

ALLEGATO 16b

MATRICE DEI RISCHI – LOTTO 2



Tipo di rischio	Probabilità del verificarsi del rischio	Maggiori costi	Strumenti per la mitigazione del rischio	Rischio a carico del pubblico	Rischio a carico del privato	Articolo contratto che identifica il rischio
Rischio di progettazione	Minima	Si	Valutazione economica e sostenibilità degli investimenti	Si	Si	Artt. 6 e 20 del Contratto
Rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto	Minima	Si	Valutazione economica e sostenibilità degli investimenti	Si	Si	Artt. 6 e 20 del Contratto
Rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione	Bassa	Si	Valutazione economica e sostenibilità degli investimenti	Si	Si	Artt. 6 e 20 del Contratto
Rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori	Bassa	Si	Monitoraggio/Penali	Si	No	Artt. 13 e 15 del Contratto
Rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia applicata	Minima	Si	Monitoraggio/Penali	Si	No	Artt. 9, 11 e 15 del Contratto; Parr. 9.1.2, 9.1.4, 9.2.1, 9.2.2 del Capitolato Tecnico
Rischio di contrazione della domanda di mercato	Bassa	No	Monitoraggio della domanda/politiche di promozione	Si	Si	Parr. 6, 9.1.3 del Capitolato Tecnico
Rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare	Bassa	Si	Penali	Si	Si	Artt. 11 e 15 del Contratto; Parr. 4, 10 del Capitolato Tecnico
Rischio amministrativo	Minima	Si	Penali	Si	Si	Artt. 8, 11 e 15 Contratto; Par. 10 del Capitolato Tecnico
Rischio finanziario	Minima	Si	Valutazione economica e sostenibilità degli investimenti	Si	Si	Artt. 6 e 20 del Contratto
Rischio da interferenze	Minima	No	Sospensione delle prestazioni	Si	Si	Art. 4 del Contratto