

## **Risposte alle richieste di chiarimento pervenute da parte degli operatori economici prima della data di presentazione delle offerte.**

---

### **Estremi della gara:**

**Oggetto: Affidamento diretto su MePA ex art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020 ed ex art. 36 comma 6 d.lgs. 50/2016 per "Piattaforma del Programma di razionalizzazione degli acquisti del MEF - Potenziamento Storage e Backup" - CIG 980819066F**

---

### **Domanda 1:**

In riferimento al Capitolato Tecnico paragrafo 3.4 Consegna e installazione, siamo a chiedere cosa si intende per "installare e configurare i componenti negli orari concordati e secondo le specifiche indicate dalla Committente".

---

### **Risposta 1:**

Come specificato al paragrafo 3.4 Consegna e Installazione, la Società dovrà consegnare, entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del contratto, un Calendario Operativo dell'installazione condiviso con la Committente, in cui dovranno essere indicati anche i tempi di esecuzione delle attività. Il servizio di consegna e installazione dovrà essere erogato presso il nuovo CED DAG (NCED) di via Mario Carucci n. 99 Roma e pertanto il Calendario Operativo è soggetto ad approvazione della Committente che avrà la facoltà di richiedere modifiche alle tempistiche e alle modalità di esecuzione delle attività. Si ribadisce che la Società non potrà procedere alle attività senza aver prima ricevuto l'approvazione da parte di Consip.

---

Firma del responsabile approvazione

Il Responsabile  
Divisione Sourcing Operation  
(Gianandrea Greco)

Vale la data della firma  
digitale del documento