

Risposte alle richieste di chiarimento pervenute da parte degli operatori economici prima della data di presentazione delle offerte.

Estremi della gara:

Oggetto: Affidamento diretto su MePA ex art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020 ed ex art. 36 comma 6 d.lgs. 50/2016 per "Piattaforma del Programma di razionalizzazione degli acquisti del MEF - Potenziamento Storage e Backup" - CIG 980819066F

Domanda 1:

In riferimento al Capitolato Tecnico paragrafo 3.4 Consegna e installazione, siamo a chiedere cosa si intende per "installare e configurare i componenti negli orari concordati e secondo le specifiche indicate dalla Committente".

Risposta 1:

Come specificato al paragrafo 3.4 Consegna e Installazione, la Società dovrà consegnare, entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del contratto, un Calendario Operativo dell'installazione condiviso con la Committente, in cui dovranno essere indicati anche i tempi di esecuzione delle attività. Il servizio di consegna e installazione dovrà essere erogato presso il nuovo CED DAG (NCED) di via Mario Carucci n. 99 Roma e pertanto il Calendario Operativo è soggetto ad approvazione della Committente che avrà la facoltà di richiedere modifiche alle tempistiche e alle modalità di esecuzione delle attività. Si ribadisce che la Società non potrà procedere alle attività senza aver prima ricevuto l'approvazione da parte di Consip.

Firma del responsabile approvazione

Il Responsabile
Divisione Sourcing Operation
(Gianandrea Greco)

Vale la data della firma
digitale del documento