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1 Premessa 

Il presente documento descrive le necessità tecnologiche della Direzione Centrale per 

l’Organizzazione Digitale (DCOD) di INAIL. 

L’area di intervento della presente iniziativa riguarda l’infrastruttura Iperconvergente deputata 

all’assolvimento delle funzionalità VDI, e delle relative componenti di connettività necessarie alla 

integrazione della soluzione in acquisizione all’interno delle infrastrutture di rete dell’Istituto.   

Nell’ambito dell’acquisizione, come servizi associati alla fornitura, dovranno essere anche previste 

le attività di preinstallazione, consegna, installazione, configurazione ed attivazione delle 

apparecchiature. 

Dovranno essere altresì previsti i servizi di assistenza e di manutenzione triennali dei nuovi 

apparati, nonché tutti i servizi professionali legati alla acquisizione e necessari alla fruizione della 

stessa da parte dell’Istituto. 

Salva diversa esplicita indicazione, ai termini riportati di seguito in ordine alfabetico, viene 

attribuito, ai fini del presente documento, il significato in appresso indicato: 

 Apparecchiature, indica indistintamente tutte le apparecchiature elettroniche oggetto della 

Fornitura; 

 Committente, indica la Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale (DCOD) di INAIL; 

 Capitolato tecnico, indica il presente documento;

 Fornitura, indica, nel suo complesso, l’acquisto degli apparati elettronici, con le relative  

licenze d’uso dei prodotti software oggetto del presente Capitolato tecnico, le licenze per 

l’abilitazione di funzionalità sugli apparati, nonché l’erogazione dei servizi di seguito 

descritti; 

 Fornitura Opzionale, indica, nell’ambito di questo documento, una quota parte di 

apparecchiature, che sarà in facoltà della Committente acquistare durante il periodo di 

validità del Contratto; 

 Prodotti software, indica il software e le licenze d’uso oggetto del presente Capitolato 

tecnico oltre l’eventuale software di ausilio alla gestione delle apparecchiature;

 Società o Fornitore, indica l’aggiudicatario della fornitura ed esecutore del contratto. 
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2 Generalità 

Il presente documento stabilisce i requisiti (i quali, salvo diversa indicazione, debbono intendersi 

come minimi, e pertanto a pena di esclusione) che devono essere soddisfatti per l’ammissibilità 

dell’offerta. 

2.1 Contesto di riferimento 

La situazione congiunturale legata alla pandemia causata dal virus COVID-19 ha limitato 

fortemente la mobilità delle persone all'interno del territorio nazionale. 

Nell’ottica di garantire una continuità operativa per l'esercizio delle funzioni dell'Istituto, INAIL ha 

deciso di dotarsi velocemente di soluzioni abilitanti allo smartworking, ritenendo cruciale e 

strategica la messa in opera di una piattaforma di virtualizzazione dei desktop che rendesse 

possibile a ciascun dipendente e collaboratore dell’Istituto di continuare ad operare in tutta 

sicurezza da ogni dove, anche casa propria e con qualunque dispositivo, fornito dall’Istituto o 

meno. INAIL ritiene che tale sistema sia l’unico efficace a garantire l’operatività delle persone 

rispettando le linee del governo in materia di salvaguardia della salute pubblica. 

Vista la criticità e strategicità del  servizio in oggetto, INAIL intende mettere in campo le opportune 

tecnologie per garantire la continuità del servizio, implementando una adeguata strategia di 

business continuity. 

L’Istituto, altresì si è già dotato in passato, per una quota parte dei propri dipendenti, di un sistema 

siffatto, ma è oggi necessario estendere il servizio al fine di fornire una copertura atta a supportare 

l’operatività di almeno 2000 utenti giornalieri, in ogni momento della giornata, anche per gli 

operatori che hanno bisogno di postazioni ad elevate prestazioni grafiche per l’utilizzo di 

applicazioni pecuriali al settore di competenza. 

Avendo già ampiamente testato sul campo la soluzione attualmente in uso, INAIL intende 

mantenere lo stesso tipo di tecnologie già adottate, al fine di preservare il know-how e i processi 

operativi che ormai risultano collaudati per garantire il successo dell’iniziativa nel minor tempo 

possibile. 

A tal fine l’Istituto ha deciso di ampliare l’impianto iperconvergente Nutanix già presente in Istituto, 

che ha permesso la semplificazione delle infrastrutture con un notevole risparmio in termini di 

efficientamento dell’operatività ed esercizio, portando ad un significativo ritorno economico 

dell’investimento. 

A fronte della acquisizione delle apparecchiature iperconvergenti, risulta necessario adeguare 

anche le infrastrutture di rete dei due siti dell’Istituto acquisendo apparecchiature di switching LAN 

in topologia Leaf and Spine, garantendo altresì la corretta integrazione della nuova infrastruttura 

LAN oggetto di acquisizione all’interno della architettura di rete preesistente, garantendo la 

coesistenza e la piena interoperabilità con l’installato. 
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2.2 Il fabbisogno 

L’oggetto della presente acquisizione è la fornitura di apparati server dedicati alla realizzazione di 

una infrastruttura iperconvergente (appliance server per i nodi di calcolo includenti il software AOS 

PRO Nutanix, appliance grafiche per VDI includenti il software AOS VDI ULT), apparati hardware di 

connettività, supporto specialistico, manutenzione on-site hardware e software.  

In merito alle apparecchiature dedicate al ruolo di nodi di calcolo, sono previsti: 

 4 appliance (ognuno da 2 RU, due per ogni sito) ospitanti 4 nodi per ogni blocco (16 nodi 

totali). 

o ogni nodo dovrà disporre essere composto da  

 AOS PRO Edition 3yrs 

 768GB RAM 

 2 x Xeon-Gold 6240 (2.6GHz/18-core)  

 1 x 3.84TB SSD 

 3 x 12TB HDD da 3.5” 

 2 x 2-port 10/25Gbps SFP+ 

In merito alle apparecchiature dedicate al ruolo di nodi VDI, sono previsti: 

 4 appliance di questo tipo per ogni sito, per un totale di 8 appliance. 

o Ogni appliance corrisponde ad 1 nodo computazionale ed ha le seguenti 

componenti: 

 AOS VDI ULT 3yrs per 36 CCU 

 768GB RAM 

 2 x Xeon-Gold 6246 (3.3GHz/12-core)  

 3 x NVIDIA Tesla P40 24GB  

 8 x 3.84TB SSD 

 2 x 2-port 10Gbps SFP+ 

In merito agli apparati di connettività: 

 L’infrastruttura necessaria per la connessione in rete degli apparati viene descritta di 

seguito ed è formata in totale da 4 spine e 4 leaf collegati tramite 4 leaf border Gateway a 

circuiti geografici ad alta velocità forniti da una infrastruttura DWDM esistente come 

descritto dalla figura seguente. 
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 La corretta integrazione della infrastruttura LAN oggetto di acquisizione all’interno della 

architettura di rete preesistente, impone che le apparecchiature di rete oggetto di gara 

siano specificatamente apparecchiature Cisco Nexus. 

2.3 Sintesi della fornitura e durata 

La fornitura si articolerà su due lotti e prevede: 

Lotto 1: 

 fornitura di 4 appliance di calcolo HPE Proliant DX2200 contenenti ciascuno 4 nodi DX170r 

con annesse licenze triennali AOS PRO Nutanix e di 8 appliance VDI HPE Proliant DX380 

con annesse 36 licenze triennali Nutanix VDI Ultimate e 36 licenze perpetue NVIDIA GRID 

QUADRO vDWS. 

 servizi di Assistenza e Manutenzione per 36 mesi delle suddette appliance (HW e SW) 

 erogazione (a corpo) di servizi professionali connessi alla fornitura delle appliance stesse 

Lotto 2 

 fornitura Hardware e Software di 4 switch spine, 4 switch leaf e 4 border Gateway, tutti 

Cisco Nexus 

 servizi di Assistenza e Manutenzione per 36 mesi delle suddette apparecchiature di rete  

 erogazione (a consumo) di servizi professionali connessi alla fornitura delle 

apparecchiature di rete 

2.4 Prescrizioni in materia di sicurezza 

Tutte le apparecchiature fornite devono essere conformi alla normativa vigente che regolamenta la 

loro produzione, commercializzazione ed utilizzazione. 

In particolare, devono rispettare, ciascuna per le singole specifiche caratteristiche, le seguenti 

prescrizioni in materia di sicurezza: 
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- Legge 1 marzo 1968, n. 186 “disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”; 

- D. Lgs. 19 maggio 2016, n. 86, “attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente 

l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a 

disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro 

taluni limiti di tensione”;

- D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, “attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 

2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”, per la 

parte ancora vigente, nonché D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 “attuazione della direttiva 

2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”; 

- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”; 

- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

- Norme UNI e CEI di riferimento. 

È fatto obbligo alla Società di garantire la sicurezza di quanto fornito, documentando, in 

particolare, l’eventuale presenza di sostanze nocive o cancerogene. 

La Società s’impegna inoltre a porre in essere, prima dell’inizio delle attività contrattuali, quanto 

necessario a garantire l’esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 

81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro”, fornendo, in particolare, il documento di 

valutazione dei rischi relativo alle attività di cui al presente Capitolato, ai fini anche della 

predisposizione/aggiornamento del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischio da 

Interferenze) di cui al comma 3 dell’art. 26 del suddetto decreto. 
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3 Oggetto della Fornitura 

Come puntualmente elencato al precedente paragrafo 2.3 e come meglio specificato nei 

successivi paragrafi, la fornitura è articolata su due lotti. 

3.1 Fornitura relativa al Lotto 1 

a) Fornitura Hardware/Software 

a1. N° 4 (quattro) appliance di calcolo HPE Proliant DX2200 contenenti ciascuna 4 

nodi 4 nodi DX170r con il dimensionamento indicato al paragrafo 4.1, 

comprensivi di tutto il software e le licenze identificabili al medesimo paragrafo, 

necessari per il corretto funzionamento dei sistemi e per garantire le funzionalità 

richieste; 

a2. N° 8 (otto) appliance computazionali VDI HPE Proliant DX380 con il 

dimensionamento indicato al paragrafo 4.1, comprensivi di tutto il software e le 

licenze identificabili al medesimo paragrafo, necessari per il corretto 

funzionamento dei sistemi e per garantire le funzionalità richieste;  

La fornitura degli oggetti previsti (a1, a2), comprende anche il trasporto e la consegna

delle apparecchiature nonché, per tutte le apparecchiature e il software di fornitura, i 

servizi connessi descritti al capitolo 5.1, consistenti in: 

 preinstallazione, consegna ed attivazione delle apparecchiature; 

 coordinamento e pianificazione delle attività richieste dall’espletamento 

della fornitura; 

b) Servizi di assistenza e manutenzione (a canone)  

Servizio di assistenza e manutenzione ordinaria “on site”, fornito tramite Supporto Unico 

su HW e SW, per la fornitura definita ai precedenti punti a1 e a2, per 36 mesi a partire 

dalla data di accettazione della fornitura; tali servizi saranno erogati nei modi e nei tempi 

descritti al successivo paragrafo 7.1 

c) Servizi professionali (a corpo) di installazione e configurazione on-site, collaudo e 

messa in esercizio, a essenziale supporto della fornitura di apparecchiature e soluzioni 

Nutanix; tali servizi saranno erogati nei modi e nei tempi descritti al successivo paragrafo 

6.1.1.

d) Servizi professionali (a corpo, erogazione basata su crediti) di Professional Services 

Nutanix post-installazione a supporto dell’operatività; tali servizi saranno erogati nei modi 

e nei tempi descritti al successivo paragrafo 6.1.2.

3.2 Fornitura relativa al Lotto 2 

a) Fornitura Hardware/Software 

a1. N° 4 (quattro) switch leaf Cisco Nexus 93180YC-FX 

a2. N° 4 (quattro) switch spine Cisco Nexus 9364C 
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a3. N° 4 (quattro) leaf Border Gateway Cisco Nexus 93180YC-EX 

Tutte le apparecchiature sopra identificate dovranno essere forniti nel rispetto del 

dimensionamento al paragrafo 4.2, comprensivi di tutto l’eventuale software e le 

licenze necessarie per il corretto funzionamento della architettura e per garantire le 

funzionalità richieste;  

La fornitura degli oggetti previsti (a1, a2 e a3), comprende anche il trasporto e la 

consegna delle apparecchiature nonché, per tutte le apparecchiature e il software di 

fornitura, i servizi connessi descritti al capitolo 5.2, consistenti in: 

 preinstallazione, consegna ed attivazione delle apparecchiature 

elettroniche; 

 coordinamento e pianificazione delle attività richieste dall’espletamento 

della fornitura; 

b) Servizi di assistenza e manutenzione (a canone)  

Servizio di assistenza e manutenzione ordinaria “on site” per la fornitura definita ai 

precedenti punti a1, a2 e a3, per 36 mesi a partire dalla data di accettazione della 

fornitura; tali servizi saranno erogati nei modi e nei tempi descritti al successivo 

paragrafo 7.2 

c) Servizi professionali (a consumo) di analisi e low level design, di attività legate alla 

installazione, di sviluppo, di configurazione on-site, di collaudo e messa in esercizio delle 

apparecchiature Cisco in fornitura, nonchè alla documentazione di test e alla gestione 

delle suddette fasi; tali servizi saranno erogati nei modi e nei tempi descritti al successivo 

paragrafo 6.2.1.

3.3 Distribuzione 

La fornitura delle apparecchiature e dei software di cui al paragrafo 3, relativamente a entrambi i 

lotti, dovrà essere consegnata e installata presso:   

 il sito INAIL – DCOD di Via Santuario Regina degli Apostoli 33 - 00145 Roma; 

 il sito Datacenter Tim sito ad Acilia (in housing), via di Macchia Palocco. 



Classificazione: Consip ConfidentIal 11 di 31
ID 2338 - Procedura negoziata per l’acquisizione di una Infrastruttura VDI per INAIL. 
Allegato 1 - Capitolato Tecnico  

4 Definizione della fornitura 

4.1 Lotto 1 

Sono richieste 4 (quattro) appliance di calcolo HPE Proliant DX2200 contenenti ciascuna 4 

nodi 4 nodi DX170r, realizzate utilizzando le componenti hardware e software di seguito 

riportate: 

Quantity Product Code Product 

4 P17975-B21 HPE ProLiant DX2200 Gen10 12LFF Configure-to-order Chassis 

4 P17975-B21#B19 HPE DX2200 Gen10 12LFF CTO Chassis 

16 P17977-B21 HPE ProLiant DX170r Gen10 1U Node Configure-to-order Server

16 P17977-B21#0D1 Factory Integrated

16 P17977-B21#B19 HPE DX170r Gen10 1U Node CTO Svr

16 P18013-L21 HPE DX1x0r Gen10 Intel Xeon-Gold 6240 (2.6GHz/18-core/150W) FIO Processor Kit

16 P18013-B21 HPE DX1x0r Gen10 Intel Xeon-Gold 6240 (2.6GHz/18-core/150W) FIO2 Processor Kit

192 P18453-B21 HPE DX 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart FIO Memory Kit

32 P17966-B21 HPE DX 12TB SAS 12G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Helium 512e Digitally Signed Firmware FIO HD

16 P19134-B21 HPE DX 3.84TB SATA 6G Read Intensive LFF (3.5in) LPC 3yr Wty Digitally Signed Firmware FIO SSD

16 P19147-B21 HPE DX Ethernet 10Gb 2-port 568FLR-SFP+ Media Module FIO Adapter

16 P18461-B21 HPE DX Ethernet 10/25Gb 2-port 640FLR-SFP28 FIO Adapter

64 P18412-B21 HPE DX 10Gb SFP+ SR FIO Transceiver

8 Q7F45A HPE C15 EU 250V 10Amp 2.5m Black Power Cord

8 Q7F45A#0D1 Factory Integrated

4 822731-B21 HPE 2U Shelf-Mount Adjustable Rail Kit

4 822731-B21#0D1 Factory Integrated

1 
SW-AOS-PRO-PRD-

3YR 
SW-AOS-PRO-PRD-3YR

576 
L-CORES-PRO-PRD-

3YR 
L-CORES-PRO-PRD-3YR

56 
L-FLASHTiB-PRO-

PRD-3YR 
L-FLASHTiB-PRO-PRD-3YR

1 
SW-S-AOS-PRO-

PRD-3YR 
SW-S-AOS-PRO-PRD-3YR

1 
SW-L-AOS-PRO-

PRD-3YR 
SW-L-AOS-PRO-PRD-3YR

Dovranno essere installate due appliance di questa tipologia per ognuno dei due siti previsti al 

paragrafo 3.3. 

Sono richieste inoltre 8 (otto) appliance computazionali VDI HPE Proliant DX380, realizzate 

utilizzando le componenti hardware e software di seguito riportate: 
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Quantity HPE SKU ID Product 

8 P17640-B21 HPE ProLiant DX380 Gen10 8SFF Configure-to-order Server

8 P17640-B21#B19 HPE DX380 Gen10 8SFF CTO Svr

8 P22244-L21 Intel Xeon-Gold 6246 (3.3GHz/12-core/165W) FIO Processor Kit for HPE ProLiant DX380 Gen10

8 P22244-B21 Intel Xeon-Gold 6246 (3.3GHz/12-core/165W) FIO2 Processor Kit for HPE ProLiant DX380 Gen10

192 P18450-B21 HPE DX 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Smart FIO Memory Kit

64 P19133-B21 HPE DX 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware FIO SSD

8 P18455-B21 HPE DX Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ FIO Adapter

24 P17815-B21 HPE DX NVIDIA Tesla P40 24GB FIO Computational Accelerator

8 P18457-B21 HPE DX Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-SFP+ FIO Adapter

32 P18412-B21 HPE DX 10Gb SFP+ SR FIO Transceiver

16 P18222-B21 HPE DX 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen FIO Power Supply Kit

16 AF573A HPE C13 - C14 WW 250V 10Amp Flint Gray 2.0m Jumper Cord

16 AF573A#0D1 Factory Integrated

8 P17818-B21 HPE DX Gen10 8-pin Keyed FIO Cable Kit

8 P23851-B21 HPE DX 2U Gen10 SFF Easy Install FIO Rail Kit

8 P17793-B21 HPE DX 2U Cable Management Arm for Easy Install FIO Rail Kit

1 
SW-VDI-ULT-PRD-

3YR
SW-VDI-ULT-PRD-3YR 

36 
L-1U-VDI-ULT-PRD-

3YR
L-1U-VDI-ULT-PRD-3YR 

1 
SW-S-VDI-ULT-

PRD-3YR
SW-S-VDI-ULT-PRD-3YR 

1 
SW-L-VDI-ULT-PRD-

3YR
SW-L-VDI-ULT-PRD-3YR 

Dovranno essere installate quattro appliance di questa tipologia per ognuno dei due siti previsti 

al paragrafo 3.3. 

Per tutte le componenti (hardware e software) del lotto, è prevista assistenza e manutenzione 

on site per un periodo di 36 mesi, come meglio dettagliato al paragrafo 7.1. 

4.2 Lotto 2 

Sono richiesti 4 leaf Cisco Nexus 93180YC-FX, 4 spine Cisco Nexus 9364C (con relativo 

software di Gestione fabric ACI) e 4 Leaf Border Gateway 93180YC-EX, secondo le seguenti 

tabelle di dettaglio che oltre a quantificare le componenti di fornitura, identificano i servizi di 

manutenzione e di aggiornamento software secondo le codifiche Cisco, definendone altresì la 

durata in mesi. 
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# Part Number Part Description Service 

Duration 

Quantity

Leaf con 48 SFP 10 G e 8 QSFP 40/100 G 

1.0 N9K-C93180YC-FX Nexus 9300 with 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, MACsec - 4 

1.0.1 CON-SNT-N93YCFX SNTC-8X5XNBD Nexus 9300 with 48p 36 4 

1.1 NXK-ACC-KIT-1RU Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit,  1RU front and rear removal - 4 

1.2 NXA-PAC-500W-PE Nexus NEBs AC 500W PSU -  Port Side Exhaut - 8 

1.3 CAB-9K10A-IT Power Cord, 250VAC 10A CEI 23-16/VII Plug, Italy - 8 

1.4 NXA-FAN-30CFM-F Nexus Fan, 30CFM, port side exhaust airflow - 16 

1.5 SFP-10G-SR-S 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class - 96 

1.6 QSFP-40/100-SRBD 100G and 40GBASE SR-BiDi QSFP Transceiver, LC, 100m OM4 MMF - 16 

1.7 C1E1TN9300XF-3Y Data Center Networking Essentials Term N9300 XF, 3Y - 4 

1.8 SVS-B-N9K-ESS-XF EMBEDDED SOLN SUPPORT SWSS FOR ACI NEXUS 9K 36 4 

1.9 NXOS-9.3.3 Nexus 9500, 9300, 3000 Base NX-OS Software Rel 9.3.3 - 4 

# Part Number Part Description Service 

Duration 

Quantity

Spine 

2.0 N9K-C9364C Nexus 9K ACI & NX-OS Spine, 64p 40/100G QSFP28 - 4 

2.0.1 CON-SNT-N9364C SNTC-8X5XNBD Nexus 9K ACI  NX-OS Spine, 64p 40 100G 36 4 

2.1 N9K-C9300-RMK Nexus 9K Fixed Rack Mount Kit - 4 

2.2 N9K-C9300-ACK Nexus 9K Fixed Accessory Kit - 4 

2.3 NXA-PAC-1200W-PE Nexus NEBs AC 1200W PSU -  Port Side Exhaust - 8 

2.4 CAB-9K10A-IT Power Cord, 250VAC 10A CEI 23-16/VII Plug, Italy - 8 

2.5 NXA-FAN-160CFM-PE Nexus Fan, 160CFM, port side exhaust airflow,Spare - 12 

2.6 MODE-NXOS Dummy PID for mode selection - 4 

2.7 NXOS-9.3.3 Nexus 9500, 9300, 3000 Base NX-OS Software Rel 9.3.3 - 4 

2.8 NXOS-ES-XF2 NX-OS Essentials license for Nexus 9300 (XF2 10G+) Platforms - 4 

2.8.0.1 CON-ECMU-NXOSESXL SWSS UPGRADES NX-OS Essentials license for Nexus 9300 36 4 

# Part Number Part Description Service 

Duration 

Quantity

DCNM software di gestione per fabric ACI 

3.0 DCNM-SVR-11-K9= DCNM V11 - SW for Server - Spare - 1 

3.0.1 CON-ECMU-DCNMSV11 SWSS UPGRADES DCNM V11 - SW for Server 36 1 

# Part Number Part Description Service 

Duration 

Quantity

Leaf per border gateway 

4 N9K-C93180YC-EX Nexus 9300 with 48p 10/25G SFP+ and 6p 100G QSFP28 - 4 

4.0.1 CON-SSSNT-93180YCX SOLN SUPP 8X5XNBD Nexus 9300 with 48p 36 4 

4,1 NXOS-9.3.3 Nexus 9500, 9300, 3000 Base NX-OS Software Rel 9.3.3 - 4 

4,2 N3K-C3064-ACC-KIT Nexus 3K/9K Fixed Accessory Kit - 4 

4,3 NXA-PAC-650W-PE Nexus NEBs AC 650W PSU -  Port Side Exhaust - 8 

4,4 CAB-9K10A-IT Power Cord, 250VAC 10A CEI 23-16/VII Plug, Italy - 8 

4,5 NXA-FAN-30CFM-F Nexus Fan, 30CFM, port side exhaust airflow - 16 

4,6 SFP-10G-SR-S 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class - 8 

4,7 QSFP-40/100-SRBD 100G and 40GBASE SR-BiDi QSFP Transceiver, LC, 100m OM4 MMF - 16 

4,8 C1A1TN9300XF-3Y DCN Advantage Term N9300 XF, 3Y - 4 

4,9 SVS-B-N9K-ADV-XF EMBEDDED SOLN SUPPORT SWSS FOR ACI NEXUS 9K 36 4 



Classificazione: Consip ConfidentIal 14 di 31
ID 2338 - Procedura negoziata per l’acquisizione di una Infrastruttura VDI per INAIL. 
Allegato 1 - Capitolato Tecnico  

Per tutte le componenti (hardware e software) del lotto, è prevista assistenza e manutenzione 

on site per un periodo di 36 mesi, come meglio dettagliato al paragrafo 7.2. 

4.3 Rack e cablaggi (entrambi i lotti) 

Le apparecchiature verranno installate in rack messi a disposizione dall’Istituto e i cablaggi da e 

verso l’esterno saranno a cura dell’istituto. 

Solo i cablaggi intrarack saranno a cura dell’aggiudicatario, ma il materiale di cablaggio verrà 

comunque messo a disposizione dall’Istituto. 
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5 I Servizi connessi alla Fornitura 

I servizi di seguito descritti sono connessi alla fornitura oggetto del Capitolato, con riferimento a 

ciascun lotto. 

Tali servizi quindi andranno prestati dalla Società unitamente alla medesima. 

5.1 Lotto 1 - Erogazione dei servizi  

La Società provvederà ad erogare, nei tempi e modi che verranno successivamente illustrati, i 

servizi connessi di: 

 coordinamento e pianificazione delle attività richieste dall’espletamento della fornitura (come 

descritto al paragrafo 5.1.1); 

 preinstallazione, consegna e attivazione di tutte le apparecchiature e del software di fornitura 

(come descritto al paragrafo 5.1.2 e 5.1.3); 

Tali servizi sono da considerarsi inclusi nella fornitura relativa al Lotto, senza oneri aggiuntivi da 

parte di INAIL, e verranno fatturati in solido con le apparecchiature dopo l’accettazione della 

fornitura. 

5.1.1 Costituzione strutture tecniche per coordinamento e pianificazione 

La Società dovrà mettere a disposizione, entro 5 giorni solari dalla data di stipula del 

contratto, una struttura di coordinamento e pianificazione, che dovrà rimanere attiva e a 

disposizione per tutta la durata del contratto. 

Tale struttura deve essere composta da personale tecnico dedicato allo svolgimento delle attività 

di seguito specificate: 

 funzione di interfaccia con i referenti INAIL per tutto il periodo in cui il contratto rimarrà attivo; 

 partecipazione alla stesura del “programma delle attività” in totale coordinamento con INAIL, 

nei quali verranno individuati tempi e modi per l’installazione e configurazione on-site, per il 

collaudo e per la messa in esercizio, legate alla fornitura di apparecchiature e soluzioni 

Nutanix. 

 coordinamento delle strutture dell’assistenza tecnica della Società, compresi i magazzini di 

parti di ricambio, al fine di assicurare l’esecuzione tempestiva degli interventi di risoluzione 

dei guasti ed il ripristino della buona funzionalità dei sistemi; 

 diagnosi e risoluzione degli inconvenienti software, assistenza e contatti con i laboratori 

responsabili dei prodotti, individuazione dei possibili by-pass dei problemi. 

Tali attività dovranno essere erogate senza oneri aggiuntivi per INAIL. 

La Società dovrà segnalare a INAIL eventuali problematiche connesse all’erogazione del servizio, 

con modalità che verranno successivamente comunicate. Dovrà inoltre fornire nominativi e 

riferimenti (numero di telefono e/o Fax, indirizzo E-Mail etc.) di almeno un responsabile della 

suddetta struttura. 

Il servizio di coordinamento e pianificazione deve assicurare la copertura con il seguente orario di 

lavoro: dalle 08:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì, ad esclusione delle festività nazionali. 
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L’INAIL potrà eccezionalmente richiedere il coordinamento e la pianificazione anche al di fuori 

degli orari sopra specificati, ma sempre nei medesimi giorni. 

5.1.2 Preinstallazione 

La Società dovrà espletare le attività di preinstallazione presso locali o magazzini propri, 

escludendo qualsiasi utilizzo di locali INAIL. I servizi di preinstallazione richiesti sono: 

 pre-assemblaggio di tutti i componenti hardware facenti parte dell’apparato; 

 indicazione di tutte le caratteristiche fisiche necessarie alla predisposizione delle aree nelle 

quali verranno installate le apparecchiature. Di seguito si riporta, a titolo di esempio, quanto 

richiesto in merito:  

o Ingombro di ogni apparecchiatura comprensivo delle aree di accesso 

o Tipologia ed assorbimento di energia elettrica per ogni apparecchiatura  

o Numero di collegamenti di alimentazione richiesti per ogni apparecchiatura,  

o Tipologia di raffreddamento delle apparecchiature 

o Consumo in termini di frigorie per ogni apparecchiatura 

o Quantità e tipologia delle interfacce di ogni apparecchiatura 

 Predisposizione, di esclusiva competenza del fornitore, di tutti i componenti per il trasporto, 

così da effettuare una singola consegna. 

Almeno 5 (cinque) giorni solari prima dell‘inizio delle attività di consegna, il Fornitore dovrà 

mettere a disposizione di INAIL un elenco contenente i dati identificativi dei beni che dovrà essere 

inviato Al Direttore Esecuzione del Contratto INAIL (d’ora in poi DEC). 

Tali informazioni devono essere inviate prima della consegna delle apparecchiature e saranno 

utilizzate successivamente, per la compilazione del  “Verbale di installazione/Consegna”, così 

come descritto nel paragrafo successivo. 

Il servizio di preinstallazione dovrà essere erogato senza oneri aggiuntivi per INAIL. 

5.1.3 Consegna e attivazione 

Sono di esclusiva competenza del fornitore il trasporto e la consegna delle apparecchiature 

elettroniche oggetto della fornitura, complete di tutti i loro dispositivi, componenti ed accessori, 

quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: unità di controllo, cavi di interfaccia di canale, cavi di 

interconnessione, cavi di alimentazione, cavi E.P.O., documentazione tecnica, microprogrammi, 

ecc. 

Le attività di consegna e attivazione (intesa come connessione alla alimentazione e tutte le attività 

essenziali alla sua successiva installazione) dovranno essere terminate entro 30 giorni solari 

dalla data di stipula del contratto. 

Nel servizio sono ricompresi il trasporto al piano, il montaggio nelle infrastrutture rack di 

contenimento, la rimozione e lo smaltimento di imballaggi, cartoni, materiali di riempimento, etc. 

Il servizio di consegna e attivazione dovrà essere erogato senza oneri aggiuntivi per INAIL. 



Classificazione: Consip ConfidentIal 17 di 31
ID 2338 - Procedura negoziata per l’acquisizione di una Infrastruttura VDI per INAIL. 
Allegato 1 - Capitolato Tecnico  

5.2 Lotto 2 - Erogazione dei servizi  

La Società provvederà ad erogare, nei tempi e modi che verranno successivamente illustrati, i 

servizi connessi di: 

 coordinamento e pianificazione delle attività richieste dall’espletamento della fornitura (come 

descritto al paragrafo 5.2.1); 

 preinstallazione, consegna e attivazione di tutte le apparecchiature e del software di fornitura 

(come descritto al paragrafo 5.2.2 e 5.2.3); 

Tali servizi sono da considerarsi inclusi nella fornitura relativa al Lotto, senza oneri aggiuntivi da 

parte di INAIL, e verranno fatturati in solido con le apparecchiature dopo l’accettazione della 

fornitura. 

5.2.1 Costituzione strutture tecniche per coordinamento e pianificazione 

La Società dovrà mettere a disposizione, entro 5 giorni solari dalla data di stipula del 

contratto, una struttura di coordinamento e pianificazione, che dovrà rimanere attiva e a 

disposizione per tutta la durata del contratto. 

Tale struttura deve essere composta da personale tecnico dedicato allo svolgimento delle attività 

di seguito specificate: 

 funzione di interfaccia con i referenti INAIL per tutto il periodo in cui il contratto rimarrà attivo; 

 partecipazione alla stesura del “programma delle attività” in totale coordinamento con INAIL, 

nei quali verranno individuati tempi e modi per l’installazione e configurazione on-site, per il 

collaudo e per la messa in esercizio, legate alla fornitura di apparecchiature e software 

Cisco. 

 coordinamento delle strutture dell’assistenza tecnica della Società, compresi i magazzini di 

parti di ricambio, al fine di assicurare l’esecuzione tempestiva degli interventi di risoluzione 

dei guasti ed il ripristino della buona funzionalità dei sistemi; 

 diagnosi e risoluzione degli inconvenienti software, assistenza e contatti con i laboratori 

responsabili dei prodotti, individuazione dei possibili by-pass dei problemi. 

Tali attività dovranno essere erogate senza oneri aggiuntivi per INAIL. 

La Società dovrà segnalare a INAIL eventuali problematiche connesse all’erogazione del servizio, 

con modalità che verranno successivamente comunicate. Dovrà inoltre fornire nominativi e 

riferimenti (numero di telefono e/o Fax, indirizzo E-Mail etc.) di almeno un responsabile della 

suddetta struttura. 

Il servizio di coordinamento e pianificazione deve assicurare la copertura con il seguente orario di 

lavoro: dalle 08:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì, ad esclusione delle festività nazionali. 

L’INAIL potrà eccezionalmente richiedere il coordinamento e la pianificazione anche al di fuori 

degli orari sopra specificati, ma sempre nei medesimi giorni. 
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5.2.2 Preinstallazione 

La Società dovrà espletare le attività di preinstallazione presso locali o magazzini propri, 

escludendo qualsiasi utilizzo di locali INAIL. I servizi di preinstallazione richiesti sono: 

 pre-assemblaggio di tutti i componenti hardware facenti parte dell’apparato; 

 indicazione di tutte le caratteristiche fisiche necessarie alla predisposizione delle aree nelle 

quali verranno installate le apparecchiature. Di seguito si riporta, a titolo di esempio, quanto 

richiesto in merito:  

o Ingombro di ogni apparecchiatura comprensivo delle aree di accesso 

o Tipologia ed assorbimento di energia elettrica per ogni apparecchiatura  

o Numero di collegamenti di alimentazione richiesti per ogni apparecchiatura,  

o Tipologia di raffreddamento delle apparecchiature 

o Consumo in termini di frigorie per ogni apparecchiatura 

o Quantità e tipologia delle interfacce di ogni apparecchiatura 

 Predisposizione, di esclusiva competenza del fornitore, di tutti i componenti per il trasporto, 

così da effettuare una singola consegna. 

Almeno 5 (cinque) giorni solari prima dell‘inizio delle attività di consegna, il Fornitore dovrà 

mettere a disposizione di INAIL un elenco contenente i dati identificativi dei beni che dovrà essere 

inviato Al Direttore Esecuzione del Contratto INAIL (d’ora in poi DEC). 

Tali informazioni devono essere inviate prima della consegna delle apparecchiature e saranno 

utilizzate successivamente, per la compilazione del  “Verbale di installazione/Consegna”, così 

come descritto nel paragrafo successivo. 

Il servizio di preinstallazione dovrà essere erogato senza oneri aggiuntivi per INAIL. 

5.2.3 Consegna e attivazione 

Sono di esclusiva competenza del fornitore il trasporto e la consegna delle apparecchiature 

elettroniche oggetto della fornitura, complete di tutti i loro dispositivi, componenti ed accessori, 

quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: unità di controllo, cavi di interfaccia di canale, cavi di 

interconnessione, cavi di alimentazione, cavi E.P.O., documentazione tecnica, microprogrammi, 

ecc. 

Le attività di consegna e attivazione (intesa come connessione alla alimentazione e tutte le attività 

essenziali alla sua successiva installazione) dovranno essere terminate entro 30 giorni solari 

dalla data di stipula del contratto. 

Nel servizio sono ricompresi il trasporto al piano, il montaggio nelle infrastrutture rack di 

contenimento, la rimozione e lo smaltimento di imballaggi, cartoni, materiali di riempimento, etc. 

Il servizio di consegna e attivazione dovrà essere erogato senza oneri aggiuntivi per INAIL. 
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6 I Servizi Professionali legati alla fornitura 

Per ognuno dei due lotti dovrà essere erogato un insieme di servizi professionali di supporto alla 

fornitura delle apparecchiature oggetto di acquisizione, da erogare a consumo sulle diverse sedi.  

6.1 Lotto 1 – Servizi professionali a supporto della fornitura di 
apparecchiature e soluzioni Nutanix  

Tali servizi dovranno essere erogati: 

 da personale certificato dalla produttrice della soluzione iperconvergente (Nutanix), per 

quanto riguarda i servizi di installazione e configurazione  

 da personale Nutanix, per quanto riguarda i Professional Services a supporto delle attività 

di esercizio.  

INAIL si garantirà in tal modo un supporto diretto con NUTANIX, al fine di: 

 accelerare il più possibile la fase di installazione e configurazione degli ambienti; 

 garantire le conoscenze specifiche delle componenti tecnologiche presenti nell’Istituto a 

supporto delle variazioni e degli upgrade tecnologici che sopraggiungeranno nel corso della 

durata contrattuale; 

 garantire in modo univoco all’Istituto la possibilità di accesso diretto (non mediato da altre 

Strutture/Società) alle strutture di supporto e alla Knowledge Base interna del produttore. Si 

riducono così i tempi di risoluzione e ripristino di fermi dovuti a malfunzionamenti hardware 

e/o software con benefici in termini di qualità del Servizio offerto dall’Istituto alla sua utenza; 

 interagire in maniera diretta con i laboratori del produttore per implementazioni o modifiche 

ad hoc e per garantire in modo univoco all’Istituto la possibile applicazione di soluzioni 

correttive attraverso documenti non pubblicati e di proprietà esclusiva del produttore. 

6.1.1 Lotto 1 - Servizi di installazione e configurazione delle soluzioni Nutanix (a 
corpo) 

La Società dovrà mettere a disposizione, entro 5 giorni solari dalla data di stipula del 

contratto, contestualmente alla struttura di coordinamento e pianificazione, una struttura di 

servizio per l’erogazione di servizi legati alla installazione ed alla configurazione degli apparati 

Nutanix, al fine di poter soddisfare le indicazioni che via via verranno date in merito da parte di 

INAIL, e che verranno tracciate nel piano operativo. 

Tale struttura di servizio dovrà essere dimensionata per poter garantire l’esecuzione a corpo delle 

seguenti attività: 
Tipologia servizio Descrizione Quantità

Servizi di installazione e configurazione CNS-INST 24 NODI 

C-CNS-INST-DX 24 NODI 

C-CNS-INST-AHV 24 NODI 

C-CNS-INST-EMEA 24 NODI 

CNS-INST-ADD-ASYNC 2 SITI 

CNS-INST-ADD-AFS 2 SITI 

CNS-INST-BASE 1 INSTALLAZIONE BASE 
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Tali servizi dovranno essere erogati da personale certificato dalla produttrice della 

soluzione iperconvergente (Nutanix), a fronte di esplicita comunicazione da parte di INAIL, 

entro 5 giorni solari.  

Il personale impiegato dovrà dimostrare all’atto della presa in servizio, tramite opportuno 

Curriculum, di aver maturato un’esperienza almeno biennale sulle soluzioni Iperconvergenti 

Nutanix. 

INAIL si riserva la facoltà di chiedere il cambio di personale non rispondente alle aspettative, 

anche più volte, con personale di più alta professionalità, senza oneri aggiuntivi da parte di INAIL 

stessa.  

L’Istituto prevede che le attività di installazione e configurazione delle soluzioni Nutanix possano 

terminare al massimo entro 45 giorni dalla data di stipula (corrispondenti a 15 giorni dopo la 

consegna) e comunque entro e non oltre l’inizio delle attività di collaudo delle soluzioni stesse. 

Le attività dovranno essere svolte in sito per dare atto alla fatturazione, erogati nel normale orario 

di lavoro previsto per le sedi operative e dovranno essere documentate con apposita attività  di 

consuntivazione (rapporto di consuntivazione) approvata da INAIL. 

Del termine delle attività di installazione e configurazione verrà data ufficialità tramite la 

sottoscrizione da parte del fornitore e dell’Istituto del “verbale di fine installazione e 

configurazione”. 

Entro il termine di 5 giorni solari decorrenti dalla sottoscrizione del succitato verbale avrà inizio la 

Verifica di conformità (collaudo) della fornitura. 

6.1.2 Lotto 1 – Professional Services a supporto delle attività di esercizio (a crediti) 

La Società dovrà mettere a disposizione, entro la data di accettazione della fornitura, una 

struttura di servizio per l’erogazione di servizi professionali a supporto delle attività di esercizio 

legate agli apparati Nutanix, al fine di poter soddisfare le indicazioni che via via verranno date in 

merito da parte di INAIL in fase esecutiva. 

I servizi, erogati con modalità basata su crediti, si articoleranno e saranno erogati in base ad una 
stima di crediti necessari a coprire le attività richieste dall’Istituto, che dovrà essere quantificata in 
maniera preventiva, approvata e successivamente consuntivata dall’Istituto. 

Solo a fronte di opportuno verbale, sarà possibile per il fornitore scalare i crediti consuntivati dal 
montante iniziale, così definito: 

Tipologia servizio  Descrizione Montante totale

Professional Services a supporto delle attività FLEX-CSTCR 262 crediti 

Tali servizi dovranno essere erogati esclusivamente da personale Nutanix, a fronte di 

esplicita comunicazione da parte di INAIL, entro 5 giorni solari.  

Il servizio dovrà altresì garantire l’utilizzo ottimale delle apparecchiature oggetto di fornitura, in fase 

di conduzione dell’intera infrastruttura INAIL, nella modalità più trasparente alla operatività erogata 

sugli attuali sistemi. 
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INAIL si riserva la facoltà di chiedere il cambio di personale non rispondente alle aspettative, 

anche più volte, con personale di più alta professionalità, senza oneri aggiuntivi da parte di INAIL 

stessa.  

Le attività dovranno essere svolte in sito per dare atto alla fatturazione, erogati nel normale orario 

di lavoro previsto per le sedi operative e dovranno essere documentate con apposita attività  di 

consuntivazione (rapporto di consuntivazione) approvata da INAIL. 

Il montante crediti sarà eroso da INAIL entro 12 mesi dalla data di accettazione della fornitura, e 

della totale erosione verrà data ufficialità tramite la sottoscrizione da parte del fornitore e 

dell’Istituto di un “verbale di esaurimento montante crediti”. 

6.2 Lotto 2 – Servizi professionali a supporto della fornitura di Apparati Cisco 
Nexus  

6.2.1 Lotto 2 - Servizi di Hi/Lo Level Design, installazione e configurazione, collaudo e 
documentazione per le apparecchiature Cisco Nexus (a consumo) 

La Società dovrà mettere a disposizione, entro 5 giorni solari dalla data di stipula del 

contratto, contestualmente alla struttura di coordinamento e pianificazione, una struttura di 

servizio per l’erogazione di servizi legati alle fasi che porteranno al collaudo definitivo degli 

apparati Cisco, al fine di poter soddisfare le indicazioni che via via verranno date in merito da parte 

di INAIL, e che verranno tracciate nel piano operativo. 

Tale struttura di servizio dovrà essere opportunamente dimensionata per poter garantire 

l’esecuzione a consumo delle seguenti attività, articolate in giornate/uomo e figure professionali: 

Attività design di rete figura professionale Gg/uu

Analisi e Hi/Lo level design

Riunioni tecniche per definizione AS-IS e raccolta requisiti Network architect 4

Produzione HLD (schemi di rete e principi di funzionamento) Network architect 6

Produzione LLD (configurazione e dettaglio cablaggi) Network architect 12

Installazione sviluppo e configurazione

Installazione fisica 4 spine ,4 leaf,4 Border e DCNM Network engineer junior 7

Configurazione base spine e leaf e border (upgrade software e raggiungibilità) Network engineer junior 8

Configurazione base DCNM (installazione software) Network engineer expert 6

Configurazione Infrastruttura secondo LLD Network engineer senior 14

Configurazione DCNM secondo LLD Network engineer senior 5

Test, Collaudo e Go-Live

Test di collaudo secondo documento Network engineer expert 6

Supporto ad attivazione primi 5 servizi Network engineer expert 7

Documentazione

Documentazione di Collaudo Network engineer senior 7

Gestione Progetto

PM Project manager senior 11

Tali servizi dovranno essere erogati, a fronte di esplicita comunicazione da parte di INAIL, 

entro 5 giorni solari, tramite personale, messo a disposizione dal fornitore, che rispetti i 

seguenti requisiti: 

 essere in possesso di certificazioni sui prodotti e sulle tecnologie CISCO in fornitura; 
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 disporre di esperienza di almeno 2 (due) anni, maturati prima dell’avvio dell’esecuzione del 

contratto, in attività analoghe a quelle richieste da ciascuna figura sugli switch CISCO; 

 avere pieno accesso alle strutture di assistenza delle case costruttrici (accesso alla TAC, 

Technical Assistance Center, che è una funzione specifica di Cisco per accedere alla loro 

knowledge base globale relativa ai malfunzionamenti) delle apparecchiature, al fine di 

mantenerne aggiornati i livelli di firmware, software e relative patch correttive/adeguative, in 

totale cooperazione con le strutture di engineering Cisco.  

INAIL si riserva la facoltà di chiedere il cambio di personale non rispondente alle aspettative, 

anche più volte, con personale di più alta professionalità, senza oneri aggiuntivi da parte di INAIL 

stessa.  

L’Istituto prevede che le attività possano terminare al massimo entro 45 giorni dalla data di stipula 

(corrispondenti a 15 giorni dopo la consegna) e comunque entro e non oltre l’inizio delle attività di 

collaudo delle soluzioni stesse. 

Le attività dovranno essere svolte in sito per dare atto alla fatturazione, erogati nel normale orario 

di lavoro previsto per le sedi operative e dovranno essere documentate con apposita attività di 

consuntivazione (rapporto di consuntivazione) approvata da INAIL. 

Del termine delle attività verrà data ufficialità tramite la sottoscrizione da parte del fornitore e 

dell’Istituto del “verbale di fine attività”. 

Entro il termine di 5 giorni solari decorrenti dalla sottoscrizione del succitato verbale avrà inizio la 

Verifica di conformità (collaudo) della fornitura. 
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7 I Servizi di assistenza e manutenzione 

7.1 Lotto 1 – Servizi di assistenza e manutenzione appliance Nutanix (a 
canone) 

7.1.1 Requisiti professionali del personale tecnico 

Il personale tecnico specialistico operante nelle strutture di assistenza tecnica, relativamente alle 

apparecchiature dovrà: 

 essere personale appartenente alla casa produttrice Nutanix, in possesso delle seguenti 

qualificazioni professionali: 

 essere contrattualizzato secondo le disposizioni di legge; 

 essere in possesso di certificazioni sui prodotti e le tecnologie offerte;  

 disporre di esperienza di almeno 2 (due) anni, maturati prima dell’avvio 

dell’esecuzione del contratto, in attività di manutenzione nelle quali siano state interessate 

apparecchiature e configurazioni analoghe a quelle oggetto della fornitura; 

 aver frequentato corsi di addestramento specifici di almeno 20 giornate, sostenuti 

prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, inerenti apparecchiature elettroniche identiche 

a quelle oggetto della fornitura. 

7.1.2 Servizi di Manutenzione 

I servizi di manutenzione dovranno essere erogati dalle strutture di assistenza tecnica del 

Produttore. 

Per tutte le apparecchiature e per il software oggetto di fornitura, il Servizio di Manutenzione dovrà 

essere erogato per tutta la durata del contratto, definita nel paragrafo 2.3, e nei modi e nei tempi 

descritti nei successivi paragrafi.  

Attraverso l’erogazione dei suddetti servizi la Società dovrà garantire la piena funzionalità di tutti gli 

apparati oggetto della Fornitura, ivi compreso il software fornito. 

Tutte le attività di manutenzione dovranno essere svolte attenendosi esattamente a quanto 

dichiarato negli specifici manuali tecnici del costruttore di ogni singola apparecchiatura. 

In particolare, il servizio, comprende tutte le attività relative a: 

 manutenzione preventiva; 

 manutenzione correttiva ordinaria. 

Il servizio riguarda anche tutti i componenti ed accessori delle apparecchiature quali, a solo titolo 

esemplificativo e non esaustivo:  

 cavi di interfaccia di canale in fibra o in rame; 

 cavi di stringaggio e di EPO; 

 fornitura ed installazione delle nuove release di microprogrammi e Firmware rilasciati 

ufficialmente dalle case costruttrici; 
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 interfacce di comunicazione interne o esterne. 

Sulla base delle segnalazioni di guasto inoltrate dal personale INAIL, tramite apposito strumento di 

tracciamento/trouble Ticketing, o in assenza di tale sistema, via mail, il personale dell’assistenza 

deve effettuare l’intervento di assistenza tecnica presso la sede dove è dislocato lo storage 

coinvolto, in accordo con la struttura di coordinamento e pianificazione la quale dovrà stabilire i 

tempi e i modi con la struttura di gestione INAIL. 

La Società dovrà assicurare, per tutto il periodo di manutenzione, la fornitura e la assistenza 

all’installazione delle versioni successive dei Firmware e dei Software forniti.  

Inoltre, ai responsabili INAIL dovrà essere garantita la possibilità di accedere a tutte le versioni del 

software messe a disposizione dal produttore, nonché alla documentazione e ai servizi di supporto 

da esso erogati. 

Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere rilasciato un Rapporto di intervento, che deve 

contenere le principali informazioni che riguardano l’attività svolta. L’intervento e/o il ripristino 

dell’apparato deve essere accertato e riconosciuto dall’istituto. 

7.1.2.1 Manutenzione preventiva 

La manutenzione preventiva consiste in interventi finalizzati alla individuazione di possibili 

situazioni di degrado che potrebbero favorire il verificarsi di malfunzionamenti.  

Saranno a cura della struttura di coordinamento e pianificazione, oltre a quanto già definito nei 

punti precedenti, le seguenti attività: 

 analizzare sistematicamente (almeno una volta al mese) gli archivi diagnostici (EREP, log di 

sistema e di macchina) allo scopo di rilevare tempestivamente eventuali sintomi di degrado 

del funzionamento delle apparecchiature elettroniche; 

 effettuare gli opportuni interventi preventivi (regolazioni, controlli, sostituzioni di parti, 

innalzamento di livello di microprogrammi di macchina), concordati con INAIL, aventi lo scopo 

di assicurare la perfetta funzionalità di tutti i componenti delle apparecchiature elettroniche, 

prevenendo possibili situazioni di degrado; 

 costituire un collegamento diretto con le apparecchiature per la eventuale telediagnosi 

(collegamento RSF).  

7.1.2.2 Manutenzione correttiva ordinaria 

Consiste in interventi volti all’eliminazione dei malfunzionamenti sulle apparecchiature oggetto 

della Fornitura, dovuti al normale utilizzo delle stesse. 

Sulla base delle segnalazioni di malfunzionamento ricevute dalla Società (tramite apposito 

strumento di tracciamento/trouble Ticketing, o in assenza di tale sistema, via mail), il personale 

dell’assistenza tecnica è tenuto ad effettuare l’intervento di assistenza in loco ed entro i tempi 

massimi contrattualmente concordati. 

Dal momento della segnalazione del malfunzionamento, la Società dovrà attivarsi per eliminare 

l’inconveniente entro i termini di cui al paragrafo 7.1.3 e relativi sottoparagrafi. Nel corso di tale 

processo, dovranno essere tracciate (tramite apposito strumento di tracciamento/trouble Ticketing, 

o in assenza di tale sistema, via mail), le opportune informazioni che descrivono la gestione della 

escalation del malfunzionamento. 
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La diagnosi del malfunzionamento deve essere estesa a tutte le componenti dell’apparecchiatura 

anche se non comprese nel contratto di assistenza; nel caso in cui il malfunzionamento sia rilevato 

su un componente non oggetto di servizio in manutenzione, la Società dovrà comunicare (tramite 

apposito strumento di tracciamento/trouble Ticketing, o in assenza di tale sistema, via mail) tale 

informazione (attività di monitoraggio). 

Qualora l’intervento di manutenzione comporti la sostituzione di componenti che contengono 

Software/Firmware, i tecnici della Società sono tenuti a ripristinare l’ambiente al fine di consentire il 

ripristino della piena funzionalità delle apparecchiature.  

Contestualmente all'avvenuta risoluzione del malfunzionamento, il tecnico della Società deve 

richiedere al referente INAIL di effettuare l'apposita comunicazione di chiusura del 

malfunzionamento ("chiusura contestuale", tramite apposito strumento di tracciamento/trouble 

Ticketing, o in assenza di tale sistema, via mail) e indicare i dati relativi al momento di avvenuto 

ripristino dell'apparecchiatura. 

Per circostanze oggettive che impediscono alla Società il rispetto dei tempi di ripristino contrattuali, 

dovrà fornire opportuna documentazione al fine di giustificare tali circostanze. 

INAIL si riserva di effettuare dei controlli affinché sia garantita la piena funzionalità delle 

apparecchiature a fronte del ripristino dell’ambiente software. Nel caso in cui l’apparecchiatura non 

risulti pienamente efficiente, la Società è tenuta a collaborare al fine di ripristinare completamente 

l’ambiente Software sostituito.  

In caso di mancata risoluzione del malfunzionamento entro i termini di cui al paragrafo 7.1.3 e 

relativi sottoparagrafi, e fatto salvo quanto previsto a tal riguardo nel contratto, la Società dovrà 

comunicare le informazioni riguardanti la motivazione per la quale non è stata ripristinata 

tempestivamente l’apparecchiatura, ferma restando la facoltà per INAIL di verificare ed 

eventualmente contestare tale motivazione. 

7.1.2.3 Materiali di consumo 

Tutti i materiali di consumo (batterie in tampone, filtri, ecc.) sono a totale carico della Società per 

tutta la durata del contratto. 

7.1.3 Livelli di servizio 

Ai fini del controllo dei livelli di servizio e per il calcolo delle penali per ritardato ripristino, le sole 

date che faranno fede, saranno quelle tracciate (tramite apposito strumento di tracciamento/trouble 

Ticketing, o in assenza di tale sistema, via mail) nelle comunicazioni legate all’intervento. È 

fondamentale, quindi, che il tecnico richieda la chiusura del malfunzionamento al referente INAIL 

così come è stato descritto in precedenza. 

7.1.3.1 Livelli di servizio dei malfunzionamenti delle apparecchiature 

Le segnalazioni dei malfunzionamenti hardware verranno inoltrate da INAIL tramite apposito 

strumento di tracciamento/trouble Ticketing, o in assenza di tale sistema, via mail, alla struttura di 

Coordinamento e pianificazione. 

Per ogni malfunzionamento segnalato la Società dovrà associare un numero identificativo di log e 

dovrà comunicare a INAIL tale identificativo. 
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Il rispetto dei livelli di servizio, richiesti per il ripristino di eventuali malfunzionamenti, verrà 

riscontrato in base alle seguenti tempistiche:  

• Il ripristino della completa funzionalità delle apparecchiature elettroniche dovrà avvenire 

entro e non oltre il termine di 8 (otto) ore lavorative dalla segnalazione del malfunzionamento, 

anche se imputabili a malfunzionamenti del software che all’interno della soluzione garantisce le 

funzionalità della apparecchiatura (trattandosi di appliance).  

• Le ore lavorative sono da intendersi: 

o dalle ore 08.00 alle ore 20.00, dal lunedì al venerdì;  

escluse le sole festività nazionali. 

Poiché i centri di elaborazione a cui sono destinate le forniture sono operativi 24 ore al giorno, 

compresi i festivi, in casi particolarmente critici, l'Amministrazione potrà richiedere l’intervento dei 

tecnici della Società anche al di fuori degli orari specificati. 

7.1.3.2 Livelli di servizio per i malfunzionamenti Software a corredo  

Le segnalazioni dei malfunzionamenti software a corredo verranno inoltrate da INAIL tramite 

apposito strumento di tracciamento/trouble Ticketing, o in assenza di tale sistema, via mail, alla 

struttura di Coordinamento e pianificazione. 

Per ogni malfunzionamento segnalato la Società dovrà associare un numero identificativo di log e 

dovrà comunicare a INAIL tale identificativo. 

Per la risoluzione dei malfunzionamenti relativi ai prodotti software a corredo si richiede: 

 ripristino della operatività entro 8 ore lavorative dalla segnalazione del malfunzionamento; 

 completa risoluzione del malfunzionamento entro 3 giorni lavorativi dalla segnalazione del 

malfunzionamento per il ripristino di tutte le funzionalità dell’apparecchiatura con 

conseguente rilascio di eventuali “Patch” da rilasciare alla Amministrazione.  

Nel caso in cui la Società riscontri un malfunzionamento che richiede un periodo di ripristino 

superiore al normale periodo di ripristino, la Società dovrà, entro la scadenza dei termini, 

concordare con l'Amministrazione il tempo necessario alla risoluzione del malfunzionamento. 

7.1.4 Luogo di svolgimento 

Tutte le attività verranno svolte presso i siti INAIL di Via Santuario Regina degli Apostoli e di Acilia 

Telecom (in housing), ove saranno resi disponibili i necessari strumenti di lavoro. 

I costi di trasferimento e soggiorno del personale saranno a carico della Società. 

7.2 Lotto 2 – Servizi di assistenza e manutenzione apparecchiature Cisco (a 
canone) 

7.2.1 Requisiti professionali del personale tecnico 

Il personale tecnico specialistico operante nelle strutture di assistenza tecnica, relativamente alle 

apparecchiature dovrà: 

 essere in possesso di certificazioni sui prodotti e sulle tecnologie CISCO Nexus;  
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 disporre di esperienza di almeno 2 (due) anni, maturati prima dell’avvio dell’esecuzione del 

contratto, in attività di manutenzione CISCO Nexus; 

 avere pieno accesso alle strutture di assistenza delle case costruttrici (accesso alla TAC) 

delle apparecchiature, al fine di mantenerne aggiornati i livelli di firmware, software e relative 

patch correttive/adeguative, in totale cooperazione con le strutture di engineering Cisco. 

7.2.2 Servizi di Manutenzione 

Per la fornitura degli switch Cisco, i servizi di manutenzione dovranno essere erogati dal fornitore, 

nel rispetto dei seguenti requisiti: 

 qualora il Fornitore non sia anche il Produttore degli apparati offerti, esso dovrà produrre 

opportuna documentazione che attesti che il servizio di manutenzione offerta verrà erogato 

per mezzo di personale autorizzato e certificato dal Produttore e/o mediante soggetti terzi 

comunque espressamente autorizzati e certificati dal Produttore, nel rispetto dei livelli di 

servizio richiesti sulle apparecchiature; 

 il Fornitore dovrà assicurare, per tutti gli apparati e per tutto il periodo di manutenzione, anche 

la fornitura di tutte le “Release” e versioni successive di software eventualmente emesse dai 

produttori degli apparati stessi, oltre che quelle relative alla feature software; 

 rientra tra le attività di manutenzione ordinaria anche il deployment del nuovo firmware (o 

dell’eventuale patch) sugli apparati interessati, prestazione che deve essere eseguita su 

richiesta della Committente.  

Le modalità di attivazione di detto servizio sono le medesime descritte in precedenza per la 

manutenzione correttiva. La definizione dei tempi entro cui completare le attività di 

aggiornamento firmware o le correzioni (patch) del firmware degli apparati è concordata di 

volta in volta con INAIL. In ogni caso, il tempo massimo di aggiornamento o di correzione del 

firmware deve essere non superiore a 30 giorni dalla richiesta del Committente, a meno di 

espressa autorizzazione da parte di quest’ultimo a completarla in un termine più lungo. 

L'avvenuta esecuzione di ogni intervento dovrà risultare dal rapporto “Relazione di intervento 

di manutenzione”, contenente i dati concordati con il Committente all’avvio della fornitura. 

Per tutte le apparecchiature e per il software oggetto di fornitura, il Servizio di Manutenzione dovrà 

essere erogato per tutta la durata del contratto, definita nel paragrafo 2.3, e nei modi e nei tempi 

descritti nei successivi paragrafi.  

Attraverso l’erogazione dei suddetti servizi la Società dovrà garantire la piena funzionalità di tutti gli 

apparati oggetto della Fornitura, ivi compreso il software fornito. 

Tutte le attività di manutenzione dovranno essere svolte attenendosi esattamente a quanto 

dichiarato negli specifici manuali tecnici del costruttore di ogni singola apparecchiatura. 

In particolare, il servizio, comprende tutte le attività relative a: 

 manutenzione preventiva; 

 manutenzione correttiva ordinaria. 

Il servizio riguarda anche tutti i componenti ed accessori delle apparecchiature quali, a solo titolo 

esemplificativo e non esaustivo:  
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 cavi di interfaccia di canale in fibra o in rame; 

 cavi di stringaggio e di EPO; 

 fornitura ed installazione delle nuove release di microprogrammi e Firmware rilasciati 

ufficialmente dalle case costruttrici; 

 interfacce di comunicazione interne o esterne. 

Sulla base delle segnalazioni di guasto inoltrate dal personale INAIL, tramite apposito strumento di 

tracciamento/trouble Ticketing, o in assenza di tale sistema, via mail, il personale dell’assistenza 

deve effettuare l’intervento di assistenza tecnica presso la sede dove è dislocato lo storage 

coinvolto, in accordo con la struttura di coordinamento e pianificazione la quale dovrà stabilire i 

tempi e i modi con la struttura di gestione INAIL. 

La Società dovrà assicurare, per tutto il periodo di manutenzione, la fornitura e la assistenza 

all’installazione delle versioni successive dei Firmware e dei Software forniti.  

Inoltre, ai responsabili INAIL dovrà essere garantita la possibilità di accedere a tutte le versioni del 

software messe a disposizione dal produttore, nonché alla documentazione e ai servizi di supporto 

da esso erogati. 

Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere rilasciato un Rapporto di intervento, che deve 

contenere le principali informazioni che riguardano l’attività svolta. L’intervento e/o il ripristino 

dell’apparato deve essere accertato e riconosciuto dall’istituto. 

7.2.2.1 Manutenzione preventiva 

La manutenzione preventiva consiste in interventi finalizzati alla individuazione di possibili 

situazioni di degrado che potrebbero favorire il verificarsi di malfunzionamenti.  

Saranno a cura della struttura di coordinamento e pianificazione, oltre a quanto già definito nei 

punti precedenti, le seguenti attività: 

 analizzare sistematicamente (almeno una volta al mese) gli archivi diagnostici (EREP, log di 

sistema e di macchina) allo scopo di rilevare tempestivamente eventuali sintomi di degrado 

del funzionamento delle apparecchiature elettroniche; 

 effettuare gli opportuni interventi preventivi (regolazioni, controlli, sostituzioni di parti, 

innalzamento di livello di microprogrammi di macchina), concordati con INAIL, aventi lo scopo 

di assicurare la perfetta funzionalità di tutti i componenti delle apparecchiature elettroniche, 

prevenendo possibili situazioni di degrado; 

 costituire un collegamento diretto con le apparecchiature per la eventuale telediagnosi 

(collegamento RSF).  

7.2.2.2 Manutenzione correttiva ordinaria 

Consiste in interventi volti all’eliminazione dei malfunzionamenti sulle apparecchiature oggetto 

della Fornitura, dovuti al normale utilizzo delle stesse. 

Sulla base delle segnalazioni di malfunzionamento ricevute dalla Società (tramite apposito 

strumento di tracciamento/trouble Ticketing, o in assenza di tale sistema, via mail), il personale 

dell’assistenza tecnica è tenuto ad effettuare l’intervento di assistenza in loco ed entro i tempi 

massimi contrattualmente concordati. 
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Dal momento della segnalazione del malfunzionamento, la Società dovrà attivarsi per eliminare 

l’inconveniente entro i termini di cui al paragrafo 7.2.3 e relativi sottoparagrafi. Nel corso di tale 

processo, dovranno essere tracciate (tramite apposito strumento di tracciamento/trouble Ticketing, 

o in assenza di tale sistema, via mail), le opportune informazioni che descrivono la gestione della 

escalation del malfunzionamento. 

La diagnosi del malfunzionamento deve essere estesa a tutte le componenti dell’apparecchiatura 

anche se non comprese nel contratto di assistenza; nel caso in cui il malfunzionamento sia rilevato 

su un componente non oggetto di servizio in manutenzione, la Società dovrà comunicare (tramite 

apposito strumento di tracciamento/trouble Ticketing, o in assenza di tale sistema, via mail) tale 

informazione (attività di monitoraggio). 

Qualora l’intervento di manutenzione comporti la sostituzione di componenti che contengono 

Software/Firmware, i tecnici della Società sono tenuti a ripristinare l’ambiente al fine di consentire il 

ripristino della piena funzionalità delle apparecchiature.  

Contestualmente all'avvenuta risoluzione del malfunzionamento, il tecnico della Società deve 

richiedere al referente INAIL di effettuare l'apposita comunicazione di chiusura del 

malfunzionamento ("chiusura contestuale", tramite apposito strumento di tracciamento/trouble 

Ticketing, o in assenza di tale sistema, via mail) e indicare i dati relativi al momento di avvenuto 

ripristino dell'apparecchiatura. 

Per circostanze oggettive che impediscono alla Società il rispetto dei tempi di ripristino contrattuali, 

dovrà fornire opportuna documentazione al fine di giustificare tali circostanze. 

INAIL si riserva di effettuare dei controlli affinché sia garantita la piena funzionalità delle 

apparecchiature a fronte del ripristino dell’ambiente software. Nel caso in cui l’apparecchiatura non 

risulti pienamente efficiente, la Società è tenuta a collaborare al fine di ripristinare completamente 

l’ambiente Software sostituito.  

In caso di mancata risoluzione del malfunzionamento entro i termini di cui al paragrafo 7.2.3 e 

relativi sottoparagrafi e fatto salvo quanto previsto a tal riguardo nel contratto, la Società dovrà 

comunicare le informazioni riguardanti la motivazione per la quale non è stata ripristinata 

tempestivamente l’apparecchiatura, ferma restando la facoltà per INAIL di verificare ed 

eventualmente contestare tale motivazione. 

7.2.2.3 Materiali di consumo 

Tutti i materiali di consumo (batterie in tampone, filtri, ecc.) sono a totale carico della Società per 

tutta la durata del contratto. 

7.2.3 Livelli di servizio 

Ai fini del controllo dei livelli di servizio e per il calcolo delle penali per ritardato ripristino, le sole 

date che faranno fede, saranno quelle tracciate (tramite apposito strumento di tracciamento/trouble 

Ticketing, o in assenza di tale sistema, via mail) nelle comunicazioni legate all’intervento. È 

fondamentale, quindi, che il tecnico richieda la chiusura del malfunzionamento al referente INAIL 

così come è stato descritto in precedenza. 
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7.2.3.1 Livelli di servizio dei malfunzionamenti delle apparecchiature 

Le segnalazioni dei malfunzionamenti hardware verranno inoltrate da INAIL tramite apposito 

strumento di tracciamento/trouble Ticketing, o in assenza di tale sistema, via mail, alla struttura di 

Coordinamento e pianificazione. 

Per ogni malfunzionamento segnalato la Società dovrà associare un numero identificativo di log e 

dovrà comunicare a INAIL tale identificativo. 

Il rispetto dei livelli di servizio, richiesti per l’intervento in sito e il ripristino di eventuali 

malfunzionamenti, verrà riscontrato in base alle seguenti tempistiche:  

- la manutenzione hardware deve essere garantita in modalità 8x5, dal lunedì al venerdì, festività 

escluse, con un tempo di intervento di 8 ore lavorative (NBD); 

- il ripristino del sistema dovrà avvenire entro ulteriori 8 ore lavorative dal momento dell’intervento. 

7.2.3.2 Livelli di servizio per i malfunzionamenti Software a corredo  

Le segnalazioni dei malfunzionamenti software verranno inoltrate da INAIL tramite apposito 

strumento di tracciamento/trouble Ticketing, o in assenza di tale sistema, via mail, alla struttura di 

Coordinamento e pianificazione. 

Per ogni malfunzionamento segnalato la Società dovrà associare un numero identificativo di log e 

dovrà comunicare a INAIL tale identificativo. 

Per l’intervento e la risoluzione dei malfunzionamenti relativi ai prodotti software si richiede che:  

 la manutenzione software deve essere garantita in modalità 8x5, dal lunedì al venerdì, 

festività escluse, con un tempo di intervento di 8 ore lavorative (NBD); 

 in caso di malfunzionamento software che necessiti di tempi superiori è necessario fornire 

un workaround/fix temporaneo in 8 ore lavorative. 

7.2.4 Luogo di svolgimento 

Tutte le attività verranno svolte presso i siti INAIL di Via Santuario Regina degli Apostoli e di Acilia 

Telecom (in housing), ove saranno resi disponibili i necessari strumenti di lavoro. 

I costi di trasferimento e soggiorno del personale saranno a carico della Società. 


