

Oggetto: “Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di un “Catalogo di prodotti SaaS nell’ambito della Produttività Individuale e Collaboration (PRINCO) – ID SIGEF 2297 – CIG 89910186C4”.

ERRATA CORRIGE ALL’APPENDICE 1 AL CAPITOLATO TECNICO SPECIALE

L’errata corrige e la nuova versione dell’Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale è visibile sui siti www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it.

Con riferimento all’Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale si rappresenta quanto segue.

- 1) Il paragrafo 3.1 “RSER – Impegni assunti in offerta Tecnica” è integralmente sostituito come segue:

3.1 RSER – Impegni assunti dal Fornitore nella propria documentazione tecnica di comprova dei prodotti offerti

L’indicatore di qualità verifica il rispetto di quanto offerto dal Fornitore nell’ambito dell’Allegato 16 “Documentazione di Comprova Tecnica” al Capitolato d’Oneri, afferenti obbligazioni contrattuali non adempiute nei tempi e/o nei modi rappresentati nel Contratto esecutivo e relativi allegati e/o tracciati sui Piani di lavoro, siano esse presidiate da specifici indicatori o non presidiate.

Aspetto da valutare	Numero di impegni assunti dal Fornitore nella propria Documentazione di Comprova Tecnica non adempiuti		
Unità di misura	Impegno	Fonte dati	Comunicazioni Note Amministrazione
Periodo di riferimento	Trimestre precedente la rilevazione	Frequenza di misurazione	Trimestrale
Dati da rilevare	N_{RSE} = Numero impegni assunti		
Regole di campionamento	Nessuna		
Formula	$RLSF = N_{RSE}$		
Regole di arrotondamento	Nessuna		
Valore di soglia	$RSER = 0$		
Azioni contrattuali	Il mancato rispetto del valore di soglia comporterà <u>per ogni rilievo di scostamento rispetto al valore soglia</u> l’applicazione della penale “Impegni assunti nella propria Documentazione di Comprova Tecnica” , pari a euro 250.000,00 . L’applicazione di tale penale comporta la risoluzione dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d).		
Eccezioni	Nessuna		

2) Il paragrafo 3.2 “RIT – Ritardo nella consegna di documentazione” è integralmente sostituito come segue:

3.2 RIT – Ritardo nella consegna di documentazione

L’indicatore di qualità verifica il ritardo del Fornitore nel produrre e fornire all’Amministrazione i documenti contrattuali dell’Accordo Quadro nei tempi e/o nei modi rappresentati nel Contratto esecutivo e relativi allegati e/o tracciati sui Piani di lavoro, siano esse presidiate da specifici indicatori o non presidiate.

Aspetto da valutare	Numero di giorni lavorativi di ritardo nella consegna di documentazione contrattuale		
Unità di misura	Giorni lavorativi	Fonte dati	Comunicazioni Note Amministrazione
Periodo di riferimento	Trimestre precedente la rilevazione	Frequenza di misurazione	Trimestrale
Dati da rilevare	N_{RIT} = Numero giorni lavorativi di ritardo nella consegna		
Regole di campionamento	Nessuna		
Formula	$RCD = N_{RIT}$		
Regole di arrotondamento	Nessuna		
Valore di soglia	$RCD = 0$		
Azioni contrattuali	Il mancato rispetto del valore di soglia comporterà <u>per ogni giorno di ritardo rispetto al valore soglia</u> l’applicazione della penale “ Ritardo Consegna Documentazione ”, pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo .		
Eccezioni	Nessuna		

**Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)**