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CONTRATTO 

TRA 

Consip S.p.A. a socio unico, con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via 

Isonzo n. 19/E, capitale sociale € 5.200.000,00= i.v., iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 

05359681003, coincidente con il numero di codice fiscale/P.IVA 05359681003 in persona del 

Direttore della Divisione Sicurezza e Servizi, dott.  Matteo Cavallini, domiciliato per la carica presso 

la sede sociale, in virtù dei poteri conferiti con Procura rep. 2220 - racc. 1383 del 29.11.2022 (di 

seguito per brevità anche “Consip S.p.A.” o “Committente”) 

E 

la Società Engie Servizi S.p.A, con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta, 31 P.IVA 

01698911003, in persona del procuratore e legale rappresentante Dott. Claudio Galli, domiciliato 

per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “Fornitore” o “Impresa”) 

 

PREMESSO CHE 

a) con Ordinativo di Fornitura n. 7754851 del 28/03/2024 (CIG n. B1014078DD) (di seguito anche 

“contratto principale”) la Consip S.p.A. ha aderito alla Convenzione per l’affidamento del 

Servizio Integrato Energia edizione 4 – ID 1615 (cd. SIE4), Lotto 11, stipulata con il RTI ENGIE 

Servizi S.p.A. – UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.aR.L.. L’importo del predetto ordinativo 

è pari ad Euro 2.599.702,31 (IVA esclusa) e ha una durata contrattuale di 108 mesi a partire 

dal 01/05/2024, con scadenza prevista per il 30/04/2033; 

b) come meglio precisato nella determina a contrarre del 21/05/2024 pubblicata sul sito 

istituzionale della Consip S.p.A., tenuto conto che il presidio fisso non è ricompreso tra i servizi 

oggetto della Convenzione SIE 4, si ritiene indispensabile che detto servizio venga affidato allo 

stesso soggetto che svolge i servizi di manutenzione degli impianti, in qualità di Terzo 

responsabile, mediante Procedura negoziata senza bando (ex art. 76, comma 2, lett. b, del 

D.Lgs. n. 36/2023) in quanto sussistono motivazioni di natura tecnica, nonché di efficienza ed 

opportunità funzionale tali da ritenere che il contratto possa essere affidato unicamente a tale 

Operatore economico; 

c) con richiesta di offerta prot. n. 25407_2024 del 23/05/2024 Engie Servizi S.p.A. in qualità di 

mandataria dell’RTI con UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C.a R.L. mandante è stata invitata 

a presentare una offerta economica per le prestazioni di cui al presente Contratto, meglio 

specificate nel Capitolato Tecnico allegato;  

d) in data 05/06/2024 il Fornitore con apposita dichiarazione presentata all’interno della busta 

Amministrativa ha dichiarato che avrebbe presentato offerta la sola società ENGIE Servizi S.p.A. 

“in qualità di terzo responsabile dell'impianto, firmando pertanto il relativo contratto ed 

eseguendo la prestazione …”; 

e) in data 05/06/2024 il Fornitore ha presentato l’Offerta economica allegata; 

f) previa valutazione della pertinenza e adeguatezza dell’Offerta presentata, Consip S.p.A. ha  

accettato l’Offerta economica e ha determinato di affidare al Fornitore ai sensi dell’art. 76, 

comma 2, lett. b), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023 l’esecuzione del servizio di presidio fisso in 

relazione agli impianti elettrico, idrico-sanitario, di climatizzazione estiva ed invernale presso 

gli uffici di Consip S.p.A. per un importo pari ad Euro 516.000,00 (Euro 
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cinquecentosedicimila/00) oltre IVA da prestarsi dalla data di attivazione del presente 

contratto sino alla scadenza del contratto principale; 

g) l’Impresa si è impegnata a presentare entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione del 

presente contratto la documentazione richiesta da Consip, ai fini della stipula, con lettera 

inviata attraverso il Sistema in data 28/06/2024, ivi inclusa la garanzia definitiva rilasciata in 

favore di Consip a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dal 

contratto e la polizza assicurativa per la responsabilità civile stipulata con le modalità indicate 

nella Lettera di Invito; 

h) il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: B1C894A58C; 

i) l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato 

“Offerta economica”; Allegato “Capitolato tecnico”; Allegato “Patto di integrità”; Ordinativo di 

Fornitura n. 7754851 e relativi allegati; Allegato “Fatturazione elettronica”); definiscono in 

modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi 

per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse; 

j) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente 

contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito. 

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate: 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI. RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente 

allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come gli 

Allegati di cui al punto g) delle Premesse, nonché la dichiarazione del legale rappresentante 

posta in calce al presente atto. 

2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e 

nei suoi allegati: 

a. dalle disposizioni di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (d’ora in avanti anche solo 

“Codice”); 

b. dalle disposizioni degli Allegati al Codice e da quelle del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 

per le sole disposizioni ancora vigenti; 

c. dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 

135 e s.m.i.;  

d. dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81; 

e. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione; 

f. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto 

privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate; 

g. dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del 

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica; 

h. dal patto di integrità; 

i. dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
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trasparenza della Committente, consultabili sul sito internet della stessa; 

j. dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49; 

k. ove applicabili, dalle leggi, dai regolamenti, e, in generale, dalle norme nazionali ed 

europee, applicabili in relazione al trattamento e/o alla protezione dei dati personali e 

alla sicurezza delle informazioni, così come modificate di volta in volta, ivi incluso, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento” o 

“GDPR”), il D.lgs. 196/2003 come novellato dalla normativa di adeguamento italiana di 

cui al D. Lgs. 101/2018 (Codice privacy), circolari, pareri, direttive, le linee guida e 

provvedimenti interpretativi adottati dall’Autorità di Controllo nazionale e/o delle 

competenti autorità europee (incluso lo European Data Protection Board) (di seguito 

complessivamente “Norme in materia di Protezione dei Dati Personali”);  

l. ove applicabile, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 

3. La Committente, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento per la gestione del Casellario 

informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tenuto presso l’A.N.A.C., 

provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del 

presente contratto.  

4. È designato quale Responsabile unico del progetto l’Ing. Maurizio Ferrante, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 15 del Codice, e Direttore dell’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, 

del Codice, il Dott. Raoul Saba. L’Impresa si impegna a comunicare il nominativo del 

Responsabile del servizio, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal 

presente Contratto, entro 5 giorni dalla stipula.  

5. Il Responsabile del Servizio nominato dal Fornitore, cui Consip farà riferimento per gli aspetti 

generali e interpellerà per ogni problema riguardante l’esecuzione dello stesso, coincide con 

il Responsabile del servizio del contratto principale (Ordinativo di fornitura n. 7754851 di 

adesione alla Convenzione SIE4). 

 

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO  

1. La Committente stipula con l’Impresa, che accetta, la prestazione del servizio di seguito 

indicato, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nei 

suoi allegati:  

- servizio di presidio fisso manutentivo per gli impianti oggetto dell’OPF n. 7754851 

emesso da Consip S.p.A. nell’ambito della “Convenzione per l’affidamento del servizio 

integrato energia e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, edizione 4 

(SIE4) – lotto 11” da erogare presso gli uffici di Consip S.p.A. fino al termine di durata 

del suddetto OPF. 

2. Si precisa che, in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, 

le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico . 

3. L’Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l’attivazione dei predetti 

servizi, se non nel limite del 10% dell’importo contrattuale complessivo, riservandosi, 

pertanto, di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel 

Capitolato Tecnico. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla 

concorrenza del corrispettivo massimo complessivo.  



 

Classificazione del documento: Consip Public 
 

 

Versione 1.8 

Schema di Contratto 
7 di 29 

4. Sono a totale carico dell’Impresa, intendendosi ricompresi nei corrispettivi corrisposti, tutti 

gli oneri relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento 

dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri, appresso descritti a mero titolo indicativo, 

relativi: 

-  alle spese di trasporto dei materiali e/o mezzi d’opera occorrenti;  

-  alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto al 

sopralluogo ed all’esecuzione dei servizi ed i connessi oneri assicurativi;  

-  allo sgombero dei materiali residui ed alla ottemperanza delle disposizioni vigenti in 

materia di smaltimento dei rifiuti. 

 

ARTICOLO 3 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 

1. Al presente contratto potranno essere apportate modifiche ai sensi dall’art. 120 del Codice 

qualora ne ricorrano i presupposti. 

 

ARTICOLO 4 – DURATA CONTRATTUALE 

1. La durata del presente contratto è di 107 mesi, decorrenti dalla “Data di avvio servizi”. Il 

contratto si intenderà comunque concluso alla data di conclusione a dell’OPF n. 7754851 

emesso da Consip S.p.A. nell’ambito della Convenzione SIE4 in virtù del quale è motivato il 

ricorso alla procedura di cui all’art. 76 comma 2, lett. b), n. 2) del Codice per l’affidamento del 

servizio in oggetto. 

 

ARTICOLO 5 – LUOGO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI  

1. I servizi richiesti dovranno essere eseguiti presso la sede della Committente sita in Roma via 

Isonzo n. 19/E o in altra diversa sede di Committente indicata nel Capitolato Tecnico. 

2. Le attività dovranno essere svolte nei giorni e negli orari previsti nel Capitolato tecnico. Inoltre, 

l’Impresa prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici 

della Committente continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, 

dal personale della Committente medesima e/o di terzi autorizzati. 

3. L’Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni senza alcun onere 

aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Committente, senza recare intralci, disturbi o 

interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in 

pristino dei locali. 

 

ARTICOLO 6 – TERMINI DI AVVIO ED ESECUZIONE DEI SERVIZI  

1. Il Fornitore si obbliga a erogare i servizi di cui all’art. 2 a partire dalla data concordata con la 

Committente, pena l’applicazione di cui all’art. “Penali”. Il termine di avvio dei servizi è 

denominato “Data di avvio servizi”. 

 

ARTICOLO 7 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI SERVIZI 

1. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell’art. 116 del Codice e dell’Allegato II.14 

del Codice e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati. 
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2. La Committente si riserva la possibilità, in corso di contratto, di effettuare controlli a 

campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale. 

3. La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le 

prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte ossia che l'oggetto del contratto - in 

termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - è stato 

realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito nel 

Capitolato tecnico. 

4. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve 

essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al 

responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza. 

5. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il 

Certificato di verifica di conformità.  

6. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata 

quale “Data di accettazione del Servizio” da parte della Committente.  

7. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore 

a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento 

o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. 

8. Nel caso in cui durante la verifica venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio 

richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi 

riscontrati. 

9. Nel caso in cui durante la verifica venissero riscontrate delle anomalie che secondo la 

Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica 

verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate 

le citate anomalie. In caso di interruzione della verifica per quanto attiene gli indicatori di 

qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli Indicatori applicabili ai casi 

riscontrati.  

10. Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all’eliminazione 

degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi 

di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico. 

11. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà eliminare i vizi 

accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale 

verifica di conformità. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta. Tutti gli oneri che 

la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico del Fornitore.  

12. Nell’ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, 

ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il 

contratto ai sensi dell’art. “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 c.c..  

13. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa. Su 

richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei 

servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.A.C. Autorità Nazionale 

Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica della corretta 

esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della 

normativa vigente. 
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ARTICOLO 8 – PERSONALE IMPIEGATO DAL FORNITORE 

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente le norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, quelle in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa 

europea e nazionale, dai contratti collettivi di riferimento o dalle disposizioni internazionali 

elencate nell’allegato X alla direttiva 2017/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 

26 febbraio 2014 e comunque tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi 

assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere 

a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.  

2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad 

applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore 

anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per 

tutto il periodo di validità del presente Contratto. 

3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con 

contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di 

lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 

183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto 

previsto all’art. 119, comma 3, del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente 

contratto e suoi allegati.  

4. È a carico del Fornitore l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli 

infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i 

procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle 

persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, 

opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di 

sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la 

Committente da qualsivoglia onere e responsabilità.  

5. Il Fornitore riconosce alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del 

personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla Committente 

non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere 

alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione 

via fax o PEC da parte della Committente e a garantire la continuità del team di lavoro. 

6. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell’inizio di qualsiasi attività, il nominativo del 

Responsabile preposto alla sovraintendenza dell’esecuzione dell’appalto (Responsabile del 

servizio) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Committente. Il 

Responsabile del servizio sarà l’interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta 

inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio 

nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del 

personale dalla Committente e dall’Amministrazione. 

7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile del servizio, per quanto di propria 

competenza, si obbliga ad attivare all’interno dell’Impresa ovvero nell’ambito dei rapporti tra 

l’Impresa e la Committente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure 
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organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse 

coinvolte, a vario titolo, nell’erogazione delle attività , che le stesse non debbano ritenersi in 

alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della 

Committente ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione dell’attività 

lavorativa da parte della Committente iii) inserite nell’organizzazione della Committente. 

8. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del 

Responsabile del servizio, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato 

adempimento. 

 

ARTICOLO 9 – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE  

1. Ai sensi di quanto previsto all’art. 11, comma 6 del Codice in caso di inadempienza contributiva 

risultante dal documento di regolarità contributiva relativo al personale dipendente 

dell’affidatario o <ove applicabile> del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e 

cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto la Committente trattiene l’importo 

corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 

assicurativi.  

2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del Codice, nel caso di ritardo nel pagamento 

delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’affidatario o <ove applicabile> del 

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del 

contratto, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed 

in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.  

3. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia 

stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine 

sopra assegnato, la Committente paga, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le 

retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore oppure 

dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.  

4. La Committente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli 

interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, la 

Committente provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione 

provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 

 

ARTICOLO 10 – PENALI 

1. In caso di inadempienze poste in essere dal Fornitore nell’esecuzione delle prestazioni 

oggetto del Contratto, la Consip procederà all’applicazione delle penali stabilite nel Capitolato 

tecnico allegato al presente Atto. 

2. Nel caso in cui il Fornitore impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello 

inferiore a quello richiesto, la Committente applicherà una penale una tantum pari a € 

2.000,00 = (euro duemila/00). 

3. Il Fornitore prende atto che in caso di mancato rispetto da parte del Responsabile del servizio 

degli adempimenti prescritti nell’art. 8 Personale impiegato dal fornitore, la Committente 

applicherà la penale una tantum pari al 1 per mille (un per mille) dell’importo complessivo 

contrattuale. 
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4. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni 

addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 

5 (cinque) dalla stessa contestazione.  

5. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per 

cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo “Corrispettivo”. 

Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga il 10% di tale 

corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente 

contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.  

6. La Committente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, 

potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 

18 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con 

quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo.  

7. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si 

riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’ art. 1382 cod. civ., 

nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento. 

8. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l’Impresa si impegna espressamente a 

rifondere alla Committente l’ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente 

dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di 

fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa. 

 

ARTICOLO 11 – CORRISPETTIVO  

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore per la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto 

si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle 

modalità e delle prescrizioni contrattuali. Il corrispettivo massimo complessivo è pari a € 

516.000,00 = (cinquecentosedicimila/00), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad 

€ 7.679,15 = (settemilaseicentosettantanove/15) (ove presenti) e degli oneri di sicurezza per 

rischi interferenziali come quantificati nel DUVRI specifico pari ad € 125,00 = 

(centoventicinque/00) al netto di IVA. 

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza 

di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate 

dalle competenti autorità, ivi compresa l’Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo 

contrattuale. 

3. I corrispettivi contrattuali  sono stati determinati a proprio rischio dall’Impresa in base ai propri 

calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili 

indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Impresa 

medesima di ogni relativo rischio e/o alea. L’Impresa non potrà vantare diritto ad altri 

compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati ad 

eccezione di quanto previsto al successivo art. 12 bis. 

4. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA. 

 

ARTICOLO 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
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1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 11, il Fornitore 

potrà emettere fattura al termine del trimestre di riferimento sulla base del numero di 

giorni/persona effettivamente erogati rispetto a quelli pianificati solo in seguito al rilascio della 

verifica di conformità positiva. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal 

Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di 

quanto previsto dal DUVRI specifico. 

2. La Committente opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 

0,5 % che verrà liquidata solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolate 

solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di 

conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.  

3. La fattura dovrà riportare i dati sotto riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici 

unitamente all’importo, al netto dell’IVA, che verrà liquidato al subappaltatore. 

4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la 

Committente procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), 

attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi 

assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; 

ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga 

corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.  

5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 

29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, 

procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante 

dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno 

a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un 

inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall’art. 

3 del decreto di attuazione di cui sopra.  

6. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto 

sopra stabilito. 

7. Si precisa che le fatture dovranno essere prodotte unitamente al verbale positivo di Verifica di 

conformità. 

Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Consip 

S.p.A. e dovranno riportare in evidenza il Codice Identificativo Gare (CIG). Il Fornitore si 

impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle 

modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in 

materia secondo l’allegato “Fatturazione elettronica” al presente Contratto.  

8. Il pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, 

avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in particolare secondo quanto 

previsto dall’art. 125 del Codice, dal D.lgs. n. 231/2002. 

9. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE 

stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D. Lgs. 9 

ottobre 2002, n. 231. 
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10. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà 

effettuato sui  conti correnti dedicati alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’ art. 

3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla base della dichiarazione resa ai fini della 

sottoscrizione del contratto. I conti correnti dedicati sono i seguenti :  

• Banca Naz. Lavoro gruppo BNP Paribas, Codice IBAN 

IT65E0100503218000000020160; 

• Banca Intesa SanPaolo S.p.A., Codice IBAN IT39C0306903201100000078697; 

• Banca Intesa SanPaolo S.p.A., Codice IBAN IT95K0306902233100000017055; 

• Banca Intesa SanPaolo S.p.A., Codice IBAN IT IT42W0306909540100000019601; 

• Banca Intesa SanPaolo S.p.A., Codice IBAN IT07L0306903201100000079533; 

• Banca Intesa SanPaolo S.p.A., Codice IBAN IT46B0306946771100000017315; 

• Banca Intesa SanPaolo S.p.A., Codice IBAN IT84B0306909217100000062098; 

• Banca Intesa SanPaolo S.p.A., Codice IBAN IT14A0306903201100000112856; 

• Banca Popolare di Sondrio, Codice IBAN IT38Q0569632930000005010X54; 

• Banca Popolare di Milano, Codice IBAN IT70W0503403269000000004230 

• Unicredit Banca, Codice IBAN IT72V0200805364000003499570; 

• Bancoposta S.p.A., Codice IBAN IT33N0760103200000041696006; 

• Bancoposta S.p.A., Codice IBAN IT26T0760101000000025703109; 

• Bancoposta S.p.A., Codice IBAN IT74P0760103200001043958485; 

• Banca Passadore, Codice IBAN IT63J0333201600000001110197. 

La Società si impegna a rendere note eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino 

a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul 

numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio. 

11. La Società, ai sensi dell’ art. 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il 

pagamento di eventuali subfornitori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il 

numero di CIG del presente contratto, utilizzando i conti correnti dedicati comunicati alla 

Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura 

pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto 

nell’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 

12. Ai sensi dell’art. 125, comma 1,  del Codice il Fornitore riceve, entro 15 giorni dall’effettivo 

inizio, della/e prestazione/i oggetto del contratto un’anticipazione del prezzo del contratto 

pari al 20 per cento del valore del contratto stesso. L’importo dell’anticipazione è calcolato sul 

valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile secondo il cronoprogramma delle 

prestazioni ed è corrisposto entro 15 giorni dall’effettivo inizio di ciascuna annualità. 

13. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria 

bancaria o assicurativa in favore della Committente, rilasciata dai soggetti indicati all’art. 125, 

comma 1, del Codice, di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale 

applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma della prestazione indicato in Capitolato. Il Fornitore dovrà presentare 

contestualmente alla richiesta la predetta garanzia fideiussoria. 
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14. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dello 

svolgimento della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte 

della Committente.  

15. Il Fornitore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione delle somme anticipate, se 

l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo il 

cronoprogramma concordato. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con 

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

16. Ai sensi dell’art. 17-bis del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241, qualora le prestazioni oggetto del 

contratto unitamente alle prestazioni di eventuali altri contratti stipulati nell’arco temporale 

di un anno tra le medesime parti assumano un valore complessivo annuo superiore ad euro 

200.000, il Fornitore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori 

impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione dei servizi, devono trasmettere 

al Committente ogni mese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del 

versamento delle ritenute fiscali di cui all’art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 241/1997: 

− le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi 

trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2; 

− l’elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, 

corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del surrichiamato art. 17-bis, 

ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, 

ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione 

separata di quelle relative alla prestazione affidata dalla Committente. 

Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l’elenco anche al Fornitore. 

17. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti 

l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla 

documentazione trasmessa, la Committente provvederà a sospendere il pagamento dei 

corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal 

comma 3 dell’art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  

18. I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore e le imprese subappaltatrici 

comunichino al Committente, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza 

del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti 

previsti dal comma 5 dell’art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, allegando la 

relativa certificazione. 

 

ARTICOLO 12 BIS – REVISIONE DEI PREZZI 

1. A partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun anno (di seguito 

“Periodo/i di Rilevazione”) i prezzi relativi ai servizi oggetto del presente contratto , (di seguito 

“Prezzi oggetto di Rilevazione”) potranno essere oggetto di revisione secondo quanto 

previsto dall’art. 60 del Codice in base all’indice ISTAT della Retribuzione oraria operai - 

settore ATECO 43.2 "Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri 

lavori di costruzione e installazione", (di seguito “Indice di Riferimento”). 

2. In particolare, si considererà la variazione percentuale valore dell’Indice relativo al mese in 

cui ricade la data di stipula del Contratto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la 
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scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale (in aumento o in 

diminuzione) dell’Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5% i 

corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla 

scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una 

variazione percentuale pari all’ 80% dell’eccedenza dell’Indice di Riferimento rispetto alla 

soglia del 5%.  

3. Nel periodo che va dalla stipula del Contratto, fino alla scadenza dello stesso, Consip 

procederà a rendere noti al Fornitore i Prezzi Revisionati ai fini dell’adeguamento dei 

corrispettivi dovuti. 

4. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi, la Committente 

con propria determinazione, provvederà all’aggiornamento dei Prezzi oggetto di Rilevazione, 

limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, 

nel rispetto degli stessi periodi di rilevazione, indici di riferimento e soglie di variazione 

previsti nel presente articolo. 

5. Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore 

che non trovi copertura nelle somme stanziate dalla Committente, ai sensi dell’art. 60, 

comma 5 del Codice, la Committente stessa avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi 

dell’art. 19 oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto. 

6. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite. 

 

ARTICOLO 13 – TRASPARENZA DEI PREZZI  

1. L’Impresa espressamente ed irrevocabilmente: 

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente 

contratto; 

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o 

attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra 

utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del 

contratto stesso; 

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità 

finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del 

presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque 

volte agli stessi fini;  

d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni 

di conflitto d’interesse.  

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del 

precedente comma, o l’Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) 

e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di 

diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Impresa, che sarà 

conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con 

facoltà della Committente di incamerare la garanzia che il fornitore si è impegnato a prestare 

entro i termini di cui alle premesse. 

3. L’Impresa si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità. 
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ARTICOLO 14 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Impresa si 

impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene 

che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 

13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 

l’adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., 

nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con 

raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario 

o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136. 

3. L’Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8 terzo 

periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale 

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 

agosto 2010, n. 136. 

4. L’Impresa che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all’immediata risoluzione 

del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura – 

Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. 

5. L’Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà 

assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del 

relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di 

informazione nei confronti della Committente e della Prefettura – Ufficio Territoriale del 

Governo territorialmente competente. 

6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità 

assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti 

di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni 

di cui all’art. 119, comma 2, del Codice  anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, 

un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di 

procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, 

richiedendo all’uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all’esito 

dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. 

7. L’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) 

giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli 

estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e 

cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. 
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8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore 

dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e 

direttamente applicabili alla presente acquisizione. 

9. Ai sensi della Determinazione dell’AVCP n. 10 del 22 dicembre 2010, l’Impresa, in caso di 

cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente 

anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di 

pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché 

ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i 

corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato. 

 

ARTICOLO 15 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Nell’ambito delle attività oggetto del contratto, il Fornitore si impegna a rispettare la 

normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679; D.Lgs. 

196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018; provvedimenti del Garante privacy 

italiano ed europeo), anche dal punto di vista della sicurezza. 

2. Il Fornitore si impegna a conferire l’informativa sul trattamento dei dati personali, ex art. 13 

del citato Regolamento, agli interessati coinvolti nelle attività oggetto del contratto per 

Consip S.p.A.. 

 

ARTICOLO 16 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

1. L’Impresa ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento 

dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto 

medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, 

i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente 

contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o 

dall’Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del 

contratto stesso. 

2. L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto 

in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed 

i documenti che siano o divengano di pubblico dominio. 

3. L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e 

collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, 

si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o 

elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico 

affidatole con il contratto. 

 

ARTICOLO 17 – DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA 

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per 

qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della 

Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze 
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relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da 

parte di terzi. 

2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore si impegna a presentare entro 

il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto polizze assicurative conformi 

ai requisiti indicati nella documentazione della procedura.  

3. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o 

per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2. 

4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., la 

Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro 

un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte dell’Impresa ferma 

restando la possibilità della Committente di procedere a compensare quanto versato con i 

corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite. 

5. Qualora l’Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle 

coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora Committente non si sia avvalsa 

della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente 

ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del 

maggior danno subito.  

6. Resta fermo che l’Impresa si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla 

Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della 

polizza assicurativa che si è impegnata a produrre nei termini di cui al precedente comma 2 

o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.  

 

ARTICOLO 18 – GARANZIA DEFINITIVA  

1. Il Fornitore si impegna a presentare entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione del 

presente contratto una garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente 

contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse 

obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle 

risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso 

l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità. 

2. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell’importo 

massimo garantito:  

- per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel 

caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore;  

- per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze 

derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e 

dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti 

all’esecuzione dell’appalto.  

3. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e 

proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto 

adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione 

di diritto del medesimo. 
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4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché 

l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della 

Committente. 

5. La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa 

affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la 

rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. 

6. La Committente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l’applicazione delle penali 

nonché per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell’ambito del 

presente contratto.  

7. La Committente potrà richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia 

venuta meno, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 

(dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente medesima. In caso di 

inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti al Fornitore.  

8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione 

contrattuale, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito, secondo 

quanto stabilito dall’art. 117, comma 8, del Codice, previa deduzione di crediti della 

Committente verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del 

Fornitore all’Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante 

l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso 

periodicamente dalla Committente in ragione delle verifiche di conformità svolte. Il fornitore 

dovrà inviare per conoscenza alla Committente la comunicazione che invia al Garante ai fini 

dello svincolo. La Committente si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e 

di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione. 

9. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del 

certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell’appalto.  

10. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 117 del Codice. 

11. Il Fornitore si impegna a consegnare, alla scadenza della rata e con tempestività, alla 

Committente, la quietanza di pagamento del premio periodico, atta a comprovare la validità 

della polizza fideiussoria prodotta per la stipula del contratto o, nei diversi casi di sostituzione 

del garante, variazioni anagrafiche o integrazioni, la nuova polizza/appendice eventualmente 

stipulata, in relazione al presente contratto. 

 

ARTICOLO 19 – RECESSO  

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, 

comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, la Committente ha diritto nei casi di: 

a) giusta causa; 

b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi, 

di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza 

preavviso. In tal caso, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a 

regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a 
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qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle 

spese anche in deroga a quanto previsto all’art. 1671 c.c.. 

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo: 

a) qualora sia stato depositato contro l’Impresa un ricorso ai sensi della legge fallimentare 

o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo 

scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione 

dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato 

un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in 

possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo 

quanto previsto dall’art. 124, comma 4, del Codice; 

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente 

Contratto. 

3. La Committente, ai sensi dell’art. 123, commi 1 e 2 del Codice, ha diritto, a suo insindacabile 

giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque 

momento, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all’Impresa a mezzo PEC 

previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in 

magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi 

o delle forniture non eseguite, determinato ai sensi dell’art. 11 dell’Allegato II.14 del Codice. 

Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale 

massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all’Impresa. 

4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l’Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi 

pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese. 

5. Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 

assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente. La 

Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento 

eseguite. 

6. In aggiunta ai commi precedenti, la Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto-

legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all’art. 

1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale 

comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i 

parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’ art. 26, comma 1, della 

legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano 

migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l’Impresa non acconsenta ad una 

modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l’Impresa ha diritto al pagamento delle 

prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. 

 

ARTICOLO 20 – RISOLUZIONE 

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà 

risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 

cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa tramite PEC, nei seguenti casi: 

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una 



 

Classificazione del documento: Consip Public 
 

 

Versione 1.8 

Schema di Contratto 
21 di 29 

nuova procedura ai sensi dell’art. 120 del Codice; 

b) sono state superate le soglie di cui all’art. 120, comma 2 del Codice relativamente alle 

fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del 

medesimo articolo.  

c) sono state superate le soglie fissate dalla Committente nel caso di modifiche non 

sostanziali di cui all’art. 120, comma 1, lett. e), del Codice; 

d) l’Impresa si è trovata, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni 

di cui all’ art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla 

procedura;  

e) l’Impresa ha commesso, nel corso della procedura, un illecito antitrust definitivamente 

accertato, ai sensi dell’ art. 98, comma 4, lett. a) del Codice;  

f) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave 

violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia 

dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’ art. 258 TFUE;  

g) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai 

sensi del precedente articolo “Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa”; 

h) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 

445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R.;  

i) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 

231/01, che impediscano all’Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;  

j) nei casi di cui ai seguenti articoli: 5 “Luogo di erogazione dei servizi”, 10 “Penali”, 13 

“Trasparenza dei prezzi”, 14 “Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari”, 16 

“Obblighi di riservatezza”, 21 “Condizioni particolare di risoluzione”, 22 “Divieto di 

cessione del contratto e cessione del credito”, 23 “Subappalto”, 25 “Codice etico, Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 

190/2012 modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001”; 

k) nei casi di cui agli artt. 3 e 5 del Patto di integrità. 

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall’ art. 21-

nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241. 

2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi 

dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da 

comunicarsi all’Impresa tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi: 

a) qualora nei confronti dell’impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo che 

dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi 

antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 

D.lgs. n. 159/2011 oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per 

i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso 

la Prefettura competente risultino positivi;  

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge. 

3. La Committente può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c.: i) ogni 

qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine 

sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2012_TUE.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#21-nonies
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm#21-nonies
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delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 

353bis, 355 e 356 c.p. ii) nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 3, lett. 

e 2) del patto di Integrità, sia stata disposta nei confronti dei “pubblici amministratori”1 che 

hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o 

sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. Nei casi sopra 

indicati sub i) e ii), la Committente eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l’Autorità 

Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano 

i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all’art. 32 

del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014. 

4. Nel caso in cui la Committente accerti un grave inadempimento dell’Impresa ad una delle 

obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle 

prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all’Impresa. L’accertamento 

viene compiuto mediante relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, 

indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere 

riconosciuto all’Impresa. La Committente contestualmente assegna un termine, non inferiore 

a quindici giorni, entro i quali l’Impresa dovrà presentare le proprie controdeduzioni. 

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che 

l’Impresa abbia risposto, la Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del 

contratto con atto scritto comunicato al Fornitore di incamerare la garanzia ove essa non sia 

stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere 

all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento 

dell’eventuale maggior danno. 

5. Qualora l’Impresa ritardi per negligenza l’esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni 

del contratto, la Committente assegna un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere 

inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il 

termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Impresa, qualora 

l’inadempimento permanga, la Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il 

pagamento delle penali.  

6. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente 

contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà 

assegnato dalla Committente, a mezzo PEC, per porre fine all’inadempimento, la 

Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di 

incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una 

penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il 

diritto della Committente al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

7. Nel caso di risoluzione del contratto l’Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle 

prestazioni regolarmente eseguite, ai sensi dell’art. 122, comma 5 del Codice. 

8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Committente 

incamererà la garanzia definitiva. 

 

1 Per “pubblici amministratori” si intendono i soggetti che hanno esercitato attività di pubblico interesse. 
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9. Resta fermo quanto previsto all’art. 122 del Codice. 

 

ARTICOLO 21 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE 

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituiscono cause 

di risoluzione: 

1. l’intervenuta risoluzione del contratto attuativo della Convenzione SIE4; 

2. l’impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui al successivo art. 

“Forza Maggiore”.  

In tale ultimo caso, sarà onere dell’Impresa che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del 

predetto articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli 

eventi di Forza Maggiore di cui al successivo art. “Forza Maggiore”. Nel caso in cui il 

Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dall’Impresa, il contratto si 

intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna 

delle parti possa pretendere dall’altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, 

rimborso costi o altro. Nel caso in cui la Committente contesti la domanda di risoluzione 

proposta dall’Impresa per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell’art. 1256 

c. c., la stessa valuterà l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento da parte del Fornitore 

ai fini dell’adozione dei provvedimenti di sospensione di cui al successivo art. “Forza 

Maggiore”, dell’applicazione delle penali di cui all’art. 10 e/o dei rimedi risolutori, previsti 

all’art. 20. 

2. Consip S.p.A. potrà inoltre risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., 

nel caso di inadempimento degli impegni assunti dal Fornitore ai sensi dei precedenti articoli 

17 e 18, pertanto, nel caso di mancata produzione della garanzia definitiva e delle polizze 

assicurative per la responsabilità civile e professionale, conformi a quanto richiesto, entro i 

termini ivi indicati. 

3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto 

da parte della Committente, comportano la conseguente segnalazione all'Autorità Nazionale 

anticorruzione e potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere 

dubbia l’integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell’art. 98, comma 3, lettera c) del 

Codice. 

 

ARTICOLO 22 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO 

1. È fatto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità 

della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 120, comma 1, nu. 2, lettera d) del 

Codice.  

2. L’Impresa può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle 

modalità espresse dall’art. 120, comma 12, del Codice.  Le cessioni dei crediti devono essere 

stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate 

alla Committente. Si applicano, invece, le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.  

3. È fatto, altresì, divieto all’Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.  

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, la Committente, fermo 

restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il 
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presente Contratto.  

5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

ARTICOLO 23 – SUBAPPALTO  

1. Considerato che all’atto dell’offerta l’Impresa non ha inteso fare ricorso al subappalto, il 

Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. 

2. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall’art. 119 

del Codice nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in 

subappalto a terzi l’integrale esecuzione del contratto, pena la nullità dell’accordo con i terzi, 

nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera; inoltre, non 

potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite 

direttamente dall’Impresa, laddove sia stato previsto nella documentazione di gara, ai sensi 

dell’art. 119, comma 2 terzo periodo del Codice. 

3. L’Impresa si impegna a depositare alla Committente, almeno venti giorni prima della data di 

effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o la copia 

autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del 

subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso 

da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, per lo svolgimento 

delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 

del Codice; iii) la dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali 

forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, 

iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 

qualificazione prescritti dal Codice per l’esecuzione delle attività affidate. 

4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, 

la Committente procederà a richiedere all’Impresa l’integrazione della suddetta 

documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta 

l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-

appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione. 

5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti 

richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la 

la Committente revocherà l’autorizzazione. 

6. L’impresa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia 

incrementato deve acquisire una autorizzazione integrativa.  

7. Per le prestazioni affidate in subappalto: 

A) il subappaltatore, ai sensi dell’art. 119, comma 12, del Codice, deve garantire gli stessi 

standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai 

lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe 

garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi 

nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 

caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle 

categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale; 
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B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle 

prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. 

La Committente, sentito il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva 

applicazione degli obblighi di cui al presente comma. L’Impresa è solidalmente responsabile 

con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza 

previsti dalla normativa vigente. 

8. L’Impresa e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti del Committente in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

9. L’Impresa è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della Committente dei 

danni che dovessero derivare, alla Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai 

soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, l’Impresa e il subappaltatore 

si impegnano a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi 

per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, 

danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del 

Regolamento UE n. 2016/679. 

10. L’Impresa è responsabile in solido dell’osservanza del trattamento economico e normativo 

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella 

quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, 

per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’Impresa trasmette alla Committente 

prima dell’inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti 

previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia 

del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese 

nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la Committente acquisisce d'ufficio il documento 

unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori. 

11. L’Impresa è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e 

contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano 

le fattispecie di cui all’art. 119, comma 11, lett. a) e c), del Codice. 

12. L’Impresa si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 

dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice. 

13. L’Impresa si impegna a comunicare alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, per 

tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome 

del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura 

affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso 

del sub-contratto. 

14. Resta inteso che l’Impresa si impegna ad inserire, nel contratto di subappalto e negli altri 

subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da 

parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., del 

contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da 

parte di questi ultimi; l’Impresa dovrà dare tempestiva comunicazione alla Committente 

dell’intervenuta risoluzione. 

 

ARTICOLO 24 – CCNL  
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1. L’Impresa è tenuta a garantire l’applicazione del/i contratto/i collettivo/i nazionale/i e 

territoriale/i CCNL per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti codice 

univoco n. C011. 

 

ARTICOLO 25 – CODICE ETICO, PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA AI SENSI DELLA L. 190/2012, MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E 

CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 

1. L’Impresa dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.lgs. n. 231/2001 e della L. n. 

190/2012 e di aver preso visione del Codice etico, del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e del Modello di organizzazione, 

gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 predisposti dalla Committente consultabili 

sul sito internet della stessa, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi 

applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Committente.  

2. L’Impresa per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare 

nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle 

previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. 

231/2001, abbia dalla Committente; iii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla Committente. 

In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico 

verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la 

Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto 

contrattuale. 

3. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, 

fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare 

risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 

 

ARTICOLO 26 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli 

che fanno carico alla Committente per legge. 

2. Laddove la registrazione sia operata dalla Committente, questa comunica al Fornitore 

l’importo anticipato e il conto corrente sul quale il fornitore si impegna a versare, entro dieci 

giorni, l’importo anticipato. L’attestazione del versamento deve essere prodotta alla 

Committente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l’importo è 

aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino 

alla data di effettivo versamento. 

3. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle 

Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 

1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come 

modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le 

relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 

27 giugno 2017.  
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4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa 

e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 

633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di 

registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a 

carico del fornitore medesimo.  

 

ARTICOLO 27 – FORO ESCLUSIVO   

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, 

esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di 

Roma. 

 

ARTICOLO 28 – FORZA MAGGIORE  

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), 

quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di 

eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce 

l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni: 

a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; 

b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della 

conclusione del contratto; 

c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o 

superati dalla Parte Interessata. 

2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 

cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell’inadempimento o del ritardato 

adempimento, e non si potrà procedere all’applicazione delle penali, di cui all’art. 10 e/o alla 

risoluzione del contratto per inadempimento di cui all’art. 20. Al fine di non incorrere in 

responsabilità, il Fornitore avrà l’obbligo di comunicare al Committente che intende avvalersi 

della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le 

circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, 

le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali 

circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili 

con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell’impatto che ha adottato o intende 

adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni 

informazione/documentazione utile per consentire al Committente la valutazione dei 

presupposti per l’applicazione della disciplina della Foza Maggiore prevista nel presente 

articolo. 

3. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l’adempimento delle 

prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l’art. 121, comma 5, del Codice, 

a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia 

resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano 

totalmente la prestazione, il Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni 

contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 121, comma 1 del Codice per il periodo 

strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al 



 

Classificazione del documento: Consip Public 
 

 

Versione 1.8 

Schema di Contratto 
28 di 29 

Fornitore comunicare al Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza 

Maggiore, affinché il Committente disponga la ripresa dell’esecuzione e indichi i nuovi termini 

contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell’esecuzione 

delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui 

dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di 

esecuzione. 

4. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse 

dell’Amministrazione l’esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà del Committente 

recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 19. 

Qualora l’evento di Forza maggiore determini l’impossibilità della prestazione, si 

applicheranno le disposizioni di cui all’art. 21. 

 

 

 

Roma, lì _______________ 

 

Committente  L’Impresa 

 il Legale Rappresentante 

______________________ ______________________ 

 

 

 

 

Il sottoscritto Claudio Galli, in qualità di procuratore e legale rappresentante dell’Impresa dichiara 

di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti 

ed atti ivi richiamati. 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Impresa dichiara di accettare tutte 

le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e 

convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole 

e condizioni di seguito elencate: art. 2 “Oggetto del contratto”, art. 3 “Modifica del contratto 

durante il periodo di efficacia”, art. 4 “Durata contrattuale”, art. 5 “Luogo di erogazione dei servizi”, 

art. 6 “Termini di avvio ed esecuzione dei servizi” , art. 7 “Verifica di conformità dei servizi”, art. 8 

“Personale impiegato dal Fornitore”, art. 9 “Inadempienze contributive e retributive”, art. 10 

“Penali”, art. 11 “Corrispettivo”, art. 12 “Fatturazione e pagamento”, art. 14 “Obblighi in tema 

tracciabilità flussi finanziari”, art. 15 “Trattamento dati personali”, art. 16 “Obblighi di 

riservatezza”, art. 17 “Danni, Responsabilità Civile e polizza assicurativa”, art. 18 “Garanzia 

definitiva”, art. 19 “Recesso”, art. 20 “Risoluzione”, art. 21 “Condizioni particolare di risoluzione”, 

art. 22 “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, art. 23 “Subappalto”, art. 25 

“Codice ETICO, Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi 

della l. 190/2012, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001”, art. 27 

“Foro esclusivo”. 
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L’Impresa 

Il Legale Rappresentante 

______________________ 

 

 

NB Il presente contratto deve essere sottoscritto con firma digitale 
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S.p.A. nell’ambito della “Convenzione per l’affidamento del servizio integrato energia e dei servizi
connessi per le pubbliche amministrazioni, edizione 4 (SIE4) – lotto 11” da erogare presso gli uffici di
Consip S.p.A. fino al termine di durata del suddetto OPF
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• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di  esecuzione contrattuali,  costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà
stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO
FIRMA DIGITALE

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali  e speciali  che possono interessare
l'esecuzione di  tutte le  prestazioni  oggetto del  Contratto e che di  tali  circostanze ha tenuto conto nella
determinazione dei  prezzi  richiesti  e  offerti,  ritenuti  remunerativi;

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì
dichiara:

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento,   così
come previsto nella lex specialis;
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1 PREMESSA 
Premesso che la Consip in data 28/03/2024 ha emesso l’Ordinativo di Fornitura n. 7754851 (di seguito 

contratto principale) nell’ambito della Convenzione per l’affidamento del Servizio Integrato Energia e dei 

Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, (cd. SIE 4, ID 1615), lotto 11, affidata al RTI 

Engie Servizi S.p.A. e attivata il 30/04/2021, e premesso altresì che il presente affidamento ha ad oggetto il 

servizio di presidio manutentivo per gli impianti di cui al suddetto Ordinativo di Fornitura, per tutti gli aspetti 

tecnici non esaustivamente riportati nel presente Capitolato si rimanda al Capitolato Tecnico della 

Convenzione SIE4 e relative appendici, nonché al Piano Tecnico Economico in corso di validità allegato al 

suddetto Ordinativo per quanto applicabili alle attività di presidio. 

2 OGGETTO E DURATA 

Il contratto ha ad oggetto il servizio di presidio fisso manutentivo per gli impianti elettrico, idrico-sanitario, 

di climatizzazione estiva ed invernale, oggetto dell’OPF n. 7754851 emesso da Consip S.p.A. nell’ambito della 

Convenzione SIE4 per l’immobile di Roma sito in Via Isonzo n.19/E, il cui dettaglio e le modalità di erogazione 

sono riportate ai successivi paragrafi.  

La durata del servizio decorre dalla stipula del presente contratto fino alla scadenza del contratto principale, 

della durata di 9 anni e attivato il 01/05/2024.  

 

3 DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Il servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico riguarda le attività di gestione, conduzione e 

manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici necessarie per far fronte alle seguenti esigenze: 

 monitoraggio giornaliero del corretto funzionamento degli impianti tecnologici, al fine di garantire la 

continuità del servizio e le condizioni di efficienza, attraverso un pronto intervento immediato, 

comprensivo dell’eventuale intervento tampone; 

 supporto tecnico giornaliero per la supervisione delle manutenzioni eseguite sugli altri impianti 

presenti nella sede (es. antincendio, antintrusione, videosorveglianza, controllo accessi, automatismi 

accesso, etc.) e delle attività edili strettamente collegate al corretto funzionamento degli impianti 

oggetto della Convenzione SIE4; 

 assunzione del ruolo di “Addetto alla disattivazione delle forniture energetiche” previsto dal Piano di 

Emergenza della sede (che sarà consegnato alla data di avvio dei servizi), il quale secondo le 

disposizioni del Responsabile dell’emergenza dovrà essere in grado di interrompere l’erogazione 

dell’energia elettrica fornita dalla rete e chiudere il condotto di alimentazione del combustibile della 

centrale termica; 

 eventuale fornitura dei materiali a supporto delle predette attività; 

 gestione delle richieste di intervento.  

Le attività dovranno essere svolte nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 16.00.  

Il Fornitore dovrà garantire la presenza continuativa di un operatore dedicato al presidio fisso manutentivo 

per un totale di 2.080 ore annue. Con il termine presenza “continuativa” si intende, nel rispetto della 

normativa di riferimento, la copertura continuativa del turno di lavoro da parte dello stesso operatore. 
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Gli utenti dell’Amministrazione abilitati sulla base di specifici livelli autorizzativi, potranno utilizzare i seguenti 

canali di comunicazione predisposti dal Fornitore: 

 numero verde dedicato (che può coincidere con quello predisposto per l’ordinativo in Convenzione 

SIE4); 

 numero di telefono mobile dedicato; 

 indirizzo PEC dedicato, con dominio che identifichi univocamente il Fornitore; 

 indirizzo e-mail dedicato, con dominio che identifichi univocamente il Fornitore. 

Il Fornitore identifica il personale che compone la struttura tecnica dedicata alle attività di presidio fisso 

manutentivo. Tali figure eseguono le prestazioni di propria competenza secondo le modalità e i tempi, 

prescritti al minimo nel presente Capitolato Tecnico e concordati tra il Fornitore e l’Amministrazione. 

Il personale dedicato deve possedere le competenze e qualifiche tecniche necessarie a realizzare 

correttamente il servizio affidato riducendone gli impatti ambientali. 

Il Fornitore deve presentare almeno 5 (cinque) giorni prima dalla data di presa in consegna degli impianti 

l’elenco del personale dedicato alla prestazione dei Servizi. 

Il personale dedicato deve essere dotato di apposita tessera di riconoscimento, da apporre sulla divisa, 

munita di fotografia, con indicazione del nome e cognome. Il Fornitore deve fornire al personale impiegato 

idoneo vestiario di lavoro ed ogni dispositivo di protezione individuale necessario, nonché adottare ogni 

misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e collaboratori che svolgono le attività. 

Il Fornitore provvederà al regolare pagamento di salari e stipendi per il personale impiegato, ivi comprese le 

assicurazioni sociali e previdenziali di legge, nonché ogni prestazione accessoria prevista dal contratto 

collettivo nazionale di lavoro (CCNL). 

L’Amministrazione potrà richiedere la sostituzione del personale impiegato nel contratto, con motivazione 

scritta, senza che ciò dia diritto al Fornitore di chiedere alcun onere aggiuntivo. 

 

3.1 ATTIVITÀ ORDINARIE 

L’operatore addetto al servizio di presidio fisso manutentivo dovrà, al minimo, svolgere le attività con la 

relativa frequenza, distinte per impianto e componente tecnologico di cui alle successive tabelle, nonché 

gestire tutte le richieste di intervento inerenti l’ambito di affidamento di cui al successivo paragrafo 3.2. 

 
IMPIANTI ELETTRICI 

componente attività frequenza 

postazioni di 

lavoro 

verifica della corretta disposizione di tutti i cavi relativi 

alle Postazioni di lavoro (PDL) 
settimanale 

sistemazione di tutti i cavi relativi alle PDL con fascette 

ferma cavo per evitare il tranciamento 
settimanale 

verifica della funzionalità delle multiprese settimanale 
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componente attività frequenza 

sostituzione delle multiprese 
secondo 

necessità 

verifica della funzionalità delle torrette settimanale 

sistemazione delle prese installate nelle torrette 
secondo 

necessità 

verifica della funzionalità degli interruttori settimanale 

ripristino della funzionalità degli interruttori 
secondo 

necessità 

bagni 

verifica della funzionalità degli interruttori settimanale 

ripristino della funzionalità degli interruttori 
secondo 

necessità 

quadri elettrici 

di tutti i  piani 

verifica a vista del corretto funzionamento degli 

interruttori a servizio dei quadri elettrici 
settimanale 

 

IMPIANTI IDRICI – SANITARI 

componente attività frequenza 

Utenze 

terminali 

impianto 

idrico-sanitario 

verifica della funzionalità della rubinetteria nei bagni settimanale 

rispristino della funzionalità della rubinetteria nei bagni 
secondo 

necessità 

verifica della funzionalità degli scarichi nei bagni 
due volte a 

settimana 

rispristino della funzionalità del flusso e degli scarichi 

nei bagni 

secondo 

necessità 

verifica funzionalità del deflusso dell'acqua nei lavabi 

nei bagni e nelle cucine 

due volte a 

settimana 

Ripristino della funzionalità del deflusso dell'acqua 

nei lavabi nei bagni e nelle cucine 

secondo 

necessità 

Estrattori bagni 

verifica della funzionalità degli estrattori nei bagni settimanale 

ripristino della funzionalità degli estrattori nei bagni 
secondo 

necessità 

pulizia del vortice degli estrattori nei bagni 
due volte al 

mese 
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componente attività frequenza 

Boiler 

verifica del corretto funzionamento dei boiler a 

servizio della rete idrica 
giornaliera 

ripristino corretto funzionamento dei boiler a servizio 

della rete idrica 

secondo 

necessità 

 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE 

componente attività frequenza 

UTA 

verifica della corretta funzionalità giornaliera 

rispristino della corretta funzionalità 
secondo 

necessità 

gruppi frigo 

verifica della corretta funzionalità 

giornaliera nel 

periodo di 

raffrescamento 

ripristino della corretta funzionalità 
secondo 

necessità 

torri 

evaporative 

verifica della corretta funzionalità 

giornaliera nel 

periodo di 

raffrescamento 

ripristino della corretta funzionalità 
secondo 

necessità 

fan coil 

verifica della corretta funzionalità 
giornaliera a 

campione 

ripristino della corretta funzionalità 
secondo 

necessità 

caldaia 

verifica della corretta funzionalità 

giornaliera nel 

periodo di 

riscaldamento 

ripristino della corretta funzionalità 
secondo 

necessità 

 

3.2 GESTIONE DELLE CHIAMATE, TEMPI DI SOPRALLUOGO E TEMPI DI INTERVENTO 

La gestione delle chiamate dovrà riguardare almeno le seguenti tipologie: 

a) richieste di intervento; 

b) informazioni relative allo stato delle richieste e degli eventuali interventi (in corso o programmati); 

c) richieste di chiarimenti e informazioni; 

d) solleciti; 
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e) reclami. 

 

I contatti telefonici di cui al precedente paragrafo 3 devono consentire la registrazione e raccolta di chiamate 

tutti i giorni dell’anno compresi sabato, domenica e festivi dalle ore 00:00 alle ore 24:00, con gestione delle 

stesse secondo i tempi di seguito specificati. 

Nel caso di chiamata l’operatore del Call Center registra la descrizione della richiesta e contestualmente 

assegna il livello di priorità in base alla descrizione del richiedente. Il fornitore è tenuto ad intervenire entro 

i tempi di sopralluogo di seguito indicati durante la fascia oraria garantita per il servizio di presidio di cui al 

paragrafo 3 (il tempo di sopralluogo è definito come l’intervallo di tempo intercorrente fra la 

richiesta/segnalazione e l’inizio del sopralluogo): 

 

Livello di priorità Descrizione Tempo di sopralluogo 

Emergenza 

Tipico di situazioni che possono 
mettere a rischio la incolumità delle 
persone e/o possono determinare 
l’interruzione delle normali attività 
lavorative 

Il sopralluogo dovrà iniziare entro 
10 minuti 

Urgenza 

Tipico di situazioni che possono 
compromettere le condizioni 
ottimali (es. condizioni 
microclimatiche) per lo svolgimento 
delle normali attività lavorative 

Il sopralluogo dovrà iniziare entro 
20 minuti dalla chiamata 

Nessuna 
emergenza 

Tutti gli altri casi 
Il sopralluogo dovrà iniziare entro 
60 minuti dalla chiamata 

 

Contestualmente al sopralluogo il Fornitore riscontra il livello di priorità, esegue la eventuale messa in 

sicurezza e l’intervento tampone (soluzioni anche provvisorie atte a tamponare il guasto riscontrato per poi 

procedere alla programmazione dell’intervento risolutivo), individua il livello di Programmabilità 

dell’intervento di concerto con le esigenze dell’Amministrazione ed il tempo stimato per l’inizio della 

esecuzione delle attività e quant’altro necessario, coerentemente con il limite del tempo di inizio di 

esecuzione definito nella successiva tabella. 

 

Programmabilità 

dell’intervento 
Tempi di inizio esecuzione 

Indifferibile Da eseguire contestualmente al sopralluogo 

Programmabile a 
breve termine 

Entro e non oltre 12 ore dall’effettuazione del sopralluogo 

Programmabile a 
medio termine 

Entro e non oltre 2 giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo 

Programmabile a 
lungo termine 

Entro e non oltre 7 giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo 
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Nel caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati per il sopralluogo e/o per l’inizio dell’esecuzione 

dell’intervento indifferibile verranno applicate le penali previste nel successivo paragrafo 7. 

 

Nel caso in cui sia necessario un intervento di manutenzione correttiva a guasto o straordinaria, dovrà essere 

redatta dal Fornitore un’apposita Scheda Intervento nella quale dovrà essere altresì indicato se l’intervento 

risulti ricompreso o meno tra i servizi oggetto del contratto principale. 

 

4 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO OPERATIVO 
Il Fornitore dovrà provvedere alla pianificazione temporale delle attività di cui al par. 3.1 redigendo il 

“Programma operativo degli interventi”. Tale documento dovrà essere eventualmente aggiornato con le 

attività di cui a sopravvenute richieste di intervento (attività non programmate). Il Programma operativo degli 

interventi rappresenta un elaborato bimestrale, su base giornaliera, relativo al mese in corso ed a quello 

successivo, da aggiornare e consegnare alla Consip S.p.A. per l’approvazione il primo giorno lavorativo di ogni 

mese. Il primo Programma Operativo dovrà essere consegnato contestualmente alla stipula del presente 

contratto.  

Il controllo dell’esecuzione delle attività schedulate nel Programma Operativo degli Interventi, dovrà risultare 

da apposito documento mensile, il “Verbale di Controllo”, predisposto dal Fornitore ed accettato dalla Consip 

S.p.A.. 

4.1 RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ 

Il Fornitore dovrà comunicare, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stipula del contratto, il nominativo del 

proprio rappresentante, designato quale Responsabile delle attività, che potrà coincidere con la figura 

relativa alla gestione del contratto principale di cui in premessa. Il Fornitore deve provvedere in piena 

autonomia al coordinamento e all’organizzazione delle attività nel rispetto delle specifiche e dei tempi forniti 

da Consip S.p.A. Sarà compito del Responsabile delle attività curare la gestione amministrativa del contratto 

e delle attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali. 

 

5 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 

Il Fornitore si impegna a comunicare, contestualmente alla stipula del contratto, un numero verde, un 

indirizzo e-mail, un indirizzo PEC, un numero di telefono, per ogni comunicazione relativa alle attività.  

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, il Fornitore dovrà garantire la piena funzionalità dei 

suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Consip S.p.A. eventuali modifiche. 

 

6 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA 

Il Fornitore si impegna a porre in essere quanto necessario per garantire l’esecuzione delle attività in piena 

aderenza con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., cooperando e coordinandosi, in particolare, con i 

referenti di Consip, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 26 del citato decreto.  

Il Fornitore si impegna a fornire entro 2 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, la documentazione 

necessaria per l’integrazione/aggiornamento del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischio da 

Interferenze). 
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7 PENALI 

Oltre a quanto previsto nel Contratto, Consip S.p.A. si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali: 

- in caso di mancato rispetto degli orari di presenza garantiti dal presidio, una penale pari allo 0,1‰ 

(zerovirgolauno per mille) dell’importo contrattuale complessivo per ogni giorno in cui è stato 

riscontrato l’inadempimento;  

- in caso di mancato rispetto del “Programma operativo degli interventi”, una penale pari allo 0,2‰ 

(zerovirgoladue per mille) dell’importo contrattuale complessivo per ogni mese in cui è stato 

riscontrato l’inadempimento; 

- in caso di ritardo nei tempi di sopralluogo ed esecuzione relativi alle richieste di intervento di cui al 

par. 3.2 lett. a), una penale pari allo 0,2‰ (zerovirgoladue per mille) dell’importo contrattuale 

complessivo per ogni inadempimento. 

 

8 FATTURAZIONE 

La fatturazione di tutte le attività avverrà con cadenza trimestrale (secondo i trimestri annui solari: gennaio-

marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre), entro i primi 15 (quindici) giorni dopo il termine 

di ogni trimestre, allegando il verbale positivo di Verifica di conformità sottoscritto dalle parti. 

L’importo da fatturare sarà dato dal canone annuo, sulla base di quanto offerto dal Fornitore, suddiviso in 

quattro rate uguali, una per ciascun trimestre di ogni anno di contratto. 

Nel caso di periodi inferiori al trimestre (ad inizio e fine contratto) la fattura sarà riproporzionata sui giorni di 

competenza della stessa. 
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PREMESSA 

L’art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) dispone che “le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, 

bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di 

integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”.  

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, come da 

ultimo aggiornato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni 

appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17 della L. 190/2012, predispongono e utilizzano protocolli di legalità 

o patti di integrità per l’affidamento di appalti pubblici anche con interventi finanziati con i fondi del PNRR. A tal fine, i 

predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il 

mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del 

contratto.  

L’ANAC, inoltre, con il parere 11/2014, si è espressa favorevolmente riguardo alla previsione del bando che richiede l’accettazione dei 

protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione, “in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di 

rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con 

particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti.” 

 

Infine il presente patto rappresenta una misura per la prevenzione di possibili conflitti di interesse ai sensi dell’art. 16, comma 4, del 

D. Lgs. 36/2023 (di seguito, il “Codice”), e recepisce le raccomandazioni fornite dall’ANAC con le Linee Guida n. 15 del 05 giugno 2019 

recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici», in quanto applicabili 

ai sensi dell’art.  225, comma 16, del Codice. 

 

In attuazione di quanto sopra, 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

ART. 1 OGGETTO 

 

1. Il presente patto di integrità (di seguito, il “Patto di Integrità”) stabilisce la reciproca e formale obbligazione: 

in fase di partecipazione alla gara, tra: 

- la Consip S.p.A. in qualità di stazione appaltante nonché Committente (di seguito, anche “Consip” o 

“Committente” 

- e l’operatore economico partecipante alla procedura di gara (di seguito anche il “Concorrente”); 

e, in fase esecutiva, tra: 

- la Committente e l’aggiudicatario della procedura di gara in oggetto (di seguito, anche il “Fornitore”) - a 

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi, ciascuno, per 

quanto di rispettiva competenza, a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a non compiere 

alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento della procedura di gara nonché 

dell’esecuzione del Contratto. 

2. Gli obblighi derivanti dal presente Patto d’integrità si applicano anche: 

a) a tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio, nel caso di consorzi ordinari o 

raggruppamenti temporanei di imprese; 

b) alle consorziate esecutrici nel caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 1 lett. b), c) e d) del Codice; 

c) alle imprese ausiliarie degli operatori economici che, in sede di offerta, dichiarino di ricorrere all'istituto 

dell'avvalimento. 

3. Il Fornitore, Consip e la Committente si impegnano a rispettare, nonché a far rispettare al rispettivo personale, ai 
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collaboratori e, per quanto riguarda il Fornitore, anche ai subappaltatori/subcontraenti/imprese ausiliarie, il 

presente Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente, informando gli stessi prontamente 

e puntualmente e vigilando scrupolosamente sulla loro osservanza. 

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti di tutti i soggetti individuati nel precedente art. 1, ed è 

vincolante per Consip, per la Committente per il Concorrente, nelle rispettive fasi di svolgimento della procedura di 

gara per la stipula del presente Contratto (Consip/Concorrente,) e nell’ambito dell’esecuzione del Contratto 

(Committente/Fornitore). 

Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.  

ART. 3 OBBLIGHI DEL CONCORRENTE E DEL FORNITORE 

 

1. Obblighi del Concorrente.  

a1) il Concorrente s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o 

tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità ai fini 

dell'aggiudicazione della gara o di distorcere il corretto svolgimento della stessa; 

b1) il Concorrente dichiara di astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, 

violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Consip e alla Pubblica Autorità 

qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a 

conoscenza durante tutte le fasi della procedura, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette 

segnalazioni;   

il Concorrente si impegna a segnalare eventuali situazioni di conflitti di interesse, di cui sia o venga a conoscenza 

al momento della partecipazione e durante l’espletamento dell’intera procedura  rispetto al personale o a un 

prestatore di servizi di Consip o delle Amministrazioni, che siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura 

(programmazione, progettazione, preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione) 

o che possano influenzarne in qualsiasi modo l’esito in ragione del ruolo ricoperto all’interno dell’ente; 

c1) il Concorrente s’impegna al rispetto del divieto di pantouflage; pertanto s’impegna a non conferire incarichi o 

stipulare contratti con i soggetti di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165. In caso contrario 

Consip disporrà l’immediata esclusione del Concorrente dalla procedura di gara; 

d1) il Concorrente dichiara di essere a conoscenza del D. Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso 

visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul 

sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei 

rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A. 

2. Obblighi del Fornitore. 

a2) Il Fornitore si impegna a segnalare eventuali situazioni di conflitti di interesse, anche riferite alla fase di 

partecipazione alla procedura di gara, di cui sia o venga a conoscenza  durante l’intera fase esecutiva del 

Contratto, rispetto al personale o a un prestatore di servizi di Consip o delle Amministrazioni che siano coinvolti 

in una qualsiasi fase della procedura (sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti) o che 

possano influenzarne in qualsiasi modo l’esito in ragione del ruolo ricoperto all’interno dell’ente; 

b2) il Fornitore dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del 

bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver 

corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti 
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collegati o controllati - somme di denaro o altra utilità al fine di agevolare o distorcere la corretta e regolare 

esecuzione del Contratto; 

c2) il Fornitore dichiara di non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o 

limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla 

procedura di gara e della formulazione dell’offerta, risultata poi essere la migliore. 

d2) il Fornitore dichiara di astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, 

violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Consip, alla Pubblica Autorità 

e alla Committente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui 

dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione del Contratto, fornendo elementi dimostrabili a 

sostegno delle suddette segnalazioni; 

e2) il Fornitore si impegna a segnalare a Consip, alla Committente, nonché alla Pubblica Autorità competente e alla 

Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di 

Consip e/o della Committente o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’esecuzione del Contratto; 

f2) il Fornitore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e negli altri subcontratti una clausola che preveda 

il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, a pena 

di risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, con conseguente comunicazione alla 

Committente dell’avvenuta risoluzione del predetto contratto; 

g2) il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione 

della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito 

internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti 

tra il Fornitore e la Consip S.p.A. in relazione degli obblighi assunti dal Fornitore nei confronti di quest’ultima. 

3. Il Concorrente e il Fornitore dichiarano, inoltre, di essersi già impegnati al rispetto degli obblighi di cui al presente 

patto di integrità, mediante apposita dichiarazione resa in sede di partecipazione alla procedura di gara. 

4. Il Concorrente e il Fornitore prendono atto e accetta che la violazione, comunque accertata da Consip e/o della 

Committente di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l’applicazione delle sanzioni 

di cui al successivo art. 5; 

ART. 4 OBBLIGHI DI CONSIP E DELLA COMMITTENTE 

 

Nel rispetto del presente Patto di Integrità, Consip e la Committente, si impegnano, per quanto di rispettiva 

competenza, a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in 

cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l’eventuale attivazione di 

procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella procedura di 

affidamento e nell’esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dai rispettivi piani di prevenzione della 

corruzione. 

ART. 5 SANZIONI 

 

1. Il Concorrente e il Fornitore prendono atto ed accettano che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto 

di Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati da Consip e/o dalla Committente, 

può comportare l’applicazione di una o più delle seguenti sanzioni: 

a) se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione del Contratto, esclusione dalla procedura 

di affidamento anche ai sensi anche ai sensi dell’art. 98, comma 3, lettera b) del D.lgs. 36/2023, ed eventuale 

escussione della garanzia provvisoria prestata in favore della Consip, nei casi e nei modi previsti dalla lex 
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specialis di gara;  

b) se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione ma precedentemente alla stipula del 

Contratto, revoca dell'aggiudicazione ed escussione della garanzia provvisoria; 

c) se la violazione è accertata nella fase di esecuzione risoluzione ex art. 1456 c.c. del Contratto, nonché 

incameramento della cauzione definitiva e risarcimento dell’eventuale danno ulteriore in caso di violazione a 

uno o più degli obblighi di cui al precedente articolo 3.  

d) La risoluzione può essere altresì esercitata:  

i. ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei 

componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a 

giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 

346bis, 353, 353bis, 355 e 356 c.p.;  

ii. nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 3, lett. d2) che precede, sia stata disposta 

nei confronti dei “pubblici amministratori1” che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed 

esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto 

dall’art. 317 del c.p..  

Nei casi sopra indicati sub i) e ii) la SA eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione 

del rapporto Contrattuale alle condizioni di all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014. 

In caso di intervenuta risoluzione del Contratto, la Committente ne darà tempestiva notizia a Consip. 

Resta fermo che dell’intervenuta risoluzione del Contratto, la Committente ne darà tempestivamente notizia alla 

SA e sia la SA che alla Committente potranno tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all’articolo 98, comma 3, 

lett. c), del D. Lgs. 36/2023. 

In ogni caso Consip procederà alla segnalazione del fatto all’ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali. 

 

ART. 6 AUTORITA’ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE 

Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta 

dall’Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto previsto nel Contratto.  

 

 

La Committente. IL FORNITORE 

Potere Firmatario 

Nome Firmatario 

Potere Firmatario 

Nome Firmatario 

______________ _______________________ 

 

 

Si precisa che fermo restando quanto previsto a norma del precedente art. 4 “Obblighi di Consip e della Committente.”, 

in termini di obblighi della Consip S.p.a., quest’ultima si è già impegnata al rispetto degli stessi in fase di sottoscrizione 

della documentazione di gara. 

 

Il presente Patto di integrità viene allegato quale parte integrante del Contratto. 

                                                 
1 Per “pubblici amministratori” si intendono i soggetti che hanno esercitato attività di pubblico interesse. 



 

 

Classificazione del documento: Consip Public 

CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC 

 

ALLEGATO FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

Campo Descrizione funzionale 

1.1.4. Codice IPA - UFC4IQ  

2.1.2.2    Codice contratto (G, T, TT..)/N. D’ordine   

2.1.3.2   Codice commessa 

2.1.2.6 Codice CUP (ove presente) 

2.1.2.7 Codice CIG 

2.1.8.1. Numero DDT 

2.1.8.2 Data DDT 

2.2.1.15 Tipologia costo (costo consip o rimborso)  

2.2.1.16.1 Indicazione se parte fissa o variabile (ove previsto nel contratto) 

2.2.1.4 
Oggetto della prestazione (indicazione del singolo intervento, figure professionali, fase di riferimento). 

Compilare una riga per ogni singola riga di ordine. 

2.2.1.5 Numero di unità cedute / prestate 

2.2.1.7. Data inizio periodo competenza 

2.2.1.8. Data fine periodo competenza 

 

Gli eventuali allegati dovranno essere digitalizzati ed inseriti anche nella  fattura elettronica in formato PDF/A. Nel caso 

in cui sia stato autorizzato un subappalto/subaffidamento il fornitore su ogni fattura (o in suo allegato pdf/A) deve 

indicare in modo esplicito se per le prestazioni oggetto della stessa si è avvalso o meno del subappalto/subaffidamento 

e deve fornire indicazione della società subappaltatrice/subaffidataria (indicando il codice fiscale della stessa, la 

competenza dei servizi resi e la tipologia di prestazione eseguita) specificando l’importo della fattura (al netto dell’Iva) 

che dovrà essere corrisposto a tale società. 

Nel caso in cui il fornitore sia un RTI, se la fatturazione è effettuata dalla sola mandataria è onere della stessa specificare 

esplicitamente in ogni fattura la quota di attività svolta dalla/e mandante/i. Se la fattura è emessa da un consorzio è 

necessario dettagliare gli importi delle attività eseguite dalle consorziate. 

 

 

 



INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

07149930583

RM

010058610

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

5509631-79

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T.
numero

7036244666

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

CCNL applicato / Settore METALMECCANICO / 353000

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

19/02/1996

INPS: Matricola aziendale

nessuna scadenza / nessun limite

7754851

CIG

Codice Fiscale Impresa

non inserito

UFC4IQ

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Nr. Identificativo Ordine

Partita IVA Impresa

FORNITORE CONTRAENTE

07149930583

Data Creazione Ordine

Data Limite invio Ordine firmato digitalmente

Convenzioni

01698911003

05359681003

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Validità Documento d'Ordine (gg solari)

Partita IVA Intestatario Fattura

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione
elettronica

Codice Fiscale Ente

Strumento d'acquisto

05359681003

CUP
B1014078DD

Tipologia impresa SOCIETÀ PER AZIONI

nessuna scadenza / nessun limite

28/03/2024

Descrizione Ordine Rda 51962-C-Adesione alla “Convenzione SIE 4 -  Lotto
11” (SF).

Bando Servizio Integrato Energia 4
Categoria(Lotto) Lotto 11

Nome Ente CONSIP SPA

RESPONSABILE DIVISIONE E-PROCUREMENT E
SISTEMI INFORMATIVI

Nome Ufficio

VIA ISONZO 19, 00100 - ROMA (RM)Indirizzo Ufficio
06854491/06854491Telefono / FAX ufficio

MATTEO CAVALLINI / CF: CVLMTT68D23D969JPunto Ordinante
MATTEO.CAVALLINI@CONSIP.ITEmail Punto Ordinante

SONIA FAEDDAOrdine istruito da

ENGIE SERVIZI SPARagione Sociale

VIALE GIORGIO RIBOTTA, 31 - 00144 - ROMA(RM)Indirizzo Sede Legale
06549231/0654923300Telefono / Fax

PEC Registro Imprese ENGIE.SERVIZI@PEC.ENGIE.COM

DR.LAZIO.GTPEC@PEC.AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al
rilascio attestazione regolarità pagamenti
imposte e tasse:
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Oggetto dell'ordine ( 1 di 2 ) - Scheda tecnica: Ordinativo principale di fornitura - 9 anni

Nome del servizio: Servizio A Canone annuale per contratto a 9 anni - Codice articolo convenzione: SIE4-L11-

OPFA9 - Prezzo: 1,00 - Unità di vendita: Euro (€) - Tipo contratto: Acquisto - Durata contratto [mesi]: 108 -

Condizioni di fornitura: Canone annuale

Codice articolo convenzione: SIE4-L11-EC5 - Codice articolo convenzione collegato: SIE4-L11-OPFA9
- Nome del servizio: Extracanone - Prezzo: 1,00 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di vendita: Euro (€)

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO  ' SIE4-L11-OPFA9 '

Oggetto dell'ordine ( 2 di 2 ) - Scheda tecnica: Ordinativo principale di fornitura - 9 anni

Nome del servizio: Servizio B Canone annuale per contratto a 9 anni - Codice articolo convenzione: SIE4-L11-

OPFB9 - Prezzo: 1,00 - Unità di vendita: Euro (€) - Tipo contratto: Acquisto - Durata contratto [mesi]: 108 -

Condizioni di fornitura: Canone annuale

Codice articolo convenzione: SIE4-L11-EC6 - Codice articolo convenzione collegato: SIE4-L11-OPFB9
- Nome del servizio: Extracanone - Prezzo: 1,00 - Tipo contratto: Acquisto - Unità di vendita: Euro (€)

OPZIONI ACCESSORIE DELL'ARTICOLO  ' SIE4-L11-OPFB9 '

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome Valore
Obbligo alla registrazione sulla
"Piattaforma per la certificazione dei
crediti"

obbligata

Registrazione alla "Piattaforma per la
certificazione dei crediti"

registrato

Numero di ordine del preliminare di
fornitura

7153142

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura
Supervisore Raoul Saba
Data accettazione del PTE 28/03/2024
Servizio B Il Servizio B è obbligatorio nei casi in cui impianti a pompa di

calore elettrica utilizzati per il Servizio A sono già presenti su
almeno un edificio dell’OPF o sono previsti nel PTE come
interventi di riqualificazione energetica.

Servizio B Il Servizio B, la cui attivazione è facoltativa ad eccezione dei
casi previsti, deve essere attivato su tutti gli edifici dell’OPF.

Servizi C e D I Servizi C e D, la cui attivazione può essere disgiunta,
possono essere attivati su uno o più edifici dell’OPF solo se
non è stato attivato il Servizio B.

Extracanone L’Extracanone può essere stanziato fino al valore massimo
del 10% del valore complessivo del Canone totale dei servizi
(a 6 o a 9 anni)

Tempo di pagamento inferiore rispetto
a quanto indicato nel  contratto

NO

Data invio dell’RPF 15/03/2023
Data di fine erogazione dei servizi 30/04/2033
Contatti del Supervisore (telefono, fax,
email, PEC)

email raoul.saba@consip.it - cell.3204311877

Numero immobili 1
Cessione dei crediti NO
Data inizio erogazione dei servizi 01/05/2024
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(riferita al primo servizio attivato)
Bonifico Sepa Direct NO
Energy Manager/Esperto Raoul Saba
Provincia/e di ubicazione Roma
Servizio A Si ricorda: Il Servizio A è obbligatorio e costituisce l’ordinativo

minimo.

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto Nome Commerciale Prezzo Unitario (€) Qtà ordinata Aliquota
IVA (%)

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)

Servizio A Canone
annuale per
contratto a 9 anni

1 - 22,00781204,14 €86800.46 (Euro
(€))

            9.00(
Canone annuale)

1opzione Extracanone - 82380.27 (Euro
(€))

82380.27 € 22

Servizio B Canone
annuale per
contratto a 9 anni

2 - 22,001581009,03 €175667.67 (Euro
(€))

            9.00(
Canone annuale)

1opzione Extracanone - 155108.87 (Euro
(€))

155108.87 € 22

2599702,31Totale Ordine  (IVA esclusa) €

IVA € 571934,51

Totale Ordine (IVA inclusa) € 3171636,82

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

VIA ISONZO 19 - 00198 - ROMA - (RM)Indirizzo di Consegna
VIA ISONZO 19 - 00198 - ROMA - (RM)Indirizzo di Fatturazione
CONSIP SPAIntestatario Fattura
05359681003Codice Fiscale Intestatario Fattura
05359681003Partita IVA da Fatturare
Bonifico BancarioModalità di Pagamento

NOTE ALL’ORDINE

A SEGUITO DELLA STIPULA VERRÀ INVIATA A MEZZO PEC LA COMUNICAZIONE DATI
FATTURAZIONE ELETTRONICA CON LE INDICAZIONI NECESSARIE ALL'EMISSIONE DELLE
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RELATIVE FATTURE

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ORDINE

Allegato 1.ALLEGATO 1 SIE4-LT11 CONSIP PTE_REV.3.PDF.P7M.P7M - dim. 4084.35 Kb

Allegato 2.ALLEGATO 2 SIE4-LT11 CONSIP RTI_REV.3.PDF.P7M.P7M - dim. 6906.9 Kb

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Vista la “Convenzione per il Servizio Integrato Energia e servizi connessi per le pubbliche
amministrazioni, edizione 4” stipulata ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999
s.m.i., dalla Consip S.p.A. con ENGIE Energie Services International S.A. nella sua qualità di impresa
mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo con la mandante UNIENERGIE
CONSORZIO STABILE S.C.a R.L. - Codice CIG: 6478528A6C lotto 11 - considerati i termini, le
modalità e le condizioni tutte stabilite nella Convenzione; DICHIARA- di aderire alla Convenzione e a
tutte le condizioni normative ed economiche ivi previste; di aver preso visione delle informazioni sul
trattamento dei dati personali di contenute nella Convenzione sopra citata e di autorizzare il Fornitore
nonché la Consip al trattamento dei propri dati personali
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1 PREMESSA 

Il presente documento rappresenta il “Piano Tecnico Economico” proposto all’Amministrazione ed è 
parte integrante dell’offerta economica per l’adesione dell’Amministrazione stessa alla “Convenzione 
per l’affidamento del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche 
Amministrazioni, edizione 4, in breve SIE4”, in ottemperanza alle richieste del paragrafo 5.3 del 
capitolato tecnico.  

Scopo del Piano Tecnico Economico (da qui in avanti PTE) è fornire chiare informazioni circa i servizi 
che saranno prestati a fronte del preventivo proposto dalla scrivente in caso di adesione alla 
convenzione da parte dell’Amministrazione. 

La presente revisione del PTE recepisce quanto indicato nell’addendum alla Convenzione firmato in 
data 02/02/2024. 
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2 SEZIONE INTRODUTTIVA 

2.1 Introduzione 

Il presente capitolo riporta un quadro sintetico generale dei servizi proposti sulla base delle esigenze 
rilevate attraverso l’Audit Preliminare di Fornitura e/o manifestate dall’Amministrazione Contraente 
relativamente agli immobili indicati nella Richiesta preliminare di fornitura del (RPF) del 13-03-2023 
numero 7153142, e successive comunicazioni e accordi di intesa tra le parti.  

2.2 Elenco immobili 

 

ID DENOMINAZIONE IMMOBILE INDIRIZZO COMUNE 

01 Sede Consip S.p.A. Via Isonzo, 19 Roma 

 

2.3 Identificazione dei servizi e data presunta di inizio dei servizi  

Nella successiva tabella sono indicati i servizi richiesti per ognuna delle unità di gestione 
precedentemente individuate: 

 

ID DENOMINAZIONE IMMOBILE A1 A2 B 

01 Sede Consip S.p.A. X X X 

 

Dove: 
 A1 – Il Servizio Energia per Impianti termici atti alla Climatizzazione invernale, 
 A2 – Il Servizio Energia per Impianti termici atti alla produzione di fluidi caldi (impianti di 

produzione Acqua Calda Sanitaria, Acqua Surriscaldata e Vapore, impianto idrico-sanitario), 
 B – Il Servizio Energetico Elettrico. 

Tutti i servizi saranno attivati presumibilmente a partire dal 01/05/2024. 

 

2.4 Ripartizione attività per ciascuna impresa esecutiva 

Sulla base della composizione dell’ATI, i servizi operativi vengono così ripartiti sulla totalità del 
contratto oggetto del presente PTE: 

 

ID Denominazione Ruolo 
Servizio 

“A” 
Servizio 

“B” 

A ENGIE Servizi S.p.A. Mandataria 100% 0% 

B 
Unienergie Consorzio 
Stabile S.c.a.r.l. 

Mandante 0% 0% 
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3 SEZIONE TECNICA 

3.1 Grandezze architettoniche 

Sulla base dei sopralluoghi effettuati e dei dati forniti dall’Amministrazione è possibile riassumere i 
seguenti parametriti geometrici sintetici: 
 

ID DENOMINAZIONE IMMOBILE 
VOLUME 
lordo (m3) 

SUPERFICIE 
lorda (m2) 

01 Sede Consip S.p.A. 30.574,40 7.643,60 

La Scrivente ha descritto la consistenza degli elementi tecnologici che compongono il sistema edificio-
impianto, ovvero ha riportato i dati e le informazioni architettoniche ed impiantistiche necessarie alla 
determinazione delle componenti “E” ed “M” del canone dei Servizi richiesti. 

In particolare, per ogni unità di gestione è stata prodotta una scheda di sintesi (si consulti l’immagine 
allegata) suddivisa in: 

• Scheda A (A.1 e A.2): servizi energetici per gli impianti di climatizzazione invernale e per Impianti 
termici atti alla produzione di fluidi caldi (impianti di produzione Acqua Calda Sanitaria, Acqua 
Surriscaldata e Vapore, impianto idrico-sanitario): 
 sono riportati tutti gli elementi essenziali e necessari per la determinazione del canone dei 

servizi energetici e manutentivi, quali: tipologia combustibile, fabbisogno energetico 
climatizzazione invernale [kWh/anno], fabbisogno energetico produzione ACS [kWh/anno], 
Centrali/Sottocentrali termiche [nr], Caldaie oltre 350 kW [nr], etc.; 

• Scheda B (B1 e B2): Fornitura energia elettrica per gli impianti di climatizzazione estiva e degli 
impianti elettrici; 

• Scheda C: Servizi Tecnologici - impianti di climatizzazione estiva: 
 sono riportati tutti gli elementi essenziali e necessari per la determinazione del canone dei 

servizi manutentivi, quali: Centrale frigorifera [nr], Gruppo frigo con compressore a vite [nr], 
Gruppo frigo centrifugo [nr], Unità di trattamento aria [nr], etc.; 

• Scheda D: Servizi Tecnologici - impianti elettrici, speciali e di Illuminazione: 
 sono riportati tutti gli elementi essenziali e necessari per la determinazione del canone dei 

servizi manutentivi, quali: Cabina MT/BT [nr], Quadro di rifasamento [nr], Comandi e circuiti 
prese [nr cabine], Gruppi elettrogeni, Gruppi statici di continuità etc.; 

Nella seguente immagine è mostrato un estratto di una scheda tipo di censimento relativa a un caso 
di singolo edificio / unità di gestione ed allegate al presente documento: 
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Ogni scheda è individuata oltre che dal nome dell’unità / edificio anche dalla dicitura “1-Dati 
censimento”. 

 

3.2 Sistemi di generazione calore 

Nella seguente tabella sono ripostati i principali generatori di calore presenti nei luoghi di fornitura 
oggetto di adesione: 

 

ID Marca /Modello 
Tipologia 

costruttiva 
Pot. Nom. 

[kW] 
Combustibile 

Luogo di 
installazione 

01 HOVAL UltraGas AM c 350 A basamento 318,00 Metano Centrale termica 

01 HOVAL UltraGas AM c 350 A basamento 318,00 Metano Centrale termica 

 

3.3 Sistemi di regolazione degli impianti 

 

ID Telecontrollo 
Valvole di  

regolazione 
Valvole  

termostatiche 
Altri tipi di  

regolazione 

01 Si - Si - 

 

3.4 Check energetico – Fabbisogno energia primaria e consumi storici, Classificazione 
energetica preliminare 

Per la determinazione del fabbisogno di energia primaria per Servizi Energetici “A” (riferimento 
Appendice 11 al Capitolato Tecnico), sono stati utilizzati i consumi storici concordati con 
l’Amministrazione degli ultimi tre anni e di seguito riassunti: 
 

ID DENOMINAZIONE IMMOBILE Comb.le Jsk [kWh] 

01 Sede Consip S.p.A. Metano 284.127,73 
 

Gli orari di comfort della settimana tipo considerati per la determinazione del Jck sono riportati nella 
seguente tabella: 
 

N° L M M G V S D TOT 

01 12 12 12 12 12 0 0 60 

 

Sulla base di questi ultimi, e sul rilievo dei parametrici geometrici e termo-climatici è stato determinato 
il consumo energetico Calcolato (Jck), secondo le modalità previste sempre dall’Appendice 11 al 
capitolato tecnico.  

Le risultanze dei calcoli ed i dati di ingresso, per ogni edificio, sono allegati alla presente relazione 
(Allegato 1). 

In particolare, si consultino le schede seguenti: 

• 3-Dati Jck: 
 Sono calcolati i dati climatici dell’immobile e il fabbisogno di energia primaria in regime 

continuo ed intermittente dell’edificio e del sistema edificio – impianto; 

• 4-Elettrico: 

 È riportato il consumo di energia elettrica del sistema edificio – impianto. 
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3.5 Interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica 

Nel presente capitolo sono descritti gli Interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione 
energetica del sistema edificio/impianto proposti in seguito alle esigenze e/o opportunità energetiche 
individuate nel corso dei sopralluoghi e delle attività di Check Energetico, necessari a ricondurre a 
norma di legge e/o alla normale funzionalità gli impianti oggetto del Servizio richiesto. 

I soli interventi di manutenzione straordinaria e, in particolare, di manutenzione di adeguamento o di 
manutenzione sostitutiva per fine ciclo di vita o per obsolescenza, anche qualora comportino 
un’ottimizzazione dei consumi energetici, come previsto al punto 11.2.1 del Capitolato tecnico, saranno 
realizzati con gli importi ISC. 

Il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e i relativi investimenti sono funzione 
strettamente legata al rispetto della settimana tipo concordata con l’Amministrazione Contraente ed 
indicata nella scheda “3-Dati Jck” di ogni singolo luogo di fornitura. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica sono rappresentati dal 
Fornitore nella “Relazione Tecnica degli Interventi” di cui all’Appendice 9 del Capitolato Tecnico che 
conterrà una “Scheda intervento di manutenzione straordinaria”, per ogni intervento proposto, in 
conformità all’Offerta Tecnica. 

La seguente tabella riassume brevemente gli interventi di manutenzione straordinaria e di 
riqualificazione energetica previsti per il sistema edificio-impianto oggetto dei servizi richiesti e 
realizzati previa verifica di fattibilità tecnica ed ottenimento delle eventuali autorizzazioni da parte degli 
enti preposti. 

In particolare, per ogni intervento, sono evidenziate le seguenti informazioni: 

• codice identificativo dell’immobile di riferimento; 

• previsione nel contratto standard o esteso;  

• denominazione sintetica dell’intervento. 
 

ID 
anni 
PTE 

MS1 RE1 RE2 

Sostituzione circolatori con 
pompe ad inverter 

Realizzazione impianto 
fotovoltaico 

Realizzazione isolamento 
termico copertura 

01 
6 x x  

9 x x x 

Il costo stimato per la realizzazione degli interventi previsti nel PTE a 6 anni è pari a 338.972,54 
€ mentre per gli interventi previsti nel PTE a 9 anni è pari a 616.437,28 € al lordo dei ribassi 
offerti in sede di gara. 

Per maggiori dettagli si rimanda alle Relazioni Tecniche degli Interventi allegate al presente PTE. 

3.5.1 Elenco degli interventi di manutenzione straordinaria 

Si riporta di seguito un breve riepilogo degli interventi di manutenzione straordinaria, evidenziando le 
seguenti informazioni: 

• codice e denominazione immobile; 

• descrizione sintetica dell’intervento. 
 

MS1 - SOSTITUZIONE CIRCOLATORI CON POMPE AD INVERTER 
(CONTRATTO STANDARD – 6 ANNI / CONTRATTO ESTESO – 9 ANNI) 

ID DENOMINAZIONE IMMOBILE DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTI 

01 Sede Consip S.p.A. ➢ Sostituzione n. 17 circolatori con nuove pompe ad inverter 

Si precisa che i suddetti interventi potranno essere soggetti a variazioni, qualora non sussistesse la 
fattibilità tecnica, sempre nel rispetto degli obiettivi di risparmio energetico offerti in sede di gara e in 
accordo con l’Amministrazione Contraente. Qualunque modifica sarà approvata mediante la 
sottoscrizione di un nuovo PTE. 
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Inoltre, si evidenzia che i tempi di realizzazione degli interventi e di conseguenza del raggiungimento 
dei risparmi energetici dichiarati potranno variare in funzione delle tempistiche legate agli iter 
autorizzativi e non dipendenti dal Fornitore. 

3.5.2 Elenco degli interventi di riqualificazione energetica 

Si riporta di seguito un breve riepilogo degli interventi di riqualificazione energetica evidenziando le 
seguenti informazioni: 

• codice e denominazione immobile; 

• descrizione sintetica dell’intervento. 
RE1 – REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO 

(CONTRATTO STANDARD – 6 ANNI / CONTRATTO ESTESO – 9 ANNI) 

ID DENOMINAZIONE IMMOBILE DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTI 

01 Sede Consip S.p.A. ➢ Installazione n. 40 moduli fotovoltaici da 500 W l’uno 

 

RE2 – REALIZZAZIONE ISOLAMENTO TERMICO COPERTURA 
(CONTRATTO ESTESO – 9 ANNI) 

ID DENOMINAZIONE IMMOBILE DESCRIZIONE SINTETICA INTERVENTI 

01 Sede Consip S.p.A. ➢ Isolamento termico di 950 mq di superficie di copertura 

Si precisa che i suddetti interventi potranno essere soggetti a variazioni, qualora non sussistesse la 
fattibilità tecnica, sempre nel rispetto degli obiettivi di risparmio energetico offerti in sede di gara e in 
accordo con l’Amministrazione Contraente. Qualunque modifica sarà approvata mediante la 
sottoscrizione di un nuovo PTE. 

Inoltre, si evidenzia che i tempi di realizzazione degli interventi e di conseguenza del raggiungimento 
dei risparmi energetici dichiarati potranno variare in funzione delle tempistiche legate agli iter 
autorizzativi e non dipendenti dal Fornitore. 

3.5.3 Descrizione dettagliata degli interventi 

3.5.3.1 MS1 – Sostituzione circolatori con pompe ad inverter 

Le elettropompe rappresentano la componentistica maggiormente utilizzata nell’ambito di varie 
tipologie impiantistiche per il riscaldamento/raffrescamento, per la produzione di acqua calda sanitaria, 
per gli impianti a pannelli solari, ecc., costituendo così elementi molto energivori, il cui peso in termini 
energetici e di costi di esercizio risulta spesso considerevole. Appare evidente, quindi, l’importanza di 
una oculata scelta degli azionamenti e dei relativi sistemi di regolazione, per conseguire significative 
riduzioni economiche nell’esercizio degli impianti. Secondo il profilo standard, riconosciuto come il più 
diffuso a livello internazionale, una pompa funziona al massimo della capacità soltanto per il 6% del 
tempo: pertanto, è utile che la pompa riduca la propria velocità (giri/min) per il tempo restante, 
consentendo un risparmio in termini economici ed energetici. 

La regolazione della portata di una pompa può essere ottenuta in vari modi, come ad esempio 
mediante il controllo della velocità. La velocità può essere variata manualmente con pompe a più 
velocità fisse o automaticamente con pompe a controllo elettronico in cui la pompa regola 
costantemente la pressione generata (prevalenza) per adattarla in modo ottimale alla velocità 
dell'acqua (portata). 

Oltre a ridurre il consumo energetico, una pompa con controllo della velocità 
funziona sempre con una differenza di pressione ottimale che minimizza 
anche il rumore nelle condutture. Nelle pompe con controllo della velocità 
manuale, la portata deve essere regolata manualmente selezionando una 
delle velocità fisse: pertanto, non corrisponde mai effettivamente al 
fabbisogno. Nelle pompe con controllo elettronico, invece, la velocità viene 
regolata automaticamente per ottenere la portata richiesta (controllo della 
velocità variabile). La pressione generata dalla pompa viene monitorata di continuo e la velocità della 
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pompa viene regolata per fornire la pressione richiesta. Quando aumenta il fabbisogno, la pressione 
inizia a diminuire e la pompa aumenta la velocità per compensarla. Quando diminuisce il fabbisogno, 
la pressione aumenta e la pompa riduce la velocità per mantenere la pressione al livello corretto. Va 
in tal senso evidenziato come le pompe di circolazione ad alto rendimento, equipaggiate di motori 
a magnete permanente o di motori “EC” (Electronic Commutation), sono tre volte più efficienti delle 
pompe tradizionali con motore asincrono. La loro velocità di rotazione è regolata elettronicamente, 
adattandosi perciò automaticamente alle variazioni della portata volumetrica. 

La circolazione del fluido termovettore negli impianti termici e frigoriferi sarà 
garantita da elettropompe centrifughe a rotore ventilato e da elettropompe in 
linea a rotore ventilato, ad elevata efficienza energetica. Le due tipologie 
differiscono soprattutto per costruzione del corpo pompa: le pompe di 
circolazione centrifughe hanno bocche di aspirazione assiali e bocche di 
mandata radiali; nelle elettropompe in-line la bocca di aspirazione e la bocca 
di scarico risultano essere in linea. Le pompe saranno del tipo singole dotate 
di inverter (variatore di frequenza), ad eccezione di quelle previste sul circuito 
“acqua Torri Evaporative”, dove la logica di funzionamento della macchina 
prevede una portata costante. La ridondanza sarà garantita dall’installazione di più pompe sullo stesso 
circuito che assicureranno il funzionamento dell’impianto anche in caso di danneggiamento o guasto 
di una delle due/tre. Inoltre la regolazione del tipo a cascata (master/slave), permetterà di far funzionare 
in maniera alternata le pompe per un numero uguale di ore. L’inverter consentirà di variare la portata 
elaborata grazie ad una regolazione di tipo proporzionale: al variare della portata varierà il regime di 
rotazione delle pompe con riduzione degli assorbimenti elettrici seguendo una curva cubica di 
proporzionalità tra assorbimenti elettrici e numero di giri. Ne consegue che a piccole variazioni del 
numero di giri corrispondano elevate riduzioni di assorbimenti elettrici. 

Le nuove pompe elettroniche saranno dotate di sonde di temperatura, di sensori di temperatura e 
pressione integrati che consentono la regolazione automatica delle prestazioni. I motori saranno in 
classe energetica minima IE5, con bassi assorbimenti elettrici, dotate di isolamento termico e costitute 
da corpo pompa in ghisa grigia e strato di cataforesi per la protezione dalla corrosione. 

Il sistema di regolazione della caldaia gestirà anche il controllo delle nuove pompe di circolazione: le 
pompe dei circuiti secondari lavoreranno in differenziale di pressione per garantire prevalenza costante 
in qualsiasi condizione di portata; le pompe del primario caldo lavoreranno in differenziale di 
temperatura per garantire il salto termico di progetto pari a 20°C in modo da esaltare la condensazione 
e massimizzare il rendimento dell’impianto; quelle del primario freddo lavoreranno a portata costante. 

Le immagini riportate vogliono evidenziare esclusivamente la tipologia di pompa (a rotore bagnato o a 
motore ventilato), senza rappresentare marca o modello. 

3.5.3.2 RE1 – Realizzazione impianto fotovoltaico 

L’impianto sarà costituito da un generatore fotovoltaico composto da n°40 moduli fotovoltaici e da n° 1 
inverter. La potenza totale di picco sarà di 20 kWp, con pannelli distribuiti su una superficie di circa 80 
m² in modo da evitare reciproci ombreggiamenti. 

La valutazione della risorsa solare disponibile è stata effettuata in base alla Norma ENEA, modello per 
il calcolo della frazione della radiazione diffusa rispetto alla globale: UNI 8477/1, con i seguenti dati di 
input: 

• Inclinazione rispetto al piano orizzontale: 30° 

• Modello per il calcolo della frazione della radiazione diffusa rispetto alla globale: UNI 8477/1 

• Coefficiente di riflessione del suolo: 0.13 

• Unità di misura: kWh/m2 

Il generatore fotovoltaico di 20 kWp sarà posto sulla copertura dell'edificio, con esposizione Sud e sarà 
composto da n° 40 moduli del tipo silicio policristallino con una vita utile stimata di oltre 20 anni e 
degradazione della produzione dovuta ad invecchiamento del 0,8 % annuo. 
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CARATTERISTICHE DEL GENERATORE FOTOVOLTAICO 

Numero di moduli: 40 

Numero inverter: 1 

Potenza nominale: 20 kW 

Potenza di picco: 20 kW 

Performance ratio: 81,2 % 

DATI COSTRUTTIVI DEI MODULI 

Resistenza al fuoco: Classe di reazione al fuoco 1 (UNI9177) 

Caratteristiche elettriche 

Potenza nominale: 500 W 

Tensione a vuoto Voc: 37,04 V 

Corrente di corto circuito Isc 13,73 A 

Tensione MP Vmp 31,18 V 

Corrente MP Imp 12,83 A 

Junction box IP67 

Dimensioni 

Dimensioni: 1724 mm x 1134 mm 

Peso: 22,1 kg 

3.5.3.2.1 Gruppo di conversione 

Il gruppo di conversione sarà composto da 1 convertitore statico (Inverter).  

Il convertitore c.c./c.a. utilizzato sarà idoneo al trasferimento della potenza dal campo fotovoltaico alla 
rete del distributore, in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza applicabili. I valori della 
tensione e della corrente di ingresso di questa apparecchiatura saranno compatibili con quelli del 
rispettivo campo fotovoltaico, mentre i valori della tensione e della frequenza in uscita sono compatibili 
con quelli della rete alla quale viene connesso l’impianto. 

Le caratteristiche principali del gruppo di conversione sono: 

• Inverter a commutazione forzata con tecnica PWM (pulse-width modulation), senza clock e/o 
riferimenti interni di tensione o di corrente, assimilabile a "sistema non idoneo a sostenere la 
tensione e frequenza nel campo normale", in conformità a quanto prescritto per i sistemi di 
produzione dalla norma CEI 0-21 e dotato di funzione MPPT (inseguimento della massima 
potenza) 

• Ingresso lato cc da generatore fotovoltaico gestibile con poli non connessi a terra, ovvero con 
sistema IT. 

• Rispondenza alle norme generali su EMC e limitazione delle emissioni RF: conformità norme CEI 
110-1, CEI 110-6, CEI 110-8. 

• Protezioni per la sconnessione dalla rete per valori fuori soglia di tensione e frequenza della rete e 
per sovracorrente di guasto in conformità alle prescrizioni delle norme CEI 0-21 ed a quelle 
specificate dal distributore elettrico locale. Reset automatico delle protezioni per predisposizione 
ad avviamento automatico. 

• Conformità marchio CE. 

• Grado di protezione adeguato all'ubicazione in prossimità del campo fotovoltaico (IP65). 

• Dichiarazione di conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili, rilasciato dal costruttore, 
con riferimento a prove di tipo effettuate sul componente presso un organismo di certificazione 
abilitato e riconosciuto. 

• Campo di tensione di ingresso adeguato alla tensione di uscita del generatore FV.  

• Efficienza massima >= 90% al 70% della potenza nominale. 
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3.5.3.2.2 Cavi elettrici e cablaggi 

Il cablaggio elettrico avverrà per mezzo di cavi con conduttori isolati in rame con le seguenti 
prescrizioni: 

• Sezione delle anime in rame calcolate secondo norme CEI-UNEL/IEC 

• Tipo FG16(O)R16;  

• Tipo H1Z2Z2-K 

Per non compromettere la sicurezza di chi opera sull’impianto durante la verifica o l’adeguamento o la 
manutenzione, i conduttori avranno la seguente colorazione: 

• Conduttori di protezione: giallo-verde (obbligatorio) 

• Conduttore di neutro: blu chiaro (obbligatorio) 

• Conduttore di fase: grigio / marrone 

Al termine dei lavori l’installatore dell’impianto effettuerà le seguenti verifiche tecnico-funzionali: 

• corretto funzionamento dell’impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e 
nelle varie modalità previste dal gruppo di conversione (accensione, spegnimento, mancanza rete, 
ecc.);  

• continuità elettrica e connessioni tra moduli;  

• messa a terra di masse e scaricatori;  

• isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;  

L’impianto deve essere realizzato con componenti che in fase di avvio dell’impianto fotovoltaico, il 
rapporto fra l’energia o la potenza prodotta in corrente alternata e l’energia o la potenza producibile in 
corrente alternata (determinata in funzione dell’irraggiamento solare incidente sul piano dei moduli, 
della potenza nominale dell’impianto e della temperatura di funzionamento dei moduli) sia almeno 
superiore a 0, 78 nel caso di utilizzo di inverter di potenza fino a 20 kW e 0,8 nel caso di utilizzo di 
inverter di potenza superiore, nel rispetto delle condizioni di misura e dei metodi di calcolo descritti 
nella medesima Guida CEI 82-25.  

3.5.3.3 RE2 – Realizzazione isolamento termico copertura 

L’intervento di efficientamento consisterà nell’esecuzione delle seguenti operazioni:  
1. rimozione del pavimento esistente;  

2. realizzazione di isolamento termico; 

3. nuova messa in opera del rivestimento superficiale. 

Sarà realizzato un isolamento termico all’estradosso della copertura che prevede la posa in opera di 
pannelli di stiferite o similare, con conducibilità termica λ pari a 0,026 W/mK. Il materiale sarà dotato di 
elevata inerzia termica, ovvero con un’alta massa volumica e superficiale, in modo da rallentare lo 
sfasamento dell’onda termica (il passaggio del calore dall’interno verso l’esterno del fabbricato).  

Per evitare la formazione di condensa interstiziale, è stata prevista la posa di uno strato sottile di 
barriera al vapore.  

L’intervento di isolamento della copertura prevedrà le seguenti fasi: 

• Rimozione delle piastrelle di rivestimento;  

• Rimozione completa della guaina impermeabile installata in copertura;  

• Realizzazione di uni sottile strato di allettamento sovrastante il massetto per ripristinare la continuità 
del solaio e riempire le eventuali crepe formatesi;  

• Stesura di una barriera al vapore al di sopra del massetto per prevenire la formazione di condensa 
superficiale;  

• Isolamento in pannelli di stiferite con conducibilità termica pari a λ=0,026 W/mK, di spessore tale 
da verificare i limiti di trasmittanza termica previsti dalle normative vigenti;  
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• Rivestimento coibentazione con velo di vetro bitumato accoppiato a polipropilene;  

• Posa in opera mediante sfiammatura di doppio strato impermeabilizzante;  

• Posa in opera delle piastrelle rimosse ed eventuale sostituzione degli elementi deteriorati. 

Poiché la copertura risulta occupata parzialmente dalle torri evaporative, sarà previsto l’isolamento 
della copertura esclusivamente nelle aree libere, in modo tale da evitare un fermo impianti. 
 

3.6 Obiettivi e parametri di erogazione per i Servizi attivati 

3.6.1 Servizio energia per gli Impianti di climatizzazione invernale 

La Scrivente si impegna a garantire la continuità del servizio e la disponibilità degli impianti e i parametri 
di comfort ambientale inteso come temperatura dei locali e, ove gli impianti lo consentano, valore di 
umidità relativa e ricambi d’aria minimi richiesti dall’Amministrazione nel rispetto della normativa 
vigente. 

Con riferimento alla normativa vigente, di seguito sono riportati i parametri di erogazione che 
l’Amministratore si impegna a rispettare: 

Luogo di 
fornitura 

Temperatura Interna Umidità interna 
Ricambi d’aria 

minimi 

Valore [°C] Tolleranza [°C] Valore [%] Tolleranza [%] Valore [vol/h] 

Uffici 20 ±0,5 50 ±5 2 

Si precisa che il dato attinente all’umidità relativa si riferisce ad ambienti serviti da impianti di 
trattamento del carico latente del  che consentano il controllo di tale grandezza fisica. Allo stesso modo, 
il numero di ricambi orari va inteso come di aria esterna immessa, qualora l’impianto sia realizzato in 
modo tale da consentirlo tecnicamente.  

3.6.2 Servizio energetico per gli impianti termici integrati alla climatizzazione invernale 

La Scrivente si impegna a garantire la produzione di acqua calda sanitaria alla temperatura prevista 
dalla normativa vigente e acqua surriscaldata e vapore per usi diversi da quelli di riscaldamento, ai 
valori di temperatura e pressione richiesti dall’Amministrazione. 

Con riferimento alla normativa vigente, di seguito sono riportati i parametri di erogazione che 
l’Amministratore si impegna a rispettare: 

Luogo di fornitura 
Temperatura ACS 

Valore max [°C] Tolleranza [°C] 

Uffici 48 +5 

3.6.3 Servizio tecnologico impianti climatizzazione estiva 

La Scrivente si impegna a garantire la continuità del servizio e la disponibilità degli impianti e i parametri 
di comfort ambientale inteso come temperatura dei locali e, ove gli impianti lo consentano, valore di 
umidità relativa e ricambi d’aria minimi richiesti dall’Amministrazione nel rispetto della normativa 
vigente. Con riferimento alla normativa vigente, di seguito sono riportati i parametri di erogazione che 
l’Amministratore si impegna a rispettare: 

Luogo di 
fornitura 

Temperatura Interna Umidità interna 
Ricambi d’aria 

minimi 

Valore [°C] Tolleranza [°C] Valore [%] Tolleranza [%] Valore [vol/h] 

Uffici 26 ±2 55 ±5 2 

Si precisa che il dato attinente all’umidità relativa si riferisce ad ambienti serviti da impianti di 
trattamento del carico latente che consentano il controllo di tale grandezza fisica. Allo stesso modo, il 
numero di ricambi orari va inteso come di aria esterna immessa, qualora l’impianto sia realizzato in 
modo tale da consentirlo tecnicamente.   
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4 RISPARMI ENERGETICI ATTESI, RISPARMI ENERGETICI REALI 

4.1 Servizio energia “A” 

Gli obiettivi di risparmio energetico rhk del Servizio Energia “A” sono stati dichiarati nel documento 
OFFERTA TECNICA in fase di gara, si esprimono in % di risparmio e vengono riportati nella seguente 
tabella dove: 

• k: classe di capacità termica dell’edificio, così come definita nell’Appendice 11 al Capitolato 
Tecnico Consip; 

• h: fascia di durata del comfort giornaliero richiesto; così come definita nell’Appendice 11 al 
Capitolato Tecnico Consip. 

 

RISPARMIO ENERGETICO % DICHIARATO 

rhk h=1 h=2 h=3 h=4 h=5 

k=1 25% 25% 25% 25% 25% 

k=2 25% 25% 25% 25% 25% 

k=3 25% 25% 25% 25% 25% 

 

Al di là della capacità termica dell’edifico o della durata del comfort giornaliero richiesto dello stesso, 
la Scrivente si impegna a conseguire il 25% di risparmio applicato sul consumo energetico, in 
condizione standard, denominato Jpkst, espresso in kWh, per ogni sistema Edificio-Impianto. Il risparmio 
energetico percentuale dell’edificio nei casi a nove anni rhk (9) è la percentuale di risparmio dichiarata 
per la durata a 6 anni, moltiplicata per il fattore correttivo pari a 1,20. 

Il Risparmio Energetico Atteso REA,k, calcolato sul k-esimo edificio ed espresso in kWh, si ottiene con 
la seguente formula: 

REA,k = Jpkst, x rhk 

 

Tale valore sarà raggiunto con la sommatoria dei risparmi energetici ottenuti attraverso gli interventi di 
riqualificazione energetica e di manutenzione straordinaria, eseguiti sui sistemi Edificio-Impianto 
prescelti. 

In ogni caso all’Amministrazione è garantito a partire dalla seconda stagione un risparmio 
energetico sul monte energetico Jpkst di ogni singolo luogo di fornitura, equivalenti ad un 
risparmio “economico” sulla sola quota energia del canone del servizio energia A secondo la 
seguente formula: 

𝜶𝒏 = 𝟓% × (𝒏 − 𝟏) 𝒄𝒐𝒏 𝒏 < 𝟔 

 

𝜶𝒏 = 𝟓% × 𝟓     𝒄𝒐𝒏 𝒏 ≥ 𝟔 

dove: 

n durata della convenzione (6 o 9 anni) 

La riduzione è prevista dal capitolato tecnico al paragrafo 13.1.1.4. 
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4.2 Servizio energia “B” 

Gli obiettivi di risparmio energetico rd del Servizio Energia “B” sono stati dichiarati nel documento 
OFFERTA TECNICA in fase di gara, si esprimono in % di risparmio e vengono riportati nella seguente 
tabella dove: 

• d: destinazione d’uso dell’edificio 

 

RISPARMIO ENERGETICO % DICHIARATO rd 

d=1 (categoria E.2) 20% 

d=2 (categoria E.6.2 e E.7) 20% 

d=3 (categorie differenti dalle precedenti) 20% 

 

Al di là della destinazione d’uso dell’edifico, la Engie Servizi si impegna a conseguire il 20% di risparmio 
applicato sul consumo energetico elettrico, in condizione standard, denominato FBstk, espresso in kWh, 
per ogni sistema Edificio-Impianto. Il risparmio energetico percentuale dell’edificio nei casi a nove anni 
rd(9) è la % di risparmio dichiarata rd, per la durata a 6 anni, moltiplicata per il fattore correttivo 1,15. 

Il Risparmio Energetico Atteso REEAk, calcolato sul k-esimo edificio ed espresso in kWh, si ottiene 
con la seguente formula: 

 

REEA,k = FBstk x rd 

 

Tale valore sarà raggiunto con la sommatoria dei risparmi energetici ottenuti attraverso gli interventi di 
riqualificazione energetica e di manutenzione straordinaria, eseguiti sui sistemi Edificio-Impianto 
prescelti. 

In ogni caso, all’amministrazione, è garantito a partire dalla seconda stagione, un risparmio sul 
monte energetico FBstk di ogni singolo luogo di fornitura, equivalenti ad un risparmio 
“economico” sulla sola quota energia del canone del servizio energia B secondo la seguente 
formula: 

 

𝜷𝒏 = 𝟑, 𝟓% × (𝒏 − 𝟏) 𝒄𝒐𝒏 𝒏 < 𝟔 

 

𝜷𝒏 = 𝟑, 𝟓% × 𝟓     𝒄𝒐𝒏 𝒏 ≥ 𝟔 

dove: 

n durata della convenzione (6 o 9 anni) 

 

La riduzione è prevista dal capitolato tecnico al paragrafo 13.2.1.3. 
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4.3 Programma di misurazione dei consumi e di quantificazione del risparmio energetico 

4.3.1 Introduzione 

Nel seguito è riportata la descrizione dettagliata del programma di misurazione dei consumi e di 
controllo del risparmio energetico che la Scrivente ha previsto per il presente servizio integrato 
energia. 

Il programma proposto è completamente conforme a quanto prescritto dal Capitolato Tecnico, tiene 
conto delle esigenze specifiche formulate dall’Amministrazione Contraente e della eventuale presenza 
di sistemi di misurazione già installati ed utilizzati sul patrimonio impiantistico coinvolto. 

4.3.2 Misurazione dei consumi e controllo del risparmio energetico 

 

Programma di realizzazione Sistema di gestione e Monitoraggio 

Apparato Strumento / Sistema Metodologia di Posa 
Scadenza di 
realizzazione 

intervento 

Sistema di 
controllo e 

monitoraggio 

Telecontrollo impianti 
termici Progettato e/o selezionato tra i 

prodotti disponibili sul mercato. 
Ogni sistema sarà poi adattato e 
reso funzionale ad ogni impianto 

Entro la data di prima 
accensione degli 

impianti della Stagione 
di Riscaldamento 

successiva a quella in 
cui avviene la presa in 
consegna degli impianti 

termici 

Telecontrollo impianti 
elettrici 

Entro 1 anno dalla 
presa in consegna 

degli impianti elettrici 

Sistema informativo 

Progettato e/o selezionato tra i 
prodotti disponibili sul mercato. 

Ogni sistema sarà poi adattato e 
reso funzionale ad ogni impianto 

Entro 60 giorni dalla 
data di inizio avvio dei 

servizi 

Strumentazione 
di campo 

Conta termie 

Installati in modo e in numero 
tale da poter distinguere i 

consumi delle varie utenze 
presenti nella struttura 

Entro l’inizio della 
prima stagione di 

riscaldamento, o entro 
90 (novanta) giorni 

dalla data di presa in 
consegna degli impianti 

se questa avviene 
durante la stagione di 

riscaldamento 

Misuratori energia 
elettrica 

Installati in modo e in numero 
tale da poter distinguere i 

consumi delle varie utenze 
presenti nella struttura 

Entro l’inizio della 
prima stagione di 

riscaldamento, o entro 
90 (novanta) giorni 

dalla data di presa in 
consegna degli impianti 

se questa avviene 
durante la stagione di 

riscaldamento 
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Programma di realizzazione Sistema di gestione e Monitoraggio 

Apparato Strumento / Sistema Metodologia di Posa 
Scadenza di 
realizzazione 

intervento 

Misuratore/registratore 
di temperatura e 

umidità relativa % 

ogni 2.500 mc di volume lordo , 
in ogni caso almeno uno per 
circuito termico del luogo di 

fornitura 

Entro l’inizio della 
prima stagione di 

riscaldamento, o entro 
90 (novanta) giorni 

dalla data di presa in 
consegna degli impianti 

se questa avviene 
durante la stagione di 

riscaldamento 

 

Programma di letture e misurazione 

Dato da rilevare Metodologia di rilievo 

P
A

R
A

M
E

T
R

I 

T
E

R
M

O
IG

R
O

M
E

T

R
IC

I 
D

I 
C

O
M

F
O

R
T

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
 Monitoraggio parametri di erogazione del 

servizio energia con la lettura di 
dispositivi dislocati nelle strutture 

Acquisizione dei parametri di temperatura, 
umidità ed illuminamento, ai fini del 
monitoraggio, ogni 10 minuti 

Monitoraggio altri parametri con la lettura 
di dispositivi dislocati nelle strutture 

Acquisizione dei parametri di presenza di 
agenti contaminanti e temperatura esterna, 
ogni 15 minuti 

4.4 Documentazione tecnica ed amministrativa 

Nella seguente tabella sono riassunti i documenti forniti dall’Amministrazione: 

 

ID 
Dichiarazioni 
conformità 

Pratica  
VVF 

Pratica  
Inail 

Planimetrie 
Diagnosi 

energetiche 

01 - - - SI - 

 

4.5 Altri dati e/o informazioni 

L’Amministrazione ha fornito come ulteriore dato i consumi energetici termici rispetto alle stagioni 
termiche 2018-2019 e 2021-2022 ed i consumi energetici elettrici rispetto agli anni 2018, 2019 e 2022. 
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5 SEZIONE GESTIONALE 

5.1 Modalità di avvio del Servizio 

Per l’avvio del servizio, varrà il principio della continuità del servizio, ciò significa che la pianificazione 
temporale delle attività dovrà tenere conto delle azioni effettuate dal precedente fornitore del servizio. 

Se viceversa non vi sarà evidenza dell’espletamento dell’attività programmata da parte del precedente 
fornitore del servizio, questa verrà pianificata entro 30 giorni solari dall’attivazione del servizio e/o 
comunque nella data concordata con il Supervisore. 

Resta inteso che la Scrivente garantirà la continuità dei servizi presi in carico e dovrà quindi 
coordinarsi, attraverso il Supervisore, con eventuali fornitori a cui è subentrato per il periodo di 
transizione / subentro. All’atto della presa in consegna, l’Amministrazione consegnerà al Responsabile 
del Servizio della Scrivente, l’elenco del personale dell’Amministrazione Contraente abilitato 
all’accesso al Call Center (rif. par. 12.2 del Capitolato Tecnico) ed alle informazioni del Sistema 
Informativo (rif. par. 12.1 Capitolato Tecnico). 

5.2 Calendario lavorativo dell’Unità di Gestione 

Il calendario lavorativo relativo agli immobili terrà conto delle normali attività svolte nei siti oggetto del 
servizio e saranno tale da non intralciare le normali attività svolte dall’Amministrazione Contraente. 

Il servizio di manutenzione sarà garantito negli orari di lavoro e presenza presso le strutture oggetto 
della presente convenzione e secondo quanto previsto dal piano di manutenzione programmato. 
Inoltre, sarà garantita la reperibilità, ove attivata, per H24 per 365 giorni l’anno. 

5.3 Sistema Informativo 

Il sistema informativo è basato sull’utilizzo dell’applicativo software Geomap, o comunque di opportuni 
sistemi similari, a seconda delle peculiarità che derivino dalle effettive configurazioni del patrimonio 
che sarà oggetto di appalto. L’ambiente software integra in un’unica soluzione le funzionalità per 
gestire tutto il parco tecnologico, immobiliare e impiantistico, raggruppando la completa gestione 
anagrafica e tecnico manutentiva e garantendo l’accessibilità via WEB. 

Il pacchetto base, configurato in modo da garantire la copertura funzionale di tutte le attività previste 
nel capitolato tecnico, è composto dai seguenti moduli software: 

 MODULO BS - ANAGRAFICHE: permette la gestione dell’inventario tecnologico ed immobiliare, 
l’inventariazione di tutti gli oggetti di manutenzione e loro classificazione, con particolare 
riferimento alla corretta identificazione e gestione dell’ubicazione, del centro di costo, del valore 
patrimoniale e relativo ammortamento; 

 MODULO PM - MANUTENZIONE: consente di:  
 Gestire gli interventi di manutenzione migliorativa, correttiva e preventiva, ottimizzandone la 

programmazione e l’esecuzione in termini di efficienza ed efficacia;  
 Evidenziare il livello di servizio offerto dall’appaltatore e dai fornitori esterni;  
 Agevolare l’eventuale escalation d’intervento;  
 Monitorare i tempi di fermo macchinario e impianto. 

 MODULO XC - IMPORT EXPORT DATI: gestisce le integrazioni con altri software definendo i 
flussi informativi necessari ad aggiornare le informazioni presenti con quelle residenti, ad esempio, 
sul gestionale della PA contraente o sul Sistema Telematico o Informatico preesistente; 

 MODULO DC - DOCUMENT MANAGEMENT: gestisce tutta la documentazione, la manualistica 
tecnica (manuali d’uso, manuali di service, protocolli di manutenzione, ecc.) e la documentazione 
di legge (collaudi, certificati, ecc.) a corredo delle anagrafiche immobiliari, impiantistiche e tecniche 
costituite in sede di inventariazione e censimento;  

 MODULO WEB: mette a disposizione l’accesso all’applicativo e alla stessa base dati con la 
possibilità quindi di emettere richieste di intervento, di monitorarne il servizio erogato, visualizzare 
lo scadenziario di manutenzione, ecc. 
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 MODULO CMS - Content Management System: consente di realizzare una soluzione di Portale 
(Internet/Extranet/Intranet) perfettamente integrata in tempo reale con il sistema informativo con 
funzionalità di Business Process Management. Permette di realizzare una perfetta integrazione 
dei processi sia verso le PA contraenti che verso la propria struttura aziendale a supporto della 
gestione dei singoli OPF. Attraverso le funzionalità di BPM (Business Process Management), il 
modulo consente il DISEGNO e l’ESECUZIONE di articolati PROCESSI che consentono di 
automatizzare e coordinare il lavoro di più Persone o Uffici. 

Nella tabella seguente sono elencate e dettagliate le funzioni del Sistema Informativo, in attinenza a 
quanto indicato dalla UNI 10604 per le aree di gestione della manutenzione. 

 

FUNZIONI  AREE DI ATTIVITÀ DELLA MANUTENZIONE 

Gestione archivi e anagrafi 
Raccolta, archiviazione, messa in relazione, estrazione e 

controllo dei dati di base e di ritorno. 

Programmazione risorse e 

stesura del Programma 

Operativo degli Interventi  

Predisposizione e gestione del programma di manutenzione e 

dei calendari dei lavori. 

Elaborazioni statistiche 

Analisi di serie storiche relative alle prestazioni e agli eventi di 

guasto degli elementi e dei sub sistemi tecnici, alla logistica 

degli interventi, ai costi. 

Stime probabilistiche 

Costruzione, a partire dai dati statistici, di previsioni relative al 

comportamento nel tempo di elementi e sistemi attraverso 

indici di affidabilità, manutenibilità, durabilità, disponibilità, 

costo, efficienza logistica, rischio, ecc. 

Gestione procedure di 

ispezione e monitoraggio, 

controllo stato di avanzamento, 

controllo di qualità, ecc. 

Verifica costante dello stato prestazionale di elementi tecnici e 

sistemi, dell'andamento delle attività manutentive in relazione 

alla programmazione, alle previsioni di costo e alle richieste di 

intervento. 

Gestione economica della 

commessa, rapporti di spesa 

Programmazione, conduzione e controllo economico e 

finanziario mediante: gestione dei budget e controllo di 

gestione, gestione dei fornitori, analisi di bilancio. 

Gestione ordini di lavoro, 

contratti, magazzino 

Gestione contrattuale di fornitura di prodotti, opere e servizi; 

emissione degli ordini di lavoro. 

Interazione con altri sistemi 

Reperimento, messa in relazione, controllo di dati elaborati da 

altri sistemi e fornitura di informazioni per elaborazioni 

eseguite da altri sistemi. 

Gestione comunicazioni 

Acquisizione, registrazione, archiviazione, gestione e controllo 

di segnalazioni e richieste di intervento; produzione e gestione 

di informazioni mediante diversi canali. 

Produzione di documentazione 

Produzione, su supporti diversi (cartaceo, magnetico, ecc.) e 

in forme diversi (schede, tabelle, grafici, ecc.), di documenti 

utili alla presentazione e alla lettura delle informazioni. 

Generazione e aggiornamento 

dei manuali UNI 10874 

Generazione, aggiornamento e distribuzione dei manuali 

d’uso, di conduzione "tecnica" e di manutenzione. 
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6 PERSONALE DEDICATO ALL’APPALTO 

6.1 L’organigramma 

L’organigramma che la Scrivente ha progettato è il seguente: 

 

 

Gli organici all’interno delle funzioni e delle unità operative saranno pertanto variabili nel tempo e 
saranno direttamente conseguenti alle attività previste (commerciale, gestionale, operativa) all’interno 
della fase, e saranno quindi influenzate dai tempi di saturazione del lotto e della tipologia di servizi che 
saranno attivati. 

Si descrivono nel seguito le logiche con cui è stata progettata la struttura organizzativa, che 
comprende: 

• Funzioni centralizzate di governo e di controllo generale che avranno compiti dirigenziali di 
indirizzo e di verifica globale del rispetto della convenzione, ovvero di governo dell’intera struttura; 

• Coordinamento e supporto centralizzato con compiti di organizzazione, normalizzazione, 
pianificazione, coordinamento e controllo trasversali alle commesse, nonché di supporto alla 
gestione operativa dei servizi; esse forniranno anche i contenuti metodologici, tecnici, normativi 
necessari all’erogazione dei servizi. 

• Funzioni operative di commessa, e quindi con compiti di programmazione, coordinamento e 
controllo nell’ambito della commessa, e quindi dei singoli RPF/ Ordinativi Principali di Fornitura 
(OPF) e relativi Atti Aggiuntivi (AA). La responsabilità dell’OPF è affidata ad un Referente Locale 
che ha il compito di programmare, coordinare e controllare attività svolte dagli “esecutori”. Il 
Referente Locale ha anche compiti di “raccordo” tra le Funzioni centralizzate e l’organizzazione 
operativa di commessa. 
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6.2 Funzioni centralizzate di governo e di controllo 

Sono funzioni con compiti di pianificazione strategica e di supervisione per il rispetto degli obiettivi 
economici e qualitativi generali. Hanno il compito e la responsabilità di avviare e gestire il modello 
organizzativo e logistico, assicurando l’adeguata disponibilità delle risorse necessarie per tutta la 
durata della convenzione e degli OPF.  

Le funzioni direttive all’interno della struttura organizzativa sono svolte dal Comitato di direzione e 
dal Responsabile del Servizio. 

 

6.2.1 Comitato di direzione 

È composto da membri del Consiglio di Amministrazione delle società dell’RTI. Definisce gli obiettivi 
economici e qualitativi, elabora i piani strategici e controlla periodicamente i risultati. Stabilisce i budget 
necessari per l’avviamento del modello organizzativo e logistico. Assume le decisioni di tipo strategico. 
Incarica il Responsabile del Servizio del Lotto delegando le attività di avviamento e gestione della 
convenzione. 

 

6.2.2 Responsabile del Servizio  

È una figura definita all’interno del paragrafo 4.3.2 del capitolato tecnico. È dotato di adeguate 
competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per 
le attività di gestione della Convenzione, ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi 
allo svolgimento delle attività previste contrattualmente. È l’interfaccia verso CONSIP per la gestione 
della convenzione. Sono affidate al Responsabile del servizio il reperimento, l’allocazione e la gestione 
delle risorse dedicate alla convenzione. In particolare, deve garantire il presidio organizzativo e 
territoriale e per la corretta erogazione dei servizi.  

Ha compiti di direzione su tutta l’organizzazione dedicata; soprintende le attività delle Funzioni tecniche 
e gestionali e dei Referenti Locali. Controlla sistematicamente l’andamento economico ed il rispetto 
dei livelli di servizio stabiliti. Riporta periodicamente i dati di consuntivo al Comitato di direzione, 
proponendo eventuali azioni migliorative. 

 

6.2.3 Coordinamento e supporto centralizzato 

Sono funzioni con compiti di supporto centralizzato; prevedono i seguenti ambiti: 

6.2.3.1 Ingegneria 

È composta da un Responsabile che coordinerà un numero di addetti dedicati, specializzati nelle 
diverse tematiche, che potrà variare in funzione delle adesioni. Ha il compito di fornire il supporto 
specialistico di tipo tecnico, metodologico ed operativo ai Referenti Locali ed alle Unità organizzative 
impegnate nell’erogazione dei servizi operativi. Verifica la pianificazione delle risorse in maniera 
trasversale alle RPF ed OPF, intervenendo per risolvere eventuali “scoperture”, o “sovrapposizioni”. 
Supporta i Referenti Locali nelle attività di progettazione e di preventivazione degli interventi 
straordinari; interviene nella variazione delle modalità di erogazione nel caso di variazioni normative, 
livelli di servizio insufficienti, ecc. partecipa all’elaborazione dei Progetti di ottimizzazione dei servizi. 
Comprende specialisti nei sistemi di Building Management System che saranno impegnati nelle attività 
di monitoraggio e controllo, e nella redazione delle relazioni sullo stato degli impianti. Presta supporto 
anche alle unità organizzative impegnate nei sopralluoghi preliminari e nell’elaborazione del Piano 
Tecnico Economico dei servizi. 

6.2.3.2 Qualità, sicurezza e ambiente 

La funzione è composta da un Responsabile che coordinerà un numero di addetti dedicati (specializzati 
nelle diverse tematiche) variabile in funzione delle adesioni. Ha il compito di assicurare che i servizi 
siano erogati nel rispetto delle procedure di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e di tutela 
dell’ambiente adottati. Verifica la conformità agli obblighi di legge per il personale impegnato 
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nell’erogazione dei servizi (compresa la formazione e informazione dei lavoratori); svolge il ruolo di 
Servizio di Prevenzione e Protezione per tutta l’organizzazione dedicata. Predispone e aggiorna e 
distribuisce i Piani e le Procedure di Qualità Sicurezza e ambiente. Supportare le strutture 
organizzative impegnate nell’erogazione dei servizi operativi per l’attuazione delle procedure. Esegue 
attività di audit a seguito di RPF ed OPF, e definisce le azioni correttive per eventuali non conformità 
rilevate. 

6.2.3.3 Anagrafica tecnica 

La funzione, che sarà attivata solo nella fase di erogazione degli OPF sarà composta da un 
Responsabile che coordinerà un numero di addetti dedicati variabile in funzione delle adesioni. Cura il 
rilievo e censimento delle informazioni anagrafiche, nonché la registrazione e l’aggiornamento sul 
Sistema Informativo. 

6.2.3.4 Energy management 

La funzione è composta da un Responsabile che coordinerà un numero di addetti dedicati (specializzati 
nelle diverse tematiche) variabile in funzione delle adesioni. Ha il compito di studiare e proporre 
soluzioni mirate al contenimento dei consumi attraverso interventi di efficientamento tecnologico degli 
impianti, di riduzione dei costi di fornitura di energia primaria. Partecipa, attività di analisi dei dati 
raccolti a seguito di RPF ed alla redazione del Piano Tecnico Economico dei servizi. 

6.2.3.5 Funzioni di supporto gestionale 

Tali funzioni forniscono supporto gestionale (funzioni “gestionali”) per l’erogazione dei servizi 
operativi: 

6.2.3.5.1 Call Center 

È composta da un responsabile che coordina un adeguato numero di addetti variabile in funzione delle 
adesioni. Riceve e gestisce, le richieste di informazioni, le segnalazioni, le richieste di intervento, i 
solleciti ed i reclami con il supporto del Sistema Informativo. Assegna le priorità alle chiamate, effettua 
una prima valutazione, risolve le chiamate di propria competenza, e smista le richieste di tipo 
“specialistico” attivando i referenti di secondo livello, o direttamente le unità organizzative impegnate 
nell’erogazione dei servizi operativi. 

6.2.3.5.2 Segreteria operativa 

È composta da un responsabile che coordina un adeguato numero di addetti dedicati variabile in 
funzione delle adesioni. Gestiste ed archivia la documentazione di attivazione della convenzione (RPF, 
PTE, OPF, ecc.). Supporta i Referenti Locali nel coordinamento delle attività, nella registrazione delle 
informazioni sul Sistema Informativo (in particolare nella fase di consuntivazione degli interventi 
eseguiti), nella gestione della documentazione, ecc.  

6.2.3.5.3 Sistemi informativi. 

È composta da un Responsabile che coordinerà un numero di addetti specializzati variabile in funzione 
delle adesioni. Ha il compito di implementare e gestire il sistema informativo, assicurando la pronta 
disponibilità in concomitanza con la stipula della convenzione e l’attivazione dei servizi da parte delle 
Amministrazioni contraenti. Assiste gli utenti interni e le Amministrazioni contraenti nei diversi utilizzi 
del SI. Risolve tutte le problematiche tecniche, funzionali e di accesso remoto. 

6.2.3.5.4 Funzioni amministrative e approvvigionamenti 

A livello centralizzato sono presenti anche le funzioni “amministrazione e controllo di gestione” e 
“approvvigionamenti”. La prima cura la gestione finanziaria, la contabilità ed il controllo di gestione 
della convenzione per il lotto. La seconda cura l’approvvigionamento delle risorse per l’erogazione dei 
servizi. 

 

6.3 Funzioni operative di commessa 

L’erogazione dei servizi conseguenti ad OPF sarà affidata ad unità organizzative che opereranno 
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presso le unità di gestione; ogni OPF acquisito sarà affidato ad un Referente Locale, che coordinerà il 
personale operativo assegnato nel mix e nella quantità necessarie per l’erogazione dei servizi richiesti. 
La composizione di tali unità organizzativa sarà definita dal Responsabile dei servizi sulla base 
specifiche di valutazioni sulla natura dei servizi da erogare, e sulle dimensioni dell’unità di gestione. 

Il Referente Locale è responsabile dell’unità organizzativa dedicata all’OPF ed ha compiti di 
programmazione, coordinamento e controllo finalizzati conseguimento degli obiettivi contrattuali 
(economici e qualitativi) previsti. È il referente per la Amministrazione Contraente per tutti gli 
adempimenti dell’OPF e riporta al Responsabile dei servizi.  

Ha il compito di redigere e presentare al Supervisore tutta la documentazione prevista nel capitolato 
tecnico. Nello svolgimento di tale attività sarà supportato dalle Funzioni Ingegneria, Anagrafica Tecnica 
e dalla Segreteria operativa. Ove previsto sarà supportato dalle funzioni Energy management. 

Il referente locale nella figura del Project Manager indicato dall’Operation manager e dal direttore 
d’area sarà sempre reperibile per 365 giorni/anno per 24H/24H, in funzione delle esigenze della 
commessa e della stazione appaltante. Sarà l’interfaccia diretta con la Pubblica Amministrazione per 
tutte le attività inerenti alla commessa. 

L’erogazione dei servizi sarà materialmente eseguita da “personale esecutivo”, ovvero da risorse 
operative e specialistiche in grado di svolgere le attività previste nei diversi servizi attivati. Il personale 
esecutivo sarà organizzato in squadre operanti, nell’ambito delle diverse tipologie di servizio, sotto il 
coordinamento di un Caposquadra. Le squadre opereranno secondo i programmi e le disposizioni del 
Referente Locale.  

Le squadre potranno eventualmente essere condivise tra più commesse / amministrazioni, in 
considerazione delle distanze geografiche tra le unità di gestione e del reale tempo di erogazione dei 
servizi. Il personale esecutivo sarà composto da tecnici e operatori con diverse specializzazioni, in 
modo da soddisfare tutte le esigenze dei servizi attivabili. Il dimensionamento del personale esecutivo 
e delle squadre per i diversi servizi sarà determinato in funzione delle effettive esigenze relative ai 
singoli immobili. 

 

Servizio Energia, Conduzione e Manutenzione Ordinaria 
Impianti Termici e di Climatizzazione 

Personale Qualifica Mansioni Impegno 

Termoidraulici 

Operaio CCNL 
Metalmeccanico/ 
Multiservizi –  
IV-V livello 

Conduzione e manutenzione 
impianti termici, idrico-sanitari 
(Servizi A1 e A2) 

Sulla base delle 
effettive esigenze 
contingenti 

Frigoristi 

Operaio CCNL 
Metalmeccanico/ 
Multiservizi –  
IV-V livello 

Conduzione e manutenzione 
impianti di climatizzazione 
estiva (Servizio C) 

Sulla base delle 
effettive esigenze 
contingenti 

Elettricisti - 
strumentisti 

Operaio CCNL 
Metalmeccanico/ 
Multiservizi –  
IV-V livello 

Conduzione e manutenzione 
impianti elettrici (Servizio D) 

Sulla base delle 
effettive esigenze 
contingenti 

 

Gli operatori tecnici, al di fuori degli orari di lavoro garantiranno SEMPRE il servizio di pronto intervento 
e reperibilità per tutta la durata della convenzione per 365 giorni l’anno e per ventiquattro ore 
giornaliere. La gestione della reperibilità e del pronto intervento sarà affidata al call center di commessa 
ed al sistema operativo implementato per la gestione dei servizi. 
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6.3.1 Squadre specialistiche esterne 

In base all’esperienza acquisita in servizi analoghi a quelli richiesti dall’Amministrazione Contraente ed 
al fine di ottimizzare i livelli prestazionali offerti per il presente appalto, la Scrivente ritiene fondamentale 
offrire, in caso di incidenti e guasti, oltre al servizio di reperibilità e pronto intervento che sarà descritto 
nel paragrafo successivo, anche una attività di pronta ed efficace esecuzione degli eventuali interventi 
risolutivi che il guasto occorso dovesse richiedere. 

Per questo motivo, la Scrivente ha previsto di affiancare alle figure professionali dedicate che 
compongono la struttura organizzativa di commessa precedentemente descritta, una struttura parallela 
esterna composta da squadre di tecnici altamente specializzati, messe a disposizione da Terzi 
attraverso piccoli contratti di subappalto o prestazioni di tipo specialistico, avvalendosi anche di vecchi 
gestori locali che rappresentano spesso la memoria storica e funzionale degli impianti in gestione e 
convenzione. 

Si tratta di ulteriori professionalità che verranno impiegate nell’ambito dell’Appalto non attraverso orari 
di lavoro continui ma secondo una programmazione dettata dal Piano di Manutenzione o dalla 
necessità e che saranno eventualmente coinvolte anche nel Servizio di Reperibilità e Pronto 
Intervento. 

Queste Squadre specialistiche esterne avranno l’incarico di supportare, per interventi specialistici 
particolarmente delicati, il personale del livello di coordinamento informativo e del livello operativo della 
struttura organizzativa di commessa. 

La seguente tabella mostra l’elenco delle possibili professionalità che faranno parte delle suddette 
Squadre specialistiche esterne. 

 

Figura Professionale Presenza 

Tecnico specializzato per la realizzazione di interventi di 
manutenzione straordinaria  

Secondo PdM o su necessità 

Tecnico specializzato verifiche elettriche Secondo PdM o su necessità 

Tecnico specializzato manutenzione e gestione sistema 
informativo 

Secondo PdM o su necessità 

Tecnico specializzato manutenzione e gestione sistema 
di telecontrollo 

Secondo PdM o su necessità 

Tecnico specializzato manutenzione Contact Center Secondo PdM o su necessità 
 

6.4 Struttura logistica che si propone sul Lotto di riferimento per l'erogazione dei Servizi 
oggetto di gara 

La Scrivente ha stabilito la propria sede direzionale per il lotto in oggetto a Roma, in viale Giorgio 
Ribotta, 31, e può contare su: 

• altre sedi localizzate a: 

 via di Mezzocammino, 69 a Roma, dove è ubicato il Centro Operativo di Area che supporta 
operativamente tutte le commesse nella regione Lazio e dove sono collocati la Centrale di 
Telecontrollo, il magazzino della ricambistica, l’officina meccanica e il parco mezzi, dove è 
tenuta a disposizione la scorta di ricambi, materiali, strumenti, attrezzature e mezzi; 

• ulteriori presidi fissi, ed in particolare: 

 Piazzale A. Pastore, 6 - Roma - INAIL – DIREZIONE GENERALE; 

 Piazza Vittorio Veneto, 16 - Castelnuovo di Porto - INAIL; 

 L.go A. Gemelli - Roma - FONDAZIONE POLICLINICO GEMELLI; 

 Via Nazionale, 194 - Roma – PALAEXPO; 

 Piazzale Aldo Moro - Roma - UNIVERSITA' LA SAPIENZA; 

 Piazza Mastai, 12 – Roma - AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI; 

 Via Caraci, 36 - Roma - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ 
SOSTENIBILI; 
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 Via Nomentana, 2 - Roma - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ 
SOSTENIBILI; 

 Via Molise 19 – Roma – MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 Viale dell’Arte, 16 – Roma - CAPITANERIE DI PORTO 

 Via Asiago, 10 - Roma – RAI; 

 Via Asiago, 3-5-7 - Roma – RAI; 

 Via Col di Lana, 20 - Roma - RAI 

 Largo Fontanella Borghese, 77 - Roma – RAI; 

 Piazza Lauro De Bosis, 5 - Roma – RAI; 

 Via Teulada, 66 - Roma – RAI; 

 Via Novaro, 18 - Roma – RAI; 

 Via Salaria 1031 - Roma – RAI; 

 Via Salaria 1041 - Roma – RAI; 

 Via Sambuca Pistoiese 53 - Roma – RAI; 

 Largo Villy De Luca 4 - Roma – RAI; 

 Via E. Romagnoli, 30 - Roma – RAI. 

Le sedi attualmente disponibili consentono da subito l'immediata operabilità su tutto il territorio del lotto. 

 

L’attuale struttura logistica è pienamente in grado di garantire l’erogazione dei servizi presso le 
Amministrazioni Contraenti site nei capoluoghi di provincia del lotto. 

Come si evince dalla mappa sopra rappresentata, la sede centrale ed il centro operativo sono ubicati 
a Roma, ovvero in posizione strategica sia per posizione che per collegamento rispetto a tutte le sedi 
operative. La copertura del territorio di competenza consente di assicurare, per gli interventi in 
emergenza, di supportare i presidi in un tempo di massimo venti minuti. 

Il magazzino centrale si configura come il centro di gestione e distribuzione dei materiali e dei ricambi 
gestiti “a scorta”. Funge esso stesso da magazzino operativo, ma è anche al servizio delle richieste di 
approvvigionamento dei magazzini delle sedi operative. 

La gestione delle informazioni relative ai servizi erogati sarà supportata dalla segreteria operativa (che 
provvederà anche alla gestione della documentazione cartacea relativa agli interventi da 
eseguire/eseguiti). Al momento sono presenti le segreterie operative presso ogni sede operativa; il 
Referente Locale farà quindi riferimento alla sede operativa baricentrica ai propri OPF, oppure potrà 
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servirsi di diverse segreterie operative secondo criteri di vicinanza alle unità di gestione. 

Dal punto di vista logistico l’erogazione dei servizi manutentivi prevede l’utilizzo di: 

• personale specializzato e qualificato; 

• attrezzature e parti di ricambio specifiche, che possono anche essere soggette a potenziali vincoli 
di appartenenza a produttori. 

Il personale potrà operare secondo interventi programmati (anche con largo anticipo e quindi con 
buone possibilità organizzative e di approvvigionamento), oppure in pronto intervento/emergenza 
(quindi in tempi rapidi e con l’eventuale necessità di risolvere con interventi tampone). Gli interventi 
possono essere spesso di breve durata e pertanto richiedere spostamenti frequenti degli operatori. 

La disponibilità di parti di ricambio è influenzata dall’alto tasso di obsolescenza tecnologica che può 
comportare, oltre all’inopportunità di “fare scorta”, anche difficoltà di ricerca di parti di ricambio 
alternative. Questa situazione è ulteriormente aggravata nei casi in cui i componenti di ricambio 
debbano necessariamente appartenere ad uno specifico produttore non “distribuito” sul territorio. 

Le problematiche logistiche per i servizi manutentivi riguardano prevalentemente: 

• la gestione ottimizzata delle parti d ricambio, ossia la differenziazione tra: 

 materiali gestiti “a scorta” (costo non elevato e/o alta rotazione del magazzino); 

 materiali gestiti in “just in time” (costo elevato e/o basso consumo) con conseguente necessità 
di instaurare specifici accordi con i fornitori/rivenditori al fine di garantire adeguati livelli di 
servizio; 

• la gestione delle richieste di intervento urgenti; 

• la pianificazione degli spostamenti per gli interventi programmati. 

Per la gestione delle richieste di intervento urgenti, ed in particolare per gli interventi con livello di 
priorità “emergenza”, al fine di garantire tempi di intervento entro massimo venti minuti dalla chiamata, 
la Scrivente potrà contare su “squadre operative mobili”. 

Ogni squadra sarà dotata di un mezzo furgonato opportunamente equipaggiato per le attività di 
manutenzione ed in particolare per il pronto intervento, oltre che dotato di idonei strumenti di 
comunicazione. 

Queste squadre faranno base ed agiranno in un raggio di 100 km. dalla sede operativa e si 
occuperanno degli interventi manutentivi a bassa frequenza (da mensile in poi) e di pronto intervento. 
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7 PIANO DI COSTITUZIONE E GESTIONE DELL’ANAGRAFICA TECNICA 

La Costituzione dell’Anagrafica Tecnica sarà suddivisa nelle seguenti parti essenziali: 

• la valutazione della documentazione consegnata dall’Amministrazione Contraente; 

• elaborazione e riordino della documentazione fornita e/o reperita negli uffici tecnici 
dell’Amministrazione, 

• generazione del calendario di esecuzione delle singole attività necessarie alla costituzione che 
dovrà tenere conto degli eventuali disagi arrecabili allo svolgimento delle attività del personale 
dell’Amministrazione Contraente; il calendario sarà preventivamente concordato 
all’Amministrazione contraente, che potrà richiedere, senza oneri aggiuntivi, le opportune 
modifiche al calendario di esecuzione concordato, anche in corso di esecuzione, con un preavviso 
minimo di 24 ore;  

• inizio dell’attività di rilievo in campo mediante tecnici univocamente individuati dall’assuntore 
presso gli edifici oggetto del servizio; 

• riordino, generazione e caricamento dei dati reperiti 

• consegna cartacea ed informatica del materiale secondo le prescrizioni del capitolato tecnico e 
dell’offerta tecnica prodotta in gara. 

Tutte le informazioni e gli elaborati relative all’Anagrafica Tecnica saranno raccolte e consegnate 
formalmente in maniera completa all’Amministrazione Contraente, entro e non oltre 120 giorni 
dall’inizio dell’erogazione del primo servizio attivato, così come previsto dalla Convenzione. 

Resta inteso che tale termine sarà rispettato anche per la consegna formale degli elaborati relativi 
all’Anagrafica Impiantistica dei servizi la cui erogazione è immediata. 

Il ritardo del rispetto dei termini di consegna comporterà l’applicazione delle penali previste dal 
capitolato tecnico. 
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8 SEZIONE ECONOMICA 

8.1 Premessa 

Il Servizio integrato Energia prevede una remunerazione delle attività dei Servizi Attraverso la 
corresponsione di un canone forfetario annuo totale “CTOT” definito al capitolo 13 del Capitolato 
Tecnico Consip, determinato dalla somma dei canoni annui dei singoli Servizi Ordinati “Ci” corrisposto 
attraverso una fatturazione trimestrale (Paragrafo 13.9 del Capitolato Tecnico Consip). 

Nel seguito del presente capitolo vengono presentati gli importi dei Servizi ordinati e le modalità di 
determinazione degli stessi.  

8.2 Determinazione del canone 

8.2.1 Servizio energia “A” 

Il Canone annuo del Servizio Energia “A” Globale è dato dalla somma di due componenti: una quota 
“energia” e una “quota manutenzione”.  

Per determinare la quota energia relativa alla climatizzazione invernale, per ogni sistema 
edificio/impianto coinvolto nell’appalto, è stato calcolato un consumo energetico teorico denominato 
Fabbisogno Energetico Calcolato JCk, espresso in kWh, con le modalità definite nell’Appendice 11 del 
Capitolato Tecnico Consip. Per il medesimo sistema edificio/impianto è stato calcolato inoltre un 
Consumo Energetico Storico JSk, espresso in kWh, basato sui consumi storici forniti 
dall’Amministrazione Contraente. 

Il Consumo Energetico della stagione in condizioni standard, JPKST risulta definito dai seguenti algoritmi: 

• Se: JCk ≥ JSk  allora JPKST = JSk + 0,20 X (JCk - JSk) 

• Se: JSk ≥ JCk allora JPKST = JCk + 0,75 X (JSk – JCk) 

Di conseguenza il canone annuo per il sistema edificio/impianto in esame sarà il risultato della 
moltiplicazione di JPKST per il Prezzo Unitario PUAi espresso in €/kWh soggetto alla percentuale di 
ribasso offerta in fase di gara (Allegato 3 al Disciplinare di Gara).  

PUAi è il Prezzo Unitario del singolo kWh definito in funzione della tipologia di combustibile utilizzato 
dall’impianto di per la climatizzazione invernale.  

Il canone annuo totale per il Servizio “A” alla quota energia sarà dato dalla sommatoria dei canoni dei 
singoli sistemi edificio/impianto. 

La componente gestione, conduzione e manutenzione, denominata quota “manutentiva” viene 
determinata in funzione della consistenza degli impianti coinvolti nell’appalto.  

I componenti considerati per la determinazione del canone manutentivo sono allegati alla presente 
relazione per ogni edificio come descritto al capitolo 3.  

Ogni componente (in termini di sottoimpianti/elementi/componenti e superficie presenti nel sistema 
edificio/impianto) viene moltiplicato per il Prezzo Unitario corrispondente, presente nell’Allegato 10 del 
Disciplinare di gara, soggetti alla percentuale di ribasso offerta in fase di gara (Allegato 3 al Disciplinare 
di Gara). 

8.2.1.1 Variazione del canone servizio “A” 

Il canone proposto all’Amministrazione sarà soggetto alle variazioni previste dal capitolato tecnico 
concernenti: 

• variazione per ore di comfort (articolo 13.1.1.1), 

• variazione del consumo energetico per stagionalità (articolo 13.1.1.2), 

• variazione del consumo energetico per variazione di volumetria (articolo 13.1.1.3), 

• condivisione del risparmio energetico  (articolo 13.1.1.4). 

8.2.2 Servizio Energetico Elettrico “B” 

Per ogni sistema edificio/impianto viene calcolato, relativamente al Servizio Energetico “B”, secondo 
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le modalità definite nell’ Appendice 12 del Capitolato Tecnico Consip, un Consumo Energetico Elettrico 
FBSTk espresso in kWh. 

Il canone annuo sarà il risultato della moltiplicazione FBSTk per il Prezzo Unitario PUB, cioè il prezzo 
unitario del singolo kWh espresso in €/ kWh. 

Nella seguente tabella si riporta il dettaglio del prezzo unitario PUB, calcolato utilizzando come 
riferimento i valori medi 2023. 

tipo 
fornitura 

tipo 
tensione 

n. punti di 
prelievo 

costo fisso 
annuale 

totale 2023 (€) 

prezzo unitario 
PUF 

(€/MWh) 

PUEE. 
SPREAD 

(€/MWh) 

PUB 

(€/MW
h) 

MTAU MTAU 1 18.105,12 198,46 1 199,46 

 

Per il calcolo del canone virtuale del Servizio Energetico Elettrico B, come previsto all’Art. 1 
dell’Addendum alla Convenzione del 02/02/2024, il prezzo unitario utilizzato PUF

B è dato dalla media 
mobile a 5 anni, come da seguente tabella. 

tipo 
fornitura 

tipo 
tensione 

n. punti di 
prelievo 

costo fisso 
annuale 

totale 2022 (€) 

prezzo unitario 
PUF 

(€/MWh) 

PUEE. 
SPREAD 

(€/MWh) 

PUF
B 

(€/MW
h) 

MTAU MTAU 1 18.886,86 202,11 1 203,11 

 

8.2.2.1 Variazione del canone servizio “B” 

Il canone proposto all’amministrazione sarà soggetto alle variazioni previste dal capitolato tecnico 
concernenti: 

• variazione per ore di comfort (articolo 13.2.1.1), 

• variazione del consumo energetico per volumetria (articolo 13.2.1.2), 

• condivisione del risparmio energetico  (articolo 13.2.1.3). 

 

8.2.3 8.2.2 Servizio Energetico Elettrico – Componente gestione, conduzione e 
manutenzione “MB” 

La componente gestione, conduzione e manutenzione, denominata componente gestione, conduzione 
e manutenzione per il Servizio “B”, viene determinata in funzione della consistenza degli impianti 
coinvolti nell’appalto.  

I componenti considerati per la determinazione del canone manutentivo sono allegati alla presente 
relazione per ogni edificio come descritto al capitolo 3.  

Ogni componente (in termini di sottoimpianti/elementi/componenti e superficie presenti nel sistema 
edificio/impianto) viene moltiplicato per il Prezzo Unitario corrispondente, presente nell’Allegato 10 del 
Disciplinare di gara, soggetti alla percentuale di ribasso offerta in fase di gara (Allegato 3 al Disciplinare 
di Gara). 

Il canone annuo totale per il Servizio “MB” alla quota manutenzione sarà dato dalla sommatoria dei 
canoni dei singoli sistemi edificio/impianto. 

8.2.4 Revisione prezzi unitari 

La revisione dei Prezzi Unitari, al netto del ribasso offerto, avviene, separatamente, per i: 

• Prezzi Unitari della Componente E; 

• Prezzi Unitari della Componente M. 
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In particolare, la componente gestione, conduzione e Manutenzione “M” e prevista nel Canone dei 

Servizi “A” e “B”; la revisione dei relativi Prezzi Unitari verrà effettuata su base annuale mediante 
l’applicazione dell’indice armonizzato ISTAT dei prezzi al consumo (IPCA) in misura pari al 100% dei 
medesimi Prezzi Unitari. 

Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa formale comunicazione dell’assuntore 
all’Amministrazione Contraente, dopo 12 mesi dalla data di attivazione della Convenzione e varrà per 
l’anno successivo. 

Infine, la revisione dei Prezzi Unitari per i vettori energetici, (gasolio, metano, teleriscaldamento energia 
elettrica), è calcolata in misura pari al 80% del Prezzo Unitario medesimo essendo funzione della quota 
relativa al vettore energetico. 

In riferimento ai vettori energetici, secondo quanto previsto all’Art. 3 dell’Addendum alla Convenzione 
del 02/02/2024, le revisioni da applicare alla componente energia nel corso del contratto vengono 
effettuate con cadenza trimestrale, non appena sono resi disponibili dalle competenti autorità, i valori 
di riferimento utili per la definizione dei prezzi stessi. I prezzi trimestrali così revisionati valgono per la 
fatturazione della componente “E” del servizio “A” erogato nel periodo di riferimento (trimestre). 

La revisione del Prezzo Unitario PUEE della componente energetica “E” del Servizio Energetico 
Elettrico “B” avviene, al momento della fatturazione relativa al trimestre stesso, automaticamente sulla 
base delle componenti che determinano il PUEE valide e vigenti nel singolo trimestre oggetto della 
fatturazione, ad eccezione della componente PUEE.SPREAD offerta che resta fissa ed invariata per tutta 
la durata contrattuale. 

8.3 Importi per l’erogazione dei servizi 

Nel presente paragrafo si riportano le tabelle riepilogative del canone forfettario annuo totale CTOT e 
canone virtuale annuo totale CV

TOT che prevede la determinazione di nuovi canoni cosiddetti 
“virtuali”, per i soli Servizi A e B, come previsto all’Art. 1 dell’Addendum alla Convenzione del 
02/02/2024. 

Si precisa che il valore complessivo dei canoni virtuali così stabiliti per il Servizio Energia “A” ed il 
Servizio Energetico Elettrico “B” sarà utilizzato per la determinazione dell’importo complessivo 
dell’Ordinativo Principale di Fornitura e delle quote di manutenzione straordinaria a canone (ISC) di 
cui al par. 6.3 del Capitolato Tecnico, ed extra-canone (IEX) eventualmente stanziabile da parte 
dell’Amministrazione contraente. 

Pertanto, il valore complessivo “virtuale” è funzionale alla sola valorizzazione del PTE, alla 
conseguente erosione di massimale ed al calcolo degli importi di manutenzione straordinaria e non 
comporta alcun effetto sui corrispettivi a carico delle Amministrazioni che saranno determinati in 
funzione dei prezzi in vigore nel trimestre di riferimento. 

 

8.3.1 Canone forfettario annuo totale CTOT 

Di seguito si riportano le tabelle relative al canone forfettario annuo totale CTOT, per le due tipologie 
di contratto, calcolato come segue: 

• per la componente energia “E” del Servizio Energia “A” applicando il prezzo unitario dell’ultimo 
trimestre disponibile, pubblicato sul portale www.acquistinretepa.it nel file di “Revisione Prezzi 
unitari”; 

• per la componente energia “E” del Servizio Energetico Elettrico “B” utilizzando la media dell’ultimo 
anno disponibile, come indicato al paragrafo 9.2.2. 

8.3.1.1 Contratto standard – canone forfettario (6 anni) 

In riferimento al contratto standard di durata pari a 6 anni, nella seguente tabella si riporta il canone 
forfettario relativo al primo anno ed ai successivi 5 anni, considerando l’applicazione del coefficiente di 

condivisione del risparmio energetico α, oltre che il conseguente importo medio annuo e il totale nei 6 
anni di contratto. Per il dettaglio degli importi relativi ai singoli anni si rimanda all’Allegato 1. 
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  I ANNO II-VI ANNO TOTALE 6 ANNI 

A.1 - Servizio Energia  
Impianti di Climatizzazione Invernale 

              96.314,30 €                 454.753,68 €                 551.067,98 €  

Energia               35.757,10 €                 178.785,50 €                 214.542,60 €  

Condivisione risparmio (a)                               -   €  -                26.817,83 €  -                26.817,83 €  

Manutenzione               60.557,20 €                 302.786,00 €                 363.343,20 €  

A.2 - Servizio Energetico Elettrico 
Impianti atti alla Produzione di Fluidi Caldi 

                 2.577,39 €                   12.886,95 €                   15.464,34 €  

Energia                               -   €                                   -   €                                   -   €  

Manutenzione                  2.577,39 €                   12.886,95 €                   15.464,34 €  

B – Servizio Energetico Elettrico  169.946,06 € 780.958,09 € 950.904,15 € 

Servizio Energia Elettrica 
Impianti di Climatizzazione Estiva 

              52.397,88 €                 261.989,40 €                 314.387,28 €  

Servizio Energia Elettrica 
Impianti Elettrici 

              78.596,81 €                 392.984,05 €                 471.580,86 €  

Condivisione risparmio (b)                               -   €  -                68.772,21 €  -                68.772,21 €  

Componente gestione, conduzione e 
manutenzione  

Impianti di Climatizzazione Estiva 
              12.555,98 €                   62.779,90 €                   75.335,88 €  

Componente gestione, conduzione e 
manutenzione  

Impianti Elettrici 
              26.395,39 €                 131.976,95 €                 158.372,34 €  

 TOTALE              268.837,75 €             1.248.598,71 €             1.517.436,46 €  

Termini fissi relativi  alla componente di 
potenza sulle utenze elettriche delle 

forniture elettriche del servizio B 
              18.105,12 €                   90.525,60 €                 108.630,72 €  

TOTALE COMPLESSIVO       286.942,87 €       1.339.124,31 €       1.626.067,18 €  

 

CONTRATTO STANDARD 

IMPORTO MEDIO ANNUO 271.011,20 € 

TOTALE 6 ANNI 1.626.067,18 € 

Gli importi indicati sono al netto dell’IVA. 
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8.3.1.2 Contratto esteso – canone forfettario (9 anni) 

In riferimento al contratto esteso di durata pari a 9 anni, nella seguente tabella si riporta il canone 
forfettario relativo al primo anno ed ai successivi 8 anni, considerando l’applicazione del coefficiente di 

condivisione del risparmio energetico α, oltre che il conseguente importo medio annuo e il totale nei 9 
anni di contratto. Per il dettaglio degli importi relativi ai singoli anni si rimanda all’Allegato 1. 

I ANNO II-IX ANNO TOTALE 9 ANNI 

A.1 - Servizio Energia 
Impianti di Climatizzazione Invernale 

96.314,30 €  716.878,75 €   813.193,05 €  

Energia 35.757,10 €  286.056,80 €   321.813,90 €  

Condivisione risparmio (a) - € -   53.635,65 €  -    53.635,65 €  

Manutenzione 60.557,20 €  484.457,60 €   545.014,80 €  

A.2 - Servizio Energetico Elettrico 
Impianti atti alla Produzione di Fluidi Caldi 

2.577,39 €  20.619,12 €   23.196,51 €  

Energia - € - € - € 

Manutenzione 2.577,39 €  20.619,12 €   23.196,51 €  

B – Servizio Energetico Elettrico   169.946,06 €   1.222.024,06 €   1.391.970,12 €  

Servizio Energia Elettrica 
Impianti di Climatizzazione Estiva 

52.397,88 €  419.183,04 €   471.580,92 €  

Servizio Energia Elettrica 
Impianti Elettrici 

78.596,81 €  628.774,48 €   707.371,29 €  

Condivisione risparmio (b) - € -   137.544,42 €  -    137.544,42 €  

Componente gestione, conduzione e 
manutenzione  

Impianti di Climatizzazione Estiva 
12.555,98 €  100.447,84 €   113.003,82 €  

Componente gestione, conduzione e 
manutenzione  

Impianti Elettrici 
26.395,39 €  211.163,12 €   237.558,51 €  

 TOTALE  268.837,75 €   1.959.521,93 €    2.228.359,68 €  

Termini fissi relativi  alla componente di 
potenza sulle utenze elettriche delle 

forniture elettriche del servizio B 
18.105,12 € 144.840,96 € 162.946,08 € 

TOTALE COMPLESSIVO   286.942,87 €       2.104.362,89 €       2.391.305,76 €  

CONTRATTO ESTESO 

IMPORTO MEDIO ANNUO 265.700,64 € 

TOTALE 9 ANNI 2.391.305,76 € 

Gli importi indicati sono al netto dell’IVA. 
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8.3.2 Canone virtuale annuo totale CV
TOT 

Di seguito si riportano le tabelle relative al canone virtuale annuo totale CV
TOT, per le due tipologie di 

contratto, calcolato utilizzando per le componenti energia “E” i valori dei prezzi unitari “virtuali” PUV 
calcolati secondo le formule riportate all’Art. 1 dell’Addendum alla Convenzione del 02/02/2024 e 
pubblicati sul portale www.acquistinretepa.it nel file di “Revisione Prezzi unitari” . 

8.3.2.1 Contratto standard – canone virtuale (6 anni) 

In riferimento al contratto standard di durata pari a 6 anni, nella seguente tabella si riporta il canone 
virtuale relativo al primo anno ed ai successivi 5 anni, considerando l’applicazione del coefficiente di 

condivisione del risparmio energetico α, oltre che il conseguente importo medio annuo e il totale nei 6 
anni di contratto. Per il dettaglio degli importi relativi ai singoli anni si rimanda all’Allegato 1. 

I ANNO II-VI ANNO TOTALE 6 ANNI 

A.1 - Servizio Energia 
Impianti di Climatizzazione Invernale 

88.956,24 € 423.481,92 € 512.438,16 € 

Energia 28.399,04 € 141.995,20 € 170.394,24 € 

Condivisione risparmio (a) 0,00 € -21.299,28 € -21.299,28 € 

Manutenzione 60.557,20 € 302.786,00 € 363.343,20 € 

A.2 - Servizio Energetico Elettrico 
Impianti atti alla Produzione di Fluidi Caldi 

2.577,39 € 12.886,95 € 15.464,34 € 

Energia 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Manutenzione 2.577,39 € 12.886,95 € 15.464,34 € 

B – Servizio Energetico Elettrico    172.343,19 €    791.685,24 €   964.028,43 €  

Servizio Energia Elettrica 
Impianti di Climatizzazione Estiva 

53.356,73 € 266.783,65 € 320.140,38 € 

Servizio Energia Elettrica 
Impianti Elettrici 

80.035,09 € 400.175,45 € 480.210,54 € 

Condivisione risparmio (b) 0,00 € -70.030,71 € -70.030,71 € 

Componente gestione, conduzione e 
manutenzione  

Impianti di Climatizzazione Estiva 
12.555,98 € 62.779,90 € 75.335,88 € 

Componente gestione, conduzione e 
manutenzione  

Impianti Elettrici 
26.395,39 € 131.976,95 € 158.372,34 € 

 TOTALE  263.876,82 € 1.228.054,11 € 1.491.930,93 € 

Termini fissi relativi  alla componente di 
potenza sulle utenze elettriche delle 

forniture elettriche del servizio B 
18.886,86 € 94.434,30 € 113.321,16 € 

TOTALE COMPLESSIVO 282.763,68 € 1.322.488,41 € 1.605.252,09 € 

CONTRATTO STANDARD 

IMPORTO MEDIO ANNUO 267.542,02 € 

TOTALE 6 ANNI 1.605.252,09 € 

Gli importi indicati sono al netto dell’IVA. 
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8.3.2.2 Contratto esteso – canone virtuale (9 anni) 

In riferimento al contratto esteso di durata pari a 9 anni, nella seguente tabella si riporta il canone 
virtuale relativo al primo anno ed ai successivi 8 anni, considerando l’applicazione del coefficiente di 

condivisione del risparmio energetico α, oltre che il conseguente importo medio annuo e il totale nei 9 
anni di contratto. Per il dettaglio degli importi relativi ai singoli anni si rimanda all’Allegato 1. 

I ANNO II-IX ANNO TOTALE 9 ANNI 

A.1 - Servizio Energia 
Impianti di Climatizzazione Invernale 

88.956,24 € 669.051,36 € 758.007,60 € 

Energia 28.399,04 € 227.192,32 € 255.591,36 € 

Condivisione risparmio (a) 0,00 € -42.598,56 € -42.598,56 €

Manutenzione 60.557,20 € 484.457,60 € 545.014,80 € 

A.2 - Servizio Energetico Elettrico 
Impianti atti alla Produzione di Fluidi Caldi 

2.577,39 € 20.619,12 € 23.196,51 € 

Energia 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Manutenzione 2.577,39 € 20.619,12 € 23.196,51 € 

B – Servizio Energetico Elettrico   172.343,19 €   1.238.684,11 €  1.411.027,30 € 

Servizio Energia Elettrica 
Impianti di Climatizzazione Estiva 

53.356,73 € 426.853,84 € 480.210,57 € 

Servizio Energia Elettrica 
Impianti Elettrici 

80.035,09 € 640.280,72 € 720.315,81 € 

Condivisione risparmio (b) 0,00 € -140.061,41 € -140.061,41 €

Componente gestione, conduzione e 
manutenzione  

Impianti di Climatizzazione Estiva 
12.555,98 € 100.447,84 € 113.003,82 € 

Componente gestione, conduzione e 
manutenzione  

Impianti Elettrici 
26.395,39 € 211.163,12 € 237.558,51 € 

 TOTALE  263.876,82 € 1.928.354,59 € 2.192.231,41 € 

Termini fissi relativi  alla componente di 
potenza sulle utenze elettriche delle 

forniture elettriche del servizio B 
18.886,86 € 151.094,88 € 169.981,74 € 

TOTALE COMPLESSIVO 282.763,68 € 2.079.449,47 € 2.362.213,15 € 

CONTRATTO ESTESO 

IMPORTO MEDIO ANNUO 262.468,13 € 

TOTALE 9 ANNI 2.362.213,15 € 

Gli importi indicati sono al netto dell’IVA. 
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8.3.3 Manutenzione Straordinaria 

Il fornitore, come previsto al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico e dall’Art. 2 dell’Addendum alla 
Convenzione del 02/02/2024, per ciascun i-esimo servizio attivato, eseguirà tutti gli interventi e le 
attività di manutenzione straordinaria inerenti i sistemi edificio-impianto oggetto dei medesimi servizi 
fino all’importo massimo ISC,i. 

Il valore massimo ISC,i è pari alla somma degli importi così determinati: 

• 5% dell’importo della componente energia “E”, calcolata secondo la definizione di canone virtuale, 
calcolata per la durata del contratto e relativa ai Servizi ordinati (EA, EA.b, EB); 

• 25% dell’importo della componente manutentiva, M, di gestione, conduzione e manutenzione 
calcolata per la durata contrattuale e relativa ai Servizi ordinati (MA, MB, MC e MD). 

Determinato l’importo massimo ISC,i eventuali ulteriori interventi di manutenzione straordinaria 
aggiuntivi rispetto a quelli compresi nella quota ISC, saranno remunerati mediante corrispettivo extra 
canone a consumo IEX, qualora stanziato dall’Amministrazione, per un importo massimo pari al 10% 
del valore complessivo del canone virtuale totale (rif Art.2  dell’Addendum alla Convenzione del 
02/02/2024). 
 
Nella tabella che segue sono riportati i suddetti importi previsti per la manutenzione straordinaria (ISC 
e IEX) nelle due tipologie di contratto. 
 
 

  Contratto standard (6 anni) Contratto esteso (9 anni) 

 Canone annuo Servizio Energia "A": 

a 
Somma degli importi annui delle Componenti 
“EA, EA.b, ECOG, EECOG” 

 28.399,04 €   28.399,04 €  

b Importo annuo Componente "MA"  63.134,59 €   63.134,59 €  

c Totale Canone annuo "CA" (a+b):  91.533,63 €   91.533,63 €  

 Canone annuo Servizio Energetico elettrico "B": 

d Importo annuo Componente "EB"  133.391,82 €   133.391,82 €  

e Importo annuo Componente "MB" 38.951,37 € 38.951,37 € 

f Totale Canone annuo "CB" (d+e): 172.343,19 €  172.343,19 € 

 Canone annuo Servizi Tecnologici Impianti di Climatizzazione Estiva "C" e Impianti Elettrici "D": 

g Importo annuo Componente "MC"  -   €   -   €  

h Importo annuo Componente "MD"  -   €   -   €  

i Totale Canone annuo "CC" e "CD" (g+h): - €   - €  

l Totale Canone annuo (c+f+i)  263.876,82 €   263.876,82 €  

m durata contratto: anni 6 9 

n Importo Extra-canone OPF: (IEX = l*m*10%)  158.326,09 €   237.489,14 €  

   
 Importo massimo Manutenzione Straordinaria compresa nel canone: 

o per il Servizio "A": ISC,A=[(a*5%)+(b*25%)]*m  103.221,60 €   154.832,40 €  

p per il Servizio "B": ISC,B=[(d*5%)+(e*25%)]*m 98.444,61 € 147.666,91 € 

q per il Servizio "C": ISC,C=(g*25%)*m  -   €   -   €  

r per il Servizio "D": ISC,D=(h*25%)*m  -   €   -   €  

s Importo totale ISC: (ISC = o+p+q+r)  201.666,20 €   302.499,30 €  

Gli importi indicati sono al netto dell’IVA. 
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8.4 Riepilogo corrispettivi OPF 

Per maggiore chiarezza si riportano di seguito le tabelle di riepilogo dei singoli corrispettivi relativi al 
canone virtuale totale CV

TOT ed extra-canone nelle due tipologie di contratto. 

 

CONTRATTO STANDARD 

Voce di costo Canone annuo medio Canone totale (6 anni) 

Servizio A 87.983,75 € 527.902,50 € 

Extra-canone Servizio A 54.920,18 € 

Servizio B 179.558,27 € 1.077.349,59 € 

Extra-canone Servizio B 103.405,91 € 

TOTALE CANONE + TERMINI FISSI 267.542,02 € 1.605.252,09 € 

TOTALE EXTRACANONE 158.326,09 € 

 

CONTRATTO ESTESO 

Voce di costo Canone annuo medio Canone totale (9 anni) 

Servizio A 86.800,46 € 781.204,11 € 

Extra-canone Servizio A 82.380,27 € 

Servizio B 175.667,67 € 1.581.009,04 € 

Extra-canone Servizio B 155.108,87 € 

TOTALE CANONE + TERMINI FISSI 262.468,13 € 2.362.213,15 € 

TOTALE EXTRACANONE 237.489,14 € 

 

Gli importi indicati sono al netto dell’IVA. 
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8.5 Conto termico 

Il Conto Termico 2.0, in vigore dal 31 maggio 2016 (riferimento D.M. 16 febbraio 2016), potenzia e 
semplifica il meccanismo di sostegno già introdotto dal decreto 28/12/2012, che incentiva gli 
interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti 
rinnovabili. I beneficiari sono le Pubbliche Amministrazioni, le imprese ed i privati, mentre il 
responsabile della gestione del meccanismo e dell’erogazione degli incentivi è il Gestore dei Servizi 
Energetici (GSE). 

Il Conto Termico individua due figure chiave all’interno di tale meccanismo di incentivazione: 

• il Soggetto Ammesso che, per essere definito tale in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del 
Decreto, deve: 

 essere titolare di diritto di proprietà dell’edificio/immobile ove l’intervento deve essere 
realizzato; 

 avere la disponibilità dell’edificio/immobile ove l’intervento deve essere realizzato, in quanto 
titolari di altro diritto reale o di diritto personale di godimento (soggetti ammessi equiparati); 

• il Soggetto Responsabile che, per essere definito tale in conformità a quanto previsto dall’art. 2, 
comma 1, lettera u) del Decreto, deve: 

 aver sostenuto direttamente le spese per l’esecuzione degli interventi; 

 presentare istanza di riconoscimento degli incentivi al GSE, risultandone responsabile in 
riferimento alla veridicità, completezza e conformità alla normativa di riferimento; 

 stipulare il contratto con il GSE e ricevere gli incentivi; 

 conservare, per tutta la durata dell’incentivo e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultimo 
importo, gli originali dei documenti indicati nel D.M. 16.02.2016 e nelle presenti Regole 
Applicative, garantendone la corretta conservazione; 

 in qualità di responsabile dell’intervento realizzato e, in caso di impianto, anche di responsabile 
dell’esercizio e della manutenzione dello stesso, assicurare, a pena di decadenza 
dall’incentivo, la regolare esecuzione di ogni attività di controllo, anche mediante sopralluogo, 
che il GSE o ogni altro soggetto dallo stesso delegato, ritenesse necessaria ai sensi dell’art. 
14 del D.M. 16 febbraio 2016. 

I Soggetti Ammessi potranno accedere agli incentivi direttamente, in qualità di Soggetto Responsabile, 
oppure avvalendosi di una ESCo (Energy Service Company) mediante la stipula di contratti di 
prestazione o di servizi energetici, recanti l’eventuale finanziamento tramite terzi, aventi i requisiti 
minimi previsti dall’allegato 8 del D.lgs. 102/2014 s.m.i. 

In conformità a quanto previsto dal Decreto, sono incentivabili gli interventi di incremento dell’efficienza 
energetica in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti (art. 4, comma 1), nonché gli 
interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta 
efficienza realizzati in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti (art. 4, comma 2). 

Per ciascun intervento si fornisce un dettaglio di tutte le spese sostenute suddivise tra spese 
ammissibili e spese non ammissibili, ove: 

• le spese ammissibili sono esclusivamente quelle previste dall'art. 5 del DM 16 febbraio 2016  

• le spese non ammissibili sono (nel caso in cui sia la ESCo il Soggetto Responsabile): 

 l’aliquota IVA  

 il costo dei servizi erogati (gestione, manutenzione, reportistica, fornitura vettore energetico, 
ecc.); 

 l’utile d’impresa (di cui sia possibile effettuare una verifica di calcolo); 

 ogni altro costo non riconducibile a quelli riportati specificatamente nell’articolo 5 del Decreto); 

Gli interventi incentivabili dal Conto Termico, nell’ambito del suddetto contratto, sono i seguenti: 
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RIEPILOGO INCENTIVI CONTRATTO ESTESO (9 ANNI) 

ID Codice Denominazione Tipologia Ricavi 

01 RE2 
Isolamento termico di superfici opache 

delimitanti il volume climatizzato 
1.A 55.492,95 € 

   TOTALE 55.492,95 € 

Gli importi indicati sono al netto dell’IVA. 
 
Si precisa che il valore calcolato relativo all’incentivo da Conto Termico è da considerarsi indicativo e 
sarà rimodulato in funzione dell’importo effettivo erogato dal GSE. 

Inoltre, in riferimento alle prescrizioni del Capitolato Tecnico della Convenzione Consip SIE4, si 
specifica che i proventi derivanti da Conto Termico sono nella titolarità dell’Amministrazione per 
una quota pari al 50% del valore ottenuto dal Fornitore, attraverso l’emissione di note di credito 
per l’importo corrispondente. 

Si precisa altresì che il D.M. 16 Febbraio 2016, all’art. 4 comma 3, dispone che gli interventi incentivati 
mantengano i requisiti che hanno consentito l’accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione 
e nei 5 anni successivi all’ottenimento degli stessi incentivi. A tal riguardo, la Legge 58/2019 (Decreto 
Crescita) prevede all’art. 10, comma 3 bis, che “qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti su 
impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di gestione nell'arco 
dei cinque anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il mantenimento dei requisiti 
mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto.” 

Ciò implica che, in presenza di un contratto standard, l’Amministrazione dovrà produrre una apposita 
determina o altro atto amministrativo attestante: 

• la garanzia del mantenimento di tutti i requisiti che consentono l’ammissione dell’intervento 
all’incentivo; 

• l’impegno all’inserimento di specifiche clausole, volte al mantenimento dei requisiti; 

la garanzia di accesso all’impianto/intervento in favore della ESCo (Soggetto Responsabile 
dell’intervento), quindi, nello specifico, in favore di ENGIE. 
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9 ALLEGATI 

Allegato n. 1  Offerta economica 

 

Allegato n. 2.a  Scheda Riepilogativa dati dimensionali ed energetici - Calcolo canone forfettario 
annuo totale CTOT 

Allegato n. 2.b  Scheda Riepilogativa dati dimensionali ed energetici - Calcolo canone virtuale annuo 
totale CV

TOT 

  comprensive di: 

 1-Dati censimento, 

 2-scheda-prev, 

 3-Dati Jck, 

 4-Elettrico. 
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A CANONE FORFETTARIO ANNUO TOTALE CTOT 

A.1 Offerta economica 
Di seguito si riporta la tabella relativa al canone forfettario annuo totale CTOT, con indicazione degli importi annui dei singoli servizi. 
 

  
I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO VI ANNO VII ANNO VIII ANNO IX ANNO 

A.1 - Servizio Energia  
Impianti di Climatizzazione Invernale 

96.314,30 € 94.526,45 € 92.738,59 € 90.950,74 € 89.162,88 € 87.375,03 € 87.375,03 € 87.375,03 € 87.375,03 € 

Energia 35.757,10 € 35.757,10 € 35.757,10 € 35.757,10 € 35.757,10 € 35.757,10 € 35.757,10 € 35.757,10 € 35.757,10 € 

Condivisione risparmio (a) 0,00 € -1.787,86 € -3.575,71 € -5.363,57 € -7.151,42 € -8.939,28 € -8.939,28 € -8.939,28 € -8.939,28 € 

Manutenzione 60.557,20 € 60.557,20 € 60.557,20 € 60.557,20 € 60.557,20 € 60.557,20 € 60.557,20 € 60.557,20 € 60.557,20 € 

A.2 - Servizio Energetico Elettrico 
Impianti atti alla Produzione di Fluidi Caldi 

2.577,39 € 2.577,39 € 2.577,39 € 2.577,39 € 2.577,39 € 2.577,39 € 2.577,39 € 2.577,39 € 2.577,39 € 

Energia 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Manutenzione 2.577,39 € 2.577,39 € 2.577,39 € 2.577,39 € 2.577,39 € 2.577,39 € 2.577,39 € 2.577,39 € 2.577,39 € 

B – Servizio Energetico Elettrico  169.946,06 € 165.361,25 € 160.776,43 € 156.191,62 € 151.606,80 € 147.021,99 € 147.021,99 € 147.021,99 € 147.021,99 € 

Servizio Energia Elettrica 
Impianti di Climatizzazione Estiva 52.397,88 € 52.397,88 € 52.397,88 € 52.397,88 € 52.397,88 € 52.397,88 € 52.397,88 € 52.397,88 € 52.397,88 € 

Servizio Energia Elettrica 
Impianti Elettrici 78.596,81 € 78.596,81 € 78.596,81 € 78.596,81 € 78.596,81 € 78.596,81 € 78.596,81 € 78.596,81 € 78.596,81 € 

Condivisione risparmio (b) 0,00 € -4.584,81 € -9.169,63 € -13.754,44 € -18.339,26 € -22.924,07 € -22.924,07 € -22.924,07 € -22.924,07 € 

Componente gestione, conduzione e 
manutenzione  

Impianti di Climatizzazione Estiva 
12.555,98 € 12.555,98 € 12.555,98 € 12.555,98 € 12.555,98 € 12.555,98 € 12.555,98 € 12.555,98 € 12.555,98 € 

Componente gestione, conduzione e 
manutenzione  

Impianti Elettrici 
26.395,39 € 26.395,39 € 26.395,39 € 26.395,39 € 26.395,39 € 26.395,39 € 26.395,39 € 26.395,39 € 26.395,39 € 

TOTALE 268.837,75 € 262.465,08 € 256.092,41 € 249.719,74 € 243.347,07 € 236.974,40 € 236.974,40 € 236.974,40 € 236.974,40 € 

Termini fissi relativi alla componente di 
potenza sulle utenze elettriche delle 

forniture elettriche del servizio B 
18.105,12 € 18.105,12 € 18.105,12 € 18.105,12 € 18.105,12 € 18.105,12 € 18.105,12 € 18.105,12 € 18.105,12 € 

TOTALE COMPLESSIVO 286.942,87 € 280.570,20 € 274.197,53 € 267.824,86 € 261.452,19 € 255.079,52 € 255.079,52 € 255.079,52 € 255.079,52 € 

  



 

CONSIP S.p.A. - Via  Is onzo , 19 - 00198 Roma (RM) 
Convenzione del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4. Lotto 11 - Lazio 11 LO

TT
O

 

 
 

 

  
Piano Tecnico Economico: Allegato 1 – Offerta economica 
Canone forfettario annuo totale CTOT pag. 2 

 

A.2 Riepilogo economico 
Di seguito si riporta la tabella relativa al canone forfettario annuo totale CTOT, con indicazione degli importi annui dei singoli servizi per ciascun immobile oggetto del perimetro. 
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01 Sede Consip S.p.A. € 268.837,75 € 96.314,30   € 35.757,10   € 60.557,20   € 2.577,39   - €    € 2.577,39  € 169.946,06 € 130.994,69 38.951,37 € 
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B CANONE VIRTUALE ANNUO TOTALE CVTOT 
Come definito dall’Art. 1 “Introduzione canone virtuale” dell’Addendum alla Convenzione del 02/02/2024, nelle seguenti tabelle sono riportati i nuovi canoni cosiddetti “virtuali”, funzionali alla valorizzazione dell’OPF, ai fini 
dell’erosione massimale, e degli importi di Manutenzione Straordinaria a canone ISC ed extra-canone IEX dei Servizi. Per la determinazione di questi nuovi canoni virtuali sono stati utilizzati i valori dei prezzi unitari PUV 
pubblicati sul portale www.acquistinretepa.it nel file di Revisione Prezzi. 

B.1 Offerta economica 
Di seguito si riporta la tabella relativa al canone virtuale annuo totale CVTOT, con indicazione degli importi annui dei singoli servizi. 
 

  
I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO VI ANNO VII ANNO VIII ANNO IX ANNO 

A.1 - Servizio Energia  
Impianti di Climatizzazione Invernale 

88.956,24 € 87.536,29 € 86.116,34 € 84.696,38 € 83.276,43 € 81.856,48 € 81.856,48 € 81.856,48 € 81.856,48 € 

Energia 28.399,04 € 28.399,04 € 28.399,04 € 28.399,04 € 28.399,04 € 28.399,04 € 28.399,04 € 28.399,04 € 28.399,04 € 

Condivisione risparmio (a) 0,00 € -1.419,95 € -2.839,90 € -4.259,86 € -5.679,81 € -7.099,76 € -7.099,76 € -7.099,76 € -7.099,76 € 

Manutenzione 60.557,20 € 60.557,20 € 60.557,20 € 60.557,20 € 60.557,20 € 60.557,20 € 60.557,20 € 60.557,20 € 60.557,20 € 

A.2 - Servizio Energetico Elettrico 
Impianti atti alla Produzione di Fluidi Caldi 

2.577,39 € 2.577,39 € 2.577,39 € 2.577,39 € 2.577,39 € 2.577,39 € 2.577,39 € 2.577,39 € 2.577,39 € 

Energia 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Manutenzione 2.577,39 € 2.577,39 € 2.577,39 € 2.577,39 € 2.577,39 € 2.577,39 € 2.577,39 € 2.577,39 € 2.577,39 € 

B – Servizio Energetico Elettrico  172.343,19 € 167.674,48 € 163.005,76 € 158.337,05 € 153.668,34 € 148.999,62 € 148.999,62 € 148.999,62 € 148.999,62 € 

Servizio Energia Elettrica 
Impianti di Climatizzazione Estiva 53.356,73 € 53.356,73 € 53.356,73 € 53.356,73 € 53.356,73 € 53.356,73 € 53.356,73 € 53.356,73 € 53.356,73 € 

Servizio Energia Elettrica 
Impianti Elettrici 80.035,09 € 80.035,09 € 80.035,09 € 80.035,09 € 80.035,09 € 80.035,09 € 80.035,09 € 80.035,09 € 80.035,09 € 

Condivisione risparmio (b) 0,00 € -4.668,71 € -9.337,43 € -14.006,14 € -18.674,85 € -23.343,57 € -23.343,57 € -23.343,57 € -23.343,57 € 

Componente gestione, conduzione e 
manutenzione  

Impianti di Climatizzazione Estiva 
12.555,98 € 12.555,98 € 12.555,98 € 12.555,98 € 12.555,98 € 12.555,98 € 12.555,98 € 12.555,98 € 12.555,98 € 

Componente gestione, conduzione e 
manutenzione  

Impianti Elettrici 
26.395,39 € 26.395,39 € 26.395,39 € 26.395,39 € 26.395,39 € 26.395,39 € 26.395,39 € 26.395,39 € 26.395,39 € 

TOTALE 263.876,82 € 257.788,15 € 251.699,49 € 245.610,82 € 239.522,16 € 233.433,49 € 233.433,49 € 233.433,49 € 233.433,49 € 

Termini fissi relativi alla componente di 
potenza sulle utenze elettriche delle 

forniture elettriche del servizio B 
18.886,86 € 18.886,86 € 18.886,86 € 18.886,86 € 18.886,86 € 18.886,86 € 18.886,86 € 18.886,86 € 18.886,86 € 

TOTALE COMPLESSIVO 282.763,68 € 276.675,01 € 270.586,35 € 264.497,68 € 258.409,02 € 252.320,35 € 252.320,35 € 252.320,35 € 252.320,35 € 
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Piano Tecnico Economico: Allegato 1 – Offerta economica 
Canone virtuale annuo totale CVTOT pag. 4

B.2 Riepilogo economico
Di seguito si riporta la tabella relativa al canone virtuale annuo totale CVTOT, con indicazione degli importi annui dei singoli servizi per ciascun immobile oggetto del perimetro. 
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01 Sede Consip S.p.A. € 263.876,82 € 88.956,24  €  28.399,04  € 60.557,20  € 2.577,39 - € € 2.577,39 € 172.343,19   € 133.391,82 38.951,37 € 
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Piano Tecnico Economico: Allegato 1 – Offerta economica 
Dati dimensionali pag. 5 

 

DATI DIMENSIONALI 
 

ID IMMOBILE INDIRIZZO COMUNE COMB. Jsk Jsk ACS Jsk RISC Jpkst Jck Volume Superficie lorda Superficie netta 
01 Sede Consip S.p.A. Via Isonzo, 19 Roma Metano  284.127,73   -     284.127,73   465.405,38   1.190.516,00   30.574,40   7.643,60   6.879,24  
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Piano Tecnico Economico 
Allegato 2.a – Schede Riepilogative dati dimensionali ed energetici 

Calcolo canone forfettario annuo totale CTOT 
  



ENGIE SERVIZI S.p.A:
Viale G. Ribotta, 31 - ROMA

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del Servizio 
Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, ai sensi 

dell’art. 26, Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58, Legge n. 388/2000 (ID 1615)

LOTTO 11 - Regione Lazio

ALLEGATO 2 - Schede Riepilogative dati dimensionali ed energetici
Calcolo canone forfettario annuo totale CTOT

ID01 - Consip S.p.A.

Via Isonzo, 19 - 00198 - ROMA (ROMA)



Lotto

Nome utenza 

Indirizzo (Via, CAP, Comune)

REGIONE di appartenenza

Combustibile (indicare anche teleriscaldamento) METANO
A.18-Apparecchiature di regolazione automatica con valvole 
servocomandate a movimento rotativo/rettilineo[apparecchiatura/anno]

9,00

A.G-Servizio Energia "A" - Componente Energia EA per gli impianti 
alimentati a Gasolio o altro combustibile liquido [kWh]

0,00
A.19-Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione 
proporzionale[apparecchiatura/anno]

0,00

A.M-Servizio Energia "A" - Componente Energia EA per gli impianti 
alimentati a Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido [kWh]

284.127,73 A.20-Scambiatori di calore e riscaldatori[scambiatore/anno] 19,00

A.T-Servizio Energia "A" - Componente Energia EA per gli impianti di 
Teleriscaldamento[kWh]

0,00 A.21-Valvolame > 2"[valvola/anno] 130,00

A.1-Centrale / Sottocentrale Termica[centrale/anno] 2,00 A.22-Impianto di trattamento dell'acqua[impianto di trattamento/anno] 5,00

A.2-Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 
kW[generatore/anno]

2,00 A.23-Sottocentrale di Teleriscaldamento[sottocentrale/anno] 0,00

A.3-Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 
kW[generatore/anno]

0,00 A.24-Quadri elettrici di bordo macchina[quadro/anno] 2,00

A.4-Generatore di calore con potenzialità inferiore a 35 
kW[generatore/anno]

0,00 A.25-Cogeneratore fino a 115 kWt[ora/anno] 0,00

A.5-extraprezzo per generatori di calore olio diatermico[generatore/anno] 0,00 A.26-Cogeneratore da 115 a 500 kWt[ora/anno] 0,00

A.6-Serbatoi per combustibile liquido[serbatoio/anno] 0,00 A.27-Cogeneratore oltre a 500 kWt[ora/anno] 0,00

A.7-Rete di distribuzione del gas[centrale/anno] 2,00 A.28-Pompa di Calore [Pompa di Calore/anno] 0,00

A.8-Bruciatori[bruciatore/anno] 2,00 A.29-Piastre radianti e ventilcovettori [m2 sup. netta servita/anno] 6.879,24

A.9-Condotti di fumo[condotto di fumo/anno] 2,00 A.30-Unità autonome (Split-Multisplit) [unità autonoma/anno] 11,00

A.10-Vaso di espansione aperto[vaso/anno] 0,00

A.11-Vaso di espansione chiuso[vaso/anno] 3,00 A.31-Centrale Idrica[centrale idrica/anno] 1,00

A.12-Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori[organo di 
sicurezza/anno]

95,00 A.32-Impianto di adduzione acqua[impianto/anno] 1,00

A.13-Pompe, circolatori ed acceleratori[elemento/anno] 18,00 A.33-Impianto di addolcimento[impianto/anno] 0,00

A.14-Ventilatori[ventilatore/anno] 20,00 A.34-Tubazioni rete primaria[m² sup. netta/anno] 9.827,85

A.15-Motori elettrici[motore/anno] 320,00 A.35-Utenze terminali impianto idrico-sanitario[m² sup. netta/anno] 2.456,96

A.16-Apparecchiature elettriche[apparecchiatura elettrica/anno] 186,00 A.36-Rete fognaria acque bianche e nere[pozzetto/anno] 40,00

A.17-Apparecchiature di regolazione automatica a due 
posizioni[apparecchiatura/anno]

311,00 A.37-Impianto di sollevamento[gruppo di pressurizzazione/anno] 1,00

B1 - Servizio Energetico Elettrico "B" Componente Energia  - Impianti di climatizzazione Estiva 262.698,67

B2 - Servizio Energetico Elettrico "B" Componente Energia  - impianti elettrici e speciali 394.048,00

C.1-Centrale frigorifera [centrale/anno] 1,00

C.2-Gruppo frigorifero con compressore a vite [gruppo frigo/anno] 2,00

C.3-Gruppo frigorifero centrifugo [gruppo frigo/anno] 0,00

C.4-Gruppo frigorifero ad assorbimento  [gruppo frigo/anno] 0,00

C.5-Torri evaporative e condensatori evaporativi [torre evaporativa/anno] 2,00

C.6-Centrali di trattamento aria [centrale trattamento/anno] 1,00

C.7-Quadri elettrici di bordo macchina [quadro/anno] 3,00

C.8-Unità di trattamento aria [U.T.A./anno] 3,00

C.9-Circuiti Aeraulici [m² sup. netta servita/anno] 6.879,24

C.10-Circuiti Idronici [m² sup. netta servita/anno] 6.879,24

Servizi Tecnologici "C" - Impianti di climatizzazione Estiva
Dati da rilevare mediante sopralluogo

CONSIP S.p.A.: Convenzione del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi 
per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4.

Servizi Energetici Elettrico "B " - fornitura di e.e.
Dati da rilevare mediante sopralluogo

Scheda A.1 e A.2: servizi energetici per gli impianti di climatizzazione invernale ed integrati

Dati anagrafici 

11

01 - Consip S.p.A.

Via Isonzo, 19 - 00198 - ROMA (ROMA)

Regione Lazio

Dati da rilevare mediante sopralluogo

Allegato 2 - 1-Dati censimento 2/10



CONSIP S.p.A.: Convenzione del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi 
per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4.

D.1-Cabina MT/BT[cabina/anno] 1,00
D.14-Gruppo elettrogeno pot. nom. 500 < kVA < 800 [gruppo 
elettrogeno/anno]

0,00

D.2-Quadro MT[quadro/anno] 2,00
D.15-Gruppo elettrogeno pot. nom. 800 < kVA < 1.000 [gruppo 
elettrogeno/anno]

0,00

D.3-Sezione di trasformazione[trasformatore/anno] 2,00
D.16-Gruppo elettrogeno pot. nom. < 1.000 kVA [gruppo 
elettrogeno/anno]

0,00

D.4-Quadro di rifasamento[quadro/anno] 1,00
D.17-Gruppo statico di continuità pot. nom. < 10 kVA [gruppo statico di 
continuità/anno]

7,00

D.5-Comandi e circuiti prese[cabina/anno] 1,00
D.18-Gruppo statico di continuità pot. nom. 10 < kVA < 25 [gruppo statico 
di continuità/anno]

1,00

D.6-Impianto di illuminazione normale [cabina /anno] 1,00
D.19-Gruppo statico di continuità pot. nom. 25 < kVA < 60 [gruppo statico 
di continuità/anno]

0,00

D.7-Impianto di illuminazione di sicurezza [cabina/anno] 1,00
D.20-Gruppo statico di continuità pot. nom. 60 < kVA < 100 [gruppo 
statico di continuità/anno]

1,00

D.8-Impianto di terra [m² sup. netta/anno] 9.827,85
D.21-Gruppo statico di continuità pot. nom. 100 < kVA < 160 [gruppo 
statico di continuità/anno]

0,00

D.9-Locale di consegna energia in Bassa Tensione [locale consegna/anno] 1,00
D.22-Gruppo statico di continuità pot. nom. 160 < kVA < 250 [gruppo 
statico di continuità/anno]

0,00

D.10-Quadro generale bassa tensione[QGBT/anno] 1,00
D.23-Gruppo statico di continuità pot. nom. < 250 kVA [gruppo statico di 
continuità/anno]

0,00

D.11-Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e di 
zona[m² sup. netta/anno]

9.827,85
D.24-Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche [edificio 
protetto/anno]

1,00

D.12-Distribuzione secondaria[m² sup. netta/anno] 9.827,85 D.25-Impianti di illuminazione esterna [Palo/anno] 17,00

D.13-Gruppo elettrogeno pot. nom. < 500 kVA[gruppo elettrogeno/anno] 1,00

Dati da rilevare mediante sopralluogo
Servizi Tecnologici  "D" - impianti elettrici, speciali e di Illuminazione

Allegato 2 - 1-Dati censimento 3/10



Cod. Scelta

A.1 SI

A.2 SI

B.1 SI

B.2 SI

C SI

D SI

ANNI CONTRATTO 9
TARIFFA DA APPLICARE V3 11 - Corrispettivi e tariffe rev3 COMBUSTIBILE METANO

Prod. ACS+VAPORE NO
Prod. ACS NO

Prod. VAPORE NO
Caserma/alloggio NO

DJzk 0,00%
Energia Calcolata in condizioni standard Jpkst 465.405,38                                                 kWh
Energia Calcolata in condizioni corrette Jpk 465.405,38                                                 kWh

Consumo energetico storico Jsk 284.127,73                                                 kWh
Consumo energetico Calcolato Jck 1.190.516,00                                             kWh come appendice 11

Jck > Jsk Jpkst   =   Jsk  + 0,20 *(Jck - Jsk) 465.405,38               kWh

Jck < Jsk Jpkst   =   Jck  + 0,75 *(Jsk - Jck) -                             kWh

Consumo energetico storico in kWh kWh 284.127,73                                                 
Di cui per ACS e/o Prod. Vapore (10 %) kWh -                                                              

in alternativa
Per produzione Vapore kWh -                                                              

Per produzione ACS kWh -                                                              

Jck V sup lorda S netta
1.190.516,00                                             30.574,40                 7.643,60                             6.879,24                        

1.190.516,00                                             30.574,40                 7.643,60                             6.879,24                        

SERVIZIO A SERVIZIO B SERVIZIO A SERVIZIO B
Anno a b kWh kWh

1 0% 0,0% -                             -                                       
2 5% 3,5% 23.270,27                 22.986,13                           
3 10% 7,0% 46.540,54                 45.972,27                           
4 15% 10,5% 69.810,81                 68.958,40                           
5 20% 14,0% 93.081,08                 91.944,53                           
6 25% 17,5% 116.351,35               114.930,67                         
7 25% 17,5% 116.351,35               114.930,67                         
8 25% 17,5% 116.351,35               114.930,67                         
9 25% 17,5% 116.351,35               114.930,67                         

698.108,07               689.584,00                         

CANONE ANNUO BASE

SERVIZIO TECNOLOGICO "A" 96.314,30€                                                 

SERVIZIO TECNOLOGICO "A.2" 2.577,39€                                                   

SERVIZIO TECNOLOGICO "B-EE" 52.397,88€                                                 

SERVIZIO TECNOLOGICO "B-EL" 78.596,81€                                                 

SERVIZIO TECNOLOGICO "C" 12.555,98€                                                 

SERVIZIO TECNOLOGICO "D" 26.395,39€                                                 

TOTALE ANNUO 268.837,75€                                         

Servizio Energetico Elettrico per gli Impianti Elettrici, Speciali e di Illuminazione

Servizio Tecnologico  per gli Impianti di Climatizzazione Estiva

Servizio Tecnologico  per gli Impianti Elettrici, Speciali e di Illuminazione

RISPARMIO ENERGETICO (kWh)

CONSIP S.p.A.: Convenzione del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi 
per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4.

Servizio Energetico per gli Impianti Termici integrati alla Climatizzazione Invernale (impianti di produzione Acqua Calda Sanitaria, Acqua Surriscaldata e Vapore e 
impianto  IdricoSanitario)

Servizio Energetico Elettrico per gli Impianti di Climatizzazione Estiva

Servizio Energia per gli Impianti di Climatizzazione Invernale 

DATI DI INGRESSO

Descrizione

Lotto  11

Luogo di fornitura:

Servizi Attivati

01 - Consip S.p.A.  Via Isonzo, 19 - 00198 - ROMA (ROMA)

RIEPILOGO

Allegato 2 - 2-scheda-prev 4/10



CONSIP S.p.A.: Convenzione del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi 
per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4.

Anno
Risparmio 
Servizio A

Risparmio 
Servizio B

Canone 
annuo

1 -€                                                            -€                           268.837,75€                       

2 1.787,85€                                                   6.549,73€                 260.500,16€                       

3 3.575,71€                                                   13.099,47€               252.162,57€                       

4 5.363,56€                                                   19.649,20€               243.824,98€                       

5 7.151,42€                                                   26.198,94€               235.487,39€                       

6 8.939,27€                                                   32.748,67€               227.149,80€                       

7 8.939,27€                                                   32.748,67€               227.149,80€                       

8 8.939,27€                                                   32.748,67€               227.149,80€                       

9 8.939,27€                                                   32.748,67€               227.149,80€                       

IMPORTO COMPLESSIVO 53.635,64€                                                 196.492,04€             2.169.412,07€                   

Quota E Quota M Quota E Quota M
Servizio A 10.727,13€                                                 94.701,89€               16.090,70€                         142.052,83€                  
Servizio B 39.298,41€                                                 -€                           58.947,61€                         -€                                
Servizio C -€                                                            18.833,97€               -€                                    28.250,96€                    
Servizio D -€                                                            39.593,09€               -€                                    59.389,63€                    

50.025,54€                                                 153.128,94€             75.038,31€                         229.693,41€                  
ISC 203.154,48€             304.731,72€                  

COMPONENTE ENERGIA 35.757,10€                                                       

COMPONENTE MANUTENZIONE 60.557,20€                                                       

CANONE COMPLESSIVO SERVIZIO A 96.314,30€                                           

COMPONENTE ENERGIA

Codice voce Voce  Valore Unità di misura Quantità TOTALE

A.G
Servizio Energia "A" - Componente Energia EA per gli impianti 
alimentati a Gasolio o altro combustibile liquido 

               0,098690 Euro/kWh                                     -    kWh  €                                      -   

A.M
Servizio Energia "A" - Componente Energia EA per gli impianti 
alimentati a Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido 

               0,076830 Euro/kWh                    465.405,38  kWh  €                        35.757,10 

A.T
Servizio Energia "A" - Componente Energia EA per gli impianti 
di Teleriscaldamento

               0,099330 Euro/kWh                                     -    kWh  €                                      -   

 TOTALE  €                        35.757,10 

COMPONENTE MANUTENZIONE

Codice voce Voce  Valore Unità di misura Quantità TOTALE

A.1 Centrale / Sottocentrale Termica              26,712430 Euro/centrale/anno                                2,00  n°  €                               53,42 

A.2 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW            135,299630 Euro/generatore/anno                                2,00  n°  €                             270,60 

A.3 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW            106,155070 Euro/generatore/anno                                     -    n°  €                                      -   

A.4 Generatore di calore con potenzialità inferiore a 35 kW              45,100970 Euro/generatore/anno                                     -    n°  €                                      -   

A.5 extraprezzo per generatori di calore olio diatermico              41,630400 Euro/generatore/anno                                     -    n°  €                                      -   

A.6 Serbatoi per combustibile liquido              86,455920 Euro/serbatoio/anno                                     -    n°  €                                      -   

A.7 Rete di distribuzione del gas              20,813010 Euro/centrale/anno                                2,00  n°  €                               41,63 

A.8
Bruciatori (Sono computati i soli bruciatori non incorporati 
nella caldaia)

           366,345950 Euro/bruciatore/anno                                2,00  n°  €                             732,69 

A.9 Condotti di fumo              83,261900 Euro/condotto di fumo/anno                                2,00  n°  €                             166,52 

A.10 Vaso di espansione aperto              52,037180 Euro/vaso/anno                                     -    n°  €                                      -   

A.11 Vaso di espansione chiuso              62,443960 Euro/vaso/anno                                3,00  n°  €                             187,33 

A.12

Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori (Insieme degli 
elementi di sicurezza, protezione ed indicatori posizionati tra il 
serbatoio del combustibile e il bruciatore e/o l’insieme degli 
elementi di sicurezza, protezione ed indicatori posizionati in 
ogni singola sottocentrale)

             50,301900 Euro/organo di sicurezza/anno                              95,00  n°  €                          4.778,68 

A.13 Pompe, circolatori ed acceleratori            122,634530 Euro/elemento/anno                              18,00  n°  €                          2.207,42 

A.14 Ventilatori              58,626880 Euro/ventilatore/anno                              20,00  n°  €                          1.172,54 

A.15
Motori elettrici (Non sono da computare i motori che fanno 
corpo unico con le giranti)

             35,730980 Euro/motore/anno                            320,00  n°  €                        11.433,91 

Anno 1 - 6 Anno 1-9

IMPORTO ANNUO, RISPARMI GARANTITI, CANONE COMPLESSIVO

QUOTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

A.1 Servizio Energia per gli Impianti di Climatizzazione Invernale

Allegato 2 - 2-scheda-prev 5/10



CONSIP S.p.A.: Convenzione del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi 
per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4.

A.16
Apparecchiature elettriche (Sono da intendersi escluse le 
apparecchiature elettrica già conteggiata in una qualunque 
delle altre voci di prezzo)

             19,429160 Euro/apparecchiatura elettrica/anno                            186,00  n°  €                          3.613,82 

A.17

Apparecchiature di regolazione automatica a due posizioni 
(Sono da intendersi escluse le apparecchiature di regolazione 
non automatiche, ad esempio valvola ad azionamento 
manuale)

             81,530990 Euro/apparecchiatura/anno                            311,00  n°  €                        25.356,14 

A.18
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole 
servocomandate a movimento rotativo/rettilineo

             88,462830 Euro/apparecchiatura/anno                                9,00  n°  €                             796,17 

A.19
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione 
proporzionale

             86,727550 Euro/apparecchiatura/anno                                     -    n°  €                                      -   

A.20 Scambiatori di calore e riscaldatori              41,630940 Euro/scambiatore/anno                              19,00  n°  €                             790,99 

A.21 Valvolame > 2"                8,671490 Euro/valvola/anno                            130,00  n°  €                          1.127,29 

A.22 Impianto di trattamento dell'acqua              87,421670 Euro/impianto di trattamento/anno                                5,00  n°  €                             437,11 

A.23 Sottocentrale di Teleriscaldamento              97,000980 Euro/sottocentrale/anno                                     -    n°  €                                      -   

A.24 Quadri elettrici di bordo macchina              64,179240 Euro/quadro/anno                                2,00  n°  €                             128,36 

A.25 Cogeneratore fino a 115 kWt                2,967740 Euro/ora/anno                                     -    ora/anno  €                                      -   

A.26 Cogeneratore da 115 a 500 kWt                4,044440 Euro/ora/anno                                     -    ora/anno  €                                      -   

A.27 Cogeneratore oltre a 500 kWt                5,410800 Euro/ora/anno                                     -    ora/anno  €                                      -   

A.28 Pompa di Calore            273,273000 Euro/Pompa di Calore/anno                                     -    n°  €                                      -   

A.29 Piastre radianti e ventilcovettori                0,957540 Euro/m2 sup. netta servita/anno                         6.879,24  m2 sup. netta servita  €                          6.587,15 

A.30

Unità autonome (Split-Multisplit) (Per unità autonoma si 
intende il gruppo che sarà normalmente composto ad esempio 
da una unità interna ed una esterna o da più unità interne e da 
una unità esterna)

             61,402790 Euro/unità autonoma/anno                              11,00  n°  €                             675,43 

 TOTALE  €                        60.557,20 

COMPONENTE ENERGIA -€                                                                   

COMPONENTE MANUTENZIONE 2.577,39€                                                         

CANONE COMPLESSIVO SERVIZIO A.2 2.577,39€                                             

COMPONENTE ENERGIA

Codice voce Voce  Valore Unità di misura Quantità TOTALE

ACS.G
Prezzo Unitario del singolo kWh per gli impianti alimentati a 
gasolio o altro combustibile liquido utilizzato dall’impianto per 
la produzione di acqua calda sanitaria

               0,098690 Euro/kWh                                     -    kWh  €                                      -   

ASV.G

Prezzo Unitario del singolo kWh per gli impianti alimentati a 
gasolio o altro combustibile liquido utilizzato dall’impianto 
destinato ad altri usi diversi da riscaldamento e acqua calda 
sanitaria (acqua surriscaldata, vapore, …)

               0,098690 Euro/kWh                                     -    kWh  €                                      -   

ACS.M
Prezzo Unitario del singolo kWh per gli impianti alimentati a 
metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido utilizzato 
dall’impianto per la produzione di acqua calda sanitaria

               0,076830 Euro/kWh                                     -    kWh  €                                      -   

ASV.M

Prezzo Unitario del singolo kWh per gli impianti alimentati a 
metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido utilizzato 
dall’impianto destinato ad altri usi diversi da riscaldamento e 
acqua calda sanitaria (acqua surriscaldata, vapore, …)

               0,076830 Euro/kWh                                     -    kWh  €                                      -   

ACS.T
Prezzo Unitario del singolo kWh per gli impianti di 
Teleriscaldamento e destinati alla  produzione di acqua calda 
sanitaria

               0,099330 Euro/kWh                                     -    kWh  €                                      -   

ASV.T

Prezzo Unitario del singolo kWh per gli impianti di 
Teleriscaldamento e destinati ad altri usi diversi da 
riscaldamento e acqua calda sanitaria (acqua surriscaldata, 
vapore, …)

               0,099330 Euro/kWh                                     -    kWh  €                                      -   

 TOTALE  €                                      -   

COMPONENTE MANUTENZIONE

Codice voce Voce  Valore Unità di misura Quantità TOTALE

A.31 Centrale Idrica            162,359130 Euro/centrale idrica/anno                                1,00  n°  €                             162,36 

A.32 Impianto di adduzione acqua              41,630940 Euro/impianto/anno                                1,00  n°  €                               41,63 

A.33 Impianto di addolcimento              27,753600 Euro/impianto/anno                                     -    n°  €                                      -   

A.34 Tubazioni rete primaria                0,049720 Euro/m² sup. netta/anno                         9.827,85  m² sup. netta  €                             488,64 

A.35 Utenze terminali impianto idrico-sanitario                0,418100 Euro/m² sup. netta/anno                         2.456,96  m² sup. netta  €                          1.027,26 

A.2 Servizio Energetico per gli Impianti Termici integrati alla Climatizzazione Invernale
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A.36 Rete fognaria acque bianche e nere              20,813010 Euro/pozzetto/anno                              40,00  n°  €                             832,52 

A.37 Impianto di sollevamento              24,977690 Euro/gruppo di pressurizzazione/anno                                1,00  n°  €                               24,98 

 TOTALE  €                          2.577,39 

COMPONENTE ENERGIA B.1 52.397,88€                                                       

COMPONENTE ENERGIA B.2 78.596,81€                                                       

CANONE COMPLESSIVO SERVIZIO B.1 + B.2 130.994,69€                                         

COMPONENTE ENERGIA
Codice voce Voce  Valore Unità di misura Quantità TOTALE
EE.SPREAD

+costo
B1 - Servizio Energetico Elettrico "B" Componente Energia  - 
Impianti di climatizzazione Estiva

               0,199460 kWh                    262.698,67  kWh  €                        52.397,88 

EE.SPREAD
+costo

B2 - Servizio Energetico Elettrico "B" Componente Energia  - 
impianti elettrici e speciali

               0,199460 kWh                    394.048,00  kWh  €                        78.596,81 

 TOTALE  €                     130.994,69 

Codice voce Voce  Valore Unità di misura Quantità TOTALE

C.1 Centrale frigorifera              26,712980 Euro/centrale/anno                                1,00  n°  €                               26,71 

C.2 Gruppo frigorifero con compressore a vite            449,256430 Euro/gruppo frigo/anno                                2,00  n°  €                             898,51 

C.3 Gruppo frigorifero centrifugo            423,238100 Euro/gruppo frigo/anno                                     -    n°  €                                      -   

C.4 Gruppo frigorifero ad assorbimento        1.006,978750 Euro/gruppo frigo/anno                                     -    n°  €                                      -   

C.5 Torri evaporative e condensatori evaporativi            257,411680 Euro/torre evaporativa/anno                                2,00  n°  €                             514,82 

C.6 Centrali di trattamento aria              26,712980 Euro/centrale trattamento/anno                                1,00  n°  €                               26,71 

C.7 Quadri elettrici di bordo macchina              64,179240 Euro/quadro/anno                                3,00  n°  €                             192,54 

C.8 Unità di trattamento aria            603,116230 Euro/U.T.A./anno                                3,00  n°  €                          1.809,35 

C.9 Circuiti Aeraulici                0,902880 Euro/m² sup. netta servita/anno                         6.879,24  m² sup. netta  €                          6.211,13 

C.10 Circuiti Idronici                0,418100 Euro/m² sup. netta servita/anno                         6.879,24  m² sup. netta  €                          2.876,21 

 TOTALE  €                        12.555,98 

Codice voce Voce  Valore Unità di misura Quantità TOTALE

D.1 Cabina MT/BT              76,496750 Euro/cabina/anno                                1,00  n°  €                               76,50 

D.2 Quadro MT            213,527310 Euro/quadro/anno                                2,00  n°  €                             427,05 

D.3 Sezione di trasformazione            122,810520 Euro/trasformatore/anno                                2,00  n°  €                             245,62 

D.4 Quadro di rifasamento              94,533870 Euro/quadro/anno                                1,00  n°  €                               94,53 

D.5
Comandi e circuiti prese (Per comando si intende gli impianti 
installati nella sola Cabina, come indicato nella voce Unità di 
misura)

             45,272580 Euro/cabina/anno                                1,00  n°  €                               45,27 

D.6
Impianto di illuminazione normale (Per impianto di 
illuminazione normale si intende l’impianto installato nella sola 
Cabina, come indicato nella voce Unità di misura)

             31,742290 Euro/cabina /anno                                1,00  n°  €                               31,74 

D.7
Impianto di illuminazione di sicurezza (Per impianto di 
illuminazione di sicurezza si intende l’impianto installato nella 
sola Cabina, come indicato nella voce Unità di misura)

             57,995630 Euro/cabina/anno                                1,00  n°  €                               58,00 

D.8 Impianto di terra                0,020760 Euro/m² sup. netta/anno                         9.827,85  m² sup. netta  €                             204,03 

D.9 Locale di consegna energia in Bassa Tensione              97,552440 Euro/locale consegna/anno                                1,00  n°  €                               97,55 

D.10 Quadro generale bassa tensione            263,311640 Euro/QGBT/anno                                1,00  n°  €                             263,31 

D.11
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e di 
zona

               1,041160 Euro/m² sup. netta/anno                         9.827,85  m² sup. netta  €                        10.232,36 

D.12 Distribuzione secondaria                0,689730 Euro/m² sup. netta/anno                         9.827,85  m² sup. netta  €                          6.778,56 

D.13 Gruppo elettrogeno pot. nom. < 500 kVA            516,074410 Euro/gruppo elettrogeno/anno                                1,00  n°  €                             516,07 

D.14 Gruppo elettrogeno pot. nom. 500 ? kVA < 800            661,484070 Euro/gruppo elettrogeno/anno                                     -    n°  €                                      -   

D.15 Gruppo elettrogeno pot. nom. 800 ? kVA < 1.000            711,752630 Euro/gruppo elettrogeno/anno                                     -    n°  €                                      -   

C Servizio Tecnologico per gli Impianti di Climatizzazione Estiva

D Servizio Tecnologico  per gli Impianti Elettrici e Speciali

B.1 + B.2 Servizi Energetici Elettrico - fornitura di e.e.
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D.16 Gruppo elettrogeno pot. nom. > 1.000 kVA            853,198740 Euro/gruppo elettrogeno/anno                                     -    n°  €                                      -   

D.17 Gruppo statico di continuità pot. nom. < 10 kVA            624,451750 Euro/gruppo statico di continuità/anno                                7,00  n°  €                          4.371,16 

D.18 Gruppo statico di continuità pot. nom. 10 < kVA < 25            749,340790 Euro/gruppo statico di continuità/anno                                1,00  n°  €                             749,34 

D.19 Gruppo statico di continuità pot. nom. 25 < kVA < 60            974,145000 Euro/gruppo statico di continuità/anno                                     -    n°  €                                      -   

D.20 Gruppo statico di continuità pot. nom. 60 < kVA < 100        1.198,948660 Euro/gruppo statico di continuità/anno                                1,00  n°  €                          1.198,95 

D.21 Gruppo statico di continuità pot. nom. 100 < kVA < 160        1.282,206740 Euro/gruppo statico di continuità/anno                                     -    n°  €                                      -   

D.22 Gruppo statico di continuità pot. nom. 160 < kVA < 250        1.531,988110 Euro/gruppo statico di continuità/anno                                     -    n°  €                                      -   

D.23 Gruppo statico di continuità pot. nom. ? 250 kVA        1.748,467320 Euro/gruppo statico di continuità/anno                                     -    n°  €                                      -   

D.24 Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche            156,112660 Euro/edificio protetto/anno                                1,00  n°  €                             156,11 

D.25 Impianti di illuminazione esterna              49,955390 Euro/locale ad uso medico/anno                              17,00  n°  €                             849,24 

 TOTALE  €                        26.395,39 
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mese T esterna  media T interna Giorni ore gg
Volume Lordo 30.574,40        m3 Gennaio 8,1 20 31                             12,00                       
Sup lorda 7.643,60          m2 Febbraio 9,1 20 28                             12,00                       
Sup netta 6.879,24          m2 Marzo 11,5 20 31                             12,00                       

Aprile 15,9 20 16                             12,00                       
Giorno Ore / giorno Maggio 19,2 20 -                           -                           

L 12,0 Giugno 22,6 20 -                           -                           
M 12,0 Luglio 26,4 20 -                           -                           
M 12,0 Agosto 26,6 20 -                           -                           
G 12,0 Settembre 21,7 20 -                           -                           
V 12,0 Ottobre 17,8 20 -                           -                           Giorni confort 5
S 0,0 Novembre 12,7 20 30                             12,00                       ore gg 12,00
D 0,0 Dicembre 8,7 20 31                             12,00                       FASCIA 12-15

Giorni ore ore Test media Tin media DT HTR HVEn HVEf HVE
gg continue °C °C °C W/K W/K W/K W/K

Gennaio 31 12 744 8,1 20 11,9 20.517,56               1.377,76                 20.897,24               22.275,00               
Febbraio 28 12 672 9,1 20 10,9 20.517,56               1.377,76                 20.897,24               22.275,00               
Marzo 31 12 744 11,5 20 8,5 20.517,56               1.377,76                 20.897,24               22.275,00               
Aprile 16 12 384 15,9 20 4,1 20.517,56               1.377,76                 20.897,24               22.275,00               
Maggio 0 0 0 19,2 20 0,8 20.517,56               1.377,76                 20.897,24               22.275,00               
Giugno 0 0 0 22,6 20 -2,6 20.517,56               1.377,76                 20.897,24               22.275,00               
Luglio 0 0 0 26,4 20 -6,4 20.517,56               1.377,76                 20.897,24               22.275,00               
Agosto 0 0 0 26,6 20 -6,6 20.517,56               1.377,76                 20.897,24               22.275,00               
Settembre 0 0 0 21,7 20 -1,7 20.517,56               1.377,76                 20.897,24               22.275,00               
Ottobre 0 0 0 17,8 20 2,2 20.517,56               1.377,76                 20.897,24               22.275,00               
Novembre 30 12 720 12,7 20 7,3 20.517,56               1.377,76                 20.897,24               22.275,00               
Dicembre 31 12 744 8,7 20 11,3 20.517,56               1.377,76                 20.897,24               22.275,00               

167 4008

QHHT Fptot F A I QHGN hh aH* QHND QH h J
kWh W W kWh kWh kWh kWh

Gennaio 378.868,20           34.396,20              67.187.303,46      92.778,08              0,960                       0,85                         289.779,26            245.075,02            0,771                       317.684,07            
Febbraio 313.446,94           34.396,20              77.586.426,63      100.700,67            0,936                       0,85                         219.224,34            185.404,60            0,771                       240.334,94            
Marzo 270.620,14           34.396,20              110.760.472,08   136.351,24            0,867                       0,85                         152.459,07            128.939,21            0,771                       167.140,39            
Aprile 67.372,61              34.396,20              129.676.005,27   142.884,15            0,415                       0,85                         8.123,64                 6.870,41                 0,771                       8.905,92                 
Maggio -                          -                          157.256.687,08   157.256,69            -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Giugno -                          -                          159.688.586,99   159.688,59            -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Luglio -                          -                          176.679.713,73   176.679,71            -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Agosto -                          -                          158.751.179,24   158.751,18            -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Settembre -                          -                          130.017.297,18   130.017,30            -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Ottobre -                          -                          110.780.274,26   110.780,27            -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Novembre 224.917,69           34.396,20              73.216.941,35      97.982,21              0,893                       0,85                         137.374,30            116.181,57            0,771                       150.603,01            
Dicembre 359.765,60           34.396,20              58.236.452,10      83.827,22              0,964                       0,85                         278.982,54            235.943,90            0,771                       305.847,66            

1.614.991,18        1.547.697,31        1.085.943,16         918.414,71            1.190.516,00         

CONSIP S.p.A.: Convenzione del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi 
per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4.

Regime intermittente
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 Quantità nel periodo (kWh)  Giorni associati al periodo (gg)  FNcc 
Anno 1 803.680,00                                    365,00                                            803.680,00                                    kWh/ anno
Anno 2 583.280,00                                    365,00                                            583.280,00                                    kWh/ anno
Anno 3 583.280,00                                    365,00                                            583.280,00                                    kWh/ anno
MEDIA 656.746,67                                    365,00                                            656.746,67                                    kWh/ anno

 FNI  (kWh) 
CONSUMO EE 394.048,00                                    kWh/ anno 525.397,33                                    

CONSUMO EE CLIMATIZZAZIONE 262.698,67                                    kWh/ anno  FNS  (kWh) 
788.096,00                                    

ANNO 1

Data Lettura Reale (kWh)  Quantità nel periodo (kWh)  Giorni associati al periodo (gg) Osservazioni
1                                            803.680,00                                                   365,00 
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

TOTALE TOTALE                                            803.680,00                                                   365,00 

ANNO 2

Data Lettura Reale (kWh)  Quantità nel periodo (kWh)  Giorni associati al periodo (gg) Osservazioni
1                                            583.280,00                                                   365,00 
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

TOTALE                                            583.280,00                                                   365,00 

ANNO 3

Data Lettura Reale (kWh)  Quantità nel periodo (kWh)  Giorni associati al periodo (gg) Osservazioni
1                                            583.280,00                                                   365,00 
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

TOTALE                                            583.280,00                                                   365,00 

DATI DI INGRESSO

CONSIP S.p.A.: Convenzione del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi 
per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4.

-
Luogo di fornitura:

01 - Consip S.p.A.  Via Isonzo, 19 - 00198 - ROMA (ROMA)

CONSUMI NORMALIZZATI
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CONSIP S.p.A. 
Via Isonzo, 19 - 00198 Roma (RM) 
Convenzione del Servizio Integrato Energia e dei Servizi 
connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4. 
Lotto 11 - Lazio 

Piano Tecnico Economico 
Allegato 2.b – Schede Riepilogative dati dimensionali ed energetici 

Calcolo canone virtuale annuo totale CVTOT



ENGIE SERVIZI S.p.A:
Viale G. Ribotta, 31 - ROMA

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del Servizio 
Integrato Energia e dei Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, ai sensi 

dell’art. 26, Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58, Legge n. 388/2000 (ID 1615)

LOTTO 11 - Regione Lazio

ALLEGATO 2 - Schede Riepilogative dati dimensionali ed energetici
Calcolo canone virtuale annuo totale CV

TOT

ID01 - Consip S.p.A.

Via Isonzo, 19 - 00198 - ROMA (ROMA)



Lotto

Nome utenza 

Indirizzo (Via, CAP, Comune)

REGIONE di appartenenza

Combustibile (indicare anche teleriscaldamento) METANO
A.18-Apparecchiature di regolazione automatica con valvole 
servocomandate a movimento rotativo/rettilineo[apparecchiatura/anno]

9,00

A.G-Servizio Energia "A" - Componente Energia EA per gli impianti 
alimentati a Gasolio o altro combustibile liquido [kWh]

0,00
A.19-Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione 
proporzionale[apparecchiatura/anno]

0,00

A.M-Servizio Energia "A" - Componente Energia EA per gli impianti 
alimentati a Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido [kWh]

284.127,73 A.20-Scambiatori di calore e riscaldatori[scambiatore/anno] 19,00

A.T-Servizio Energia "A" - Componente Energia EA per gli impianti di 
Teleriscaldamento[kWh]

0,00 A.21-Valvolame > 2"[valvola/anno] 130,00

A.1-Centrale / Sottocentrale Termica[centrale/anno] 2,00 A.22-Impianto di trattamento dell'acqua[impianto di trattamento/anno] 5,00

A.2-Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 
kW[generatore/anno]

2,00 A.23-Sottocentrale di Teleriscaldamento[sottocentrale/anno] 0,00

A.3-Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 
kW[generatore/anno]

0,00 A.24-Quadri elettrici di bordo macchina[quadro/anno] 2,00

A.4-Generatore di calore con potenzialità inferiore a 35 
kW[generatore/anno]

0,00 A.25-Cogeneratore fino a 115 kWt[ora/anno] 0,00

A.5-extraprezzo per generatori di calore olio diatermico[generatore/anno] 0,00 A.26-Cogeneratore da 115 a 500 kWt[ora/anno] 0,00

A.6-Serbatoi per combustibile liquido[serbatoio/anno] 0,00 A.27-Cogeneratore oltre a 500 kWt[ora/anno] 0,00

A.7-Rete di distribuzione del gas[centrale/anno] 2,00 A.28-Pompa di Calore [Pompa di Calore/anno] 0,00

A.8-Bruciatori[bruciatore/anno] 2,00 A.29-Piastre radianti e ventilcovettori [m2 sup. netta servita/anno] 6.879,24

A.9-Condotti di fumo[condotto di fumo/anno] 2,00 A.30-Unità autonome (Split-Multisplit) [unità autonoma/anno] 11,00

A.10-Vaso di espansione aperto[vaso/anno] 0,00

A.11-Vaso di espansione chiuso[vaso/anno] 3,00 A.31-Centrale Idrica[centrale idrica/anno] 1,00

A.12-Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori[organo di 
sicurezza/anno]

95,00 A.32-Impianto di adduzione acqua[impianto/anno] 1,00

A.13-Pompe, circolatori ed acceleratori[elemento/anno] 18,00 A.33-Impianto di addolcimento[impianto/anno] 0,00

A.14-Ventilatori[ventilatore/anno] 20,00 A.34-Tubazioni rete primaria[m² sup. netta/anno] 9.827,85

A.15-Motori elettrici[motore/anno] 320,00 A.35-Utenze terminali impianto idrico-sanitario[m² sup. netta/anno] 2.456,96

A.16-Apparecchiature elettriche[apparecchiatura elettrica/anno] 186,00 A.36-Rete fognaria acque bianche e nere[pozzetto/anno] 40,00

A.17-Apparecchiature di regolazione automatica a due 
posizioni[apparecchiatura/anno]

311,00 A.37-Impianto di sollevamento[gruppo di pressurizzazione/anno] 1,00

B1 - Servizio Energetico Elettrico "B" Componente Energia  - Impianti di climatizzazione Estiva 262.698,67

B2 - Servizio Energetico Elettrico "B" Componente Energia  - impianti elettrici e speciali 394.048,00

C.1-Centrale frigorifera [centrale/anno] 1,00

C.2-Gruppo frigorifero con compressore a vite [gruppo frigo/anno] 2,00

C.3-Gruppo frigorifero centrifugo [gruppo frigo/anno] 0,00

C.4-Gruppo frigorifero ad assorbimento  [gruppo frigo/anno] 0,00

C.5-Torri evaporative e condensatori evaporativi [torre evaporativa/anno] 2,00

C.6-Centrali di trattamento aria [centrale trattamento/anno] 1,00

C.7-Quadri elettrici di bordo macchina [quadro/anno] 3,00

C.8-Unità di trattamento aria [U.T.A./anno] 3,00

C.9-Circuiti Aeraulici [m² sup. netta servita/anno] 6.879,24

C.10-Circuiti Idronici [m² sup. netta servita/anno] 6.879,24

CONSIP S.p.A.: Convenzione del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi 
per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4.

Servizi Energetici Elettrico "B " - fornitura di e.e.
Dati da rilevare mediante sopralluogo

Scheda A.1 e A.2: servizi energetici per gli impianti di climatizzazione invernale ed integrati

Dati anagrafici 

11

01 - Consip S.p.A.

Via Isonzo, 19 - 00198 - ROMA (ROMA)

Regione Lazio

Dati da rilevare mediante sopralluogo

Servizi Tecnologici "C" - Impianti di climatizzazione Estiva
Dati da rilevare mediante sopralluogo
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CONSIP S.p.A.: Convenzione del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi 
per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4.

D.1-Cabina MT/BT[cabina/anno] 1,00
D.14-Gruppo elettrogeno pot. nom. 500 < kVA < 800 [gruppo 
elettrogeno/anno]

0,00

D.2-Quadro MT[quadro/anno] 2,00
D.15-Gruppo elettrogeno pot. nom. 800 < kVA < 1.000 [gruppo 
elettrogeno/anno]

0,00

D.3-Sezione di trasformazione[trasformatore/anno] 2,00
D.16-Gruppo elettrogeno pot. nom. < 1.000 kVA [gruppo 
elettrogeno/anno]

0,00

D.4-Quadro di rifasamento[quadro/anno] 1,00
D.17-Gruppo statico di continuità pot. nom. < 10 kVA [gruppo statico di 
continuità/anno]

7,00

D.5-Comandi e circuiti prese[cabina/anno] 1,00
D.18-Gruppo statico di continuità pot. nom. 10 < kVA < 25 [gruppo statico 
di continuità/anno]

1,00

D.6-Impianto di illuminazione normale [cabina /anno] 1,00
D.19-Gruppo statico di continuità pot. nom. 25 < kVA < 60 [gruppo statico 
di continuità/anno]

0,00

D.7-Impianto di illuminazione di sicurezza [cabina/anno] 1,00
D.20-Gruppo statico di continuità pot. nom. 60 < kVA < 100 [gruppo 
statico di continuità/anno]

1,00

D.8-Impianto di terra [m² sup. netta/anno] 9.827,85
D.21-Gruppo statico di continuità pot. nom. 100 < kVA < 160 [gruppo 
statico di continuità/anno]

0,00

D.9-Locale di consegna energia in Bassa Tensione [locale consegna/anno] 1,00
D.22-Gruppo statico di continuità pot. nom. 160 < kVA < 250 [gruppo 
statico di continuità/anno]

0,00

D.10-Quadro generale bassa tensione[QGBT/anno] 1,00
D.23-Gruppo statico di continuità pot. nom. < 250 kVA [gruppo statico di 
continuità/anno]

0,00

D.11-Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e di 
zona[m² sup. netta/anno]

9.827,85
D.24-Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche [edificio 
protetto/anno]

1,00

D.12-Distribuzione secondaria[m² sup. netta/anno] 9.827,85 D.25-Impianti di illuminazione esterna [Palo/anno] 17,00

D.13-Gruppo elettrogeno pot. nom. < 500 kVA[gruppo elettrogeno/anno] 1,00

Dati da rilevare mediante sopralluogo
Servizi Tecnologici  "D" - impianti elettrici, speciali e di Illuminazione
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Cod. Scelta

A.1 SI

A.2 SI

B.1 SI

B.2 SI

C SI

D SI

ANNI CONTRATTO 9
TARIFFA DA APPLICARE V3 11 - Corrispettivi e tariffe rev3 COMBUSTIBILE METANO

Prod. ACS+VAPORE NO
Prod. ACS NO

Prod. VAPORE NO
Caserma/alloggio NO

DJzk 0,00%
Energia Calcolata in condizioni standard Jpkst 465.405,38                                                 kWh
Energia Calcolata in condizioni corrette Jpk 465.405,38                                                 kWh

Consumo energetico storico Jsk 284.127,73                                                 kWh
Consumo energetico Calcolato Jck 1.190.516,00                                             kWh come appendice 11

Jck > Jsk Jpkst   =   Jsk  + 0,20 *(Jck - Jsk) 465.405,38               kWh

Jck < Jsk Jpkst   =   Jck  + 0,75 *(Jsk - Jck) -                             kWh

Consumo energetico storico in kWh kWh 284.127,73                                                 
Di cui per ACS e/o Prod. Vapore (10 %) kWh -                                                              

in alternativa
Per produzione Vapore kWh -                                                              

Per produzione ACS kWh -                                                              

Jck V sup lorda S netta
1.190.516,00                                             30.574,40                 7.643,60                             6.879,24                        

1.190.516,00                                             30.574,40                 7.643,60                             6.879,24                        

SERVIZIO A SERVIZIO B SERVIZIO A SERVIZIO B
Anno a b kWh kWh

1 0% 0,0% -                             -                                       
2 5% 3,5% 23.270,27                 22.986,13                           
3 10% 7,0% 46.540,54                 45.972,27                           
4 15% 10,5% 69.810,81                 68.958,40                           
5 20% 14,0% 93.081,08                 91.944,53                           
6 25% 17,5% 116.351,35               114.930,67                         
7 25% 17,5% 116.351,35               114.930,67                         
8 25% 17,5% 116.351,35               114.930,67                         
9 25% 17,5% 116.351,35               114.930,67                         

698.108,07               689.584,00                         

CANONE ANNUO BASE

SERVIZIO TECNOLOGICO "A" 88.956,24€                                                 

SERVIZIO TECNOLOGICO "A.2" 2.577,39€                                                   

SERVIZIO TECNOLOGICO "B-EE" 53.356,73€                                                 

SERVIZIO TECNOLOGICO "B-EL" 80.035,09€                                                 

SERVIZIO TECNOLOGICO "C" 12.555,98€                                                 

SERVIZIO TECNOLOGICO "D" 26.395,39€                                                 

TOTALE ANNUO 263.876,82€                                         

CONSIP S.p.A.: Convenzione del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi 
per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4.

Servizio Energetico per gli Impianti Termici integrati alla Climatizzazione Invernale (impianti di produzione Acqua Calda Sanitaria, Acqua Surriscaldata e Vapore e 
impianto  IdricoSanitario)

Servizio Energetico Elettrico per gli Impianti di Climatizzazione Estiva

Servizio Energia per gli Impianti di Climatizzazione Invernale 

DATI DI INGRESSO

Descrizione

Lotto  11

Luogo di fornitura:

Servizi Attivati

01 - Consip S.p.A.  Via Isonzo, 19 - 00198 - ROMA (ROMA)

RIEPILOGO

Servizio Energetico Elettrico per gli Impianti Elettrici, Speciali e di Illuminazione

Servizio Tecnologico  per gli Impianti di Climatizzazione Estiva

Servizio Tecnologico  per gli Impianti Elettrici, Speciali e di Illuminazione

RISPARMIO ENERGETICO (kWh)
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CONSIP S.p.A.: Convenzione del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi 
per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4.

Anno
Risparmio 
Servizio A

Risparmio 
Servizio B

Canone 
annuo

1 -€                                                            -€                           263.876,82€                       

2 1.419,95€                                                   6.669,59€                 255.787,28€                       

3 2.839,90€                                                   13.339,18€               247.697,73€                       

4 4.259,86€                                                   20.008,77€               239.608,19€                       

5 5.679,81€                                                   26.678,36€               231.518,65€                       

6 7.099,76€                                                   33.347,95€               223.429,11€                       

7 7.099,76€                                                   33.347,95€               223.429,11€                       

8 7.099,76€                                                   33.347,95€               223.429,11€                       

9 7.099,76€                                                   33.347,95€               223.429,11€                       

IMPORTO COMPLESSIVO 42.598,55€                                                 200.087,72€             2.132.205,10€                   

Quota E Quota M Quota E Quota M
Servizio A 8.519,71€                                                   94.701,89€               12.779,57€                         142.052,83€                  
Servizio B 40.017,55€                                                 -€                           60.026,32€                         -€                                
Servizio C -€                                                            18.833,97€               -€                                    28.250,96€                    
Servizio D -€                                                            39.593,09€               -€                                    59.389,63€                    

48.537,26€                                                 153.128,94€             72.805,89€                         229.693,41€                  
ISC 201.666,20€             302.499,30€                  

COMPONENTE ENERGIA 28.399,04€                                                       

COMPONENTE MANUTENZIONE 60.557,20€                                                       

CANONE COMPLESSIVO SERVIZIO A 88.956,24€                                           

COMPONENTE ENERGIA

Codice voce Voce  Valore Unità di misura Quantità TOTALE

A.G
Servizio Energia "A" - Componente Energia EA per gli impianti 
alimentati a Gasolio o altro combustibile liquido 

               0,098690 Euro/kWh                                     -    kWh  €                                      -   

A.M
Servizio Energia "A" - Componente Energia EA per gli impianti 
alimentati a Metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido 

               0,061020 Euro/kWh                    465.405,38  kWh  €                        28.399,04 

A.T
Servizio Energia "A" - Componente Energia EA per gli impianti 
di Teleriscaldamento

               0,083520 Euro/kWh                                     -    kWh  €                                      -   

 TOTALE  €                        28.399,04 

COMPONENTE MANUTENZIONE

Codice voce Voce  Valore Unità di misura Quantità TOTALE

A.1 Centrale / Sottocentrale Termica              26,712430 Euro/centrale/anno                                2,00  n°  €                               53,42 

A.2 Generatori di calore con potenzialità superiore a 350 kW            135,299630 Euro/generatore/anno                                2,00  n°  €                             270,60 

A.3 Generatori di calore con potenzialità tra 35 e 350 kW            106,155070 Euro/generatore/anno                                     -    n°  €                                      -   

A.4 Generatore di calore con potenzialità inferiore a 35 kW              45,100970 Euro/generatore/anno                                     -    n°  €                                      -   

A.5 extraprezzo per generatori di calore olio diatermico              41,630400 Euro/generatore/anno                                     -    n°  €                                      -   

A.6 Serbatoi per combustibile liquido              86,455920 Euro/serbatoio/anno                                     -    n°  €                                      -   

A.7 Rete di distribuzione del gas              20,813010 Euro/centrale/anno                                2,00  n°  €                               41,63 

A.8
Bruciatori (Sono computati i soli bruciatori non incorporati 
nella caldaia)

           366,345950 Euro/bruciatore/anno                                2,00  n°  €                             732,69 

A.9 Condotti di fumo              83,261900 Euro/condotto di fumo/anno                                2,00  n°  €                             166,52 

A.10 Vaso di espansione aperto              52,037180 Euro/vaso/anno                                     -    n°  €                                      -   

A.11 Vaso di espansione chiuso              62,443960 Euro/vaso/anno                                3,00  n°  €                             187,33 

A.12

Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori (Insieme degli 
elementi di sicurezza, protezione ed indicatori posizionati tra il 
serbatoio del combustibile e il bruciatore e/o l’insieme degli 
elementi di sicurezza, protezione ed indicatori posizionati in 
ogni singola sottocentrale)

             50,301900 Euro/organo di sicurezza/anno                              95,00  n°  €                          4.778,68 

A.13 Pompe, circolatori ed acceleratori            122,634530 Euro/elemento/anno                              18,00  n°  €                          2.207,42 

A.14 Ventilatori              58,626880 Euro/ventilatore/anno                              20,00  n°  €                          1.172,54 

A.15
Motori elettrici (Non sono da computare i motori che fanno 
corpo unico con le giranti)

             35,730980 Euro/motore/anno                            320,00  n°  €                        11.433,91 

Anno 1 - 6 Anno 1-9

IMPORTO ANNUO, RISPARMI GARANTITI, CANONE COMPLESSIVO

QUOTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

A.1 Servizio Energia per gli Impianti di Climatizzazione Invernale
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CONSIP S.p.A.: Convenzione del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi 
per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4.

A.16
Apparecchiature elettriche (Sono da intendersi escluse le 
apparecchiature elettrica già conteggiata in una qualunque 
delle altre voci di prezzo)

             19,429160 Euro/apparecchiatura elettrica/anno                            186,00  n°  €                          3.613,82 

A.17

Apparecchiature di regolazione automatica a due posizioni 
(Sono da intendersi escluse le apparecchiature di regolazione 
non automatiche, ad esempio valvola ad azionamento 
manuale)

             81,530990 Euro/apparecchiatura/anno                            311,00  n°  €                        25.356,14 

A.18
Apparecchiature di regolazione automatica con valvole 
servocomandate a movimento rotativo/rettilineo

             88,462830 Euro/apparecchiatura/anno                                9,00  n°  €                             796,17 

A.19
Apparecchiature di regolazione automatica a riaccensione 
proporzionale

             86,727550 Euro/apparecchiatura/anno                                     -    n°  €                                      -   

A.20 Scambiatori di calore e riscaldatori              41,630940 Euro/scambiatore/anno                              19,00  n°  €                             790,99 

A.21 Valvolame > 2"                8,671490 Euro/valvola/anno                            130,00  n°  €                          1.127,29 

A.22 Impianto di trattamento dell'acqua              87,421670 Euro/impianto di trattamento/anno                                5,00  n°  €                             437,11 

A.23 Sottocentrale di Teleriscaldamento              97,000980 Euro/sottocentrale/anno                                     -    n°  €                                      -   

A.24 Quadri elettrici di bordo macchina              64,179240 Euro/quadro/anno                                2,00  n°  €                             128,36 

A.25 Cogeneratore fino a 115 kWt                2,967740 Euro/ora/anno                                     -    ora/anno  €                                      -   

A.26 Cogeneratore da 115 a 500 kWt                4,044440 Euro/ora/anno                                     -    ora/anno  €                                      -   

A.27 Cogeneratore oltre a 500 kWt                5,410800 Euro/ora/anno                                     -    ora/anno  €                                      -   

A.28 Pompa di Calore            273,273000 Euro/Pompa di Calore/anno                                     -    n°  €                                      -   

A.29 Piastre radianti e ventilcovettori                0,957540 Euro/m2 sup. netta servita/anno                         6.879,24  m2 sup. netta servita  €                          6.587,15 

A.30

Unità autonome (Split-Multisplit) (Per unità autonoma si 
intende il gruppo che sarà normalmente composto ad esempio 
da una unità interna ed una esterna o da più unità interne e da 
una unità esterna)

             61,402790 Euro/unità autonoma/anno                              11,00  n°  €                             675,43 

 TOTALE  €                        60.557,20 

COMPONENTE ENERGIA -€                                                                   

COMPONENTE MANUTENZIONE 2.577,39€                                                         

CANONE COMPLESSIVO SERVIZIO A.2 2.577,39€                                             

COMPONENTE ENERGIA

Codice voce Voce  Valore Unità di misura Quantità TOTALE

ACS.G
Prezzo Unitario del singolo kWh per gli impianti alimentati a 
gasolio o altro combustibile liquido utilizzato dall’impianto per 
la produzione di acqua calda sanitaria

               0,098690 Euro/kWh                                     -    kWh  €                                      -   

ASV.G

Prezzo Unitario del singolo kWh per gli impianti alimentati a 
gasolio o altro combustibile liquido utilizzato dall’impianto 
destinato ad altri usi diversi da riscaldamento e acqua calda 
sanitaria (acqua surriscaldata, vapore, …)

               0,098690 Euro/kWh                                     -    kWh  €                                      -   

ACS.M
Prezzo Unitario del singolo kWh per gli impianti alimentati a 
metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido utilizzato 
dall’impianto per la produzione di acqua calda sanitaria

               0,061020 Euro/kWh                                     -    kWh  €                                      -   

ASV.M

Prezzo Unitario del singolo kWh per gli impianti alimentati a 
metano, GPL o altro combustibile gassoso o solido utilizzato 
dall’impianto destinato ad altri usi diversi da riscaldamento e 
acqua calda sanitaria (acqua surriscaldata, vapore, …)

               0,061020 Euro/kWh                                     -    kWh  €                                      -   

ACS.T
Prezzo Unitario del singolo kWh per gli impianti di 
Teleriscaldamento e destinati alla  produzione di acqua calda 
sanitaria

               0,083520 Euro/kWh                                     -    kWh  €                                      -   

ASV.T

Prezzo Unitario del singolo kWh per gli impianti di 
Teleriscaldamento e destinati ad altri usi diversi da 
riscaldamento e acqua calda sanitaria (acqua surriscaldata, 
vapore, …)

               0,083520 Euro/kWh                                     -    kWh  €                                      -   

 TOTALE  €                                      -   

COMPONENTE MANUTENZIONE

Codice voce Voce  Valore Unità di misura Quantità TOTALE

A.31 Centrale Idrica            162,359130 Euro/centrale idrica/anno                                1,00  n°  €                             162,36 

A.32 Impianto di adduzione acqua              41,630940 Euro/impianto/anno                                1,00  n°  €                               41,63 

A.33 Impianto di addolcimento              27,753600 Euro/impianto/anno                                     -    n°  €                                      -   

A.34 Tubazioni rete primaria                0,049720 Euro/m² sup. netta/anno                         9.827,85  m² sup. netta  €                             488,64 

A.35 Utenze terminali impianto idrico-sanitario                0,418100 Euro/m² sup. netta/anno                         2.456,96  m² sup. netta  €                          1.027,26 

A.2 Servizio Energetico per gli Impianti Termici integrati alla Climatizzazione Invernale
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CONSIP S.p.A.: Convenzione del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi 
per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4.

A.36 Rete fognaria acque bianche e nere              20,813010 Euro/pozzetto/anno                              40,00  n°  €                             832,52 

A.37 Impianto di sollevamento              24,977690 Euro/gruppo di pressurizzazione/anno                                1,00  n°  €                               24,98 

 TOTALE  €                          2.577,39 

COMPONENTE ENERGIA B.1 53.356,73€                                                       

COMPONENTE ENERGIA B.2 80.035,09€                                                       

CANONE COMPLESSIVO SERVIZIO B.1 + B.2 133.391,82€                                         

COMPONENTE ENERGIA
Codice voce Voce  Valore Unità di misura Quantità TOTALE
EE.SPREAD

+costo
B1 - Servizio Energetico Elettrico "B" Componente Energia  - 
Impianti di climatizzazione Estiva

               0,203110 kWh                    262.698,67  kWh  €                        53.356,73 

EE.SPREAD
+costo

B2 - Servizio Energetico Elettrico "B" Componente Energia  - 
impianti elettrici e speciali

               0,203110 kWh                    394.048,00  kWh  €                        80.035,09 

 TOTALE  €                     133.391,82 

Codice voce Voce  Valore Unità di misura Quantità TOTALE

C.1 Centrale frigorifera              26,712980 Euro/centrale/anno                                1,00  n°  €                               26,71 

C.2 Gruppo frigorifero con compressore a vite            449,256430 Euro/gruppo frigo/anno                                2,00  n°  €                             898,51 

C.3 Gruppo frigorifero centrifugo            423,238100 Euro/gruppo frigo/anno                                     -    n°  €                                      -   

C.4 Gruppo frigorifero ad assorbimento        1.006,978750 Euro/gruppo frigo/anno                                     -    n°  €                                      -   

C.5 Torri evaporative e condensatori evaporativi            257,411680 Euro/torre evaporativa/anno                                2,00  n°  €                             514,82 

C.6 Centrali di trattamento aria              26,712980 Euro/centrale trattamento/anno                                1,00  n°  €                               26,71 

C.7 Quadri elettrici di bordo macchina              64,179240 Euro/quadro/anno                                3,00  n°  €                             192,54 

C.8 Unità di trattamento aria            603,116230 Euro/U.T.A./anno                                3,00  n°  €                          1.809,35 

C.9 Circuiti Aeraulici                0,902880 Euro/m² sup. netta servita/anno                         6.879,24  m² sup. netta  €                          6.211,13 

C.10 Circuiti Idronici                0,418100 Euro/m² sup. netta servita/anno                         6.879,24  m² sup. netta  €                          2.876,21 

 TOTALE  €                        12.555,98 

Codice voce Voce  Valore Unità di misura Quantità TOTALE

D.1 Cabina MT/BT              76,496750 Euro/cabina/anno                                1,00  n°  €                               76,50 

D.2 Quadro MT            213,527310 Euro/quadro/anno                                2,00  n°  €                             427,05 

D.3 Sezione di trasformazione            122,810520 Euro/trasformatore/anno                                2,00  n°  €                             245,62 

D.4 Quadro di rifasamento              94,533870 Euro/quadro/anno                                1,00  n°  €                               94,53 

D.5
Comandi e circuiti prese (Per comando si intende gli impianti 
installati nella sola Cabina, come indicato nella voce Unità di 
misura)

             45,272580 Euro/cabina/anno                                1,00  n°  €                               45,27 

D.6
Impianto di illuminazione normale (Per impianto di 
illuminazione normale si intende l’impianto installato nella sola 
Cabina, come indicato nella voce Unità di misura)

             31,742290 Euro/cabina /anno                                1,00  n°  €                               31,74 

D.7
Impianto di illuminazione di sicurezza (Per impianto di 
illuminazione di sicurezza si intende l’impianto installato nella 
sola Cabina, come indicato nella voce Unità di misura)

             57,995630 Euro/cabina/anno                                1,00  n°  €                               58,00 

D.8 Impianto di terra                0,020760 Euro/m² sup. netta/anno                         9.827,85  m² sup. netta  €                             204,03 

D.9 Locale di consegna energia in Bassa Tensione              97,552440 Euro/locale consegna/anno                                1,00  n°  €                               97,55 

D.10 Quadro generale bassa tensione            263,311640 Euro/QGBT/anno                                1,00  n°  €                             263,31 

D.11
Quadri elettrici generali di edificio e sottoquadri di piano e di 
zona

               1,041160 Euro/m² sup. netta/anno                         9.827,85  m² sup. netta  €                        10.232,36 

D.12 Distribuzione secondaria                0,689730 Euro/m² sup. netta/anno                         9.827,85  m² sup. netta  €                          6.778,56 

D.13 Gruppo elettrogeno pot. nom. < 500 kVA            516,074410 Euro/gruppo elettrogeno/anno                                1,00  n°  €                             516,07 

D.14 Gruppo elettrogeno pot. nom. 500 ? kVA < 800            661,484070 Euro/gruppo elettrogeno/anno                                     -    n°  €                                      -   

D.15 Gruppo elettrogeno pot. nom. 800 ? kVA < 1.000            711,752630 Euro/gruppo elettrogeno/anno                                     -    n°  €                                      -   

C Servizio Tecnologico per gli Impianti di Climatizzazione Estiva

D Servizio Tecnologico  per gli Impianti Elettrici e Speciali

B.1 + B.2 Servizi Energetici Elettrico - fornitura di e.e.
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D.16 Gruppo elettrogeno pot. nom. > 1.000 kVA            853,198740 Euro/gruppo elettrogeno/anno                                     -    n°  €                                      -   

D.17 Gruppo statico di continuità pot. nom. < 10 kVA            624,451750 Euro/gruppo statico di continuità/anno                                7,00  n°  €                          4.371,16 

D.18 Gruppo statico di continuità pot. nom. 10 < kVA < 25            749,340790 Euro/gruppo statico di continuità/anno                                1,00  n°  €                             749,34 

D.19 Gruppo statico di continuità pot. nom. 25 < kVA < 60            974,145000 Euro/gruppo statico di continuità/anno                                     -    n°  €                                      -   

D.20 Gruppo statico di continuità pot. nom. 60 < kVA < 100        1.198,948660 Euro/gruppo statico di continuità/anno                                1,00  n°  €                          1.198,95 

D.21 Gruppo statico di continuità pot. nom. 100 < kVA < 160        1.282,206740 Euro/gruppo statico di continuità/anno                                     -    n°  €                                      -   

D.22 Gruppo statico di continuità pot. nom. 160 < kVA < 250        1.531,988110 Euro/gruppo statico di continuità/anno                                     -    n°  €                                      -   

D.23 Gruppo statico di continuità pot. nom. ? 250 kVA        1.748,467320 Euro/gruppo statico di continuità/anno                                     -    n°  €                                      -   

D.24 Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche            156,112660 Euro/edificio protetto/anno                                1,00  n°  €                             156,11 

D.25 Impianti di illuminazione esterna              49,955390 Euro/locale ad uso medico/anno                              17,00  n°  €                             849,24 

 TOTALE  €                        26.395,39 
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mese T esterna  media T interna Giorni ore gg
Volume Lordo 30.574,40        m3 Gennaio 8,1 20 31                             12,00                       
Sup lorda 7.643,60          m2 Febbraio 9,1 20 28                             12,00                       
Sup netta 6.879,24          m2 Marzo 11,5 20 31                             12,00                       

Aprile 15,9 20 16                             12,00                       
Giorno Ore / giorno Maggio 19,2 20 -                           -                           

L 12,0 Giugno 22,6 20 -                           -                           
M 12,0 Luglio 26,4 20 -                           -                           
M 12,0 Agosto 26,6 20 -                           -                           
G 12,0 Settembre 21,7 20 -                           -                           
V 12,0 Ottobre 17,8 20 -                           -                           Giorni confort 5
S 0,0 Novembre 12,7 20 30                             12,00                       ore gg 12,00
D 0,0 Dicembre 8,7 20 31                             12,00                       FASCIA 12-15

Giorni ore ore Test media Tin media DT HTR HVEn HVEf HVE
gg continue °C °C °C W/K W/K W/K W/K

Gennaio 31 12 744 8,1 20 11,9 20.517,56               1.377,76                 20.897,24               22.275,00               
Febbraio 28 12 672 9,1 20 10,9 20.517,56               1.377,76                 20.897,24               22.275,00               
Marzo 31 12 744 11,5 20 8,5 20.517,56               1.377,76                 20.897,24               22.275,00               
Aprile 16 12 384 15,9 20 4,1 20.517,56               1.377,76                 20.897,24               22.275,00               
Maggio 0 0 0 19,2 20 0,8 20.517,56               1.377,76                 20.897,24               22.275,00               
Giugno 0 0 0 22,6 20 -2,6 20.517,56               1.377,76                 20.897,24               22.275,00               
Luglio 0 0 0 26,4 20 -6,4 20.517,56               1.377,76                 20.897,24               22.275,00               
Agosto 0 0 0 26,6 20 -6,6 20.517,56               1.377,76                 20.897,24               22.275,00               
Settembre 0 0 0 21,7 20 -1,7 20.517,56               1.377,76                 20.897,24               22.275,00               
Ottobre 0 0 0 17,8 20 2,2 20.517,56               1.377,76                 20.897,24               22.275,00               
Novembre 30 12 720 12,7 20 7,3 20.517,56               1.377,76                 20.897,24               22.275,00               
Dicembre 31 12 744 8,7 20 11,3 20.517,56               1.377,76                 20.897,24               22.275,00               

167 4008

QHHT Fptot F A I QHGN hh aH* QHND QH h J
kWh W W kWh kWh kWh kWh

Gennaio 378.868,20           34.396,20              67.187.303,46      92.778,08              0,960                       0,85                         289.779,26            245.075,02            0,771                       317.684,07            
Febbraio 313.446,94           34.396,20              77.586.426,63      100.700,67            0,936                       0,85                         219.224,34            185.404,60            0,771                       240.334,94            
Marzo 270.620,14           34.396,20              110.760.472,08   136.351,24            0,867                       0,85                         152.459,07            128.939,21            0,771                       167.140,39            
Aprile 67.372,61              34.396,20              129.676.005,27   142.884,15            0,415                       0,85                         8.123,64                 6.870,41                 0,771                       8.905,92                 
Maggio -                          -                          157.256.687,08   157.256,69            -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Giugno -                          -                          159.688.586,99   159.688,59            -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Luglio -                          -                          176.679.713,73   176.679,71            -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Agosto -                          -                          158.751.179,24   158.751,18            -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Settembre -                          -                          130.017.297,18   130.017,30            -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Ottobre -                          -                          110.780.274,26   110.780,27            -                           -                           -                           -                           -                           -                           
Novembre 224.917,69           34.396,20              73.216.941,35      97.982,21              0,893                       0,85                         137.374,30            116.181,57            0,771                       150.603,01            
Dicembre 359.765,60           34.396,20              58.236.452,10      83.827,22              0,964                       0,85                         278.982,54            235.943,90            0,771                       305.847,66            

1.614.991,18        1.547.697,31        1.085.943,16         918.414,71            1.190.516,00         

CONSIP S.p.A.: Convenzione del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi 
per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4.

Regime intermittente
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 Quantità nel periodo (kWh)  Giorni associati al periodo (gg)  FNcc 
Anno 1 803.680,00                                    365,00                                            803.680,00                                    kWh/ anno
Anno 2 583.280,00                                    365,00                                            583.280,00                                    kWh/ anno
Anno 3 583.280,00                                    365,00                                            583.280,00                                    kWh/ anno
MEDIA 656.746,67                                    365,00                                            656.746,67                                    kWh/ anno

 FNI  (kWh) 
CONSUMO EE 394.048,00                                    kWh/ anno 525.397,33                                    

CONSUMO EE CLIMATIZZAZIONE 262.698,67                                    kWh/ anno  FNS  (kWh) 
788.096,00                                    

ANNO 1

Data Lettura Reale (kWh)  Quantità nel periodo (kWh)  Giorni associati al periodo (gg) Osservazioni
1                                            803.680,00                                                   365,00 
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

TOTALE TOTALE                                            803.680,00                                                   365,00 

ANNO 2

Data Lettura Reale (kWh)  Quantità nel periodo (kWh)  Giorni associati al periodo (gg) Osservazioni
1                                            583.280,00                                                   365,00 
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

TOTALE                                            583.280,00                                                   365,00 

ANNO 3

Data Lettura Reale (kWh)  Quantità nel periodo (kWh)  Giorni associati al periodo (gg) Osservazioni
1                                            583.280,00                                                   365,00 
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

TOTALE                                            583.280,00                                                   365,00 

DATI DI INGRESSO

CONSIP S.p.A.: Convenzione del Servizio Integrato Energia e dei Servizi connessi 
per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4.

-
Luogo di fornitura:

01 - Consip S.p.A.  Via Isonzo, 19 - 00198 - ROMA (ROMA)

CONSUMI NORMALIZZATI
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Introduzione pag. 2 
 

A INTRODUZIONE 

La Relazione Tecnica degli Interventi, allegata al Piano Tecnico Economico dei Servizi, contiene i dati 
e le informazioni tecniche ed economiche indispensabili a definire la necessità, l’opportunità ed i 
vantaggi nell’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e/o riqualificazione energetica 
riguardanti gli impianti tecnologici oggetto dei servizi della presente Convenzione. 
 
Tale relazione contiene, pertanto, le informazioni relative a:  

 Modalità di analisi e reporting dei dati; 

 Descrizione degli Interventi. 
 

A.1 Riepilogo interventi  

Gli interventi saranno delle seguenti tipologie: 
 

ID DENOMINAZIONE INTERVENTO 

MS1 Sostituzione circolatori 

RE1 Realizzazione impianto fotovoltaico 

RE2 Realizzazione isolamento termico copertura 

 
Ogni intervento sarà dettagliato in una Relazione Tecnica degli Interventi (RTI) dedicata. 
Nella presente relazione viene illustrato l’intervento MS1 - Sostituzione circolatori. 
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B MODALITÀ DI ANALISI E REPORTING DEI DATI  

Il metodo utilizzato nel rilievo è stato quello dell’indagine diretta per i locali accessibili, mentre per i 
locali e le apparecchiature non accessibili si è proceduto ad un rilievo per confronto e ad una raccolta 
di dati documentali quali elaborati progettuali e schede tecniche. 
In particolare, è stata recepita la documentazione da parte dell’Amministrazione inerente tutti i siti 
oggetto di convenzionamento, oltre ai dati successivamente richiesti ed ottenuti dall’Amministrazione 
(consumi dei vettori energetici, ecc.). 
In ogni caso, è stato congiuntamente eseguito un sopralluogo conoscitivo ed esaustivo su tutti i siti 
durante il quale è stata effettuata una ampia compagna fotografica ed un reperimento dei dati 
essenziali dei principali componenti tecnologici, anche con l’ausilio degli attuali gestori.  
Al termine dei rilievi si è proceduto a stilare delle tabelle riepilogative dei dati raccolti al fine di consentire 
un’analisi approfondita degli interventi da proporre, oltre a determinare i dati essenziali per la redazione 
del preventivo Consip (censimento preliminare). 
Il rilievo è stato effettuato per tutti i componenti (caldaie, bruciatori, pompe, gruppi di termoregolazione, 
bollitori, scambiatori, quadri elettrici, gruppi frigoriferi, torri evaporative, unità di trattamento aria, unità 
split – system, ecc.) attinenti agli impianti oggetto della convenzione.  
Tali attività sono state finalizzate anche alla esecuzione di eventuali schemi funzionali in bozza.  
Sono stati esaminati i terminali scaldanti e di raffrescamento estivo, valutandone lo stato. 
In riferimento agli impianti, è di fondamentale importanza la conoscenza puntuale degli aspetti quali-
quantitativi relativi ad ogni elemento.  
 

B.1 Sopralluogo 

Il sopralluogo è stato svolto congiuntamente secondo il calendario predisposto dall’Amministrazione. 
All’uopo ci si è avvalsi di studi tecnici esterni coadiuvati da tecnici interni della Scrivente. 
I nominativi ed il calendario sono stati ampiamente condivisi con l’Amministrazione. 
 

B.2 Dati Raccolti 

Le informazioni raccolte in sede di sopralluogo possono essere così riassunte: 
 

TIPOLOGIA DATO FONTE 

Dati tecnici sistema generazione impianto termico 
Amministrazione 

Sopralluogo 
Dati tecnici sistema generazione impianto  

raffrescamento estivo 
Amministrazione 

Sopralluogo 
Dati tecnici impianti elettrici (cabine, gruppi elettrogeni, 

UPS, quadri, ecc.) 
Amministrazione 

Sopralluogo 

Sistema distribuzione climatizzazione invernale 
Amministrazione 

Sopralluogo 

Sistema distribuzione climatizzazione estiva 
Amministrazione 

Sopralluogo 
Dati consumi storici vettori energetici per  

riscaldamento e produzione ACS  
Amministrazione  

Dati dimensionali dei luoghi di fornitura 
Amministrazione 

Sopralluogo 
 
I dati ricavati dai sopralluoghi e forniti dall’Amministrazione sono stati sintetizzati nelle schede di cui 
all’allegato 2 del piano tecnico economico, a cui si rinvia per la consultazione. 
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Descrizione degli Interventi pag. 4 
 

C DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

Di seguito si riportano il “Prospetto di Sintesi” e la “Relazione Dettagliata” di tutti gli interventi di 
manutenzione straordinaria proposti, contenenti le informazioni necessarie alla descrizione degli stessi 
dal punto di vista tecnico ed economico.  
 

C.1 Prospetto di Sintesi 

Si riportano di seguito gli interventi di manutenzione straordinaria, così come definito dalla 
documentazione di gara all’Appendice 9 capitolo B. Descrizione degli interventi di Manutenzione 
Straordinaria. 
 

Voce U.M. Campo libero 

Codice e Denominazione 
intervento 

- MS1 – Sostituzione circolatori 

Servizio in Convenzione - Servizio “A” 

Componente sistema 
edificio-impianto 

- Impianto 

Eventuale non conformità 
funzionale e/o normativa 
riscontrata 

- Vetustà delle elettropompe esistenti 

Descrizione Intervento - 
Sostituzione degli attuali circolatori a portata 

fissa con circolatori (ad inverter) a portata 
variabile 

Priorità Intervento - 1 - Alta 

Tempi di realizzazione 
dell’intervento 

- Si consulti Cronoprogramma allegato 

Risparmio energetico atteso 
REA / REEA 

kWh Si consultino Risparmi energetici attesi allegati 

Riduzione annua CO2 attesa tCO2 Si consultino Risparmi energetici attesi allegati 

Intervento soggetto a 
richiesta Conto Termico 

- No 

Tipologia  - 

Modalità di remunerazione - CANONE 

 
Riepilogo edifici in cui sarà effettuato l’intervento in caso di attivazione del contratto standard (6 anni) 
o del contratto esteso (9 anni). 
 

ID DENOMINAZIONE IMMOBILE INDIRIZZO COMUNE COSTO INTERVENTO 

01 Sede Consip S.p.A. Via Isonzo, 19 Roma 303.615,27 €  

 
Il costo complessivo dell’intervento di sostituzione degli circolatori è di 303.615,27 € al lordo dei ribassi 
offerti in sede di gara. 
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Descrizione degli Interventi pag. 5 
 

C.2 Relazione Dettagliata 

C.2.1 Sostituzione circolatori 

Le elettropompe rappresentano la componentistica maggiormente utilizzata nell’ambito di varie 
tipologie impiantistiche per il riscaldamento/raffrescamento, per la produzione di acqua calda sanitaria, 
per gli impianti a pannelli solari, ecc., costituendo così elementi molto energivori, il cui peso in termini 
energetici e di costi di esercizio risulta spesso considerevole. Appare evidente, quindi, l’importanza di 
una oculata scelta degli azionamenti e dei relativi sistemi di regolazione, per conseguire significative 
riduzioni economiche nell’esercizio degli impianti. Secondo il profilo standard, riconosciuto come il più 
diffuso a livello internazionale, una pompa funziona al massimo della capacità soltanto per il 6% del 
tempo: pertanto, è utile che la pompa riduca la propria velocità (giri/min) per il tempo restante, 
consentendo un risparmio in termini economici ed energetici. 
La regolazione della portata di una pompa può essere ottenuta in vari modi, come ad esempio 
mediante il controllo della velocità. La velocità può essere variata manualmente con pompe a più 
velocità fisse o automaticamente con pompe a controllo elettronico in cui la pompa regola 
costantemente la pressione generata (prevalenza) per adattarla in modo ottimale alla velocità 
dell'acqua (portata). 
Oltre a ridurre il consumo energetico, una pompa con controllo della velocità funziona sempre con una 
differenza di pressione ottimale che minimizza anche il rumore nelle condutture. Nelle pompe con 
controllo della velocità manuale, la portata deve essere regolata manualmente selezionando una delle 
velocità fisse: pertanto, non corrisponde mai effettivamente al fabbisogno. Nelle pompe con controllo 
elettronico, invece, la velocità viene regolata automaticamente per ottenere la portata richiesta 
(controllo della velocità variabile). La pressione generata dalla pompa viene monitorata di continuo e 
la velocità della pompa viene regolata per fornire la pressione richiesta. Quando aumenta il fabbisogno, 
la pressione inizia a diminuire e la pompa aumenta la velocità per compensarla. Quando diminuisce il 
fabbisogno, la pressione aumenta e la pompa riduce la velocità per mantenere la pressione al livello 
corretto. Va in tal senso evidenziato come le pompe di circolazione ad alto rendimento, 
equipaggiate di motori a magnete permanente o di motori “EC” (ElectronicCommutation), sono tre 
volte più efficienti delle pompe tradizionali con motore asincrono. La loro velocità di rotazione è 
regolata elettronicamente, adattandosi perciò automaticamente alle variazioni della portata 
volumetrica. 
La circolazione del fluido termovettore negli impianti termici e 
frigoriferi sarà garantita da elettropompe centrifughe a rotore 
ventilato e da elettropompe in linea a rotore ventilato, ad elevata 
efficienza energetica. Le due tipologie differiscono soprattutto per 
costruzione del corpo pompa: le pompe di circolazione centrifughe 
hanno bocche di aspirazione assiali e bocche di mandata radiali; 
nelle elettropompe in-line la bocca di aspirazione e la bocca di 
scarico risultano essere in linea. Le pompe saranno del tipo singole 
dotate di inverter (variatore di frequenza), ad eccezione di quelle 
previste sul circuito “acqua Torri Evaporative”, dove la logica di 
funzionamento della macchina prevede una portata costante. La ridondanza sarà garantita 
dall’installazione di più pompe sullo stesso circuito che assicureranno il funzionamento dell’impianto 
anche in caso di danneggiamento o guasto di una delle due/tre. Inoltre la regolazione del tipo a cascata 
(master/slave), permetterà di far funzionare in maniera alternata le pompe per un numero uguale di 
ore. L’inverter consentirà di variare la portata elaborata grazie ad una regolazione di tipo proporzionale: 
al variare della portata varierà il regime di rotazione delle pompe con riduzione degli assorbimenti 
elettrici seguendo una curva cubica di proporzionalità tra assorbimenti elettrici e numero di giri. Ne 
consegue che a piccole variazioni del numero di giri corrispondano elevate riduzioni di assorbimenti 
elettrici. 
Le nuove pompe elettroniche saranno dotate di sonde di temperatura, di sensori di temperatura e 
pressione integrati che consentono la regolazione automatica delle prestazioni. I motori saranno in 
classe energetica minima IE5, con bassi assorbimenti elettrici, dotate di isolamento termico e costitute 
da corpo pompa in ghisa grigia e strato di cataforesi per la protezione dalla corrosione. 
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Descrizione degli Interventi pag. 6 
 

Il sistema di regolazione della caldaia gestirà anche il controllo 
delle nuove pompe di circolazione: le pompe dei circuiti 
secondari lavoreranno in differenziale di pressione per garantire 
prevalenza costante in qualsiasi condizione di portata; le pompe 
del primario caldo lavoreranno in differenziale di temperatura per 
garantire il salto termico di progetto pari a 20°C in modo da 
esaltare la condensazione e massimizzare il rendimento 
dell’impianto; quelle del primario freddo lavoreranno a portata 
costante. 
Le immagini riportate vogliono evidenziare esclusivamente la 
tipologia di pompa (a rotore bagnato o a motore ventilato), senza 
rappresentare marca o modello. 
 

C.2.2 Risparmio energetico 

Il risparmio energetico derivante dall’intervento sarà dovuto ad un miglioramento del rendimento di 
distribuzione d’impianto con relativa diminuzione del consumo di combustibile, abbattimento degli 
agenti inquinanti in atmosfera e miglior gestione dell’intero impianto di riscaldamento/raffrescamento. 
Oltre ad un risparmio relativo all’impianto termico, sarà percepibile un risparmio elettrico in quanto gli 
circolatori, dotati di inverter, potranno adeguare l’erogazione della potenza, per il corretto 
funzionamento, in base alla necessità d’impianto riducendo drasticamente i consumi elettrici. 
 

C.3 Computo metrico 

Vedi allegato al paragrafo “D_Allegati”. 
 

C.4 Cronoprogramma 

Si prevede che i lavori siano eseguiti con un tempo massimo di 1 anno, ovvero 365 giorni naturali 
e consecutivi, esclusi i tempi per la progettazione esecutiva e le conseguenti approvazioni da parte 
della Pubblica Amministrazione a partire dalla data di avvio dei servizi.  
Si prevede di dare precedenza, ove presenti, alle lavorazioni di messa in sicurezza relative ad impianti 
con elevati problemi di affidabilità. 
Vedi allegato al paragrafo “D_Allegati”.  
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Appendice 9 
Allegato 1 – Analisi nuovi prezzi 

 

MS1 – Sostituzione circolatori 

 



unitario TOTALE

M01024a Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese generali ed

utili dell'impresa

euro / ora 27,62 MDO

M01025a Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese generali ed

utili dell'impresa

euro / ora 25,78 MDO

MT.EP.01 GRUNDFOS NB 80-315/320

euro / cadauno 10.029,00 MT

MT.EP.02 GRUNDFOS NBE 100-160/160-140

euro / cadauno 7.417,00 MT

MT.EP.03 GRUNDFOS NBE 100-200/219

euro / cadauno 13.537,00 MT

MT.EP.04 GRUNDFOS NBE 65-125/127

euro / cadauno 9.877,00 MT

MT.EP.05 GRUNDFOS NBE 50-200/219

euro / cadauno 7.336,00 MT

MT.EP.06 GRUNDFOS NBE 65-125/144

euro / cadauno 18.091,00 MT

MT.EP.07 GRUNDFOS TPE 100-160/2

euro / cadauno 9.075,00 MT

NP.EP.01 Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga non autoadescante,

monostadio, progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni

nominali a norma EN 733 (10 bar). Dotata di flange PN 16 con dimensioni

conformemente a EN 1092-2; con bocca di aspirazione assiale, bocca di

mandata radiale, albero orizzontale e un design a parte posteriore sfilabile

che consente la rimozione del motore, della lanterna, della copertura e

della girante senza disturbare il corpo pompa o le tubazioni. La tenuta a

soffietti in gomma non bilanciata è conforme a DIN EN 12756. La pompa è

direttamente accoppiata con un motore asincrono raffreddato ad aria.

Delle seguenti specifiche tecniche: portata Q=91 mc/h - prevalenza P=35

mH2O. Comprensiva di ogni onere e magistero per rendere l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte.

E L E M E N T I:

1 (E) [MT.EP.01] GRUNDFOS NB 80-315/320 cadauno 1,00 10.029,00 10.029,00 93,34 MT

2 (L) Trasporto bordo camion % 0,03 10.029,00 300,87 2,80

3 (L) Noli e accessori % 0,02 10.029,00 200,58 1,87

4 (E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle 

spese generali ed utili dell'impresa ora 4,00 27,62 110,48 1,03 MDO

5 (E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle 

spese generali ed utili dell'impresa ora 4,00 25,78 103,12 0,96 MDO

Sommano euro 10.744,05

Spese Generali 17% %           0,17        10.744,05 1.826,49

Sommano euro 12.570,54

Utili Impresa 10% %           0,10        12.570,54 1.257,05

T O T A L E euro / cadauno 13.827,59

NP.EP.02 Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga non autoadescante,

monostadio, progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni

nominali a norma EN 733 (10 bar). Dotata di flange PN 16 con dimensioni

conformemente a EN 1092-2; con bocca di aspirazione assiale, bocca di

mandata radiale, albero orizzontale e un design a parte posteriore sfilabile

che consente la rimozione del motore, della lanterna, della copertura e

della girante senza disturbare il corpo pompa o le tubazioni. La tenuta a

soffietti in gomma non bilanciata è conforme a DIN EN 12756. La pompa è

direttamente accoppiata con un motore asincrono raffreddato ad aria. Il

motore è dotato di convertitore di frequenza integrato con regolatore PI.

Ciò consente una regolazione fine della velocità del motore che, in tal

modo, fornisce prestazioni adeguate alle richieste dell'impianto. Delle

seguenti specifiche tecniche: portata Q=74 mc/h - prevalenza P=6,5

mH2O. Comprensiva di ogni onere e magistero per rendere l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte.

E L E M E N T I:

1 (E) [MT.EP.02] GRUNDFOS NBE 100-160/160-140 cadauno 1,00 7.417,00 7.417,00 92,70 MT

2 (L) Trasporto bordo camion % 0,03 7.417,00 222,51 2,78

3 (L) Noli e accessori % 0,02 7.417,00 148,34 1,85

4 (E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle 

spese generali ed utili dell'impresa ora 4,00 27,62 110,48 1,38 MDO

5 (E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle 

spese generali ed utili dell'impresa ora 4,00 25,78 103,12 1,29 MDO

Sommano euro 8.001,45

Spese Generali 17% %           0,17          8.001,45 1.360,25

Sommano euro 9.361,70

Utili Impresa 10% %           0,10          9.361,70 936,17

T O T A L E euro / cadauno 10.297,87

R,Tariffa DESCRIZIONE delle VOCI e degli ELEMENTI
unità di 

misura
Quantità

IMPORTI
%



unitario TOTALE
R,Tariffa DESCRIZIONE delle VOCI e degli ELEMENTI

unità di 

misura
Quantità

IMPORTI
%

NP.EP.03 Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga non autoadescante,

monostadio, progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni

nominali a norma EN 733 (10 bar). Dotata di flange PN 16 con dimensioni

conformemente a EN 1092-2; con bocca di aspirazione assiale, bocca di

mandata radiale, albero orizzontale e un design a parte posteriore sfilabile

che consente la rimozione del motore, della lanterna, della copertura e

della girante senza disturbare il corpo pompa o le tubazioni. La tenuta a

soffietti in gomma non bilanciata è conforme a DIN EN 12756. La pompa è

direttamente accoppiata con un motore asincrono raffreddato ad aria. Il

motore è dotato di convertitore di frequenza integrato con regolatore PI.

Ciò consente una regolazione fine della velocità del motore che, in tal

modo, fornisce prestazioni adeguate alle richieste dell'impianto. Delle

seguenti specifiche tecniche: portata Q=130 mc/h - prevalenza P=16

mH2O. Comprensiva di ogni onere e magistero per rendere l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte.

E L E M E N T I:

1 (E) [MT.EP.03] GRUNDFOS NBE 100-200/219 cadauno 1,00 13.537,00 13.537,00 93,83 MT

2 (L) Trasporto bordo camion % 0,03 13.537,00 406,11 2,81

3 (L) Noli e accessori % 0,02 13.537,00 270,74 1,88

4 (E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle 

spese generali ed utili dell'impresa ora 4,00 27,62 110,48 0,77 MDO

5 (E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle 

spese generali ed utili dell'impresa ora 4,00 25,78 103,12 0,71 MDO

Sommano euro 14.427,45

Spese Generali 17% %           0,17        14.427,45 2.452,67

Sommano euro 16.880,12

Utili Impresa 10% %           0,10        16.880,12 1.688,01

T O T A L E euro / cadauno 18.568,13

NP.EP.04 Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga non autoadescante,

monostadio, progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni

nominali a norma EN 733 (10 bar). Dotata di flange PN 16 con dimensioni

conformemente a EN 1092-2; con bocca di aspirazione assiale, bocca di

mandata radiale, albero orizzontale e un design a parte posteriore sfilabile

che consente la rimozione del motore, della lanterna, della copertura e

della girante senza disturbare il corpo pompa o le tubazioni. La tenuta a

soffietti in gomma non bilanciata è conforme a DIN EN 12756. La pompa è

direttamente accoppiata con un motore asincrono raffreddato ad aria. Il

motore è dotato di convertitore di frequenza integrato con regolatore PI.

Ciò consente una regolazione fine della velocità del motore che, in tal

modo, fornisce prestazioni adeguate alle richieste dell'impianto. Delle

seguenti specifiche tecniche: portata Q=53 mc/h - prevalenza P=10

mH2O. Comprensiva di ogni onere e magistero per rendere l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte.

E L E M E N T I:

1 (E) [MT.EP.04] GRUNDFOS NBE 65-125/127 cadauno 1,00 9.877,00 9.877,00 93,32 MT

2 (L) Trasporto bordo camion % 0,03 9.877,00 296,31 2,80

3 (L) Noli e accessori % 0,02 9.877,00 197,54 1,87

4 (E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle 

spese generali ed utili dell'impresa ora 4,00 27,62 110,48 1,04 MDO

5 (E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle 

spese generali ed utili dell'impresa ora 4,00 25,78 103,12 0,97 MDO

Sommano euro 10.584,45

Spese Generali 17% %           0,17        10.584,45 1.799,36

Sommano euro 12.383,81

Utili Impresa 10% %           0,10        12.383,81 1.238,38

T O T A L E euro / cadauno 13.622,19

NP.EP.05 Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga non autoadescante,

monostadio, progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni

nominali a norma EN 733 (10 bar). Dotata di flange PN 16 con dimensioni

conformemente a EN 1092-2; con bocca di aspirazione assiale, bocca di

mandata radiale, albero orizzontale e un design a parte posteriore sfilabile

che consente la rimozione del motore, della lanterna, della copertura e

della girante senza disturbare il corpo pompa o le tubazioni. La tenuta a

soffietti in gomma non bilanciata è conforme a DIN EN 12756. La pompa è

direttamente accoppiata con un motore asincrono raffreddato ad aria. Il

motore è dotato di convertitore di frequenza integrato con regolatore PI.

Ciò consente una regolazione fine della velocità del motore che, in tal

modo, fornisce prestazioni adeguate alle richieste dell'impianto. Delle

seguenti specifiche tecniche: portata Q=25 mc/h - prevalenza P=9 mH2O.

Comprensiva di ogni onere e magistero per rendere l'opera compiuta a

perfetta regola d'arte.

E L E M E N T I:

1 (E) [MT.EP.05] GRUNDFOS NBE 50-200/188 cadauno 1,00 7.336,00 7.336,00 92,67 MT

2 (L) Trasporto bordo camion % 0,03 7.336,00 220,08 2,78

3 (L) Noli e accessori % 0,02 7.336,00 146,72 1,85

4 (E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle 

spese generali ed utili dell'impresa ora 4,00 27,62 110,48 1,40 MDO

5 (E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle 

spese generali ed utili dell'impresa ora 4,00 25,78 103,12 1,30 MDO

Sommano euro 7.916,40

Spese Generali 17% %           0,17          7.916,40 1.345,79

Sommano euro 9.262,19

Utili Impresa 10% %           0,10          9.262,19 926,22

T O T A L E euro / cadauno 10.188,41



unitario TOTALE
R,Tariffa DESCRIZIONE delle VOCI e degli ELEMENTI

unità di 

misura
Quantità

IMPORTI
%

NP.EP.06 Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga non autoadescante,

monostadio, progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni

nominali a norma EN 733 (10 bar). Dotata di flange PN 16 con dimensioni

conformemente a EN 1092-2; con bocca di aspirazione assiale, bocca di

mandata radiale, albero orizzontale e un design a parte posteriore sfilabile

che consente la rimozione del motore, della lanterna, della copertura e

della girante senza disturbare il corpo pompa o le tubazioni. La tenuta a

soffietti in gomma non bilanciata è conforme a DIN EN 12756. La pompa è

direttamente accoppiata con un motore asincrono raffreddato ad aria. Il

motore è dotato di convertitore di frequenza integrato con regolatore PI.

Ciò consente una regolazione fine della velocità del motore che, in tal

modo, fornisce prestazioni adeguate alle richieste dell'impianto. Delle

seguenti specifiche tecniche: portata Q=53 mc/h - prevalenza P=17,5

mH2O. Comprensiva di ogni onere e magistero per rendere l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte.

E L E M E N T I:

1 (E) [MT.EP.06] GRUNDFOS NBE 65-125/144 cadauno 1,00 18.091,00 18.091,00 94,18 MT

2 (L) Trasporto bordo camion % 0,03 18.091,00 542,73 2,83

3 (L) Noli e accessori % 0,02 18.091,00 361,82 1,88

4 (E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle 

spese generali ed utili dell'impresa ora 4,00 27,62 110,48 0,58 MDO

5 (E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle 

spese generali ed utili dell'impresa ora 4,00 25,78 103,12 0,54 MDO

Sommano euro 19.209,15

Spese Generali 17% %           0,17        19.209,15 3.265,56

Sommano euro 22.474,71

Utili Impresa 10% %           0,10        22.474,71 2.247,47

T O T A L E euro / cadauno 24.722,18

NP.EP.07 Fornitura e posa in opera Pompa a coclea, monostadio, a presa diretta,

con bocca di aspirazione e bocca di scarico in linea di diametro identico.

La pompa è dotata di un design a sfilamento superiore, vale a dire la testa

della pompa (motore, testa pompa e girante) può essere rimossa per la

manutenzione o il servizio con il corpo pompa ancora nella tubazione. La

pompa è dotata di una tenuta a soffietti in gomma non bilanciata. La tenuta

meccanica è secondo EN 12756. Il collegamento delle tubazioni è tramite

flange DIN PN 16 (EN 1092-2 e ISO 7005-2). La pompa è dotata di un

motore sincrono a magnete permanente, raffreddato ad aria. Il rendimento

del motore è classificato come IE5 secondo IEC 60034-30-2. Delle

seguenti specifiche tecniche: portata Q=60 mc/h - prevalenza P=10

mH2O. Comprensiva di ogni onere e magistro per rendere l'opera copiuta

a perfetta regola d'arte.

E L E M E N T I:

1 (E) [MT.EP.07] GRUNDFOS TPE 100-160/2 cadauno 1,00 9.075,00 9.075,00 93,15 MT

2 (L) Trasporto bordo camion % 0,03 9.075,00 272,25 2,79

3 (L) Noli e accessori % 0,02 9.075,00 181,50 1,86

4 (E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle 

spese generali ed utili dell'impresa ora 4,00 27,62 110,48 1,13 MDO

5 (E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle 

spese generali ed utili dell'impresa ora 4,00 25,78 103,12 1,06 MDO

Sommano euro 9.742,35

Spese Generali 17% %           0,17          9.742,35 1.656,20

Sommano euro 11.398,55

Utili Impresa 10% %           0,10        11.398,55 1.139,85

T O T A L E euro / cadauno 12.538,40
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Allegato 2 – Computo metrico estimativo 

 

MS1 – Sostituzione circolatori 

 



par,ug, lung, larg, H/peso unitario [1] TOTALE

LAVORI A CORPO

VIA ISONZO

SOSTITUZIONE ELETTROPOMPE 303.615,27

NOLI, RIMOZIONI E TRASPORTI 6.273,32

1 E01.18.003.b Demolizioni tubazione in ferro o rame fino Ø 2” (DN 50)

M I S U R A Z I O N I:

90,00 90,00

  SOMMANO m     90,00 3,10 279,00

2 E01.18.003.m Demolizioni demolizione coibentazione di tubi o condotti

M I S U R A Z I O N I:

50,00 50,00

  SOMMANO mq     50,00 5,16 258,00

3 E01.18.003.h Demolizioni elettropompe singole o gemellari fino a 3 HP

M I S U R A Z I O N I:

17,00 17,00

  SOMMANO cad     17,00 129,11 2.194,87

4 115021a Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari,

compreso opere murarie: rubinetto singolo sino al Ø 3/4"

M I S U R A Z I O N I:

85,00 85,00

  SOMMANO cad     85,00 4,87 413,95

5 A25076 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico,

compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile

e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in

basso

M I S U R A Z I O N I:

Rimozione staffaggi 300,00 300,00

  SOMMANO kg     300,00 0,97 291,00

6 115039 Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi

natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non

carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico,

compreso oneri di superamento dislivelli

M I S U R A Z I O N I:

Trasporto materiali di risulta da punto di rimozione a punto di stoccaggio 

esterno alla CT 12,00 12,00

Trasporto materiali di nuova installazione da punto di stoccaggio esterno 

alla CT a punto di installazione 12,00 12,00

  SOMMANO mc     24,00 74,44 1.786,56

7 115040 Scarriolatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da

demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m,

fino al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

M I S U R A Z I O N I:

Trasporto dei materiali provenienti dalle demolizioni (ad eccezione delle 

cadaie e del locale tecnico) da punto di stocaggio esterno alla CT a punto 

di stoccaggio provvisorio 12,00 12,00

Trasporto dei materiali di nuova installazione (ad eccezione delle cadaie e 

del locale tecnico) da punto di stocaggio provvisorio a punto di stoccaggio 

esterno alla CT 12,00 12,00

  SOMMANO mc     24,00 37,61 902,64

8 A03.03.005.a Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno

vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato

secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente

da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con

mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di

discarica. compreso il carico a mano

M I S U R A Z I O N I:

2,00 2,00

  SOMMANO ton     2,00 23,65 47,30

9 115038b Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13

gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente

da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del

rifiuto: rifiuti non ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27

settembre 2010) ma ammissibili in discarica per rifiuti non pericolosi (art. 6

e 7 DM 27 settembre 2010)

M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

  SOMMANO t     1,00 100,00 100,00

IMPIANTI MECCANICI 297.341,95

10 025083j Tubo in acciaio non legato di base senza saldatura, a norma UNI EN

10216-1, con estremità lisce, per trasporto di fluidi ed altri usi generici per i

quali è richiesta la tenuta stagna, posati entro cavedi o in traccia o su

staffaggi, comprese curve, giunzioni saldate e tagli a misura. Esclusi pezzi

speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), verniciatura,

opere provvisionali e staffe di sostegno: Ø esterno 168,3 mm, spessore

4,5 mm, peso 18,2 kg/m

M I S U R A Z I O N I:

15,00 15,00

 SOMMANO m     15,00 110,08 1.651,20

11 025083i Tubo in acciaio non legato di base senza saldatura, a norma UNI EN

10216-1, con estremità lisce, per trasporto di fluidi ed altri usi generici per i

quali è richiesta la tenuta stagna, posati entro cavedi o in traccia o su

staffaggi, comprese curve, giunzioni saldate e tagli a misura. Esclusi pezzi

speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), verniciatura,

opere provvisionali e staffe di sostegno: Ø esterno 139,7 mm, spessore

4,5 mm, peso 15,0 kg/m

M I S U R A Z I O N I:

24,00 24,00

 SOMMANO m     24,00 88,57 2.125,68

12 025083h Tubo in acciaio non legato di base senza saldatura, a norma UNI EN

10216-1, con estremità lisce, per trasporto di fluidi ed altri usi generici per i

quali è richiesta la tenuta stagna, posati entro cavedi o in traccia o su

staffaggi, comprese curve, giunzioni saldate e tagli a misura. Esclusi pezzi

speciali (valvole, saracinesche, giunti di dilatazione, ecc.), verniciatura,

opere provvisionali e staffe di sostegno: Ø esterno 114,3 mm, spessore

3,6 mm, peso 9,83 kg/m

Nr Tariffa DESIGNAZIONE dei LAVORI
DIMENSIONI

Quantità
IMPORTI



par,ug, lung, larg, H/peso unitario [1] TOTALE
Nr Tariffa DESIGNAZIONE dei LAVORI

DIMENSIONI
Quantità

IMPORTI

M I S U R A Z I O N I:

12,00 12,00

 SOMMANO m     12,00 62,97 755,64

13 E01.10.006.a Isolamento termico di tubazioni adducenti condense, vapori o acque

surriscaldate e calde con coppelle di lana di vetro densità 65 kg/m³ o di

roccia densità 100 m³, legatura e finitura in alluminio: spessore 20 mm

M I S U R A Z I O N I:

ASSIMILABILE a isolamento termico in poliuretano espanso a celle chiuse 

con rivestimento esterno in lamierino di alluminio 6/10 mm - primi 20 mm

70,00 70,00

  SOMMANO m²     70,00 23,76 1.663,20

14 E01.10.006.b Isolamento termico di tubazioni adducenti condense, vapori o acque

surriscaldate e calde con coppelle di lana di vetro densità 65 kg/m³ o di

roccia densità 100 m³, legatura e finitura in alluminio: per ogni 10 mm in

più di lana di roccia

M I S U R A Z I O N I:

Successivi 40 mm 70,00 4,00 280,00

  SOMMANO m²     280,00 0,52 145,60

15 NP.EP.01 Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga non autoadescante,

monostadio, progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni

nominali a norma EN 733 (10 bar). Dotata di flange PN 16 con dimensioni

conformemente a EN 1092-2; con bocca di aspirazione assiale, bocca di

mandata radiale, albero orizzontale e un design a parte posteriore sfilabile

che consente la rimozione del motore, della lanterna, della copertura e

della girante senza disturbare il corpo pompa o le tubazioni. La tenuta a

soffietti in gomma non bilanciata è conforme a DIN EN 12756. La pompa è

direttamente accoppiata con un motore asincrono raffreddato ad aria. Il

motore è dotato di convertitore di frequenza integrato con regolatore PI.

Ciò consente una regolazione fine della velocità del motore che, in tal

modo, fornisce prestazioni adeguate alle richieste dell'impianto. Delle

seguenti specifiche tecniche: portata Q=91 mc/h - prevalenza P=35 mH2O.

Comprensiva di ogni onere e magistero per rendere l'opera compiuta a

perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

Circuito acqua di torre 3,00 3,00

  SOMMANO cadauno     3,00 13.827,59 41.482,77

16 NP.EP.02 Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga non autoadescante,

monostadio, progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni

nominali a norma EN 733 (10 bar). Dotata di flange PN 16 con dimensioni

conformemente a EN 1092-2; con bocca di aspirazione assiale, bocca di

mandata radiale, albero orizzontale e un design a parte posteriore sfilabile

che consente la rimozione del motore, della lanterna, della copertura e

della girante senza disturbare il corpo pompa o le tubazioni. La tenuta a

soffietti in gomma non bilanciata è conforme a DIN EN 12756. La pompa è

direttamente accoppiata con un motore asincrono raffreddato ad aria. Il

motore è dotato di convertitore di frequenza integrato con regolatore PI.

Ciò consente una regolazione fine della velocità del motore che, in tal

modo, fornisce prestazioni adeguate alle richieste dell'impianto. Delle

seguenti specifiche tecniche: portata Q=74 mc/h - prevalenza P=6,5

mH2O. Comprensiva di ogni onere e magistero per rendere l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

Circuito primario acqua refrigerata 3,00 3,00

  SOMMANO cadauno     3,00 10.297,87 30.893,61

17 NP.EP.03 Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga non autoadescante,

monostadio, progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni

nominali a norma EN 733 (10 bar). Dotata di flange PN 16 con dimensioni

conformemente a EN 1092-2; con bocca di aspirazione assiale, bocca di

mandata radiale, albero orizzontale e un design a parte posteriore sfilabile

che consente la rimozione del motore, della lanterna, della copertura e

della girante senza disturbare il corpo pompa o le tubazioni. La tenuta a

soffietti in gomma non bilanciata è conforme a DIN EN 12756. La pompa è

direttamente accoppiata con un motore asincrono raffreddato ad aria. Il

motore è dotato di convertitore di frequenza integrato con regolatore PI.

Ciò consente una regolazione fine della velocità del motore che, in tal

modo, fornisce prestazioni adeguate alle richieste dell'impianto. Delle

seguenti specifiche tecniche: portata Q=130 mc/h - prevalenza P=16

mH2O. Comprensiva di ogni onere e magistero per rendere l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

Circuito acqua refrigerata fancoils 2,00 2,00

  SOMMANO cadauno     2,00 18.568,13 37.136,26

18 NP.EP.04 Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga non autoadescante,

monostadio, progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni

nominali a norma EN 733 (10 bar). Dotata di flange PN 16 con dimensioni

conformemente a EN 1092-2; con bocca di aspirazione assiale, bocca di

mandata radiale, albero orizzontale e un design a parte posteriore sfilabile

che consente la rimozione del motore, della lanterna, della copertura e

della girante senza disturbare il corpo pompa o le tubazioni. La tenuta a

soffietti in gomma non bilanciata è conforme a DIN EN 12756. La pompa è

direttamente accoppiata con un motore asincrono raffreddato ad aria. Il

motore è dotato di convertitore di frequenza integrato con regolatore PI.

Ciò consente una regolazione fine della velocità del motore che, in tal

modo, fornisce prestazioni adeguate alle richieste dell'impianto. Delle

seguenti specifiche tecniche: portata Q=53 mc/h - prevalenza P=10 mH2O.

Comprensiva di ogni onere e magistero per rendere l'opera compiuta a

perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

Circuito acqua refrigerata condizionatori 2,00 2,00

  SOMMANO cadauno     2,00 13.622,19 27.244,38



par,ug, lung, larg, H/peso unitario [1] TOTALE
Nr Tariffa DESIGNAZIONE dei LAVORI

DIMENSIONI
Quantità

IMPORTI

19 NP.EP.05 Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga non autoadescante,

monostadio, progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni

nominali a norma EN 733 (10 bar). Dotata di flange PN 16 con dimensioni

conformemente a EN 1092-2; con bocca di aspirazione assiale, bocca di

mandata radiale, albero orizzontale e un design a parte posteriore sfilabile

che consente la rimozione del motore, della lanterna, della copertura e

della girante senza disturbare il corpo pompa o le tubazioni. La tenuta a

soffietti in gomma non bilanciata è conforme a DIN EN 12756. La pompa è

direttamente accoppiata con un motore asincrono raffreddato ad aria. Il

motore è dotato di convertitore di frequenza integrato con regolatore PI.

Ciò consente una regolazione fine della velocità del motore che, in tal

modo, fornisce prestazioni adeguate alle richieste dell'impianto. Delle

seguenti specifiche tecniche: portata Q=25 mc/h - prevalenza P=9 mH2O.

Comprensiva di ogni onere e magistero per rendere l'opera compiuta a

perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

Circuito acqua calda condizionatori 2,00 2,00

  SOMMANO cadauno     2,00 10.188,41 20.376,82

20 NP.EP.06 Fornitura e posa in opera di pompa centrifuga non autoadescante,

monostadio, progettata secondo ISO 5199 con dimensioni e prestazioni

nominali a norma EN 733 (10 bar). Dotata di flange PN 16 con dimensioni

conformemente a EN 1092-2; con bocca di aspirazione assiale, bocca di

mandata radiale, albero orizzontale e un design a parte posteriore sfilabile

che consente la rimozione del motore, della lanterna, della copertura e

della girante senza disturbare il corpo pompa o le tubazioni. La tenuta a

soffietti in gomma non bilanciata è conforme a DIN EN 12756. La pompa è

direttamente accoppiata con un motore asincrono raffreddato ad aria. Il

motore è dotato di convertitore di frequenza integrato con regolatore PI.

Ciò consente una regolazione fine della velocità del motore che, in tal

modo, fornisce prestazioni adeguate alle richieste dell'impianto. Delle

seguenti specifiche tecniche: portata Q=53 mc/h - prevalenza P=17,5

mH2O. Comprensiva di ogni onere e magistero per rendere l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

Circuito acqua calda fancoils 2,00 2,00

  SOMMANO cadauno     2,00 24.722,18 49.444,36

21 NP.EP.07 Fornitura e posa in opera Pompa a coclea, monostadio, a presa diretta,

con bocca di aspirazione e bocca di scarico in linea di diametro identico.

La pompa è dotata di un design a sfilamento superiore, vale a dire la testa

della pompa (motore, testa pompa e girante) può essere rimossa per la

manutenzione o il servizio con il corpo pompa ancora nella tubazione. La

pompa è dotata di una tenuta a soffietti in gomma non bilanciata. La tenuta

meccanica è secondo EN 12756. Il collegamento delle tubazioni è tramite

flange DIN PN 16 (EN 1092-2 e ISO 7005-2). La pompa è dotata di un

motore sincrono a magnete permanente, raffreddato ad aria. Il rendimento

del motore è classificato come IE5 secondo IEC 60034-30-2. Delle

seguenti specifiche tecniche: portata Q=60 mc/h - prevalenza P=10 mH2O.

Comprensiva di ogni onere e magistro per rendere l'opera copiuta a

perfetta regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:

Circuito primario acqua calda 3,00 3,00

  SOMMANO cadauno     3,00 12.538,41 37.615,23

22 025168h Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in

opera: Ø 150 mm

M I S U R A Z I O N I:

10,00 10,00

  SOMMANO cad     10,00 520,54 5.205,40

23 025168g Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in

opera: Ø 125 mm

M I S U R A Z I O N I:

16,00 16,00

  SOMMANO cad     16,00 426,98 6.831,68

24 025168f Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in

opera: Ø 100 mm

M I S U R A Z I O N I:

8,00 8,00

  SOMMANO cad     8,00 426,98 3.415,84

25 025151k Filtro raccoglitore d'impurità del tipo a Y, PN 16, realizzato in ghisa grigia

GG-25, con cestello in acciaio inox, attacchi flangiati in opera completo di

controflange, bulloni e guarnizioni, dei seguenti diametri: 150 mm

M I S U R A Z I O N I:

5,00 5,00

  SOMMANO cad     5,00 635,34 3.176,70

26 025151j Filtro raccoglitore d'impurità del tipo a Y, PN 16, realizzato in ghisa grigia

GG-25, con cestello in acciaio inox, attacchi flangiati in opera completo di

controflange, bulloni e guarnizioni, dei seguenti diametri: 125 mm

M I S U R A Z I O N I:

8,00 8,00

  SOMMANO cad     8,00 505,81 4.046,48

27 025151i Filtro raccoglitore d'impurità del tipo a Y, PN 16, realizzato in ghisa grigia

GG-25, con cestello in acciaio inox, attacchi flangiati in opera completo di

controflange, bulloni e guarnizioni, dei seguenti diametri: 100 mm

M I S U R A Z I O N I:

4,00 4,00

  SOMMANO cad     4,00 398,19 1.592,76

28 025143dg Valvola lug a farfalla completa di leva, corpo in ghisa grigia EN-GJL-250,

anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio AISI 303 e verniciatura

epossidica: Ø nominale 150 mm

M I S U R A Z I O N I:

10,00 10,00

  SOMMANO cad     10,00 733,22 7.332,20

29 025143df Valvola lug a farfalla completa di leva, corpo in ghisa grigia EN-GJL-250,

anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio AISI 303 e verniciatura

epossidica: Ø nominale 125 mm

M I S U R A Z I O N I:



par,ug, lung, larg, H/peso unitario [1] TOTALE
Nr Tariffa DESIGNAZIONE dei LAVORI

DIMENSIONI
Quantità

IMPORTI

16,00 16,00

  SOMMANO cad     16,00 610,28 9.764,48

30 025143de Valvola lug a farfalla completa di leva, corpo in ghisa grigia EN-GJL-250,

anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio AISI 303 e verniciatura

epossidica: Ø nominale 100 mm

M I S U R A Z I O N I:

8,00 8,00

  SOMMANO cad     8,00 502,60 4.020,80

31 045065 Collegamento elettrico degli elementi in campo di regolazione e di

controllo, comprensivo di cavi, tubazioni, e cablaggio ai quadri di

regolazione, è esclusa l'assistenza muraria, valutato per ogni punto di

regolazione e controllo collegato

M I S U R A Z I O N I:

17,00 17,00

  SOMMANO cad     17,00 83,58 1.420,86

 T O T A L E  euro 303.615,27
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CRONOPROGRAMMA - CONTRATTO STANDARD (6 ANNI) O CONTRATTO ESTESO (9 ANNI) 

Si riporta di seguito il cronoprogramma, nel quale è rappresentata la durata temporale dell’intervento in oggetto per ciascun sito. La calendarizzazione dell’esecuzione dell’intervento per ogni immobile sarà stabilita a 
seguito dell’avvio del servizio. 

 

ID EDIFICIO 
GG LAVORATIVI SETTIMANA 01 SETTIMANA 02 SETTIMANA 03 SETTIMANA 04 SETTIMANA 05 

17 L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D 
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Allegato 4 – Elaborato grafico esemplificativo 
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A INTRODUZIONE 
La Relazione Tecnica degli Interventi, allegata al Piano Tecnico Economico dei Servizi, contiene i dati 
e le informazioni tecniche ed economiche indispensabili a definire la necessità, l’opportunità ed i 
vantaggi nell’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e/o riqualificazione energetica 
riguardanti gli impianti tecnologici oggetto dei servizi della presente Convenzione. 
 
Tale relazione contiene, pertanto, le informazioni relative a:  
• Modalità di analisi e reporting dei dati; 
• Descrizione degli Interventi. 
 

A.1 Riepilogo interventi  
Gli interventi saranno delle seguenti tipologie: 
 

ID DENOMINAZIONE INTERVENTO 

MS1 Sostituzione circolatori 

RE1 Realizzazione impianto fotovoltaico 

RE2 Realizzazione isolamento termico copertura 

 
Ogni intervento sarà dettagliato in una Relazione Tecnica degli Interventi (RTI) dedicata. 
Nella presente relazione viene illustrato l’intervento RE1 - Realizzazione impianto fotovoltaico. 
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B MODALITÀ DI ANALISI E REPORTING DEI DATI  
Il metodo utilizzato nel rilievo è stato quello dell’indagine diretta per i locali accessibili, mentre per i 
locali e le apparecchiature non accessibili si è proceduto ad un rilievo per confronto e ad una raccolta 
di dati documentali quali elaborati progettuali e schede tecniche. 
In particolare, è stata recepita la documentazione da parte dell’Amministrazione inerente tutti i siti 
oggetto di convenzionamento, oltre ai dati successivamente richiesti ed ottenuti dall’Amministrazione 
(consumi dei vettori energetici, ecc.). 
In ogni caso, è stato congiuntamente eseguito un sopralluogo conoscitivo ed esaustivo su tutti i siti 
durante il quale è stata effettuata una ampia compagna fotografica ed un reperimento dei dati 
essenziali dei principali componenti tecnologici, anche con l’ausilio degli attuali gestori.  
Al termine dei rilievi si è proceduto a stilare delle tabelle riepilogative dei dati raccolti al fine di consentire 
un’analisi approfondita degli interventi da proporre, oltre a determinare i dati essenziali per la redazione 
del preventivo Consip (censimento preliminare). 
Il rilievo è stato effettuato per tutti i componenti (caldaie, bruciatori, pompe, gruppi di termoregolazione, 
bollitori, scambiatori, quadri elettrici, gruppi frigoriferi, torri evaporative, unità di trattamento aria, unità 
split – system, ecc.) attinenti agli impianti oggetto della convenzione.  
Tali attività sono state finalizzate anche alla esecuzione di eventuali schemi funzionali in bozza.  
Sono stati esaminati i terminali scaldanti e di raffrescamento estivo, valutandone lo stato. 
In riferimento agli impianti, è di fondamentale importanza la conoscenza puntuale degli aspetti quali-
quantitativi relativi ad ogni elemento.  
 

B.1 Sopralluogo 
Il sopralluogo è stato svolto congiuntamente secondo il calendario predisposto dall’Amministrazione. 
All’uopo ci si è avvalsi di studi tecnici esterni coadiuvati da tecnici interni della Scrivente. 
I nominativi ed il calendario sono stati ampiamente condivisi con l’Amministrazione. 
 

B.2 Dati Raccolti 
Le informazioni raccolte in sede di sopralluogo possono essere così riassunte: 
 

TIPOLOGIA DATO FONTE 

Dati tecnici sistema generazione impianto termico Amministrazione 
Sopralluogo 

Dati tecnici sistema generazione impianto  
raffrescamento estivo 

Amministrazione 
Sopralluogo 

Dati tecnici impianti elettrici (cabine, gruppi elettrogeni, 
UPS, quadri, ecc.) 

Amministrazione 
Sopralluogo 

Sistema distribuzione climatizzazione invernale Amministrazione 
Sopralluogo 

Sistema distribuzione climatizzazione estiva Amministrazione 
Sopralluogo 

Dati consumi storici vettori energetici per  
riscaldamento e produzione ACS  Amministrazione  

Dati dimensionali dei luoghi di fornitura Amministrazione 
Sopralluogo 

 
I dati ricavati dai sopralluoghi e forniti dall’Amministrazione sono stati sintetizzati nelle schede di cui 
all’allegato 2 del piano tecnico economico, a cui si rinvia per la consultazione. 
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C DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
Di seguito si riportano il “Prospetto di Sintesi” e la “Relazione Dettagliata” di tutti gli interventi di 
manutenzione straordinaria proposti, contenenti le informazioni necessarie alla descrizione degli stessi 
dal punto di vista tecnico ed economico.  
 

C.1 Prospetto di Sintesi 
Si riportano di seguito gli interventi di manutenzione straordinaria che comportano una ottimizzazione 
dei consumi energetici, così come definito dalla documentazione di gara all’Appendice 9 capitolo C. 
Descrizione degli interventi di Riqualificazione Energetica. 
 

Voce U.M. Campo libero 
Codice e Denominazione 
intervento - RE1 – Realizzazione impianto fotovoltaico 

Servizio in Convenzione - Servizio “B” 
Componente sistema 
edificio-impianto - Impianto 

Descrizione Intervento - Installazione di impianto fotovoltaico 

Priorità Intervento - 1 - Alta 
Tempi di realizzazione 
dell’intervento - Si consulti Cronoprogramma allegato 

Risparmio energetico atteso 
REA / REEA kWh Si consultino Risparmi energetici attesi 

allegati 

Riduzione annua CO2 attesa tCO2 Si consultino Risparmi energetici attesi 
allegati 

Intervento soggetto a 
richiesta Conto Termico 

- No 
Tipologia intervento - 

Modalità di remunerazione - CANONE 
 
Riepilogo edifici in cui sarà effettuato l’intervento in caso di attivazione del contratto standard (6 anni) 
o del contratto esteso (9 anni). 
 

ID DENOMINAZIONE IMMOBILE INDIRIZZO COMUNE COSTO INTERVENTO 

01 Sede Consip S.p.A. Via Isonzo, 19 Roma 35.357,27 €  

 
Il costo complessivo dell’intervento di realizzazione dell’impianto fotovoltaico è di 35.357,27 € al lordo 
dei ribassi offerti in sede di gara. 
 

C.2 Relazione Dettagliata 
C.2.1 Realizzazione impianto fotovoltaico 
L’impianto sarà costituito da un generatore fotovoltaico composto da n°40 moduli fotovoltaici e da n° 1 
inverter. La potenza totale di picco sarà di 20 kWp, con pannelli distribuiti su una superficie di circa 80 
m² in modo da evitare reciproci ombreggiamenti. 
La valutazione della risorsa solare disponibile è stata effettuata in base alla Norma ENEA, modello per 
il calcolo della frazione della radiazione diffusa rispetto alla globale: UNI 8477/1, con i seguenti dati di 
input: 
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• Inclinazione rispetto al piano orizzontale: 30° 

• Modello per il calcolo della frazione della radiazione diffusa rispetto alla globale: UNI 8477/1 

• Coefficiente di riflessione del suolo: 0.13 

• Unità di misura: kWh/m2 
Il generatore fotovoltaico di 20 kWp sarà posto sulla copertura dell'edificio, con esposizione Sud e sarà 
composto da n° 40 moduli del tipo silicio policristallino con una vita utile stimata di oltre 20 anni e 
degradazione della produzione dovuta ad invecchiamento del 0,8 % annuo. 
 

CARATTERISTICHE DEL GENERATORE FOTOVOLTAICO 
Numero di moduli: 40 
Numero inverter: 1 
Potenza nominale: 20 kW 
Potenza di picco: 20 kW 
Performance ratio: 81,2 % 
DATI COSTRUTTIVI DEI MODULI 
Resistenza al fuoco: Classe di reazione al fuoco 1 (UNI9177) 
Caratteristiche elettriche 
Potenza nominale: 500 W 
Tensione a vuoto Voc: 37,04 V 
Corrente di corto circuito Isc 13,73 A 
Tensione MP Vmp 31,18 V 
Corrente MP Imp 12,83 A 
Junction box IP67 
Dimensioni 
Dimensioni: 1724 mm x 1134 mm 
Peso: 22,1 kg 

C.2.1.1 Gruppo di conversione 
Il gruppo di conversione sarà composto da 1 convertitore statico (Inverter).  
Il convertitore c.c./c.a. utilizzato sarà idoneo al trasferimento della potenza dal campo fotovoltaico alla 
rete del distributore, in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza applicabili. I valori della 
tensione e della corrente di ingresso di questa apparecchiatura saranno compatibili con quelli del 
rispettivo campo fotovoltaico, mentre i valori della tensione e della frequenza in uscita sono compatibili 
con quelli della rete alla quale viene connesso l’impianto. 
Le caratteristiche principali del gruppo di conversione sono: 

• Inverter a commutazione forzata con tecnica PWM (pulse-width modulation), senza clock e/o 
riferimenti interni di tensione o di corrente, assimilabile a "sistema non idoneo a sostenere la 
tensione e frequenza nel campo normale", in conformità a quanto prescritto per i sistemi di 
produzione dalla norma CEI 0-21 e dotato di funzione MPPT (inseguimento della massima potenza) 

• Ingresso lato cc da generatore fotovoltaico gestibile con poli non connessi a terra, ovvero con 
sistema IT. 

• Rispondenza alle norme generali su EMC e limitazione delle emissioni RF: conformità norme CEI 
110-1, CEI 110-6, CEI 110-8. 

• Protezioni per la sconnessione dalla rete per valori fuori soglia di tensione e frequenza della rete e 
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per sovracorrente di guasto in conformità alle prescrizioni delle norme CEI 0-21 ed a quelle 
specificate dal distributore elettrico locale. Reset automatico delle protezioni per predisposizione ad 
avviamento automatico. 

• Conformità marchio CE. 

• Grado di protezione adeguato all'ubicazione in prossimità del campo fotovoltaico (IP65). 

• Dichiarazione di conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili, rilasciato dal costruttore, 
con riferimento a prove di tipo effettuate sul componente presso un organismo di certificazione 
abilitato e riconosciuto. 

• Campo di tensione di ingresso adeguato alla tensione di uscita del generatore FV.  

• Efficienza massima >= 90% al 70% della potenza nominale. 
C.2.1.2 Cavi elettrici e cablaggi 
Il cablaggio elettrico avverrà per mezzo di cavi con conduttori isolati in rame con le seguenti 
prescrizioni: 

• Sezione delle anime in rame calcolate secondo norme CEI-UNEL/IEC 

• Tipo FG16(O)R16;  

• Tipo H1Z2Z2-K 
Per non compromettere la sicurezza di chi opera sull’impianto durante la verifica o l’adeguamento o la 
manutenzione, i conduttori avranno la seguente colorazione: 

• Conduttori di protezione:   giallo-verde (obbligatorio) 

• Conduttore di neutro:   blu chiaro (obbligatorio) 

• Conduttore di fase:    grigio / marrone 
Al termine dei lavori l’installatore dell’impianto effettuerà le seguenti verifiche tecnico-funzionali: 

• corretto funzionamento dell’impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e 
nelle varie modalità previste dal gruppo di conversione (accensione, spegnimento, mancanza rete, 
ecc.);  

• continuità elettrica e connessioni tra moduli;  

• messa a terra di masse e scaricatori;  

• isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;  
L’impianto deve essere realizzato con componenti che in fase di avvio dell’impianto fotovoltaico, il 
rapporto fra l’energia o la potenza prodotta in corrente alternata e l’energia o la potenza producibile in 
corrente alternata (determinata in funzione dell’irraggiamento solare incidente sul piano dei moduli, 
della potenza nominale dell’impianto e della temperatura di funzionamento dei moduli) sia almeno 
superiore a 0, 78 nel caso di utilizzo di inverter di potenza fino a 20 kW e 0,8 nel caso di utilizzo di 
inverter di potenza superiore, nel rispetto delle condizioni di misura e dei metodi di calcolo descritti 
nella medesima Guida CEI 82-25.  
 
C.2.2 Risparmio energetico 
Il risparmio energetico derivante dall’intervento sarà dovuto ad un miglioramento del rendimento di 
distribuzione d’impianto con relativa diminuzione del consumo di combustibile, abbattimento degli 
agenti inquinanti in atmosfera e miglior gestione dell’intero impianto di riscaldamento/raffrescamento. 
Oltre ad un risparmio relativo all’impianto termico, sarà percepibile un risparmio elettrico in quanto gli 
circolatori, dotati di inverter, potranno adeguare l’erogazione della potenza, per il corretto 
funzionamento, in base alla necessità d’impianto riducendo drasticamente i consumi elettrici. 
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C.3 Computo metrico 
Vedi allegato al paragrafo “D_Allegati”. 
 

C.4 Cronoprogramma 
Si prevede che i lavori siano eseguiti con un tempo massimo di 1 anno, ovvero 365 giorni naturali 
e consecutivi, esclusi i tempi per la progettazione esecutiva e le conseguenti approvazioni da parte 
della Pubblica Amministrazione a partire dalla data di avvio dei servizi.  
Si prevede di dare precedenza, ove presenti, alle lavorazioni di messa in sicurezza relative ad impianti 
con elevati problemi di affidabilità. 
Vedi allegato al paragrafo “D_Allegati”.  
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D ALLEGATI 
 
Allegato 1 Analisi nuovi prezzi – “RE1_ANP” 
Allegato 2 Computi metrici – “RE1_CME” 
Allegato 3 Cronoprogramma – “RE1_CRP” 
Allegato 4 Elaborato grafico esemplificativo – “RE1_ELG” 
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Allegato 1 – Analisi nuovi prezzi 
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unitario TOTALE

M01024a Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle spese generali ed

utili dell'impresa

euro / ora 27,62 MDO

M01025a Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle spese generali ed

utili dell'impresa

euro / ora 25,78 MDO

MT.FV.01 Inverter solare Pe=20 kW

euro / cadauno 4.000,00 MT

MT.FV.02 Modulo fotovoltaico con potenza elettrica di picco Pp=500 W

euro / cadauno 350,00 MT

NP.FV.01 Fornitura e posa in opera di inverter solare da 20 kW tipo modello TRIO-

20.0-TL-OUTD-S2X-400 o similare. 

Completo di ogni onere e magistero per dare l'opera finita in ogni sua

parte.

E L E M E N T I:

1 (E) [MT.FV.01] Inverter solare Pe=20 kW cadauno 1,00 4.000,00 4.000,00 86,45 MT

2 (L) Trasporto bordo camion % 0,03 4.000,00 120,00 2,59

3 (L) Noli e accessori % 0,02 4.000,00 80,00 1,73

4 (E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle 

spese generali ed utili dell'impresa ora 8,00 27,62 220,96 4,78 MDO

5 (E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle 

spese generali ed utili dell'impresa ora 8,00 25,78 206,24 4,46 MDO

Sommano euro 4.627,20

Spese Generali 17% %           0,17          4.627,20 786,62

Sommano euro 5.413,82

Utili Impresa 10% %           0,10          5.413,82 541,38

T O T A L E euro / cadauno 5.955,21

NP.FV.02 Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle

al silicio monocristallino di forma rettangolare, efficienza del modulo 20%,

tensione massima di sistema 1.500 V, completo di cavi con connettori

MC4 e scatola di giunzione IP 67 con diodi di by-pass, involucro in classe

II con cornice in alluminio anodizzato, certificazione resistenza al fuoco 1

UNI 9177, certficazione PID FREE IEC TS 62804-1, certificazione nebbia

salina IEC 61701, certificazione ammoniaca IEC 62716, vetro anti riflesso,

garanzia 20 anni sul prodotto e 30 anni sulla produzione a decadimento

lineare; potenza di picco 500 W, dimensioni 1724x1134x35 mm, peso

22,1kg.

Completo di accessoristica per staffaggio ed ogni onere e magistero per

dare l'opera finita in ogni sua parte.

E L E M E N T I:

1 (E) [MT.FV.02] Modulo fotovoltaico con potenza elettrica di picco Pp=500 

W cadauno 1,00 350,00 350,00 88,79 MT

2 (L) Trasporto bordo camion % 0,03 350,00 10,50 2,66

3 (L) Noli e accessori % 0,02 350,00 7,00 1,78

4 (E) [M01024a] Installatore 5a categoria: costo non comprensivo delle 

spese generali ed utili dell'impresa ora 0,50 27,62 13,81 3,50 MDO

5 (E) [M01025a] Installatore 4a categoria: costo non comprensivo delle 

spese generali ed utili dell'impresa ora 0,50 25,78 12,89 3,27 MDO

Sommano euro 394,20

Spese Generali 17% %           0,17             394,20 67,01

Sommano euro 461,21

Utili Impresa 10% %           0,10             461,21 46,12

T O T A L E euro / cadauno 507,34

R,Tariffa DESCRIZIONE delle VOCI e degli ELEMENTI
unità di 

misura
Quantità

IMPORTI
%
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Allegato 2 – Computo metrico estimativo 
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par,ug, lung, larg, H/peso unitario [1] TOTALE

LAVORI A CORPO

VIA ISONZO

IMPIANTI ELETTRICI

FOTOVOLTAICO 35.357,27

1 NP.FV.01 Fornitura e posa in opera di inverter solare da 20 kW tipo modello TRIO-

20.0-TL-OUTD-S2X-400 o similare.

Completo di ogni onere e magistero per dare l'opera finita in ogni sua

parte.

M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

  SOMMANO cadauno     1,00 5.955,21 5.955,21

2 NP.FV.02 Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle

al silicio monocristallino di forma rettangolare, efficienza del modulo 20%,

tensione massima di sistema 1.500 V, completo di cavi con connettori

MC4 e scatola di giunzione IP 67 con diodi di by-pass, involucro in classe

II con cornice in alluminio anodizzato, certificazione resistenza al fuoco 1

UNI 9177, certficazione PID FREE IEC TS 62804-1, certificazione nebbia

salina IEC 61701, certificazione ammoniaca IEC 62716, vetro anti riflesso,

garanzia 20 anni sul prodotto e 30 anni sulla produzione a decadimento

lineare; potenza di picco 500 W, dimensioni 1724x1134x35 mm, peso

22,1kg.

Completo di accessoristica per staffaggio ed ogni onere e magistero per

dare l'opera finita in ogni sua parte.

M I S U R A Z I O N I:

40,00 40,00

  SOMMANO cadauno     40,00 507,34 20.293,60

3 105037b Connettore plug-in "multicontact" per cablaggio rapido conforme norme

CEI per cavi di sezione da 2,5 a 6 mmq, IP 67: maschio volante, sezione 4-

6 mmq

M I S U R A Z I O N I:

12,00 12,00

  SOMMANO cad     12,00 4,26 51,12

4 105047d Cavo armato unipolare, guaina isolante e di protezione in mescola

reticolata senza alogeni, conduttori a corda di rame, per trasmissione

energia, tensione d'esercizio 1200/1200 V, non propagante l'incendio,

armatura in treccia di acciaio antiroditore, conforme CEI EN 60332, 50267,

61034, CEI 20-37, 20-91, prodotti da costruzione CPR: sezione 6 mmq

M I S U R A Z I O N I:

2,00 125,00 250,00

  SOMMANO m     250,00 4,19 1.047,50

5 035215g Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC 1095, in

contenitore plastico modulare grado di protezione IP 20, predisposto per

aggancio laterale di contatti ausiliari, in opera su guida DIN35 questa

esclusa: tetrapolare portata 63 A

M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

  SOMMANO cad     1,00 152,65 152,65

6 105025 Relè di monitoraggio per sistemi trifase, massima/minima tensione e

frequenza, sequenza, mancanza fase, con valori di taratura delle

grandezze regolabili separatamente, 2 uscite a relè con portata 8 A, in

contenitore modulare in materiale plastico isolante per montaggio su guida

DIN35, conforme CEI 0-21 e direttive Enel DK5940

M I S U R A Z I O N I:

conforme CEI 0-21 1,00 1,00

  SOMMANO cad     1,00 976,16 976,16

7 105017a Sezionatore di campo in contenitore plastico fissato a parete grado di

protezione IP 65, corrente nominale 25 A, completo di diodi di blocco:

bipolare, per una stringa

M I S U R A Z I O N I:

4,00 4,00

  SOMMANO cad     4,00 242,50 970,00

8 105040a Contatore di energia trifase: per impianti fino a 69 kW

M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

  SOMMANO cad     1,00 342,97 342,97

9 035348a Armadio da parete in poliestere rinforzato con fibra di vetro con portello

cieco incernierato completo di serratura, grado di protezione IP 65,

isolamento in classe II, inclusi pannelli frontali e accessori di fissaggio per

apparecchiature scatolate o modulari, delle seguenti dimensioni (h x l x p):

300 x 220 x 160 mm

M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

  SOMMANO cad     1,00 197,56 197,56

10 015107n Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione

nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA: tetrapolare 10 ÷ 32 A

M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

  SOMMANO cad     1,00 140,44 140,44

11 015109c Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori

magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:

sensibilità 0,03 A, tipo «AC»: tetrapolare, per magnetotermici con portata

fino a 32 A

M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

  SOMMANO cad     1,00 203,59 203,59

12 035001h Interruttore di manovra sezionatore in scatola isolante, con maniglia blocco

porta, tensione d'esercizio 400 V c.a.: corrente di breve durata per 1 sec

pari a 5 kA: tetrapolare, portata 32 A

M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

  SOMMANO cad     1,00 79,89 79,89

Nr Tariffa DESIGNAZIONE dei LAVORI
DIMENSIONI

Quantità
IMPORTI



par,ug, lung, larg, H/peso unitario [1] TOTALE
Nr Tariffa DESIGNAZIONE dei LAVORI

DIMENSIONI
Quantità

IMPORTI

13 035053r Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione

nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica

di intervento tipo "D" o "K" (CEI-EN 60947-2): tetrapolare 40 ÷ 63 A

M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

  SOMMANO cad     1,00 233,96 233,96

14 025022f Cavo flessibile conforme CEI 20-13, isolato con gomma etilenpropilenica

ad alto modulo con sottoguaina in pvc, tensione nominale 0,6-1 kV, non

propagante l'incendio e la fiamma conforme EN 60332-1-2, EN 50399 e ai

requisiti della Normativa Europa Regolamento UE 305/2011- Prodotti da

costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca-s3,d1,a3, :

pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq

M I S U R A Z I O N I:

80,00 80,00

  SOMMANO m    80,00 23,12 1.849,60

15 025159e Tubo protettivo flessibile, serie pesante, in polipropilene autoestinguente e

autorinvenente, per edilizia prefabbricata, conforme CEI 50086, del Ø

nominale di: 40 mm

M I S U R A Z I O N I:

80,00 80,00

  SOMMANO m    80,00 5,68 454,40

16 025160g Guaina spiralata in pvc per impieghi in ambienti ordinari, installata a vista

in impianti con grado di protezione IP 40, fissata su supporti (almeno ogni

30 cm), accessori di collegamento e fissaggi inclusi, del Ø nominale di: 40

mm

M I S U R A Z I O N I:

30,00 30,00

  SOMMANO m     30,00 18,61 558,30

17 015107h Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione

nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA: bipolare 10 ÷ 32 A

M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

  SOMMANO cad     1,00 83,83 83,83

18 015109a Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori

magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:

sensibilità 0,03 A, tipo «A»: bipolare, per magnetotermici con portata fino a

32 A

M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

  SOMMANO cad     1,00 153,20 153,20

19 075048c Scaricatore combinato, modulare, con contatto di telesegnalamento; SPD

Tipo 1 + Tipo 2 + Tipo 3 in accordo a CEI EN 61643-11; Tecnologia

spinterometrica RAC per la limitazione della corrente susseguente

Tensione massima continuativa: 255 V AC, Livello di protezione: <= 1,5

kV, corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA, estinzione corrente

susseguente di rete: fino a 100 kAeff., involucro in tecnopolimero tipo

modulare in opera su guida DIN questa esclusa: tetrapolare

M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

  SOMMANO cad     1,00 1.613,29 1.613,29

 T O T A L E  euro 35.357,27
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RE1 – Realizzazione impianto fotovoltaico 
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CRONOPROGRAMMA - CONTRATTO STANDARD (6 ANNI) O CONTRATTO ESTESO (9 ANNI) 

Si riporta di seguito il cronoprogramma, nel quale è rappresentata la durata temporale dell’intervento in oggetto per ciascun sito. La calendarizzazione dell’esecuzione dell’intervento per ogni immobile sarà stabilita a 
seguito dell’avvio del servizio. 
 

ID EDIFICIO 
GG LAVORATIVI SETTIMANA 01 SETTIMANA 02 SETTIMANA 03 SETTIMANA 04 SETTIMANA 05 

80 L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D 

01 Sede Consip S.p.A. 80 

                                   

SETTIMANA 06 SETTIMANA 07 SETTIMANA 08 SETTIMANA 09 SETTIMANA 10 

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D 

                                   

SETTIMANA 11 SETTIMANA 12 SETTIMANA 13 SETTIMANA 14 SETTIMANA 15 

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D 

                                   

SETTIMANA 16 SETTIMANA 17 SETTIMANA 18 SETTIMANA 19 SETTIMANA 20 

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D 
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Allegato 4 – Elaborato grafico esemplificativo 

 

RE1 – Realizzazione impianto fotovoltaico 
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A INTRODUZIONE 
La Relazione Tecnica degli Interventi, allegata al Piano Tecnico Economico dei Servizi, contiene i dati 
e le informazioni tecniche ed economiche indispensabili a definire la necessità, l’opportunità ed i 
vantaggi nell’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e/o riqualificazione energetica 
riguardanti gli impianti tecnologici oggetto dei servizi della presente Convenzione. 
 
Tale relazione contiene, pertanto, le informazioni relative a:  
• Modalità di analisi e reporting dei dati; 
• Descrizione degli Interventi. 
 

A.1 Riepilogo interventi  
Gli interventi saranno delle seguenti tipologie: 
 

ID DENOMINAZIONE INTERVENTO 

MS1 Sostituzione circolatori 

RE1 Realizzazione impianto fotovoltaico 

RE2 Realizzazione isolamento termico copertura 

 
Ogni intervento sarà dettagliato in una Relazione Tecnica degli Interventi (RTI) dedicata. 
Nella presente relazione viene illustrato l’intervento RE2 - Realizzazione isolamento termico copertura. 
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B MODALITÀ DI ANALISI E REPORTING DEI DATI  
Il metodo utilizzato nel rilievo è stato quello dell’indagine diretta per i locali accessibili, mentre per i 
locali e le apparecchiature non accessibili si è proceduto ad un rilievo per confronto e ad una raccolta 
di dati documentali quali elaborati progettuali e schede tecniche. 
In particolare, è stata recepita la documentazione da parte dell’Amministrazione inerente tutti i siti 
oggetto di convenzionamento, oltre ai dati successivamente richiesti ed ottenuti dall’Amministrazione 
(consumi dei vettori energetici, ecc.). 
In ogni caso, è stato congiuntamente eseguito un sopralluogo conoscitivo ed esaustivo su tutti i siti 
durante il quale è stata effettuata una ampia compagna fotografica ed un reperimento dei dati 
essenziali dei principali componenti tecnologici, anche con l’ausilio degli attuali gestori.  
Al termine dei rilievi si è proceduto a stilare delle tabelle riepilogative dei dati raccolti al fine di consentire 
un’analisi approfondita degli interventi da proporre, oltre a determinare i dati essenziali per la redazione 
del preventivo Consip (censimento preliminare). 
Il rilievo è stato effettuato per tutti i componenti (caldaie, bruciatori, pompe, gruppi di termoregolazione, 
bollitori, scambiatori, quadri elettrici, gruppi frigoriferi, torri evaporative, unità di trattamento aria, unità 
split – system, ecc.) attinenti agli impianti oggetto della convenzione.  
Tali attività sono state finalizzate anche alla esecuzione di eventuali schemi funzionali in bozza.  
Sono stati esaminati i terminali scaldanti e di raffrescamento estivo, valutandone lo stato. 
In riferimento agli impianti, è di fondamentale importanza la conoscenza puntuale degli aspetti quali-
quantitativi relativi ad ogni elemento.  
 

B.1 Sopralluogo 
Il sopralluogo è stato svolto congiuntamente secondo il calendario predisposto dall’Amministrazione. 
All’uopo ci si è avvalsi di studi tecnici esterni coadiuvati da tecnici interni della Scrivente. 
I nominativi ed il calendario sono stati ampiamente condivisi con l’Amministrazione. 
 

B.2 Dati Raccolti 
Le informazioni raccolte in sede di sopralluogo possono essere così riassunte: 
 

TIPOLOGIA DATO FONTE 

Dati tecnici sistema generazione impianto termico Amministrazione 
Sopralluogo 

Dati tecnici sistema generazione impianto  
raffrescamento estivo 

Amministrazione 
Sopralluogo 

Dati tecnici impianti elettrici (cabine, gruppi elettrogeni, 
UPS, quadri, ecc.) 

Amministrazione 
Sopralluogo 

Sistema distribuzione climatizzazione invernale Amministrazione 
Sopralluogo 

Sistema distribuzione climatizzazione estiva Amministrazione 
Sopralluogo 

Dati consumi storici vettori energetici per  
riscaldamento e produzione ACS  Amministrazione  

Dati dimensionali dei luoghi di fornitura Amministrazione 
Sopralluogo 

 
I dati ricavati dai sopralluoghi e forniti dall’Amministrazione sono stati sintetizzati nelle schede di cui 
all’allegato 2 del piano tecnico economico, a cui si rinvia per la consultazione. 
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C DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
Di seguito si riportano il “Prospetto di Sintesi” e la “Relazione Dettagliata” di tutti gli interventi di 
manutenzione straordinaria proposti, contenenti le informazioni necessarie alla descrizione degli stessi 
dal punto di vista tecnico ed economico.  
 

C.1 Prospetto di Sintesi 
Si riportano di seguito gli interventi di manutenzione straordinaria, così come definito dalla 
documentazione di gara all’Appendice 9 capitolo B. Descrizione degli interventi di Manutenzione 
Straordinaria. 
 

Voce U.M. Campo libero 
Codice e Denominazione 
intervento - RE2 – Realizzazione isolamento termico 

copertura 
Servizio in Convenzione - Servizio “A” 
Componente sistema 
edificio-impianto - Impianto 

Eventuale non conformità 
funzionale e/o normativa 
riscontrata 

- Scarsa capacità di isolamento termico del 
solaio di copertura 

Descrizione Intervento - Coibentazione della superficie di copertura al 
fine di migliorarne l’isolamento termico 

Priorità Intervento - 1 - Alta 
Tempi di realizzazione 
dell’intervento - Si consulti Cronoprogramma allegato 

Risparmio energetico atteso 
REA / REEA kWh Si consultino Risparmi energetici attesi allegati 

Riduzione annua CO2 attesa tCO2 Si consultino Risparmi energetici attesi allegati 

Intervento soggetto a 
richiesta Conto Termico 

- Si 
Tipologia  1.A 

Modalità di remunerazione - CANONE 
 
Riepilogo edifici in cui sarà effettuato l’intervento in caso di attivazione del contratto esteso (9 anni). 
 

ID DENOMINAZIONE IMMOBILE INDIRIZZO COMUNE COSTO INTERVENTO 

01 Sede Consip S.p.A. Via Isonzo, 19 Roma 277.464,74 € 

 
Il costo complessivo dell’intervento di realizzazione dell’isolamento termico della copertura è di 
277.464,74 € al lordo dei ribassi offerti in sede di gara. 
Nel PTE è contenuta l’indicazione dettagliata delle spese ammissibili sostenute dalla ESCo con 
specifico riferimento alla realizzazione dell’intervento in oggetto, ai fini dell’ottenimento dell’incentivo 
da Conto Termico; l’aliquota IVA non è da considerarsi all’interno delle spese ammissibili in quanto 
non si tratta di un costo. 
Si fa notare che il valore calcolato relativo all’incentivo da Conto Termico è da considerarsi indicativo 
e sarà rimodulato in funzione dell’importo effettivo erogato dal GSE. 
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C.2 Relazione Dettagliata 
C.2.1 Realizzazione isolamento termico copertura 
L’intervento di efficientamento consisterà nell’esecuzione delle seguenti operazioni:  

1. Rimozione del pavimento esistente;  
2. Realizzazione di isolamento termico; 
3. Nuova messa in opera del rivestimento superficiale. 

Sarà realizzato un isolamento termico all’estradosso della copertura che prevede la posa in opera di 
pannelli di stiferite o similare, con conducibilità termica λ pari a 0,026 W/mK. Il materiale sarà dotato di 
elevata inerzia termica, ovvero con un’alta massa volumica e superficiale, in modo da rallentare lo 
sfasamento dell’onda termica (il passaggio del calore dall’interno verso l’esterno del fabbricato).  
Per evitare la formazione di condensa interstiziale, è stata prevista la posa di uno strato sottile di 
barriera al vapore.  
L’intervento di isolamento della copertura prevedrà le seguenti fasi: 

• Rimozione delle piastrelle di rivestimento;  

• Rimozione completa della guaina impermeabile installata in copertura;  

• Realizzazione di uni sottile strato di allettamento sovrastante il massetto per ripristinare la continuità 
del solaio e riempire le eventuali crepe formatesi;  

• Stesura di una barriera al vapore al di sopra del massetto per prevenire la formazione di condensa 
superficiale;  

• Isolamento in pannelli di stiferite con conducibilità termica pari a λ=0,026 W/mK, di spessore tale 
da verificare i limiti di trasmittanza termica previsti dalle normative vigenti;  

• Rivestimento coibentazione con velo di vetro bitumato accoppiato a polipropilene;  

• Posa in opera mediante sfiammatura di doppio strato impermeabilizzante;  

• Posa in opera delle piastrelle rimosse ed eventuale sostituzione degli elementi deteriorati. 
Poiché la copertura risulta occupata parzialmente dalle torri evaporative, sarà previsto l’isolamento 
della copertura esclusivamente nelle aree libere, in modo tale da evitare un fermo impianti. 
 
C.2.2 Risparmio energetico 
Il risparmio energetico derivante dall’intervento sarà dovuto ad un miglioramento del rendimento di 
distribuzione d’impianto con relativa diminuzione del consumo di combustibile, abbattimento degli 
agenti inquinanti in atmosfera e miglior gestione dell’intero impianto di riscaldamento/raffrescamento. 
Oltre ad un risparmio relativo all’impianto termico, sarà percepibile un risparmio elettrico in quanto gli 
circolatori, dotati di inverter, potranno adeguare l’erogazione della potenza, per il corretto 
funzionamento, in base alla necessità d’impianto riducendo drasticamente i consumi elettrici. 
 

C.3 Computo metrico 
Vedi allegato al paragrafo “D_Allegati”. 
 

C.4 Cronoprogramma 
Si prevede che i lavori siano eseguiti con un tempo massimo di 1 anno, ovvero 365 giorni naturali 
e consecutivi, esclusi i tempi per la progettazione esecutiva e le conseguenti approvazioni da parte 
della Pubblica Amministrazione a partire dalla data di avvio dei servizi.  
Si prevede di dare precedenza, ove presenti, alle lavorazioni di messa in sicurezza relative ad impianti 
con elevati problemi di affidabilità. 
Vedi allegato al paragrafo “D_Allegati”.  
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D ALLEGATI 
 
Allegato 1 Computi metrici – “RE2_CME” 
Allegato 2 Cronoprogramma – “RE2_CRP” 
Allegato 3 Elaborato grafico esemplificativo – “RE2_ELG” 
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Appendice 9 
Allegato 2 – Computo metrico estimativo 

 
RE2 – Realizzazione isolamento termico copertura 

 



par,ug, lung, larg, H/peso unitario [1] TOTALE

LAVORI A CORPO

VIA ISONZO

CAPPOTTO TERMICO COPERTURA 277.464,74

NOLI, RIMOZIONI E TRASPORTI 50.961,30

1 A15022a Ponteggio a telaio con altezze anche oltre i 20 m prodotto da azienda in

possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di

Ø 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato,

compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio

parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti

in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro,

delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al

ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di

balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata da contabilizzarsi

a parte; valutato a m2 di proiezione verticale della facciata:

M I S U R A Z I O N I:

Ponteggio per realizzazione coibentazione pareti esterne realizzato su tre 

lati dell'edificio 700,00 700,00

  SOMMANO mq     700,00 12,90 9.030,00

2 A15022b Ponteggio a telaio con altezze anche oltre i 20 m prodotto da azienda in

possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di

Ø 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato,

compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari)i, doppio

parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti

in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro,

delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al

ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di

balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata da contabilizzarsi

a parte; valutato a mq di proiezione verticale della facciata: noleggio per

ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla

funzionalità operativa, comprendente il controllo degli ancoraggi, la

manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento

della sicurezza delle opere finite

M I S U R A Z I O N I:

700,00 700,00

  SOMMANO mq     700,00 3,46 2.422,00

3 A15022c Ponteggio a telaio con altezze anche oltre i 20 m prodotto da azienda in

possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguito con l'impiego di tubi di

Ø 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato,

compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), doppio

parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti

in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro,

delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al

ponteggio o ai montacarichi e dei raddoppi necessari al superamento di

balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata da contabilizzarsi

a parte; valutato a mq di proiezione verticale della facciata: smontaggio a

fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e

trasporto di allontanamento dal cantiere

M I S U R A Z I O N I:

700,00 700,00

  SOMMANO mq     700,00 5,44 3.808,00

4 A15025a Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate

od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di

collegamento, valutato a mq di proiezione verticale della facciata: per i

primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento,

montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

M I S U R A Z I O N I:

70,00 70,00

  SOMMANO mq     70,00 3,72 260,40

5 A15025b Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate

od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di

collegamento, valutato a mq di proiezione verticale della facciata: per ogni

mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)

M I S U R A Z I O N I:

70,00 70,00

  SOMMANO mq     70,00 0,98 68,60

6 025012 Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in

vista, compreso lo smontaggio a fine lavori

M I S U R A Z I O N I:

Rete per ponteggio 700,00 700,00

  SOMMANO mq     700,00 2,79 1.953,00

7 A13014a Convogliatore per macerie: scivolo, Ø superiore 50 cm, inferiore 40 cm

M I S U R A Z I O N I:

Convogliatore per scarico macerie 18,00 2,00 36,00

  SOMMANO cad     36,00 44,16 1.589,76

8 A13014b Convogliatore per macerie: tramoggia

M I S U R A Z I O N I:

Tramoggia per convogliatore 2,00 2,00

  SOMMANO cad     2,00 60,52 121,04

9 A25050 Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il

sottofondo dello spessore fino a 5 cm, anche con eventuale recupero

parziale del materiale

M I S U R A Z I O N I:

Rimozione pavimento terrazze 950,00 950,00

  SOMMANO mq     950,00 11,27 10.706,50

10 A25085b Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di

deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla

discarica e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a

parte: manto bituminoso doppio strato

M I S U R A Z I O N I:

Rimozione impermeabilizzazione copertura 1.000,00 1.000,00

Nr Tariffa DESIGNAZIONE dei LAVORI
DIMENSIONI

Quantità
IMPORTI



par,ug, lung, larg, H/peso unitario [1] TOTALE
Nr Tariffa DESIGNAZIONE dei LAVORI

DIMENSIONI
Quantità

IMPORTI

  SOMMANO mq     1.000,00 5,60 5.600,00

11 A25135b Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico

compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

M I S U R A Z I O N I:

Tiro in alto 40,00 40,00

Calo in basso 40,00 40,00

  SOMMANO mc     80,00 35,74 2.859,20

12 115039 Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi

natura e consistenza, provenienti da demolizioni, su percorsi non

carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico,

compreso oneri di superamento dislivelli

M I S U R A Z I O N I:

Trasporto materiali da punto di rimozione a punto di calo in basso 40,00 40,00

Trasporto materiali da punto di tiro in alto su piano copertura a punto di 

installazione 40,00 40,00

  SOMMANO mc     80,00 77,25 6.180,00

13 A25133 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,

provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi

fino a 50 m

M I S U R A Z I O N I:

Trasporto materiali da punto di arrivo al piano terra a punto di carico su 

automezzo 40,00 40,00

Trasporto materiali da punto di arrivo in cantiere a punto a tiro in alto 40,00 40,00

  SOMMANO mc     80,00 38,63 3.090,40

14 A25130 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36

dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione

di base ai sensi del DM 27 settembre 2010 da computarsi a parte, con

autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e

ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

M I S U R A Z I O N I:

40,00 40,00

  SOMMANO mc     40,00 49,84 1.993,60

15 A25134 Compenso alla scarriolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso

lungo

M I S U R A Z I O N I:

40,00 40,00

  SOMMANO mc     40,00 16,22 648,80

16 A25136a Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13

gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente

da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del

rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti

M I S U R A Z I O N I:

35,00 35,00

  SOMMANO ton     35,00 18,00 630,00

ISOLAMENTO TERMICO 226.503,44

17 A65019a Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta o curva,

compresi oneri e magisteri per esecuzione a piccoli tratti, ripresa di

paramenti, archi, spalle, ammorsature, colonne a tutto tondo, ecc.,

effettuati a perfetta regola d'arte, esclusi eventuali oneri di tiro in alto: con

mattoni pieni comuni: con malta idraulica

M I S U R A Z I O N I:

ASSIMILABILE a rialzo cordolo perimetrale copertura per adeguamento 

altezza all'isolamento della copertura 200,00 0,40 0,30 24,00

  SOMMANO mc     24,00 577,56 13.861,44

18 B65006b Fondo riempitivo minerale ai silicati, per facciate, a norma DIN 18363

2.4.1, granulometria dell'inerte pari a 0,5 mm, applicato in una mano a

pennello:

M I S U R A Z I O N I:

Fondo applicato su rialzo cordolo lato esterno 200,00 0,30 60,00

  SOMMANO mq     60,00 8,95 537,00

19 A75014a Intonaco, formato dalla stesura di due mani di malta, applicate con

adeguate guide e poste, tirato a fratazzo stretto per dare la superficie finita

con possibilità di esclusione dello strato finale: con malta bastarda

M I S U R A Z I O N I:

Intonaco su rialzo cordolo lato esterno 200,00 0,30 60,00

  SOMMANO mq     60,00 28,10 1.686,00

20 A75034 Finitura civile con rasante premiscelato a base di legante cementizio e

inerti applicato a mano su sottofondo esistente con spessore non inferiore

a 3 mm

M I S U R A Z I O N I:

Finitura su rialzo cordolo lato esterno 200,00 0,30 60,00

  SOMMANO mq     60,00 12,69 761,40

21 B65033b Pittura in dispersione a base di resine silossaniche con particelle di nano-

quarzo, con caratteristiche di alta traspirabilità ed idrorepellenza, elevato

effetto antimuffa, applicata a due mani a pennello o rullo, esclusa la

preparazione del fondo: colorata

M I S U R A Z I O N I:

Pittura su rialzo cordolo lato esterno 200,00 0,30 60,00

  SOMMANO mq     60,00 25,22 1.513,20

22 B45007 Lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti con malta

autolivellante dello spessore di 1,5 mm

M I S U R A Z I O N I:

950,00 950,00

  SOMMANO mq     950,00 7,79 7.400,50

23 B23032a Barriera al vapore costituita da una membrana bitume distillato-polimero

elastoplastomerica armata con lamina d'alluminio, flessibilità a freddo -10

°C, spessore 3 mm, armata con: con velo vetro rinforzato

M I S U R A Z I O N I:

950,00 950,00

  SOMMANO mq     950,00 10,67 10.136,50



par,ug, lung, larg, H/peso unitario [1] TOTALE
Nr Tariffa DESIGNAZIONE dei LAVORI

DIMENSIONI
Quantità

IMPORTI

24 B15087a Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito

con pannelli rigidi di polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite,

classe EPS 80, densità 15 kg/m3 secondo UNI 13163 e rispondenti alle

norme ETICS e rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) di

cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, classe E secondo UNI EN

ISO 119-2, conducibilità termica ? = 0,034 W/mK secondo UNI EN 12667,

con fissaggio meccanico dei pannelli delle dimensioni di 50 × 50 cm fresati

lungo i bordi, ancorati a profili in pvc orizzontali e verticali attraverso

tasselli, completo di intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro,

esclusa pittura o rivestimento di finitura: spessore pannelli 60 mm

M I S U R A Z I O N I:

ASSIMILABILE ad isolamento di coperture piane a terrazzo mediante 

pannello in XPS
950,00 950,00

  SOMMANO mq     950,00 80,02 76.019,00

25 B15087b Isolamento termico a cappotto di pareti esterne già preparate, eseguito

con pannelli rigidi di polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite,

classe EPS 80, densità 15 kg/m3 secondo UNI 13163 e rispondenti alle

norme ETICS e rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) di

cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, classe E secondo UNI EN

ISO 119-2, conducibilità termica ? = 0,034 W/mK secondo UNI EN 12667,

con fissaggio meccanico dei pannelli delle dimensioni di 50 × 50 cm fresati

lungo i bordi, ancorati a profili in pvc orizzontali e verticali attraverso

tasselli, completo di intonaco sottile armato con rete in fibra di vetro,

esclusa pittura o rivestimento di finitura: sovrapprezzo per ogni cm in più di

pannello isolante

M I S U R A Z I O N I:

950,00 7,00 6.650,00

  SOMMANO mq     6.650,00 4,67 31.055,50

26 A65106a Spianata di malta cementizia, spessore 1,5 ÷ 2 cm, disposta su superfici

orizzontali compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a

perfetta regola d'arte: con rete metallica

M I S U R A Z I O N I:

950,00 950,00

  SOMMANO mq     590,00 19,31 11.392,90

27 B45002 Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale, ad

asciugamento veloce (sette giorni) a ritiro controllato, pedonabile dopo 12

ore, dello spessore non inferiore a 4 cm

M I S U R A Z I O N I:

950,00 950,00

  SOMMANO mq     950,00 27,60 26.220,00

28 B25107a Impermeabilizzazione di coperture mediante membrana continua

monocomponente bianca ad alta riflettanza solare, in emulsione acquosa a

base di resine elastomeriche, resistente al ristagno dell'acqua ed ai raggi

UV, conforme EN 1504-2 secondo i principi PI-mc-IR, rispondente ai

requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), applicata a due o più strati, a

rullo, pennello o airless, per un consumo complessivo non inferiore a 2

kg/mq, per uno spessore totale di almeno 1 mm, caratteristiche: flessibilità

a freddo -20 °C, emissività non inferiore a 0,90, indice di riflessione solare

100, fattore riflessione solare 0,797; resistenza a trazione 2,0 N/mmq,

allungamento a rottura 400%, esclusi interventi di diagnostica, ripristini,

ricostruzioni e pulizia del supporto, risvoltata in prossimità dei raccordi

orizzontali o verticali di almeno 10 cm: su supporto cementizio o guaina

ardesiata, previa applicazione di strato di aggancio eseguito con

impermeabilizzante monocomponente in emulsione acquosa resistente al

ristagno dell'acqua ed ai raggi UV diluito con acqua in ragione di 0,300

kg/mq

M I S U R A Z I O N I:

Doppio strato 1.000,00 2,00 2.000,00

  SOMMANO mq     2.000,00 22,96 45.920,00

 T O T A L E  euro 277.464,74
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CRONOPROGRAMMA - CONTRATTO ESTESO (9 ANNI) pag. 1 
 

CRONOPROGRAMMA - CONTRATTO ESTESO (9 ANNI) 

Si riporta di seguito il cronoprogramma, nel quale è rappresentata la durata temporale dell’intervento in oggetto per ciascun sito. La calendarizzazione dell’esecuzione dell’intervento per ogni immobile sarà stabilita a 
seguito dell’avvio del servizio. 
 

ID EDIFICIO 
GG LAVORATIVI SETTIMANA 01 SETTIMANA 02 SETTIMANA 03 SETTIMANA 04 SETTIMANA 05 

150 L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D 

01 Sede Consip S.p.A. 150 

                                   

SETTIMANA 06 SETTIMANA 07 SETTIMANA 08 SETTIMANA 09 SETTIMANA 10 

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D 

                                   

SETTIMANA 11 SETTIMANA 12 SETTIMANA 13 SETTIMANA 14 SETTIMANA 15 

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D 

                                   

SETTIMANA 16 SETTIMANA 17 SETTIMANA 18 SETTIMANA 19 SETTIMANA 20 

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D 

                                   

SETTIMANA 21 SETTIMANA 22 SETTIMANA 23 SETTIMANA 24 SETTIMANA 25 

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D 

                                   

SETTIMANA 26 SETTIMANA 27 SETTIMANA 28 SETTIMANA 29 SETTIMANA 30 

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D 
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Allegato 4 – Elaborato grafico esemplificativo 

 
RE2 – Realizzazione isolamento termico copertura 
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A ELABORATO GRAFICO ESEMPLIFICATIVO 

A.1 STRATIGRAFIA ANTE OPERAM 
 

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEL SOLAIO COPERTURA 
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370 

 
 
Descrizione della struttura: Solaio copertura Codice: S1 

 

Trasmittanza termica 1,327 W/m2K 

 

   

Spessore 435 mm 

Temperatura esterna  
(calcolo potenza invernale) 

0,0 °C 

Permeanza 0,002 10-12kg/sm2Pa 

Massa superficiale  
(con intonaci) 

644 kg/m2 

Massa superficiale  
(senza intonaci) 

620 kg/m2 

   

Trasmittanza periodica 0,208 W/m2K 

Fattore attenuazione 0,162 - 

Sfasamento onda termica -12,6 h 

 
Stratigrafia: 

 

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V. 

- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - - 

1 Piastrelle in ceramica (piastrelle) 10,00 1,3000 0,008 2300 0,84 9999999 

2 Sottofondo di cemento magro 70,00 0,9000 0,078 1800 0,88 30 

3 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 40,00 1,4900 0,027 2200 0,88 70 

4 Impermeabilizzazione con bitume 6,00 0,1700 0,035 1200 1,00 188000 

5 Barriera vapore in bitume feltro /foglio 4,00 0,2300 0,017 1100 1,00 50000 

6 C.l.s. di sabbia e ghiaia (pareti interne) 40,00 1,9100 0,021 2400 1,00 96 

7 Soletta in laterizio spess. 18-20 - Inter. 50 250,00 0,6600 0,379 1100 0,84 7 

8 Intonaco di gesso e sabbia 15,00 0,8000 0,019 1600 1,00 10 

- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - - 

 
 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

Cond. Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 

M.V. Massa volumica kg/m3 

C.T. Capacità termica specifica kJ/kgK 

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto - 
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A.2 STRATIGRAFIA POST OPERAM 
 

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI 
secondo UNI EN 12831 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370 

 
Descrizione della struttura: Solaio copertura Codice: S1 

 

Trasmittanza termica 0,218 W/m2K 

 

   

Spessore 565 mm 

Temperatura esterna  
(calcolo potenza invernale) 

0,0 °C 

Permeanza 0,002 10-12kg/sm2Pa 

Massa superficiale  
(con intonaci) 

650 kg/m2 

Massa superficiale  
(senza intonaci) 

626 kg/m2 

   

Trasmittanza periodica 0,010 W/m2K 

Fattore attenuazione 0,047 - 

Sfasamento onda termica -17,2 h 

 
Stratigrafia: 

 

N. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V. 

- Resistenza superficiale esterna - - 0,040 - - - 

1 Piastrelle in ceramica (piastrelle) 10,00 1,3000 0,008 2300 0,84 9999999 

2 Sottofondo di cemento magro 70,00 0,9000 0,078 1800 0,88 30 

3 Massetto ripartitore in calcestruzzo con rete 40,00 1,4900 0,027 2200 0,88 70 

4 Impermeabilizzazione con bitume 6,00 0,1700 0,035 1200 1,00 188000 

5 Barriera vapore in bitume feltro /foglio 4,00 0,2300 0,017 1100 1,00 50000 

6 Polistirene espanso, estruso senza pelle 130,00 0,0340 3,824 50 1,45 17 

7 C.l.s. di sabbia e ghiaia (pareti interne) 40,00 1,9100 0,021 2400 1,00 96 

8 Soletta in laterizio spess. 18-20 - Inter. 50 250,00 0,6600 0,379 1100 0,84 7 

9 Intonaco di gesso e sabbia 15,00 0,8000 0,019 1600 1,00 10 

- Resistenza superficiale interna - - 0,130 - - - 

 
 
Legenda simboli 
 

s Spessore mm 

Cond. Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK 

R Resistenza termica m2K/W 

M.V. Massa volumica kg/m3 

C.T. Capacità termica specifica kJ/kgK 

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto - 
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Allegato – Risparmi energetici attesi
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RISPARMI ENERGETICI ATTESI 

A.1 Contratto standard 
Di seguito sono riportati i risparmi energetici attesi rispetto al consumo di riferimento standard, sia in 
termini percentuali che di tonnellate di CO2 non emesse in atmosfera, per ogni immobile nell’ipotesi di 
Contratto Standard (6 anni). 
 

ENERGIA TERMICA 
ID  DENOMINAZIONE IMMOBILE Jpkst [kWh] REA,k [%] tCO2 
01 Consip S.p.A. 465.405 38,95% 36,70 

TOTALE 465.405 38,95% 36,70 
 

ENERGIA ELETTRICA 
ID  DENOMINAZIONE IMMOBILE FBSTk [kWh] REEA,k [%] tCO2 
01 Consip S.p.A. 656.747 23,43% 37,81 

TOTALE 656.747 23,43% 37,81 
 

A.2 Contratto esteso 
Di seguito sono riportati i risparmi energetici attesi rispetto al consumo di riferimento standard, sia in 
termini percentuali che di tonnellate di CO2 non emesse in atmosfera, per ogni immobile nell’ipotesi di 
Contratto Esteso (9 anni). 
 

ENERGIA TERMICA 
ID  DENOMINAZIONE IMMOBILE Jpkst [kWh] REA,k [%] tCO2 
01 Consip S.p.A. 465.405 45,44% 42,82 

TOTALE 465.405 45,44% 42,82 
 

ENERGIA ELETTRICA 
ID  DENOMINAZIONE IMMOBILE FBSTk [kWh] REEA,k [%] tCO2 
01 Consip S.p.A. 656.747 24,16% 38,99 

TOTALE 656.747 24,16% 38,99 
 
In particolare, si riporta anche il dettaglio dei risparmi ottenuti mediante gli interventi proposti nella 
soluzione a 9 anni: 

ENERGIA TERMICA 
ID INTERVENTO REA,k [kWh] REA,k [%] tCO2 
01 Realizzazione isolamento termico copertura 38.396 8,25% 7,77 
01 Telecontrollo e gestione 173.084 37,19% 35,05 

TOTALE  211.480 45,44% 42,82 
 

ENERGIA ELETTRICA 
ID INTERVENTO REA,k [kWh] REA,k [%] tCO2 
01 Sostituzione circolatori con pompe ad inverter 54.145,00 8,24% 13,30 
01 Realizzazione impianto fotovoltaico 26.283,00 4,00% 6,46 
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ID INTERVENTO REA,k [kWh] REA,k [%] tCO2 
01 Realizzazione isolamento termico copertura 4.805,00 0,73% 1,18 
01 Telecontrollo e gestione 73.437,08 11,18% 18,04 

TOTALE 158.670 24,16% 38,99 
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