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ADDENDUM

ALL’ACCORDO QUADRO, Al SENSI DELL’ART. 54 COMMA 4 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, AVENTE AD
OGGETTO LA GESTIONE E L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI
PROPRIETA DEGLI ENTI LOCALI, COSI COME IDENTIFICATI DALL’ART. 2 COMMA 1 DEL D.LGS. N.267 DEL 18
AGOSTO 2000 - EDIZIONE 1 - (ID 1879) —LOTTI 1 e 4.

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta
al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. REA 878407 di Roma, CF e P. IVA 05359681003, in
persona dell Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, domiciliato per la carica presso la
sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del
28 aprile 2021 (nel seguito per brevita anche “Consip S.p.A.”)

Di Bella Costruzioni S.r.l., sede legale in Catania, Via Pietro Novelli, n.131, capitale sociale Euro 205.000,00=, (euro
duecentocinquemila/00) iscritta al Registro delle Imprese di Catania al n. 01302740871 — REA N° CT-130926, P. IVA
01302740871, domiciliata ai fini del presente atto in Catania, Via Pietro Novelli, n.131, in persona del Legale
rappresentante Dott. Daniele Di Bella, giusta poteri allo stesso conferiti con atto del 29/07/2016 (nel seguito per
brevita anche “Fornitore”);

(nel seguito per brevita congiuntamente anche le “Parti”)

PREMESSO CHE

a) Consip S.p.A., in qualita di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 31/12/2018 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S-
246 del 21/12/2018, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. b)
del D. Lgs. n. 50/2016, con pili operatori avente ad oggetto la Gestione e I'efficientamento energetico degli impianti
di illuminazione pubblica di proprieta degli Enti Locali, cosi come identificati dall’art. 2 comma 1 del D. Lgs. n.267
del 18 agosto 2000;

b) il Fornitore € risultato aggiudicatario dei lotti 1 e 4 della procedura di cui sopra e, per I'effetto, in data 31/01/2023, le
Parti hanno stipulato I'Accordo Quadro, comprensivo dei suoi Allegati ivi compreso il Capitolato Tecnico e le
relative Appendici;
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CONSIDERATO CHE

la Piattaforma di e-Procurement rende disponibili dati rilevanti per il monitoraggio dell’Accordo Quadro;

— I'art. 8 co. 12 dell’Accordo Quadro prevede la facolta per Consip di chiedere al Fornitore specifici report al fine di
monitorare I'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate
dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia;

— in ragione di quanto sopra, Consip ha ritenuto superata I'esigenza di trasmissione mensile da parte del Fornitore

di alcuni dati a fini reportistici di cui al paragrafo 10 e delle informazioni complementari di cui al paragrafo 10.1

del Capitolato tecnico, relative al’landamento dell’AQ e/o al servizio prestato sugli impianti presso cui il servizio

viene erogato, fermo restando I'obbligo di fornirle su richiesta di Consip ai sensi dell’art. 8 comma 12 dell’AQ;

CONSIDERATO ALTRESI CHE

— i ritiene necessario apportare ulteriori modifiche all’Accordo Quadro e al Capitolato tecnico e relative appendici
al fine di razionalizzare la documentazione contrattuale nel suo complesso, uniformando alcune previsioni in
un’ottica di semplificazione.

Cio premesso e considerato, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
(Modifiche al’ACCORDO QUADRO)

1. Alcomma 1, dell’art 1 - DEFINIZIONI, la lett. f):

“f) Concessione/Contratto di Concessione: il Contratto avente ad oggetto la Gestione e I'efficientamento
energetico degli impianti di illuminazione pubblica che si perfeziona in sequito alla decorrenza del termine di 4
giorni lavorativi dalla ricezione dell’Ordine di Fornitura da parte dell’Operatore economico individuato, tra gli
aggiudicatari dell’Accordo Quadro, attraverso I'utilizzo del tool, di cui all’appendice 8 al Capitolato Tecnico, in
base alle specifiche esigenze dell’Amministrazione nonché sulla base dei criteri, le modalita ed i termini indicati
nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato d’Oneri;”

deve intendersi cosi sostituita:

“f) Concessione/Contratto di Concessione: il Contratto avente ad oggetto la Gestione e I'efficientamento
energetico degli impianti di illuminazione pubblica che si perfeziona in seguito alla decorrenza del termine di 6
giorni solari dalla ricezione dell’Ordine di Fornitura da parte dell’Operatore economico individuato, tra gli
aggiudicatari dell’Accordo Quadro, attraverso I'utilizzo del tool, di cui all’appendice 8 al Capitolato Tecnico, in
base alle specifiche esigenze dell’Amministrazione nonché sulla base dei criteri, le modalita ed i termini indicati
nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato d’Oneri”

2. Alcomma 4, dell’art. 14 - PENALI:

“Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti
per la trasmissione della reportistica di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico, il Fornitore é tenuto a
corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di
ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il
Fornitore esegua il servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo
Quadro e al Capitolato Tecnico. In tal caso la Consip S.p.A. applichera al Fornitore la penale di euro 50,00
(cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo sino alla data in cui il servizio inizierd ad essere eseguito in
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modo effettivamente conforme, al presente Accordo Quadro e al Capitolato Tecnico, fatto salvo il risarcimento
del maggior danno.”

il seguente inciso deve intendersi eliminato:

“di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico”.

ART. 2
(Modifiche al CAPITOLATO TECNICO dell’Accordo Quadro)

1. Il par. 10 “Reportistica verso Consip” del Capitolato Tecnico:

“Il Fornitore ha I'obbligo di fornire mensilmente alla Consip S.p.A. alcuni dati a fini reportistici.

Il mancato rispetto delle suddette date da luogo all’applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo
Quadro.”

deve intendersi cosi sostituito:

“Il Fornitore ha I’'obbligo di trasmettere alla Consip S.p.A. alcuni dati a fini reportistici, secondo le modalita ed entro
i termini di cui all’art. 8 comma 12 dell’Accordo Quadro. Il mancato adempimento da luogo all’applicazione delle
penali di cui all’art. 14, comma 4, dello di Accordo Quadro”.

2. Il par. 10.1 “Altre informazioni” del Capitolato tecnico:
“Il Fornitore si impegna a trasmettere alla Consip S.p.A., con cadenza bisettimanale (meta mese/fine mese),
informazioni complementari relative all’andamento dell’Accordo Quadro e/o relativamente al servizio prestato
sugli impianti presso cui il servizio viene erogato. Tali informazioni saranno richieste dalla Consip S.p.A. al
Fornitore in forma scritta con espressa specifica di: - informazioni da trasmettere; - modalita con cui dovranno
essere fornite le informazioni stesse; - tempi entro i quali le informazioni dovranno essere trasmesse. Le
informazioni verranno restituite secondo le frequenze di cui sopra attraverso un modello in formato Excel che
verra inviato da Consip S.p.A. a ciascun Fornitore ad Accordo Quadro attivato.”
deve intendersi cosi sostituito:
“Il Fornitore si impegna a trasmettere alla Consip S.p.A., entro i termini di cui all’art. 8 comma 12 dell’Accordo
Quadro, anche informazioni complementari relative all’landamento dell’Accordo Quadro e/o relativamente al
servizio prestato sugliimpianti presso cui il servizio viene erogato. Tali informazioni saranno richieste dalla Consip
S.p.A.al Fornitore in forma scritta con espressa specifica di: - informazioni da trasmettere; - modalita con cui
dovranno essere fornite le informazioni stesse. Le informazioni verranno restituite attraverso un modello in
formato Excel che verra inviato da Consip S.p.A. a ciascun Fornitore ad Accordo Quadro attivato. Trovano
applicazione le penali di cui all’art. 14 comma 4”.

3. Alla Tabella di cui al paragrafo 11.1 del Capitolato tecnico, la riga corrispondente all’ID 3:

ID Livello di servizio proposto Penale proposta Rif. Paragrafo | Soggetto che applica la penale
Invio del Progetto Esecutivo entro|€ 200,00 per ogni giorno
40 giorni dall’accettazione oppure solare di ritardo dal Consip su monitoraggio €
3 |Invio del Progetto Esecutivo entro| termine previsto per 4.3.1 segnalazione da parte
80 giorni dall’accettazione in caso di I'invio del’Amministrazione
motivate e documentate esigenze del Progetto Esecutivo

deve intendersi cosi sostituita:
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ID Livello di servizio proposto Penale proposta Rif. Paragrafo | Soggetto che applica la penale
Invio del P tto E. ti ..
mi’o € . foge .o secutivo € 200,00 per ogni giorno
alll’Amministrazione entro e non L. . . .
. e solare di ritardo dal Consip su  monitoraggio €
oltre 40 gg solari (lotti Enti Piccoli) . . .
3 . S . termine previsto per 4.3.1 segnalazione da parte|
0 80 gg solari (lotti Enti Grandi)& . , - .
. . I'invio dell’Amministrazione
dalla data di accettazione della RPF .
. del Progetto Esecutivo
a Sistema
ART. 3
(Modifiche al’APPENDICE 7 al Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro - VERIFICHE ISPETTIVE)
1. Nell’ambito della Macro Categoria A. “Qualita del processo di esecuzione dell’ordine di fornitura”, i parametri
oggetto della verifica “A1”, “A2” e “A3” della seguente Tabella:
Livello di servizio Rif. s — e
Oggetto .. 2 . Modalita di Documenti di Modalita di Presenza
ipe previsto in Capitolato . . . .
della Verifica X . . riscontro registrazione valutazione Penale
Capitolato Tecnico | Tecnico
Conformita: T < 10gg
. . Richiesta Conformita con
Al. Il termine di . . ..
- . Confronto trala |Preliminare di |osservazioni: T =10 gg
Comunicazio |{comunicazione L . s
s data diricezione |[fornitura (RPF) [Non conformita lieve:
ne della della validita della .
s R . Paragrafo |della RPF e la data|Comunicazion [10gg <T<12gg .
validita della |RPF & paria 10 . L . - N Si
L. L . 4.3.1.2 |di comunicazione |e di notifica Non conformita
richiesta giorni solari dalla N I
. S della validita della |della validita |importante:
Preliminare |data diricezione L.
. . richiesta stessa  |della RPF 12gg <T < 15gg
di Fornitura |della RPF stessa L
(PEC) Non conformita grave:
T>15gg
Il termine di .
erml.ne .I Confronto tra la Conformita: T< 7gg
comunicazione A L s
. data di invio della |Comunicazion |Conformita con
della capienza del L L .
. comunicazione |e dinotifica |osservazioni: T=7gg
A2. Massimale . o s -
Comunicazio |& pari a 7 giorni di notifica della  |della validita |Non conformita lieve:
pana~sg Paragrafo |validita della RPF |della RPF 7gg < T < 10gg .
ne sulla solari S . Si
. Ve 43.1.2 |eladatadiinvio |[(PEC) Non conformita
Capienza del |dall’invio della N .
. . . della Comunicazion |importante:
Massimale |comunicazione di . . . .
notifica comunicazione di |e di capienza |10gg <T < 12gg
R capienza del del Massimale [Non conformita grave:
della validita della Massimale T512
RPF (PEC) &8
Conformita:
Il Progetto T<40+80gg
Esecutivo deve Confronto trala - Conformita con
. Comunicazion .
essere presentato data di e diinvio de| |OSServazioni: T=
A3. all’Amministrazione presentazione del 40+80
. . . Progetto ees ps
Invio del obbligatoriamente | Paragrafo |progetto e la data . Non conformita lieve: .
L Esecutivo Si
Progetto entro e non oltre 4.3.1.2 |diinvio della - 40+80gg < T < 45+85gg
. . . L. . |Comunicazion L
Esecutivo 40 gg solari (lotti comunicazione di . . Non conformita
o . . e di capienza |,
Enti Piccoli) 0 80 gg capienza del del Massimale importante:
solari (lotti Enti Massimale 45+85gg <T < 50+90gg
Grandi) Non conformita grave:
T>50+90gg
devono intendersi cosi sostituiti:
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(Clausola finale)

Livello di servizio Rif. \ 5
Oggetto .. . Modalita di Documenti di Modalita di Presenza
oo previsto in Capitolato . . . .
della Verifica . . . riscontro registrazione valutazione Penale
Capitolato Tecnico | Tecnico
Al. s
. Conformita: T < 15gg
Accettazione s
o . . Confronto tra la Conformita con
/rifiuto a Il termine di L .
. . - data di ricezione osservazioni: T =15 gg
Sistema della |accettazione/rifiuto . i1
L. . della RPF a Accettazione |Non conformita lieve:
Richiesta della RPF a Sistema . o
. X . L Paragrafo |Sistema e la data |/rifiuto a 15gg <T<17gg .
Preliminare |é paria 15 giorni . . L Si
. . . . 43.1.2 |di Sistema della |Non conformita
di Fornitura |solari dalla data di . o .
s - accettazione/rifiu |RPF importante:
(per validita |ricezione della RPF .
. . to a Sistema della 17gg <T < 20gg
e capienza |stessa a Sistema - L
del richiesta stessa Non conformita grave:
. T>20
massimale) €8
A2 Il termine di invio Confronto tra la Conformita: T < 15gg
. . |della data di ricezione |Comunicazion [Conformita con
Comunicazio N . e -
. comunicazione della RPF a e di notifica  |osservazioni: T =15 gg
ne via PEC . cex s
all Amministr della non validita Sistema e la data |della non Non conformita lieve:
. . della RPF/non Paragrafo |di invio della validita della |15gg <T<17gg .
azionein . - . Si
. capienza del 4.3.1.2 |comunicazione RPF/non Non conformita
caso di non . | . R . .
validita/non Massimale € pari a della non validita |capienza del |importante:
. . |15 giorni solari dalla della RPF/non Massimale 17gg <T <20gg
capienza di o . L
. ricezione della RPF capienza a (PEC) Non conformita grave:
massimale . .
a Sistema Sistema T>20gg
Conformita:
Il Progetto
8_ T<40+80gg
Esecutivo deve o
L Conformita con
essere consegnato Confrontotrala |Comunicazion ..
, .. . . A osservazioni: T =
A3 allAmministrazione data di e diinvio del 40280
. entro e non oltre 40 consegna del Progetto s 1
Invio del solari (lotti Enti Paragrafo rogetto e la data |Esecutivo Non conformita lieve: Si
Progetto |08 °9° 4312 [Prosetoe ; 40:80gg < T < 45:85gg
. Piccoli) 0 80 gg di accettazione |Accettazione s
Esecutivo . . ) . Non conformita
solari (lotti Enti della RPF a a Sistema importante:
Grandi)®lalla data Sistema della RPF p .
. . 45+85gg <T < 50+90gg
di accettazione s
della RPE a Sisterna Non conformita grave:
T >50+90gg
ART. 4

1. Il presente atto, sottoscritto digitalmente dalle Parti successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, costituisce

parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro medesimo, seppur non materialmente allegato allo stesso.
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Roma, i 16/05/2023

CONSIP S.p.A. IL FORNITORE
Ing. CRISTIANO CANNARSA Dott. Daniele Di Bella
C.F.: CNNCST63B16H501V C.F.: DBLDNL76EQ7C351F
Certificatore: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Certificatore: Infocamere Qualified Electronic
Validita: dal 28.04.2021 al 28.04.2024 Signature CA
CODICE IDENTIFICATIVO: WSREF-46252256713376 Validita: dal 05.06.2019 al 19.05.2025
CRISTIANO CANNARSA DI BELLA DANIELE
CONSIP S.P.A 17.05.2023 11:03:59
16.05.2023 16:25:02 UTC GMT+01:00
Il sottoscritto , nella qualita di Procuratore del Fornitore, dichiara di avere

particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali contenute nel presente Addendum e nei
documenti in esso richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di
accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto
con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito
elencate:

ARTICOLO 1 - (Modifiche all’Accordo Quadro)

ARTICOLO 2 - (Modifiche al Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro)

ARTICOLO 3 - (Modifiche all’APPENDICE 7 al Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro)

Roma, li 16/05/2023

IL FORNITORE

Dott. Daniele Di Bella

C.F.. DBLDNL76E07C351F
Certificatore: Infocamere Qualified Electronic
Signature CA
Validita: dal 05.06.2019 al 19.05.2025
DI BELLA DANIELE

17.05.2023 11:03:59
GMT+01:00
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