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ADDENDUM 

ALL’ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 4 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, AVENTE AD 

OGGETTO LA GESTIONE E L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI 

PROPRIETÀ DEGLI ENTI LOCALI, COSÌ COME IDENTIFICATI DALL’ART. 2 COMMA 1 DEL D.LGS. N.267 DEL 18 

AGOSTO 2000 – EDIZIONE 1 – (ID 1879) – LOTTO 13. 

TRA 

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta 

al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. REA 878407 di Roma, CF e P. IVA 05359681003, in 

persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Marco Mizzau, domiciliato per la carica presso la 

sede sociale, giusti poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data 22/06/2023 (nel seguito per brevità 

anche “Consip S.p.A.”)  

E 

- CPM Gestioni Termiche S.r.l., sede legale in Terni, Via del Tordo, 73, capitale sociale Euro 2.750.000,00 i.v., iscritta 

al Registro delle Imprese di Terni al n. 01014090433 – REA N°81776 – P.IVA e C.F. 01014090433, domiciliata ai fini 

del presente atto in Terni, Via del Tordo, 73, in persona del Direttore Tecnico e legale rappresentante, Sig. Renzo 

Tramannoni, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla 

stessa la mandante Polygon S.r.l. con sede legale in Roma, Via Salvatore Quasimodo, 134/136 , capitale sociale Euro 

1.110.330,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 11838971007, P. IVA 11838971007, domiciliata ai fini 

del presente atto in Roma, Via Salvatore Quasimodo, 134/136, e la mandante CNP Energia S.p.A., con sede legale 

in Roma, Viale Ignazio Silone n.199, capitale sociale Euro 10.000.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma 

al n. 01103180582, P. IVA 00961961000, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, viale Ignazio Silone n. 199, 

CAP 00143, giusta mandati collettivi speciali con rappresentanza autenticati dal notaio in Morrovalle (MC), dott. 

Michele Gentilucci, repertorio n. 49245, raccolta n. 19302 e repertorio n. 49304, raccolta n. 19343;; (nel seguito per 

brevità congiuntamente anche “Fornitore” o “Impresa”);  

(nel seguito per brevità congiuntamente anche le “Parti”) 

PREMESSO CHE 

a) Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 31/12/2018 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S-

246 del 21/12/2018, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. b) 

del D. Lgs. n. 50/2016, con più operatori avente ad oggetto la Gestione e l’efficientamento energetico degli impianti 

di illuminazione pubblica di proprietà degli Enti Locali, così come identificati dall’art. 2 comma 1 del D. Lgs. n.267 

del 18 agosto 2000; 

b) il Fornitore è risultato aggiudicatario del lotto 13 della procedura di cui sopra e, per l’effetto, in data 31/01/2023, le Parti 

hanno stipulato l’Accordo Quadro, comprensivo dei suoi Allegati ivi compreso il Capitolato Tecnico e le relative 

Appendici; 
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CONSIDERATO CHE 

 la Piattaforma di e-Procurement rende disponibili dati rilevanti per il monitoraggio dell’Accordo Quadro; 

 l’art. 8 co. 12 dell’Accordo Quadro prevede la facoltà per Consip di chiedere al Fornitore specifici report al fine di 

monitorare l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate 

dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia; 

 in ragione di quanto sopra, Consip ha ritenuto superata l’esigenza di trasmissione mensile da parte del Fornitore 

di alcuni dati a fini reportistici di cui al paragrafo 10 e delle informazioni complementari di cui al paragrafo 10.1 

del Capitolato tecnico, relative all’andamento dell’AQ e/o al servizio prestato sugli impianti presso cui il servizio 

viene erogato, fermo restando l’obbligo di fornirle su richiesta di Consip ai sensi dell’art. 8 comma 12 dell’AQ; 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE 

 si ritiene necessario apportare ulteriori modifiche all’Accordo Quadro e al Capitolato tecnico e relative appendici 

al fine di razionalizzare la documentazione contrattuale nel suo complesso, uniformando alcune previsioni in 

un’ottica di semplificazione. 

Ciò premesso e considerato, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 

(Modifiche all’ACCORDO QUADRO) 

1. Al comma 1, dell’art 1 - DEFINIZIONI, la lett. f): 

“f) Concessione/Contratto di Concessione: il Contratto avente ad oggetto la Gestione e l’efficientamento 

energetico degli impianti di illuminazione pubblica che si perfeziona: i) in seguito alla decorrenza del termine di 4 

giorni lavorativi dalla ricezione dell’Ordine di Fornitura da parte dell’Operatore economico individuato, tra gli 

aggiudicatari dell’Accordo Quadro, attraverso l’utilizzo del tool, di cui all’appendice 8 al Capitolato Tecnico, in 

base alle specifiche esigenze dell’Amministrazione nonché sulla base dei criteri, le modalità ed i termini indicati 

nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato d’Oneri” 

deve intendersi così sostituita: 

“f) Concessione/Contratto di Concessione: il Contratto avente ad oggetto la Gestione e l’efficientamento 

energetico degli impianti di illuminazione pubblica che si perfeziona: i) in seguito alla decorrenza del termine di 6 

giorni solari dalla ricezione dell’Ordine di Fornitura da parte dell’Operatore economico individuato, tra gli 

aggiudicatari dell’Accordo Quadro, attraverso l’utilizzo del tool, di cui all’appendice 8 al Capitolato Tecnico, in 

base alle specifiche esigenze dell’Amministrazione nonché sulla base dei criteri, le modalità ed i termini indicati 

nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato d’Oneri” 

2. Al comma 4, dell’art. 14 - PENALI: 

“Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti 

per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei 

consumi ed il controllo della spesa, di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a 

corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di 

ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il 

Fornitore esegua il servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo 

Quadro e al Capitolato Tecnico. In tal caso la Consip S.p.A. applicherà al Fornitore la penale di euro 50,00 

(cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in 
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modo effettivamente conforme, al presente Accordo Quadro e al Capitolato Tecnico, fatto salvo il risarcimento 

del maggior danno.” 

il seguente inciso deve intendersi eliminato: 

“e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui 

al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico”. 

ART. 2 

(Modifiche al CAPITOLATO TECNICO dell’Accordo Quadro) 

1. Il par. 10 “Reportistica verso Consip” del Capitolato Tecnico: 

“Il Fornitore ha l’obbligo di fornire mensilmente alla Consip S.p.A. alcuni dati a fini reportistici.  

Il mancato rispetto delle suddette date dà luogo all’applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo  

Quadro.” 

deve intendersi così sostituito: 

“Il Fornitore ha l’obbligo di trasmettere alla Consip S.p.A. alcuni dati a fini reportistici, secondo le modalità ed entro 

i termini di cui all’art. 8 comma 12 dell’Accordo Quadro. Il mancato adempimento dà luogo all’applicazione delle 

penali di cui all’art. 14, comma 4, dell’Accordo Quadro”. 

2. Il par. 10.1 “Altre informazioni” del Capitolato tecnico: 

“Il Fornitore si impegna a trasmettere alla Consip S.p.A., con cadenza bisettimanale (metà mese/fine mese), 

informazioni complementari relative all’andamento dell’Accordo Quadro e/o relativamente al servizio prestato 

sugli impianti presso cui il servizio viene erogato. Tali informazioni saranno richieste dalla Consip S.p.A. al 

Fornitore in forma scritta con espressa specifica di: - informazioni da trasmettere; - modalità con cui dovranno 

essere fornite le informazioni stesse; - tempi entro i quali le informazioni dovranno essere trasmesse. Le 

informazioni verranno restituite secondo le frequenze di cui sopra attraverso un modello in formato Excel che 

verrà inviato da Consip S.p.A. a ciascun Fornitore ad Accordo Quadro attivato.” 

deve intendersi così sostituito: 

“Il Fornitore si impegna a trasmettere alla Consip S.p.A., entro i termini di cui all’art. 8 comma 12 dell’Accordo 

Quadro, anche informazioni complementari relative all’andamento dell’Accordo Quadro e/o relativamente al 

servizio prestato sugli impianti presso cui il servizio viene erogato. Tali informazioni saranno richieste dalla Consip 

S.p.A.al Fornitore in forma scritta con espressa specifica di: - informazioni da trasmettere; - modalità con cui 

dovranno essere fornite le informazioni stesse. Le informazioni verranno restituite attraverso un modello in 

formato Excel che verrà inviato da Consip S.p.A. a ciascun Fornitore ad Accordo Quadro attivato. Trovano 

applicazione le penali di cui all’art. 14 comma 4”. 

3. Alla Tabella di cui al paragrafo 11.1 del Capitolato tecnico, la riga corrispondente all’ID 3: 

ID Livello di servizio proposto Penale proposta 
Rif. 

Paragrafo 
Soggetto che applica la 

penale 

3 

Invio del Progetto Esecutivo entro 40 
giorni dall’accettazione oppure Invio 
del Progetto Esecutivo entro 80 giorni 
dall’accettazione in caso di motivate 
e documentate esigenze 

€ 200,00 per ogni giorno  
solare di ritardo dal  

termine previsto per l’invio  
del Progetto Esecutivo 

4.3.1 
Consip su monitoraggio e 
segnalazione da parte 
dell’Amministrazione 

deve intendersi così sostituita: 
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ID Livello di servizio proposto Penale proposta 
Rif. 

Paragrafo 
Soggetto che applica la 

penale 

3 

Invio del Progetto Esecutivo 
all’Amministrazione entro e non oltre 
40 gg solari (lotti Enti Piccoli) o 80 gg 
solari (lotti Enti Grandi)
 dalla data di 
accettazione della RPF a Sistema 

€ 200,00 per ogni giorno  
solare di ritardo dal  

termine previsto per l’invio  
del Progetto Esecutivo 

4.3.1 
Consip su monitoraggio e 
segnalazione da parte 
dell’Amministrazione 

ART. 3 

(Modifiche all’APPENDICE 7 al Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro - VERIFICHE ISPETTIVE) 

1. Nell’ambito della Macro Categoria A. “Qualità del processo di esecuzione dell’ordine di fornitura”, i parametri 

oggetto della verifica “A1”, “A2” e “A3” della seguente Tabella:  

Oggetto 
della Verifica 

Livello di servizio 
previsto in 

Capitolato Tecnico 

Rif. 
Capitolato 

Tecnico 

Modalità di 
riscontro 

Documenti 
di 

registrazione 
Modalità di valutazione 

Presenza 
Penale 

A1. 
Comunicazio
ne della 
validità della 
richiesta  
Preliminare 
di Fornitura 

Il termine di 
comunicazione  
della validità della 
RPF è pari a 10 
giorni solari dalla 
data di ricezione 
della RPF stessa 

Paragrafo 
4.3.1.2 

Confronto tra la 
data di ricezione 
della RPF e la data 
di comunicazione 
della validità della  
richiesta stessa 

Richiesta 
Preliminare 
di  
fornitura 
(RPF) 
Comunicazio
ne di notifica 
della validità 
della RPF 
(PEC) 

Conformità: T < 10gg 
Conformità con 
osservazioni: T = 10 gg 
Non conformità lieve: 
10gg <T≤12gg 
Non conformità 
importante: 
12gg <T ≤ 15gg 
Non conformità grave: T 
>15gg 

Sì 

A2. 
Comunicazio
ne sulla 
Capienza del 
Massimale 

Il termine di 
comunicazione  
della capienza del 
Massimale  
è pari a 7 giorni 
solari  
dall’invio della  
comunicazione di 
notifica  
della validità della 
RPF (PEC) 

Paragrafo 
4.3.1.2 

Confronto tra la 
data di invio della 
comunicazione  
di notifica della 
validità della RPF 
e la data di invio 
della 
comunicazione di  
capienza del 
Massimale 

Comunicazio
ne di notifica  
della validità 
della RPF 
(PEC) 
Comunicazio
ne di 
capienza  
del 
Massimale 

Conformità: T < 7gg 
Conformità con 
osservazioni: T = 7 gg 
Non conformità lieve: 
7gg < T ≤ 10gg 
Non conformità 
importante: 
10gg <T ≤ 12gg 
Non conformità grave: T 
>12gg 

Sì 

A3. 
Invio del  
Progetto  
Esecutivo 

Il Progetto 
Esecutivo deve  
essere presentato  
all’Amministrazione  
obbligatoriamente 
entro e non oltre 
40 gg solari (lotti 
Enti Piccoli) o 80 gg 
solari (lotti Enti 
Grandi) 

Paragrafo 
4.3.1.2 

Confronto tra la 
data di  
presentazione del  
progetto e la data 
di invio della 
comunicazione di  
capienza del 
Massimale 

Comunicazio
ne di invio 
del  
Progetto 
Esecutivo 
Comunicazio
ne di 
capienza  
del 
Massimale 

Conformità: T<40÷80gg  
Conformità con 
osservazioni: T = 40÷80 
Non conformità lieve:  
40÷80gg < T ≤ 45÷85gg 
Non conformità 
importante: 
45÷85gg <T ≤ 50÷90gg 
Non conformità grave: 
T > 50÷90gg 

Sì 

devono intendersi così sostituiti: 
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Oggetto 
della Verifica 

Livello di servizio 
previsto in 

Capitolato Tecnico 

Rif. 
Capitolato 

Tecnico 

Modalità di 
riscontro 

Documenti di 
registrazione 

Modalità di 
valutazione 

Presenza 
Penale 

A1. 
Accettazione
/rifiuto a 
Sistema della 
Richiesta 
Preliminare 
di Fornitura 
(per validità 
e capienza 
del 
massimale)  

Il termine di 
accettazione/rifiuto 
della RPF  a Sistema 
è pari a 15 giorni 
solari dalla data di 
ricezione della RPF 
stessa a Sistema 

Paragrafo 
4.3.1.2 

Confronto tra la 
data di ricezione 
della RPF a 
Sistema e la data 
di 
accettazione/rifiu
to a Sistema della 
richiesta stessa  

Accettazione 
/rifiuto a 
Sistema della 
RPF 

Conformità: T < 15gg 
Conformità con 
osservazioni: T = 15 
gg 
Non conformità 
lieve: 
15gg <T≤17gg 
Non conformità 
importante: 
17gg <T ≤ 20gg 
Non conformità 
grave: T >20gg 

Sì 

A2. 
Comunicazio
ne via PEC 
all’Amministr
azione in 
caso di non 
validità/non 
capienza di 
massimale  

Il termine di invio 
della 
comunicazione 
della non validità 
della RPF/non 
capienza del 
Massimale è pari a 
15 giorni solari dalla 
ricezione della RPF 
a Sistema 

Paragrafo 
4.3.1.2 

Confronto tra la 
data di ricezione 
della RPF a 
Sistema e la data 
di invio della 
comunicazione 
della non validità 
della RPF/non 
capienza a 
Sistema 

Comunicazione 
di notifica della 
non validità 
della RPF/non 
capienza del 
Massimale (PEC)  

Conformità: T < 15gg 
Conformità con 
osservazioni: T = 15 
gg 
Non conformità 
lieve: 
15gg <T≤17gg 
Non conformità 
importante: 
17gg <T ≤ 20gg 
Non conformità 
grave: T >20gg 

Sì 

A3. 
Invio del  
Progetto  
Esecutivo 

Il Progetto 
Esecutivo deve  
essere consegnato 
all’Amministrazione 
entro e non oltre 40 
gg solari (lotti Enti 
Piccoli) o 80 gg 
solari (lotti Enti 
Grandi)
 dalla data 
di accettazione 
della RPF a Sistema 

Paragrafo 
4.3.1.2 

Confronto tra la 
data di  
consegna del  
progetto e la data 
di accettazione 
della RPF a 
Sistema 

Comunicazione 
di invio del  
Progetto 
Esecutivo - 
Accettazione 
a Sistema della 
RPF 

Conformità: 
T<40÷80gg  
Conformità con 
osservazioni: T = 
40÷80 
Non conformità 
lieve:  
40÷80gg < T ≤ 
45÷85gg 
Non conformità 
importante: 
45÷85gg <T ≤ 
50÷90gg 
Non conformità 
grave: 
T > 50÷90gg 

Sì 

ART. 4 

(Clausola finale) 

1. Il presente atto, sottoscritto digitalmente dalle Parti successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, costituisce 

parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro medesimo, seppur non materialmente allegato allo stesso. 
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CONSIP S.p.A.        IL FORNITORE 

L’Amministratore Delegato      Il Legale Rappresentante 

Dott. Marco Maria Luchino Mizzau     Sig. RENZO TRAMANNONI  

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto _________________________, nella qualità di Procuratore del Fornitore, dichiara di avere 

particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali contenute nel presente Addendum e nei 

documenti in esso richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di 

accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto 

con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito 

elencate: 

ARTICOLO 1 - (Modifiche all’Accordo Quadro) 

ARTICOLO 2 - (Modifiche al Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro) 

ARTICOLO 3 - (Modifiche all’APPENDICE 7 al Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro) 

 

Roma, lì 

IL FORNITORE 

Il Legale Rappresentante 

Sig. RENZO TRAMANNONI  

C.F.: MZZMCM77T27H501Q 

Certificatore: ArubaPec 

Validità dal 22/06/2023 al 22/06/2024  

Numero seriale: 50ddf41cfd14a79f 

C.F.: TRMRNZ39M21F632T  

Certificatore: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., 

Certification Authority C, IT  

Validità: dal 15/11/2021 al 14/11/2024 

Numero identificativo: 23007647 

C.F.: TRMRNZ39M21F632T  

Certificatore: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC 

S.p.A., Certification Authority C, IT  

Validità: dal 15/11/2021 al 14/11/2024 

Numero identificativo: 23007647 
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