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ADDENDUM

ALL’ACCORDO QUADRO, Al SENSI DELL’ART. 54 COMMA 4 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, AVENTE AD
OGGETTO LA GESTIONE E L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI
PROPRIETA DEGLI ENTI LOCALI, COSI COME IDENTIFICATI DALL’ART. 2 COMMA 1 DEL D.LGS. N.267 DEL 18
AGOSTO 2000 - EDIZIONE 1 - (ID 1879) — LOTTO 13.

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta
al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. REA 878407 di Roma, CF e P. IVA 05359681003, in
persona dell Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, domiciliato per la carica presso la
sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del
28 aprile 2021 e del 9 giugno 2021 (nel seguito per brevita anche “Consip S.p.A.”)

- Certosa Servizi S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Milano (Ml), Via Francesco Guerrazzi n. 23, capitale sociale
Euro 110.000,00 i.v. = (euro centodiecimila/00) iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n.
07109020961, REA N° Ml - 1936165, C.F. e P.IVA 07109020961, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, via
Francesco Guerrazzi n. 23 — cap 20156, in persona dellAmministratore Delegato e Legale rappresentante, Sig.
Teodoro Domenico Maria Catanese in qualita di mandataria capo-gruppo oltre alla stessa la mandante Toscana
Light S.r.l., sede legale in San Giuliano Terme (Pl), via di Cardeta, n. 10, capitale sociale Euro 10.000,00 i.v. = (euro
diecimila /00), iscritta al Registro delle Imprese di Pisa al n. 02377950502 — REA N° Pl — 202722 — P.IVA e C.F.
02377950502, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, via Francesco Guerrazzi , n. 23 — cap. 20156 e la
mandante Casu Antonino Ditta Individuale, con sede legale in Guspini (SU), Zona art. le P.I.LP. — S.S. 126 Km 95,
iscritta al Registro delle Imprese di Cagliari al n. 01313390922, REA N°CA-121760, C.F. CSANNN54B28E270V e P.IVA
n. 01313390922 domiciliata ai fini del presente atto in Milano, via Francesco Guerrazzi n. 23 — cap. 20156 ,e la
mandante Electra Frigo di Lisci Giovanni & C. S.a.s., con sede legale in Gonnosfanadiga (SU), Via Vincenzo Bellini n.
6, Euro 516,44 i.v. = (euro cinquecentosedici /44), iscritta al Registro delle Imprese di Cagliari - Oristano, C.F. e P.IVA
n. 01789240924, R.E.A. n. CA-142898, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, via Francesco Guerrazzi n. 23 —
cap. 20156, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Milano, dott. Fabio
Gaspare Pante’, repertorio n. 33.338, raccolta n. 18.870; (nel seguito per brevita congiuntamente anche “Fornitore”
o “Impresa”);

(nel seguito per brevita congiuntamente anche le “Parti”)

PREMESSO CHE

a) Consip S.p.A., in qualita di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 31/12/2018 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S-
246 del 21/12/2018, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. b)
del D. Lgs. n. 50/2016, con pil operatori avente ad oggetto la Gestione e I'efficientamento energetico degli impianti

Classificazione documento: Consip Public
ID SIGEF 1879 - Accordo Quadro GEIP Ed. 1 - Lotto 13 1]6
Addendum — RTI Certosa Servizi



w

b)

di illuminazione pubblica di proprieta degli Enti Locali, cosi come identificati dall’art. 2 comma 1 del D. Lgs. n.267
del 18 agosto 2000;

il Fornitore é risultato aggiudicatario del lotto 13 della procedura di cui sopra e, per I'effetto, in data 31/01/2023, le Parti
hanno stipulato '’Accordo Quadro, comprensivo dei suoi Allegati ivi compreso il Capitolato Tecnico e le relative
Appendici;

CONSIDERATO CHE

la Piattaforma di e-Procurement rende disponibili dati rilevanti per il monitoraggio dell’Accordo Quadro;

I'art. 8 co. 12 dell’Accordo Quadro prevede la facolta per Consip di chiedere al Fornitore specifici report al fine di
monitorare I'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate
dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia;

in ragione di quanto sopra, Consip ha ritenuto superata I'esigenza di trasmissione mensile da parte del Fornitore
di alcuni dati a fini reportistici di cui al paragrafo 10 e delle informazioni complementari di cui al paragrafo 10.1
del Capitolato tecnico, relative al’andamento dell’AQ e/o al servizio prestato sugli impianti presso cui il servizio
viene erogato, fermo restando I'obbligo di fornirle su richiesta di Consip ai sensi dell’art. 8 comma 12 dell’AQ;

CONSIDERATO ALTRESI CHE

si ritiene necessario apportare ulteriori modifiche all’Accordo Quadro e al Capitolato tecnico e relative appendici
al fine di razionalizzare la documentazione contrattuale nel suo complesso, uniformando alcune previsioni in
un’ottica di semplificazione.

Cio premesso e considerato, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
(Modifiche al’ACCORDO QUADRO)

Al comma 1, dell’art 1 - DEFINIZIONI, la lett. f):

“f) Concessione/Contratto di Concessione: il Contratto avente ad oggetto la Gestione e I'efficientamento
energetico degli impianti di illuminazione pubblica che si perfeziona: i) in seguito alla decorrenza del termine di 4
giorni lavorativi dalla ricezione dell’Ordine di Fornitura da parte dell’Operatore economico individuato, tra gli
aggiudicatari dell’Accordo Quadro, attraverso I'utilizzo del tool, di cui all’appendice 8 al Capitolato Tecnico, in
base alle specifiche esigenze dell’Amministrazione nonché sulla base dei criteri, le modalita ed i termini indicati
nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato d’Oneri”

deve intendersi cosi sostituita:

“f) Concessione/Contratto di Concessione: il Contratto avente ad oggetto la Gestione e [efficientamento
energetico degli impianti di illuminazione pubblica che si perfeziona: i) in seguito alla decorrenza del termine di 6
giorni solari dalla ricezione dell’Ordine di Fornitura da parte dell’Operatore economico individuato, tra gli
aggiudicatari dell’Accordo Quadro, attraverso I'utilizzo del tool, di cui all’appendice 8 al Capitolato Tecnico, in
base alle specifiche esigenze delll Amministrazione nonché sulla base dei criteri, le modalita ed i termini indicati
nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato d’Oneri”

. Al comma 4, dell’art. 14 - PENALI:

“Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti
per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei
consumi ed il controllo della spesa, di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico, il Fornitore é tenuto a
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corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di
ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il
Fornitore esegua il servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo
Quadro e al Capitolato Tecnico. In tal caso la Consip S.p.A. applichera al Fornitore la penale di euro 50,00
(cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo sino alla data in cui il servizio iniziera ad essere eseguito in
modo effettivamente conforme, al presente Accordo Quadro e al Capitolato Tecnico, fatto salvo il risarcimento
del maggior danno.”

il seguente inciso deve intendersi eliminato:

“e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui
al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico”.

ART. 2
(Modifiche al CAPITOLATO TECNICO dell’Accordo Quadro)

1. Il par. 10 “Reportistica verso Consip” del Capitolato Tecnico:

“Il Fornitore ha I'obbligo di fornire mensilmente alla Consip S.p.A. alcuni dati a fini reportistici.
Il mancato rispetto delle suddette date da luogo all’applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo
Quadro.”

deve intendersi cosi sostituito:

“Il Fornitore ha I’'obbligo di trasmettere alla Consip S.p.A. alcuni dati a fini reportistici, secondo le modalita ed entro
i termini di cui all’art. 8 comma 12 dell’Accordo Quadro. Il mancato adempimento da luogo all’applicazione delle
penali di cui all’art. 14, comma 4, dello di Accordo Quadro”.

2. |l par. 10.1 “Altre informazioni” del Capitolato tecnico:

“Il Fornitore si impegna a trasmettere alla Consip S.p.A., con cadenza bisettimanale (meta mese/fine mese),
informazioni complementari relative all’andamento dell’Accordo Quadro e/o relativamente al servizio prestato
sugli impianti presso cui il servizio viene erogato. Tali informazioni saranno richieste dalla Consip S.p.A. al
Fornitore in forma scritta con espressa specifica di: - informazioni da trasmettere; - modalita con cui dovranno
essere fornite le informazioni stesse; - tempi entro i quali le informazioni dovranno essere trasmesse. Le
informazioni verranno restituite secondo le frequenze di cui sopra attraverso un modello in formato Excel che
verra inviato da Consip S.p.A. a ciascun Fornitore ad Accordo Quadro attivato.”

deve intendersi cosi sostituito:

“Il Fornitore si impegna a trasmettere alla Consip S.p.A., entro i termini di cui all’art. 8 comma 12 dell’Accordo
Quadro, anche informazioni complementari relative all’landamento dell’Accordo Quadro e/o relativamente al
servizio prestato sugliimpianti presso cui il servizio viene erogato. Tali informazioni saranno richieste dalla Consip
S.p.A.al Fornitore in forma scritta con espressa specifica di: - informazioni da trasmettere; - modalita con cui
dovranno essere fornite le informazioni stesse. Le informazioni verranno restituite attraverso un modello in
formato Excel che verra inviato da Consip S.p.A. a ciascun Fornitore ad Accordo Quadro attivato. Trovano
applicazione le penali di cui all’art. 14 comma 4”.

3. Alla Tabella di cui al paragrafo 11.1 del Capitolato tecnico, la riga corrispondente all’ID 3:

Rif. Soggetto che applica la

ID Livello di servizio proposto Penale proposta TeTD il

Invio del Progetto Esecutivo entro 40 .
L , . . € 200,00 per ogni giorno . , .

giorni dall’accettazione oppure Invio solare di ritardo dal Consip su monitoraggio e

3 |del Progetto Esecutivo entro 80 giorni 4.3.1 segnalazione da  parte

) . . . termine previsto per I'invio . .
dall’accettazione in caso di motivate P P . dell’Amministrazione
. del Progetto Esecutivo
e documentate esigenze
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deve intendersi cosi sostituita:

. . .. Rif. h lica |
ID Livello di servizio proposto Penale proposta f Soggetto che applica la
Paragrafo penale
Invio del Progetto Esecutivo
, .. g . € 200,00 per ogni giorno . , .
all’Amministrazione entro e non oltre S Consip su monitoraggio e
. S i solare di ritardo dal ]
3 |40 gg solari (lotti Enti Piccoli) o 80 gg . . e 4.3.1 |segnalazione da  parte
. S . > | termine previsto per I'invio , - .
solari (lotti Enti Grandi)&lalla data di . dell’Amministrazione
. . del Progetto Esecutivo
accettazione della RPF a Sistema

ART. 3

(Modifiche al’ APPENDICE 7 al Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro - VERIFICHE ISPETTIVE)

1. Nell’ambito della Macro Categoria A. “Qualita del processo di esecuzione dell’ordine di fornitura”, i parametri

oggetto della verifica “Al1”, “A2” e “A3” della seguente Tabella:

Livello di servizio Rif. s - Documenti
Oggetto .. . Modalita di . S\ AF . Presenza
oer previsto in Capitolato . di Modalita di valutazione
della Verifica . . . riscontro . . Penale
Capitolato Tecnico | Tecnico registrazione
Richiesta Conformita: T < 10gg
. . Preliminare |Conformita con
Al. Il termine di . -
. . Confrontotrala |[di osservazioni: T =10 gg
Comunicazio |[comunicazione L . ss e
ne della della validits della data diricezione |fornitura Non conformita lieve:
s . . Paragrafo |della RPF e la data|(RPF) 10gg <T<12gg .
validita della |RPF & paria 10 . o - . Si
- L . 4.3.1.2 |di comunicazione |Comunicazio [Non conformita
richiesta giorni solari dalla N AP
. S della validita della |ne di notifica |importante:
Preliminare |data diricezione . N
di Fornitura |della RPF stessa richiesta stessa  |della validita |12gg <T < 15gg
della RPF Non conformita grave: T
(PEC) >15gg
Il termine di . .
ermllne .I Confrontotrala |Comunicazio |Conformita: T < 7gg
comunicazione S A s
. data di invio della |ne di notifica |Conformita con
della capienza del - N -
A2 Massimale comunicazione della validita |osservazioni: T=7 gg
Co;nunicazio & pari a 7 giorni di notifica della  |della RPF Non conformita lieve:
P . & Paragrafo |validita della RPF |(PEC) 788 <T<10gg .
ne sulla solari S - . Si
. e 4.3.1.2 |eladatadiinvio |[Comunicazio |Non conformita
Capienza del |dall’invio della . .
. . . della ne di importante:
Massimale |comunicazione di - . .
notifica comunicazione di |capienza 10gg <T < 12gg
s capienza del del Non conformita grave: T
della validita della Massimale Massimale |>12
RPF (PEC) g8
Il Progetto Comunicazio |Conformita: T<40+80gg
Esecutivo deve Confrontotrala |nediinvio |Conformita con
essere presentato data di del osservazioni: T = 40+80
A3. all’Amministrazione presentazione del |Progetto Non conformita lieve:
Invio del obbligatoriamente | Paragrafo |progetto e la data |Esecutivo 40+80gg < T < 45+85gg S
Progetto entro e non oltre 4.3.1.2 |diinvio della Comunicazio |[Non conformita
Esecutivo 40 gg solari (lotti comunicazione di |ne di importante:
Enti Piccoli) 0 80 gg capienza del capienza 45+85gg <T < 50+90gg
solari (lotti Enti Massimale del Non conformita grave:
Grandi) Massimale [T >50+90gg
devono intendersi cosi sostituiti:
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(Clausola finale)

Livello di servizio Rif. s s . . sn g
Oggetto W .' .vm . : Modalita di Documenti di Modalita di Presenza
oo previsto in Capitolato . . . .
della Verifica . . . riscontro registrazione valutazione Penale
Capitolato Tecnico | Tecnico
Al Conformita: T < 15gg
) : Conformita con
Accettazione .
o . . Confronto tra la osservazioni: T =15
/rifiuto a Il termine di L
. . - data di ricezione gg
Sistema della |accettazione/rifiuto . .
L. . della RPF a Accettazione Non conformita
Richiesta della RPF a Sistema . o .
Preliminare |& pari a 15 giorni Paragrafo |Sistema e la data |/rifiuto a lieve: S
. . P . & . 4.3.1.2 |di Sistema della 15gg <T<17gg
di Fornitura |solari dalla data di . . .
T I accettazione/rifiu |RPF Non conformita
(per validita |ricezione della RPF . .
e capienza stessa a Sistema to a Sistema della importante:
del P richiesta stessa 17gg <T < 20gg
massimale) Non conformita
grave: T >20gg
Conformita: T < 15gg
Il termine di invio Confronto tra la Conformita con
A2. L ..
. . |della data di ricezione osservazioni: T =15
Comunicazio N N
ne via PEC comunicazione della RPF a Comunicazione |gg
B ... |della non validita Sistema e la data |di notifica della |Non conformita
alll Amministr .. s .
azione in della RPF/non Paragrafo |di invio della non validita lieve: Si
) capienza del 4.3.1.2 |comunicazione |della RPF/non |15gg <T<17gg
caso di non . . . c ees . s
validita/non Massimale € pari a della non validita |capienza del Non conformita
. . |15 giorni solari dalla della RPF/non Massimale (PEC) |importante:
capienza di o .
. ricezione della RPF capienza a 17gg <T < 20gg
massimale . . R
a Sistema Sistema Non conformita
grave: T >20gg
Conformita:
T<40+80gg
nformita con
Il Progetto Confo .|ta .co
. osservazioni: T =
Esecutivo deve 4080
essere consegnato Confronto trala |Comunicazione ' s
, - . . L Non conformita
all Amministrazione data di di invio del .
A3. entro e non oltre 40 consegna del Progetto lieve:
Invio del . . _ . | Paragrafo 8 8 . 40+80gg < T< .
gg solari (lotti Enti progetto e la data |Esecutivo - . Si
Progetto . . 4.3.1.2 . . . 45+-85gg
Esecutivo Piccoli) 0 80 gg di accettazione Accettazione Non conformita
solari (lotti Enti della RPF a a Sistema della importante:
Grandi)®alla data Sistema RPF p )
: : 45+85gg <T <
di accettazione 50:90
della RPF a Sistema ~>88 s
Non conformita
grave:
T >50+90gg
ART. 4

1. Il presente atto, sottoscritto digitalmente dalle Parti successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, costituisce

parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro medesimo, seppur non materialmente allegato allo stesso.
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Roma, Ii 26/04/2023

CONSIP S.p.A. IL FORNITORE

Ing. CRISTIANO CANNARSA Teodoro Domenico Maria Catanese

C.F.: CNNCST63B16H501V C.F.: CTN TRD 60M20 F205D

Certificatore: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Certificatore: INFOCERT S.p.A.

Validita: dal 28.04.2021 al 28.04.2024 Validita: dal 10.06.2020 al 10.06.2023

CODICE IDENTIFICATIVO: WSREF-46252256713376 _CODICE IDENTIFICATIVO: 202071166218334
CRISTIANO CANNARSA Firmato digitalmente da: CATANESE
CONSIP S.P.A TEODORO DOMENICO
27.04.2023 07:37:10 UTC Data: 02/05/2023 09:42:36

Il sottoscritto , hella qualita di Procuratore del Fornitore, dichiara di avere

particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali contenute nel presente Addendum e nei
documenti in esso richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di
accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto
con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito
elencate:

ARTICOLO 1 - (Modifiche all’Accordo Quadro)
ARTICOLO 2 - (Modifiche al Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro)

ARTICOLO 3 - (Modifiche all’APPENDICE 7 al Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro)

Roma, i 26/04/2023

IL FORNITORE

Teodoro Domenico Maria Catanese

C.F.: CTN TRD 60M20 F205D

Certificatore: INFOCERT S.p.A.

Validita: dal 10.06.2020 al 10.06.2023
CODICE IDENTIFICATIVO: 202071166218334

Firmato digitalmente da: CATANESE
TEODORO DOMENICO
Data: 02/05/2023 09:43:42
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