

## APPENDICE 2 AL CAPITOLATO TECNICO

# MODELLO DI ATTO AGGIUNTIVO ALL'ORDINATIVO DI FORNITURA



N.ro di protocollo \_\_\_\_\_

Fornitore  
indirizzo  
Cap, Città  
N° tel  
N° Fax

## ATTO AGGIUNTIVO ALL'ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
per l'Amministrazione \_\_\_\_\_  
Direzione/Dipartimento/Altro \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_  
Con sede in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_  
Tel \_\_\_\_\_/Fax \_\_\_\_\_/E-mail \_\_\_\_\_  
di seguito l'Amministrazione

### PREMESSO

- a) che in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ è stato stipulato un Accordo Quadro tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile e la società [il RTI] \_\_\_\_\_ per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza e dei servizi ad esse connessi, Lotto \_\_\_\_\_;
- b) che l'Amministrazione utilizzando l'Accordo Quadro stipulato con il Fornitore ha affidato a quest'ultimo un Appalto Specifico attraverso la sottoscrizione dell' Ordinativo di Fornitura in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, N.ro di Protocollo \_\_\_\_\_;
- c) che le Parti intendono apportare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Capitolato Tecnico, variazioni rispetto al suddetto Ordinativo, come meglio argomentato di seguito;
- d) che l'Accordo Quadro ed i suoi allegati regolano i termini generali del rapporto tra le parti e che in caso di contrasti le previsioni dello stesso prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione;
- e) che forma parte integrante del presente Atto Aggiuntivo all'Ordinativo il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
- f) che, in fase di consegna dei progetti esecutivi di cui al paragrafo 5.2.5 del Capitolato Tecnico, dovrà essere integrata la tabella di cui al successivo "Riepilogo Importi" del presente Ordinativo di



Fornitura con l'indicazione, a cura del Fornitore, dei costi relativi alla sicurezza e alla salute del cantiere di cui all'art. 131, comma 3, del D.Lgs. n.163/2006, la cui congruità sarà valutata dall'Amministrazione;

- g) che l'Amministrazione ha nominato quale Responsabile dell'esecuzione del contratto il Sig. \_\_\_\_\_;
- h) che il Fornitore ha nominato quale Gestore della Fornitura il Sig. \_\_\_\_\_;

### **RICHIEDE**

per l'area di insediamento denominata \_\_\_\_\_ le seguenti variazioni rispetto all'Ordinativo di Fornitura di cui alla precedente lettera b):

variazione del numero di S.A.E. richieste;

variazioni nella scelta della tipologia costruttiva;

variazioni della categoria dimensionale;

variazione delle tempistiche;

ogni altra modifica o integrazione che si renda necessaria in corso di esecuzione del contratto su espressa volontà dell'Amministrazione;

come di seguito dettagliato:

DENOMINAZIONE DELL'AREA DI INSEDIAMENTO: _____			
<b>CATEGORIA DIMENSIONALE S.A.E.</b>	<b>N.</b>	<b>EURO/MQ</b>	<b>Importo globale EURO</b>
<input type="checkbox"/> S. A.E. 40 MQ			
<input type="checkbox"/> S. A.E. 60 MQ			
<input type="checkbox"/> S.A.E. 80 MQ			
<input type="checkbox"/> S. A.E. D 40 MQ			
<input type="checkbox"/> S. A.E. D 60 MQ			
<input type="checkbox"/> S.A.E. D80 MQ			
<input type="checkbox"/> S. A.E. ISOLATE 40 MQ			
<input type="checkbox"/> S. A.E. ISOLATE 60 MQ			
<input type="checkbox"/> S. A.E. ISOLATE 80 MQ			
<b>TOTALE S.A.E.:</b>			



DATA DI CONSEGNA DELL'AREA PER L'INSEDIAMENTO: gg/mm/aa

DATA DI CONSEGNA DEL LAYOUT DELL'INSEDIAMENTO (rif.5.2.4 Capitolato Tecnico) : gg/mm/aa  
(entro 5 gg dalla data di consegna dell'area)

DATA DI CONSEGNA DELLA RELAZIONE GEOTECNICA, DEI PROGETTI ESECUTIVI DELLE OPERE DI  
URBANIZZAZIONE, DELLE OPERE DI FONDAZIONE E DEL PROGETTO ARCHITETTONICO, STRUTTURALE ED  
IMPIANTISTICO DELLE S.A.E. (rif.5.2.5 Capitolato Tecnico) : gg/mm/aa  
(entro 20 gg dalla data di approvazione del Layout dell'insediamento)

## RIEPILOGO IMPORTI

RIEPILOGO IMPORTI	Importo globale in EURO
<input type="checkbox"/> TOTALE IMPORTO S.A.E.	
<input type="checkbox"/> TOTALE COSTI SICUREZZA INTERFERENZE	
<input type="checkbox"/> TOTALE COSTI SICUREZZA SALUTE E CANTIERE	
<input type="checkbox"/> TOTALE COMPLESSIVO FORNITURA	

per l'Amministrazione

per il Fornitore