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SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI AUTOBUS A METANO ED. 2

TRA
Consip S.p.A., a socio unico - con sede legale in Roma, via Isonzo 19/E — 00198 - iscritta al Registro delle Imprese presso
la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, coincidente con il numero di codice fiscale/P.IVA 05359681003,
capitale sociale Euro 5.200.000,00=i.v., in persona del legale rappresentante, Amministratore Delegato e Direttore
Generale, Avv. Marco Reggiani, domiciliato per la carica presso la sede sociale, come da poteri allo stesso conferiti dalla
deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del (nel seguito per brevita anche “Consip”)
E

, sede legalein ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Impresedi___aln.___, P.
IVA ___, domiciliata ai fini del presente attoin ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, come
da poteri allo stesso conferiti da ___ (nel seguito per brevita anche “Fornitore”);
OPPURE

- , sede legalein ___, Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di ___aln. , P.

IVA ___, domiciliata ai fini del presente attoin ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. __, nella

sua qualita diimpresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante

____con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___ =, iscritta al Registro delle Impresedi ___aln. _, P.IVA
____, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e la mandante ___, con sede legale in ___, Via ___, capitale
sociale Euro =, iscritta al Registro delle Impresedi ___aln. __, P.IVA__, domiciliata ai fini del presente attoin __,
via ___, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in dott.

repertorio n. ;

(nel seguito per brevita congiuntamente anche “Fornitore” o “Impresa”)

PREMESSO

a) che Consip, societa interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 26,
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti
attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la
gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;

b) chel'art. 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip di concludere Accordi Quadro a cui le
Stazioni Appaltanti, possono fare ricorso per I'acquisto di beni e di servizi;

c¢) che,l'art. 27, comma 11, del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno
2017, n. 96 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” ha stabilito che “Per il rinnovo del materiale
rotabile, le aziende affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale, anche di natura non pubblicistica, possono
accedere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalle centrali di acquisto nazionale, ferma
restando la destinazione dei mezzi acquistati ai predetti servizi”;

d) che, peraltro, I'utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della
procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di piu soggetti, consente la
razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e
standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza
delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della
specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazione e mercato e, non
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e)

1)

a)

h)

i)

i

k)

N

m)

ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
che in esecuzione di quanto precede, Consip, in qualita di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto
con Bando di gara pubblicato nella Piattaforma a Valore Legale (PVL) del e nella Gazzetta Ufficiale

dell’Unione Europea n. del , Una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi

dell’art. 59, comma 4, lett. c), del Codice con pil operatori e con rilancio competitivo per I'affidamento della
fornitura in acquisto di autobus a metano e i servizi connessi ed opzionali;

che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro é risultato aggiudicatario della predetta procedura
aperta e, per I'effetto, ha manifestato la volonta di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo
Quadro e relativi Allegati alle condizioni, modalita e termini ivi stabiliti, e nei successivi Contratti esecutivi
rappresentati dagli Ordinativi diretti di Fornitura e/o, nel caso di riapertura del confronto competitivo, derivanti
dall’aggiudicazione degli Appalti Specifici;

che la stipula del presente Accordo Quadro con i suoi Allegati non & fonte di alcuna obbligazione per la Consip e/o
per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore/dei Fornitori;

che i singoli Contratti Esecutivi verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore affidatario,
in base alle modalita ed ai termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati;

che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivicompreso il Capitolato
d’Oneri ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo
gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché I'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha
potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la
formulazione dell’offerta;

che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che,

anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse i) la

garanzia definitiva nei confronti di Consip S.p.a., rilasciata dalla ed avente n per un
importo di Euro = /) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali
nascenti dall’Accordo Quadro, e ii) la polizza assicurativa per la responsabilita civile rilasciata dalla ed
avente n. stipulata con le modalita indicate nel Capitolato d’Oneri;

che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.,
di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati, e di avere
particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di
approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;

che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore
autorizzato;

<eventuale, se al momento della stipula é pendente un giudizio nel cui ambito non é stata disposta o inibita la
stipulazione dell’Accordo Quadro inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso: Risulta allo stato pendente,

innanzi al , giudizio R.G. , instaurato dalla contro

, per >

n) <eventuale, se il Fornitore ha notificato/dichiarato sovvenzioni estere ai sensi del Regolamento UE n. 2560/2022 e,

al momento della stipula, sono spirati i termini previsti dell’art. 30 dello stesso Regolamento anche in relazione
ad eventuali procedure d’ufficio avviate dalla Commissione UE ai sensi dell’art.29, par. 8 del Regolamento senza
che sia intervenuta una decisione ai sensi dell’art. 31, par. 2 del Regolamento UE n. 2560/2022, e si sia aggiudicato
condizionatamente: |l Fornitore ha notificato <oppure: dichiarato> di aver ricevuto contributi finanziari esteri ai
sensi degli artt. 28 e ss. del Regolamento UE n. 2560/2022 e sono decorsi i termini previsti dall’art. 30 di detto
Regolamento senza che la Commissione UE abbia assunto una decisione espressa ai sensi dell’art. 31 del
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Regolamento UE n. 2560/2022;

Nelle more degli eventuali pronunciamenti della Commissione UE si ritiene di procedere alla stipula del presente
Accordo Quadro, risolutivamente condizionato all’eventuale adozione di una decisione ai sensi dell’art. 31, par. 2
del Regolamento UE n. 2560/2022>

Cio premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

1. Nell’ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

a)

Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale
accordo concluso da Consip da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole
relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro i) le clausole relative
all’affidamento dei Contratti Esecutivi rappresentati dagli Ordinativi diretti di Fornitura, quando non € prevista la
riapertura del confronto competitivo, ii) le modalita di affidamento degli Appalti Specifici nei casi di riapertura del

confronto competitivo;

b) Allegato o Allegati: uno o piu degli allegati al Codice;

Amministrazione/i o Amministrazione/i Contraente/i: le stazioni appaltanti, nonché gli altri soggetti che ai sensi
della normativa vigente sono legittimati ad utilizzare I’Accordo Quadro, e che dunque possono affidare i contratti
esecutivi, mediante Ordinativo diretto di Fornitura o esecuzione di un Appalto Specifico, basati sul presente

Accordo Quadro;

d) Ministero: Ministero dell’Economia e delle Finanze;

g)

Ordinativo diretto di fornitura (anche “OdF”): il documento, inviato dall’Amministrazione al Fornitore individuato
sulla base dei criteri, le modalita ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato d’Oneri, con
cui I’Amministrazione medesima affida il singolo Contratto esecutivo, nel quale dovranno essere riportate, tra le
altre cose, le specifiche esigenze dell Amministrazione che hanno portato alla scelta del fornitore. L’Ordinativo
diretto di Fornitura, una volta divenuto irrevocabile secondo quanto successivamente previsto, costituisce il
Contratto esecutivo;

Appalto Specifico (anche “AS”): ciascuna procedura di affidamento avviata dall’Amministrazione per
I'individuazione del Fornitore, tra gli operatori parti del presente Accordo Quadro, a cui affidare I'esecuzione della
fornitura sulla base dei criteri, delle modalita e dei termini indicati nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato
d’Oneri, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati nonché nella Richiesta di Offerta predisposta
dall’Amministrazione;

Contratto esecutivo: il contratto che si perfeziona i) in seguito alla decorrenza del termine di 4 giorni lavorativi
dalla ricezione dell’Ordinativo diretto di Fornitura da parte dell’operatore economico individuato, tra gli
aggiudicatari dell’Accordo Quadro in base ai criteri, le modalita ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro
e nel Capitolato d’Oneri; ii) il contratto stipulato dall’Amministrazione, a seguito dell’apertura del confronto
competitivo, con I'aggiudicatario dell’Appalto Specifico;

h) Data di Attivazione: |la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare I’Accordo Quadro

e da cui decorre la sua durata ai sensi di quanto disposto nel successivo art. 4;
Fornitore: ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura
aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive I’Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello

stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Contratti Esecutivi;
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5.

j) Capitolato d’Oneri: il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e
contenente, altresi, le condizioni e le modalita per I'affidamento dei Contratti Esecutivi;

k) Codice: il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

I) Unita/Punto/i Ordinante/i: gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni abilitate ad effettuare gli
Ordinativi di Fornitura;

m) Richiesta di Offerta: I'atto di avvio della procedura di confronto competitivo che verra inviato
dall’Amministrazione ai Fornitori, per il rilancio del confronto competitivo per I'aggiudicazione di un Appalto
Specifico;

n) Giorno lavorativo: da lunedi a venerdi, esclusi sabato e festivi;

0) Soggetti aggregatori: le centrali di committenza iscritte nell’elenco istituito ai sensi dell’art. 9, comma 1, del
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come definiti
all’art. 1, lett. p) dell’Allegato 1.1 al Codice.

Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato

nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell’Accordo Quadro disponga diversamente.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del
presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Capitolato d’Oneri, il Capitolato Tecnico e le sue appendici, eventuali
chiarimenti resi in fase di gara, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Flusso dati
per le Commissioni a carico del Fornitore, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e
sostanziale e sono fonte delle obbligazioni del presente Accordo Quadro per effetto della sua sottoscrizione. Tali
documenti sono disponibili al seguente link: www.consip.it ad eccezione delle Regole di E-procurement che sono
consultabili sul sito Acquistinrete.it>Chi siamo>Come funziona al seguente link:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

Costituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: I'Allegato “A” (Offerta Tecnica del
Fornitore), Allegato “B” (Offerta Economica del Fornitore) Allegato “C” (Patto di integrita) <ove previsto: Allegato “E”,
del contratto di avvalimento.

Il presente Accordo Quadro € regolato:

a) dalle disposizioni del Codice;

b) dalle disposizioni degli Allegati al Codice e da quelle del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per le sole disposizioni
ancora vigenti alla data di entrata in vigore del Codice;

c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere
esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente
atto;

d) dalle norme in materia di Contabilita pubblica;

e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

f)  dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip,
consultabili sul sito internet della stessa Consip;

g) dal Patto di integrita.

| singoli Contratti Esecutivi saranno regolati, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei
contenuti del presente Accordo Quadro, dalle disposizioni indicate al precedente comma, nonché da quanto verra
stabilito nella Richiesta di offerta, nel caso di apertura del confronto competitivo.

In caso di contrasto o difficolta interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi allegati,
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da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarra quanto contenuto nei primi, fatto
comunque salvo il caso in cui I'Offerta Tecnica contenga, a giudizio di Consip e/o delle Amministrazioni, previsioni
migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

6. Le clausole dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente
per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore
successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi
migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o
a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

7. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria
fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante I'equilibrio originario dell’Accordo
Quadro e/o dei Contratti Esecutivi, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio,
avra diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste
dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

8. <Eventuale, se al momento della stipula é pendente un giudizio nel cui ambito non é stata disposta o inibita la
stipulazione del contratto inserire il seguente comma: Ove non venga concordato con l'aggiudicatario un
differimento del termine di stipula ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. c) del Codice e la stipula dell’Accordo Quadro
avvenga in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro
eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o
procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, dovesse essere imposto il riesame e/o
I'annullamento, anche in autotutela, dell’aggiudicazione definitiva e/o della gara e cid dovesse comportare la
invalidita e/o perdita di efficacia dell’Accordo Quadro il Fornitore con la sottoscrizione del presente Accordo
espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o
eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti di Consip e delle Amministrazioni eventualmente
aderenti all’Accordo Quadro stesso. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei

provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.>

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL’ ACCORDO QUADRO

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalita di
affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Contratti Esecutivi aventi ad oggetto la fornitura in acquisto di
Autobus a metano e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni secondo quanto espressamente stabilito nel
presente atto e nei relativi allegati, nonché i servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi
ed al controllo della spesa, mediante I'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di
“Information Technology”.
| veicoli oggetto del presente Accordo quadro sono i seguenti:
<_______specificare i Lotti>

2. Il quantitativo stimato dell’Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del quantitativo massimo presunto
Ordinativi diretti di Fornitura e/o degli Appalti Specifici che verranno affidati in virtu dell’Accordo Quadro medesimo,
e pari a veicoli per il Lotto <specificare per ciascun Lotto il massimale sulla base delle regole
riportate nel Capitolato d’Oneri di gara>.

3. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro, in relazione a ciascun Lotto/Sub-
Lotto, anche eventualmente prorogata, il quantitativo relativo ad uno o piu Ordinativi diretti di Fornitura e/o ad un
Appalti Specifici comporti il superamento della quota massima disponibile per singolo aggiudicatario, fino a un
massimo del 30% della quota stessa, tali Ordinativi diretti di Fornitura o Appalti Specifici potranno essere
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accettati/banditi e le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori Ordinativi diretti di Fornitura e/o bandire
ulteriori Appalti Specifici nei confronti di detto aggiudicatario. Tale circostanza potra comportare un superamento
dell'importo massimo dell’AQ relativo al singolo Lotto, anche considerato che piu di un aggiudicatario potrebbe
eccedere la quota; in ogni caso non sara consentito superare la soglia massima del 30% dell’AQ raggiunta la quale
Consip considerera quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere
ulteriori Ordinativi di Fornitura e/o Appalti Specifici.

Consip puo apportare le modifiche di cui all’art. 120, comma 1, lettere c) e d) del Codice.

5. Fermo quanto sopra, Consip, in costanza del termine di durata summenzionato, effettuera, periodicamente, una
verifica sugli Ordinativi diretti di Fornitura emessi e/o gli Appalti Specifici banditi finalizzata ad accertare la quota di
massimale ancora disponibile per nuovi e successivi Ordinativi diretti di Fornitura e/o Appalti specifici.

6. Il presente Accordo Quadro € concluso con i singoli Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa,
i quali con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano:

a) adare esecuzione ai singoli Contratti Esecutivi che si perfezionano mediante Ordinativo diretto di Fornitura con
le modalita indicate al successivo articolo 6 del presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b)
del Codice, quale affidamento in favore del Fornitore prescelto sulla base delle condizioni stabilite nel presente
Accordo Quadro e relativi Allegati;

b) a partecipare ai confronti competitivi che saranno avviati, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) del Codice,
dall’Amministrazione per I'aggiudicazione di Appalti Specifici basati sulle condizioni stabilite nel presente
Accordo Quadro e relativi allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato d’Oneri, e nelle Richieste di
offerta, come altresi descritto al successivo articolo 7.

7. Prima di procedere all’Ordinativo diretto di Fornitura per I'affidamento o alla Richiesta di Offerta per I'aggiudicazione
di Appalti Specifici, ' Amministrazione procedera ad una ponderata verifica dell’oggetto di questi ultimi, in modo da
assicurarne la pertinenza e piena rispondenza rispetto all’'oggetto dell’Accordo Quadro cui sta aderendo. Si richiama
a tale riguardo quanto previsto agli art. 6 e 7 del presente Accordo Quadro.

8. <eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all’avvalimento: Ai sensi di quanto stabilito all’art. 104,
comma 6, del Codice, le Amministrazioni contraenti eseguono in corso d'esecuzione del Contratto di fornitura le
verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte
dell'impresa ausiliaria, nonché I'effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto. A tal fine
I’Amministrazione contraente accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto del Contratto di fornitura sono
svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento

degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento>.

ARTICOLO 4 - DURATA DELIACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DERIVANTI DA APPALTI SPECIFICI

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere da (GG/MM/AAAA), ovvero
la minore durata determinata dall’esaurimento del quantitativo massimo stabilito nel precedente articolo.

2. La predetta durata dell’Accordo Quadro potra essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 6 (sei) mesi, previa
comunicazione scritta di Consip, da inviare ai Fornitori via PEC, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla
scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito nel precedente
articolo e fino al raggiungimento del medesimo.

3. Resta inteso che, per durata dell’Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno
affidare i singoli Contratti Esecutivi.

4. Ciascun Contratto esecutivo, costituito mediante Ordinativo diretto di Fornitura o stipulato all’esito dell’Appalto

Specifico, potra avere una durata di anni 10 anni, in ragione della necessita di assicurare in ogni caso le garanzie del
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3.

veicolo di cui al par. 4.2 del Capitolato Tecnico e, qualora — in caso di Appalti Specifici - siano previsti dalle
Amministrazioni gli interventi dell’Opzione di Servizio specifica “Servizio di Manutenzione Full Service” di cui al
paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico.

In casi eccezionali, I’Amministrazione potra, in corso di esecuzione, prorogare il Contratto di Fornitura per il tempo
strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le
condizioni indicate all’art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore & tenuto all’esecuzione delle prestazioni
oggetto del Contratto di Fornitura agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto stesso.

ARTICOLO 5 - PREZZI E VINCOLI DEGLI ORDINATIVI DIRETTI DI FORNITURA E DEGLI APPALTI SPECIFICI
Nei Contratti esecutivi costituiti da Ordinativo diretto di Fornitura, i corrispettivi verranno determinati sulla base dei
prezzi stabiliti — con riferimento a ciascun Lotto - nell’Allegato B, “Offerta Economica”, i quali rappresentano quindi
un vincolo per il Fornitore.
Il Fornitore, inoltre, nel dare seguito al singolo Ordinativo diretto di Fornitura dovra, fermi i prezzi unitari offerti in
prima fase (in sede di AQ), fornire prodotti e i servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche
(minime e migliorative offerte) per I'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
Nei Contratti esecutivi affidati a seguito della riapertura del confronto competitivo mediante Appalto Specifico,
I’Amministrazione determinera le modalita di fissazione dei corrispettivi, tenendo conto di quanto stabilito nel
Capitolato d’Oneri, nel Capitolato Tecnico, nella Richiesta di Offerta e nelle disposizioni che seguono.
In caso di Appalto Specifico, I’Amministrazione dovra fissare le basi d’asta unitarie e quelle complessive sulla base di
guanto previsto e specificato al paragrafo 25.2 del Capitolato d’Oneri.
Ciascun Fornitore, inoltre, in ogni singolo Appalto Specifico dovra garantire il rispetto di tutte le caratteristiche
tecniche minime e migliorative offerte per I'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
Pertanto, saranno esclusi dal confronto competitivo relativo a ciascun Appalto Specifico i concorrenti che: i) offrano
anche solo un prezzo unitario superiore al corrispondente prezzo unitario offerto per 'aggiudicazione dell’Accordo
Quadro; ii) offrano anche solo un prezzo unitario superiore a quelli a base d’asta, eventualmente stabiliti
dall’Amministrazione per le Opzioni di prodotto e di servizio specifiche qualora richieste in sede di AS; iii) forniscano i
prodotti e/o servizi privi delle caratteristiche minime e migliorative offerte per I'aggiudicazione dell’Accordo Quadro.
Il pagamento dei corrispettivi dovra essere effettuato mediante strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010
n. 187 nonché ai sensi delle emanate Determinazioni dell’A.N.AC., e, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli
strumenti idonei che dovessero essere emanate dalla medesima Autorita.
In relazione all’Opzione di Servizio Specifica “Manutenzione Full Service” o la gestione della manutenzione basata sul
costo del ciclo di vita, le Amministrazioni in sede di Appalto Specifico definiranno la disciplina della revisione dei

corrispettivi dovuti al Fornitore.

ARTICOLO 6 - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINATIVI DIRETTI DI FORNITURA
Ciascun Ordinativo diretto di Fornitura verra affidato dalla singola Amministrazione nel rispetto, alle condizioni e
secondo la procedura indicati al paragrafo 25.1 del Capitolato d’Oneri e agli artt. 3 e 4 del presente atto.
L'utilizzo dell’Accordo Quadro avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione. L’accesso e l'utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione, che le Amministrazioni e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare
integralmente.

Sono legittimate ad utilizzare I’Accordo Quadro, ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni come definite nel
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10.

precedente articolo 1.

Per potere acquistare attraverso I’Accordo Quadro ed emettere validi Ordini di Fornitura, il Punto Ordinante
dell’Amministrazione deve preventivamente abilitarsi al Sistema di e-Procurement. Resta inteso che I'abilitazione del
Punto Ordinante non comporta, in capo alla Consip e/o al Ministero, una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a
ciascuna Unita Ordinante.

Le predette Amministrazioni, previa effettuazione di apposita abilitazione al Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione tramite il proprio Punto Ordinante attraverso I'apposita procedura prevista dal Sistema, utilizzano
I’Accordo Quadro mediante Ordini di Fornitura. L'Ordine di Fornitura consiste in un documento informatico
identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Punto
Ordinante, con le modalita di seguito descritte.

Affinché I'Ordine di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico
generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il
Sistema. Non & consentito I'invio di Ordini di Fornitura con altre modalita. Il Fornitore prende atto e accetta che non
dovra in alcun modo dare seguito ad Ordini di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalita di cui
sopra.

L’affidamento dell’Ordinativo da parte della singola Amministrazione avviene in favore del Fornitore primo graduato
nei limiti della quota massima ad esso assegnabile; I’Amministrazione potra individuare un Fornitore diverso dal primo
sulla base di una scelta motivata al ricorrere delle seguenti esigenze specifiche:

- Qualora le caratteristiche tecniche relative a dimensioni, tipologia di pianale, potenza del motore e tecnologia
dellimpianto di climatizzazione risultino incompatibili con il soddisfacimento del fabbisogno
dell’lAmministrazione;

- Qualora la mancata offerta di una o pit Opzioni di prodotto e servizio standard facoltative risulti tecnicamente
incompatibile con il soddisfacimento del fabbisogno dell’Amministrazione.

Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nell’Ordinativo diretto di
Fornitura che verra inviato al Fornitore affidatario, I’Amministrazione definira:

e il quantitativo dei veicoli di cui intende approvvigionarsi;

e le Opzioni di Prodotto “standard” richieste, di cui al par. 5.1 del Capitolato tecnico;

¢ il quantitativo e la tipologia di Opzioni di Servizio “standard” richieste, di cui al par. 5.1 del Capitolato tecnico;

e [’unico profilo di missione, tra quelli previsti, da associare a tutti i veicoli oggetto di fornitura;

e |'importo contrattuale;

e |addove necessario, il documento dei rischi da interferenze;

e <eventuale> le specifiche esigenze individuate tra quelle di cui al precedente comma, opportunamente
motivate, per invio dell’Ordinativo diretto di Fornitura ad un Fornitore diverso dal primo graduato secondo
guanto indicato al paragrafo 25.1 del Capitolato d’Oneri.

Nel caso di affidamento di un Soggetto Aggregatore, nell’Ordinativo diretto di fornitura il Soggetto Aggregatore,
inoltre:

e dovraindicare tutte le singole Amministrazioni per le quali il Soggetto Aggregatore effettua I'affidamento;

e dovraindicare gli importi e i quantitativi relativi ad ogni singola Amministrazione;

e potra indicare le eventuali modalita di ripartizione degli obblighi di fatturazione tra il Soggetto Aggregatore
e le singole Amministrazioni.

In conformita a quanto stabilito al paragrafo 25.1 del Capitolato d’Oneri, ai fini dell’emissione dell’Ordinativo diretto
di Fornitura, I’Amministrazioni procede:

i) a definire I'oggetto dell’Ordinativo diretto di Fornitura, mediante I'inserimento dei dati relativi al proprio
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i)

fabbisogno;
all'inoltro dell’Ordinativo diretto di Fornitura al Fornitore individuato al fine di addivenire al perfezionamento
dell’Ordinativo stesso (che costituira il Contratto esecutivo).

11. Aifini del perfezionamento dell’Ordinativo diretto di Fornitura:

a)

b)

d)

I’Amministrazione inviera preliminarmente un documento denominato “Pre-Ordine” che dovra riportare il
fabbisogno dell’Amministrazione, nonché tutti gli ulteriori elementi secondo quanto stabilito al comma 8 del
presente articolo; si specifica che il “Pre-Ordine” dovra includere il documento denominato “Dettagli Tecnici”
contenente le specifiche tecniche relative alla configurazione dei veicoli necessarie per I'avvio dell’esecuzione
della fornitura (rif. par. 6.1 del Capitolato Tecnico) e I'importo della cauzione definitiva di cui al comma 9) del
successivo art. 18. Il “Pre-Ordine”, inoltre, dovra essere corredato da copia di atti amministrativi, definitivamente
approvati, o altra documentazione ufficiale (es. fidejussioni, referenze bancarie) che attestino la sussistenza di
adeguate coperture finanziarie a garanzia dell’intero importo della fornitura richiesta. Si rappresenta che il “Pre-
Ordine”, affinché possa produrre effetti, deve assumere la forma di un documento informatico generato dal
Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non e
consentito I'invio di Pre-Ordini con altre modalita. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovra in alcun modo
dare seguito a Pre-Ordini che non siano trasmessi nel rispetto delle modalita di cui sopra;

il Fornitore prendera in carico il suddetto Pre-Ordine inviando all’Amministrazione comunicazione dell’attivita
eseguita mediante il Sistema alla sezione ‘area messaggi’, come meglio specificato nel successivo comma 12;

il Fornitore procedera a verificare che il Pre-Ordine presenti le adeguate coperture finanziarie a garanzia
dell'importo della fornitura oggetto dello stesso, che risulti completo in ogni sua parte necessaria e che non riporti
condizioni di fornitura in contrasto con quanto previsto dal presente Accordo Quadro;

entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione del predetto Pre-ordine, il Fornitore dovra, in via

alternativa:
o se la verifica ha avuto esito positivo, accettare il Pre-Ordine attraverso I'apposita funzione a Sistema; il
Fornitore & tenuto a procedere secondo quanto indicato al successivo punto f);
o se la verifica ha avuto esito negativo, rifiutare il Pre-Ordine e inviare apposita comunicazione mediante il
Sistema alla sezione ‘area messaggi’ recante la relativa motivazione del rifiuto.
Spirato il predetto termine senza che il Fornitore abbia comunicato I'esito della verifica, nei termini di cui sopra,
il Pre-Ordine sara considerato “accettato” e, per l'effetto, il Fornitore & tenuto a procedere secondo quanto
indicato al successivo punto f);

qualora la verifica dia esito negativo, in quanto:

o il Pre-ordine non risulta completo in ogni sua parte necessaria oppure riporta condizioni di fornitura in

contrasto con quanto previsto dal presente Accordo Quadro, I’Amministrazione dovra inviare un nuovo Pre-

Ordine, che sia completo in ogni sua parte necessaria e/o non contenga condizioni di fornitura in contrasto
con quanto previsto dall’Accordo Quadro; il nuovo Pre-Ordine seguira I'iter di valutazione ripartendo dallo
step di cui alla lett. b) del presente comma sopra riportata.

o il Pre-ordine non presenta adeguate coperture finanziarie a garanzia dell’intero importo della fornitura

oggetto dello stesso, I’Amministrazione, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della

comunicazione del Fornitore o entro il diverso termine stabilito tra le Parti, dovra inviare un nuovo Pre-
Ordine corredato da altri o ulteriori atti/documenti idonei, che attestino la sussistenza delle adeguate
coperture finanziarie richieste.

Nel caso in cui siano state presentate le adeguate coperture finanziare, il Fornitore dovra, entro e non oltre

5 (cinque) giorni lavorativi successivi allo scadere dei termini previsti a favore dell’Amministrazione per I'invio
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h)

i)

k)

del nuovo Pre-Ordine, accettare il Pre-Ordine, attraverso I'apposita funzione del Sistema, oppure rifiutarlo

dandone opportuna motivazione.

Spirato il predetto termine senza che il Fornitore abbia data alcuna comunicazione nelle modalita indicate, il

Pre-Ordine sara considerato “accettato” e, per I'effetto, il Fornitore e tenuto a procedere secondo quanto

indicato al successivo punto f);
entro e non oltre 20 (venti) giorni lavorativi dall’accettazione del Pre-Ordine come sopra indicato, ovvero entro il
diverso termine stabilito tra le Parti, il Fornitore dovra prestare la garanzia definitiva, il cui importo € indicato nel
Pre-Ordine, secondo quanto previsto al comma 9) del successivo art. 18 ed in conformita al fac-simile disponibile
sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione. In caso di ritardo nella produzione, da parte del
Fornitore, della garanzia definitiva nei termini sopra definiti, trova applicazione la penale di cui al successivo art.
17 e ’Amministrazione procedera con la comunicazione ufficiale a Consip S.p.A. di cui all’art. 18, comma 3 con le
conseguenze ivi descritte;
entro e non oltre 4 (quattro) giorni lavorativi dalla ricezione della garanzia definitiva di cui al punto che precede,
I’Amministrazione emettera I'Ordinativo diretto di Fornitura corredato dal verbale relativo alla definizione del
documento ‘Dettagli Tecnici’ secondo quanto riportato al par. 6.1 del capitolato tecnico, relativo al Pre-Ordine
accettato, pena la richiesta di revoca da parte del Fornitore attraverso |'apposta funzione del Sistema ‘Proponi
Revoca’;
il Fornitore prendera quindi in carico I'Ordinativo diretto di Fornitura emesso dall’Amministrazione - inviando alla
stessa comunicazione dell’attivita eseguita mediante il Sistema alla sezione ‘area messaggi’, e procedera a
verificare la corrispondenza dello stesso con il relativo Pre-Ordine. Entro e non oltre i 4 (quattro giorni) lavorativi
dal ricevimento dell’Ordinativo stesso, il Fornitore dovra in via alternativa:

e se la verifica ha avuto esito positivo, accettare il I'Ordine attraverso I'apposita funzione a Sistema;

e se la verifica ha avuto esito negativo, rifiutare il I'Ordine e inviare apposita comunicazione mediante il

Sistema alla sezione ‘area messaggi’ recante la relativa motivazione del rifiuto.

qualora la verifica dia esito positivo, I’Ordinativo diretto di Fornitura e irrevocabile per le Parti e costituisce il
Contratto esecutivo; per I'effetto dell’Ordinativo divenuto irrevocabile, il Fornitore & tenuto a dare esecuzione
completa alla fornitura richiesta entro il termine indicato nell’Ordine di Fornitura, secondo quanto stabilito nel
Capitolato Tecnico. Il ritardo nell’avvio dell’esecuzione, come definito al paragrafo 4.1.1 del Capitolato Tecnico,
per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto dell’Ordinativo diretto di Fornitura, ai
sensi dell’art. 2, comma 1 della L. n. 120/2020.
qualora la verifica dia esito negativo in quanto I'Ordinativo diretto di Fornitura non risulta completo in ogni sua
parte necessaria o contrasta con il relativo Pre-Ordine il Fornitore, entro e non oltre 4 (quattro) giorni lavorativi
dal ricevimento dell’Ordine stesso, dovra rifiutarlo e inviare apposita comunicazione mediante il Sistema alla
sezione ‘Area Messaggi’ recante |'esito e la relativa motivazione del rifiuto. In tal caso, ’Amministrazione entro e
non oltre 4 (quattro) giorni lavorativi potra emettere un nuovo Ordinativo diretto di Fornitura, secondo le
indicazioni riportate a partire dalla lett. g).
Spirato il termine di cui al comma h) senza che il fornitore abbia comunicato I'esito della verifica, I'Ordinativo
diretto di Fornitura sara considerato “accettato” e irrevocabile per le Parti, vale pertanto quanto riportato al

commai).

12.1l Fornitore, oltre a quanto previsto in altre parti dell’Accordo Quadro, dovra:

a)

prendere in carico tutti i Pre-Ordini, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo degli stessi, verificando
preventivamente con il referente di contratto individuato dalla Consip S.p.A. che tali Pre-Ordini non eccedano il

Quantitativo massimo;
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

2.

b) inviare, per tutti i Pre-Ordini che eccedano il quantitativo massimo, una comunicazione via posta elettronica
certificata alle Amministrazioni interessate, inserendo tra i destinatari anche il referente del contratto individuato
dalla Consip S.p.A., con cui si informa che i suddetti Pre-Ordini sono posti in stato di “in sospeso”; di tali Pre-
Ordini verra, comunque, mantenuto l'ordine cronologico di arrivo per eventuali future elaborazioni e/o
accettazioni;

c) avviare per ciascun Pre-Ordine preso in carico l'iter di valutazione di cui al precedente comma;

d) verificare la disponibilita del quantitativo massimo con il referente di contratto individuato dalla Consip S.p.A. e,
ove sussistente, portare - sulla base dell’ordine cronologico di arrivo dei Pre-Ordini - nello stato “in lavorazione”
tutti i Pre-Ordini “in sospeso” fino al raggiungimento del Quantitativo massimo medesimo.

Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordini di Fornitura provenienti da un soggetto non

legittimato, in base alla normativa vigente ad utilizzare gli Accordi Quadro, dovra, tempestivamente, e comunque

entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento degli Ordini stessi, informare I’Amministrazione e Consip, spiegando le
ragioni del rifiuto.

Per effetto dell’Ordinativo diretto di Fornitura, il Fornitore sara obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell’ambito

dell’oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell’Accordo Quadro da parte dei

soggetti sopra indicati nulla potra essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore il quale, infatti, sara tenuto

a svolgere le attivita, effettuare le forniture e prestare i servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di

Fornitura, compilati ed inviati entro i termini ed in conformita alle condizioni sopra indicate.

Qualora il Fornitore non abbia autorizzato Consip alla pubblicazione delle generalita e del codice fiscale del/i

delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore medesimo sara tenuto a comunicare, entro e non

oltre due giorni dalla conclusione del singolo Contratto di fornitura i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti.

Il Fornitore prende atto, rinunziando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che

I’Amministrazione ha la facolta di revocare I'Ordine di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da

esercitarsi entro un giorno lavorativo dall’emissione dell’Ordine di Fornitura.

Qualora venga richiesto da Consip, il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha I'obbligo di dare riscontro

alla medesima Consip, anche per via telematica, di ciascun Ordine di Fornitura divenuto irrevocabile.

Le Amministrazioni provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordine di Fornitura, tra le altre cose: i) alla

nomina del Responsabile Unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del Codice; ii) alla nomina del Direttore

dell’esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile Unico del Progetto, nel rispetto

dell’artt. 114 del Codice; iii) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6

e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre

2010, alla indicazione sul medesimo Ordine di Fornitura del CIG (Codice ldentificativo Gara) “derivato” rispetto a

quello dell’Accordo Quadro e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi

dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

Le Amministrazioni Contraenti procedono ad inviare a Consip il certificato di verifica di conformita di cui all’art. 37

dell’Allegato 11.14 del Codice, relativamente ai singoli Contratti Esecutivi. Resta salva la facolta per Consip di svolgere

verifiche ispettive e controlli sull’esecuzione delle singole prestazioni.

ARTICOLO 7 - AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI
Ciascun Appalto Specifico verra aggiudicato dalla singola Amministrazione con il criterio dell’offerta
economicamente pil vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualita prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 1, del
Codice in ragione, nel rispetto e alle condizioni stabilite nel paragrafo 25.2 del Capitolato d’Oneri.

Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nella documentazione relativa
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all’Appalto Specifico e, comunque, nel Contratto che verra stipulato con il Fornitore aggiudicatario dell’Appalto

Specifico, I’Amministrazione stabilira:

i beni e i servizi che intende richiedere, definendone la tipologia e le quantita. In particolare, I’Amministrazione
dettagliera le proprie richieste in ordine a:

o  Opzioni di Prodotto e Servizio “standard”, di cui al par. 5.1 del Capitolato Tecnico;

o Opzioni di Prodotto e Servizio “specifiche”, di cui al par. 5.2 del Capitolato Tecnico;

che saranno quindi oggetto dell’Appalto Specifico;

gli importi unitari a base d’asta relativi alle Opzioni di Prodotto e di Servizio “Specifiche” eventualmente
richieste;

la durata del Contratto, che potra arrivare fino a 10 anni;

il quantitativo di veicoli che si intende richiedere nell’arco di durata dell’appalto e le quantita delle Opzioni di
Servizio;

il dettaglio del criterio di aggiudicazione utilizzato nell’Appalto Specifico, nel rispetto di quanto disciplinato nel
CdO;

un termine congruo per la presentazione delle offerte che, in ogni caso, dovra tener conto di elementi quali la

complessita dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

3. Inoltre, I'’Amministrazione:

dovra precisare il luogo di consegna ovvero dello svolgimento del collaudo di accettazione dei veicoli;
descrivere dettagliatamente le adeguate coperture finanziarie a garanzia dell’intero importo della fornitura
(dovranno essere allegati dall’Amministrazione I'originale o la copia conforme degli atti amministrativi,
definitivamente approvati, o altra documentazione ufficiale, come ad es. fidejussioni o referenze bancarie, che
attestino la sussistenza di tali coperture);

indicare il profilo di missione, tra quelli previsti, da associare ai veicoli oggetto della fornitura.

disciplinare puntualmente le caratteristiche tecniche delle eventuali Opzioni di prodotto «specifiche» che ha
scelto di includere nell’'oggetto della fornitura, secondo le modalita e alle condizioni di cui all’Appendice B del
Capitolato tecnico;

disciplinare puntualmente le condizioni di erogazione delle Opzioni di servizio «specifiche», che ha scelto di
includere nell’oggetto della fornitura, secondo le modalita e alle condizioni di cui all’Appendice B del Capitolato
tecnico;

precisare le eventuali ulteriori dichiarazioni che i Fornitori devono rendere;

disciplinare le modalita di presentazione delle offerte tecniche e economiche. In particolar modo, qualora
I’Amministrazione preveda i criteri discrezionali di cui al par. 25.2 del Capitolato d’Oneri, dovra indicare il luogo,
i termini e le modalita di esecuzione delle prove del “veicolo campione” (ovvero del veicolo le cui caratteristiche
essenziali corrispondano al veicolo offerto) nonché delle modalita attribuzione del punteggio;

laddove necessario, predisporre/integrare il documento dei rischi da interferenze;

potra inserire, le penali contrattuali di cui articolo 17 dello Schema di Accordo Quadro, applicabili all’AS,
determinandone, se del caso, un diverso importo per ogni fattispecie;

potra prevedere penali contrattuali, ulteriori rispetto a quelle sopra indicate e contenute nell’art. 17, peri casi
di mancato rispetto dei livelli di servizio o di inadempimento contrattuale previsti nel Capitolato Tecnico;
disciplinera eventuali ipotesi di risoluzione e/o recesso;

prevedra prescrizioni relative alla riservatezza, alla trasparenza dei prezzi;

potra prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica;

tutto nei limiti di quanto stabilito nel paragrafo 25.2 del Capitolato d’Oneri.
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10.

11.

Gli operatori parti dell’Accordo Quadro sono tenuti a partecipare ad ogni singolo Appalto specifico indetto
dall’Amministrazione.

Relativamente a ciascun lotto, a ciascun operatore & consentita la possibilita di astenersi dalla partecipazione ad un
Appalto Specifico ogni 5 avviati; tale possibilita € denominata “Ticket di Astensione”. | Ticket di astensione non sono
cumulabili.

Il Fornitore potra avvalersi della facolta di astenersi dalla partecipazione all’Appalto Specifico, senza che tale
astensione venga computata nel numero dei Ticket disponibili: i) nell’ipotesi in cui I’Amministrazione selezioni
I’Opzione di Servizio Specifica ‘Servizio di Manutenzione Full Service’ o la gestione della manutenzione basata sul
costo del ciclo di vita per un numero di Autobus inferiore a 10; ii) nell’ipotesi in cui I’Amministrazione richieda la
quotazione obbligatoria di una o pil Opzioni di Prodotto/Servizio Standard a quotazione facoltativa, che in prima
fase non sono state offerte dal Fornitore stesso.

Qualora il Fornitore intenda astenersi dalla partecipazione all’Appalto Specifico, dovra darne apposita comunicazione
all’Amministrazione Contraente e a Consip, entro il termine fissato per la scadenza delle offerte.

La mancata comunicazione dell’astensione dalla partecipazione comportera la perdita per il Fornitore del Ticket di
astensione utilizzabile per i successivi 5 Appalti Specifici che saranno svolti.

Qualora venga riscontrato da parte di Consip I'avvenuto superamento del numero massimo di facolta di non
presentare I'offerta (esaurimento Ticket di Astensione) consentito e non ricorra I'eccezione espressamente
disciplinata al precedente comma 6, la Consip avra la facolta di risolvere I’Accordo Quadro stipulato.

Le Amministrazioni, inoltre, provvederanno al momento dell’indizione dell’Appalto Specifico, alla comunicazione del
nominativo del Responsabile unico del Progetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del Codice; provvederanno,
inoltre, alla nomina del Direttore dell’esecuzione, di cui all’art. 114 del Codice.

Per la procedura di confronto competitivo tra i Fornitori, ’Amministrazione utilizzera il Sistema, messo a disposizione

dalla Consip.

ARTICOLO 8 — MODIFICHE DEI CONTRATTI ESECUTIVI IN CORSO DI ESECUZIONE

Le modifiche dei Contratti Esecutivi verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto

previsto dall’art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.

Con riferimento ai singoli Contratti Esecutivi, le Amministrazioni contraenti possono:

a) neilimiti di quanto previsto all’art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari
che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 120,
comma 1, lettera b) del Codice;

b) nei limiti di quanto previsto all’art. 120, comma 2, del Codice, apportare modifiche al Contratto Esecutivo ove
siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;

c) apportare modifiche al Contratto Esecutivo nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 120, comma 3 del Codice.

Nei casi sopra descritti, le Amministrazioni contraenti effettueranno le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC

ai sensi dell’art. 120, commi 14 e 15 del Codice.

Le Amministrazioni contraenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione

delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto Esecutivo, possono, ai sensi dell’art. 120,

comma 9 del Codice, imporre al Fornitore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore

non puo fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 9 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attivita oggetto degli Appalti Specifici
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basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attivita che si rendesse necessaria per I'attivazione e la

prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste,

ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla

esecuzione contrattuale.

2. 1l Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato d’Oneri,
nel Capitolato Tecnico, nell’Ordine di fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati, nella Richiesta di offerta e nei relativi
allegati e nei Contratti Esecutivi.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative
eventualmente migliorate in Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato d’Oneri e nei relativi allegati
nonché alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente offerte in sede di Appalto Specifico; in ogni caso, il
Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni
tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se
entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore,
intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti Esecutivi, ed il Fornitore
non potra, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip,
assumendosene ogni relativa alea.

5. 1l Fornitore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per I'esecuzione dei Contratti
Esecutivi secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati
nelle premesse dell’Accordo quadro;

b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e I'assicurazione della
qualita delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Consip
e alle singole Amministrazioni, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformita dei servizi e delle
forniture alle norme previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti Esecutivi;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli
di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

e) nell’ladempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e
di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla Consip, per quanto
di rispettiva ragione;

f) comunicare tempestivamente a Consip e alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali
variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti
Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) non opporre a Consip e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura
e/o alla prestazione dei servizi;

h) manlevare e tenere indenne Consip e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale
inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle
prestazioni affidate in locali o ambienti in cui I’Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con
particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;

j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di riferimento;
Le attivita necessarie per la predisposizione dei mezzi e per I'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto
dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti esecutivi, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle
Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalita e tempi
dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato
Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle
Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati.
Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle
Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attivita lavorativa in atto.
Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui
I'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa piu onerosa dalle attivita svolte dalle
Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto
personale potra accedere agli uffici delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo
restando che sara cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Consip e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza
che abbia influenza sull’esecuzione delle attivita di cui all’Accordo Quadro e ai singoli Contratti esecutivi; (b) prestare
le forniture e/o i servizi nei luoghi che verranno indicati nei Contratti Esecutivi stessi.
Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell’Accordo Quadro dovranno essere prestati
con continuita anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle
Amministrazioni.
Nel rispetto della normativa vigente, le forniture e/o i servizi oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti
esecutivi non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni possono affidare le stesse
forniture, attivita e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
Il Fornitore & tenuto a comunicare a Consip e alle altre Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari,
nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovra pervenire a Consip
entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.
Ai sensi dell’art. 119, comma 5, del Codice, con riferimento a tutti i sub—contratti stipulati dal Fornitore per
I’esecuzione del contratto, & fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip e all’Amministrazione
interessata, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, I'importo del contratto, I'oggetto delle
attivita, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-
contratto dovranno essere altresi comunicate a Consip e all’Amministrazione interessata.
Il monitoraggio di tutte le attivita relative all’Accordo Quadro é effettuato dalla Consip mediante I'uso di nuove
tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle
esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a
prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attivita di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In
particolare potra essere richiesto al Fornitore I'invio periodico di informazioni, secondo le modalita innanzi specificate,
per via telematica riguardanti tra I'altro: le Amministrazioni Contraenti; i Pre-Ordini, in tutti gli stati (in lavorazione, in
sospeso, accettato, rifiutato, revocato); gli Ordinativi diretti di Fornitura ricevuti con indicazione della data di
emissione e suddivisi per Amministrazione completi di: quantitativi, importi, valore stimato di contratto, ecc.; i
Contratti esecutivi stipulati all’esito dell’affidamento dell’Appalto Specifico, con indicazione della data di attivazione
e suddivisi per Amministrazione completi di: quantitativi, importi, valore stimato di contratto, ecc.; Data di Consegna;

gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione.
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16.
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La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento I'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso
I’'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i, e di richiedere al Fornitore, I’elaborazione di report specifici, ivi
inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni
caso prodotti in sede di svincolo della garanzia di cui al successivo art. 18, anche in formato elettronico e/o in via
telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta. In particolare, con riferimento al report sulle
penali, il Fornitore dovra, preventivamente allo svincolo, inviare una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del
d.P.R. n. 445/2000, contenente a titolo esemplificativo: numero identificativo dell'ordine, lotto di riferimento, data di
ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di applicazione della penale, importo della penale, motivazione
e indicazione dell’articolo da cui sorge la sanzione. La suddetta dichiarazione dovra essere inviata anche in assenza di
applicazione di penali.
Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it la data di cessazione degli
effetti dell'ultimo contratto esecutivo stipulato, entro 15 giorni dall'evento, dichiarando contestualmente che non
sussistono altri Contratti Esecutivi, a valere sull’Accordo Quadro, ancora vigenti e/o efficaci.
Il Fornitore assume I'obbligo di non dare esecuzione all’Ordinativo di fornitura dell’Amministrazione ovvero di non
dare seguito alla Richiesta di Offerta nell’ipotesi in cui I'Ordinativo la Richiesta riguardi ambiti merceologici e/o
prestazioni diversi o non corrispondenti rispetto a quelli oggetto dell’Accordo Quadro-stipulato tra Consip e
Fornitore.
In tale caso, il Fornitore ha I'obbligo di comunicare a Consip, entro e non oltre il termine di quattro giorni lavorativi
dal ricevimento dell’'ordine stesso il verificarsi della circostanza ostativa circostanziandone i motivi, al fine di
consentire a Consip di compiere le opportune verifiche ed assumere le eventuali iniziative del caso, tra cui la
segnalazione alle Autorita competenti.
In ogni caso, ove venga accertata la violazione da parte del Fornitore di uno o entrambi gli obblighi di cui al presente
comma, primo e secondo periodo (astenersi dall’esecuzione dell’Ordinativo di fornitura e/o effettuare la tempestiva
comunicazione a Consip), trovera applicazione la penale di cui al successivo articolo 17.

ARTICOLO 10 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
Il Fornitore dell’Accordo Quadro ha I'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente
Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip per la stipula del presente
Accordo Quadro. In particolare, ciascun Fornitore ha I'obbligo di:
a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall’intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o
integrazione relativa al possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara nella lex specialis;
b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all’art. 120 del
Codice;
Il Fornitore si obbliga ad inviare a Consip S.p.A. un cronoprogramma delle consegne in cui vengono riportate per ogni
Ordinativo diretto di Fornitura o Appalto Specifico la data presunta di consegna dei veicoli, al fine del monitoraggio
dell’Accordo Quadro (secondo quanto previsto al par. 4.1 del Capitolato Tecnico); il suddetto report dovra essere

inoltrato entro 10 (dieci) giorni solari successivi alla richiesta del Referente Consip.

ARTICOLO 11 - VERIFICHE ISPETTIVE
La Consip S.p.A. potra effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto del presente
Accordo Quadro e dei singoli Contratti esecutivi, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; le
predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione
(anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per tutta la durata dell’Accordo Quadro e
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dei Contratti esecutivi. | costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi,
riferiti sia ai Contratti esecutivi sia all’Accordo Quadro, cosi come stabiliti nel Capitolato d’oneri. In caso di
raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone
in proprio le relative spese.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che
dovessero essere impartite dalle Amministrazioni, oltre che dalla Consip per quanto di propria competenza.

Nel caso in cui le precedenti attivita di verifica abbiano esito negativo, la Consip, in conformita a quanto previsto al
successivo articolo 19, si riserva di risolvere I’Accordo Quadro.

Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti di Consip, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive effettuate
dall’Ente Terzo, dietro presentazione di fattura elettronica che verra emessa da Consip al termine del ciclo ispettivo,
corredata del relativo documento di rendicontazione analitica delle attivita ispettive svolte dall’Organismo di
Ispezione incaricato.

Il Fornitore siimpegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore della Consip
nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima, mediante accredito, con

bonifico bancario sull’IBAN n.

In caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento dei costi di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo,
la Consip assegnera un termine di 15 giorni per porre fine all'inadempimento, decoroso inutilmente il quale, Consip
ha la facolta di rivalersi per il pagamento, sulla garanzia prestata dal Fornitore in favore della Consip.

Qualora 'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip per il
pagamento dei costi delle verifiche ispettive effettuate dall’Ente Terzo, il Fornitore dovra provvedere al reintegro
entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip. In caso di

inadempimento, la Consip ha facolta di dichiarare risolto I'Accordo Quadro.

ARTICOLO 12 - VERIFICA DI CONFORMITA
Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente:

- potra effettuare, su tutti i veicoli oggetto di contratto, il “Collaudo di Accettazione”, con le modalita e nei termini
indicati nel par. 7.1.4. del Capitolato Tecnico;

- dovra procedere, alla scadenza del periodo di garanzia di base (come definita al paragrafo 4.2.1.1. punto a) del
Capitolato Tecnico al “Collaudo Definitivo”, da effettuare con le modalita e nei termini indicati al par. 7.1.6. del
Capitolato Tecnico.

La verifica di conformita sara svolta dalle Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 116, comma 2 e
dagli artt. 36 e seguenti dell’Allegato I1.14 del Codice e dei provvedimenti attuativi ivi richiamati.

Le verifiche di conformita di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano
dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato
Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformita sono a carico del
Fornitore.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformita del “Collaudo di Accettazione”, |la data del relativo verbale verra
considerata quale “Data di accettazione dei veicoli”; nel caso di esito positivo della verifica di conformita di tutti i
restanti collaudi, la data dei relativi verbali verra considerata quale “Data di accettazione dei servizi”.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformita e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalita effettuate in
corso d’opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovra sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o
svolgere ogni attivita necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso

I"applicazione delle penali di cui oltre.
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5. Conclusa positivamente la verifica di conformita, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla
conclusione della stessa, '’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento
equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.

6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip, per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali
verifiche, anche in corso d’opera, per I'accertamento della conformita delle forniture e dei servizi resi disponibili.

7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip
emettera/nno il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 38 dell’Allegato 11.14 del Codice, coerentemente ai
modelli eventualmente predisposti dall'Autorita Nazionale Anticorruzione. Il certificato verra emesso solo a seguito
della verifica, da parte dell'lAmministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto
dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformita della fornitura predetta e/o della regolare
prestazione dei servizi, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

8. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potra risolvere il contratto di

fornitura e provvedera a dare comunicazione a Consip, la quale potra risolvere il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 13 - CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE IN CASO DI ORDINATIVO DIRETTO DI FORNITURA

1. |corrispettivi, indicati nell’Accordo Quadro, si riferiscono alla fornitura dei veicoli in configurazione base, delle Opzioni
di Prodotto e di Servizio standard eventualmente richieste (di cui ai par. 5.1 del Capitolato Tecnico), e dei Servizi
connessi ed accessori (di cui al par. 4 del Capitolato Tecnico) prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento
delle modalita e delle prescrizioni contrattuali.

2. | corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le prestazioni oggetto di ciascun
Ordinativo diretto di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica, di cui all’Allegato B del presente Accordo Quadro.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di
Fornitura, dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle
competenti Autorita, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

4. | corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie
indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o
eventualita, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potra vantare
diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati ad
eccezione di quanto previsto in tema di revisione dei prezzi nel presente Accordo Quadro.

5. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”,
successivamente all’esito positivo della verifica di conformita della prestazione.

6. |l corrispettivo relativo ai Servizi Opzionali standard, qualora richiesti dalle Amministrazioni, sara fatturato con le
seguenti modalita:

- il Servizio di Addestramento del personale (cfr. par. 5.1 del Capitolato Tecnico) sara fatturato solo a seguito
dell’avvenuta esecuzione delle relative prestazioni ovvero in funzione delle giornate di formazione
effettivamente effettuate e consuntivate dal Fornitore e validate dall’Amministrazione Ordinante;

- il Servizio di Rottamazione (cfr. par. 5.1 del Capitolato Tecnico) sara fatturato “una tantum” alla completa e
perfetta esecuzione dello stesso, previa verifica di regolare esecuzione da parte delle Amministrazioni.

7. Ciascuna fattura dovra contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione, il riferimento
all’Accordo Quadro, al singolo Ordine cui si riferisce e dovra essere intestata e trasmessa alla Amministrazione. Il CIG
(Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello dell’Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove
obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni sara inserito, a cura
del Fornitore, nelle fatture e dovra essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini
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16.

dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilita dei flussi finanziari.

<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI: Nel caso in cui I'aggiudicatario sia un R.T.l., gli obblighi di cui
sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel
rispetto delle condizioni e delle modalita tutte disciplinate dal successivo comma 20 e 21 del presente articolo.

| predetti corrispettivi saranno fatturati con la cadenza indicata in sede di Appalto Specifico e saranno corrisposti dalle
Amministrazioni secondo la normativa vigente e in particolare dell’art. 125 del Codice e del D.Igs. n. 231/2002 nonché
della disciplina in materia di Contabilita delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento delle prestazioni
effettuate

Ciascuna fattura dovra essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalita previste dal D.Lgs. 20 febbraio
2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire
nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterra di richiedere, nei
limiti delle disposizioni normative vigenti.

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, ’Amministrazione Contraente procedera
in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalita di cui

al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

.Rimane inteso che 'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisira di ufficio il

documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarita del Fornitore in ordine al versamento
dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
dei dipendenti.

Ai sensi dell’art. 1, comma 412, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché, dall’art. 3 del Decreto del Ministro
dell”Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018, cosi come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze 27 dicembre 2019, e in conformita alle “Linee Guida per I'emissione della trasmissione degli ordini
elettronici adottate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze” del 15 febbraio 2023, I’Amministrazione Contraente
rientrante nell’ambito applicativo della normativa sopra richiamata, dovra, fatta eccezione per le esclusioni previste
dal par. 3.1.2 delle richiamate Linee guida, trasmettere al Nodo di Smistamento degli Ordini di acquisto (NSO), il
documento informatico attestante I’Ordinativo di Fornitura stesso (di seguito “Ordine NSO”). A tal fine,
I’Amministrazione Contraente utilizza la funzione di trasmissione automatica al NSO, disponibile sul Sistema di e-
procurement di Consip, o, in alternativa, trasmette, I’Ordine NSO attraverso altre piattaforme.

Ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 23,
comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovra riportare gli estremi dei documenti informatici
attestanti I'ordinazione e I'esecuzione dell’acquisto, trasmessi per mezzo del NSO. Qualora la fattura non indichi gli
estremi dell’Ordine NSO da cui promana, a causa del mancato invio dell’Ordine NSO da parte dell’Ente, quest’ultimo
e tenuto a provvedere al mancato invio con la trasmissione di un Ordine di convalida, secondo le modalita indicate
nelle Linee Guida sopra richiamate. La mancanza dell’Ordine NSO non fa venir meno la validita della fattura
regolarmente emessa dal Fornitore; conseguentemente, in caso di ritardato pagamento dovuto al tardivo invio
dell’Ordine NSO, verranno riconosciuti al Fornitore gli interessi di cui al successivo comma 17 <verificare riferimento>
oltre quanto previsto dai successivi commi in merito alla possibilita di sospensione delle prestazioni contrattuali.

Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 %
che verra liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto di Fornitura; le ritenute possono essere svincolare solo
in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformita e previa acquisizione
del documento unico di regolarita contributiva.

| termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalita di cui alla normativa vigente e, in

particolare, dell’art. 125 del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002. | corrispettivi saranno accreditati, a spese
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dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto

corrente n. , intestato al Fornitore presso , Codice IBAN |

Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136. <Nel caso in cui il
Fornitore sia un RTI senza mandato all’incasso alla mandataria personalizzare indicando le singole imprese e i rispettivi
codici IBAN da “intestato a 7>,

<eventuale, tale clausola sara inserita soltanto se il Fornitore abbia autorizzato la pubblicazione: Le generalita e il
codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata
autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e
sostanziale dell’Accordo Quadro.> <eventuale, tale clausola sara inserita soltanto se il Fornitore non abbia dato
autorizzazione alla pubblicazione: |l Fornitore si obbliga a comunicare le generalita e il codice fiscale del/i delegato/i
ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni all’atto dell’accettazione dell’Ordine di fornitura secondo le
modalita indicate all’art. ____ >.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente
e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.l., maggiorato di 8 punti,
secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilita, rendera tempestivamente noto alle Amministrazioni e alla
Consip, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalita di accredito indicate
nell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero
pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potra sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti,
né in ordine ai pagamenti gia effettuati.

<eventuale, in caso di aggiudicazione ad un RTI: Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell’Accordo Quadro un R.T.1,, le
singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilita solidale delle societa
raggruppate nei confronti dell’Amministrazione Contraente, dovranno provvedere, ciascuna per la propria quota di
partecipazione al RTl e secondo le dichiarazioni rese in gara, alla fatturazione delle sole attivita effettivamente svolte,
Ogni singola fattura dovra contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.>

Il RTI avra facolta di scegliere se: i) il pagamento da parte delle Amministrazioni Contraenti dovra essere effettuato
nei confronti della sola mandataria che provvedera poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna
mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovra essere effettuato dalle
Amministrazioni Contraenti direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovra risultare
dall’atto costitutivo del RTI medesimo. In ogni caso, & obbligo della mandataria del Raggruppamento trasmettere
apposito prospetto riepilogativo delle attivita e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTl e,
comunque, le fatture emesse da ciascuna delle imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attivita e delle
competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 68, comma 6, del Codice.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potra sospendere la fornitura e/o la prestazione
dei servizi e, comunque, delle attivita previste nell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto
diversamente previsto nell’Accordo Quadro medesimo.

Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e/o I’Accordo Quadro si
potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC o con lettera
raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip, ciascuno per quanto di propria
competenza.

E ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione a seguito della regolare e
corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, ai sensi dell’art. 120, comma 12 del Codice In

ogni caso, e fatta salva ed impregiudicata la possibilita per I’Amministrazione Contraente di opporre al cessionario
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tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Si applicano all’opposizione le disposizioni dell’Allegato
I1.14 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata
e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano altresi le disposizioni di cui alla Legge n.
52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 29.

Ai fini del versamento dell’lVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni,
si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma
629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno
2017.

E facolta del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga
oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 16, di sospendere le prestazioni
contrattuali oggetto del Contratto Esecutivo per il quale I’Amministrazione si e resa inadempiente. La sospensione &
subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso
decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il
Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.

In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 1, lett. e) dell’Allegato 1.1 del Codice,
diversi dalle societa pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'lstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a
totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, e facolta del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare
idonea garanzia per I'adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al Contratto Esecutivo; tale garanzia
dovra essere rilasciata per un importo pari all’intero valore del Contratto Esecutivo. La garanzia dovra essere richiesta
dal Fornitore entro il termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine e ’Amministrazione dovra rilasciarla
entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente é legittimato a sospendere I'esecuzione
della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della
garanzia e ferma restando la facolta di sospensione dell’esecuzione, e facolta del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c.,
diffidare per iscritto I’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto
s’intendera risolto di diritto. Resta salva la facolta dell’Amministrazione di recedere dal Contratto Esecutivo in caso di
sospensione.

In caso di Contratti Esecutivi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 1 lett. e) dell’Allegato 1.1 del
Codice, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non pil contestabile, maturato del presente
Accordo Quadro o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore & legittimato a sospendere I'esecuzione del
contratto esecutivo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per I'adempimento del debito
pregresso. A tal fine il Fornitore dovra fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la
specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facolta dei suddetti soggetti di recedere dal Contratto Esecutivo
in caso di sospensione.

Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le
quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non piu contestabile, maturato nel presente Accordo
Quadro ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto
dell’Accordo Quadro, il Fornitore e legittimato a sospendere I'esecuzione del contratto esecutivo fino ad avvenuta
ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per 'adempimento del debito pregresso. A tal fine il
Fornitore dovra fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione

delle fatture non pagate. Resta salva la facolta dell’Amministrazione di recedere dal Contratto Esecutivo in caso di
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sospensione.

Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine
inferiore rispetto a quello indicato al comma 16 verra riconosciuto uno sconto pari a <qualora non costituisca
elemento dell’offerta indicare lo sconto offerto dall'aggiudicatario in sede di documenti per la stipula>.

Lo sconto verra riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa al saldo della fornitura per
il singolo Ordinativo diretto di Fornitura, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai
termini di cui al comma 16.

<qualora non costituisca elemento dell’offerta, indicare lo sconto ove offerto dall'aggiudicatario in sede di documenti
per la stipula>. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a
corrispondere I'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD), verra riconosciuto uno sconto
paria

<clausola eventuale da inserire soltanto se il Fornitore, all’atto della stipula dell’AQ, offrira lo sconto facoltativo
oggetto del presente comma: Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 27
<verificare> che, all’atto dell'invio dell’Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto — ai sensi
dell’art. 120, comma 12, del Codice al Fornitore la facolta di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare
esecuzione del contratto esecutivo, nelle modalita e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applichera uno
sconto pari a , fatto salvo quanto stabilito dal medesimo art. 120 e dall’Allegato 11.14 del Codice.
Qualora, I’Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilita di cessione, il Fornitore avra facolta
di applicare il medesimo sconto.>

Gli Ordinativi di Fornitura non rientrano nell’'ambito di applicazione dell’art. 125, comma 1, del Codice e, pertanto, non
si dara luogo all’anticipazione del prezzo.

Laddove in relazione al singolo Contratto Esecutivo ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi, le Amministrazioni
Contraenti e il Fornitore sono tenuti all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 17-bis del D.lgs. 241/1997 in
materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

ARTICOLO 14 - IMPORTI DOVUTI E FATTURAZIONE NEI CONTRATTI ESECUTIVI AFFIDATI MEDIANTE APPALTO SPECIFICO

1.

| corrispettivi del Contratto esecutivo derivante dall’Appalto Specifico saranno fatturati con la cadenza indicata dalle
Amministrazioni in sede di Appalto Specifico e saranno corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa
vigente in materia di Contabilita delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione
effettuate.

Ciascuna fattura, corredata dalla documentazione indicata in sede di Appalto Specifico, dovra essere inviata in forma
elettronica in osservanza delle modalita previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e
dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le
informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterra di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative
vigenti.

<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI: Nel caso in cui I'aggiudicatario sia un R.T.l., gli obblighi di cui
sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel
rispetto delle condizioni e delle modalita tutte disciplinate all’articolo 12 del presente Accordo Quadro.>

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 5.000,00, I’Amministrazione Contraente procedera
in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalita di cui
al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

Rimane inteso che I'’Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisira di ufficio il

documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarita del Fornitore in ordine al versamento
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10.

11.

12.

dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti.

A decorrere dal 1 Febbraio 2020, per gli acquisti di beni, e dal 1 Gennaio 2021, per gli acquisti di servizi, ai sensi
dell’articolo 1, comma 412, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché dall’articolo 3 del Decreto del Ministro
dell”Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018, cosi come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze 27 dicembre 2019, e in conformita alle “Linee Guida per I'emissione della trasmissione degli ordini
elettronici adottate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze”, in data 29 dicembre 2020, ’Amministrazione
Contraente rientrante nell’ambito applicativo della normativa sopra richiamata, dovra, fatta eccezione per le
esclusioni previste dal par. 3.1.2 delle richiamate Linee guida, trasmettere al Nodo di Smistamento degli Ordini di
acquisto (NSO), il documento informatico attestante il contratto derivante dall’Appalto Specifico stesso (di seguito
“Ordine NSO”). A tal fine, '’Amministrazione Contraente utilizza la funzione di trasmissione automatica al NSO,
disponibile sul Sistema di e-procurement di Consip S.p.A., o, in alternativa, trasmette, I’Ordine NSO attraverso altre
piattaforme.

Ciascuna fattura relativa agli acquisti, da e per conto degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 23,
comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dovra riportare gli estremi dei documenti informatici
attestanti I'ordinazione e I'esecuzione dell’acquisto, trasmessi per mezzo del NSO. Qualora la fattura non indichi gli
estremi dell’Ordine NSO da cui promana, a causa del mancato invio dell’Ordine NSO da parte dell’Ente, quest’ultimo
e tenuto a provvedere al mancato invio con la trasmissione di un Ordine di convalida, secondo le modalita indicate
nelle Linee Guida sopra richiamate. La mancanza dell’Ordine NSO non fa venir meno la validita della fattura
regolarmente emessa dal Fornitore; conseguentemente, in caso di ritardato pagamento dovuto al tardivo invio
dell’Ordine NSO, verranno riconosciuti al Fornitore gli interessi di cui al successivo comma 8, oltre quanto previsto
dai successivi commi in merito alla possibilita di sospensione delle prestazioni contrattuali.

Le Amministrazioni opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verra
liguidata dalle stesse solo al termine del Contratto Esecutivo e previa acquisizione del documento unico di regolarita
contributiva.

| termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalita di cui alla normativa vigente, e, in
particolare, dell’art. 113 bis del Codice (ove applicabile) e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito
semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.IL,
maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

E ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti del’ Amministrazione a seguito della regolare
e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, ai sensi dell’art. 120, comma 12 del Codice
In ogni caso, & fatta salva ed impregiudicata la possibilita per ’Amministrazione Contraente di opporre al cessionario
tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Si applicano all’opposizione le disposizioni dell’Allegato
I1.14 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata
e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano altresi le disposizioni di cui alla Legge n.
52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 29.
Fermo I'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai
fini del versamento dell’ VA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si
applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma
629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27

giugno 2017.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Il Fornitore comunichera le generalita e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle
Amministrazioni prima della stipula del Contratto derivante dall’Appalto Specifico.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potra sospendere la fornitura e/o la prestazione
dei servizi e, comunque, delle attivita previste nell’Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto
diversamente previsto nell’Accordo Quadro medesimo.

Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e/o I’Accordo Quadro si
potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera
raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di
propria competenza.

E’ facolta del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga
oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 1, di sospendere le prestazioni
contrattuali oggetto del Contratto Esecutivo per il quale I’Amministrazione si € resa inadempiente. La sospensione e
subordinata alla previa comunicazione da inviare all’Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso
decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il
Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.

In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 1, lett. e) dell’Allegato 1.1 del Codice
diversi dalle societa pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'lstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a
totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, e facolta del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare
idonea garanzia per I'adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia
dovra essere rilasciata per un importo pari all’'intero valore del contratto. La garanzia dovra essere richiesta dal
Fornitore entro il termine di 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine e ’Amministrazione dovra rilasciarla entro
30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente e legittimato a sospendere I'esecuzione della
fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della
garanzia e ferma restando la facolta di sospensione dell’esecuzione, e facolta del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454
c.c., diffidare per iscritto ’Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto
s’intendera risolto di diritto. Resta salva la facolta dell’Amministrazione di recedere dal contratto esecutivo in caso
di sospensione.

In caso di contratti effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 1, lett. e) dell’Allegato I.1 del Codice, verso
i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non pil contestabile, maturato del presente AQ o in
precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore & legittimato a sospendere I'esecuzione del contratto esecutivo fino ad
avvenuta ricezione della comprova del pagamento per I'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore
dovra fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate.
Resta salva la facolta dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.

Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di contratti effettuati da Amministrazioni verso le
quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non piu contestabile, maturato nel presente Accordo
Quadro ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto
dell’Accordo Quadro, il Fornitore ¢ legittimato a sospendere I'esecuzione del contratto esecutivo fino ad avvenuta
ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per I'adempimento del debito pregresso. A tal fine il
Fornitore dovra fornire adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la
specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facolta dell’Amministrazione di recedere dal contratto

attuativo in caso di sospensione.
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18.

19.

20.

21.

Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine
inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 9 verra riconosciuto uno sconto pari a .<indicare
lo sconto offerto dall'aggiudicatario in sede di documenti per la stipula>

Lo sconto verra riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa al saldo della fornitura,
previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 9.

Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto della stipula del contratto si impegnano a corrispondere l'importo
indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD), verra riconosciuto uno sconto pari a

<qualora non costituisca elemento dell’offerta, indicare lo sconto offerto dall'aggiudicatario in sede di documenti per
la stipula>.

<clausola eventuale da inserire soltanto se il Fornitore, all’atto della stipula dell’Accordo Quadro, offrira lo sconto
facoltativo oggetto del presente comma: Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente
comma 18 che, all’atto del perfezionamento del Contratto Esecutivo avranno preventivamente riconosciuto — ai sensi
ai sensi dell’art. 120, comma 12, del Codice al Fornitore la facolta di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla
regolare esecuzione del contratto esecutivo, nelle modalita e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore
applichera uno sconto pari a , fatto salvo quanto previsto al presente Accordo Quadro e quanto
stabilito all’ art. 120 e dall’Allegato 11.14 del Codice. Qualora, I'’Amministrazione Contraente riconosca
successivamente la possibilita di cessione, il Fornitore avra facolta di applicare il medesimo sconto.

Gli Appalti Specifici non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 125, comma 1, del Codice e, pertanto, non si

dara luogo all’anticipazione del prezzo

ARTICOLO 15 - REVISIONE PREZZI

A partire dalla data di stipula dell’Accordo Quadro, alla scadenza di ciascun anno (di seguito “Periodo/i di rilevazione”),
i prezzi relativi al veicolo in configurazione base e alle Opzioni di Prodotto “Standard” (di seguito “Prezzi oggetto di
Rilevazione”) saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall’art. 60 del Codice, in base all’indice in base
all'indice nazionale dei ‘Prezzi alla produzione dell’industria’ relativi al codice Ateco 291: “fabbricazione autoveicoli”,
pubblicato da Istat (dati mensili voce relativa al mercato: "Totale") sulla pagina web esploradati.istat.it (di seguito
“Indice di Riferimento”) seguendo il percorso Dati> Prezzi> Prezzi alla produzione dell’industria> Prezzi alla produzione
dell’industria — mensili selezionando alla sezione ‘Beni intermedi’ il suddetto codice Ateco. Si specifica che il periodo
di rilevazione puo0 essere personalizzato alla sezione ‘Selezioni’ indicando alla voce ‘Tempo’ il periodo di cui si vuole
usufruire per la visualizzazione dell’Indice.

In particolare, si considerera la variazione percentuale tra il valore dell’Indice relativo al mese in cui ricade la data di
stipula dell’Accordo Quadro e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione.
Qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell’Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia
superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla
scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari
all’80% dell’eccedenza dell’Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.

Si riporta di seguito un esempio di calcolo:

Si supponga che I’Accordo Quadro sia stato stipulato a Maggio 2023. |l valore dell’'indice dei “Prezzi alla
produzione dell’industria” - codice Ateco 291: “fabbricazione autoveicoli” (Indice di Riferimento),
relativo al mese di stipula dell’Accordo Quadro (Maggio 2023) sia I, = 110,4.

Alla scadenza di ciascun anno (Maggio 2024) si calcola la variazione percentuale fra il valore I; dell’indice

disponibile nei 15 giorni antecedenti alla scadenza del periodo di rilevazione ed il valore I relativo al
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mese di stipula. Si supponga che il valore piu recente disponibile, al momento della revisione dei prezzi,
sia quello relativo ad Aprile 2024 (I; = 110,7).

Di conseguenza, la variazione percentuale calcolata sara pari a: [(110,7 — 110,4) / (110,4)] x 100 =
+0,27%, e non si provvedera ad adeguare alcun corrispettivo, dato che la variazione percentuale risulta
inferiore alla soglia del 5%.

Alternativamente, si supponga che il valore relativo ad Aprile 2024 fosse stato paria 120,0 (I; = 120,0).
La variazione percentuale calcolata sarebbe stata pari a: [(120,0 — 110,4) / (110,4)] x 100 = +8,70%.
L’eccedenza rispetto alla soglia di variazione del 5% sarebbe stata pari al +3,70%.

| prezzi oggetto di rilevazione sarebbero stati aggiornati ed aumentati del +2,96%, pari all’'80%
dell’eccedenza di cui sopra.

3. Nel periodo che va dalla stipula dell’Accordo Quadro, fino alla scadenza dello stesso Consip procedera a pubblicare
sul sito www.acquistinretepa.it i Prezzi Revisionati ai fini dell’adeguamento dei corrispettivi dovuti al Fornitore.

4. | Prezzi Revisionati pubblicati da Consip saranno applicati dalle Amministrazioni Contraenti in relazione agli Appalti
Specifici emessi successivamente alla suddetta pubblicazione.

5. Nel periodo che va dalla stipula dell’Accordo Quadro, fino alla scadenza dello stesso Consip procedera a pubblicare

sul sito www.acquistinretepa.it i Prezzi Revisionati ai fini dell’adeguamento dei corrispettivi dovuti al Fornitore.

6. | Prezzi Revisionati pubblicati da Consip saranno applicati dalle Amministrazioni Contraenti in relazione agli Ordini
diretti di Fornitura e/o Appalti Specifici emessi successivamente alla suddetta pubblicazione. Per quanto riguarda i
Contratti Esecutivi, in corso di esecuzione, resta a carico delle Amministrazioni Contraenti provvedere, con propria
determinazione, all’aggiornamento dei Prezzi oggetto di Rilevazione in caso di variazione dell’indice di riferimento
limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, nel rispetto degli stessi
periodi di rilevazione, indici di riferimento e soglie di variazione previsti nel presente articolo. A tal fine, limitatamente
alla durata dell’Accordo Quadro, le Amministrazioni Contraenti possono utilizzare i Prezzi Revisionati pubblicati da
Consip sul sito www.acquistinretepa.it.

7. Successivamente alla scadenza dell’Accordo Quadro, resta a carico delle Amministrazioni Contraenti provvedere, con

propria determinazione, all’aggiornamento dei Prezzi oggetto di Rilevazione in caso di variazione dell’'indice di
riferimento limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, nel rispetto
degli stessi periodi di rilevazione, indici di riferimento e soglie di variazione previsti nel presente articolo.

8. Limitatamente all’adeguamento dei corrispettivi dei Contratti Esecutivi in corso di esecuzione, resta inteso che,
qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura
nelle somme stanziate dall’Amministrazione Contraente per I'appalto, ai sensi dell’art. 60, comma 5 del Codice,
I’Amministrazione stessa avra diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 20. oppure di ridurre i
guantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.

9. Innessun caso, la revisione dei prezzi potra avere effetto sulle prestazioni gia eseguite.

ARTICOLO 16 - COSTI DELLA SICUREZZA
1. Le Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordine di

|u

Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara,
riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verra espletato I'appalto. In tale sede le
Amministrazioni indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).

2. |l Fornitore dovra sottoscrivere per accettazione I'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione
costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
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ARTICOLO 17 - PENALI

1. Con riferimento al singolo Lotto/Sub-Lotto, qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, cosi come
disciplinate nel paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico, risulti che:

- su piu del 30% dei Contratti Esecutivi derivanti dagli Appalti Specifici verificati € stata riscontrata una non
conformita grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei
requisiti verificati per ciascun Contratto, il Fornitore & tenuto a corrispondere a Consip una penale pari allo 0,25%
(zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo dei Contratti Esecutivi per i quali e stata rilevata una
non conformita grave;

- su pil del 50% dei Contratti esecutivi, derivanti da Ordinativi diretti di fornitura e/o Appalti Specifici, verificati &
stata riscontrata una non conformita grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche
relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto Esecutivo, il Fornitore e tenuto a
corrispondere a Consip una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo dei
Contratti Esecutivi per i quali e stata rilevata una non conformita grave;

- su piu del 75% dei Contratti esecutivi, derivanti da Ordinativi diretti di fornitura e/o Appalti Specifici, verificati &
stata riscontrata una non conformita grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche
relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Contratto Esecutivi, il Fornitore & tenuto a
corrispondere a Consip una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo
dei Contratti Esecutivi per i quali € stata rilevata una non conformita grave.

Le penali, come sopra calcolate, saranno applicate fino al raggiungimento del valore massimo dello 0,5% dell’Accordo

Quadro, comprese eventuali estensioni.

2. Nel casoin cui il Fornitore dovesse inviare la reportistica richiesta da Consip ai sensi del precedente articolo 9 comma

15, in ritardo rispetto al termine ivi previsto, e per cause che non siano imputabili a Consip né riconducibili a forza
maggiore o caso fortuito, si procedera all’applicazione di una penale pari a 2.000 euro. Anche in caso di applicazione
della penale, resta fermo |'obbligo di adempiere all’invio delle informazioni richieste, entro I'ultimo giorno del mese
successivo a quello di applicazione della sanzione, pena I'applicazione di ulteriori penali del medesimo importo, fino
all’avvenuto adempimento.
Solo con riferimento alla reportistica relativa alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti, di
cui al precedente articolo 9 comma 15, il ritardo nell’invio del report rispetto al termine ivi previsto, per cause non
imputabili a Consip né riconducibili a forza maggiore o caso fortuito, comporta I'applicazione di una penale pari a
2.000 euro.

3. Dopoil settimo giorno solare di ritardo rispetto al termine previsto per I'attivazione del Servizio di ricezione chiamate

di cui al paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito,

il Fornitore sara tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a € 500,00, fatto salvo il risarcimento del

maggior danno subito.

4. In caso di invio delle informazioni del successivo articolo 35, comma 2, oltre I'ultimo giorno del mese successivo al
semestre-di pertinenza, il Fornitore sara tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a 5.000 euro per ogni mese
di ritardo. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo I'obbligo di adempiere all’invio delle informazioni
richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena I'applicazione di
ulteriori penali del medesimo importo, fino all’avvenuto adempimento.

In caso di invio delle informazioni richieste dal successivo articolo 35, comma 4, oltre il giorno 15 del mese successivo

a quello di pertinenza, il Fornitore sara tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a 1.000 euro, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.
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Il Fornitore & tenuto a segnalare tempestivamente —entro i termini previsti per I'invio di dette informazioni — eventuali
problemi tecnici o malfunzionamenti della piattaforma che dovessero impedire la puntuale trasmissione delle
informazioni richieste dal successivo articolo 35, commi 2 e 4, mediante I'apertura di apposito ticket al Contact Center
Consip.

5. In caso di mancato adempimento anche ad uno solo degli obblighi di cui al precedente art. 9, comma 17, primo e
secondo periodo, il Fornitore sara tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a € 500,00, fermo restando in capo
a Consip il diritto di tutelare i propri interessi in ogni altro modo e sede.

6. Con riferimento a ciascun Lotto/Sub-Lotto, in caso di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o
a caso fortuito, nella produzione della garanzia definitiva in favore delle Amministrazioni Contraenti rispetto ai

termini definiti dall’art. 6 comma 11 lett. f) del presente Accordo Quadro, il Fornitore e tenuto a corrispondere alla
Consip S.p.A. una penale pari a 3.000,00 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

7. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito,
rispetto ai tempi di consegna dei veicoli indicati al paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico, I’Amministrazione Contraente
potra applicare al Fornitore una penale pari al 0,3%. (zero virgola tre per mille) del valore relativo ai soli veicoli del
contratto esecutivo oggetto dell’inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi
ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni
di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi diretti di Fornitura/Appalti Specifici. In tal
caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura iniziera ad
essere eseguita in modo effettivamente conforme, al presente Accordo Quadro, al Capitolato tecnico e agli Ordini di
Fornitura/Appalti Specifici, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

8. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito,

rispetto al limite massimo per 'approvvigionamento dei ricambi ovvero di consegna, presso il magazzino/deposito

dell’Amministrazione, indicati al par. 4.2.3.5 del Capitolato Tecnico, il Fornitore € tenuto a corrispondere
al’ Amministrazione una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito,

rispetto ai termini massimi stabiliti per gli interventi in garanzia di cui al paragrafo 4.2.1.1 del Capitolato Tecnico, il

Fornitore & tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 160,00 (centosessanta/00),
fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

10. Qualora 'Amministrazione riscontri un indice di disponibilita relativo al periodo di garanzia base (anche qualora

esteso) inferiore al relativo valore minimo, secondo le previsioni rispettivamente contenute nei par. 4.2.2.1 del
Capitolato Tecnico, il Fornitore dovra corrispondere all’Amministrazione una penale, calcolata come di seguito.

Con riferimento ad ogni singolo veicolo, il valore unitario della penale (VUP) sara pari al all’1%o (uno per mille) del
prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa). Il valore unitario della penale sara moltiplicato per la sommatoria dei
veicoli indisponibili nei giorni feriali dell’anno ovvero del trimestre che eccedono il 10% di indisponibilita:

Pi= (Idmini - Idi) * gi * Ni * VUP;

in cui:

i= 1 (solo per Ordinativi diretti di Fornitura/Appalti Specifici con un numero di veicoli > 5 e < 10) e 2 (solo
per Ordinativi diretti di Fornitura/Appalti Specifici con un numero di veicoli > 10);

VUP1=  valore unitario della penale applicata per gli Ordinativi diretti di Fornitura/Appalti Specifici con un
numero di veicoli 2 5 e < 10, calcolata come prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa) moltiplicato per
0,001;

VUP2 =  valore unitario della penale applicata per gli Ordinativi diretti di Fornitura/Appalti Specifici con un
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numero di veicoli = 10, calcolata come prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa) moltiplicato per 0,001;

P1= penalita calcolata su base annuale;

P2= penalita calcolata su base trimestrale;

Idi= indice di disponibilita rilevato giornalmente nel periodo di riferimento;

Id2 = indice di disponibilita rilevato giornalmente nel periodo di riferimento;

Idmin1 =  indice di disponibilita minimo richiesto (vedere par. 4.2.2.1 del Capitolato Tecnico) per gli Ordinativi

diretti di Fornitura/Appalti Specifici con un numero di veicoli 2 5 e < 10;
Idminz = indice di disponibilita minimo richiesto (vedere par. 4.2.2.1 del Capitolato Tecnico) per gli Ordinativi
diretti di Fornitura/Appalti Specifici con un numero di veicoli > 10;

g1= numero giorni feriali nell'anno di riferimento;

g2 = numero giorni feriali nel mese di riferimento;

N1 = numero totale degli autobus dell’Ordinativo diretto di Fornitura/Appalto Specifico con numero di veicoli
>5e<10.

N2 = numero totale degli autobus dell’Ordinativo diretto di Fornitura/Appalto Specifico con numero di veicoli
>10.

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito,

rispetto ai termini_ massimi di ritiro stabiliti per I'Opzione di servizio di rottamazione (di cui al paragrafo 5.1.53

dell’Appendice B al Capitolato Tecnico) qualora richiesta nell’Ordinativo diretto di Fornitura/Appalto Specifico, il
Fornitore & tenuto a corrispondere all’Amministrazione una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito,

rispetto ai termini massimi previsti nell’esecuzione dei corsi scelti di cui all’Opzione di servizio standard

“Addestramento del personale” (di cui al paragrafo 5.1.41 dell’Appendice B al Capitolato Tecnico) qualora richiesta
nell’Ordinativo diretto di Fornitura/Appalto Specifico, il Fornitore & tenuto a corrispondere all’Amministrazione
Contraente una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

| Fornitore prende atto che le Amministrazioni, in ragione dei servizi e delle prestazioni oggetto di Appalto Specifico,
potranno inserire, nei relativi Contratti esecutivi, tutte o alcune delle penali contrattuali indicate dal comma 5 al
comma 10 del presente articolo con importi diversi da quelli ivi previsti per ogni fattispecie, nonché potranno
prevedere penali ulteriori rispetto a quelle indicate nei medesimi commi, per i casi di mancato rispetto delle
prescrizioni previste per le modalita di erogazione/caratteristiche aggiuntive offerte in sede di Accordo Quadro ovvero
per i casi di inadempimento contrattuale richiesti in sede di Appalto Specifico.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno
essere contestati al Fornitore per iscritto da Consip e/o dalla singola Amministrazione, per quanto di rispettiva
competenza; in quest’ultimo caso, gli eventualiinadempimenti dovranno essere comunicati dalle Amministrazioni per
conoscenza a Consip.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip e/o della singola Amministrazione, per quanto di
rispettiva competenza, il Fornitore dovra comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da
una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della
contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip e/o all’Amministrazione nel termine
indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Consip e/o
dall’Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite
nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’'inadempimento.

Consip potra per I'applicazione delle penali dell’Accordo Quadro avvalersi della garanzia disciplinata nell’Accordo
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Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Le singole Amministrazioni
potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro con quanto dovuto al
Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia disciplinata
nell’Accordo Quadro, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Consip, per le parti di sua competenza, potra applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima
pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’Accordo Quadro, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni,
nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino I'applicazione di penali oltre la predetta misura
massima.

Le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della
misura massima-pari al 10% (dieci per cento), del Contratto Esecutivo, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori
danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino I'applicazione di penali oltre la predetta
misura massima.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione
per la quale si € reso inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.
Relativamente a tutte le penali previste dall’Accordo Quadro, & fatto salvo il diritto di Consip e delle Amministrazioni

Contraenti al risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 18 - GARANZIE
A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti di Consip con la stipula del presente Accordo Quadro
il Fornitore medesimo ha prestato, ai sensi dell’art. 117, comma 1, del Codice, una garanzia definitiva pari ad Euro

/00 ( ), rilasciata in data dalla , mediante la stipula di una fideiussione/bancaria

assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.

La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con I’Accordo Quadro ed i suoi
allegati, ivi compreso il Patto di integrita, nei confronti della Consip, anche quelli a fronte dei quali & prevista
I'applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A ha diritto di rivalersi direttamente

sulla garanzia per I'applicazione delle penali;_ la garanzia copre anche il mancato o inesatto adempimento dell’obbligo

di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip potra effettuare — anche avvalendosi di Organismi di

Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEl EN ISO/IEC 17020:2012. La garanzia copre altresi le obbligazioni
assunte dal Fornitore nella fase preliminare alla conclusione dell’Ordinativo diretto di Fornitura nonché la serieta
dell’offerta presentata dal Fornitore nell’ambito del singolo Appalto Specifico.

In particolare, la garanzia copre il caso in cui il Fornitore non costituisca la garanzia definitiva a favore
dell’Amministrazione ai fini del perfezionamento dei Contratti Esecutivi; ’Amministrazione dovra darne tempestiva
comunicazione a Consip S.p.A., la quale in caso di mancata produzione della garanzia a favore dell’Amministrazione
e dunque mancato perfezionamento del Contratto Esecutivo si riserva di procedere con la risoluzione dell’Accordo
Quadro e con la conseguente segnalazione del fatto all’Autorita Nazionale Anticorruzione. In caso di risoluzione
I’Amministrazione potra procedere ad avviare I'iter di acquisto con il concorrente in posizione successiva.

La garanzia dovra prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Consip. La stessa dovra rispettare le ulteriori previsioni di cui al citato
art. 117 e potra essere ridotta in ragione di quanto stabilito nel Capitolato d’oneri.

La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle
obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro, anche eventualmente prorogato, e dai singoli Contratti Esecutivi e sara

svincolata, secondo le modalita ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti della
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Consip verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
Il garante sara liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip. Peraltro,
qualora 'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra
causa, il Fornitore dovra provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della
relativa richiesta effettuata dalla Consip.

Con riferimento al singolo Ordinativo diretto di Fornitura e/o Appalto Specifico, il Fornitore si impegna, altresi, in caso
di aggiudicazione, a corrispondere in favore dell’Amministrazione idonea cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 117 del
Codice, a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti in favore
dellAmministrazione medesima, che dovra essere rilasciata alle condizioni e modalita stabilite nella Richiesta di
Offerta. Resta inteso che detta garanzia dovra prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché I'operativita
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del’Amministrazione. La garanzia definitiva
e estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le
obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Contratti
Esecutivi. La stessa dovra rispettare le ulteriori previsioni di cui al citato art. 117 e potra essere ridotta in ragione di
guanto stabilito nel Capitolato d’oneri.

La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i Contratti Esecutivi nei confronti delle
Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali € prevista I'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto,
resta espressamente inteso che le Amministrazioni hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per
I'applicazione delle penali. La garanzia copre il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della
liguidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso |'appaltatore, nonché il rispetto degli
impegni assunti con il Patto di integrita, I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni
nel caso di risoluzione dei Contratti Esecutivi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto
dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Tale garanzia
copre, altresi, I'eventuale aumento delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto
Esecutivo, secondo le modalita di cui all’art. 120, comma 9 del Codice. A tal fine, la Consip S.p.A., al raggiungimento
dell’80% del massimale eroso dell’Accordo Quadro, provvedera, solo nel caso in cui si ravveda la necessita — con
apposita comunicazione — a richiedere I’estensione della garanzia definitiva di cui sopra.

La garanzia prestata nei confronti dell’Amministrazione Contraente opera a far data dalla formalizzazione del singolo
Contratto Esecutivo, per tale intendendosi la sua stipula e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di
conformita o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emesso alla conclusione dell’esecuzione del
Contratto Esecutivo e, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, risultante dal suddetto
certificato. Resta fermo quanto previsto dallo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle imprese e del
made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, come derogato dal Capitolato d’Oneri.

Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art.
117, comma 8, del Codice. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip
S.p.A da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell’arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle
Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi

dell’art.116 del Codice e dell’art. 36 dell’Allegato 11.14 del Codice; e/o (ii)) documentazione comprovante I'avvenuta
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ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui ai precedenti articoli 13, comma 15 e 14 comma 8. Il
Garante dovra comunicare alla Consip il valore dello svincolo. Consip si riserva di verificare la correttezza degli importi
svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un’integrazione.

In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potra consegnare a Consip un prospetto contenente I'elenco delle
Amministrazioni Contraenti con 'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente
saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero
fattura, numero contratto, mensilita di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto),
accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei
necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicita di tutte le informazioni contenute nel
prospetto stesso e I'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. Consip procedera
ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore.

Ai fini dello svincolo dellammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovra produrre, in relazione ai
rimanenti Contratti Esecutivi: (i) i certificati di verifica di conformita o le attestazioni di regolare esecuzione delle
prestazioni emessi alla conclusione dell’esecuzione dei Contratti Esecutivi; e/o (ii) documentazione comprovante il
rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui ai precedenti articoli 13, comma 15 e 14 comma 8.

In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potra produrre il prospetto e la dichiarazione, rilasciati nei modi e nelle
forme di cui al precedente comma 10, accompagnati da copia dell’ultima fattura di ogni Contratto Esecutivo vigente
nel relativo arco temporale di riferimento, e dalla documentazione attestante I'avvenuto pagamento da parte delle
Amministrazioni dell’ultima fattura di ogni contratto esecutivo. In questo caso la garanzia sara svincolata decorso il
termine di 12 mesi dal pagamento dell’ultima fattura dell’ultimo contratto esecutivo. Consip si riserva la possibilita di
un controllo a campione sulla veridicita della dichiarazione di cui sopra.

Ai fini dello svincolo della garanzia definitiva prestata in favore delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore dovra
rilasciare, in favore delle stesse, una garanzia fideiussoria, di importo pari al 2% dell'importo dell’Ordinativo diretto
di Fornitura (denominata “Garanzia di Lungo Periodo”) e di durata/validita pari al periodo intercorrente tra la data di
esito positivo del “collaudo definitivo” e il decimo anno.

La Garanzia di Lungo Periodo copre I'adempimento degli obblighi contrattuali legati a:

- le garanzie di lungo periodo, di cui ai paragrafi 4.2.1.1 e 4.2.1.4 del Capitolato Tecnico;

- gli eventuali oneri aggiuntivi che I’Amministrazione debba sostenere per interventi manutentivi da
effettuarsi a scadenze anteriori e/o differenti rispetto agli standard indicati dal Fornitore (nelle schede di cui
all’Appendice E al Capitolato Tecnico);

- il rispetto dei tempi di consegna dei pezzi di ricambio previsti nel par. 4.2.3.5 del Capitolato Tecnico.

La garanzia di cui al precedente comma dovra essere resa, altresi, nel caso di Contratto esecutivo che non includa tra
le prestazioni I’'Opzione di Servizio Specifica “Servizio di manutenzione Full Service”.

Qualora 'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi
altra causa, il Fornitore dovra provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento
della relativa richiesta effettuata da Consip, pena la risoluzione della Accordo Quadro e/o dei singoli contratti
esecutivi.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Consip ha facolta di dichiarare risolta
I’Accordo Quadro e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facolta di dichiarare risolto il contratto
esecutivo, fermo restando il risarcimento del danno.

In ogni caso il garante sara liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso
in forma scritta dalle Amministrazioni.
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ARTICOLO 19 - RISOLUZIONE

1. Consip e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per

I’adempimento, potra/potranno risolvere I’Accordo Quadro e il singolo Contratto Esecutivo ai sensi dell’art. 1456 cod.

civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti

casi:

a)

b)

c)

e)
f)
g)

a)

il Fornitore si e trovato, al momento dell'aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui
all’art. 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;

il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro e/o dei successivi
Appalti Specifici, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell’AGCM, ai sensi dell’articolo
98, comma 3, lett. a) del Codice;

I’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea
in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;

qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la
partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attivita ivi
previste;

qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere I'affidamento degli Appalti Specifici;
mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell’Accordo Quadro e dei contratti esecutivi;

qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di
servizi, che non abbiano i requisiti di conformita e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle
normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede
di aggiudicazione dell’Accordo Quadro;

mancata reintegrazione della garanzia in favore della Consip di cui all’art. 18, eventualmente escussa, entro
il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip S.p.A.;
mancata costituzione della garanzia a favore delle Amministrazioni, richiesta ai fini del perfezionamento dei
Contratti Esecutivi;

azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro
le Amministrazioni e/o Consip, ai sensi dell’articolo 26.

nei casi di cui agli articoli 7 (Affidamento degli Appalti Specifici); 10 (Verifiche Ispettive); 11 (Verifiche di
conformita); 12 (Corrispettivi e fatturazione in caso di Ordinativo diretto di Fornitura); 13 (Importi dovuti e
Fatturazione nei contratti esecutivi affidati mediante Appalto Specifico); 20 (Trasparenza), 21 (Riservatezza),
23 (Divieto di cessione del contratto), 28 (Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n.
231/2001 - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) e 29 (Tracciabilita dei
flussi finanziari), 30 (Subappalto), 31 (Danni, responsabilita civile);

applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 17;

nell’ipotesi di non veridicita delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;

nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/01, che impediscano
all'lmpresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

nei casi di cui all’articolo 3 e 5 del Patto di integrita;

qualora, anche su segnalazione dell’Amministrazione, il Fornitore non presenti offerta per un Appalto
Specifico, fatte salvo le eccezioni di cui al par. 23.2 del Capitolato d’Oneri;

I'impossibilita sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all’art. 36. Sara onere del Fornitore che
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invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione & divenuta
effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato art. 36. Nel caso in cui
I’Amministrazione non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intendera
risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 cod.civ., senza che nessuna delle parti possa
pretendere dall’altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso
in cui 'Amministrazione contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilita
sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell’art. 1256 cod. civ., la stessa valutera I'inadempimento o il ritardo
nell’adempimento da parte del Fornitore ai fini dell’adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all’art.
35, dell’applicazione delle penali di cui all’art. 13 e/o dei rimedi risolutori, previsti al presente articolo.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto

1990 n. 241.

2. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, deve/devono risolvere I’Accordo
Quadro e il singolo Contratto Esecutivo senza bisogno di assegnare alcun termine per I'adempimento, ai sensi dell’art.
1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'lmpresa tramite pec, nei
seguenti casi:

a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di
una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia
presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti
richiesti dalla legge;

3. Consip puo avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c.: i) ogni qualvolta nei confronti del
Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322,
322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 355 e 356 c.p.; ii) nel caso in cui, violato I'obbligo di segnalazione di cui all’art. 3, lett. e
2) del patto di Integrita, sia stata disposta nei confronti dei “pubblici amministratori”* che hanno esercitato funzioni
relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall’art. 317 del c.p. Nei casi sopra indicati sub i) e ii), Consip esercitera la potesta risolutoria previa intesa
con I'’Autorita Nazionale Anticorruzione che potra valutare se, in alternativa all’'ipotesi risolutoria, ricorrano i
presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito
nella legge n. 114/2014.

4. Consip e/o le Amministrazioni Contraenti, quando accerti/accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una
delle obbligazioni assunte con I’Accordo Quadro e/o con i Contratti esecutivi tale da compromettere la buona riuscita
delle prestazioni, formulera/formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnera/
assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovra presentare le proprie
controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il
Fornitore abbia risposto, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facolta, per quanto di rispettiva
competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti esecutivi, di incamerare la
garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere
all’esecuzione in danno dell’'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

1 Per “pubblici amministratori” si intendono i soggetti che hanno esercitato attivita di pubblico interesse.
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5. Qualorail Fornitore ritardi per negligenza I'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell’Accordo Quadro e
dei Contratti esecutivi, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza,
non puo essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine
assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip
e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere I’Accordo Quadro, anche solo in parte, e/o i Contratti esecutivi,
fermo restando il pagamento delle penali.

6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro e
dei Contratti esecutivi che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verra
assegnato a mezzo di raccomandata A/R p tramite pec dalla Consip e/o dall’Amministrazione Contraente, per quanto
di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la Consip e/o I’Amministrazione Contraente hanno la
facolta di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto I’Accordo Quadro, anche solo in parte,
e/o i Contratti esecutivi e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di
applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

7. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti esecutivi, Consip S.p.A. si riserva di risolvere il presente Accordo
Quadro, anche solo in parte. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione, con riferimento alla parte
dell’Accordo Quadro interessata, dei singoli Contratti esecutivi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione
dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro &, pertanto, per la parte interessata dalla risoluzione, causa
ostativa ai nuovi affidamenti e puo essere causa di risoluzione dei singoli Contratti esecutivi, salvo che non sia
diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

8. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti esecutivi, Consip S.p.A. e/o ’Amministrazione
Contraente avranno diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte
percentualmente proporzionale all'importo del Contratto esecutivo risolto. Ove I'escussione non sia possibile sara
applicata una penale di equivalente importo, che sara comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via
pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di Consip S.p.A. al
risarcimento dell’ulteriore maggior danno.

9. <nel caso in cui il Fornitore abbia notificato/dichiarato sovvenzioni estere ai sensi del Regolamento UE n.
2560/2022 e, al momento della stipula, sono spirati i termini previsti dell’art. 30 dello stesso Regolamento anche
in relazione ad eventuali procedure d’ufficio avviate dalla Commissione UE ai sensi dell’art.29, par. 8 del
Regolamento senza che sia intervenuta una decisione ai sensi dell’art. 31, par. 2 del Regolamento UE n. 2560/2022,
e si sia quindi proceduto all’aggiudicazione condizionata: Le Parti si danno altresi atto che il presente Accordo
Quadro, e i Contratti Esecutivi da esso scaturenti eventualmente stipulati, sono da intendersi sottoposti a condizione
risolutiva ex art. 1353 c.c. per I'ipotesi in cui, in esito alla notifica <oppure: dichiarazione>, tramessa in fase di gara
alla Commissione Europea ai sensi dell’art. 29 del Regolamento UE n. 2560/2022 dovesse pervenire, in vigenza del
presente Accordo Quadro, una decisione espressa, assunta dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 31, par. 2
del Regolamento UE n. 2560/2022. L'eventuale adozione di una siffatta decisione determinera conseguentemente
I"'automatica risoluzione del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Esecutivi eventualmente stipulati con
diritto di Consip < e/o del’Amministrazione Contraente>, di escutere la garanzia prestata per I'intero importo della

stessa>.

ARTICOLO 20 - RECESSO
1. Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal
presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto esecutivo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza
preavviso, nei casi di:
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a) giusta causa,

b) reiteratiinadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

e qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge
applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione
amichevole, la ristrutturazione dell’'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga
designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o
venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall’art. 124, comma 4, del
Codice;

e in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro
0 i contratti esecutivi.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti I’Amministrazione che abbiano incidenza sull’esecuzione
della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potra recedere in tutto o in parte
unilateralmente dal Contratto Esecutivo, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore
con lettera raccomandata a/r o tramite pec.

3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Consip e/o
I’Amministrazione, ai sensi dell’art. 123, commi 1 e 2 del Codice, potra recedere dall’Accordo Quadro e/o da ciascun
singolo contratto esecutivo, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il
pagamento da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto del Contratto Esecutivo eseguite a regola d’arte,
nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere,
dei servizi o delle forniture non eseguite, cosi come determinato ai sensi dell’art. 11 dell’Allegato 11.14 del Codice,
rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura
risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo
1671 cod. civ.

4. Qualora la Consip receda dall’Accordo Quadro o da parte di esso, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi diretti
di Fornitura e/o avviati Appalti Specifici da parte delle Amministrazioni, con riferimento alla parte (Lotto/Sub-Lotto)
per la quale e stato esercitato il recesso, e le singole Amministrazioni potranno a loro volta recedere dai singoli
Contratti esecutivi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera

raccomandata A/R o tramite pec.

ARTICOLO 21 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative
e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale
e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare
nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti esecutivi le disposizioni di cui
al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. 1l Fornitore si obbliga altresi ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attivita contrattuali, le
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro
applicabili alla data di stipula dell’Accordo Quadro alla categoria e nelle localita di svolgimento delle attivita, nonché
le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 108,
comma 9 e all’art. 110 del Codice.

3. Il Fornitore si obbliga, altresi, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare
ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
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4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel
caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validita dell’Accordo
Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi.

5. Restano fermi gli oneri e le responsabilita in capo al Fornitore di cui all’art. 119, comma 7, del Codice in caso di
subappalto.

ARTICOLO 22 - TRASPARENZA

1. 1l Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi e stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’Accordo Quadro;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi
comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilita a titolo di intermediazione o simili,
comungque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilita finalizzate a facilitare e/o a
rendere meno onerosa I'esecuzione e/o la gestione dell’Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né
a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) siobbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il
Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell’Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del
precedente comma, lo stesso si intendera risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto
e colpa del Fornitore, con facolta di Consip di incamerare la garanzia prestata.

3. Il Fornitore siimpegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrita.

ARTICOLO 23 - RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le
apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun
modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli
strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di
efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in
esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di
pubblico dominio.

3. 1l Fornitore e responsabile per I’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché
dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di
segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Consip hanno la facolta di dichiarare
risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero I’Accordo Quadro, fermo restando che il
Fornitore sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Consip.

5. 1l Fornitore potra citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore
nei casi in cui cio fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

6. Resta fermo quanto previsto nel successivo articolo 29.

ARTICOLO 24 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore & il Sig./Dott.
2. 1l Responsabile del Servizio e il referente responsabile nei confronti di Consip e/o delle Amministrazioni per

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in Lotti, avente ad oggetto la fornitura in acquisto di Autobus a Metano Ed.2 per
le Pubbliche Amministrazioni

38



M

I’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi, e quindi, avra la capacita di rappresentare
ad ogni effetto il Fornitore, salvo quant’altro previsto nel Capitolato Tecnico.
3. Qualorail Fornitore dovesse trovarsi nella necessita di sostituire il Responsabile del Servizio, dovra darne immediata

comunicazione scritta a Consip

ARTICOLO 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. FE’ fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, I’Accordo Quadro ed i Contratti Esecutivo, a
pena di nullita della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall’art. 120, comma 1, lett. d) n. 2, del Codice.
2. Incasodiinadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Consip e le Amministrazioni,
fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facolta di dichiarare risolto di diritto I’Accordo Quadro e i

Contratti Esecutivi.

ARTICOLO 26 - BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D’AUTORE E “LOGO”

1. Il Fornitore assume ogni responsabilita conseguente all’'uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra
natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a
manlevare 'Amministrazione e Consip, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare
in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Consip azione giudiziaria da parte di terzi che
vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le
spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, I’Amministrazione e/o Consip sono tenute
ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Consip e delle
Amministrazioni e/o, le prime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata
sia fondata, hanno facolta di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Esecutivi,
recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

4. E vietato qualsiasi uso da parte del Fornitore dei marchi e/o dei loghi e/o delle denominazioni "Ministero
dell'Economia e Finanze" e/o "Consip S.p.A." o del testo o del materiale grafico contenuto nel sito istituzionale

Www.consip.it e nel Portale di “www.acquistinretepa.it” per esprimere in qualsiasi modo o rappresentare I'adesione,

la sponsorizzazione, I'affiliazione o I'associazione dell'utente con il Ministero dell'Economia e Finanze e/o con la Consip
S.p.A.

5. Anche in conformita a quanto prescritto dalle Regole di e-procurement, allegate al presente atto, Consip S.p.A. potra
valutare e, eventualmente, autorizzare, I'utilizzo da parte del Fornitore del logo e della denominazione Consip S.p.A.,
nonché degli altri segni distintivi ivi riprodotti per le attivita inerenti il presente Accordo Quadro. A tal fine il Fornitore
dovra presentare alla Consip S.p.A. un’apposita richiesta di autorizzazione che dovra contenere I'indicazione specifica
delle modalita e finalita dell’utilizzo dei suddetti segni distintivi, da inviare alla casella di posta elettronica

comunicazione@consip.it

ARTICOLO 27 - SOSTITUZIONE DEI VEICOLI
1. Qualora nel corso della durata dell’Accordo Quadro, il Fornitore non sia piu in grado di fornire il veicolo proposto in
gara per sopravvenuto “fuori produzione”, oppure disponga di forniture “evolute” rispetto a quelle offerte in gara,
lo stesso e tenuto ad informare tempestivamente Consip proponendone la sostituzione.
2. |l veicolo in sostituzione dovra possedere i) nel caso di fuori produzione le caratteristiche minime e migliorative
almeno pari a quelle del prodotto originariamente offerto dal Fornitore; ii) nel caso di fornitura evoluta,
caratteristiche minime e migliorative superiori rispetto al prodotto originariamente offerto, o qualora tali
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caratteristiche siano pari a quelle del prodotto originariamente offerto dal Fornitore, ulteriori
caratteristiche/funzionalita evolute.
Il Fornitore potra formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche inviando via PEC all'indirizzo

dprpaconsip@postacert.consip.it una comunicazione resa dal Produttore di “fuori produzione” o di “evoluzione

tecnologica” corredata dalla dichiarazione del Fornitore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n.

445/2000, recante l'indicazione del prodotto offerto in sostituzione ed attestante la sussistenza nello stesso delle

funzionalita e caratteristiche (minime, migliorative ed evolute) del prodotto oggetto di sostituzione.

All’esito dell’analisi sulla documentazione di cui al comma 3, Consip S.p.A. procedera alla verifica tecnica in ordine

alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, delle funzionalita e caratteristiche (minime, migliorative ed

evolute) del prodotto uscito di produzione o oggetto di evoluzione. In caso di scostamento delle caratteristiche

minime e migliorative del nuovo veicolo rispetto a quello oggetto di sostituzione, Consip S.p.A. si riserva la facolta, a

suo insindacabile giudizio, di accettare il nuovo prodotto in considerazione del bilanciamento delle caratteristiche

dichiarate.

Al fine di consentire a Consip S.p.A. di verificare la corrispondenza del nuovo veicolo rispetto alle caratteristiche

(minime e migliorative) e alle funzionalita previste, il Fornitore entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla relativa

richiesta dovra consegnare |'analoga documentazione prodotta in fase di gara per la comprova tecnica (cfr. Allegato

6 del Capitolato d’Oneri) e/o prodotta ai fini della stipula del contratto (lettera e) del par. 23.1 del Capitolato d’Oneri)

nonché ogni altra documentazione ritenuta - ad insindacabile giudizio di Consip S.p.A. - necessaria ai fini di cui sopra.

La produzione di quanto occorrente alla verifica avverra a cura ed onere del Fornitore e sara responsabilita del

Fornitore medesimo predisporre tutto quanto necessario allo scopo.

All'esito dell’analisi delle dichiarazioni prodotte e della verifica tecnica documentale di cui ai precedenti commi,

Consip S.p.A. ha la facolta di:

- in caso di esito negativo recedere, in tutto o in parte, dall’Accordo Quadro;

- in caso di esito positivo, autorizzare il Fornitore a sostituire il veicolo originariamente fornito con il nuovo
prodotto.

Resta fermo l'obbligo del Fornitore di comunicare tempestivamente alla Consip S.p.A.:

- la data di termine produzione e la data ultima valida per la ricezione degli Ordinativi diretti di Fornitura/Appalti
Specifici del prodotto da sostituire;

- la data di inizio produzione e la data di inizio ricezione degli Ordinativi diretti di Fornitura/Appalti Specifici del
prodotto sostitutivo.

Il Fornitore dovra garantire la disponibilita dell’'oggetto della fornitura (anche eventualmente sostituito a norma del

presente articolo) per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

ARTICOLO 28 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO E FORO COMPETENTE
Per i Contratti Esecutivi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, trova applicazione la disciplina di cui all’art.
215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, “CCT”).
Ogni singola Amministrazione deve costituire, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto e, comunque non oltre
dieci giorni da tale data, un CCT ai sensi dell’art. 215 del Codice e secondo le modalita di cui all’Allegato V.2 del
Codice, allo scopo di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche
di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione delle prestazioni.
Il numero dei membri del collegio sara indicato dall’Amministrazione in fase di emissione dell’Ordine di Fornitura o
in sede di Appalto Specifico. Sara onere di ogni singola Amministrazione concordare con il Fornitore le modalita per
la costituzione e gli adempimenti del suddetto CCT. | costi saranno ripartiti tra le parti.
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Consip, sara competente in via esclusiva il Foro di Roma.
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5.  Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza &
determinata in base alla normativa vigente.

ARTICOLO 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. 1l Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui
all’articolo 13 del “Regolamento UE”, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e
I’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso e dei Contatti derivanti dagli Appalti specifici e di essere a conoscenza dei
diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa e contenuta nell’ambito del Capitolato d’Oneri
al paragrafo 30 che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.

2. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il rappresentante legale del Fornitore si impegna ad adempiere agli
obblighi di rilascio dell'informativa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali
nellambito dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei contratti Contatti Esecutivi, per le finalita descritte
nell'informativa resa nel Capitolato d’oneri come sopra richiamata.

3. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (L. 190/2012, D.Lgs. n.
33/2013), il concorrente/contraente prende atto che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare,
siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione “Societa
Trasparente” e la BDNCP; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di

aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi tramite i siti internet www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it. Oltre

a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei
principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs.
36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip,
ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre
pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

4. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro ed il perfezionamento dei Contatti Esecutivi, il Fornitore si impegna ad
improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza nel pieno rispetto della normativa
vigente (Regolamento UE 2016/679 D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori
provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorita Garante per la
Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali,
necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalita
per cui i dati sono stati raccolti.

5.  inragione dell’oggetto dell’Accordo Quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attivita di trattamento di dati

personali, il medesimo potra essere nominato “Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali
ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a
Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell’Amministrazione, relativamente ai dati personali di
cui la stessa & Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi
contrattualmente previsti.
In sede di rilancio competitivo le Amministrazioni forniranno indicazioni in ordine alla possibilita che il Fornitore per
il singolo Contratto Esecutivo sia designato Responsabile/sub-Responsabile del trattamento. Nel caso in cui sia
prevista, la nomina a Responsabile avverra sulla base dell’atto di nomina allegato al presente Accordo Quadro, che
sara personalizzato da ogni Amministrazione.

6. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel
caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni

impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, rispondera
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integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, 'Amministrazione potra applicare le penali
eventualmente previste nell’Accordo Quadro, e potra risolvere il Contatto derivante dall’Appalto specifico ed
escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. L’Amministrazione dovra segnalare la
fattispecie a Consip che potra risolvere I’Accordo Quadro.

Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e
a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

In conformita a quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679, il Fornitore dovra garantire che i dati personali
oggetto di trattamento, verranno gestiti nell’lambito dell’lUE e che non sara effettuato alcun trasferimento degli
stessi verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori dell’UE o dello Spazio Economico Europeo,
senza la previa autorizzazione del Titolare del trattamento. A tal fine il Responsabile trasmette al Titolare, prima
della stipula del contratto, la lista dei trasferimenti di dati extra-UE che intende effettuare con l'indicazione del
soggetto che riceve i dati, del paese di destinazione e delle adeguate garanzie su cui si fonda il trasferimento. Inoltre,
il Fornitore si impegna ad informare I’Amministrazione della cessazione o dell’intenzione di avviare nuovi
trasferimenti di dati al di fuori dell’Unione europea nel corso della durata del Contratto Esecutivo, affinché
I’Amministrazione decida se autorizzare gli eventuali nuovi trasferimenti.

Resta fermo che il trasferimento di Dati Personali al di fuori dell’Unione europea per I'erogazione di servizi connessi
al Contratto Esecutivo —da intendersi anche come accesso ai dati da un paese terzo — potra avvenire, previa specifica
autorizzazione dell’Amministrazione, da o verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori
dell’Unione europea che sia coperta da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi
dell’art. 45 del Regolamento o da altre garanzie adeguate di cui agli artt. 46 e ss. del Regolamento stesso (es. utilizzo
delle Binding Corporate Rules — BCR o delle Clausole Contrattuali Tipo adottate dalla Commissione europea ai sensi
dell’art. 46, par. 2, lett. c) del Regolamento), fatta salva la necessita valutata preventivamente tra le Parti di adottare
eventuali misure supplementari per garantire I'efficacia di tali garanzie. Il Fornitore dovra, inoltre, garantire che le
eventuali piattaforme/server su cui transitino i suddetti dati — ivi comprese le infrastrutture deputate alle funzioni
di business continuity e di disaster recovery, anche se esternalizzate — abbiano sede nell’'UE - fatte salve eventuali
motivate ragioni di natura normativa o tecnica, che devono essere preventivamente approvate
dal’Amministrazione - e che qualunque replica dei dati non sia trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio
Economico Europeo.

Nel caso di servizi di assistenza/manutenzione da remoto il cui espletamento implichi comunque il trasferimento al
di fuori dell’UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato
devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Fornitore.

Qualora dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate misure e garanzie di cui sopra,
I’Amministrazione diffidera il Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 1454 c.c., allimmediata interruzione
del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento alla diffida, I’Amministrazione ne dara
comunicazione al Garante della Privacy e potra, in ragione della gravita della condotta del Fornitore e fatta salva la
possibilita di fissare un ulteriore termine per I'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva,

salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 30 - CODICE ETICO — MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO
TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della
parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico, nonché del Piano triennale per

la prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposti da Consip e pubblicati sul sito internet della Societa,
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e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e Consip

Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri
dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n.
231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato
da Consip ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo nonché del Codice etico
e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per le parti di pertinenza del Fornitore
medesimo.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Consip, fermo restando il
diritto al risarcimento del danno, ha facolta di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 31 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare
puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
rispetto ai Contratti Esecutivi.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, le
Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza
bisogno di assegnare previamente alcun termine per 'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456
cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata
a.r., i Contratti Esecutivi nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto
2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorita per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.
In ogni caso, si conviene che Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 'adempimento, si
riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360
cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati
inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
Il Fornitore & tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i
qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i
nonché le generalita (home e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Il Fornitore, si obbliga e garantisce che, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti
di subappalto e nei subcontratti sia inserita, a pena di nullita assoluta, una apposita clausola con la quale i
subappaltatori e i subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto
2010 n. 136. La medesima clausola dovra essere inserita, a pena di nullita assoluta, nei contratti di subappalto
eventualmente stipulati dai subappaltatori del Fornitore nei confronti dei propri subappaltatori.
Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i & tenuto a darne immediata
comunicazione a Consip, all’Amministrazione e alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove
ha sede la stazione appaltante.
Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti di subappalto e nei subcontratti verra assunta dai subappaltatori
e dai subcontraenti I'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita dei
flussi finanziari. La medesima clausola dovra essere inserita, a pena di nullita assoluta, nei contratti di subappalto

eventualmente stipulati dai subappaltatori del Fornitore nei confronti dei propri subappaltatori.
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Consip verifichera che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullita assoluta del contratto, un’apposita
clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata
Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip e
all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 119, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita
dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata
inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip e/o le Amministrazioni, si riserva di
procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli
eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni pil opportuna determinazione, ai
sensi di legge e di contratto.

Ai sensi della Determinazione dell’Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre
2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente
anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il
cessionario & tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore
mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP
dallo stesso comunicato.

Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 119, comma
3, lett. d) del Codice, siimpegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti I'adempimento degli obblighi
di cui all’art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Nei contratti esecutivi potranno essere definite ulteriori regole sugli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 32 - SUBAPPALTO
<da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto;
Considerato che all’atto dell’offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non
potra subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro>
<da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si e riservato di affidare in subappalto, <solo per
gli AQ a condizioni tutte fissate: I’esecuzione delle seguenti prestazioni:

<eventuale laddove indicata in offerta inserire: per una quota pari

al (%) dell'importo contrattuale.>

< solo per gli AQ con rilancio: il subappalto sara disciplinato nei singoli appalti specifici>.
Il subappalto sara regolato da quanto previsto dall’art. 119 del Codice nonché dai successivi commi, da applicarsi
anche agli eventuali subappalti dei subappaltatori, ove I'ulteriore subappalto sia ammesso e non sia stato vietato in
fase di gara ai sensi dell’art. 119 comma 7 del Codice. Rimane fermo che non puo essere affidata in subappalto a
terzi 'integrale esecuzione del contratto, pena la nullita dell’accordo con i terzi, nonché la prevalente esecuzione dei
contratti ad alta intensita di manodopera; inoltre, non potra essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni
che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore, laddove sia stato previsto nella documentazione di gara, ai
sensi dell’art. 119, comma 2 terzo periodo del Codice, né puo essere ammesso |'ulteriore subappalto delle prestazioni
indicate nei documenti di gara ai sensi dell’art. 119, comma 7 del Codice.

Nel caso di Ordinativo diretti di Fornitura (OdF) I'lmpresa, che si & avvalsa in sede di offerta della facolta di

subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivicommi. Nel caso di riapertura del confronto competitivo

mediante Appalto Specifico (AS), la disciplina del subappalto sara contenuta nei Contratti esecutivi derivanti dall’AS.
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L'Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle attivita che essa, o i suoi subappaltatori, intende affidare in subappalto: i) I'originale o la copia
autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti
dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attivita allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui
agli artt. 94 e 95 del Codice; iii) la dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice per I'esecuzione delle attivita
affidate.

Resta inteso che I'lmpresa si impegna anche per conto dei propri subappaltatori a che sia inserita, nei contratti di
subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrita da
parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., del contratto di subappalto e/o
degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; I'lmpresa dovra dare tempestiva
comunicazione a Consip dell’intervenuta risoluzione.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’'uopo previsto, la Consip procedera a
richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di
integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-
appalto, che ricomincera a decorrere dal completamento della documentazione.

| subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio
dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Consip revochera I'autorizzazione.

L'impresa qualora I'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato deve acquisire
una autorizzazione integrativa.

Per le prestazioni affidate in subappalto:

A) ai sensi dell’art. 119, comma 12, del Codice, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e

prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo
non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti
collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto
dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale
del contraente principale;
B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso.
L’Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione
degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti di Consip e/o delle Amministrazioni
Contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. Il Fornitore e responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della Consip e delle Amministrazioni Contraenti

dei danni che dovessero derivare, alla Consip e alle Amministrazioni contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili
ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivita. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a
manlevare e tenere indenne Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe
imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilita, costo o spesa che
possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento UE n. 2016/679.

11. 1l Fornitore e responsabile in solido, ai sensi dell’art. 119, comma 7 del Codice, dell'osservanza del trattamento
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economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili da parte del subappaltatore
nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Consip
e allAmministrazione contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della
sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del
subappalto, ’Amministrazione contraente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso
di validita relativo a tutti i subappaltatori.

Il Fornitore e responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 119, comma 11,
lett. a) e c), del Codice.

Il Fornitore si impegna— anche per conto dei propri subappaltatori, in caso di ulteriore subappalto— a che siano
sostituiti i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di
esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice. L'Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni
dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola
impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del
contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, il Fornitore si obbliga
a trasmettere all’Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei
confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori.
Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilita di revoca
dell’autorizzazione al subappalto, & onere del Fornitore svolgere in proprio le attivita ovvero porre in essere, nei
confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

In caso di inadempimento da parte dell'lmpresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, Consip e I’Amministrazione
contraente possono risolvere I’Accordo Quadro e il Contratto Esecutivo, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Ai sensi dell’art. 119, comma 2, del Codice, con riferimento a tutti i sub—contratti che non sono subappalti stipulati
dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, € fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip e
all’Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, I'importo del contratto, I'oggetto delle
attivita, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-
contratto dovranno essere altresi comunicate a Consip e all’Amministrazione Contraente interessata. Nel caso in cui
il Fornitore ricorra a tali sub-contratti Consip si riserva di chiedere al medesimo Fornitore di produrre documentazione
atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall’art. 119 comma 2 del Codice.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché
dai successivi regolamenti. La Consip provvedera a comunicare al Casellario Informatico di cui all’art. 222, comma 10

del Codice le informazioni secondo quanto previsto dall’ANAC.
<EVENTUALE: ARTICOLO 32 BIS CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE, SERVIZIO E/O FORNITURA

Il Fornitore ricorre alle seguenti prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie di soggetti terzi

, <eventuale: conformemente a quanto dichiarato in offerta e> in forza dei contratti

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera d) dell’art. 119 del Codice, sottoscritti
in epoca anteriore all’'indizione della presente procedura, prodotti in sede di stipula del presente Accordo Quadro.

Le predette prestazioni non costituiscono subappalto.

ARTICOLO 33 - DANNI E RESPONSABILITA CIVILE
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Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilita per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore
stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di Consip e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o
altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni che discendono dall’Accordo Quadro e ad esso riferibili,
anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 34 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa
vigente relative all'imposta di bollo, anche ai sensi dell’Allegato 1.4 del Codice.

Laddove la registrazione sia operata da Consip e/o dalle Amministrazioni Contraenti, le stesse comunicano al
Fornitore I'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Fornitore si impegna a versare, entro dieci giorni,
I'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta a Consip e/o alle Amministrazioni
Contraenti entro venti giorni dalla data in cui é effettuato. In caso di ritardo I'importo € aumentato degli interessi
legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di
operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore —salvo il caso di applicazione dell’art. 17-ter del
d.P.R. n. 633 del 1972 introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D.L. 24
aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (“split payment”) - & tenuto a versare, con diritto di
rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all’Accordo Quadro dovra essere applicata I'imposta di

registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 35 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE Al SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE

3.

FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012 INSERIRE APPOSITA PENALE IN CASO DI VIOLAZIONE
Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto
dall’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore & tenuto a versare a Consip una
commissione pari al 0,50% da calcolarsi sul valore, al netto dell'lVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli
acquisti effettuati tramite il presente Accordo Quadro dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati
ai sensi della normativa vigente.
La previsione della commissione nonché I'entita della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del
Dipartimento dell'’Amministrazione Generale, del personale e dei servizi.
Ai fini del calcolo dell'entita della commissione, il Fornitore a decorrere, dalla data di perfezionamento del primo
Contratto Esecutivo senza rilancio competitivo e/o dalla data di stipula del primo Appalto Specifico, & tenuto a
trasmettere a Consip, per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei
due semestri dell’anno solare e ferma I'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 17 caso di ritardo, una
dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente
da parte del legale rappresentante del Fornitore, con l'indicazione del fatturato, al netto dell’IVA, conseguito nel
semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il
Fornitore e altresi tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della
medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto da Consip o in via telematica secondo tracciato e
modalita fissati da Consip (di cui all’Allegato “FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE al
presente Accordo Quadro), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di
rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato.

Tale dichiarazione, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente, potra essere rettificata
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o integrata nei seguenti termini:

e entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di

riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
e entro 12 mesi dal termine degli effetti dell’ultimo Contratto Esecutivo stipulato dal fornitore, in caso di
aumento degli importi inizialmente dichiarati.

In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il Fornitore dovra

inviare una richiesta motivata a Consip che ne valutera 'ammissibilita o meno.
| controlli sulla veridicita delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni alle stesse saranno
effettuati da Consip trascorsi 12 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione semestrale di cui al
precedente comma 2. All’esito dei suddetti controlli, in caso di difformita, verra avviato un procedimento di
contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procedera alla segnalazione alla Procura della
Repubblica.
Il Fornitore si impegna, altresi, a trasmettere a Consip, tutti i mesi, entro il 15 del mese, ferma I'applicazione delle
penali di cui al precedente articolo 17, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del
Fornitore medesimo, attestante I'importo delle fatture emesse nel mese precedente al netto degli eventuali interessi
di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al
mese di luglio il suddetto termine & fissato in 35 giorni solari dal termine del mese. Tale adempimento prende avvio
dal mese successivo al perfezionamento del primo Contratto Esecutivo e/o alla stipula del primo Appalto Specifico.
Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre
che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o in assenza di fatturato.
Il Fornitore &, altresi, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione, e quale parte integrante della
medesima, report specifici, nel formato elettronico richiesto da Consip o in via telematica secondo tracciato e
modalita fissati da Consip (di cui all’Allegato “FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE” al
presente Accordo Quadro), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di
rendicontazione di cui al suddetto Allegato.
Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al
semestre che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o assenza di
fatturato.
Il Fornitore si obbliga altresi a comunicare, all'indirizzo P.E.C. dprpaconsip@postacert.consip.it la data dell'ultima
fattura emessa all’Amministrazione a valere sull’AQ stipulato con Consip e sui contratti stipulati, entro il termine di
15 giorni dall'emissione della stessa. Restano fermi restando gli obblighi di invio, mensile e semestrali, relativi alle
dichiarazioni di fatturato connesse all'obbligo del pagamento della fee di cui ai precedenti commi.
L’obbligo diinvio dei flussi mensili termina con I'invio dei valori relativi all’ultima fattura comunicata ai sensi di quanto
previsto al precedente comma. L'obbligo di invio dei flussi semestrali termina con l'invio delle fatture relative al
semestre in cui & stata trasmessa la comunicazione di cui al precedente comma.
Consip, decorsi novanta giorni solaridal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente
comma 2, procedera all'emissione della fattura relativa alla commissione. Eventuali importi risultanti dalle
dichiarazioni rettificative o integrative di un semestre, saranno compensati nella fattura del semestre successivo. In
caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, Consip, unitamente
all’applicazione delle penali di cui al precedente art. 17, emettera la fattura in un termine inferiore rispetto ai predetti
90 giorni solari.
Il Fornitore é tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa da

Consip mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n.
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In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle
Amministrazioni, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito
semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I.,
maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalita ed i termini di cui ai precedenti commi del
presente articolo comportera, comunque, I'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
Consip procedera ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.

Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato
di cui al precedente comma 5.

Consip, ai sensi della normativa vigente, effettuera - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati —
controlli a campione al fine di verificare la veridicita delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2
coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.

Consip si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni
solari, un’autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell’ambito del semestre di
riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della societa ove presente (sia esso il
Collegio sindacale, il revisore contabile o la societa di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non
confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procedera alla
valutazione ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e) del Codice. Consip avra comunque la facolta di eseguire ulteriori
verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando I'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente
articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verra assegnato a mezzo
di raccomandata A/R. da Consip, per porre fine all'inadempimento, Consip ha la facolta di considerare risolto di
diritto I’Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di
applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;

- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsita della dichiarazione
di cui al precedente comma 2 potra comportare la risoluzione dell’Accordo Quadro e la conseguente valutazione ai
sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e) del Codice, informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione

generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.>>

ARTICOLO 36 — FORZA MAGGIORE

Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani,
terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o pil obbligazioni contrattuali,
se e nella misura in cui la parte che subisce I'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
a) che l'impedimento e fuori dal suo ragionevole controllo;

b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;

c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte

Interessata.

Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ,, il Fornitore
non sara ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potra procedere
all’applicazione delle penali, di cui al precedente articolo 17 e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento

di cui al precedente articolo 19.
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3. Alfine di non incorrere in responsabilita, il Fornitore avra I'obbligo di comunicare all’Amministrazione Contraente
che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze
di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento
impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula
dell’Accordo Quadro e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha
adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalita di adempimento, nonché ogni
informazione/documentazione utile per consentire all’Amministrazione Contraente la valutazione dei presupposti
per I'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.

4. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente I'adempimento delle prestazioni contrattuali, il
Fornitore sara tenuto, in linea con I'art. 121, comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione
alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore
impediscano totalmente la prestazione, I’Amministrazione potra disporre la sospensione delle prestazioni
contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 121 comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla
cessazione degli Eventi di Forza Maggiore.

5. E fatto obbligo al Fornitore comunicare all’Amministrazione tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza
Maggiore, affinché I’Amministrazione disponga la ripresa dell’esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o
le diverse modalita di esecuzione della prestazione. La ripresa dell’esecuzione delle prestazioni dovra essere
formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di
esecuzione e/o le diverse modalita di esecuzione.

6. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non piu di interesse dell’Amministrazione I'esecuzione della
prestazione sospesa, & facolta dell’Amministrazione recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20,
commile?2.

ARTICOLO 37 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volonta negoziale delle parti
che hanno altresi preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che
dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque
modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potra aver luogo e non potra essere provata che mediante atto scritto;
inoltre, 'eventuale invalidita o inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Esecutivi
non comporta I'invalidita o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti Esecutivi (o
di parte di essi) da parte di Consip e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro
spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Conil presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza
esso non verra sostituito o superato dai Contratti Esecutivi dell’Accordo Quadro che sopravvivra ai detti Contratti
Esecutivi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti, in caso di contrasto, le previsioni del presente atto
prevarranno su quelle dei Contratti Esecutivi, salvo diversa espressa volonta derogativa delle Parti manifestata per
iscritto.
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NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre
il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui la sottoscrizione é richiesta.

Il sottoscritto, nella qualita di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta
conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente
considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le
clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 3 (Oggetto dell’Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata e facolta di acquisto), Articolo 5 (Prezzi e vincoli degli appalti
specifici), Articolo 6 (Affidamento mediante Ordini Diretti di Fornitura), Articolo 7 (Affidamento degli Appalti Specifici),
Articolo 9 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 10 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Verifiche
ispettive), Articolo 12 (Verifica di conformita), Articolo 13 (Corrispettivi e fatturazione in caso di Ordinativo diretto di
Fornitura), Articolo 14 (Importi dovuti e fatturazione in caso di Appalti Specifici), Articolo 16 (Costi della sicurezza);
Articolo 17 (Penali); Articolo 18 (Garanzie); Articolo 19 (Risoluzione); Articolo 20 (Recesso); Articolo 21 (Obblighi derivanti
dal rapporto di lavoro), Articolo 22 (Trasparenza), Articolo 23 (Riservatezza), Articolo 24 (Responsabile del servizio),
Articolo 25 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 26 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 27 (Sostituzione
dei veicoli), Articolo 28 (Collegio consultivo tecnico e Foro competente); Articolo 29 (Trattamento dei dati personali);
Articolo 30 (Codice Etico — Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 — Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 31 (Tracciabilita dei flussi finanziari), Articolo 32 (Subappalto),
Articolo 33 (Danni e responsabilita civile), Articolo 34 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 35 (Commissione a carico
del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012), Art. 37 (Clausola
finale).
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