



APPENDICE 4 AL CAPITOLATO TECNICO

VERBALE DI CONSEGNA DELLE AREE APPRONTATE PER L'INSEDIAMENTO DELLE S.A.E.

ID 1490



Oggetto: _____

IMPRESA/RTI _____

ORDINATIVO DI FORNITURA _____

DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ORDINATIVO _____

IMPORTO CONTRATTUALE
DELL'ORDINATIVO DI FORNITURA _____ + IVA

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO _____

VERBALE DI CONSEGNA DELL'AREA [**DELLE AREE**] APPRONTATE PER L'INSEDIAMENTO DELLE S.A.E.

L'anno, il mese di, il giorno....., in.....(*indicare la località*), presso la sede dell'Amministrazione indicata in epigrafe, il sottoscritto, nella qualità di....., visto l'Ordinativo di Fornitura prot. n. / per l'importo di , attesta quanto segue:

previo preavviso dato dal sottoscritto, si sono trovati sul luogo i Sigg.:
.....,
.....;

alla presenza continua di tutti gli intervenuti il sottoscritto ha comunicato al Fornitore che l'area/**le aree** approntata/**e** per l'insediamento delle S.A.E. è/**sono**:

[da ripetere in dipendenza del numero di aree incluse nel medesimo verbale]

Denominazione dell'area:

Data di inizio della fornitura (presa in consegna dell'area approntata): / /



Data di ultimazione della fornitura (consegna chiavi in mano del 100% delle S.A.E.):/...../.....

Si dà atto che l'area *[le aree]* su cui deve *[devono]* eseguirsi la fornitura *[le forniture]* è *[sono]* libera *[libere]* da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio della fornitura delle soluzioni abitative secondo le modalità indicate al paragrafo 5.2.9 del Capitolato Tecnico.

In alternativa:

Si dà atto che l'area [le aree] su cui deve [devono] eseguirsi la fornitura [le forniture] non è [sono] libera [libere] da persone e cose e che l'approntamento delle opere di fondazione non è stato eseguito secondo le prescrizioni del Direttore dei Lavori, supportato nell'attività di sorveglianza e controllo dallo stesso Fornitore e che, pertanto, lo stato attuale è tale da impedire l'avvio della fornitura delle soluzioni abitative secondo le modalità indicate al paragrafo 5.2.9 del Capitolato Tecnico.

Il Fornitore dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo dipendenti dall'esecuzione della fornitura di che trattasi e di tutti gli obblighi sottoscritti in sede di stipula dell'Accordo Quadro e dell'Ordinativo di Fornitura e, pertanto, dichiara di accettare la consegna dell'area *[delle aree]* come sopra effettuata */e* senza sollevare riserve od eccezioni di sorta.

In alternativa:

[Il Fornitore dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo dipendenti dall'esecuzione della fornitura di che trattasi e di tutti gli obblighi sottoscritti in sede di stipula dell'Accordo Quadro e dell'Ordinativo di Fornitura tuttavia dichiara che lo stato dell'area è tale da ostacolare l'attività di montaggio delle S.A.E. e la conclusione della fornitura nei termini indicati nell'Ordinativo di Fornitura].

Resta inteso e stabilito che il tempo utile per la consegna "chiavi in mano" delle S.A.E. decorre dalla data di sottoscrizione del presente verbale ed essendo stabilito dal paragrafo 5.2.9 del Capitolato Tecnico che la consegna "chiavi in mano" dell'intero quantitativo di S.A.E. ordinate deve avvenire entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data odierna, il termine per l'esecuzione della fornitura deve essere fissato entro e non oltre il giorno , pena l'applicazione della penale di cui al punto 9.1 lett. d) e e) del Capitolato Tecnico.

In alternativa:

[Resta inteso e stabilito che il tempo utile per l'esecuzione della fornitura delle S.A.E. decorre dalla data di presa in consegna delle aree correttamente approntate per l'installazione delle soluzioni abitative,



pertanto, essendo slittata la presa in consegna delle aree approntate correttamente alla data quivi pattuita del/...../....., il termine utile per che la consegna chiavi in mano dell'intero quantitativo di S.A.E. ordinate, dovendo avvenire entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di presa in consegna, viene fissato entro e non oltre il giorno/...../.....

Il mancato rispetto del nuovo termine stabilito comporterà l'applicazione delle penali di cui ai punti 9.1 lett. d) e e) del Capitolato Tecnico.]

Il presente verbale, redatto in duplice esemplare, dopo lettura, viene firmato dagli intervenuti.

Il Fornitore

Il Direttore dell'esecuzione del contratto
