

## APPENDICE 2 AL CAPITOLATO TECNICO

### MODELLO DI ATTO AGGIUNTIVO ALL'ORDINATIVO DI FORNITURA

ID 1557

---

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 59 del D.Lgs. n. 163/2006 per il noleggio, il trasporto e l'installazione di moduli Container in Emergenza per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile

Appendice 2 – Modello di Atto Aggiuntivo all'Ordinativo di Fornitura



N.ro di protocollo \_\_\_\_\_

Fornitore  
indirizzo  
Cap, Città  
N° tel  
N° Fax

**ATTO AGGIUNTIVO  
ALL'ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
per l'Amministrazione \_\_\_\_\_  
Direzione/Dipartimento/Altro \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_  
Con sede in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_  
Tel \_\_\_\_\_/Fax \_\_\_\_\_/E-mail \_\_\_\_\_  
di seguito l'Amministrazione

**PREMESSO**

- a) che in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ è stato stipulato un Accordo Quadro tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e la società [il RTI] \_\_\_\_\_ per il noleggio, il trasporto e l'installazione di moduli Container in Emergenza;
- b) che l'Amministrazione utilizzando l'Accordo Quadro stipulato con il Fornitore ha affidato a quest'ultimo un Appalto Specifico attraverso la sottoscrizione dell'Ordinativo di Fornitura in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, N.ro di Protocollo \_\_\_\_\_;
- c) che le Parti intendono apportare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Capitolato Tecnico, variazioni rispetto al suddetto Ordinativo, come meglio argomentato di seguito;
- d) che l'Accordo Quadro ed i suoi allegati regolano i termini generali del rapporto tra le parti e che in caso di contrasti le previsioni dello stesso prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione;
- e) che forma parte integrante del presente Atto Aggiuntivo all'Ordinativo il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
- f) che relativamente al presente Appalto Specifico, l'Amministrazione ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il sig. \_\_\_\_\_;
- g) che relativamente al presente Appalto Specifico, l'Amministrazione ha nominato quale Direttore dell'esecuzione del contratto il Sig. \_\_\_\_\_;

---

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 59 del D.Lgs. n. 163/2006 per il noleggio, il trasporto e l'installazione di moduli Container in Emergenza per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile

Appendice 2 – Modello di Atto Aggiuntivo all'Ordinativo di Fornitura



h) che il Fornitore ha nominato quale Responsabile della Fornitura il Sig. \_\_\_\_\_;

#### RICHIEDE

le seguenti variazioni rispetto all'Ordinativo di Fornitura di cui alla precedente lettera b):

- ☐ aumento del numero Campi Base richiesti;
- ☐ aumento dei moduli Container richiesti singolarmente;

come di seguito dettagliato (la presente tabella andrà compilata per ciascuna delle Aree di insediamento dei Campi Base interessate dalle variazioni sopra indicate):

DENOMINAZIONE DELL'AREA PER L'INSEDIAMENTO DEI CAMPI BASE:					
TIPOLOGIA	NUMERO* (consegna a 15gg)	NUMERO** (consegna a 30gg)	PREZZO Euro/Giorno	DURATA NOLEGGIO (Giorni)	Importo globale Euro
<input type="checkbox"/> CAMPO BASE costituito da: 4 container sanitario wc; 2 container uso igienico sanitario docce; 2 container uso bagno per disabili; 1 container uso magazzino; 1 container uso ufficio					
<input type="checkbox"/> container sanitario wc					
<input type="checkbox"/> container uso igienico sanitario docce					
<input type="checkbox"/> container uso bagno per disabili					
<input type="checkbox"/> container uso magazzino					
<input type="checkbox"/> container uso ufficio					
<b>TOTALE</b>					

\*Il numero dei campi o moduli la cui consegna è prevista entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordinativo non può eccedere il 25% arrotondato all'unità superiore della capacità produttiva dichiarata in sede di offerta

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 59 del D.Lgs. n. 163/2006 per il noleggio, il trasporto e l'installazione di moduli Container in Emergenza per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile

Appendice 2 – Modello di Atto Aggiuntivo all'Ordinativo di Fornitura



**\*\*Il numero dei campi o moduli la cui consegna è prevista entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordinativo dovrà essere pari o inferiore alla capacità produttiva dichiarata in sede di offerta residua rispetto a quanto già richiesto a 15 gg.**

- ☐ aumento della durata del noleggio concordato nell'Ordinativo di Fornitura;

DENOMINAZIONE DELL'AREA PER L'INSEDIAMENTO DEI CAMPI BASE*:				
TIPOLOGIA GIA' IN CORSO DI NOLEGGIO:	NUMERO	PREZZO Euro/Giorno	DURATA AGGIUNTIVA NOLEGGIO (Giorni)	Importo globale Euro
<input type="checkbox"/> CAMPO BASE				
<input type="checkbox"/> container sanitario wc				
<input type="checkbox"/> container uso igienico sanitario docce				
<input type="checkbox"/> container uso bagno per disabili				
<input type="checkbox"/> container uso magazzino				
<input type="checkbox"/> container uso ufficio				
TOTALE				

\*La presente tabella andrà compilata per ciascuna delle Aree di insediamento dei Campi Base interessate dall'aumento della durata del noleggio.

- ☐ modifiche o integrazioni resesi necessarie in corso di esecuzione del contratto:

---

---

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 59 del D.Lgs. n. 163/2006 per il noleggio, il trasporto e l'installazione di moduli Container in Emergenza per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile

Appendice 2 – Modello di Atto Aggiuntivo all'Ordinativo di Fornitura



RIEPILOGO IMPORTI		Importo globale in EURO
<input type="checkbox"/> TOTALE IMPORTO NOLEGGIO		
<input type="checkbox"/> TOTALE COSTI SICUREZZA INTERFERENZE		
<input type="checkbox"/> <b>TOTALE COMPLESSIVO FORNITURA</b>		

DATA DI CONSEGNA DEL CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO (rif.4.2.4 Capitolato Tecnico) : gg/mm/aa  
(entro 5 gg dalla data di ricezione dell' Atto Aggiuntivo di Fornitura)

DATA DI CONSEGNA DEL POS AGGIORNATO – Piano Operativo di Sicurezza (rif.16.3 Capitolato Tecnico) :  
gg/mm/aa (almeno 7 giorni prima dell'inizio delle attività relative all'Atto Aggiuntivo di Fornitura)

per l'Amministrazione

---

---

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 59 del D.Lgs. n. 163/2006 per il noleggio,  
il trasporto e l'installazione di moduli Container in Emergenza per conto della Presidenza del Consiglio dei  
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile

Appendice 2 – Modello di Atto Aggiuntivo all'Ordinativo di Fornitura