

ALLEGATO 11b

MATRICE DEI RISCHI

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI MUSEALI PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO PER IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO– ID 2031

LOTTO 2



Tipo di rischio	Probabilità del verificarsi del rischio	Maggiori costi	Strumenti per la mitigazione del rischio	Rischio a carico del pubblico	Rischio a carico del privato	Articolo contratto che identifica il rischio
Rischio di errata valutazione dei costi	Minima	Si	Valutazione economica e sostenibilità degli investimenti	Sì	Si	Artt. 6 e 20 del Contratto
Rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori	Bassa	Si	Monitoraggio/Penali	Sì	No	Artt. 13 e 15 del Contratto
Rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia applicata	Minima	Si	Monitoraggio/Penali	Sì	Si	Artt. 9, 11 e 15 del Contratto; Parr. 9.1 del Capitolato Tecnico
Rischio di contrazione della domanda di mercato	Bassa	No	Monitoraggio della domanda/politiche di promozione	Si	Si	Parr. 5, 9.1 del Capitolato Tecnico
Rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare	Bassa	Si	Penali	Sì	Si	Artt. 11 e 15 del Contratto; Parr. 6, 11 del Capitolato Tecnico
Rischio amministrativo	Minima	Si	Penali	Sì	Si	Artt. 8, 11 e 15 Contratto; Par. 12 del Capitolato Tecnico
Rischio finanziario	Minima	Si	Valutazione economica e sostenibilità degli investimenti	Sì	Si	Artt. 6 e 20 del Contratto
Rischio da circostanze particolari che impediscano temporaneamente regolare esecuzione delle prestazioni	Minima	No	Sospensione delle prestazioni	Sì	Si	Art. 4 del Contratto

Classificazione del documento: Consip Public