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1 PREMESSA

Il presente documento costituisce il Contesto Applicativo relativo ai Lotti aventi tutti ad oggetto “Servizi
Applicativi Lotti 1-2-3-4” riservati ai “Sistemi Informativi Sanitari e servizi al Cittadino”, nel dettaglio:

- Lotto 1: CUP E INTEROPERABILITA’ DATI SANITARI — NORD

- Lotto 2: CUP E INTEROPERABILITA” DATI SANITARI — CENTRO-SUD

- Lotto 3: PIATTAFORME APPLICATIVE, PORTALI E APP — NORD

- Lotto 4: PIATTAFORME APPLICATIVE, PORTALI E APP — CENTRO-SUD

All'interno del presente documento tutta la disciplina di cui ai seguenti paragrafi trova applicazione con
riferimento a ciascun Lotto avente ad oggetto “Servizi Applicativi Lotti 1-2-3-4” e pertanto con il termine
“Accordo Quadro” si intende fare riferimento a ciascuno dei detti Lotti.

Nel presente Documento, ivi comprese le appendici Profili Professionali, Livelli di Servizio e Cicli e Prodotti, le
caratteristiche minime e i requisiti minimi sono da intendersi obbligatori e vincolanti, da possedere quindi a
pena di esclusione.

Il presente documento contiene, inoltre, indicazioni per le Amministrazioni, utili a indirizzare le PA all’uso corretto
degli accordi quadro che deriveranno dalla gara. Le caratteristiche per la scelta della modalita di adesione ai vari
lotti (che potra avvenire a Ordinativo o mediante rilancio competitivo), sono descritte al paragrafo 6.3 del
Condizioni della Fornitura.
Costituiscono parti integranti del Documento le seguenti appendici:

e Appendice Profili_Professionali: contenente i requisiti professionali minimi delle risorse da impiegare

nell’erogazione dei servizi.

e Appendice Livelli di Servizio: contenente gli indicatori di qualita.

e Appendice Cicli e Prodotti: contenente i principali cicli di vita e prodotti dei servizi.

Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’erogazione dei servizi, I'introduzione di nuove tecnologie a fronte delle
evoluzioni in ambito ICT potra comportare significative variazioni del contesto applicativo e tecnologico di inizio
fornitura e si impegna ad erogare i servizi richiesti adeguando le conoscenze del personale impiegato
nell’erogazione dei servizi o inserendo nei gruppi di lavoro risorse aggiuntive con skill adeguato, senza alcun onere
aggiuntivo per ’Amministrazione.

Interazione LOTTI Supporto
L’Amministrazione ha la facolta di richiedere ai Fornitori dei Lotti 5 e 6 supporto nelle fasi di definizione dei
requisiti e del ciclo di sviluppo di specifici obiettivi, ed in particolare per le seguenti attivita:

e approvazione dei requisiti;

e revisione disegno architetturale;

e definizione delle possibilita di riuso del software;

e verifica della corrispondenza tra quanto realizzato e i requisiti funzionali e non, espressi nella fase di

definizione e di analisi;

L’Amministrazione inoltre controllera e verifichera la qualita ed il rispetto della pianificazione controllo e
coordinamento generale delle attivita realizzative, anche avvalendosi dei fornitori dei Lotti 5 e 6.

Allegato 1 — Contesto Applicativo
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2

OGGETTO DELLA FORNITURA

| servizi oggetto del presente Accordo Quadro sono i seguenti:

Allegato 1 — Contesto Applicativo

Servizi di Sviluppo:

1.1. Servizio di Sviluppo di Applicazioni Software Ex-novo- Green Field (GF)

1.2. Servizio di Manutenzione Evolutiva di Applicazioni Esistenti (MEV)

1.3. Migrazione Applicativa al Cloud (MC)

1.4. Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso (PP)
1.5. Servizio di sviluppo e evoluzione sw in co-working con I’Amministrazione (COW)

Servizi di Manutenzione Software:

2.1. MAD: Manutenzione Adeguativa (MAD)

2.2. MAC: Manutenzione Correttiva sul Software ad hoc “pregresso e non in garanzia” (MAC)
Servizi di Conduzione Applicativa:

3.1. Servizi di gestione applicativi e basi dati (GAB)

3.2. Servizi di gestione del front-digitale, publishing e contenuti di siti web (FPS)

3.3. Supporto Specialistico (SS)

Servizi Infrastrutturali:

4.1. Servizi di Conduzione Tecnica (CT)

4.2. Supporto Tecnologico (ST)

5di74
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3 AREE TEMATICHE DI RIFERIMENTO

| servizi dei lotti applicativi 1, 2, 3 e 4 sono dedicati allo sviluppo e/o evoluzione di sistemi informativi sanitari,
volti principalmente all’assistenza del cittadino, sia territoriale e sia da remoto, secondo un approccio rivolto al
Patient Journey, al fine di migliorare la qualita e l'efficienza delle cure.

In particolare, i servizi in oggetto contribuiscono alla realizzazione di progetti strettamente attinenti nelle
seguenti Aree Tematiche:

e Lotti1l e 2: CUP E INTEROPERABILITA’ DATI SANITARI

e Lotti 3 e 4: PIATTAFORME APPLICATIVE, PORTALI E APP
3.1 Lottile 2-Aree tematiche

3.1.1 Centri Unici di Prenotazione

Come indicato nelle “Linee guida nazionali Sistema CUPY” e nel “Piano Nazionale di governo delle liste di attesa”?
del Ministero della Salute, per Centro Unificato di Prenotazione si intende il sistema centralizzato di prenotazione
delle prestazioni sanitarie, deputato a gestire I'intera offerta (SSN, regime convenzionato, intramoenia, ecc.). Tale
Sistema consente di facilitare I'accesso alle prestazioni sanitarie e di monitorare la domanda e [l'offerta
complessiva, attraverso idonei strumenti di analisi, che forniscano informazioni rilevanti ai fini del governo delle
liste di attesa.

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE E TECNICHE
Esistono numerose e variegate modalita di classificare i Sistemi CUP esistenti, considerando tanto l'ambito

territoriale di riferimento, quanto l'insieme delle risorse sanitarie gestite (sia in termini quantitativi: numerosita di
prestazioni e agende - sia in termini qualitativi: tipologia di prestazioni e d'accesso), nonché il regime di erogazione
(Servizio Sanitario Nazionale, intramoenia, ecc.), ed altre ancora.

Le “linee guida nazionali Sistema CUP” |i classifica in Aziendali e Interaziendali, secondo le seguenti definizioni:

e CUP Aziendale: inteso come Sistema CUP specifico di una singola Azienda Sanitaria pubblica,
indifferentemente che si tratti di un'AO, o di una ASL/AUSL, o altro. Quello che conta & l'unicita
dell'ambito di applicazione (anche se all'interno di una ASL o di una Azienda Ospedaliera vi possono
essere un numero considerevole di strutture erogatrici, punti di prenotazione, ecc.) del Sistema CUP,
quale tratto peculiare;

e CUP Interaziendale: dove i soggetti o i sistemi autonomi che entrano in relazione sono piu di uno e si
accrescono ulteriormente le complessita organizzative, in termini di coerenza interna al Sistema CUP ed
interazione con gli applicativi delle singole Aziende, ma dove esistono anche, data la piu vasta
concentrazione delle risorse impiegate o disponibili, possibilita e resistenze diverse di evoluzione del
Sistema CUP, rispetto tanto alla soluzione applicativa quanto al modello organizzativo implementato.

Il CUP Interaziendale si differenzia in due possibili soluzioni ad oggi concretamente realizzate:

e Il CUP Unificato configura una situazione in cui diversi CUP aziendali, prevalentemente a valenza
provinciale, confluiscono in un unico strumento valido per tutti in termini di funzionalita dell'applicativo
sia lato Front-end (prenotazione) sia lato Back-office (gestione delle agende e del catalogo delle
prestazioni).

Questo modello consente di:

1 Ministero della Salute “Sistema CUP: Linee guida nazionali” (http://www.salute.gov.it/imgs/C 17 pubblicazioni 1577 allegato.pdf)

2 Ministero della Salute” Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021"
(http://www.salute.gov.it/imgs/C 17 pubblicazioni 2824 allegato.pdf)

Allegato 1 — Contesto Applicativo
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- supportare la gestione offerta-domanda di prestazioni sanitarie di un numero definito di Aziende
e con un bacino territoriale di afferenza ben identificato;

- ottimizzare la manutenzione e I'aggiornamento delle basi dati;

— ottimizzare la manutenzione e I'aggiornamento delle funzionalita applicative;

- rendere univoche le maschere di interfaccia tra I'operatore CUP e le basi dati.

e Il CUP Integrato configura una situazione in cui diversi CUP aziendali, a valenza provinciale o pil ampia, si
interfacciano con un modulo orchestratore, cioé che gestisce le richieste di prenotazione restituendo al
CUP richiedente i dati afferenti alle diverse realta aziendali.

Questo modello consente di:

- preservare |'autonomia delle singole Aziende, in termini di applicativi utilizzati, gestione delle basi
dati, modelli organizzativi dell'offerta sanitaria e di gestione della prenotazione. In particolare
mantiene:

o gli investimenti gia fatti in termini di Sistemi CUP e di integrazione degli stessi con i diversi
sistemi ed applicativi interni alle singole Aziende/strutture erogatrici
la rispondenza alle modalita organizzative locali
la titolarita delle basi dati e accessibilita ai dati storici gia registrati sugli applicativi locali e
centrali dei CUP Aziendali e relative modalita organizzative di gestione dell'offerta sanitaria

- rendere trasparente il CUP Integrato agli utilizzatori dell'applicativo CUP Aziendale per accedere
all'offerta locale.

- demandare a quest'ultimo la gestione di particolari funzionalita di interesse regionale in ambito
di prenotazione non gestibili direttamente dagli applicativi aziendali.

- migliorare la qualita percepita dall’utente rispetto al Servizio.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI E SERVIZI “CORE”

Dal punto di vista tecnologico, le piattaforme dei sistemi CUP devono comprendere almeno le seguenti
caratterisitche:
e Applicativo unico in architettura WEB-based;
e Servizi On-line opportunamente dedicati al cittadino e fruibili da pc, tablet, dispositivi mobili (I0S,
Android, Windows Mobile, etc.) e totem;
e Governo centralizzato delle regole e delle informazioni necessarie per gestire correttamente i flussi di
lavoro (ricerca disponibilita, priorita, etc.) e di prenotazione;
e Integrazione con i piattafome nazionali, regionali ed aziendali. | servizi devono essere conformi a gli
standard informatici e sanitari piu diffusi (HL7, IHE, FHIR, etc.).

Per Piattaforme Nazionali: di seguito un elenco esemplificativo ma non esaustivo: SistemaTs, ANA, INI, PagoPA, 10
Italia, SPID, ...

Per Piattaforme regionali ed aziendali: di seguito un elenco esemplificativo ma non esaustivo: Anagrafe Sanitaria
Regionale, Sistema di Accoglienza Regionale-Centrale, FSE, CCE, PDTA, SIO, ADT, Cartelle MMG\PLS, Farmacie, ...

Per il corretto funzionamento del Sistema CUP, la fornitura deve prevedere un sistema software di Front-office e
uno di Back-office deputati alle funzioni di programmazione e gestione degli accessi.

Front-office: cura I'accesso ai servizi e gestione del processo di prenotazione. La progettazione di un Sistema CUP
deve prevedere un'offerta pil ampia possibile di canali di accesso, al fine di garantire il piu elevato livello possibile
di fruibilita per il cittadino. Cio si realizza a titolo indicativo ma non esaustivo mediante le seguenti modalita di
fruizione:
- prenotazioni effettuate direttamente da operatori sanitari (Medici, infermieri, ecc...) allo scopo di
semplificare il percorso assistenziale dell'utente;

Allegato 1 — Contesto Applicativo
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- prenotazioni effettuate presso le Farmacie territoriali, tramite postazioni di lavoro presidiate,
integrate con il Sistema CUP;

- prenotazioni effettuate tramite I'integrazione al Fascicolo Sanitario Elettronico, con il Sistema CUP;

- prenotazioni effettuate tramite I'integrazione di sistemi regionali o aziendali (CCE, PDTA, ...), con il
Sistema CUP;

- prenotazioni ad uno sportello CUP sito in strutture convenzionate (Associazioni Mediche, Istituti
accreditati, Associazioni di Volontariato, Comuni, ecc.);

- prenotazioni effettuate agli sportelli, al telefono e attraverso servizi WEB - fruibili da pc, tablet,
dispositivi mobili (10S, Android, Windows Mobile, etc.);

Back-office: cura la programmazione e la gestione delle attivita propedeutiche alla prenotazione. Tali attivita sono
raggruppabili a titolo indicativo ma non esaustivo nelle seguenti funzioni:
e Gestione e programmazione delle agende di prenotazione;
e Monitoraggio per il governo delle liste di attesa (come indicato nel PIANO NAZIONALE DI
GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA);
e Gestione reportistica con apposite funzioni per I'estrazione dei dati, sia per far fronte ai debiti
informativi (es. MEF art.50), sia di integrazione verso altri sistemi regionali (Fatturazione Elettronica e
Controllo della Spesa) o aziendali (sistemi amministrativo-contabili e sistemi clinici).

3.1.2 Interoperabilita dati sanitari

Rientrano in quest’area tematica tutti i progetti che tendono a migliorare la condivisione dei dati e dei sistemi
sanitari, anche afferenti a soggetti diversi (Aziende Ospedaliere, Aziende Sanitarie, Regione, ecc.), utilizzando
standard consolidati quali ad esempio IHE, HL7, DICOM, FHIR, WSO2.
Nel dettaglio, gli obiettivi principali sono:
e Garantire la condivisione e la disponibilita dei dati sanitari in maniera sicura e tempestiva, evitando
duplicazioni e inconsistenza dei dati stessi;
e migliorare I'efficienza delle cure primarie attraverso l'integrazione in rete dei professionisti sanitari al fine
di agevolare i processi di continuita assistenziale;
e supportare l'integrazione dei servizi sanitari e socio-sanitari nell’ambito del territorio al fine di agevolare i
processi di assistenza domiciliare, I'integrazione tra presidi, distretti e professionisti;
e contribuire efficacemente all’integrazione degli interventi di prevenzione attiva;
e facilitare I'accesso ai servizi digitali potenziando e facilitando la scelta dei cittadini attraverso
I'interoperabilita tra i sistemi.

MODELLO DI INTEROPERABILITA
L'area tematica in oggetto si basa sul “Modello di interoperabilitd dell’AglD3”, che rappresenta un asse portante

del nuovo Piano Triennale e che definisce i meccanismi che facilitano e garantiscono la corretta interazione tra gli
attori del sistema (cittadini, imprese e Pubbliche amministrazioni),favorendo I'attuazione del principio once only
tramite la condivisione trasparente di dati, informazioni, piattaforme e servizi e recependo le indicazioni
dell'European Interoperability Framework.

Il Modello di interoperabilita € pertanto composto da elementi quali linee guida, standard tecnologici e profili che
ciascuna Pubblica amministrazione del SSN dovra seguire al fine di garantire I'interoperabilita dei propri sistemi
sanitari con quelli di altri soggetti

3 https://www.agid.gov.it/it/infrastrutture/sistema-pubblico-connettivita/il-nuovo-modello-interoperabilita
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| servizi descritti dal presente Documento hanno lo scopo di assistere le Pubbliche Amministrazioni del SSN
nell’adozione degli standard tecnologici e le indicazioni del Modello di interoperabilita. In particolare, I'Area
Tematica in oggetto deve comprendere almeno uno dei seguenti componenti software:

e Interfacce Applicative.
e C(Client per I'integrazione e la gestione interfacce applicative.
e Message Broker (Publish/Subscribe, Queuing e Store/Forward).
e  Orchestrazione.
Tali componenti software sono descritte nel “Modello di interoperabilita” e nelle relative specifiche tecniche.

INTEROPERABILITA NAZIONALE FSE
La Legge di Bilancio del 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232 pubblicata nella GU n. 297 del 21 dicembre 2016) ha
introdotto, per semplificare l'interoperabilita dei sistemi regionali di FSE, PInfrastruttura Nazionale per

I'Interoperabilita (INI), la cui progettazione € a cura dell’Agenzia per I'ltalia Digitale, in accordo con il Ministero
della Salute e il Ministero del’lEconomia e delle Finanze e con le regioni e le province autonome, e la cui
realizzazione e curata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

| servizi descritti dal seguente Documento devono supportare le Amministrazioni del SSN ad integrarsi con le
funzionalita dell'INI che ha il compito di garantire I'interoperabilita dei FSE regionali. | processi di interoperabilita,
le funzionalita, le modalita di accesso e le regole tecniche di interazione tra i sistemi regionali e I'INI sono descritti
nella circolare AgID n. 4/2017 del 1° agosto 2017, nel DM del 4 agosto 2017 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze di concerto con il Ministero della Salute e nelle relative specifiche tecniche ed in linea con la Missione 6
“Salute” del PNRR.

3.2 Lotti 3 e 4 — Aree tematiche

3.2.1 Piattaforme Applicative

Per piattaforme applicative si intendono tutti i sistemi informativi sanitari di scala regionale o di un territorio vasto
o di una provincia autonoma o di una Azienda Sanitaria\Ospedaliera di grandi\medie dimensioni. | servizi messi a
disposizione dal presente Documento devono soddisfare tutte le esigenze espresse dall’Amministrazione e devono
comprendere le seguenti componenti applicative: front-end omni-canale specifico per ogni utente
(cittadino/operatore sanitario/medico/...), business-layer e back-end.

A titolo di esempio, verranno indicate alcune progettualita di riferimento:

Sistema per I'Assistenza Territoriale: supporta i Distretti Sanitari territoriali, gli enti erogatori e le strutture
sanitarie regionali, nella gestione dell’intero processo di definizione, erogazione e monitoraggio di un progetto
assistenziale (domiciliare, residenziale e semi-residenziale non autosufficienza e riabilitativo). le attivita di
assistenza territoriale sono orientate verso i modelli organizzativi e di cura per la gestione delle cronicita: presa in
carico del paziente attraverso valutazioni multidimensionali e Piani di Assistenza Individuali.

Nei progetti strettamente legati al Sistema per I'’Assistenza Territoriale, & compreso la “Casa della Comunita”
(progetto della Missione 6 “Salute” del PNRR), finalizzato a costituire il punto di riferimento continuativo per la
popolazione e che attraverso un’infrastruttura informatica che consentira di potenziare e riorganizzare i servizi
offerti sul territorio (in particolare, il punto unico di accesso - PUA) migliorandone la qualita dell’assistenza.

Evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): & lo strumento attraverso il quale il cittadino puo tracciare e
consultare tutta la storia della propria vita sanitaria, condividendola con i professionisti sanitari per garantire un
servizio piu efficace ed efficiente. Con I'evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico si intende il potenziamento
dei servizi gia offerti dal territorio, con specifica attenzione a quelli con maggiore impatto su cittadini e operatori
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sanitari, in termini di patrimonio informativo sanitario digitalizzato disponibile, di omogeneita e semplificazione
delle modalita di accesso allo strumento e di implementazione di nuovi servizi, in linea con l'art. 11 decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio) ed in linea con la Missione 6 “Salute” del PNRR.

Anagrafe Vaccinale: rappresenta la gestione dell'anagrafe delle coperture vaccinali, utile sia a monitorare
I'attuazione dei programmi vaccinali in atto sul tutto il territorio di riferimento, coerentemente con il calendario
vaccinale nazionale vigente, sia a fornire informazioni agli organi nazionali, comunitari ed internazionali
nell’ambito dello svolgimento di funzioni e compiti correlati alla tutela della salute, anche mediante I'elaborazione
di indicatori a fini comparativi. Le Anagrafi Vaccinali delle Regioni e Province Autonome devono fornire al
ministero della Salute tutte le informazioni previste dal Decreto legge 7 giugno 2017, n. 73.

Anagrafe Sanitaria Unificata: rappresenta I'anagrafe centralizzata (regionale) degli assistiti, degli operatori sanitari
delle strutture, delle prestazioni e dei prodotti.

Sistema per la gestione degli Screening (es: Oncologici, Neonatale, Cardiovascolare, ...): rappresenta la gestione
informatizzata e centralizzata dei programmi di screening, basata sul reclutamento attivo della popolazione
tramite strumenti classici o digitali, registrando sia le informazioni dei test di primo livello, sia di eventuali
approfondimenti di 2 livello e le chirurgie e terapie successive. L'applicativo, altresi, gestisce in modo automatico le
sessioni di richiamo, le integrazioni con altri sistemi CUP, FSE RIS, LIS, Anagrafe Sanitaria Unica, e gestionali di
anatomia patologica.

Sistema budget celiachia: supporta le persone affette da celiachia, che in base a uno specifico piano terapeutico
individuale possono usufruire di un budget mensile "a consumo" per I'acquisto di prodotti alimentari senza glutine
nel territorio di riferimento (farmacie, grande distribuzione, negozi specializzati).

Sistema Medicina di Base: permette la gestione del rapporto con i Medici di Base e Pediatri di libera scelta,
costituito da diverse applicazioni interconnesse: “scelta e revoca” del Medico (MMG) e del Pediatra (PLS); gestione
dell’esenzione ticket; prescrizione elettronica e gestione flussi di scambio dati con il Sistema TS del Ministero delle
Finanze (come stabilito dall'art. 50).

3.2.2 Portali ed APP

L'Area Tematica dedicata ai Portali ed APP ha come obiettivo principale la diffusione delle informazioni e dei servizi
digitali in ambito sanitario, attraverso un unico punto di accesso, e consentendo ai cittadini (operatori sanitari e
medici):

e diaccedere ai servizi ed informazioni sanitarie in modo semplice ed efficace;

e diinteragire con il SSN sulle tematiche relative alla propria salute;

e di essere coinvolti in maniera attiva nella cura e tutela della salute (tramite ad esempio Chatbot

intelligenti);

e diessere coinvolti nella formazione aumentando I’'empowerment del cittadino/operatore/medico.
Tutti i servizi devono rispettare le “Linee guida per il design dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione”s,
che forniscono indicazioni relative al service design, alla user research, al content design e alla user interface e
seguendo le roadmap di “Designers Italia”s. Devono rispettare le “Linee Guida per I’Accessibilita”®. Infine, come

4 https://docs.italia.it/italia/designers-italia/design-linee-guida-docs/it/stabile/index.html
> https://designers.italia.it/
6 https://docs.italia.it/AglD/documenti-in-consultazione/lg-accessibilita-docs/it/stabile/index.html
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indicato nel Piano Triennale ICT 2020-2022, con il fine di garantire un monitoraggio centralizzato, tutti i servizi
online, devono utilizzare Web Analytics Italia’, una piattaforma nazionale open source che offre rilevazioni
statistiche su indicatori utili al miglioramento continuo dell’esperienza utente.

Con riferimento all’Area Tematica in oggetto, si intendono nel perimetro le seguenti realizzazioni:

e Siti e/o portali internet e/o portal-server istituzionali in ambito sanitario, il cui scopo & veicolare
I'immagine dell’Amministrazione, fornendo tipicamente contenuti sanitari e servizi sanitari;

e Servizi Online — intese come applicazioni sanitarie rivolte al cittadino e medici/operatori sanitari,
accessibili mediante Internet oppure applicazioni non accessibili via web per le quali si intende procedere
all'implementazione di interfacce web o webservices;

e APP mobile — soluzioni mobile-based (mobile Health) che permettono di fornire servizi ed informazioni
sanitare attraverso i dispositivi mobili (smartphone, tablet, ...), soluzioni mobile-based native per tutti i
sistemi operativi, applicazioni mobili ibride realizzate con framework multipiattaforma per tutti i sistemi
operativi e webApps.

3.3 Privacy e sicurezza

Le applicazioni rientranti nelle diverse Aree Tematiche devono rispondere a quanto previsto dalla normativa
vigente in termini di trattamento dei dati (D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, e relative evoluzioni).

Le applicazioni devono seguire il paradigma PRIVACY BY DESIGN E BY DEFAULT, secondo i principi sanciti nel GDPR.
Relativamente alla gestione dei consensi prestati di ambito Privacy (es abilitare/non abilitare I'accesso a
funzionalita; mostrare/oscurare dati; ...), deve essere prevista la funzionalita di rilevazione dei consensi necessari
alla gestione dei dati in essa trattati, con le modalita e gli accorgimenti tecnici previsti dalla normativa vigente (es.
consentire la annotazione del consenso Art. 81, visualizzazione e stampa dell’informativa).

Le applicazioni devono garantire il riconoscimento degli utilizzatori tramite sistemi di autenticazione, con profili
per gestire livelli differenziati di accesso alle informazioni, e la tracciabilita delle attivita e delle modifiche tramite
produzione di log specifici, in linea con quanto disposto dalla vigente normativa.

Deve essere sempre previsto 'utilizzo della firma digitale.

7 https://webanalytics.italia.it/
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4 DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI DI FORNITURA

4.1 Servizio di Sviluppo

| servizi di sviluppo software sono cosi differenziati:
e Servizio di Sviluppo di Applicazioni Software Ex-novo- Green Field (GF)
e Servizio di Manutenzione Evolutiva di Applicazioni Esistenti (MEV)
e Migrazione Applicativa al Cloud (MC)
e Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso (PP)
e Servizio di sviluppo e evoluzione sw in co-working con I’Amministrazione (COW)

Per le attivita inerenti i suddetti servizi, il Fornitore dovra conoscere ed applicare la normativa di riferimento ed in
particolare le “Linee guida di design per i servizi digitali della PA” di AgID.

L’Amministrazione potra richiedere I'esecuzione dei progetti di sviluppo software, avente ad oggetto soluzioni
applicative ed architetturali per la digitalizzazione del SSN, soltanto nelle aree tematiche indicate al cap.3.

OBIETTIVI

| servizi realizzativi rilasciano prodotti che modificano la consistenza del parco applicativo dell’Amministrazione,
chiamato anche baseline in PF del sistema e misurato generalmente in Punti Funzione (PF). Nella fase di subentro,
il Fornitore dovra effettuare il conteggio iniziale della baseline in PF.

In funzione di aspetti tecnologici, metodologici o inerenti anche la tipologia di attivita richiesta, I’Amministrazione
potra definire obiettivi di sviluppo misurati non in PF bensi in Giorni Persona.

Il Fornitore & tenuto in ogni caso a mantenere aggiornata la baseline in PF, come parte integrante del servizio,
applicando la regola di conteggio IFPUG 4.3.1.

| servizi di sviluppo sono suddivisi in obiettivi, ognuno dei quali puo essere assimilato, dal punto di vista del
Fornitore, a un “progetto”, la cui esecuzione € suddivisa in fasi, secondo un ciclo di sviluppo dipendente dalle
dimensioni, dalla criticita e dalla tipologia di soluzione da implementare, come descritto nell’Appendice 3 al “Cicli e
Prodotti”.

Costituisce parte integrante dell’attivita di sviluppo la garanzia sulla fornitura, per tutte le componenti realizzate,
per al massimo 12 mesi a partire dalla data di collaudo positivo. Durante il periodo di garanzia, il software rilasciato
non comportera adeguamenti del canone di Manutenzione Correttiva, ma la baseline in PF del parco applicativo
dovra comunque essere aggiornata.

INTEGRAZIONE

Il Fornitore & responsabile della corretta integrazione dei progetti e delle componenti architetturali riutilizzando il
piu possibile i componenti logici e fisici del sistema attuale. Il Fornitore deve quindi prevedere tutte le attivita
necessarie a presidiare il rilascio di nuove componenti o di aggiornamenti di componenti gia distribuite in
produzione, secondo controlli e verifiche di coerenza con I'architettura esistente. La necessita di adottare nuove
componenti architetturali o di aggiornare elementi gia in produzione dovra essere evidenziata nella fase di
definizione e sottoposta ad esplicita approvazione da parte dell’Amministrazione.

In tal senso, dovranno essere valutati tutti i vincoli legati a requisiti di versioni dei prodotti da integrare (che siano
gia presenti nel parco applicativo oppure che siano prodotti di mercato non ancora utilizzati dall’Amministrazione)
e fornite indicazioni su priorita di intervento (ad es. necessita di upgrade di un componente propedeuticamente
all’avvio del progetto vero e proprio).

Si precisa che nel caso in cui il Fornitore avesse necessita di ricorrere direttamente alle case madri produttrici dei
prodotti/componenti coinvolti nelle attivita di integrazione (es. per richiedere informazioni/supporto tecnico o piu
in generale per approfondimenti di qualsiasi genere), le eventuali consulenze/collaborazioni resteranno
totalmente a carico del Fornitore, senza oneri aggiuntivi per I’Amministrazione.

Il Fornitore dovra quindi:
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e verificare la coerenza complessiva del progetto di integrazione con I'architettura del sistema informativo
dell’Amministrazione;

e verificare la compatibilita certificata dalle case madri tra le versioni di ciascun prodotto/componente;

o effettuare i test di system integration;

e produrre la documentazione ed i prodotti previsti dal ciclo di sviluppo dell’obiettivo ed alimentare
correttamente ed aggiornare il sistema di Configuration Management dell’Amministrazione.

Inoltre, il fornitore nell’ambito del servizio dovra curare la definizione e la progettazione delle componenti logiche
e fisiche dell’architettura esistente massimizzandone il riuso.
A tal fine il fornitore nell’ambito del servizio dovra prendere in carico e gestire:

e il catalogo delle componenti funzionali, ad uso prevalentemente interno del sistema informativo
dell’Amministrazione;

e il catalogo dei dati, che, oltre ad assicurare il coerente sviluppo dei progetti per quanto riguarda la parte
dati, € anche uno strumento di condivisione del patrimonio informativo con altre Amministrazioni
coinvolte;

e il catalogo dei servizi, che, oltre a consentire uno sviluppo integrato delle API disponibili, registra anche i
servizi applicativi resi disponibili da altri enti che vengono comunque utilizzati dall’Amministrazione.

Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’erogazione dei servizi, I'introduzione di nuove tecnologie a fronte delle
evoluzioni in ambito ICT potra comportare significative variazioni del contesto applicativo e tecnologico di inizio
fornitura e si impegna ad erogare i servizi richiesti adeguando le conoscenze del personale impiegato
nell’erogazione dei servizi o inserendo nei gruppi di lavoro risorse aggiuntive con skill adeguato, senza alcun onere

aggiuntivo per ’Amministrazione.

4.1.1 Servizio di Sviluppo di Applicazioni Software Ex-novo- Green Field (GF)

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di Sviluppo di Applicazioni Software Ex-novo e finalizzato alla creazione di applicazioni che soddisfano
requisiti specifici dell’Amministrazione.

Rientrano in questo servizio i progetti “green field”, cioé progetti che creano intere nuove applicazioni non
esistenti precedentemente, e i progetti di rifacimento e/o di reingegnerizzazione completa di applicazioni esistenti
che richiedano la riprogettazione dell’architettura applicativa, delle basi dati e delle interfacce, al fine di realizzare
un’applicazione completamente differente da quella di partenza.

In tutti i progetti il fornitore dovra analizzare preventivamente il riuso di componenti applicative gia presenti o
messe a disposizione da altre Amministrazioni (a cui € legato un indicatore di prestazione come descritto
nell’appendice Livelli di servizio) e, nel caso di rifacimento e/o di reingegnerizzazione di applicazioni esistenti,
prevedere anche la migrazione/trasformazione dei dati pregressi.

Il servizio prevede le attivita di analisi, disegno, realizzazione, installazione e dispiegamento di tutte le componenti
—e artefatti— della nuova applicazione.
Sono da intendersi esclusi i porting e/o le reingegnerizzazioni che non prevedono modifiche di requisiti e/o di

processo per i quali sono disponibili i servizi di Manutenzione Adeguativa (cfr. 4.2) e/o di Migrazione Applicativa al
Cloud (cfr. 4.1.3.3).

Nell’ambito di questo servizio, I’Amministrazione puo acquisire dal fornitore I'intero ciclo di vita dell’applicazione,
oppure puo affidare al fornitore solo alcune fasi (es. sviluppo, raccolta requisiti, analisi, ...)

Ambito progettuale

Nella realizzazione di un intervento di sviluppo ex-novo, il Fornitore dovra garantire I'impiego delle capacita e delle
competenze tecnologiche, richieste dalla documentazione di gara e descritte in offerta tecnica, al fine di proporre
all’Amministrazione soluzioni innovative specifiche per I'ambito tecnologico di riferimento.
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Inoltre, il Fornitore dovra coniugare il valore aggiunto derivante dall’esperienza maturata nelle sue precedenti
esperienze progettuali con il contesto funzionale, tecnologico ed applicativo dell’Amministrazione.

REQUISITI E MODALITA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il fornitore deve possedere esperienze e competenze di progettazione, realizzazione e delivery di sistemi

applicativi per informatizzare i processi sanitari nel contesto richiesto dall’Amministrazione. L'oggetto del servizio
comprende tutti gli ambiti progettuali necessari a coprire le esigenze espresse dall’Amministrazione, dal front-end
multi-canale specifico per ogni utente (cittadino/impresa/interno /esterno alla PA) al back-end, dai microservizi ai
data services, dai servizi digitali ai siti informativi e portali d’accesso.
Sono, dunque, ricomprese nel servizio di sviluppo software le attivita elencate di seguito e raggruppate per
tipologia:

e supporto alle attivita di collaudo e testing proceduralizzato:

o supporto alla predisposizione dell’ambiente di pre-esercizio;

o supporto alla predisposizione dell’'ambiente di certificazione del software (se esistente);

o implementazione e messa a disposizione dell’ambiente di collaudo e di testing proceduralizzato e
automatico (definizione e caricamento della base dati, installazione del software applicativo,
personalizzazione del software di base e definizione dei parametri di sistema, caricamento degli
script di test ecc.);

o risoluzione dei malfunzionamenti riscontrati in fase di verifica o di collaudo, pena I'applicazione
delle sanzioni contrattualmente previste;

o altre attivita in funzione della specificita dell’obiettivo richieste dall’Amministrazione per
ottimizzare il collaudo ed il successivo rilascio in esercizio;

e consegna in gestione, volta ad assicurare un corretto passaggio di consegne al servizio di Conduzione
Applicativa formalizzato nel Piano di lavoro dell’obiettivo:

o illustrazione della documentazione prodotta nell’ambito del rilascio del software in esame;

o passaggio di conoscenza funzionale e tecnico;

e supporto al passaggio in esercizio sia per la predisposizione dell’ambiente di esercizio sia per la

formazione delle risorse impegnate nel servizio di Conduzione Applicativa.

Si sottolinea che il sw realizzato o modificato deve essere pienamente testato in ciascuna fase di sviluppo e per
tutte le tipologie di test necessarie (dallo unit test ai test di sistema, ai test di performance, di sicurezza, ecc.)
dimostrando I'assenza di non conformita. | prodotti realizzati dal servizio pertanto saranno considerati
consegnabili al’lAmministrazione solo a valle del superamento positivo dei test previsti dal piano di test
opportunamente predisposto, comprendente la verifica dei requisiti funzionali e non funzionali.
Il fornitore dovra disporre di idonei strumenti, risorse e competenze per prevenire non conformita, misurare,
testare, correggere il software e le funzionalita affidategli anche nel caso di affidamenti parziali.

REQUISITI TECNICI DI DETTAGLIO

In aggiunta rispetto a quanto previsto al paragrafo 4.4 (Inquadramento degli standard di riferimento Sanita
Digitale) e al paragrafo 4.6 (Inquadramento Normativo) delle Condizioni della Fornitura, i fornitori del servizio
devono garantire i seguenti requisiti per la progettazione, disegno, realizzazione e test del software, ove
applicabili:

e Disegno Modulare delle componenti applicative, alto disaccoppiamento per favorire la scalabilita orizzontale
e verticale;

e  Utilizzo di soluzioni gia presenti e disponibili su Developers.it e, se necessari allo sviluppo in oggetto, librerie
e framework di supporto allo sviluppo con licenze aperta/open source compatibili con il contesto di
realizzazione dell’applicativo della Pubblica Amministrazione e in linea con le “Linee guida su acquisizione e
riuso di software per le pubbliche amministrazioni” pubblicate da AgID;

e Soluzioni aderenti a modelli architetturali che favoriscono I'interoperabilita attraverso la realizzazione di API
riutilizzabili coerentemente con le “Linee Guida del Modello di interoperabilita” pubblicate da AgID;
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e Security by design prevedendo I'utilizzo di Security Design patterns nelle soluzioni e I'aderenza alle “Linee
guida per lo sviluppo del software sicuro” di AglD;

e Aderenza ai principi di disegno e progettazione delle soluzioni definiti dal Piano Triennale della Pubblica
Amministrazione:

=  Cloud first: le pubbliche amministrazioni sono tenute a valutare I'adozione di servizi digitali
disponibili in cloud prima di qualsiasi altra soluzione tradizionale;

= Riusabilita: le soluzioni e i programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del
committente pubblico, hanno I'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente,
completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso
gratuito ad altre amministrazioni e alla collettivita.

= Digital by default: le pubbliche amministrazioni devono fornire servizi digitali come opzione
predefinita;

=  Once only: le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese
informazioni gia fornite;

= Digital identity only: le pubbliche amministrazioni devono condurre azioni propedeutiche
all’adozione di sistemi generalizzati di identita digitale (le PA devono adottare SPID);

= Integrazione delle Piattaforme abilitanti;

= Inclusivita e accessibilita dei servizi: le pubbliche amministrazioni devono progettare servizi
pubblici digitali che siano per definizione inclusivi e che vengano incontro alle diverse esigenze
delle persone, ad esempio degli anziani e delle persone con disabilita;

= Inclusivita territoriale: le pubbliche amministrazioni devono progettare servizi pubblici digitali che
siano inclusivi anche per le minoranze linguistiche presenti sul territorio nazionale;

=  Apertura e trasparenza dei dati e dei processi amministrativi;

= Transfrontaliero per definizione: le pubbliche amministrazioni devono rendere disponibili a livello
transfrontaliero i servizi pubblici digitali rilevanti;

= Interoperabile per definizione: i servizi pubblici devono essere progettati in modo da funzionare
in modalita integrata e affidabile;

= Fiducia e sicurezza: sin dalla fase di progettazione devono essere integrati i profili relativi alla
protezione dei dati personali, alla tutela della vita privata e alla sicurezza informatica.

e Aderenza agli standard di riferimento in ambito Sanita Digitale:

= Health Level Seven (HL7) Clinical Document Architecture (CDA) Release 2, Portable Document
Format (PDF) Livello 3 e livello 1 (PDF/A) per la strutturazione e rappresentazione dei contenuti
per i domini delle informazioni, dei dati e dei documenti sanitari, cosi come definiti dai gruppi di
lavoro interministeriali e pubblicati sul sito HL7 e www.fascicolosanitario.gov.it;

= Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) per la gestione delle immagini medicali
e relative informazioni;

= Profili «Integrating the Healthcare Enterprise» (IHE) per lo scambio nazionale e transfrontaliero di
domini delle informazioni sanitarie e per I'interoperabilita dei sistemi;

*= |n uno scenario evolutivo e con la messa a punto del formato di scambio, si dovranno valutare le
possibilita offerte dai modelli informativi basati su risorse come Health Level Seven Fast
Healthcare Interoperability Resources (HL7 FHIR ©) cosi come & opportuno effettuare una
valutazione dei nuovi approcci alle specifiche di interoperabilita, quali le pertinenti interfacce API
(Application Programming Interfaces).

TeEAM DI LAVORO
Per erogare il presente servizio il fornitore dovra disporre delle competenze, esperienze e capacita richieste ai
profili professionali indicati nel seguito, che devono, tutte, obbligatoriamente fare parte del Team di Lavoro del

servizio.
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Il Team di Lavoro & sotto la responsabilita del fornitore.

Profili Professionali previsti nel Team di Sviluppo ex-novo Green Field (per il dettaglio dei profili si rimanda

all’appendice Profili Professionali)

FIGURA PROFESSIONALE % DI UTILIZZO

Project Manager 5

Healthcare Solution Specialist 8

Developer Expert (Cloud/Mobile/Front-End Developer) 30
Cloud Application Architect 5

Cloud Application Specialist 5

Cloud Security Specialist 3

User Experience Designer 8

ICT Business Analyst 12

Healthcare Data Scientist

Digital Media Specialist - Publishing

Digital Media Specialist - Mobile

Database Specialist and Administrator

Lol w|l w|wu

System Integrator & Testing Specialist

Il Fornitore sara disponibile a eventuali verifiche dell’Amministrazione in fase di esecuzione.
La tariffa offerta per il servizio in giorni persona si riferisce al Giorno Team Ottimale (pari a 8 ore lavorative).

L’Amministrazione, esclusivamente in fase di AS, potra richiedere eventualmente, il miglioramento dei profili
professionali.

Le certificazioni e le competenze richieste -e quelle eventualmente offerte- dovranno risultare aggiornate alle
ultime versioni/tecnologie per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

METRICHE E DIMENSIONAMENTO:

Il servizio & erogato in modalita progettuale ed & remunerato a corpo.
Le metriche considerate sono le seguenti:

e  Punti Funzione IFPUG;

e Giorni del Team ottimale Sviluppo ex-novo (Giorno/Team Ottimale pari a 8 ore lavorative).
In particolare, '’Amministrazione indichera nel Piano dei Fabbisogni o Richiesta d’Offerta la metrica dei Punti
Funzione e, laddove tale metrica non sia applicabile, ’Amministrazione utilizzera la metrica dei Giorni/Team
Ottimale.
La tariffa offerta dal fornitore per il singolo Punto Funzione deve essere remunerativa di tutte le attivita comprese
nell’obiettivo.

Stima (Pre-dimensionamento) e Dimensionamento degli interventi progettuali

Per ciascun intervento progettuale si procedera con le seguenti fasi:

Fase di Definizione dell’intervento: il fornitore redigera il documento di Stima esplicitandone i razionali e la

metodologia impiegata, e lo consegnera congiuntamente al Piano di Lavoro specifico dell’intervento (coerente con
il Piano di Lavoro Generale della fornitura) e alla documentazione dei requisiti.
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Il fornitore dovra stimare le dimensioni in PF sulla base delle metodologie indicate nei requisiti metodologici del

presente Documento (cfr. 7.7.2).

In ogni caso, sia che si stimi la dimensione in PF, sia che si stimino i giorni persona, le stime dovranno evidenziare:
e il riuso delle componenti applicative e dati, nonché il riuso di componenti messe a disposizione da terze parti
con licenza libera (es. Developers.italia, comunita open source presenti sul web);
e le stime di intervento, conformemente a quanto dichiarato in offerta tecnica, con le proposte di
parallelizzazione e sequenzialita delle attivita;
e la definizione e la scelta del tipo di ciclo di sviluppo software da impiegare in funzione dei vincoli tecnologici,

temporali e progettuali specifici.

Per i dettagli del processo di dimensionamento si veda il paragrafo 8.8.

Fase di Analisi-Disegno, il fornitore redigera il documento di Conteggio di Revisione associato al documento di

disegno. Il fornitore dovra esplicitare come é giunto alla determinazione dell'impegno (dimensionamento) delle
singole attivita previste e dell'impegno totale richiesto. La variazione in aumento rispetto alla stima effettuata
nella fase precedente non potra superare la percentuale indicata per il servizio in Tabella 8.2.

Fase di Realizzazione: il fornitore predisporra il Conteggio Consuntivo per la validazione delllAmministrazione. La

variazione in aumento rispetto alla stima effettuata nella fase precedente non potra superare la percentuale
indicata in Tabella 8.2.
Per maggiori indicazioni si rimanda al paragrafo 8.1 per il processo di attivazione degli obiettivi ed il dettaglio delle

Milestone obbligatorie.

INDICAZIONI SPECIFICHE PER IL DIMENSIONAMENTO IN PUNTI FUNZIONE (NEW)

Al fine di consentire all’Amministrazione una piu facile gestione contrattuale, il fornitore dovra tenere conto nella
formulazione dell’offerta economica che la tariffa unitaria offerta del Punto Funzione remunerera anche i requisiti

non funzionali. Nessun costo aggiuntivo potra essere chiesto dal fornitore per requisiti non funzionali.

La misurazione dei Punti Funzione deve essere aderente al Manuale IFPUG di Conteggio 4.3.1 e pertanto nessun

ulteriore documento potra essere preso in considerazione.

L'Organismo tecnico di coordinamento e controllo del’AQ dovra essere informato dall’Amministrazione di ogni
problematica/difformita di applicazione in tema di stima e/o conteggio dei Punti Funzione, in particolare nel caso
di verifica affidata ai Lotti 5 e 6.

In particolare la misurazione dovra essere SEMPRE INDIPENDENTE da come é scritto il software, dal numero di

layer e/o di microservizi e/o di strutturazione interna del software e l'utente sara il referente del sistema

informativo dell’Amministrazione (colui che detta i requisiti).

Per individuare i confini_ dovranno essere applicate le seguenti regole (CFR Manuale IFPUG 4.3.1):
e |l confine e individuato basandosi sul punto di vista dell’'utente. L’attenzione € posta su cid che l'utente puo
capire e descrivere.
e |l confine fra applicazioni collegate & basato su aree funzionali distinte dal punto di vista dell’utente e non in
funzione degli aspetti tecnici.
e |l confine iniziale gia stabilito per I'applicazione o le applicazioni da modificare non & influenzato dall’ambito

del conteggio.

Affidamenti Parziali

Qualora I'Amministrazione preveda di affidare al fornitore solo alcune fasi del ciclo, utilizzera le percentuali

rispetto al prezzo offerto rappresentate nella Errore. L'origine riferimento non é stata trovata..
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| prodotti di fase e i livelli di servizio (cfr. Appendici “Cicli e Prodotti” e “Livelli di Servizio”) si riferiranno in tal caso
solo alle fasi affidate al fornitore. L'Amministrazione fornira il dettaglio dei prodotti di propria competenza e dei

prodotti affidati al fornitore nel documento di Contesto allegato al Piano dei Fabbisogni o nella Richiesta di Offerta.

La colonna “% per esternalizzazione” rappresenta la percentuale del corrispettivo riconosciuto al fornitore rispetto
alla tariffa base offerta per il PF a ciclo completo, qualora I’Amministrazione decida di affidare all’esterno le sole

attivita “Definizione e Analisi”, “Disegno” e “Realizzazione”.

Tabella 4.1 Percentuale per affidamento parziale interventi in PF

Definizione e Analisi 25 %
Disegno 28 %
Realizzazione 50 %

Pertanto, ad esempio, qualora ’Amministrazione intenda adottare un ciclo realizzativo (cfr. appendice Cicli e
Prodotti), in virtu del fatto che puo disporre di risorse interne che presidiano le attivita informatiche e in
particolare mantengono un forte controllo delle fasi alte del ciclo di vita (definizione dell’architettura applicativa,
dell’analisi dei requisiti e dell’analisi funzionale) potra affidare al fornitore la sola fase di “Realizzazione”.

Adeguamento per Riuso

Nella misura di un intervento realizzativo il Fornitore deve sempre indicare per ciascuna componente le
informazioni inerenti il riuso, che saranno utilizzate come base per la rendicontazione e la successiva

remunerazione di quanto prodotto, secondo quanto descritto nel seguito.

Premesso e sottolineato che le componenti integralmente riusate devono essere inserite solo nel primo conteggio
delle applicazioni e/o dei processi elementari che le utilizzano e non nei successivi, per tener conto dell’impatto
non trascurabile del riuso sulla produttivita -e quindi sui costi dell’intervento- occorre applicare per ogni elemento
del conteggio un coefficiente correttivo (CAriuso) alla sua misura funzionale (PF) per determinare i Punti Funzione

equivalenti (PF NEWeq) secondo la formula:
PF NEWeq =PF * CAriuso

Il riuso puo riguardare scenari differenti di incorporamento e integrazione di servizi, componenti sw, strutture
logiche di dati e funzionalita provenienti da fonti diversi quali ad esempio:

e parco software e servizi infrastrutturali dell’Amministrazione;

e catalogo del riuso di AgID e Developers ltalia;

e open source e terze parti con licenza libera.
Al fine di ridurre al minimo la complessita di conteggio e consentire dunque una piu facile gestione contrattuale e
definito per il coefficiente di adeguamento il valore unico rappresentativo delle diverse fattispecie:
CAriuso=0,5.

4.1.2 Servizio di Manutenzione Evolutiva di Applicazioni Esistenti (MEV)

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:

Il servizio manutenzione evolutiva del software comprende gli interventi volti ad arricchire le applicazioni esistenti
di nuove funzionalita, o comunque volti a modificare e/o integrare le funzionalita gia esistenti.

Rientrano in questo servizio tutti i progetti di reingegnerizzazione parziale di applicazioni esistenti che pur
modificando I'architettura applicativa, la gestione dei dati e il modello di interazione con I'utente/sistemi esterni
non realizzano un’applicazione completamente differente da quella di partenza.
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Rientrano, inoltre, gli adeguamenti normativi e/o organizzativi che hanno un impatto significativo sulle funzionalita
dell’'utente, richiedendo la modifica della logica applicativa pre-esistente.

Il servizio si articola nelle medesime attivita del servizio di sviluppo (cfr. 4.1.1) e puo essere svolto usando i
medesimi cicli di vita descritti in appendice Cicli e Prodotti.

Sono da intendersi esclusi i Porting e/o le reingegnerizzazioni che non prevedono modifiche di requisiti e/o di
processo per i quali sono disponibili i servizi di Manutenzione Adeguativa (cfr. 4.1.5) e/o di Migrazione Applicativa
al Cloud (cfr.4.1.3).

Ambito progettuale

Nel realizzare un intervento di evoluzione, oltre alle competenze specifiche nel contesto tecnologico e applicativo
richiesto dall’Amministrazione, sono determinanti per la scelta del Fornitore la capacita dimostrata in offerta
tecnica di proporre soluzioni innovative specifiche per I'ambito di riferimento e il valore aggiunto derivante
dall’esperienza in contesti affini.
Pertanto, per garantire la migliore progettazione ed esecuzione di ciascun intervento, I’Amministrazione potra
richiedere, in sede di Richiesta di Offerta, esperienza specifica sui seguenti ambiti di intervento:

1. evoluzione funzionale sistema applicativo integrato: rientrano in questo ambito gli interventi con un

impatto significativo sull’applicazione esistente- volti a creare nuove funzionalita o a modificare e/o
integrare le funzionalita gia esistenti in una o pil aree tematiche di riferimento indicate nel Capitolo 3;
2. evoluzione servizi al cittadino e ristrutturazione digitale: rientrano in questo ambito gli interventi di

digitalizzazione e/o evoluzione di funzionalita utente esistenti al fine di massimizzare la User Experience
con modelli di interazione innovativi, con un impatto significativo sui servizi esistenti dedicati al cittadino,
volti a creare nuove funzionalita o a modificare e/o integrare le funzionalita gia esistenti (Servizi On-line,
APP, ecc.);

3. reingegnerizzazione parziale di applicazione: rientrano in questo ambito gli interventi che pur modificando

I’architettura applicativa, la gestione dei dati e il modello di interazione con I'utente/sistemi esterni non
realizzano un’applicazione completamente differente da quella di partenza.
4. innalzamento del livello di interoperabilita sanitaria: rientrano in questo ambito gli interventi di

evoluzione delle funzionalita e delle componenti dell'architettura applicativa volte all’'innalzamento del
livello di interoperabilita sanitaria indicati nel paragrafo 3.1.2.

REQUISITI E MODALITA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il fornitore deve possedere esperienze e competenze di progettazione, modifica, realizzazione e delivery di sistemi

applicativi. | gradi di liberta del fornitore sono limitati dall’architettura dell’applicazione esistente e da eventuali
limiti di progettazione o codifica.

Il fornitore deve garantire 'erogazione del servizio anche in situazioni di bassa manutenibilita iniziale (a titolo di
esempio, la presenza di una documentazione funzionale e tecnica limitata, un utilizzo ridotto di componenti
standardizzate).

Sono richiesti, pertanto, strumenti, competenza e esperienza per un’efficace acquisizione del know-how
sull’applicazione a partire dalla presa in carico.

Parallelamente all’evoluzione funzionale il fornitore & tenuto, gia dalla fase di definizione/analisi, a ricercare
I'eventuale presenza di non conformita non funzionali, con particolare attenzione agli aspetti di sicurezza ed
interoperabilita.

Con la partecipazione all’AQ il fornitore ha gia garantito che ciascun rilascio di software sara pienamente
rispondente ai requisiti/funzioni richieste dal’Amministrazione e performante nell’ambiente di esercizio richiesto,
nonché accessibile, usabile, affidabile, sicuro e manutenibile.

A tal fine, il fornitore dovra disporre di idonei strumenti, risorse e processi per prevenire non conformita, misurare,
testare, correggere il software e le funzionalita affidategli anche nel caso di affidamenti parziali.
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In ogni caso il sw realizzato o modificato deve essere pienamente testato in ciascuna fase di sviluppo e per tutte le
tipologie di test necessarie (dallo unit test ai test di sistema, ai test di performance, di sicurezza, ecc.) dimostrando
I'assenza di non conformita tecniche.

Requisiti Tecnici di dettaglio

Si rinvia al servizio di sviluppo di Applicazioni Software Ex-novo — Green Field (cfr. 4.1)

TeEAM DI LAVORO
Per erogare il presente servizio il fornitore dovra disporre delle competenze, esperienze e capacita richieste ai
profili professionali indicati nel seguito, che devono, tutte, obbligatoriamente fare parte del Team di Lavoro del

servizio.

Il Team di Lavoro & sotto la responsabilita del fornitore.

Profili Professionali previsti nel Team del servizio di Manutenzione Evolutiva (per il dettaglio dei profili si rimanda

all’appendice Profili Professionali)

FIGURA PROFESSIONALE % DI UTILIZZO

Project Manager 5

Healthcare Solution Specialist 5

Developer Expert (Cloud/Mobile/Front-End Developer) 40
User Experience Designer 10

ICT Business Analyst 15

Digital Media Specialist - Publishing 5

Digital Media Specialist - Mobile 5

Database Specialist and Administrator 10

System Integrator & Testing Specialist 5

Il Fornitore sara disponibile a eventuali verifiche dell’Amministrazione in fase di esecuzione.
La tariffa offerta per il servizio in giorni persona si riferisce al Giorno Team Ottimale (pari a 8 ore lavorative).

L’Amministrazione, esclusivamente in fase di AS, potra richiedere eventualmente, il miglioramento dei profili
professionali.

Le certificazioni e le competenze richieste -e quelle eventualmente offerte- dovranno risultare aggiornate alle
ultime versioni/tecnologie per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

METRICHE E DIMENSIONAMENTO:

Il servizio e erogato in modalita progettuale e remunerato a corpo.
Le metriche considerate sono le seguenti:
e  Punti Funzione IFPUG (manuale utente 4.3.1);
e Giorni del Team ottimale di Evoluzione di Applicazione Esistenti (Giorno/Team Ottimale pari a 8 ore
lavorative).
Si applicano le previsioni relative alle metriche e dimensionamento del servizio di sviluppo di Applicazioni Software
Ex-novo — Green Field (cfr. 4.1).

Stima (Pre-dimensionamento) e Dimensionamento degli interventi progettuali

Per ciascun intervento progettuale si procedera con le seguenti fasi:
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Fase di Definizione dell’intervento: il fornitore redigera il documento di Stima esplicitandone i razionali e la

metodologia impiegata, e lo consegnera congiuntamente al Piano di Lavoro specifico dell’intervento (coerente con

il Piano di Lavoro Generale della fornitura) e alla documentazione dei requisiti.

Il fornitore dovra stimare le dimensioni in PF sulla base delle metodologie indicate nei requisiti metodologici del
presente Documento (cfr. 7.7.2) e fornire il dettaglio per tipologia di PF (ADD-CHANGE-DELETE).

In ogni caso, sia che si stimi la dimensione in PF sia in giorni persona, le stime dovranno evidenziare almeno:
e il riuso delle componenti applicative e dati, nonché il riuso di componenti messe a disposizione da terze parti
con licenza libera (es. Developers.italia, comunita open source presenti sul web);
e |e stime di intervento, conformemente a quanto dichiarato in offerta tecnica, con le proposte di
parallelizzazione e sequenzialita delle attivita.

Per i dettagli del processo di dimensionamento si veda il paragrafo 8.8.

Fase di Analisi, il fornitore redigera il documento di Conteggio di Revisione associato al documento di disegno. Il
fornitore dovra esplicitare come & giunto alla determinazione dell'impegno (dimensionamento) delle singole
attivita previste e dell'impegno totale richiesto. La variazione in aumento rispetto alla stima effettuata nella fase
precedente non potra superare la percentuale indicata per il servizio in Tabella 8.2.

Fase di Realizzazione: il fornitore predisporra il Conteggio Consuntivo per la validazione delllAmministrazione. La

variazione in aumento rispetto alla stima effettuata nella fase precedente non potra superare la percentuale
indicata in Tabella 8.2.

Per maggiori indicazioni si rimanda al paragrafo 8.1 per il processo di attivazione degli obiettivi ed il dettaglio delle
Milestone obbligatorie.

INDICAZIONI SPECIFICHE PER IL DIMENSIONAMENTO IN PUNTI FUNZIONE (ADD-CHANGE-DELETE)

Si rimanda al paragrafo 4.1.1 (PF NEW).

Determinazione prezzi unitari di ADD/CHG e DELETE

Nel caso di affidamento dell’intero ciclo di sviluppo — dai requisiti al rilascio — i prezzi unitari saranno determinati
come di seguito riportato:
e ADD ciclo completo Misurato come da metodologia utilizzata: valutato al 100% della tariffa FPapp_ciclo completo
offerta in fase di AQ (in caso di AS la tariffa € quella offerta in fase di AS);
e  CHG ciclo completo Misurato come da metodologia utilizzata: valutato al 50% della tariffa FPabp_ciclo completo Offerta
in fase di AQ (in caso di AS la tariffa & quella offerta in fase di AS);
®  DEL ciclo completo Mmisurato come da metodologia utilizzata, cancellato e non sostituito, sara convenzionalmente
valutato al 10% della tariffa FPabp_ciclo completo Offerta in fase di AQ (in caso di AS la tariffa & quella offerta in
fase di AS);
e  DEL ciclo completo Misurato come da metodologia utilizzata, cancellato e sostituito con un corrispondente

elemento nuovo, non verra computato e dunque sara valutato pari a zero.

Adeguamento per Riuso

Si rimanda al paragrafo 4.1.1 (PF NEW).

Stima (Pre-dimensionamento) e Dimensionamento degli interventi progettuali

Si precisa che ogni intervento di manutenzione evolutiva comportera I'aggiornamento della baseline in PF. Il
software oggetto di intervento sara in garanzia al massimo per 12 mesi a partire dalla data di collaudo positivo.
Inoltre, si fa presente che nell’ambito del servizio di manutenzione evolutiva sono ricomprese anche le attivita di

“manutenzione pianificabile”, non previste nel servizio di Manutenzione Adeguativa, volte ad assicurare |'aderenza
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delle procedure e delle applicazioni all’evoluzione dell’ambiente tecnologico di riferimento ed al cambiamento dei

requisiti organizzativi, normativi e di ambiente.

4.1.3 Servizio di Migrazione Applicativa al Cloud (MC)

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Per quanto premesso nei Presupposti per I’Attivazione del servizio e in linea col Manuale di abilitazione al cloud di
AglD, le attivita del presente servizio si collocano a valle delle fasi di mappatura, assessment e scelta della strategia

lungo il percorso dettato dalla Roadmap di Migrazione adottata dall’Amministrazione.

Delle possibili strategie di migrazione sono di interesse per il presente AQ quelle che comprendono interventi di
natura applicativa, di migrazione dei dati e di integrazione e/o validazione funzionale, ossia:

® Re-platform o Trasferimento di piattaforma

e Re-architect o Creazione di una nuova architettura

Partendo dalla documentazione fornita dall’Amministrazione in relazione alla roadmap di migrazione, il fornitore
dovra verificare con ’Amministrazione la scelta della tipologia di migrazione dell’applicativo in cloud al fine di
evitare piu possibile eventuali stravolgimenti funzionali.

A tale scopo dovra definire e valutare, di concerto con ’Amministrazione, i possibili interventi che consentano di
attuare il massimo livello di ottimizzazione e beneficio nella trasformazione in cloud.

Inoltre il fornitore dovra raccogliere, analizzare e condividere con I'’Amministrazione, o con il soggetto terzo da

essa delegato, i requisiti di scalabilita, sicurezza e performance.

Nell’erogazione del servizio, il fornitore dovra assicurare la messa in campo dell’adeguata conoscenza specialistica
della piattaforma Cloud, dei principi di design cloud-native, delle metodologie consolidate di testing e test
automation, delle tecniche di refactoring e trasformazione del codice sorgente al fine di garantire
all’Amministrazione:

e |'adozione dei servizi cloud-native per le componenti sostituibili;

e |'ammodernamento tecnologico e il miglioramento strutturale dell’ Applicativo, identificando le soglie target
per gli indicatori di riferimento di manutenibilita e complessivo del livello di qualita del software (es. debito
tecnico dell’applicazione);

e |'adeguamento alle linee guida del nuovo modello di interoperabilita della PA;

e |a predisposizione di test di validazione per verificare il miglioramento apportato dalle modifiche intraprese
e ridurre il rischio di regressione durante il processo. Relativamente alla non regressione, il fornitore dovra
indicare le modalita di implementazione dei test di non regressione e le attivita di predisposizione di

strumenti e configurazioni ad hoc.

REQUISITI E MODALITA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Nel corso dell’AQ il fornitore deve garantire conoscenze e competenze aggiornate sui servizi gestiti dai Cloud
Service Provider qualificati da AglD.

Il fornitore deve definire un approccio incrementale con cui intende scomporre, analizzare e realizzare la

migrazione da eseguire e descriverlo nel documento di Re-design dell’architettura.

All’attivazione del servizio il fornitore riceve in input dall’Amministrazione la Roadmap di Migrazione e la Scheda di
Assessment e cura il loro aggiornamento nel corso del processo sulla base delle risultanze operative e delle scelte

progettuali proposte e condivise con '’Amministrazione.

In caso di ridotta documentazione dell’applicativo, il fornitore deve disporre di strumenti di Reverse-Engineering e

di analisi del Software, per predisporre un documento di Re-design completo.
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TeAM DI LAVORO

Per erogare il presente servizio il fornitore dovra disporre delle competenze, esperienze e capacita richieste ai
profili professionali indicati nel seguito, che devono tutte obbligatoriamente fare parte del Team di Lavoro (o
Team Ottimale) del servizio.

Il Team di Lavoro & sotto la responsabilita del fornitore.

Profili Professionali previsti nel Team di Migrazione Applicativa al Cloud (per il dettaglio dei profili si rimanda

all’appendice Profili Professionali)

FIGURA PROFESSIONALE % DI UTILIZZO

Project Manager 5

Developer Expert (Cloud/Mobile/Front-End Developer) 30
Cloud Application Architect 10

Cloud Application Specialist 10

Cloud Security Specialist 5

User Experience Designer 10

ICT Business Analyst 10

Database Specialist and Administrator 10

System Integrator & Testing Specialist 10

Il Fornitore sara disponibile a eventuali verifiche dell’Amministrazione in fase di esecuzione.
La tariffa offerta per il servizio in giorni persona si riferisce al Giorno Team Ottimale (pari a 8 ore lavorative).

L’Amministrazione, esclusivamente in fase di AS, potra richiedere eventualmente, il miglioramento dei profili
professionali.

Le certificazioni e le competenze richieste -e quelle eventualmente offerte- dovranno risultare aggiornate alle
ultime versioni/tecnologie per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

METRICHE E DIMENSIONAMENTO
Il servizio & erogato in modalita progettuale a corpo.

La metrica considerata & Giorni del Team Ottimale di Migrazione Applicativa al Cloud (Giorno/Team pari a 8 ore
lavorative).

Stima (Pre-dimensionamento) e Dimensionamento degli interventi progettuali

Per i dettagli del processo di dimensionamento si veda il paragrafo 8.8.

Il dimensionamento €& riconosciuto al buon esito delle verifiche di conformita e, pertanto, solo se il servizio
prestato e/o I'applicativo migrato in cloud soddisfano tutti i requisiti espressi dal’Amministrazione, nei modi e
tempi da essa indicati e rispettando tutti i livelli di qualita, di servizio e di obiettivo richiesti.

4.1.4 Servizio di Parametrizzazione e Personalizzazione di Soluzioni di terze parti/open source/riuso (PP)

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

In questo servizio sono compresi interventi di configurazione di prodotti software di terze parti ad esempio: CUP,
Piattaforme di Interoperabilita, Sistemi applicativi verticali e orizzontali, portali e package specifici del comparto
sanita, sia di tipo proprietario che open source.
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In particolare rientrano in questo servizio le seguenti attivita:

e utilizzo di tabelle standard, accessibili tramite menu decodificati, in cui & possibile definire il
funzionamento del programma/pacchetto/software in uso, normalmente senza necessita di scrittura di
codice sorgente.

e realizzazione di ulteriori moduli software su richiesta dell’Amministrazione, per soddisfare requisiti non
originariamente presenti nella soluzione software adottata o non risolvibili con soli interventi di
parametrizzazione.

e determinazione delle caratteristiche necessarie alla messa a punto del software affinché risulti
correttamente installato e garantisca, mediante |'attivazione dei moduli disponibili e/o di dotazioni
opzionali, la copertura funzionale e non attraverso la parametrizzazione di funzionalita native in cui e
possibile impostare determinati parametri e/o definire il funzionamento desiderato;

e copertura di ulteriori esigenze funzionali non originariamente offerte dalla soluzione con una limitata
attivita di sviluppo software, come per esempio la predisposizione di interfacce con altri sistemi, la
realizzazione di funzionalita non presenti nel pacchetto/sw esistente, nuovi rapporti di stampa, o altro.

Nel caso del servizio di personalizzazione vale quanto detto per il servizio di sviluppo di Applicazioni Software Ex-
novo — Green Field (cfr. 4.1).

Ambito progettuale

Il panorama dei sistemi informativi del SSN presenta differenti pacchetti e soluzioni di mercato sia sistemi custom
sviluppati “ad hoc”, nei piu diffusi ambienti di sviluppo, inclusi quelli in ambiente open source per coprire le
esigenze verticali delle singole Amministrazioni.
Nel realizzare un intervento di configurazione e personalizzazione, oltre alle competenze approfondite relative allo
specifico pacchetto software richiesto dell’Amministrazione, sono determinanti per la scelta del Fornitore la
capacita dimostrata in offerta tecnica di proporre soluzioni innovative specifiche per I'ambito di riferimento e il
valore aggiunto derivante dall’esperienza in contesti affini.
Pertanto, per garantire la migliore progettazione ed esecuzione di ciascun intervento, I’Amministrazione potra
richiedere, in sede di Richiesta di Offerta, esperienza specifica sui seguenti ambiti di intervento:

1. sistemi commerciali di mercato: prodotti, piattaforme e soluzioni tecnologiche che, opportunamente

parametrizzati o personalizzati, possano soddisfare le esigenze specifiche della singola
Amministrazione.
2. soluzioni open-source: il riuso di componenti messe a disposizione da terze parti con licenza libera

(es. Developers.italia, comunita open source presenti sul web);
3. soluzioni in riuso: il riuso delle componenti applicative e dati proprietarie della PA;
front-end digitale: rientrano in questo ambito progetti di creazione di siti/portali multicanali di

contenuti istituzionali, tematici e informativi della Pubblica Amministrazione, mediante la
configurazione e personalizzazione delle pilu diffuse piattaforme commerciali CMS, open source (ad
es. WordPress, Drupal, Joomla, ecc.) e di riuso da altre amministrazioni;

5. piattaforme nazionali abilitanti: rientrano in questo ambito i progetti di trasformazione digitale ed

evoluzione tecnologica finalizzati all'integrazione delle piattaforme abilitanti (ad es. SPID,
Fatturazione Elettronica, Pagamenti Elettronici, ecc.) realizzati in genere mediante la configurazione e
personalizzazione di moduli in riuso da altre amministrazioni, siano essi sviluppati con software
commerciali o liberi.

REQUISITI E MODALITA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Nel corso dell’AQ il fornitore deve garantire il possesso di know-how ed esperienza relativa allo specifico ambito
applicativo e tecnologico, nonché la necessaria competenza tecnica e funzionale per erogare i servizi richiesti
nell’intervento.
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Per ciascun ambito progettuale il fornitore & tenuto a riportare in Offerta Tecnica la descrizione di esperienze
significative di successo, descrivendo la metodologia e la soluzione organizzativa per tutte le fasi del progetto.

Il fornitore deve erogare le attivita da remoto e/o on-site come richiesto dall’Amministrazione e operare gli
interventi in conformita alle Linee guida per il riuso di software.

TeAM DI LAVORO
Per erogare il presente servizio il fornitore dovra disporre delle competenze, esperienze e capacita richieste ai

profili professionali indicati nel seguito, che devono tutte obbligatoriamente fare parte del Team di Lavoro (o
Team Ottimale) del servizio.

Il Team di Lavoro & sotto la responsabilita del fornitore.

Profili Professionali previsti nel Team di Configurazione e Personalizzazione (per il dettaglio dei profili si rimanda

all’appendice Profili Professionali):

FIGURA PROFESSIONALE % DI UTILIZZO

Project Manager 5

Healthcare Solution Specialist 15

Developer Expert (Cloud/Mobile/Front-End Developer) 30
User Experience Designer 10

ICT Business Analyst 15

Digital Media Specialist - Publishing 5

Digital Media Specialist - Mobile 5

Database Specialist and Administrator 10

System Integrator & Testing Specialist 5

Il Fornitore sara disponibile a eventuali verifiche dell’Amministrazione in fase di esecuzione.
La tariffa offerta per il servizio in giorni persona si riferisce al Giorno Team Ottimale (pari a 8 ore lavorative).

L’Amministrazione, esclusivamente in fase di AS, potra richiedere eventualmente, il miglioramento dei profili
professionali.

Le certificazioni e le competenze richieste -e quelle eventualmente offerte- dovranno risultare aggiornate alle
ultime versioni/tecnologie per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

METRICHE E DIMENSIONAMENTO
Il servizio e erogato in modalita progettuale a corpo.

La metrica considerata € Giorni del Team Ottimale di Configurazione e Personalizzazione (Giorno/Team pari a 8
ore lavorative).

Stima (Pre-dimensionamento) e Dimensionamento degli interventi progettuali

Per i dettagli del processo di dimensionamento si veda il paragrafo 8.8.
4.1.5 Servizio di sviluppo e evoluzione sw in co-working con ’Amministrazione (COW)

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
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Il servizio € volto alla costituzione di un team misto di risorse del fornitore e dell’amministrazione, in modo da
permettere la valorizzazione delle reciproche competenze tecnologiche e tematiche.

Il servizio viene svolto in co-working con I’Amministrazione e, pertanto, la sede di riferimento e la sede
dellAmministrazione, salvo la possibilita di organizzare parte del lavoro con strumenti di collaborazione che
garantiscono il co-working su sedi differenti, condividendo in ambienti di sviluppo/manutenzione e le librerie e gli

strumenti.

L’Amministrazione gestisce le priorita delle attivita e I'organizzazione dei cicli di lavorazione — anche con il
supporto di risorse specifiche del fornitore di project management e service design quali ad esempio persone con

competenze specifiche in metodologie agili (es. Scrum Master e/o Agile Project Manager) e DevOps.

Come indicazione per I'’Amministrazione nel dimensionamento & utile considerare un maggior coinvolgimento di
risorse del fornitore per le attivita di user experience, per la definizione e progettazione tecnica su tecnologie
innovative e cloud oriented e per I'analisi dei dati, prevedendo dunque un impiego maggiore dei profili di UX
Designer, Cloud Application Architect, Enterprise Architect ed Healthcare Data Scientist.

REQUISITI E MODALITA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il fornitore si impegna a organizzare il team di risorse con i profili professionali ed il grado di seniority necessario

ad integrarsi nei gruppi misti con I’Amministrazione. Il fornitore condivide il piano di lavoro dell’Amministrazione
per assicurare il coordinamento delle risorse, I'adeguatezza delle competenze, esperienze, conoscenze rispetto ai
deliverables e tempi previsti dal piano di lavoro.

Laddove previsto I'attivita puo essere richiesta anche in estensione di orario ed extra-orario secondo il piano di
lavoro dell’Amministrazione.

L’Amministrazione definisce il ciclo di vita che intende adottare tra quelli previsti in appendice Cicli e Prodotti.

TeAM DI LAVORO
Per erogare il presente servizio il fornitore dovra disporre delle competenze, esperienze e capacita richieste ai
profili professionali indicati nel seguito, che devono tutte obbligatoriamente fare parte del Team di Lavoro (o

Team Ottimale) del servizio.

Il Team di Lavoro & sotto la responsabilita del fornitore.

Profili Professionali previsti nel Team di Configurazione e Personalizzazione (per il dettaglio dei profili si rimanda

all’appendice Profili Professionali):

FIGURA PROFESSIONALE % DI UTILIZZO

Healthcare Solution Specialist 10

Developer Expert (Cloud/Mobile/Front-End Developer) 20
User Experience Designer 12

ICT Business Analyst 15

Healthcare Data Scientist 12

Digital Media Specialist - Publishing 8

Digital Media Specialist - Mobile 8

System Integrator & Testing Specialist 15

Il Fornitore sara disponibile a eventuali verifiche dell’Amministrazione in fase di esecuzione.
La tariffa offerta per il servizio in giorni persona si riferisce al Giorno Team Ottimale (pari a 8 ore lavorative).
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L’Amministrazione, esclusivamente in fase di AS, potra richiedere eventualmente, il miglioramento dei profili
professionali.

Le certificazioni e le competenze richieste -e quelle eventualmente offerte- dovranno risultare aggiornate alle
ultime versioni/tecnologie per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

METRICHE E DIMENSIONAMENTO:

Il servizio e erogato in modalita continuativa o progettuale ed € remunerato a corpo e consumo.
Le metriche considerate sono le seguenti:

e A corpo: Giorni del Team Ottimale di sviluppo e evoluzione sw in co-working con I’Amministrazione
(Giorno/Team pari a 8 ore lavorative).

e A consumo: Giorni/Persona (Giorno/Persona pari a 8 ore lavorative della singola figura professionale
indicate nella tabella del Team Ottimale del servizio).

4.2 Servizi di Manutenzione Software

Sono previste due articolazioni dei servizi di manutenzione software:
e MAD: Manutenzione Adeguativa
e MAC: Manutenzione Correttiva sul Software ad hoc “pregresso e non in garanzia”,

4.2.1 Descrizione Servizio di Manutenzione Adeguativa e Migliorativa (MAD)

Il servizio comprende I'attivita volta ad assicurare la costante aderenza delle procedure e dei programmi
all’evoluzione dell’ambiente tecnologico del sistema informativo. Comprende tutti gli interventi sul software che
non rientrano nella correttiva e nella evolutiva, conseguenti a cambiamento dei requisiti (organizzativi, normativi,
d’ambiente, di prodotto-tecnologia-ambienti-piattaforma) che non richiedano una variazione dei requisiti
funzionali.

A partire dalle attivita di presa in carico del parco applicativo il fornitore deve predisporre il Piano di Adeguamento
che evidenzia I'analisi dei rischi correlata all'inadeguata qualita intrinseca del software, all’evoluzione delle
piattaforme tecnologiche e dei prodotti, all’utilizzo delle applicazioni ed al livello di raggiungimento dei limiti di
fruizione ottimale.

Ogni fornitore dovra dare evidenza di come e di quanto le soluzioni proposte in offerta tecnica — tra cui gli hub
tecnologici e tematici di interesse per ’Amministrazione contraente - le soluzioni metodologiche, strumentali ed
organizzative — riescano a garantire un’accurata pianificazione degli interventi, impedendo il degrado delle
funzionalita, I'obsolescenza tecnologica e digitale e migliorando la proattivita, efficacia ed efficienza del servizio.

La manutenzione adeguativa viene, tipicamente, innescata dall’esigenza di:

e adeguamenti dovuti a cambiamenti di condizioni al contorno (ad esempio per variazioni al numero utenti,
per migliorie di performance, di scalabilita, di manutenibilita, aumento delle dimensioni delle basi dati, ecc.);

e adeguamenti necessari a seguito di innalzamento di versioni dei container, del software base e middleware
(es. framework, application server, enterprise service bus, APl manager, business process engine ecc.);

e adeguamenti tesi all'introduzione di nuovi prodotti o modalita di gestione del sistema (es. integrazione con
sistemi DMS, CMS, GIS ecc.)

e modifiche, anche massive, non a carattere funzionale, alle applicazioni (es. cambiamento di titoli sulle
maschere, layout di stampa, ecc.)

e adeguamenti finalizzati a migliorare I'interoperabilita, I'integrazione e lo scambio dei dati (es. conversione
servizi SOAP in REST, esposizione dati in formato JSON, Health Level Seven Fast Healthcare Interoperability
Resources (HL7 FHIR), Profili «Integrating the Healthcare Enterprise» (IHE), ecc.)

e adeguamenti finalizzati a migliorare le standardizzazione delle informazioni: Health Level Seven (HL7)
Clinical Document Architecture (CDA) Release 2, Portable Document Format (PDF) Livello 3 e livello 1
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(PDF/A) per la strutturazione e rappresentazione dei contenuti per i domini delle informazioni, dei dati e dei
documenti sanitari; Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) per la diagnostica per
immagini;

e miglioramento dell’accessibilita e usabilita delle applicazioni (es. aderenza linee guida W3C, compatibilita
cross-browser/cross-design, responsivita ecc.)

REQUISITI E MODALITA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ADEGUATIVA E MIGLIORATIVA

In particolare il servizio comprende le attivita rivolte agli upgrade di versione (minor version, major version, ...) dei
prodotti utilizzati a livello “architetturale”, che compongono i diversi ambienti dell’esercizio sottesi alle
applicazioni e che ne consentono il funzionamento, come ad esempio:

e software di base e d’ambiente;

e middleware;

e RDBMS;

e business intelligence;

e application server;

e web server;

e prodotti per autenticazione/autorizzazione utenti;

e prodotti per statistica;

L ecc.

Rientrano inoltre nel servizio di Manutenzione Adeguativa e Migliorativa le verifiche preventive rispetto alle
installazioni della compatibilita del sistema (hardware, software di base, personalizzazioni/parametrizzazioni,

sviluppi specifici) con gli aggiornamenti ai prodotti e delle nuove versioni/release.

Il fornitore, a partire dalla fase di presa in carico e subentro, deve svolgere tutte le attivita preparatorie e
necessarie all’acquisizione del know how relativo al contesto applicativo e tecnologico per I'allocazione delle
risorse con la necessaria competenza tecnica e funzionale e quanto necessario per garantire |'erogazione del
servizio. In particolare, il fornitore deve ottimizzare tali interventi disponendo del know how specifico richiesto dal

tipo di esigenza e proponendo la tecnica di adeguamento meno invasiva.

Il fornitore deve garantire, inoltre, la non regressione funzionale e il miglioramento -o almeno mantenimento- del
livello di qualita misurato prima dell’intervento (se non e gia disponibile) e dopo. La differenza tra i due livelli, che

€ misura del risultato dell’intervento, dovra essere comunicata all’Amministrazione.

Il fornitore deve implementare le soluzioni organizzative, strumentali, metodologiche descritte in offerta tecnica,
con cui intende assicurare il rispetto degli adempimenti relativamente alle possibili configurazioni dei servizi

(vincoli temporali, livelli di prestazione e complessita, ambito adeguamento).
Il fornitore operera da remoto e/o on-site come richiesto dall’Amministrazione e deve disporre di strumenti,

preferibilmente automatici, per le attivita di test e per la misurazione della qualita.

Ambito di adeguamento per il servizio Manutenzione Adeguativa e Migliorativa

Al fine di garantire la migliore progettazione ed esecuzione di ciascuna tipologia di intervento, riducendo al minimo
i rischi di regressione e malfunzionamento, riveste particolare importanza |'esperienza e la competenza specifica
che il Fornitore possiede per I'ambito oggetto di intervento, la cui tipologia pud essere cosi classificata:

1. adeguamento tecnologico: interventi per recepire adeguamenti tecnologici che interessano per esempio

le componenti infrastrutturali e applicative dell’architettura, per le quali € richiesta proattivita nel rilevare
I'esigenza e competenza specifica sulla tecnologia di riferimento;
2. efficientamento del testing: interventi volti a ristrutturare il codice sorgente e corredare il processo di

sviluppo e integrazione introducendo il testing automatico ai vari livelli di sviluppo, al fine di minimizzare
la difettosita del software e le regressioni;
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3. innalzamento del livello di qualita del sw: interventi finalizzati a garantire il miglioramento del livello di

qualita del sw in relazione ai livelli minimi richiesti nell’appendice “Livelli di Servizio” o superiori definiti
dall’Amministrazione.

4.2.2 Descrizione Servizio di Manutenzione Correttiva Sw “pregresso e non in garanzia” (MAC)

Il servizio viene attivato da una segnalazione di malfunzionamento da parte dell’Amministrazione, che deve
contenere tipicamente le informazioni necessarie alla riproduzione del malfunzionamento, i danni causati alle basi
dati nonché la categoria del malfunzionamento. Ogni segnalazione di malfunzionamento costituisce richiesta di
intervento di Manutenzione Correttiva attraverso il processo di gestione delle segnalazioni ed il relativo sistema di
front-end verso gli utenti adottato dall’Amministrazione (Call Center, Service Desk, Help Desk I° e II° livello).

Dal momento in cui la richiesta & assegnata al Fornitore decorrono i tempi relativi agli Indicatori di Qualita definiti
nell’Appendice 2 “Livelli di Servizio”.

I malfunzionamenti sono classificabili in quattro categorie (da 1 a 4, in cui 1 rappresenta il livello di
malfunzionamento piu critico), individuabili secondo quanto descritto nella tabella seguente:

Tabella 4.2 classificazione malfunzionamenti
malfunzionamenti per cui & impedito I'uso dell'applicazione o di una o piu funzioni
1 di essa e tutte le problematiche di sicurezza applicativa (compresi gli incidenti di
sicurezza informatica)

malfunzionamenti per cui & impedito I'uso di una funzione dell'applicazione in

2 alcune specifiche condizioni (ad es. per alcuni dati di input)

3 malfunzionamenti per cui € impedito I'uso della funzione, ma lo stesso risultato &
ottenibile con altre modalita operative ed i malfunzionamenti di tipo marginale

4 anomalie rilevate sulla documentazione, sui prodotti di fase documentali, sul

Dizionario Dati e sul Modello dei Dati

Le categorie sono raggruppate nei due seguenti gruppi:

e non bloccante ovvero categoria 3 e 4: malfunzione che non inibisce I'operativita da parte dell’'utente; 'utente
puod cioé ugualmente pervenire ai risultati attesi anche mediante I'utilizzo di altre funzionalita offerte dal
sistema e senza aggravio per |'utente;

e bloccante: malfunzione che rende totalmente “categoria 1” o parzialmente “categoria 2” non utilizzabili
all’'utente una o piu funzionalita dell’applicazione.

Le tempistiche per la risoluzione delle diverse categorie di malfunzionamento sono definite in Appendice “Livelli di
Servizio”.

Il Fornitore ha la responsabilita della esecuzione dell’attivita ed & tenuto ad aggiornare le informazioni di propria
competenza sul Sistema in uso presso I’Amministrazione fino alla soluzione del malfunzionamento stesso o, nel
caso non segua un intervento di correttiva, fino alla registrazione sul Sistema delle relative motivazioni.

Il Fornitore ha I'obbligo di verificare opportunamente ogni intervento effettuato sul software che potra essere
consegnato all’Amministrazione solo dopo I'esito positivo di tutti i test progettati, comprovato all’occorrenza
dall’esibizione della relativa documentazione di esecuzione, unitamente agli script automatici.

La conclusione dell'intervento effettuato verra comunicata all’Amministrazione, che si riserva di procedere al
collaudo delle eventuali modifiche apportate a software, documentazione e base dati. Diverse modalita di
accettazione del servizio verranno congiuntamente concordate.

Qualora l'intervento di correzione effettuato dal Fornitore risolva solo parzialmente il malfunzionamento (ad
esempio attraverso un “workaround” che consenta comunque di riattivare momentaneamente il funzionamento),
non ripristinando correttamente il software, I’Amministrazione generera un “Riciclo correttivo” ed i tempi di
risoluzione, calcolati ai fini della rilevazione degli Indicatori di Qualita del servizio, saranno conteggiati sommando i
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tempi di ripristino di entrambi gli interventi. Le modalita di esecuzione descritte e gli Indicatori di Qualita previsti si
applicano anche agli interventi in garanzia. Si sottolinea I'importanza della presa in carico del Sistema e delle
funzionalita sviluppate man mano, per acquisire un elevato grado di conoscenza del disegno e del codice
realizzato.
Nel caso in cui i malfunzionamenti siano imputabili ad errori tecnici, operativi o d’integrazione con altri sistemi
oppure siano riconducibili a software gestito in garanzia dal Fornitore dei precedenti contratti, il servizio di
Manutenzione Correttiva consistera unicamente nel fornire supporto all’attivita diagnostica sulla causa del
malfunzionamento, a fronte della segnalazione pervenuta.
In particolare, nel caso in cui il Fornitore, a seguito della ricezione della segnalazione da parte
dell’Amministrazione, riscontri che I'anomalia é relativa a software gestito in garanzia dal Fornitore del precedente
Contratto, lo segnalera all’Amministrazioneche provvedera a contattare il Fornitore responsabile. Nell’ambito del
servizio, pertanto, si dovra provvedere a supportare i Fornitori dei precedenti contratti nella risoluzione del
malfunzionamento.
Sono parte integrante del servizio di Manutenzione Correttiva le seguenti attivita:

e contributi di competenza sistemistica e specialistica di prodotto necessari alla corretta soluzione del

malfunzionamento;
e attivazione del gruppo di sviluppo per I'eventuale adeguamento del software in fase di
sviluppo/modifica/collaudo;

e testin apposito ambiente di sviluppo assimilabile all’'ambiente di esercizio della soluzione realizzata;

e allineamento della documentazione.
I malfunzionamenti, le cui cause non sono imputabili a difetti presenti nel software applicativo, ma ad errori
tecnici, operativi o d’integrazione con altri sistemi (ad esempio indisponibilita di servizi terzi integrati, uso
improprio delle funzioni, ecc.), oppure relativi a software in garanzia (del fornitore uscente), comportano, da parte
del servizio di manutenzione correttiva il supporto all’attivita diagnostica sulla causa del malfunzionamento e
sistemistico per la risoluzione del problema a fronte della segnalazione pervenuta, ma sono poi risolti da altre
strutture di competenza. Nel caso di malfunzionamenti su punti di interfaccia verso I'esterno, il fornitore deve
provvedere alla validazione tecnica e controllo dei risultati del contenuto dei flussi informativi destinati a strutture
esterne o dei dati esposti negli elaborati del sistema.
Se il malfunzionamento riguarda prodotti software a licenza d’uso, eventualmente personalizzati, il ripristino della
funzionalita avviene attraverso I'applicazione di “patch” rilasciate dal/i produttore, altrimenti attraverso modifica
delle personalizzazioni.

REQUISITI E MODALITA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA SUL SOFTWARE AD HOC “PREGRESSO E NON IN
GARANZIA”

Il servizio riguarda interventi che sono finalizzati a eliminare funzionamenti errati e al ripristino delle funzionalita
previste nella documentazione utente o nella prassi amministrativa, attraverso la diagnosi e la rimozione delle
cause e degli effetti, sul software e sui dati, dei malfunzionamenti su servizi e applicazioni in esercizio ed in genere
di tutti i componenti del sistema relativi a sw ad hoc preesistenti all’attivazione del Contratto Esecutivo e non in
garanzia da altri operatori.

Pertanto, il presente servizio pud essere attivato esclusivamente sul software che non e coperto da alcuna forma
di garanzia, di cui al successivo paragrafo 5, o garanzia del fornitore uscente o gestiti da soggetti terzi.

Nel dettaglio:

Per “software pregresso” si intende il software preesistente all’attivazione del Contratto Esecutivo che viene preso
in carico dal fornitore durante il periodo di subentro.

Per “software non in garanzia” nel periodo di conteggio definito dall’Amministrazione (trimestre/semestre) si
intende il software non coperto dalla garanzia del fornitore uscente, come previsto per legge, e il software non
modificato dal fornitore aggiudicatario del Contratto Esecutivo.

Pertanto, il dimensionamento globale del software ad hoc “pregresso e non in garanzia” indicato nel Piano dei
Fabbisogni viene scomposto e rilevato con riferimento ad ogni periodo di affidamento del servizio (generalmente
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trimestralmente o semestralmente) per correlarlo alla sola difettosita del software non in garanzia e preesistente
al Contratto Esecutivo.
L'utilizzo della metrica del canone sui Punti Funzione affidati al servizio impone al fornitore I'aggiornamento - con
la periodicita indicata nel Piano dei Fabbisogni — del dimensionamento funzionale di periodo. Il fornitore consegna
con il Piano di lavoro il Report di baseline difettabile totale, in cui vengono evidenziate le correzioni per escludere
quanto sotto riportato e determinare il Report di baseline del software ad hoc “pregresso e non in garanzia”.
Dovranno essere escluse dalla baseline:

o le funzionalita/applicazioni “pregresse” coperte da licenza o gestite esternamente;

o lefunzionalita/applicazioni “pregresse” in garanzia di altro fornitore — di particolare rilevanza quella

del fornitore uscente per tutta la durata della garanzia finale;

o lefunzionalita/applicazioni “pregresse” modificate dai servizi realizzativi;

o le funzionalita/applicazioni “pregresse” in stato di migrazione, dismissione, rifacimento;

o lefunzionalita/applicazioni “pregresse” stabili escluse dal canone;

o le ulteriori indicazioni dell’amministrazione.
Per tutte le modalita di affidamento deve essere inoltre consegnato - con la periodicita richiesta di misurazione e
remunerazione — il report degli interventi effettuati, con evidenza della categoria di gravita, delle percentuali di
difettosita per ciascuna applicazione e I'anzianita del sw.
Il piano di lavoro della manutenzione correttiva con le sezioni di Pianificazione, Consuntivazione, Offerta
Migliorativa & sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione. Documenti incompleti e/o inesatti e/o viziati
comportano I'applicazione delle sanzioni previste dall’appendice Livelli di Servizio.

TeAm D1 LAVORO
Per erogare i suddetti servizi il fornitore dovra disporre delle competenze, esperienze e capacita richieste ai profili
professionali indicati nel seguito, che devono tutti obbligatoriamente fare parte del Team di Lavoro (o Team

Ottimale) del servizio.

Il Team di Lavoro & sotto la responsabilita del fornitore.

Profili Professionali previsti nel Team di Manutenzione Adeguativa (per il dettaglio dei profili si rimanda

all’appendice Profili Professionali):

FIGURA PROFESSIONALE % DI UTILIZZO

Healthcare Solution Specialist 10

Developer Expert (Cloud/Mobile/Front-End Developer) 50
ICT Business Analyst 15

System Integrator & Testing Specialist 25

Profili Professionali previsti nel Team di Manutenzione Correttiva sul Software ad hoc pregresso e non in garanzia

(per il dettaglio dei profili si rimanda all’appendice Profili Professionali):

FIGURA PROFESSIONALE % DI UTILIZZO

Healthcare Solution Specialist 5

Developer Expert (Cloud/Mobile/Front-End Developer) 60
ICT Business Analyst 10

System Integrator & Testing Specialist 25
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Il Fornitore sara disponibile a eventuali verifiche dell’Amministrazione in fase di esecuzione.
La tariffa offerta per il servizio in giorni persona si riferisce al Giorno Team Ottimale (pari a 8 ore lavorative).

L’Amministrazione, esclusivamente in fase di AS, potra richiedere eventualmente, il miglioramento dei profili
professionali.

Le certificazioni e le competenze richieste -e quelle eventualmente offerte- dovranno risultare aggiornate alle
ultime versioni/tecnologie per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

METRICHE E DIMENSIONAMENTO
Il servizio pud essere erogato in modalita progettuale a corpo, a canone, a consumo, come previsto nella tabella

che segue:
Tabella 4.3 Metriche disponibili per i servizi MAD e MAC
Progettuale a corpo peri ) Giorni/Team totali previsti per il
. . Giorno Team ottimale . .
Manutenzione ciascun intervento periodo del servizio
Adeguativa (MAD) Per intervento a o Giorni/persona Totali previsti per
Giorni/Persona ] ) o
Consumo il periodo del servizio
Per intervento a . Giorni/persona Totali previsti per
Giorni/Persona ) ) o
Consumo il periodo del servizio
Manutenzione
Correttiva Sw pregresso Continuativo a canone su Canone mese  per PF MAC totali relativi a SW ad hoc
. . baseline PF Sw ad hoc . pregresso e non in garanzia
e non in garanzia (MAC) ) singolo PF pregresso e T o
pregresso e non in . . previsti per il periodo del servizio
. non in garanzia
garanzia
Manutenzione . . . Numero Totale di FTE/mese MAC
. . Continuativo a canone su | Canone per singolo . . o
Adeguativa e Correttiva . per il periodo del servizio
effort medio FTE/mese MAC
(MAD -MAC)

Nel caso di Manutenzione Correttiva a canone mensile su “baseline di Punti Funzione relativi a Sw “pregresso e
non in garanzia” I’Amministrazione, nel Piano dei Fabbisogni, o in caso di Rilancio Competitivo entro 5 giorni dalla
stipula del Contratto Esecutivo, indichera la difettosita media rilevata nell’'ultimo anno sul software (al netto della
difettosita del software che rimarra in garanzia del fornitore uscente) in termini di numero di interventi mensili.

Sulla base di tale dato, il valore del canone mensile dovuto sara ridotto, nella misura rappresentata nella Tabella
4.4,
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Tabella 4.4 Riduzione del canone di MC su baseline PF in base alla difettosita

fino a 15.000 >=20 >16 >12 >8

da 15.001 a 30.000 >=35 >28 >21 >14

da 30.001 a 45.000 >=50 > 40 >30 >20

da 45.001 a 60.000 >= 65 >52 >39 >26

da 60.001 a 75.000 >=75 > 60 > 45 > 30

da 75.001 a 90.000 >=85 > 68 >51 >34

da 90.001 a 105.000 >=90 >72 >54 >36

da 105.001 a 120.000 >=95 >76 >57 >38

da 120.001 a 135.000* >=100 >80 > 60 >40

% di riduzione corrispettivo PF 0% 10% 30% 50%

*per baseline PF superiori a 135.001, per ogni fascia di ulteriori 15.000 PF, il numero di interventi mensili medi pud essere calcolato
aggiungendo in ordine di colonna i valori 2, 1.5, 1, 0.5 (es. baseline PF pari a 175.000, il numero di interventi medi mensili & rispettivamente in
ordine di colonna 104, 83, 62, 41).

Con la cadenza che sara definita dall’Amministrazione nel Piano dei Fabbisogni/Richiesta di Offerta/nel Piano di
lavoro, in ogni caso non inferiore al mese e non superiore all’anno, potra essere operata una revisione del canone
mensile a valere sulle successive mensilita, sulla base della difettosita rilevata nel periodo di riferimento
precedente di erogazione del servizio.

In tal caso, in sede di revisione del canone, si fara riferimento alla tabella sopra riportata. La revisione potra
operare in aumento o in diminuzione entro il limite dei parametri di cui alla suddetta tabella (pertanto, per
esempio, ove originariamente sia stata riscontrata una scarsa difettosita e sia stato di conseguenza ridotto
I'importo del canone offerto, qualora nel corso del primo anno di esecuzione contrattuale sia emerso un
incremento della difettosita rispetto al dato iniziale, a decorrere dal secondo anno di esecuzione contrattuale
I'importo del canone mensile potra essere aumentato nel rispetto dei parametri della suddetta tabella e
comunque non oltre il valore del canone risultante dall’offerta economica del fornitore. Parimenti, per esempio,
qualora originariamente sia stata riscontrata una forte difettosita e sia stato confermato I'importo del canone
offerto, qualora nel corso del primo anno di esecuzione contrattuale sia emersa una riduzione della difettosita
rispetto al dato iniziale, a decorrere dal secondo anno di esecuzione contrattuale I'importo del canone mensile
potra essere ridotto nel rispetto dei parametri della suddetta tabella).

Ai fini di cui sopra, il Fornitore sara tenuto a pubblicare sul Portale e a consegnare periodicamente (in base alla
cadenza specificata dall’Amministrazione al piu pari alla cadenza di revisione del canone) report e dati sulle attivita
svolte nell’ambito del servizio, indicando la difettosita (in termini di numero di interventi mensili). Trovera a tal fine
applicazione l'indicatore di qualita RSCT — Rispetto di una scadenza contrattuale di cui all’'appendice “Livelli di
Servizio”.

4.3 Servizi di Conduzione Applicativa

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di Conduzione applicativa comprende le attivita finalizzate alla gestione delle applicazioni e dei servizi
applicativi in esercizio dell’Amministrazione a supporto del Servizio Sanitario Nazionale. In funzione della tipologia,
delle dimensioni, del parco applicativo il servizio viene configurato con i seguenti ambiti di intervento:

e  Gestione applicativi e base di dati

e  Gestione del Front-End Digitale, Publishing e contenuti di Siti Web

e Supporto Specialistico
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Il macro-servizio di Conduzione applicativa pud essere attivato dall’Amministrazione e puo trovare specifica
caratterizzazione sulla base dei modelli di servizio identificati.

Il servizio sara svolto presso le sedi dell’Amministrazione e/o da remoto mediante i sistemi messi a disposizione
dall’Amministrazione richiedente.

Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’erogazione dei servizi, I'introduzione di nuove tecnologie a fronte delle
evoluzioni in ambito ICT potra comportare significative variazioni del contesto tecnologico di inizio fornitura e si
impegna ad erogare i servizi richiesti adeguando le conoscenze del personale impiegato nell’erogazione dei servizi
o inserendo nei gruppi di lavoro risorse aggiuntive con skill adeguato, senza alcun onere aggiuntivo per
I’Amministrazione.

Il servizio richiede organizzazione flessibile sulla base delle attivita giornaliere, delle scadenze amministrative, della
presa in carico di rilasci applicativi significativi, delle esigenze di reperibilita e extra-orario per attivita critiche.

Il fornitore deve disporre di uno strumento di tracciatura, gestione e monitoraggio delle richieste, garantendo
I’accesso profilato all’Amministrazione.

4.3.1 Servizi di gestione applicativi e basi dati (GAB)

Il servizio di Gestione applicativi e basi dati comprende I'insieme di attivita, risorse e strumenti di supporto per la
gestione delle applicazioni prevalentemente gestionali, delle loro relative basi dati e data services. In funzione
dell’organizzazione dell’Amministrazione, il servizio pud includere il contatto diretto con gli utenti delle
applicazioni (cittadini/imprese/utenti amministrativi operativi o ruoli manageriali, altre amministrazione, in genere
nazionali) che potranno rivolgersi direttamente al servizio via telefono e/o via email o portale web oppure
indirettamente tramite un Help Desk di | livello. Laddove previsto il colloquio con I'utenza, oltre alla tempestivita
ed efficacia dell’assistenza fornita, acquista particolare rilevanza la professionalita nella gestione della relazione
con l'utenza.
La gestione applicativa richiede la profonda conoscenza funzionale e tecnica delle applicazioni, che deve essere
acquisita a partire dalla fase di presa in carico. Tutte le attivita della gestione devono essere registrate, classificate,
misurate.
Devono essere applicati strumenti e procedure per la condivisione della conoscenza per garantire continuita tra le
risorse assegnate al servizio.
Le principali attivita del servizio sono:
e  Gestione delle funzionalita in esercizio:
= servizio di help desk (se non attivato separatamente) su postazioni attrezzate
dall’Amministrazione;
= risoluzione delle richieste di intervento aperte dall’'utente;
= intercettazione e registrazione dei problemi alla fonte, classificazione, eventuale riproduzione
dell’errore e, se necessario, conseguente attivazione del servizio di garanzia software e/o di
Manutenzione Correttiva, laddove previsto, e verifica dell’esito dell’intervento effettuato. A tale
proposito il fornitore registrera le informazioni utili alla verifica degli indicatori di qualita del
servizio e alla produzione della necessaria reportistica, anche attraverso un opportuno
strumento di Trouble Ticketing messo a disposizione dal fornitore (salva richiesta
dell’Amministrazione di usare un proprio strumento);
= validazione tecnica e controllo dei risultati delle elaborazioni, al fine di assicurare I'integrita e la
correttezza dei dati presenti sulla base informativa, del contenuto dei flussi informativi
provenienti o destinati ad organismi esterni e dei dati esposti negli elaborati del sistema;
= ripristino base dati (non determinata da malfunzionamenti di software in garanzia od in
manutenzione correttiva);
= modifiche di parametri di esecuzione o di tabelle di riferimento o decodifica;
= verifica ed aggiornamento di eventuale documentazione specifica della gestione applicativa
contenente FAQ, modi d’uso, modalita di esecuzione di particolari attivita del servizio di gestione
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quali la manutenzione preventiva (I’esecuzione anticipata su un ambiente dedicato di
applicazioni a ridotta frequenza o critiche o connesse a ambiente dati a rilevante variazioni, ecc.),
collegamenti con il KBMS;
= gestione della configurazione;
= realizzazione di prodotti informatici o erogazione di servizi “ad hoc”, per soddisfare particolari e
puntuali esigenze dell’utente, non risolvibili con le funzionalita disponibili nel sistema informativo
e che di norma non entrano a far parte stabile del parco applicativo. Tipico esempio puo essere
un intervento la realizzazione di un prospetto informativo “usa e getta”.
e Presain carico di nuove funzionalita in esercizio:
= schedulazione e pianificazione del rilascio in esercizio di nuove funzionalita;
= attivita di parametrizzazione specifiche su procedure, parametri e tabelle, manuale utente,
manuale di gestione, definizioni relative ai dati, ecc.;
= supporto alla predisposizione dell’ambiente di esercizio, e quanto necessario a consentire I'inizio
delle attivita da parte degli utenti;
= gestione della nuova configurazione;
= affiancamento all’'utente finale volto ad istruirlo all’'uso delle funzionalita sia nuove che gia
presenti in esercizio.
e Supporto agli utenti, per I'uso appropriato delle funzioni secondo le modalita previste nei manuali d’uso:
=  Assistenza tecnico/funzionale agli utenti;
= preparazione di documentazione aggiuntiva rispetto a quella a corredo dei sistemi in esercizio,
(es. documenti di sintesi, demo, presentazioni, ecc.);
= predisposizione dell’ambiente dimostrativo (es. base dati, utenze specifiche, ecc).
e  Pianificazione funzionale del servizio:
= movimentazione giornaliera dei batch, se applicabile;
= disponibilita del servizio on line;
= pianificazione ed esecuzione di elaborazioni di prova, con relativa ripresa di dati reali, a scopo di
manutenzione preventiva, per anticipare l'esito dell’elaborazione di procedure critiche per
I’Amministrazione.
= Affiancamento per il trasferimento di know how necessario al corretto svolgimento del servizio:
I'attivita consiste in una fase di “training on the job” a terzi individuati dall’Amministrazione,
finalizzata a trasmettere il know how funzionale applicativo e tecnico-sistemistico necessario alla
gestione del software in esercizio;
= Attivita di data entry e di archiviazione: finalizzata all’alimentazione iniziale o al recupero di
dati/documenti o attivita di supporto alle migrazioni e/o all’archiviazione digitale dei documenti.

REQUISITI E MODALITA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il fornitore si impegna a organizzare il servizio secondo le indicazioni delllAmministrazione, con i profili

professionali ed il grado di seniority necessario per adempiere ai contenuti diversificati e ampi del servizio.
All'interno del dimensionamento complessivo il fornitore condivide il piano di lavoro della gestione ed il piano dei
rilasci particolarmente impattanti sull’utenza e sui servizi di gestione per assicurare il coordinamento delle risorse,
I'adeguatezza delle competenze, esperienze.

Il fornitore deve assicurare il coordinamento delle risorse, I'adeguatezza delle competenze, esperienze,
conoscenze rispetto ai deliverables e tempi previsti dal piano di lavoro.

Le risorse del fornitore preposte al servizio dovranno acquisire e mantenere un’ottima preparazione sia funzionale
sia tecnica sui sistemi, sulle applicazioni ed in genere sul patrimonio applicativo dell’Amministrazione, a partire
dalla presa in carico.

Il fornitore dovra garantire, a partire dal livello di standardizzazione della gestione dei servizi in fase di subentro,
I'attuazione di un processo di miglioramento continuo attraverso I'introduzione di meccanismi e strumenti volti
all’lautomazione dei processi di gestione e di integrazione continua.
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Le risorse del team dovranno interagire efficacemente ed in modo strutturato con i team di sviluppo (Dev) e di
gestione operativa dei sistemi (Ops), utilizzando -ciascuno per quanto di propria competenza- gli strumenti di
automazione definiti in accordo con ’Amministrazione, che cura il coordinamento e I'interazione.

TeAM DI LAVORO
Per erogare il presente servizio il fornitore dovra disporre delle competenze, esperienze e capacita richieste ai
profili professionali indicati nel seguito, che devono, tutte, obbligatoriamente fare parte del Team di Lavoro (o

Team Ottimale) del servizio.

Il Team di Lavoro & sotto la responsabilita del fornitore.

Profili Professionali previsti nel Team di Servizi di gestione applicativa e basi dati (per il dettaglio dei profili si

rimanda all’appendice Profili Professionali)

FIGURA PROFESSIONALE % DI UTILIZZO

Developer Expert (Cloud/Mobile/Front-End Developer) 30
ICT Business Analyst 15

Digital Media Specialist - Publishing 20

Digital Media Specialist - Mobile 20

System Integrator & Testing Specialist 15

Il Fornitore sara disponibile a eventuali verifiche dell’Amministrazione in fase di esecuzione.
La tariffa offerta per il servizio in giorni persona si riferisce al Giorno Team Ottimale (pari a 8 ore lavorative).

L’Amministrazione, esclusivamente in fase di AS, potra richiedere eventualmente, il miglioramento dei profili
professionali.

Le certificazioni e le competenze richieste -e quelle eventualmente offerte- dovranno risultare aggiornate alle
ultime versioni/tecnologie per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

METRICHE E DIMENSIONAMENTO:
Il servizio e erogato in modalita continuativa o progettuale ed € remunerato a corpo e consumo.

Le metriche considerate sono le seguenti:

e A corpo: Giorni del Team Ottimale di Gestione applicativo e basi dati (Giorno/Team pari a 8 ore
lavorative).

e A consumo: Giorni/Persona (Giorno/Persona pari a 8 ore lavorative della singola figura professionale
indicate nella tabella del Team Ottimale del servizio).

Per entrambe le metriche, ai fini del dimensionamento del servizio, si rimanda al paragrafo 8.8.

4.3.2 Servizi di gestione del front-digitale, publishing e contenuti di siti web (FPS)

Il servizio si riferisce alla gestione del Front end digitale ovvero dell’insieme dei sistemi/applicazioni/strumenti che
compongono l'identita digitale del’Amministrazione quali siti, portali, mobile app, canali web, piattaforme di
Enterprise Social & Collaboration.

Comprende, inoltre, le piattaforme tecnologiche sottostanti allo sviluppo e gestione contenuti di siti responsive,
scalabili, modulari, facilmente manutenibili che permettano di creare efficienza nel processo redazionale e di
pubblicazione di contenuti e servizi.
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Rientrano nel servizio le attivita necessarie per eseguire i processi di seguito specificati per i siti (Internet, Intranet,
Extranet, portali e motori di ricerca, community, social network e forum, ecc..) che verranno indicati
dall’Amministrazione nell’allegato di Contesto Applicativo e Tecnologico al Piano dei Fabbisogni:

e creazione, classificazione e archiviazione dei contenuti del sito, mediante una stazione editoriale di facile uso
per gli Autori e uno strumento di workflow per supportare i flussi di aggiornamento e approvazione dei
contenuti;

e pubblicazione dinamica dei contenuti su Internet e/o sulla Intranet, mediante I'estrazione dei contenuti
dall’archivio e la produzione in linea di pagine web applicando template, fogli di stile e interfacce di
navigazione (in modo da garantire la separazione fra contenuti e presentazione). Inoltre, la pubblicazione
puo utilizzare un motore di regole per filtrare e personalizzare le pagine in base ai profili utente e/o in base
al canale di fruizione (personal computer, palmare, telefonino, carta, ecc.);

e aggiornamento e fine-tuning del sito, mediante strumenti di analisi dell’'uso del sito da parte dei suoi utenti,
ovvero analisi dei contenuti, degli accessi e del traffico;

e realizzazione di news, focus, newsletter, servizi audiovisivi e altri prodotti informativi anche multimediali da
pubblicare sui canali social istituzionali;

e monitoraggio e analisi del flusso di informazioni social;

e supporto alle implementazioni progettuali dell’architettura delle informazioni del portale Internet/Intranet
(mappatura, indicizzazione, taggatura e correlazione dei contenuti);

e gestione redazionale del web community e dei canali interni di social collaboration e social enterprise.

| servizi di Gestione dei Contenuti siti Web utilizzano generalmente una soluzione di Enterprise Content
Management.

Il fornitore & tenuto a conoscere le principali piattaforme, framework e soluzioni di Enterprise Content
Management.

Le principali attivita, in un elenco non esaustivo, vengono raggruppate per gli ambiti di Content Management,
Publishing e Monitoraggio e Tuning come descritto nel seguito.

Content Management

E richiesto al fornitore di eseguire i processi di creazione, classificazione e archiviazione dei contenuti di un sito
web, mediante una stazione editoriale e uno strumento di workflow per supportare i flussi di aggiornamento e
approvazione dei contenuti.

Pertanto, le principali attivita sono:

e Gestione del repository dei contenuti: gestione del ciclo di vita e delle versioni dei contenuti, gestione dei
metadati, gestione della granularita e delle strutture di componenti elementari di contenuto, gestione della
configurazione, gestione dei link, gestione degli accessi, supporto per contenuti multimediali (p.e.: testi;
linguaggi HTML 5 o successivi, XML, VoiceXML, SGML; SVG, immagini; audio download e streaming, video
download e streaming, applet, contenuti con gestione dei diritti);

e Gestione della presentazione: template, fogli di stile, architettura informativa, navigazione, ecc.;

e Supporto alla migrazione di contenuti da siti e/o archivi gia esistenti;

e Supporto alla stazione editoriale per la creazione e modifica dei contenuti;

e Supporto alla stazione editoriale per la gestione della struttura delle pagine e del sito;

e Supporto alla creazione e gestione di workflow editoriali per I'approvazione e modifica dei contenuti;

e Supporto alla creazione e alla gestione della tassonomia di contenuti;

e Supporto XML e JSON per la generazione/modifica/archiviazione dei contenuti;

e Supporto multicanale (PC, smartphone, tablet, SMS, XHTML, HTML 5, App, carta/PDF, ecc.), strumenti per
trasformazione/adattamento dei contenuti, aree di staging, versioning del sito e dei contenuti, possibilita di
rollback delle modifiche;

e  Servizi di collaborazione: forum, bulletin board;
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e Indicizzazione e ricerca dei contenuti testuali.

Servizi redazionali, di web publishing e di progettazione editoriale

Le attivita dei servizi redazionali sono relative alla gestione del ciclo di produzione, contribuzione e pubblicazione
di contenuti web.

Comprende I'esecuzione di processi di pubblicazione dinamica dei contenuti su Internet e/o sulla Intranet,
mediante I'estrazione dei contenuti dall’archivio e la produzione anche manuale in linea di pagine web applicando
template, fogli di stile e interfacce di navigazione (in modo da garantire la separazione fra contenuti e
presentazione). Inoltre, la pubblicazione puo utilizzare un motore di regole per filtrare e personalizzare le pagine in
base ai profili utente e/o in base al canale di fruizione (personal computer, palmare, telefonino, carta, ecc.).
Pertanto, le principali attivita sono:

Gestione dei contenuti: a titolo esemplificativo e non esaustivo, comporta:

e analisi, creazione, modifica, aggiornamento, rimozione, approvazione e pubblicazione delle informazioni e
dei contenuti: aggiornamenti automatici, supporto omnicanale (PC, smartphone, tablet, SMS, XHTML, HTML
5, App, carta/PDF, ecc.), strumenti per trasformazione/adattamento dei contenuti, aree di staging,
versioning del sito e dei contenuti, possibilita di rollback delle modifiche;

e raccolta dei dati nella sezione di “Amministrazione trasparente” e individuazione delle modalita di
presentazione delle relative informazioni in conformita al d.lgs. 33/2013 e s.m.i. alla eventuale normativa
sopravvenuta;

e trattamento editoriale dei contenuti redazionali e supporto alla implementazione dell’architettura delle
informazioni ai fini della presentazione dei dati nella sezione “Open data”;

e valutazione di pertinenza e inserimento di metadati e taggatura per la correlazione dei contenuti,
applicazione di regole per filtrare e personalizzare le pagine in base ai profili utente e/o al canale di fruizione;

e predisposizione e elaborazione di elementi multimediali a corredo dei contenuti (immagini, banner
interattivi, audio, video, animazioni, con gestione dei relativi diritti di utilizzo);

e produzione di news, newsletter, dossier, tutorial e altri prodotti informativi;

e  Servizi di collaborazione: forum, bulletin board;

e Indicizzazione e ricerca dei contenuti testuali e/o multimediali.

e supporto alla realizzazione di template e associazione a specifici contenuti, adattamenti e integrazioni
all’architettura delle informazioni, definizione di percorsi di navigazione;

e mappatura dei contenuti a supporto della migrazione dai siti e/o archivi esistenti;

e creazione e gestione di workflow editoriali per 'approvazione e la modifica dei contenuti;

e creazione della tassonomia di contenuti;

e definizione di linee guida ed editing di contenuti e metadati per ottimizzare I'indicizzazione e la ricerca dei
contenuti testuali e multimediali sui motori interni ed esterni.

Tuning

Comprende |'esecuzione di processi di aggiornamento e fine-tuning del sito, mediante strumenti di analisi dell’'uso
del sito da parte dei suoi utenti, ovvero analisi dei contenuti, degli accessi e del traffico.

Pertanto, le principali attivita sono:

e profiling e personalizzazione, gestione del processo di registrazione e del database utenti registrati, gestione
profili e gruppi di utenti;

e gestione delle pagine del sito o portale: servizi nativi di “portal builder” e/o supporto all’integrazione con
altri portali; compatibilita con le portlet standard Java (JSR 168 o 286); supporto per JSR 170 (APl Standard
per I'accesso a “content repositories”); supporto per migliorie secondo le WCAG in essere; supporto per
migliorie prestazionali per I'accesso ai dati.

e servizi e strumenti di verifica della qualita dei contenuti;

e gestione di siti multipli e/o distribuiti (home page multiple con accesso a contenuti condivisi e/o contenuti su
piu siti distribuiti);

e supporto multilingua ed eventualmente servizi di traduzione;
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e analisi e reporting: analisi dei log e generazioni di report sul traffico e sull’uso del sito da parte degli utenti;

e storicizzazione ai fini di revisione e controllo (p.e., controversie legali, ecc.);

e gestione della sicurezza: controllo di accesso, gestione autorizzazioni, resistenza ad attacchi esterni,
certificazione dell’integrita di contenuti da fornitori esterni.

REQUISITI E MODALITA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il fornitore si impegna a organizzare il servizio secondo le indicazioni delllAmministrazione, con i profili
professionali ed il grado di seniority necessario per adempiere ai contenuti diversificati e ampi del servizio.
All'interno del dimensionamento complessivo il fornitore condivide il piano di lavoro della gestione ed il piano dei
rilasci particolarmente impattanti sull’utenza e sui servizi di gestione per assicurare il coordinamento delle risorse,
I'adeguatezza delle competenze, esperienze.

Il fornitore deve assicurare il coordinamento delle risorse, I'adeguatezza delle competenze, esperienze,
conoscenze rispetto ai deliverables e tempi previsti dal piano di lavoro.

Le risorse del fornitore preposte al servizio dovranno acquisire e mantenere un’ottima preparazione sia funzionale
sia tecnica sui sistemi, sulle applicazioni ed in genere sul patrimonio applicativo dell’Amministrazione, a partire
dalla presa in carico.

Il fornitore dovra garantire, a partire dal livello di standardizzazione della gestione dei servizi in fase di subentro,
I'attuazione di un processo di miglioramento continuo attraverso I'introduzione di meccanismi e strumenti volti
all’lautomazione dei processi di gestione e di integrazione continua.

Le risorse del team dovranno interagire efficacemente ed in modo strutturato con i team di sviluppo (Dev) e di
gestione operativa dei sistemi (Ops), utilizzando -ciascuno per quanto di propria competenza- gli strumenti di
automazione definiti in accordo con ’Amministrazione, che cura il coordinamento e I'interazione.

TeAm D1 LAVORO
Per erogare il presente servizio il fornitore dovra disporre delle competenze, esperienze e capacita richieste ai
profili professionali indicati nel seguito, che devono, tutte, obbligatoriamente fare parte del Team di Lavoro (o

Team Ottimale) del servizio.

Il Team di Lavoro & sotto la responsabilita del fornitore.

Profili Professionali previsti nel Team di Servizi di gestione del front-digitale, publishing e contenuti di siti web

(per il dettaglio dei profili si rimanda all’appendice Profili Professionali):

FIGURA PROFESSIONALE % DI UTILIZZO

Project Manager 3

Developer Expert (Cloud/Mobile/Front-End Developer) 25
User Experience Designer 12

ICT Business Analyst 5

Healthcare Data Scientist 5

Digital Media Specialist - Publishing 25

Digital Media Specialist - Mobile 25

Il Fornitore sara disponibile a eventuali verifiche dell’Amministrazione in fase di esecuzione.
La tariffa offerta per il servizio in giorni persona si riferisce al Giorno Team Ottimale (pari a 8 ore lavorative).

L’Amministrazione, esclusivamente in fase di AS, potra richiedere eventualmente, il miglioramento dei profili
professionali.

Le certificazioni e le competenze richieste -e quelle eventualmente offerte- dovranno risultare aggiornate alle
ultime versioni/tecnologie per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
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METRICHE E DIMENSIONAMENTO:

Il servizio e erogato in modalita continuativa o progettuale ed € remunerato a corpo e consumo.
Le metriche considerate sono le seguenti:

e A corpo: Giorni del Team Ottimale di gestione del front-digitale, publishing e contenuti di siti web
(Giorno/Team pari a 8 ore lavorative).

e A consumo: Giorni/Persona (Giorno/Persona pari a 8 ore lavorative della singola figura professionale
indicate nella tabella del Team Ottimale del servizio).

Per entrambe le metriche, ai fini del dimensionamento del servizio, si rimanda al paragrafo 8.8.

4.3.3 Supporto Specialistico (SS)

Il servizio comprende attivita di supporto in ambito ICT all’Amministrazione con la finalita di assicurare risposte
altamente specialistiche per indirizzare le scelte tecnologiche e di prodotto, comprendere trend tecnologici e
opportunita di ottimizzazione dell’infrastruttura.

Generalmente sono attivita propedeutiche ovvero integrative ovvero di ausilio ai servizi sia applicativi ed in
particolare ai servizi realizzativi al fine di rendere sinergici ed esaustivi tutti i componenti della fornitura (Sviluppo
Software Ex-novo, Evoluzione Applicazioni Esistenti, Adeguamento, Configurazione e Personalizzazione) ma anche
ai servizi di Gestione e Migrazione.

Tipicamente il servizio si scompone in una pluralita di interventi dedicati a singoli task mirati su contesti
tecnologici/tematici specifici ed altamente specialistici, ma pud comportare anche attivita di affiancamento e
addestramento all’Amministrazione.

Le attivita tipiche di questo servizio riguardano il Supporto trasversale in ambito ICT, ricomprende le seguenti
attivita, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

e supporto all’'uso di nuovi prodotti applicativi appartenenti alle Aree Tematiche di riferimento indicate nel
capitolo 3;

e assessment del parco tecnologico esistente dal punto di vista delle tecnologie e delle architetture;

e benchmarking;

e supporto alla redazione di relazioni tecniche, redazione o validazione linee guida tecniche/metodologie
interne; supporto all’analisi dei rischi, allo sviluppo di modelli e metodologie standard per la gestione degli
stessi, alla definizione e controllo delle azioni correttive necessarie;

e supporto all’analisi comparata di scenari alternativi, realizzazione quadri di sintesi, prototipazione e
simulazioni differenti rispetto alle attivita che fanno parte delle fasi operative di analisi e progettazione
dei servizi realizzativi di sw;

e Supporto per I'ottimizzazione delle applicazioni;

e supporto per eventi e presentazioni anche con sviluppo di prototipi di tipo “usa e getta” per esigenze
dell’Amministrazione;

e esecuzione, realizzazione di sperimentazioni e prototipi che non comportino la produzione di codice o la
scrittura di software.

Il fornitore dovra, inoltre, disporre di competenze specialistiche verticali nei seguenti ambiti:
e trend tecnologici: competenze specifiche sui trend tecnologici emergenti di interesse per la PA, che possono
rappresentare fattori di ottimizzazione dei processi e delle applicazioni in chiave di trasformazione digitale;
e specializzazione Cloud: competenze specialistiche in ambito Cloud, dagli aspetti architetturali alla sicurezza,
alla performance, alla gestione di soluzioni Saas.

REQUISITI E MODALITA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
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Il fornitore si impegna a organizzare il servizio secondo le indicazioni delllAmministrazione, con i profili
professionali ed il grado di seniority necessario per adempiere ai contenuti diversificati e ampi del servizio.
All'interno del dimensionamento complessivo il fornitore condivide con I’Amministrazione il piano di lavoro della
gestione ed il piano dei rilasci particolarmente impattanti sull’utenza e sui servizi di gestione per assicurare il
coordinamento delle risorse, I'adeguatezza delle competenze, esperienze.

Il fornitore deve assicurare il coordinamento delle risorse, I'adeguatezza delle competenze, esperienze,
conoscenze rispetto ai deliverables e tempi previsti dal piano di lavoro.

TeAm D1 LAVORO
Per erogare il presente servizio il fornitore dovra disporre delle competenze, esperienze e capacita richieste ai
profili professionali indicati nel seguito, che devono, tutte, obbligatoriamente fare parte del Team di Lavoro (o

Team Ottimale) del servizio.

Il Team di Lavoro & sotto la responsabilita del fornitore.

Profili Professionali previsti nel Team di Supporto Specialistico (per il dettaglio dei profili si rimanda all’appendice

Profili Professionali)

FIGURA PROFESSIONALE % DI UTILIZZO

Healthcare Solution Specialist 20
Cloud Application Architect 15
Cloud Application Specialist 10
Cloud Security Specialist 10

User Experience Designer 15
ICT Business Analyst 20
Healthcare Data Scientist 10

METRICHE E DIMENSIONAMENTO:

Il servizio e erogato in modalita continuativa ed € remunerato a corpo e consumo.
Le metriche considerate sono le seguenti:

e A corpo: Giorni del Team Ottimale di Supporto Specialistico (Giorno/Team pari a 8 ore lavorative).
e A consumo: Giorni/Persona (Giorno/Persona pari a 8 ore lavorative della singola figura professionale

indicate nella tabella del Team Ottimale del servizio).

Per entrambe le metriche, ai fini del dimensionamento del servizio, si rimanda al paragrafo 8.8.

4.4 Servizi Infrastrutturali

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

| servizi Infrastrutturali comprendono le attivita, pianificabili e non, finalizzate alla presa in carico e gestione
ordinata ed efficiente delle architetture e di tutte le infrastrutture tecnologiche dell’Amministrazione a supporto
del sistema informativo della sanita, nonché la loro evoluzione.

Rientrano in tale ambito il servizio di conduzione tecnica ed il servizio di supporto tecnologico.
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4.4.1 Servizio di Conduzione Tecnica (CT)

Nell’ambito del servizio di Conduzione tecnica rientrano i seguenti ambiti di intervento:
e Presain carico e messa in esercizio delle architetture e infrastrutture (hardware e software);
e Supporto nella messa in esercizio delle applicazioni e presa in carico delle stesse;
e Conduzione e gestione dei sistemi fisici e virtuali, degli apparati di sicurezza, di connettivita, dello
storage, della continuita operativa (Backup, Disaster/Recovery) dell’Amministrazione;

Presa in carico e messa in esercizio delle architetture e infrastrutture (hardware e software)

La presa in carico e messa in esercizio delle infrastrutture e delle architetture dell’Amministrazione consente
I'acquisizione delle conoscenze, degli strumenti e della documentazione necessaria alla successiva conduzione
delle infrastrutture e delle architetture. In particolare in tale fase il Fornitore:

e acquisisce e verifica la documentazione tecnica e operativa relativa alla infrastruttura;

o sulla base delle determinazioni dell’Amministrazione e coerentemente con i team dei servizi di tipo
applicativo effettua la pianificazione per il rilascio in esercizio;

e verifica la corretta operativita degli strumenti funzionali alla gestione dell'infrastruttura quali a mero
titolo di esempio l'installazione e configurazione degli agenti per il monitoraggio, il tuning, il capacity
planning, la schedulazione dei back-up, la configurazione degli apparati di rete e di sicurezza perimetrale;

e svolge le attivita di test e verifica finalizzate al rilascio in esercizio di nuove architetture tecnologiche o
evoluzioni di quelle esistenti;

e inserisce e gestisce il ciclo di vita dei “configuration item” del CMDB dell’Amministrazione (ove presente);

e trasferisce le conoscenze ed eventuale documentazione al servizio di help-desk di 2 livello di tipo tecnico
ed applicativo per il supporto utente e ad eventuali ulteriori altri servizi ove necessario (ad esempio il
servizio di gestione delle postazioni di lavoro).

Supporto nella messa in esercizio delle applicazioni e presa in carico delle stesse

L'attivita e finalizzata alla esercibilita tecnica dei rilasci in termini di nuove applicazioni nonché alle modifiche delle
applicazioni gia in esercizio.

Il fornitore deve garantire i requisiti di esercibilita tecnica tramite laa documentazione di conduzione tecnica delle
infrastrutture di esercizio.

Per la presa in carico di nuove funzionalita/applicazioni in esercizio si riassumono le principali attivita:

e cooperazione con i team di sviluppo, nella verifica dei requisiti di esercibilita presenti nella specifica
documentazione, nella schedulazione e pianificazione dei rilasci in esercizio di nuove applicazioni e/o
funzionalita;

e predisposizione e/o aggiornamento della documentazione di gestione tecnica con le informazioni
necessarie ad eseguire I'esercibilita del rilascio;

e predisposizione dell’'ambiente di esercizio e quant’altro necessario a consentire I'inizio delle attivita da
parte degli utenti;

e verifica e validazione dei prodotti utilizzati per la conduzione dei sistemi quali ad esempio procedure,
parametri e tabelle, scheduler batch, back-up dati e applicazioni, monitoraggio, documentazione di
gestione esercizio, definizioni relative ai dati al fine di garantire la coerenza con le basi dati di produzione;

e supporto al fine di garantire che I'intero ciclo applicativo di rilascio termini correttamente (deployment).

Conduzione e gestione dei sistemi fisici e virtuali, degli apparati di sicurezza, di connettivita, dello storage, della

continuita operativa (Backup, Disaster/Recovery) dell’Amministrazione

L'attivita e finalizzata alla gestione ordinata, efficace ed efficiente delle componenti infrastrutturali del sistema
informatico dell’Amministrazione.
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Il fornitore deve svolgere le attivita di conduzione assicurando la conformita alle policy e agli standard di sicurezza
adottati dall’Amministrazione.
Nell’ambito della conduzione e gestione rientrano le seguenti attivita:

Gestione delle architetture e infrastrutture

e upgrade di sistemi gestiti, in termini sia di creazione di nuovi ambienti e sia di modifiche della
configurazione dei sistemi dell’Amministrazione;

e gestione e ottimizzazione degli aspetti relativi alla rete dellAmministrazione (es. di tipo
LAN/WAN/MAN);

e conservazione e aggiornamento della documentazione relativa alle infrastrutture e alle evoluzioni delle
infrastrutture pre-esistenti.

Gestione degli ambienti elaborativi

La gestione ambienti elaborativi include le attivita, necessarie per prendere in carico, condurre e mantenere
sempre aggiornata e funzionante l'infrastruttura hardware e software di base utilizzata per I'erogazione di uno o
piu servizi informatici.

La gestione degli ambienti elaborativi prevede a titolo esemplificato e non esaustivo:

e presa in carico, conduzione operativa e monitoraggio dei sistemi affidati in gestione nonché dei
meccanismi di alta affidabilita;

e assistenza all'installazione, personalizzazione, distribuzione, manutenzione e test, dei sottosistemi e dei
prodotti middleware (Data base server, Web Server, Application Server, ecc.) e del sistema operativo
presenti all'interno del sistema;

e predisposizione e gestione tecnica degli ambienti di sviluppo e test e produzione;

e definizione e attuazione delle modalita di start-up, shut down e recovery dei sistemi;

e gestione dei carichi di lavoro dei sistemi ed assegnazione delle priorita.

e definizione, realizzazione e gestione di ambienti di virtualizzazione sui sistemi operativi;

e analisi ed esecuzione dei “remediation plan” di sicurezza ICT nel rispetto delle priorita condivise con
I’Amministrazione.

e esecuzione e controllo degli interventi di manutenzione sul software di base e sull’hardware (per
esempio l'introduzione di patch), nel rispetto dei vincoli applicativi;

e aggiornamento di major/minor release di sistemi software di base;

e gestione delle procedure schedulate, sia applicative che di sistema;

e sostituzione di parti di apparati di rete, di sicurezza, storage o server (cosiddette Customer Replaceable
Parts).

Gestione del Configuration Management DataBase (CMDB) e degli asset

Gestione del CMDB dell’Amministrazione in termini di controllo delle versioni di tutti i Configuration ltems
(elementi di configurazione) gestiti relativi all’ambito del servizio di Conduzione tecnica. Le attivita che insistono
sul CMDB dovranno avvenire nel rispetto del processo di Configuration Management.

Tra le attivita di gestione del continuo del ciclo di vita dei “Configuration Item” rientrano:
e tracciare i beni afferenti all’infrastruttura IT dell’ Amministrazione;
e generare e mantenere informazioni accurate a supporto degli altri processi di Service Management;
e garantire che il CMDB sia una base dati a supporto e funzionale all’applicazione dei processi di Incident,
Problem e Change Management;
e verificare i dati rispetto all’infrastruttura gestita e correggere eventuali discrepanze.

Amministrazione dei prodotti software

Le principali attivita da svolgere nell’ambito dell’amministrazione dei prodotti software sono:
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e installazione, configurazione, evoluzione e manutenzione dei prodotti software;

e supporto alla messa in esercizio dei prodotti software;

e configurazione eventuale delle utenze e dei privilegi;

e analisi delle prestazioni degli specifici ambiti di installazione applicativa (ad es. Java Virtual Machine,
Apache, Tomcat, ecc...) utilizzando gli strumenti propri di ogni singolo middleware;

e manutenzione periodica e correzione delle anomalie per I'allineamento del livello di patch necessario alla
rimozione dei bug e delle vulnerabilita dei prodotti sempre garantendo la completa compatibilita per
tutte le applicazioni;

e predisposizione di script/procedure (a carattere gestionale) per I'avviamento e I'arresto delle singole
applicazioni o di specifici processi/componenti applicative o gestionali.

e gestione e di amministrazione dei DB installati sui sistemi affidati in conduzione.

Gestione delle utenze

L’attivita di gestione delle varie tipologie di utenze (user management) consta nella creazione/cessazione di nuove
utenze e nella manutenzione di quelle esistenti, nell’assegnazione delle autorizzazioni/ruolo e del profilo di
accesso alle applicazioni/sistemi, di ripristino delle password, di sblocco sessioni secondo le modalita e le
procedure in essere.

Gestione degli interventi

L'attivita comprende la pianificazione, attuazione e la verifica dei cambiamenti dell’hardware, I'evoluzione dei
sistemi operativi, dei software di base, necessari a garantire il corretto funzionamento e lo sviluppo/evoluzione dei
Sistemi.

Inoltre dovra essere garantito il supporto in ambito applicativo per la pianificazione, I'attuazione e la verifica dei
cambiamenti dei middleware, dei software applicativi e delle eventuali correzioni di quest’ultimi al fine di garantire
il corretto funzionamento di tutte le componenti applicative.

Gestione dei malfunzionamenti

Sono considerati malfunzionamenti quei problemi che comportano un’interruzione o degrado nella fruizione di un
servizio. Le cause di un malfunzionamento possono essere dovute sia al software sia all’hardware sia alle
configurazioni in essere (parametrizzazione/personalizzazione dei sistemi e degli apparati di rete).

L'attivita di gestione dei malfunzionamenti deve essere sia proattiva, ovvero rivolta alla prevenzione, che reattiva,
ovvero rivolta alla gestione ed infine alla risoluzione di tutti i problemi che comportano interruzione o degrado
nella fruizione del servizio.

Rientrano le seguenti attivita:

e analisi delle performance sulla base delle segnalazioni provenienti dai sistemi di monitoraggio,
segnalando le eventuali criticita emerse ed attuando tutte le procedure proattive per mitigare il rischio di
malfunzionamento;

e definizione, in base a valori stabiliti ed approvati dall’Amministrazione, di valori di soglia oltre i quali sia
necessario intervenire;

e identificazione del malfunzionamento, la sua documentazione (incident report), la gestione delle
comunicazioni e dell’escalation e la risoluzione dello stesso, anche attraverso I'attivita di terze parti;

o effettuazione periodica di interventi di bonifica o di evoluzione delle componenti sistemistico-operative
degli apparati gestiti volti a salvaguardare il buon funzionamento di tutti i componenti oggetto del
servizio e al recupero delle criticita evidenziate.

e Supporto verso i fornitori terzi responsabili degli interventi di manutenzione (es. sostituzione di
componenti) onde verificarne la corretta esecuzione ed il corretto ripristino del sistema e altresi
esecuzione di interventi di manutenzione (installazione e configurazione di componenti) ove non sia
previsto I'intervento di fornitori terzi.
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Gestione delle vulnerabilita

L’Amministrazione esercita il governo della sicurezza ICT, specificatamente per le fasi di predisposizione ed
emanazione di policy, previsione del rischio rilevazione e analisi di comportamenti, grandezze ed eventi
potenzialmente dannosi.

L’Amministrazione identifichera dei “remediation plan” la cui attuazione € in carico al Fornitore nel rispetto della
pianificazione e delle priorita definita con '’Amministrazione stessa.

Il Fornitore & responsabile dell’evoluzione e della manutenzione ordinaria preventiva e correttiva dei sistemi e
delle reti in gestione, ovvero della risoluzione reattiva o proattiva delle vulnerabilita.

Per quanto riguarda le vulnerabilita rilevate, sara anche compito del Fornitore ricercare costantemente avvisi e
pubblicazioni che riguardano la tecnologia utilizzata all’interno dell’Amministrazione, intraprendendo le relative
azioni correttive previa condivisione e autorizzazione dell’Amministrazione.

L'attivita finalizzata all’analisi delle segnalazioni ed alla rimozione delle vulnerabilita, sara disciplinata attraverso il
processo di “Problem Management” (gestione proattiva dei problemi).

Gestione dello storage, del backup e del Disaster Recovery

Le attivita relative a questa funzione sono in via indicativa e non esclusiva le seguenti:

e monitoraggio, gestione e ottimizzazione dei dischi e dei supporti magnetici/ottici;

o refresh “periodico” dei supporti magnetici/ottici, a garanzia della disponibilita dei dati nel tempo e/o al
fine di recuperare eventuali supporti danneggiati;

e in accordo con 'Amministrazione, definizione e attuazione delle politiche di gestione dello storage e delle
unita di backup;

e |'esecuzione delle operazioni di backup e restore, per i dati in ambiente distribuito. Per quanto riguarda le
immagini di sistema operativo, il Fornitore dovra utilizzare gli strumenti tipici dei sistemi gestiti,
adattando se necessario gli stessi mediante la scrittura di procedure e/o script.

e gestione, manutenzione e monitoraggio delle componenti costituenti I'infrastruttura tecnologica di
Disaster-Recovery;

e verifica del buon esito della sincronizzazione e della consistenza dei dati;

e esecuzione di almeno un test di Recovery I'anno; per I'esecuzione del Test di Recovery il Fornitore
redigera un piano di test sottoposto all’approvazione dell’istituto;

e elaborazione della documentazione tecnica sugli esiti del Test di Recovery.

In caso di un evento di disastro il Fornitore dovra garantire adeguato supporto per |'attivazione del sito di Disaster
Recovery nonché del successivo sul sito primario dei servizi.

Help Desk 2° livello di tipo tecnico

L'attivita di Help Desk di 2 livello si deve intendere quale attivita continuativa, finalizzata alla risoluzione delle
problematiche legate all’utilizzo delle infrastrutture in conduzione, verificando il completo ripristino del servizio
all’'utente.

In particolare I'obiettivo € la tracciatura, I'analisi e la risoluzione di malfunzionamenti, anche attraverso il controllo,
la supervisione ed il monitoraggio degli interventi in assistenza. Le segnalazioni di malfunzionamento avvengono
con I'assegnazione di ticket in modalita manuale o automatizzata (self-ticketing).

Sara responsabilita del Fornitore:

e gestire e seguire le richieste di supporto per tutto I'iter operativo, mantenendo i tempi di fermo entro i
termini stabiliti negli SLA, fino alla soluzione del malfunzionamento e/o al termine delle operazioni di
aggiornamento tecnologico;

e alimentare gli strumenti di tracciatura, effettuare la ricezione e la presa in carico delle richieste nei tempi
concordati, aggiornare le informazioni per ciascuna richiesta con l'effettivo stato/andamento delle
attivita, stima dei tempi di esecuzione e valutare la diagnosi/fattibilita relativa all’intervento necessario,
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effettuare la chiusura delle richieste (ticket) e la gestione degli interventi dei fornitori terzi, per quanto di
competenza nel rispetto degli SLA previsti;

e alimentare il sistema di gestione della conoscenza (knowledge base), ove disponibile, tramite la
produzione di FAQ sulle problematiche maggiormente ricorrenti, a beneficio di tutti i servizi ed in
particolare per il servizio di Help Desk di 1 livello;

e registrare la chiusura delle richieste di intervento anche gestite da strutture terze (altri fornitori).

REQUISITI E MODALITA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il fornitore si impegna a organizzare il team di risorse con i profili professionali ed il grado di seniority necessario

alla presa in carico e gestione ordinata ed efficiente delle architetture e di tutte le infrastrutture tecnologiche
dell’Amministrazione, nonché la loro evoluzione.

Per I'esecuzione delle attivita in oggetto il Fornitore dovra operare in conformita con un framework di riferimento
di IT Service Management (ad esempio si cita ITIL) adottato in accordo con ’Amministrazione.

Si fa riferimento all’adozione almeno dei seguenti processi:
e Incident managent;
e Problem management;
e Change management;
e Asset & Configuration management.

Il dettaglio dei processi verra definito in sede di presa in carico della fornitura con I’Amministrazione.

Il servizio sara svolto presso le sedi dell’Amministrazione; fanno eccezione il servizio di help-desk di 2 livello, che
possono anche essere erogati da remoto presso un Centro servizi del Fornitore.

TeAM DI LAVORO
Per erogare il presente servizio il fornitore dovra disporre delle competenze, esperienze e capacita richieste ai
profili professionali indicati nel seguito, che devono, tutte, obbligatoriamente fare parte del Team di Lavoro (o

Team Ottimale) del servizio.

Il Team di Lavoro & sotto la responsabilita del fornitore.

Profili Professionali previsti nel Team di Sviluppo Conduzione Tecnica (per il dettaglio dei profili si rimanda

all’appendice Profili Professionali)

FIGURA PROFESSIONALE % DI UTILIZZO

Project Manager 4

Cloud Application Architect 3
Cloud Security Specialist 3
Database Specialist and Administrator 60
System Integrator & Testing Specialist 30

Il Fornitore sara disponibile a eventuali verifiche dell’Amministrazione in fase di esecuzione.
La tariffa offerta per il servizio in giorni persona si riferisce al Giorno Team Ottimale (pari a 8 ore lavorative).

L’Amministrazione, esclusivamente in fase di AS, potra richiedere eventualmente, il miglioramento dei profili
professionali.

Le certificazioni e le competenze richieste -e quelle eventualmente offerte- dovranno risultare aggiornate alle
ultime versioni/tecnologie per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
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METRICHE E DIMENSIONAMENTO:

Il servizio & erogato in modalita continuativa o progettuale ed € remunerato a corpo e consumo.
Le metriche considerate sono le seguenti:

e A corpo: Giorni del Team Ottimale di Conduzione Tecnica (Giorno/Team pari a 8 ore lavorative).

e A consumo: Giorni/Persona (Giorno/Persona pari a 8 ore lavorative della singola figura professionale
indicate nella tabella del Team Ottimale del servizio).

Per entrambe le metriche, ai fini del dimensionamento del servizio, si rimanda al paragrafo 8.8.

4.4.2 Supporto tecnologico (ST)
Il servizio di Supporto tecnologico ricomprende interventi di tipo tecnico relative ai seguenti ambiti di attivita:

e supporto all’uso di nuovi prodotti;

e supporto alla realizzazione dei progetti di evoluzione infrastrutturale dell’Amministrazione;

e realizzazione di business case, studi, analisi di fattibilita, valutazione costi/benefici delle iniziative IT;

e analisi del Mercato ICT e predisposizione di materiale informativo per ’Amministrazione;

e assessment del parco tecnologico esistente dal punto di vista delle tecnologie e delle architetture;

e definizione di soluzioni IT per l'efficienza dei servizi informativi ed individuazione della soluzione
maggiormente rispondente alle esigenze dell’Istituto, anche in ottica make or buy;

e supporto all’analisi dei rischi, allo sviluppo di modelli e metodologie standard per la gestione degli stessi,
alla definizione e controllo delle azioni correttive necessarie;

e supporto per attivita di change management complesse;

e supporto alla virtualizzazione di infrastrutture fisiche nell’ambito del CED dell’Amministrazione
(migrazione Phisical-to-Virtual);

e supporto alla migrazione e gestione di infrastrutture di tipo Cloud. In particolare le principali attivita sono
di seguito elencate:

analisi costi/benefici e fattibilita

progettazione di virtual data center/ VM

configurazione di virtual data center / VM

supporto per la definizione e configurazione delle policy di backup/restore

O O O O

supporto per la progettazione di Virtual Private Cloud e di Virtual Data Center

REQUISITI E MODALITA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Si rimanda al paragrafo 4.4.1.

TeEAM DI LAVORO
Per erogare il presente servizio il fornitore dovra disporre delle competenze, esperienze e capacita richieste ai
profili professionali indicati nel seguito, che devono, tutte, obbligatoriamente fare parte del Team di Lavoro (o

Team Ottimale) del servizio.

Il Team di Lavoro & sotto la responsabilita del fornitore.

Profili Professionali previsti nel Team di Supporto Tecnologico (per il dettaglio dei profili si rimanda all’appendice
Profili Professionali)

FIGURA PROFESSIONALE % DI UTILIZZO

Cloud Application Architect 16

Cloud Application Specialist 16
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FIGURA PROFESSIONALE % DI UTILIZZO

Cloud Security Specialist 18
Database Specialist and Administrator 25
System Integrator & Testing Specialist 25

Il Fornitore sara disponibile a eventuali verifiche dell’Amministrazione in fase di esecuzione.

La tariffa offerta per il servizio in giorni persona si riferisce al Giorno Team Ottimale (pari a 8 ore lavorative).

L’Amministrazione, esclusivamente in fase di AS, potra richiedere eventualmente, il miglioramento dei profili

professionali.

Le certificazioni e le competenze richieste -e quelle eventualmente offerte- dovranno risultare aggiornate alle

ultime versioni/tecnologie per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

METRICHE E DIMENSIONAMENTO:

Il servizio & erogato in modalita continuativa o progettuale ed € remunerato a corpo e consumo.

Le metriche considerate sono le seguenti:

e A corpo: Giorni del Team Ottimale di Supporto Tecnologico (Giorno/Team pari a 8 ore lavorative).

e A consumo: Giorni/Persona (Giorno/Persona pari a 8 ore lavorative della singola figura professionale
indicate nella tabella del Team Ottimale del servizio).

Per entrambe le metriche, ai fini del dimensionamento del servizio, si rimanda al paragrafo 8.8.

4.5

Servizi Accessori

Le famiglie dei servizi accessori previste sono:

Allegato 1 — Contesto Applicativo

servizi di gestione operativa: trattasi di servizi di tipo sistemistico, monitoraggio e conduzione caratterizzati
da risorse professionali specializzate e/o canoni di gestione dell’esercizio dei sistemi, in genere per la
componente non transitata su Cloud e/o per un periodo transitorio;

servizi di classificazione/modellazione dei dati e data entry manuali: trattasi di attivita propedeutiche alla
creazione di vocabolari controllati e modelli di dati, alla successiva classificazione e imputazione ai fini
dell’alimentazione dei modelli;

servizi di acquisizione dati per i progetti di Smart Health: trattasi di attivita di dialogo con sistemi di 10T e
IOMT (nternet of Medical Things) al fine di acquisire flussi dati per la realizzazione di sistemi a supporto di per
monitoraggio e terapie intelligenti o per la relativa gestione;

servizi archivistici e servizi finalizzati all’acquisizione dei formati digitali: trattasi di servizi di supporto tipici
dei progetti documentali, quali la digitalizzazione dei documenti esistenti sia attraverso servizi di
smaterializzazione con [l'utilizzo di appositi strumenti sia di classificazione. Generalmente richiedono
professionalita dedicate con competenze archivistiche e normative in termini di conservazione e controllo;
servizi di e-learning ed assistenza virtuale: trattasi di servizi di supporto alla formazione sui sistemi IT
attraverso la predisposizione di un ambiente virtuale di addestramento e la realizzazione di percorsi formativi
e relativo materiale;

servizi di contact center e Service Desk/help desk di | livello: trattasi di servizi e risorse che mettono a
disposizione un punto di accesso unificato e un insieme di funzioni di assistenza di base, non presenti nei
servizi di gestione applicativi (help Desk Il livello).

servizi di Service Control Room per Monitoraggio tecnico/applicativo: trattasi di servizi per Iattivita di
monitoraggio tecnico/applicativo, con soluzione rese disponibili dal Fornitore stesso, per il monitoraggio di
tutti gli apparati affidati in Conduzione tecnica (server, storage, database, middleware, ecc...) e per le
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applicazioni, secondo quanto indicato dall’Amministrazione in fase di presa in carico dei servizi e nel corso di
vigenza contrattuale.

e Saas, prodotti e soluzioni di mercato attinenti alle “aree tematiche di riferimento”: trattasi di Saa$, prodotti
e soluzioni di mercato e rigorosamente attinenti alle “aree tematiche di riferimento” indicate nel Capitolo 3:
(esempio: Soluzioni CUP; Soluzioni Interoperabilita dei dati, di Assistenza Territoriale comprensive di
dispositivi medici e/o sistemi hardware e relativi software, in comodato d’uso, idonei e compatibili con i
servizi offerti, volti ad acquisire ed elaborare segnali, immagini e dati relativi all’Utente; ...). Per quanto
riguarda le soluzioni SaaS devono essere qualificate nel marketplace della PA di AgID%. Generalmente tali
servizi richiedono professionalita dedicate con competenze normative e tecniche specifiche nell’area tematica
di riferimento;

e Servizi per la gestione Centro Servizi: trattasi di servizi per la gestione delle informazioni sanitarie generate
dall’Utente che devono pervenire al Centro Erogatore della prestazione sanitaria, e degli esiti della prestazione
che devono essere trasmessi dal Centro Erogatore che svolge la prestazione di assistenza all’Utente.

8 https://cloud.italia.it/marketplace/
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5 GARANZIA DEI SERVIZI REALIZZATIVI

Ogni prodotto software realizzato/modificato dal fornitore deve essere pienamente rispondente ai requisiti
funzionali espressi, ai requisiti non funzionali (come indicati dalle norme ISO 25000 SQuaRe), alla Roadmap di

migrazione al Cloud dell’Amministrazione, nonché agli standard, linee guida di cui al paragrafo 8.10.

Eventuali anomalie, difettosita residua e incongruenze su basi dati, flussi, output erroneamente prodotti per
effetto o propagazione dei malfunzionamenti devono essere rimosse, come parte integrante dei servizi che li
hanno realizzati, a totale carico del fornitore, senza alcun pagamento da parte dell’Amministrazione.

La garanzia comporta, dunque, la correzione gratuita dei difetti riguardanti:
e gli oggetti software nuovi e/o modificati;
e e basi dati / flussi dati/ output deteriorati come ripercussione dei difetti;
e la documentazione, obbligatoriamente associata al software, in conformita ai requisiti di accuratezza,
comprensibilita, consistenza e completezza.

Le suddette garanzie devono essere prestate in proprio dal fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo
I’Amministrazione restare estranea ai rapporti tra il fornitore stesso ed il terzo.

| tempi di ripristino devono rispettare I'indicatore “TRCG — Tempestivita di Ripristino dell’Operativita in collaudo ed
in garanzia” (cfr. appendice Livelli di Servizio).

Garanzia durante I'erogazione
La garanzia si applica, per tutta la durata dell’erogazione dei servizi realizzativi e correttivi, su tutto il software
rilasciato dal Servizio di Sviluppo Ex-novo — Progetti Green Field. La garanzia si applica al software

modificato/integrato per i seguenti servizi:
e servizi di Evoluzione Applicazioni Esistenti
e servizi di Migrazione Applicativa al Cloud
e servizi di Adeguamento Applicativo
e servizi di Correttiva software pregresso
e servizi di Configurazione e Personalizzazione Sw di Terze Parti, in riuso, open source

Come gia indicato, tale software non potra mai essere conteggiato nella Manutenzione Correttiva Software
Pregresso.

Garanzia Post-erogazione

Al termine del contratto il fornitore risponde della difettosita dopo la verifica di conformita per massimo 12 mesi
sul software da esso modificato e realizzato. Il vincolo di garanzia & valido se il software non viene modificato dal
fornitore subentrante.

E responsabilita dell’ Amministrazione definire tale durata nel Piano dei Fabbisogni.
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6

CLASSE DI RISCHIO DELLE APPLICAZIONI

La classe di rischio di un’applicazione, e di conseguenza le attivita che insistono sull’applicazione stessa, € definita

come segue:

Allegato 1 — Contesto Applicativo

Classe A: I'applicazione o una sua funzionalita o il progetto sono caratterizzati da una elevatissima criticita
dovuta alle possibili responsabilita civili e/o economiche e/o penali e dal loro potenziale impatto
sull’esterno, connesse alla importanza economica e sociale dei dati acquisiti o elaborati, dai servizi offerti al
cittadino/impresa/parti sociali/enti nazionali ed internazionali. Il ritardo nell’attivazione anche di una sola
funzionalita e/o malfunzionamenti e/o I'indisponibilita temporanea del servizio pud provocare danni gravi e
diffusi verso terzi oppure causare una consistente perdita di immagine delllAmministrazione e di fiducia
verso i servizi da essa offerti al cittadino/impresa, ad altre Amministrazioni e verso I'esterno. A titolo di
esempio rientrano in questa categoria progetti realizzativi collegati a finanziamenti che possono comportare
la riduzione e/o la perdita anche parziale del contributo; progetti e attivita collegate a servizi informatici a
supporto di processi amministrativi vincolati per legge; processi informatici a supporto di servizi di
emergenza (es. 112).

Classe B: I'applicazione od una sua funzionalita o il progetto sono caratterizzati da limitate responsabilita
civili e/o penali dovuta e limitato impatto potenziale sull’esterno. Il ritardo nell’attivazione anche di una sola
funzionalita e/o malfunzionamenti e/o I'indisponibilita temporanea del servizio pud provocare un contenuto
danno di immagine e/o economico del’ Amministrazione, recuperabile in tempi brevi. Eventuali perdita di
dati riservati e/o sensibili & limitata nel tempo e nell’entita senza causare danni ai cittadini/imprese e altre
Amministrazioni nazionali ed internazionali.

Classe C: I'applicazione od una sua funzionalita o il progetto implicano la gestione di informazioni non
critiche; un eventuale malfunzionamento comporta la sola perdita del lavoro svolto, o danni di limitato
valore economico.
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7  ATTIVITA PROPEDEUTICHE ALL’EROGAZIONE DEI SERVIZI

Il fornitore deve garantire il pieno rispetto dei requisiti minimi e dei livelli di servizio a partire dalla data di stipula.

In_ questo ambito trovano applicazione le regole relative agli indicatori di qualita riportati nell’Appendice Livelli di

Servizio.

7.1 Attivita propedeutiche all’erogazione dei servizi

Entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di stipula dei Contratti esecutivi, il Fornitore dovra progettare

un’attivita di presa in carico, predisponendo un relativo Piano di Presa in carico, all'interno del Piano di lavoro

generale. Tale Piano deve contenere il dettaglio delle attivita che devono essere espletate ad inizio contratto, la
relativa tempificazione e le stime di impegno. In particolare dovranno essere esplicitate le risorse professionali ed
il loro successivo impiego nei servizi, le attivita, i tempi, gli strumenti offerti.

Coerentemente con le caratteristiche offerte dal fornitore e concordate con la Amministrazione, il Piano
riportera:
e codice, nome, descrizione delle attivita di presa in carico e di subentro;
e prodotti delle singole attivita;
e e risorse professionali, il loro successivo impiego nei servizi della fornitura, ed il corrispondente impegno in
termini di giornate lavorative durante la fase di presa in carico e/o subentro;
e nominativo dei referenti delle attivita;
e il gantt delle attivita, contenente:
» date di inizio e fine, previste ed effettive, delle singole attivita;
> date di consegna, previste ed effettive, dei singoli prodotti;
> date di consegna, previste ed effettive;
e stato di avanzamento delle attivita;
e verifica e implementazione delle soluzioni proposte in offerta tecnica e ulteriori migliorie offerte;

e ambienti, strumenti, soluzioni, sistemi.

Per le risorse impiegate nei servizi a carattere continuativo e per tutti i referenti dovranno essere forniti i relativi
Curricula Vitae.

Per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano:
e data a cui si riferisce lo stato di avanzamento;
e  percentuale di avanzamento delle singole attivita;
e razionali di ripianificazione, preventivamente concordate con la Amministrazione, scostamento eventuale
delle date, dell'impegno e del volume;

e vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.

Il Piano di Presa in carico e Subentro e soggetto all’approvazione dell’Amministrazione ed il Fornitore € tenuto alla
redazione del Piano anche nel caso corrisponda al Fornitore uscente.

In sede di offerta tecnica, il Concorrente potra illustrare il Piano di Presa in carico e Subentro proposto, con
evidenza delle strategie operative ed organizzative per garantire una rapida ed efficace presa in carico dei servizi,
nonché della numerosita e skill del personale afferente ai team di lavoro dedicati.

Il mancato rispetto, nel corso dell'esecuzione del singolo contratto esecutivo, delle scadenze riportate nel Piano di
Presa in carico e Subentro comportera |'applicazione dell'indicatore “RSCT — Rispetto di una scadenza contrattuale”

dell’ Appendice Livelli di Servizio.
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Tutte le risorse impiegate dal fornitore nelle attivita di presa in carico e/o subentro e tutti i referenti dovranno
successivamente essere impiegati nei servizi oggetto del contratto esecutivo.

Nello specifico, le attivita propedeutiche all’erogazione dei servizi sono quelle descritte di seguito.
7.2 Presain carico

A partire dalla stipula dei Contratti esecutivi il fornitore dovra acquisire gli standard, linee guida e metodologie in uso
presso I’Amministrazione, predisporre i collegamenti telematici e di rete con I’Amministrazione, configurare il Portale
della Fornitura per il Contratto Esecutivo, acquisire i dati di gestione e di baseline, predisporre e configurare gli
strumenti tecnologici richiesti e offerti per garantire 'operativita dei servizi, I'efficacia delle comunicazioni e
I'efficienza dei processi.

Il fornitore dovra prevedere la rilevazione degli indicatori di digitalizzazione indicati nelle Condizioni della
fornitura paragrafo 9.2 relativamente ai servizi richiesti nel Piano dei fabbisogni.

Tutte le attivita di Presa in carico dovranno essere avviate entro 15 giorni dalla stipula del contratto ed eseguite
secondo le tempistiche concordate con ’Amministrazione nel Piano di Presa in carico e Subentro. Le scadenze
sono presidiate dall’indicatore “RSCT — Rispetto di una scadenza contrattuale” dell’Appendice Livelli di Servizio. Il
servizio di presa in carico e acquisizione di know how é& inteso a totale carico dell’aggiudicatario e pertanto non
comportera oneri aggiuntivi per I’ Amministrazione.

L'attivita di presa in carico iniziale dovra essere effettuata entro il termine massimo di due mesi solari dalla data di
stipula del contratto esecutivo.

7.3 Subentro

Il subentro é finalizzato alla presa in carico del parco applicativo esistente, comprensivo di tutti gli strumenti e della
documentazione di supporto e di eventuali obiettivi e progetti gia definiti dall’Amministrazione.
Qualora I'Amministrazione ne faccia richiesta, il fornitore dovra partecipare ad uno specifico addestramento erogato
dall Amministrazione o da terzi indicati dallAmministrazione secondo i tempi contrattualmente previsti. Tale
addestramento potra consistere, ad esempio, in riunioni di lavoro, esame della documentazione esistente con assistenza
di personale esperto, affiancamento nell’operativita quotidiana condotta dal fornitore uscente o esecuzioni di verifiche
preventive su procedure critiche, illustrazione dell’attuale livello di qualita del software con dettaglio delle non
conformita, violazioni, grado di riuso del software, ecc.
Durante le attivita di subentro la responsabilita dei servizi continuera ad essere in capo al fornitore uscente.
Nel periodo di subentro il fornitore deve:
e Redigere il piano di implementazione delle eventuali soluzioni migliorative dichiarate in offerta tecnica;
e produrre la documentazione relativa alle modalita di misurazione degli Indicatori di Qualita.
L’Amministrazione potra richiedere che tale documentazione venga redatta su appositi template
appositamente forniti;
e  Periservizi di manutenzione software;
e svolgere I'Assessment della qualita del software in questione, in particolare della manutenibilita e la
presenza di vulnerabilita;
e  eseguire attivita di raccolta dati di difettosita e di assistenza sul software in esercizio;
e acquisire i Piani di lavoro del fornitore uscente con il dettaglio dei ticket e delle richieste di assistenza;
acquisire eventuali basi dati di conoscenza e classificazione delle attivita, gia esistenti presso
I’Amministrazione, per ottimizzare i tempi e la qualita delle risposte.

Durante lo svolgimento di queste attivita, il Fornitore dovra completare il conteggio in PF della baseline di partenza,
dandone evidenza all Amministrazione attraverso apposita documentazione. Si precisa che per baseline si intende tutto
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il patrimonio software dell’Amministrazione, costituito sia da software in garanzia (che non contribuisce al calcolo del

canone della MAC), sia dal software non in garanzia, da cui invece scaturisce il calcolo del canone della MAC.

Il Fornitore dovra quindi garantire:

e |e relazioni di avanzamento, supportate da strumenti che facilitino la comunicazione ed il monitoraggio
puntuale delle attivita e il presidio dei fattori di rischio; in caso di criticita, mancato supporto del
Fornitore uscente, documentazione incompleta, software non commentato, mancato rispetto della
tempistica, il responsabile del Fornitore dovra inviare immediatamente una comunicazione (anche via
posta elettronica) esplicitando le azioni di recupero (se nella propria disponibilita) o le attivita bloccate
affinché '’Amministrazione possa intervenire;

e |a presenza di tutte le figure necessarie alla presa in carico dei servizi ed il presidio delle attivita di
subentro; in particolare, durante lo svolgimento attivita di subentro, dovranno essere reperibili e
disponibili i Responsabili Tecnici per I'erogazione dei servizi;

e |a partecipazione dei professionisti coinvolti nella presa in carico a tutti gli incontri di allineamento,
formazione, training on the job previsti dal piano; le modalita di fruizione e la pianificazione di tale
addestramento dovranno essere concordate con I’Amministrazione, anche sulla base di eventuali
proposte che il Fornitore effettuera nell’Offerta Tecnica;

e la presenza ed il mantenimento nel tempo delle percentuali di personale con le certificazioni e/o
credenziali dichiarate in offerta tecnica valide e non scadute;

e |a predisposizione di un verbale attestante il completamento del passaggio di consegne, da redigere
secondo le indicazioni che '’Amministrazione fornira all’atto della stipula del Contratto esecutivo e che
dovra essere sottoscritto dal Fornitore subentrante e dal Fornitore uscente e consegnato
alll Amministrazione. Tale verbale dovra indicare eventuali carenze della documentazione fornita a
supporto del subentro, in termini di obsolescenza o incompletezza;

o il rispetto delle modalita e dei livelli qualitativi offerti per il subentro.

Le attivita di subentro dovranno essere eseguite dal Fornitore su richiesta dell’Amministrazione Contraente entro
le tempistiche dalla stessa indicate, pena I'applicazione della penale di cui al paragrafo 4.1.1 e 4.2.1

dell’Appendice Livelli di Servizio.
Tutte le attivita di subentro sono senza oneri aggiuntivi per ' Amministrazione.

Durante le attivita di subentro e sino alla data di attivazione definita nel Contratto esecutivo, la responsabilita dei
servizi e di tutte le attivita continuera ad essere in capo al Fornitore uscente; in tale periodo, il Fornitore

aggiudicatario non percepira alcun corrispettivo.

Per tutte le attivita di subentro, I'’Amministrazione si riserva di indicare ulteriori requisiti minimi in funzione
dell’evoluzione del contesto applicativo e di esigenze attualmente non pianificabili o non prevedibili.
Gli adempimenti sopra indicati, nonché quelli migliorativi eventualmente offerti, costituiscono requisiti minimi

delle attivita propedeutiche all’attivazione dei servizi.

7.4 Tipologie di prese in carico e subentro

In funzione dei servizi richiesti nel Piano dei Fabbisogni e della relativa necessita di acquisizione di know-how
tematico, tecnico, strumentale e di visione futura, I’Amministrazione potra specificare:
1. seintende richiedere le sole attivita di PRESA IN CARICO;
2. se, oltre alle attivita di PRESA IN CARICO, intende richiedere il subentro, specificando la relativa fascia
d’'impegno tra le seguenti:
o Subentro Standard (circa un mese di durata)
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o Subentro Complesso (circa due mesi di durata).

A propria tutela I'’Amministrazione potra scegliere la fascia di impegno “Subentro Complesso”, in presenza di:
elevata classe di rischio delle applicazioni, particolare criticita dei servizi richiesti, particolare peso delle procedure
di gestione, numerosita delle interfacce con sistemi interni ed esterni, ampia dimensione del parco applicativo da
prendere in carico, particolare eterogeneita delle architetture applicative presenti che possono richiedere
manutenzione ed adeguamento di applicazioni monolitiche stratificate nel tempo e presenza di applicazioni cloud-
native ad alta scalabilita, riusabilita, in co-utilizzo con altre amministrazioni, presenza di applicazioni con livello di
manutenibilita bassa e inadeguata documentazione, ecc. |l subentro complesso richiede I'impegno di una pluralita
di risorse.

Il fornitore deve assicurare la coerenza nell'impiego di risorse proporzionalmente ai servizi richiesti e alla loro
criticita e la continuita con i gruppi proposti per I'erogazione dei servizi. La percentuale di risorse impiegate nel
subentro rispetto alle risorse richieste per I'attivazione dei servizi deve rispettare i requisiti minimi ed i requisiti
migliorativi offerti dal fornitore in offerta tecnica.

7.5 Trasferimento di Know-How a fine fornitura/Exit strategy

Il Fornitore dovra predisporre un piano di qualita e un Piano di trasferimento per le attivita di passaggio di
consegne di fine fornitura (phase-out) con il trasferimento all’Amministrazione o a terzi da esso indicati, del know-
how e delle competenze maturate nella conduzione dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro e dei Contratti
esecutivi.

Il passaggio di consegne di fine fornitura dovra essere erogato dal Fornitore nel corso degli ultimi due mesi di
vigenza contrattuale del Contratto Esecutivo, secondo la pianificazione concordata, senza oneri aggiuntivi per
I’Amministrazione, in accordo con i requisiti di qualita indicati nel presente Documento. Inoltre il Fornitore dovra
prevedere la disponibilita di un apposito gruppo di lavoro dedicato, con un numero consistente ed adeguato di
risorse professionali, strumenti organizzativi e tecnologici, anche in relazione a quanto ulteriormente richiesto
dall’Amministrazione e previsto in sede di offerta tecnica dal Fornitore.

Si fa presente che il trasferimento di know-how potra essere richiesto anche durante |'erogazione dei servizi nel
corso della durata contrattuale ed erogato direttamente al personale dell’Amministrazione.

Sono incluse nelle attivita di trasferimento:

° il supporto all’lAmministrazione nella definizione della progettazione di dettaglio delle attivita
(predisposizione piano di trasferimento, revisione documenti, ecc.);

° lo svolgimento delle attivita di propria pertinenza in conformita alla pianificazione definita;

o il coordinamento generale e la supervisione delle attivita di trasferimento di tutti gli attori coinvolti;

° il supporto e il monitoraggio continuativo, per tutta la durata delle attivita di trasferimento, a tutti gli attori
coinvolti per lo svolgimento delle attivita;

° la produzione di report durante I'erogazione del servizio ed a conclusione della attivita svolte per il

trasferimento.
Di seguito si riportano i vincoli previsti nell’ambito del trasferimento:

e Durata massima delle attivita di trasferimento: due mesi solari continuativi dalla data di avvio del
Trasferimento che sara indicata dallAmministrazione. Per tutta la durata del trasferimento il Fornitore
eroghera i servizi di propria pertinenza; a partire dal primo giorno successivo al collaudo del generico servizio
contrattuale (o parte di esso) il Fornitore subentrante subentrera nella sua gestione al Fornitore, il quale
continuera a garantire la sua assistenza sui prodotti software realizzati e sui servizi erogati secondo quanto
previsto dalle specifiche contrattuali.

e Modifiche architettura tecnologica: non sono ammesse modifiche agli ambienti operativi e applicativi
gestiti.
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e Predisposizione del Piano di trasferimento: Il Piano di trasferimento (PTF) deve contenere il dettaglio
delle attivita, la relativa tempificazione e le stime di impegno e, in particolare, i seguenti contenuti
minimi:

o l'oggetto del trasferimento: presentazione esaustiva degli aspetti organizzativi, amministrativi e tecnici
della fornitura, dei processi di riferimento, dell’architettura generale del sistema nonché delle
architetture di ogni singola applicazione;
le attivita e le relative modalita di esecuzione;
modalita di estrazione, verifica e consegna di tutti gli oggetti software al fine di permettere la
predisposizione di un ambiente operativo parallelo;

i compiti e le responsabilita di ciascuna delle Parti;

il programma temporale in base al quale le attivita dovranno essere eseguite;

I'analisi dei rischi per la continuita dei servizi dell’Amministrazione;

le contromisure da adottare per far fronte ai rischi individuati;

O O O O O

presentazione degli aspetti di criticita di ogni servizio/applicazione con I'esposizione chiara delle
soluzioni proposte ed attuate durante la fornitura;
o ipianidi collaudo dei servizi oggetto di trasferimento.

Il PTF sara redatto dal Fornitore e sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione almeno tre mesi prima della
scadenza dell’Accordo Quadro, ovvero entro i due mesi successivi alla data di comunicazione dell'evento che ne
comportera la cessazione anticipata. Il documento prodotto dovra essere gestito dal Fornitore ed aggiornato a seguito
delle modifiche richieste dall’Amministrazione ovvero intervenute nel corso di svolgimento delle attivita di
trasferimento (ad esempio a seguito del riesame congiunto con il Fornitore subentrante nella fase di trasferimento o
anche successivamente durante lo svolgimento delle attivita di trasferimento per aggiunta/modifica o cancellazione di
attivita/riunioni).
Il piano di trasferimento dovra prevedere, per le fasi di passaggio della conoscenza e verifica, I'effettuazione di sessioni
di lavoro nelle quali i rappresentanti del Fornitore e del Fornitore Subentrante esamineranno congiuntamente la
documentazione relativa agli oggetti da trasferire. Le sessioni costituiscono raggruppamenti omogenei di riunioni
(collegati ad un’unica area tematica — es. servizio xyz, area applicativa, ecc.). Al termine di ogni riunione sara redatto
I'apposito verbale dal Fornitore, mentre al termine dell’ultima riunione di ogni sessione viene redatto un verbale di fine
sessione. Tale verbale riepiloga le questioni che non hanno trovato soluzione nell’ambito delle riunioni tecniche, e
viene trasmesso alle riunioni di SAL per la verifica ed il riesame dei problemi aperti e la chiusura formale delle sessioni.
Il piano conterra anche il programma di dettaglio delle singole riunioni relative a tutte le fasi del progetto di
trasferimento.
Nella redazione del PTF occorre tener conto delle priorita relative alle scadenze istituzionali del’Amministrazione e
delle concatenazioni degli adempimenti tecnico amministrativi, secondo le priorita dall’Amministrazione stessa.
La responsabilita di ciascun servizio verra mantenuta dal Fornitore fino al termine delle attivita di trasferimento del
servizio specifico (o parte di esso) in conformita con quanto previsto dal PTF.
Rientra nelle responsabilita generali del Fornitore anche:

e il coordinamento generale di tutti gli attori coinvolti e la supervisione delle attivita di trasferimento;

e il supporto, per tutta la durata delle attivita di trasferimento, a tutti gli attori coinvolti per lo svolgimento

delle attivita;
e il project management generale del progetto;

e ilreporting delle attivita svolte al termine del trasferimento.

Le attivita saranno svolte sulla base del PTF, predisposto sulla base dell'integrazione con il Piano di subentro del
Fornitore subentrante.

Si fa presente che il trasferimento di know-how potra essere richiesto anche nel corso della fornitura.
Il Fornitore, nel corso delle attivita di trasferimento, dovra rispondere a qualsiasi quesito in merito ai sistemi gestiti per
consentire il trasferimento di conoscenza al nuovo Fornitore. Allo scopo dovra rispondere entro 2 giorni lavorativi da
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ogni richiesta dell’Amministrazione o delle terze parti designate, mediante la consegna di una Scheda Informazioni, in cui
siano riportate:

e la/e richiesta/e dell’Amministrazione o delle terze parti designate con I'indicazione delle specifiche degli
output attesi (sia in termini di contenuti che di formati);
e la risposta del Fornitore circa la/e richiesta/e delAmministrazione o delle terze parti designate
comprensiva delle informazioni necessarie all’'uso degli output delle risposte;
o gli allegati alla scheda informazioni (output delle richieste).
Unitamente alle schede informazioni saranno consegnati tutti gli output necessari al soddisfacimento della
richiesta dell’Amministrazione o delle terze parti coinvolte: la mancata consegna degli output richiesti comportera
I'applicazione delle sanzioni previste.
Infine, entro 15 giorni lavorativi dal termine delle attivita di trasferimento il Fornitore dovra predisporre un Rapporto
finale di trasferimento, nel quale siano esplicitate, per ogni attivita prevista nel Piano di trasferimento:

e |a data di avvio prevista ed effettiva;

e |a data di conclusione prevista ed effettiva;

e la descrizione delle attivita svolte da tutti gli attori coinvolti;

e |'elenco dei problemi rilevati (oggetto, data rilevazione problema, criticita, impatti, responsabile per la
risoluzione) e le azioni messe in atto per la risoluzione, con l'indicazione della data di risoluzione prevista
ed effettiva.

Le informazioni riportate dovranno essere aggiornate ai 5 giorni solari antecedenti la data di consegna del
Rapporto.

In tale rapporto dovranno inoltre essere presenti:
° le rendicontazioni degli indicatori di qualita;
° le rendicontazioni di dettaglio degli effort erogati per ciascuna attivita prevista dal piano del
trasferimento con il dettaglio di:
Nominativo (nome e cognome)
Profilo professionale
Effort in gg/persona erogato per ogni attivita in cui la risorsa & stata coinvolta;
Descrizione dell’attivita effettuata nell’ambito del piano.
° le rendicontazioni di sintesi degli effort erogati raggruppate per profilo professionale con I'indicazione
delle tariffe applicabili;
° i verbali eventualmente redatti e sottoscritti dalle parti per ciascuna attivita aggiuntiva svolta nei 2 mesi
successivi al termine del trasferimento.
Allo scopo il Fornitore dovra registrare tutti gli effort delle risorse impegnate nelle attivita di esecuzione del
trasferimento per tutta la durata delle attivita stesse. Tali registrazioni dovranno essere consegnate unitamente al
rapporto finale per consentire le verifiche da parte dell’ Amministrazione.

7.6 Team da impiegare nell’affidamento

Il fornitore garantisce che tutte le risorse che impieghera per I'erogazione dei servizi, anche nelle attivita di presa
in carico e subentro oggetto della fornitura, sono adeguate al ruolo assegnato all’interno dei servizi e rispondono
ai requisiti minimi espressi dal presente Documento e all’appendice “Profili Professionali” integrata con i
miglioramenti del profilo, le certificazioni aggiuntive, i referenti e specialisti aggiuntivi, gli hub tematici e
tecnologici, le strutture e tutte le migliorie offerte in Offerta Tecnica.

A tal fine il fornitore, nel Piano di PRESA IN CARICO e Subentro e nel Piano di lavoro Generale, dovra indicare le

risorse professionali proposte per I'attivazione dei servizi della fornitura e di tutte le attivita propedeutiche alla
presa in carico dei servizi, anche in funzione delle indicazioni dell’Amministrazione.
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Nel Portale della fornitura, il fornitore pubblichera i CV delle risorse proposte (ivi compresi i Referenti e Specialisti
aggiuntivi, le reti di competenze attivate) e la valutazione specifica del personale da impiegare nelle attivita
previste dalla fornitura, con la documentazione comprovante la partecipazione ai progetti richiesti, le
certificazioni, i corsi effettuati sulle specifiche tematiche.
Per I'accettazione del personale proposto, I’Amministrazione si riserva la possibilita di procedere ad un colloquio
tecnico di approfondimento (pud comprendere prove tecniche specifiche), per verificare la corrispondenza delle
competenze elencate nel CV e I'effettivo possesso di competenze ed expertise.
Il fornitore dovra rendere disponibile al colloquio la risorsa entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta.
Qualora I’Amministrazione ritenga inadeguato il personale essa procedera alla richiesta formale di sostituzione,
anche nel periodo di presa in carico e subentro.
| vincoli temporali sotto riportati, unitamente a quanto previsto contrattualmente, devono essere considerati
come scadenze contrattuali e dunque presidiati dagli indicatori di cui all’appendice “Livelli di Servizio”.
Questa fase & fondamentale per garantire la presa in carico dei servizi e la capacita di eseguire le attivita richieste
dalla fornitura. Pertanto, la numerosita di risorse sostituite per inadeguatezza/mancata rispondenza costituisce un
indicatore abilitante la risoluzione del contratto. Di seguito, in forma tabellare, vengono sintetizzati i vincoli
temporali previsti per la consegna dei CV ed i tempi di attivazione delle risorse impiegate.

Tabella 7.1 Vincoli Temporali

Allegato al piano

Pubblicazione sul Portale dei CV risorse PRESA IN stioul 5 giorni di PRESA IN
ipula
CARICO e/o subentro e dei referenti P lavorativi CARICO e
subentro

Pubblicazione sul Portale dei CV dei Project

Manager, Cloud Enterprise Archictect, Cloud . 10 giorni .
I . . ] Stipula o di lavoro
Application Architect, risorse a consumo e risorse lavorativi

Allegato al piano

. . o . generale
di interfaccia con I’Amministrazione

) _ ) ) 3 giorni
Colloquio Richiesta di colloquio .
lavorativi
In funzione degli
. N . . . Comunicazione dell’esito 3 giorni specifici piani
Disponibilita della risorsa nei team di lavoro . . . .
positivo del colloquio lavorativi approvati
Pubblicazione sul Portale dei CV a valle di una Valutazione di non idoneita 3 giomni
iorni
valutazione di non idoneita di una un CV/ & .
. o o . lavorativi
risorsa/sostituzione Sostituzione risorsa
. . L In funzione degli
. o . . o Comunicazione di 3 giorni .
Disponibilita della risorsa in sostituzione . . o specifici piani
valutazione positiva lavorativi

approvati

L’Amministrazione si riserva di chiedere la sostituzione del personale durante I'intera fornitura con la medesima
modalita e tempi sopra riportati o diverso (e maggior) termine assegnato dall’Amministrazione.
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7.7 Competenze richieste

Il Fornitore prende atto che I'’Amministrazione potra introdurre variazioni dell’ambito tecnologico, a fronte di
specifiche esigenze dell’Amministrazione stessa o per le naturali evoluzioni dei programmi e dei sistemi ICT, e
pertanto si impegna ad erogare i servizi adeguando le conoscenze del personale impiegato o inserendo nei gruppi
di lavoro risorse con skill idonei allo svolgimento delle attivita, senza alcun onere aggiuntivo per I’Amministrazione.
Le competenze che il Fornitore mette a disposizione devono essere descritte, dimostrate, possedute e messe a
disposizione a livello di Raggruppamento di Imprese o Consorzio, in termini di strutture organizzative,
metodologie, centri di competenza, risorse professionali, esperienze pregresse e presentazione di “business case”
specifici.

Nei paragrafi che seguono sono evidenziate le competenze tematiche, funzionali e metodologiche richieste a
livello aziendale. In ogni caso nell’Appendice “Profili Professionali” sono altresi indicate le competenze, le
conoscenze e le relative certificazioni/credenziali delle risorse professionali che dovranno essere impiegate dal
Fornitore per I'esecuzione della fornitura.

7.7.1 Competenze tematiche

Il Fornitore dovra garantire che le risorse impiegate per I'erogazione dei servizi di fornitura possiedano una
competenza specifica nelle Aree Tematiche di riferimento indicate al Capitolo 3.
Inoltre, il Fornitore deve rendere disponibili anche competenze funzionali e tematiche, riportate a titolo indicativo
e non esaustivo:
e Conoscenza delle Linee Guida di indirizzo Nazionale, dei processi gestionali e delle normative di
riferimento negli ambiti funzionali e nelle aree di riferimento del SSN;
e conoscenza delle Politiche Sanitarie Nazionali e Regionali e delle Organizzazioni delle Aziende Sanitarie e
Ospedaliere;
e conoscenza delle strategie innovative a forte vocazione tecnologica, con modelli basati sulla misurazione
del valore (Value Based HealthCare);
e capacita di comprendere, analizzare e rappresentare le esigenze ed i requisiti funzionali e di business
dell’ecosistema Sanita Digitale;
e capacita di elaborare documenti strategici e programmatici;
e conoscenza approfondita delle tecniche di analisi organizzativa, business process re-engineering (BPR),
business process management (BPM) e change management;
e conoscenza approfondita delle tecniche di assessment dei sistemi informativi, dal punto di vista
funzionale ed architetturale;
e capacita di dimensionare il budget, il perimetro e I'ambito di iniziative progettuali di piccole, medie e
grandi dimensioni;
e conoscenza approfondita delle tecniche di project management e risk management.
Il Fornitore, a complemento delle competenze tematiche sopra descritte, dovra inoltre mettere a disposizione
ulteriori competenze specifiche di carattere funzionale in relazione al contesto e alle tematiche ed alla normativa
di riferimento in materia di Sanita Digitale, come descritto nell’Appendice “Profili Professionali”.
Tali competenze devono essere possedute e messe a disposizione per consentire il massimo livello di
comprensione del contesto operativo dell’Amministrazione e conseguentemente supportare I’Amministrazione
nelle scelte progettuali da adottare.

7.7.2 Competenze metodologiche

Le competenze metodologiche possedute dalle risorse professionali del fornitore devono essere coerenti con:
e |SO 9000 che raggruppa le norme che definiscono i requisiti per la realizzazione, in un’organizzazione, di
un sistema di gestione di qualita, al fine di condurre i processi aziendali, migliorare I'efficacia e I'efficienza
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nella realizzazione del prodotto e nell’erogazione del servizio, ottenere ed incrementare la soddisfazione
del cliente;

e metodologie di project management che includono gli approcci agili, interattivi ed incrementali (quali ad
esempio: AgilePM®, ASAP, COBIT, IPMA, ITIL, LEAN, PMI, PMP, PRINCE2, RUP);

e metodologie organizzative, di processo e specifiche delle soluzioni tecnologiche in ambito Sanita Digitale.

7.7.3 Competenze Tecnologiche

Le risorse professionali del fornitore dovranno possedere competenze tecnologiche in ambito ICT, come descritto

di seguito.
7.7.3.1 Competenze applicative

Le principali competenze applicative che il Fornitore deve mettere in campo sono, a titolo indicativo e non
esaustivo:
e competenza generale negli ambiti e nelle architetture tecnologiche nelle Aree Tematiche di riferimento
descritte al Capitolo 3;
e capacita di individuare e rappresentare le soluzioni applicative maggiormente rispondenti alle esigenze ed
ai requisiti dell’Amministrazione e dei Cittadini;
e capacita di gestire attivita di PMO sull’intero ciclo di vita del software, dal disegno, alla realizzazione, test,
integrazione, diffusione e conduzione in esercizio;
e Conoscenza degli standard di riferimento in ambito sanitario (HL7-CDA2, HL7-FHIR, Dicom, IHE, ...);
e competenza generale di parametrizzazione e personalizzazione di prodotti software.
Il dettaglio per figura professionale & previsto in Appendice “Profili Professionali”.

7.7.3.2 Competenze infrastrutturali

In linea generale, a titolo indicativo e non esaustivo, si richiede al Fornitore competenze generali su:
e Analisi, progettazione e realizzazione di sistemi informativi, package, procedure;
e Disegno di architetture tecnologiche (multivendor);
e Dimensionamenti sistemi informativi;
e Progettazione ed implementazione di infrastrutture ICT;
e Sicurezza informatica;

e Tecniche di progettazione e di dimensionamento delle basi dati.
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8 MODALITA DI EROGAZIONE

8.1 Comunicazioni e Approvazioni

| piani di Qualita ed i Piani di lavoro, ed in genere i documenti richiesti contrattualmente devono essere notificati
formalmente.

Per favorire |'agilita e la digitalizzazione dei processi — a partire da quelli interni di funzionamento dell’interazione
con ’Amministrazione — il fornitore dovra rendere disponibile sul Portale della fornitura una apposita funzione di
validazione dei documenti e di approvazione da parte dell’Amministrazione.

Il relativo workflow di approvazione dei documenti dovra essere definito nel Piano della Qualita Generale e reso
disponibile nella Prima Release del Portale.

Si precisa che la mancata approvazione di documenti contrattuali (e/o artefatti di servizi) costituisce
inadempimento contrattuale cui puo conseguire I'adozione delle azioni contrattuali indicate nell’Accordo Quadro e
nell’appendice Indicatori di Qualita.

8.2 Modalita di Approvazione dei Prodotti

Tutte le comunicazioni inerenti I'approvazione (o mancata approvazione) dei prodotti della fornitura saranno
notificati tramite il Portale. In nessun caso I'approvazione potra avvenire per tacito assenso.

Il fornitore dovra aggiornare i prodotti soggetti a rilievi e/o mancata approvazione senza alcun onere aggiuntivo
per la Amministrazione.

Per tutti i prodotti della fornitura soggetti ad approvazione, la presenza di anomalie di gravita tale da impedire lo
svolgimento delle attivita di verifica comporta I'applicazione delle sanzioni contrattualmente previste.

| prodotti della fornitura che sono soggetti ad approvazione formale sono: Piano della qualita generale, Piano di
presa in carico, Piani di Qualita, Piani di lavoro di ciascun servizio, Piano di lavoro degli obiettivi realizzativi, Piano di
lavoro degli interventi a corpo, Piano dei servizi continuativi, Piano di trasferimento di know-how, gli artefatti
obbligatori per ciascun servizio salva differente indicazione dell’ Amministrazione nel Piano di qualita. Si rimanda
all’appendice “Cicli e Prodotti”. | restanti prodotti sono sottoposti a controllo (Accettazione/Verifica e Validazione)
da parte della Amministrazione, che pertanto potra non accettarli e richiedere di apportare le modifiche ritenute
necessarie.

In ogni caso, si precisa che le anomalie, intese come malfunzionamenti, disallineamenti, non corrispondenza ai
requisiti dovranno essere risolte dal fornitore per permettere la prosecuzione delle attivita, entro i tempi definiti
dalla Amministrazione o dal Capitolato Tecnico e relative appendici. Eventuali ritardi nella risoluzione delle
anomalie comporteranno I'applicazione delle sanzioni contrattualmente previste.

Per i servizi gestiti in modalita progettuale, nel caso si verifichino situazioni “anomale” che, a giudizio della
Amministrazione, sia per numerosita sia per gravita, sia per non rispetto dei tempi massimi indicati dalla
Amministrazione per la risoluzione delle difformita, non consentano lo svolgimento o la prosecuzione delle attivita,
la Amministrazione procedera alla sospensione delle verifiche di accettazione e lo slittamento del termine della
fase stessa sara a totale carico del fornitore comportando le azioni contrattuali previste. La consegna della
versione corretta dei prodotti dovra avvenire entro il nuovo termine fissato dalla Amministrazione.

8.3 Collaudo

Il collaudo sara svolto dalla Amministrazione nei tempi previsti dal Piano di Lavoro, con il supporto del fornitore.
Durante il periodo di collaudo saranno oggetto di collaudo tutti i prodotti della fase realizzativa e la loro coerenza
con i prodotti delle fasi precedenti.

L'attivita di collaudo verra svolta negli ambienti (collaudo) della Amministrazione, secondo gli standard e gli

indirizzi metodologici indicati dalla Amministrazione.
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Qualora la Amministrazione riscontri che casi di test dichiarati positivi dal fornitore falliscono durante il collaudo, il
fornitore dovra motivare la situazione ed in ogni caso verra applicata I'azione contrattuale indicata dell’Allegato
“Livelli di Servizio”.

La fase di collaudo verra pianificata dalla Amministrazione in accordo con il fornitore. Le anomalie, i
malfunzionamenti e le difformita con la documentazione dovranno essere tempestivamente risolti dal fornitore
per permettere la prosecuzione delle attivita di collaudo, entro comunque i tempi definiti dall’Allegato “Livelli di
servizio” e/o dalla Amministrazione. Eventuali ritardi nella risoluzione dei malfunzionamenti comporteranno
I'applicazione delle azioni contrattualmente previste.

Nel caso in cui le anomalie, malfunzionamenti, difformita o i ritardi nella risoluzione degli stessi, a giudizio della
Amministrazione, siano tali da non consentire lo svolgimento o la prosecuzione delle attivita di collaudo,
quest’ultimo verra dichiarato sospeso e I'eventuale slittamento del termine della fase sara a totale carico del
fornitore comportando le azioni contrattuali previste. La consegna della versione corretta dei prodotti oggetti di
collaudo dovra avvenire entro il nuovo termine fissato dalla Amministrazione.

La ripresa del collaudo decorrera dalla consegna della versione corretta dei prodotti: in nessun caso potra essere
ripianificata la fine della fase di collaudo e quindi eventuali ritardi rispetto alla pianificazione precedente sono
imputabili al fornitore e evidenziati nell’'indicatore di qualita corrispondente.

Qualora il collaudo dia nuovamente esito negativo, I’Amministrazione si riserva la facolta di dichiarare non
approvabile il prodotto oggetto di verifica per inadempimento del Fornitore.

L’Amministrazione avra altresi la facolta di risolvere il contratto.

In caso di esito positivo del collaudo, I’Amministrazione redige e sottoscrive la lettera di accettazione, cui sara

allegato il documento Rapporto di collaudo in cui sono tracciate le attivita svolte durante il collaudo stesso.

8.4 Rilevazione della Qualita della Fornitura

L'appendice livelli di servizio prevede indicatori oggettivi standardizzati per ciascun servizio e trasversali sui servizi
(gestione della fornitura) richiesti obbligatoriamente dalla documentazione di gara e gli indicatori e KPI offerti dai
fornitori che diventano — come tutta |'offerta tecnica — parte integrante del contratto.

L'indicatore di Qualita della Fornitura sara a disposizione degli Organismi di Controllo e Monitoraggio, di Consip, e
di tutte le Amministrazioni utilizzatrici effettive e potenziali dell’AQ.

8.5 Azioni contrattuali

INADEMPIMENTI
Ogni inadempimento contrattuale dara origine ad un’azione commisurata alla criticita dell'inadempimento stesso.
| principali aspetti delle prestazioni contrattuali vengono presidiati da appositi indicatori di qualita. Altri aspetti non
sono oggetto di misurazioni strutturate di cui all’appendice “Livelli di servizio”, ma, per disservizi ritenuti gravi,
vengono direttamente presidiate nel capitolato tecnico e/o nel contratto.
Il mancato rispetto dei requisiti minimi richiesti e/o migliorati dal fornitore in Offerta tecnica determina azioni
contrattuali per il ripristino delle situazioni fuori soglia o fuori controllo, che possono consistere in una o piu delle
seguenti azioni:
e coinvolgimento di un livello piu elevato di interlocutori sino agli Organismi tecnici di coordinamento e
controllo (attivazione di una procedura di escalation);
e ripetizione da parte del fornitore dell’erogazione di una prestazione, rifacimento di una attivita, riconsegna
di un prodotto (chiusura di una non conformita);
e esecuzione di una azione correttiva sulle modalita di erogazione del servizio;
e applicazione di rilievi;
e perdita della quota variabile del corrispettivo legato al raggiungimento di un livello di qualita minimo;
e applicazione di penali;
e azioni aggiuntive (richiesta danni, risoluzione anticipata del contratto, ecc.) laddove previsto
contrattualmente.
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Segue un approfondimento degli istituti a tutela della qualita dell’erogazione della fornitura.

RILIEVI

| rilievi sono le azioni di avvertimento da parte della Amministrazione conseguenti il non rispetto delle indicazioni
contenute nella documentazione contrattuale. Pertanto oltre a quanto esplicitamente previsto potra essere
emesso un rilievo su qualunque inadempimento se non diversamente sanzionato.

| rilievi non prevedono di per sé I'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici della
fornitura e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali, secondo quanto previsto in appendice “Livelli di
Servizio”.

I rilievi possono essere emessi dal Direttore dell’esecuzione della Amministrazione, dai responsabili di progetto e/o
di servizio della Amministrazione e/o da strutture della Amministrazione preposte o di supporto al controllo e/o
monitoraggio della fornitura e sono formalizzati attraverso una nota di rilievo, ognuna delle quali potra contenere
uno o piu rilievi.

Qualora il fornitore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovra sottoporre alla
Amministrazione un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 giorni lavorativi
dall’emissione del rilievo.

INDICI DI PRESTAZIONE

Nell’appendice “Livelli di Servizio” sono descritti gli specifici indici di prestazione applicabili alla fornitura cui e
legata una quota del corrispettivo maturato.

Gli indici di prestazione sono legati al raggiungimento delle soglie previste per uno o piu indicatori di qualita come
indicato nell’appendice stessa.

Gli indici di prestazione prevedono quote sospese distinte e disgiunte, pertanto il raggiungimento della soglia
relativa al singolo indicatore collegato all’'Indice di prestazione comporta la perdita della relativa quota sospesa,
indipendentemente dagli altri indicatori.

Nel caso in cui il fornitore in sede di offerta proponga miglioramenti dei valori di soglia, siano essi legati ad
indicatori di qualita generale che ai livelli di servizio, tali nuovi valori saranno assunti come nuovo profilo della
qualita. In tal caso i valori di soglia degli indici di prestazione saranno adeguati a tale nuovo profilo.

Il raggiungimento della soglia degli Indici di prestazione sara certificato attraverso apposita verifica di conformita.

PENALI

Lo scopo delle penali & riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualita, e/o generando disservizi
e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalla Amministrazione al corrispettivo da erogarsi che &
stabilito per prestazioni effettuate nel rispetto dei requisiti.

Per il dettaglio del processo di contestazione ed applicazione delle penali, si rinvia a quanto puntualmente
disciplinato nel contratto.

8.6 Monitoraggio

Le attivita di monitoraggio dovranno essere conformi a quanto previsto dalla Circolare AgID n. 1 del 20 gennaio
2021 emessa dall’AglD.

La funzione di monitoraggio sara svolta dalla Amministrazione o da soggetto da essa incaricato.

Il fornitore si impegna a fornire all’Amministrazione tutti i documenti necessari all’attivita di monitoraggio nei
formati richiesti e necessari per il controllo e la verifica della fornitura, salvo evoluzioni derivanti dall’introduzione,
da parte della Amministrazione, di strumenti automatici a cio deputati.

Il fornitore si impegna ad inviare alla Amministrazione la documentazione comprovante I'eventuale esito delle
visite di sorveglianza della societa di certificazione della qualita e/o il rinnovo della certificazione entro 1 mese
dalla data della verifica. Inoltre il fornitore e/o i subfornitori devono rendersi disponibili alle verifiche anche
ispettive effettuate dalla Amministrazione tramite personale proprio o da terzi da essa incaricati, svolte nel
rispetto di quanto prescritto dalla serie di norme EN 1SO 19011:2003.
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8.7 Pianificazione e Consuntivazione

8.7.1 Piano della Qualita

Il Piano della Qualita Generale & descritto nelle Condizioni della fornitura paragrafo 7.1.1.

La struttura ed i requisiti minimi del Piano della Qualita Specifico di Contratto Esecutivo sono indicati
nell’appendice Cicli e Prodotti.

Il fornitore dovra mantenere i propri Piani di qualita aggiornati allo stato della tecnologia, di automazione,
misurazione e controllo.

Il fornitore pud redigere un Piano di Qualita di Obiettivo per specializzare e definire puntuali integrazioni o
modifiche al Piano di Qualita Specifico del Contratto Esecutivo.

Il RUAC é responsabile della piena applicazione ed aggiornamento del Piano di Qualita a qualunque livello: a
partire dall’inizio della fornitura e con cadenza massima trimestrale deve riferire e pubblicare sul i Portale Rapporti
sul rispetto del Piano di qualita della fornitura ed i Rapporti di conformita su tutti gli impegni assunti in offerta
tecnica.

8.7.2 Piani di Lavoro

Il fornitore dovra predisporre- con le tempistiche indicate nelle Condizioni della Fornitura - e mantenere
costantemente aggiornata la pianificazione di tutte le attivita, con la seguente articolazione:
e Piano dilavoro generale comprensivo di:
= piano di Presa in carico e subentro di inizio fornitura, pianificazione delle attivita trasversali di
carattere generale ad esempio: pianificazione delle attivita di assicurazione della qualita;
= piano di lavoro dei servizi a carattere continuativo che si estrinsechera in un piano per ogni
servizio tenendo in considerazione le risorse di servizio esteso e di reperibilita;
= piano di lavoro per le attivita a carattere progettuale;
e eventuali piani di lavoro obiettivo, da produrre con le modalita concordate di volta in volta con le singole
Amministrazioni.

Si rimanda all’Appendice Cicli e Prodotti per la descrizione puntuale dei contenuti dei suddetti piani, si precisa che,
nell’ambito dei piani per i servizi a carattere continuativo, il fornitore dovra indicare nel dettaglio tutte le attivita
previste.
A fronte di ripianificazioni autorizzate dall’Amministrazione, il fornitore redigera e pubblichera sul Portale la
versione aggiornata del Piano di lavoro.
Il fornitore & tenuto a comunicare - entro il giorno lavorativo successivo al verificarsi dell’evento - qualsiasi criticita,
ritardo o impedimento che modificano il piano concordato e ad inviare una ripianificazione delle attivita,
aggiornando e ripubblicando sul Portale il relativo Piano di Lavoro.
In nessun caso potra essere rivisto il Piano di Lavoro in seguito ad uno o piu rilievi emessi su artefatti che
costituiscono milestone di fine attivita; si precisa che la mancata approvazione di documenti contrattuali e/o
artefatti di servizi costituisce inadempimento contrattuale e si applica I'indicatore MAPP oltre a poter generale
ritardi rispetto alle scadenze contrattuali.
In qualunque momento I’Amministrazione puo richiedere la consegna del Piano di Lavoro. Questo dovra contenere
tutti gli aggiornamenti concordati.
Il Piano di Lavoro e le sue modifiche certificano ai fini contrattuali gli obblighi formalmente assunti dal fornitore, e
accettati dall’Amministrazione, su misurazioni e tempi di esecuzione delle attivita e sulle relative milestone.
Si precisa che il Referente per i servizi di Gestione del Portafoglio Applicativo, nel caso di servizi erogati a consumo
presso I’Amministrazione, dovra farsi carico della gestione del personale componente il gruppo di lavoro (ad
esempio ferie, malattie, indisponibilita in genere) al fine di garantire la regolare presenza delle risorse nell’orario di
servizio. Nel caso sia necessaria una sostituzione temporanea, il responsabile (o il referente) dovra concordare con
la Amministrazione le modalita piu adeguate di sostituzione.
E’ pertanto necessario che il fornitore organizzi, pianifichi e monitori il servizio in modo da rispettare i livelli di
servizio esplicitati in Allegato “Livelli di servizio” (ovvero come migliorati in offerta tecnica).
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8.7.3 Stato Avanzamento Lavori

Il fornitore dovra mantenere aggiornata la sezione relativa allo stato di avanzamento dei lavori contenuta nei Piani
di Lavoro approvati, fornendo sulla base della tempistica di aggiornamenti definita nel Piano di Qualita e dalle
necessita del singolo intervento o ciclo di vita, o su richiesta delllAmministrazione, indicazioni sulle attivita
concluse ed in corso, esplicitandone la percentuale di avanzamento, su eventuali rischi/criticita/ritardi, su
eventuali impatti dei rischi/criticita, su azioni di recupero e razionali dello scostamento, sulle attivita in servizio
esteso ed in reperibilita.

Per le attivita progettuali, la frequenza minima di aggiornamento & di 2 settimane. Per le attivita continuative, in
condizioni di attivita di gestione con limitata variabilita di richieste di assistenza, pud essere sufficiente un
aggiornamento mensile.

8.7.4 Consuntivazione

La consuntivazione delle attivita svolte dovra essere predisposta dal fornitore mensilmente nella sezione Stato
Avanzamento Lavori di ciascun Piano di lavoro relativamente a ciascun servizio e, se richiesto per ciascun
applicativo.

Il piano di lavoro per i servizi di carattere continuativo deve essere corredato dal Rendiconto Risorse.
L’Amministrazione si riserva di chiedere un dettaglio di tale Rendiconto distinto per le attivita prestate in servizio
esteso ed in reperibilita.

La consuntivazione delle attivita svolte con modalita progettuale dovra essere evidenziata sia nei singoli piani di
obiettivo sia nel piano riepilogativo evidenziando le fasi chiuse e riportando gli eventuali scostamenti rispetto alla
pianificazione concordata.

8.8 Attivita previste a corpo o a consumo

Tra i servizi della fornitura alcuni vengono acquisiti a corpo, altri a consumo. Per alcuni servizi I’Amministrazione
potra scegliere la modalita piu adeguata, come meglio rappresentato nei precedenti paragrafi relativi ai vari servizi
di fornitura.

Nella modalita a corpo: la responsabilita del risultato e affidata al fornitore, il quale organizza le proprie risorse

professionali, tecniche e metodologiche per soddisfare le richieste: tipico esempio é I'affidamento dei progetti di
tipo realizzativo (sviluppo, evoluzione, ecc.) in cui I’Amministrazione fornisce gli elementi generali della “soluzione
TO BE” in termini di macro esigenze da realizzare/modificare, utenza coinvolta, Contesto Tecnologico e Applicativo
di partenza e vincoli di spesa/tecnologia (il contesto AS IS, nuovi adempimenti legati a leggi e normative, ecc.), il
fornitore declina i requisiti funzionali e non funzionali oppure I'analisi d’'impatto, disegna la soluzione e definisce
tutti gli elementi del piano di lavoro, il dettaglio dei prodotti, le stime ed i conteggi, fornendo tutti gli elementi per
oggettivare la proposta ed i relativi costi. Con I'approvazione del piano di lavoro, il fornitore ne & responsabile, e,
pertanto, non potra richiedere maggiori costi o tempi per le attivita previste. Il fornitore rispondera dei danni
causati da errata allocazione delle risorse o incompetenza delle risorse, difettosita eccessiva del sw realizzato, o
mancata comprensione dei requisiti utenti, o mancato rispetto delle linee guida tecnologiche e dei livelli di qualita,
ecc., e, deve rimediare a proprie spese per rilasciare un prodotto conforme funzionalmente e tecnicamente ai
requisiti approvati.

La modalita a consumo invece presuppone una responsabilita limitata alla competenza tecnica-professionale ed

alla risoluzione di task con ampiezza contenuta e dipendente anche da risorse dell’Amministrazione: a titolo di
esempio 'affidamento di un obiettivo di sviluppo in team misti con Amministrazione in cui le modalita, i tempi, le
soluzioni sono controllate prevalentemente dall’Amministrazione. In questo caso, la responsabilita del fornitore e
limitata alle attivita di volta in volta affidate, siano incrementi di prodotto nei cicli iterativi o funzioni o oggetti piu
limitati, ma la soluzione globale viene guidata dall’amministrazione. In questo caso, il fornitore non puo essere
responsabile della soluzione totale, ma i fattori rilevanti sono I'adeguatezza ai profili professionali richiesti, la
competenza tecnica e funzionale, il rispetto degli orari di lavoro e delle produttivita richieste.

Si specifica che, relativamente alle attivita erogate nella modalita a consumo, le percentuali di utilizzo delle singole
figure professionali sono da considerarsi come delle mere stime. Pertanto I’Amministrazione potra, nella modalita
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a consumo, definire in maniera flessibile sia quali figure professionali impiegare sia il relativo impegno in giorni
persona, riportando il tutto comunque nel Piano dei Fabbisogni.

Nel caso di rilancio, I’Amministrazione pud modificare le modalita definite a condizioni tutte fissate.

A titolo di esempio, nel caso dei servizi di Conduzione Applicativa, I’Amministrazione puo richiedere il servizio a
corpo fissando le unita di lavoro e le regole di determinazione del corrispettivo: ad es. I’Amministrazione puo
determinare — su base storica e fornendo evidenza in fase di AS, che ogni ticket di assistenza (od i ticket giornalieri
medi) richiede un effort medio calcolato sulla base di una tariffa media ponderata definita e le numero/frazione di
giorni necessari per completare una unita di lavoro.

Il controllo del servizio sara sull’efficacia ed efficienza di risoluzione dei ticket e non sul controllo delle risorse.

ATTIVITA PREVISTE A CORPO
Le milestone imprescindibili di ciascun Piano di lavoro relativi a servizi erogati in modalita progettuale a corpo sono

le seguenti:

Tabella 8.1 Milestone - CT AQ

Richiesta stima e Piano di Richiesta al fornitore di procedere alla stima dei

Amministrazione

lavoro

tempi e costi dell’obiettivo

Stima (pre-
dimensionamento)

Fornitore

Comunicazione dei tempi e dei costi previsti per
I’obiettivo

Individuazione del ciclo di vita ed avvio del fornitore a

Amministrazione

Attivazione Amministrazione R L .
procedere con le attivita sull’Obiettivo
. Rilascio degli artefatti previsti dal piano di lavoro, sia
Fornitore . . L
intermedi che finali
Consegna

Riscontro degli artefatti consegnati in quantita e
tipologia (ricevuta), senza valutazione di contenuto

conformita

Durata

Approvazione e Verifica di

Amministrazione

Verifica e validazione dei prodotti intermedi di
Obiettivo, previa verifica di merito. Certificazione
della corretta esecuzione del servizio relativamente ai
prodotti oggetto di approvazione.

conformita

Accettazione e Verifica di

Amministrazione

Verifica e validazione dei prodotti, previo collaudo.
Certificazione della corretta esecuzione del servizio
relativamente ai prodotti oggetto di accettazione.

all’avvio e Verifica di
conformita

Valutazione difettosita

Amministrazione

Verifica della piena fruizione delle funzionalita e dei
servizi da parte dell’utente (cittadino/ impresa/
operatore amministrativo/ decisore/ fruitore) tramite
I’esame della quantita e della tipologia di
malfunzionamenti e non conformita rilevati durante il
periodo di avvio in esercizio.

Certificazione della corretta esecuzione dell’obiettivo.

STIMA (PRE-DIMENSIONAMENTO) E ATTIVAZIONE OBIETTIVI A CORPO

A partire dal Piano di lavoro Generale del Contratto esecutivo, per le attivita progettuali, ’Amministrazione
richiede la stima ed il Piano di lavoro del singolo obiettivo, fornendo la documentazione di supporto ed i macro

requisiti per poter avviare la raccolta dei requisiti o la gap analysis.
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La documentazione di supporto € in genere corredata da un insieme di informazioni utili alla comprensione
dell’Obiettivo, quali ad esempio:

e data prevista di inizio attivita;

e data prevista di fine attivita;

e data limite richiesta per il completamento delle attivita di raccolta Requisiti, stima e predisposizione del
Piano di lavoro;

e date vincolo (ad esempio richieste utente di date di esercizio, scadenze normative, scadenze
amministrative);

e riferimenti a documentazione esistente (ad esempio studi di fattibilita, requisiti utente gia espressi,
Roadmap di migrazione e Assessment, Modelli To Be forniti dall’Amministrazione, Best Practices di altre
Amministrazioni, Risultati Analisi Comparativa ai sensi del CAD, ecc. ).

Il fornitore presentera il documento di stima dei dimensionamenti, piano di lavoro, razionali del dimensionamento
ed i fattori di affidabilita e variabilita, KPI di valutazione dettagliatamente.
Ogni documento di stima dei dimensionamenti dei servizi a corpo dovra evidenziare:

e tempo e capacita ottimale di sviluppo per il singolo servizio e specificatamente per la metrica di misurazione
e remunerazione utilizzata, conformemente a quanto dichiarato in offerta tecnica, e dalle proposte di
parallelizzazione e sequenzialita delle attivita;

e la metodologia utilizzata software tra quelli piu diffuse “FPA Function Point Analysis”, “Early and Quick
Function Point”, “Simple Function Point”, “Planning Poker”, “WBS Estimation”, “Three Point Estimation”,
ecc., ulteriori metodologie, strumenti e banche dati offerti;

e applicazione del doppio controllo “four eyes principles” da parte di una struttura indipendente e qualificata,
interna o esterna al fornitore, secondo il processo descritto nel Piano della Qualita Generale di Lotto.

Alla consegna dei deliverable di stima e di Piano di lavoro, corredati dai razionali per la determinazione dei tempi e
dei costi —sulla base dei modelli e KPI di capacita produttiva e efficienza dichiarati in Offerta tecnica -
I’Amministrazione procede con le verifiche e validazione al fine autorizzare la prosecuzione delle attivita.

Alla presentazione del documento di stima dovra partecipare il Project Manager.

In funzione della tipologia di progetto, il fornitore dovra far partecipare almeno un referente per competenza tra
RUAC, Referente per i servizi realizzativi di Software, referente tecnologico specializzato nello sviluppo Cloud
native e nel caso di progetti di riuso o co-working con altre amministrazione anche il Referente Territoriale.

Il fornitore e tenuto a produrre la stima iniziale entro e non oltre il termine stabilito dalla Amministrazione.

Resta inteso che, il dimensionamento é riconosciuto al buon esito delle verifiche di conformita e, pertanto, solo se
il servizio prestato soddisfa tutti i requisiti espressi dall’Amministrazione, nei modi e tempi da essa indicati e

rispettando tutti i livelli di qualita, di servizio e di obiettivo richiesti nonché gli impegni migliorativi offerti.

OBIETTIVI MISURATI IN PUNTI FUNZIONE

Nella seguente tabella si riportano i momenti in cui deve essere effettuata la stima o il conteggio degli obiettivi e
gli scostamenti massimi consentiti tra le diverse fasi.
Per ogni misurazione viene indicata la fase del ciclo completo in cui essa deve avvenire, precisando che laddove
venga utilizzato un ciclo di vita diverso dovra essere utilizzata la fase equivalente.

Tabella 8.2 Scostamenti

. . Piano di lavoro Iniziale dell’obiettivo e
Stima Iniziale ] ) N/A
documentazione di supporto

Conteggio di Revisione . . . 10% Sviluppo Ex-novo;
] o Documento di Analisi (o equivalente) . .
(in caso di cicli che non 10% Evoluzione Sw Esistente;
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prevedono il conteggio di
revisione — utilizzare come
riferimento il  conteggio
Consuntivo)

5% Sviluppo Ex-novo;
Conteggio Consuntivo Realizzazione (o equivalente) 0% Evoluzione Sw Esistente;

Il dimensionamento dell’'obiettivo, a requisiti invariati, pud subire variazioni al termine della fase di analisi o
progettazione (o equivalente). Tali variazioni, opportunamente giustificate dal Fornitore e approvate
dall’Amministrazione, ai fini della fatturazione, devono essere contenute nello scostamento massimo consentito di
cui alla tabella precedente. In tal caso, il conteggio di revisione sostituira la stima iniziale. In caso contrario, ai fini
della fatturazione, si utilizzera la stima iniziale.

Inoltre, nel caso di ciclo a Fase Unica, la dimensione dell’Obiettivo risultante a consuntivo sara assunta come
riferimento ai fini della fatturazione-

Per maggiori dettagli sulla composizione delle fasi dei vari cicli di vita e delle milestone.

Resta inteso che nel caso in cui i conteggi successivi risultino inferiori alla misurazione precedente, anche per
effetto del riuso, tale dimensione aggiornata sostituisce ai fini della fatturazione la misurazione precedente.
Dunque, in nessun caso potranno essere addebitati al’Amministrazione oneri per Punti Funzione non presenti in
collaudo anche se le stime precedenti erano state accettate dall’Amministrazione.

Resta fermo il dimensionamento dei servizi fatto dall’Amministrazione in sede di Piano dei Fabbisogni.

8.9 Orario di erogazione dei servizi

Nel Piano di fabbisogni I’Amministrazione indichera I'orario di riferimento e le caratteristiche dei servizi laddove
applicabili.

Il fornitore, nella formulazione dell’offerta economica, dovra tenere presente gli orari riportati nella tabella che
segue.

Si precisa che il sabato & compreso nei giorni feriali.

Tabella 8.3 Orario di erogazione dei servizi

Servizi realizzativi IT Progettuali | Giorni Feriali Responsabile o risorsa

(relativamente alle attivita svolte | 08:00 — 20:00 chiave per la fase di

presso ’Amministrazione) riferimento

Conduzione Applicativa Giorni Feriali Su richiesta, sino al | Si: telefono di reperibilita e

Conduzione Infrastrutturale 08:00 - 20:00 completamento presenza on-site entro 1
(senza interruzione) delle 24 ore ora

Manutenzione Correttiva

Sviluppo e Evoluzione SW in co- | Giorni Feriali Specialista responsabile

working con ’Amministrazione 08:00 - 20:00 del progetto

Si precisa che:
e “senza interruzione” significa che il servizio, nell’orario indicato, non deve mai essere lasciato scoperto, ma
potra essere previsto nel Piano di lavoro una differente capacita di risposta nell’arco temporale;
e la copertura temporale potra essere differenziata per servizi e per specifici applicativi indicando le modalita
nel piano di lavoro;
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e in caso sia presente un team di lavoro I'orario sara garantito secondo una distribuzione delle presenze,

eventuale turnazione delle risorse a copertura dell’'intero orario, da concordare con ’Amministrazione nel

piano di lavoro. All'interno dell’orario di servizio, non sono previste maggiorazioni;

e relativamente all’extraorario pianificato (oltre le ore 20,00 — dal lunedi al venerdi e oltre le 14.00 del sabato)
nonché domenica e festivi, gli interventi in reperibilita (on-site o da remoto) verranno retribuiti alla tariffa
oraria base maggiorata del 20%;

e la sola reperibilita telefonica (ad esclusione del/i tempo/i di intervento extraorario di cui al precedente
punto) viene remunerata nella misura del 10% della tariffa oraria associata al profilo professionale della
risorsa incaricata della reperibilita — come definito nel Piano di lavoro approvato per le ore di reperibilita
risultanti e approvate nel Piano di lavoro — Rendiconto Risorse — consuntivo attivita;

o per festivita devono intendersi solamente le festivita a carattere nazionale e le domeniche, salvo casi
indicati dall’Amministrazione in cui non vi siano servizi attivi.

e per le festivita di carattere non nazionale, il supporto all’esercizio dovra essere assicurato per le applicazioni
diffuse su un territorio pil ampio, come indicato nel Piano di lavoro.

e |atariffa oraria & data dalla tariffa giornaliera offerta (riferita a 8 ore lavorative) diviso 8;

e ciascun canone di Gestione FTE standard si riferisce ad un orario di 9 ore (8 ore lavorative e 1 ora di pausa
pranzo) dal lunedi al venerdi: si precisa che la % di maggiorazione per ogni ora aggiuntiva mensile richiesta
dall’Amministrazione per lo specifico orario di servizio & pari a:

o 0,5% per ogni ora lavorativa nella fascia di servizio massimo della tabella sopra riportata
(esempio orario di servizio di Gestione Applicativa e Basi dati per ’Amministrazione richiedente: dalle
8 alle 17 lunedi-venerdi e 8-14 sabato. Il canone standard copre le 8 ore lavorative lunedi —venerdi,
per cui occorre aggiungere le 6 ore del sabato per 4 sabati mensili - che sono comprese nelle fasce in
Tabella 8.3. Pertanto, il canone finale sara composto dal canone standard di AQ + 0,5% per 6 ore. A
base d’asta 6.100+ 6.100%(0,5%*6*4)= € 6.832);

o 0,6% per ogni ora lavorativa eccedente la fascia di servizio massimo della tabella sopra riportata.
(esempio orario di servizio di Gestione Applicativa e Basi dati per ’Amministrazione richiedente: dalle
7 alle 17 lunedi-venerdi. Il canone standard copre le 8 ore lavorative lunedi —venerdi, per cui occorre
aggiungere 1 ora di extra orario pianificato dalle 7 alle 8 non nelle fasce in Tabella 8.3. Pertanto, il
canone finale sara composto dal canone standard di AQ + 0,6% per 1 ora per 22 giorni (media dei
giorni mensili). A base d’asta 6.100+ 6.100*%(0,6%*1%*22)= € 6.905,20).

ESTENSIONE DELL’ORARIO DI SERVIZIO
Puo essere necessario, in relazione a esigenze dell’Amministrazione, non sempre prevedibili con la pianificazione

mensile, un prolungamento dell’orario, all'interno delle fasce di cui alla Tabella 8.3, dei servizi di Gestione del
Portafoglio o la disponibilita di servizio il sabato. La disponibilita alla richiesta di estensione dell’orario di servizio
suddetto & da considerare gia remunerata nel corrispettivo globale della fornitura. La procedura di dettaglio
concordata sara tracciata nei Piano della Qualita Generale e Specifico e nel Piano di lavoro generale vengono
indicati le esigenze temporali e quantitative di prolungamento dell’orario.
Il preavviso minimo di prolungamento dell’orario di servizio, migliorabile dal fornitore in Offerta Tecnica, ¢ il
seguente:

e nella stessa giornata lavorativa: 4 ore lavorative;

e disponibilita il sabato, la domenica e/o nei giorni festivi: 8 ore lavorative.
L'amministrazione potra richiedere I'estensione dell’orario di servizio attraverso il Portale della fornitura —
workflow di gestione della pianificazione corrente — o via posta elettronica.
Il fornitore dovra accettare la richiesta se pervenuta nel periodo di preavviso prestabilito.
Il servizio di Manutenzione correttiva sul software pregresso e non in garanzia deve essere erogato anche in orario
esteso (ivi compresa reperibilita ed extra orario), senza alcun onere aggiuntivo per la Amministrazione.
Ugualmente il fornitore deve assicurare il pieno funzionamento delle risorse di garanzia del software rilasciato
anche in orario esteso (ivi compresa reperibilita ed extra orario), senza alcun onere per I’Amministrazione.
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La rilevazione e misurazione degli indicatori di qualita dovranno tenere conto dell’orario esteso.

REPERIBILITA ED INTERVENTI ON-SITE
Reperibilita dei Referenti: oltre a quanto disposto dalle Condizioni della Fornitura Cap.7 Requisiti organizzativi, i

referenti per i servizi realizzativi di software ed il referente per i servizi di gestione del portafoglio applicativo e
manutenzione correttiva dovranno disporre di una APP mobile di reperibilita o funzione di reperibilita tramite il
Portale affinché I’Amministrazione possa segnalare le problematiche urgenti.

| referenti dovranno prendere in carico la richiesta dell’Amministrazione entro 4 ore solari, salvo diversa offerta
migliorativa.

Reperibilita dei servizi di gestione del portafoglio applicativo e correlato servizio di correttiva sia a pagamento sia

in garanzia:
per attivita in reperibilita si intende il complesso delle attivita cosi erogate:

e disponibilita ad intervenire in caso di anomalie o problematiche delle applicazioni e dei servizi in esercizio, su
chiamata telefonica o mobile APP di reperibilita, oltre I'orario di servizio previsto fino al complemento delle
24 ore giornaliere;
e disponibilita agli interventi di cui al precedente punto garantita anche per l'intera giornata (24 ore) del
sabato e/o della domenica e/o festivi.
La prestazione, consistente nella disponibilita agli interventi con le modalita definite nei punti precedenti, deve
essere erogata da risorse che svolgono lo specifico servizio di Gestione attivato in reperibilita.
Per effettuare interventi in reperibilita il referente per i servizi di gestione del portafoglio applicativo e correttiva,
in base al tipo di intervento, dovra far intervenire (per telefono o on site o collegamento da remoto) le risorse del
servizio di Gestione, ritenute idonee al fine della risoluzione della problematica.
Laddove sia necessario I'intervento on site, quest’ultimo deve essere garantito entro 1 ora dalla presa in carico o
diverso tempo concordato.
Nel caso in cui sia prevedibile e pianificabile I'esigenza di reperibilita, il Referente di Gestione deve pianificare tale
attivita nel Piano di lavoro dei servizi continuativi.
Il fornitore dovra garantire la reperibilita ad evento o sulla base di una pianificazione concordata con
I’Amministrazione.
La rilevazione e misurazione degli indicatori di qualita dovra tenere conto dell’orario esteso.

Per i servizi a consumo il fornitore aggiorna la rendicontazione giornaliera del servizio sul portale della fornitura,

evidenziando il servizio esteso e gli interventi on-site prestati, quale parte integrante del piano di lavoro dei servizi
continuativi.

8.10 Obblighi Generali del Fornitore nell’esecuzione dei Servizi

| Fornitori devono garantire il rispetto dei requisiti sotto descritti e I'applicazione delle buone pratiche
tecnologiche e metodologiche, e delle metodologie di lavoro, descritte nel presente paragrafo, nell’esecuzione di
ciascuna attivita della fornitura.

Requisiti Tecnologici, il fornitore dovra:

e garantire l'interoperabilita mediante I'esposizione di APl come definito anche dalle linee guida di AglD;

e garantire l'utilizzo di formati standard aperti, evitando I'utilizzo di formati proprietari;

e usare strumenti e framework di sviluppo aperti e diffusi;

e garantire la portabilita dell’applicativo tramite I'utilizzo di stack tecnologici indipendenti dalla piattaforma;

e garantire lindipendenza dalla piattaforma degli applicativi tramite ['utilizzo di strumenti di
containerizzazione come ad es. Docker e architetture che separino lo strato applicativo della piattaforma;

e garantire la riusabilita funzionale del software realizzato;

e garantire che, all'interno del team che eroghera il servizio, siano presenti nel caso di prodotti Open Source
contributori alle Community di riferimento;

e partecipare a reti di competenze e sviluppi collaborativi quali ad esempio developers.it;

e garantire la compatibilita del software realizzato/modificato con il release/livello effettivo degli ambienti
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di collaudo/esercizio attivi al momento in cui il software sara utilizzato.
Requisiti di qualita

Il fornitore dovra:

e garantire la qualita del software rilasciato o modificato attraverso il superamento delle soglie di qualita,
I’assenza di non conformita e violazioni per le caratteristiche/sotto caratteristiche attualmente previste
dal modello ISO/IEC 25000 Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) e successive
modifiche ed integrazioni. Si richiamano in particolare ISO/IEC 25010, ISO/IEC 25022 sulla misurazione
della qualita in uso, ISO/IEC 25023 sulla misurazione della qualita del software e del sistema, I1SO/IEC
25024 sulla misurazione della qualita dei dati, integrate con parametri — soglie e metriche aderenti al
contesto applicativo proposte dal fornitore, dall’Amministrazione, dagli Organismi tecnici di monitoraggio
e controllo;

e Per ogni Progetto realizzativo la predisposizione e I'esecuzione di un piano di test esaustivo sotto tutti gli
aspetti funzionali e non funzionali & obbligo contrattuale, senza oneri aggiuntivi. | risultati dei test devono
essere accessibili all’ Amministrazione e su richiesta dagli Organismi Tecnici di monitoraggio e controllo.

Requisiti relativi alla redazione della documentazione di progetto e di servizio

Ogni attivita richiesta e svolta del fornitore comporta I'obbligo di rilasciare la documentazione a supporto per
garantire la piena verifica della rispondenza di quanto svolto rispetto ai requisiti espressi dall’Amministrazione
nonché il pieno trasferimento di know how all’Amministrazione, agli organismi di governo dei contratti strategici,
agli attori subentranti nel processo di evoluzione/manutenzione nel tempo.
Il software realizzato/modificato dovra essere documentato secondo gli standard delllAmministrazione o in
assenza secondo gli standard e best practices indicati dal fornitore nel Piano della qualita. Il livello di
documentazione, in ogni caso, deve permettere I'efficiente ed efficace presa in carico del progetto e/o dei sistemi
in esercizio da parte dell’Amministrazione o da terzi da essa delegati nonché la rapida e affidabile diagnosi dei
malfunzionamenti rilevati sul software.
Il fornitore produrra la documentazione, per I'utente, per gestione applicativa e sistemistica.
Ciascun fornitore sara tenuto a fornire all’Amministrazione, in funzione del servizio che sara chiamato ad eseguire,
le seguenti rappresentazioni:
o delle scelte architetturali: decisioni di progettazione del software che soddisfano un requisito funzionale o
non funzionale e che hanno un impatto significativo sull’architettura del sistema;
e delle decisioni relative al business: decisioni che rientrano nell’ambito piu strategico dell’amministrazione o
di un progetto specifico;
e delle scelte relative al codice: per facilitare la comprensione, la modificabilita, la risoluzione rapida di
malfunzionamenti.

Requisiti metodologici

Al fornitore si richiedono competenze in merito a metodologie, tecniche, strumenti, standard e linee guida
coerenti e riconducibili alle principali metodologie, quali a titolo indicativo e non esaustivo:

e |SO 9000 che raggruppa le norme che definiscono i requisiti per la realizzazione, in un’organizzazione, di
un sistema di gestione di qualita, al fine di condurre i processi aziendali, migliorare I'efficacia e I'efficienza
nella realizzazione del prodotto e nell’erogazione del servizio, ottenere ed incrementare la soddisfazione
del cliente;

e |SO 25000 SQuaRe, e successive, il modello di qualita del software e dei dati ed indicatori, linee guida per
la relativa misurazione;

e Approcci metodologici di Project management che includono gli approcci agili, interattivi, incrementali e
basati sulla successione di fasi predefinite (quali ad esempio: PMI, PRINCE2, IPMA COBIT, CMMI, ITIL, RUP,
Agile, Devops, Togaf);

e Approccio metodologico per I'analisi, il disegno, la realizzazione e gestione di sistemi informatici complessi
ed integrati;

e Metodologie specifiche e verticali del prodotto e/o piattaforma e/o soluzione tecnologica e/o pacchetto
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oggetto dell’intervento;

e Metodologie e strumenti per la stima ed il dimensionamento dei progetti software principalmente “FPA
Function Point Analysis”, “Early and Quick Function Point”, “Simple Function Point”, “Planning Poker”,
“WBS Estimation”, “Three Point Estimation”, ecc.

e Metodologie di testing quali ISTQB.

Buone pratiche di collaborazione

Il fornitore deve applicare metodologie di lavoro che seguano le buone pratiche di collaborazione e condivisione
con ’Amministrazione Contraente, con gli altri operatori che hanno in carico la gestione operativa dei sistemi, altre
aree applicative, ecosistemi, ecc, privilegiando metodologie agili e strumenti che massimizzino la chiarezza dei

contenuti e degli obiettivi funzionali e non funzionali, e che riducano il rischio di incomprensioni e/o
disallineamenti. Per questo motivo, i Fornitori potranno attenersi alle indicazioni del documento nel_Cloud
Enablement Kit®.

%k k ok
Il fornitore, nel corso di tutta la durata di ciascun contratto esecutivo, deve impiegare personale pienamente
formato sulle tematiche funzionali e tecniche oggetto della fornitura nonché sui metodi, sugli strumenti e sugli
standard che nel corso della fornitura saranno utilizzati.

% https://cloud.italia.it/programma-abilitazione-cloud/
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9

PORTALE DELLA FORNITURA

Per ciascuno dei lotti dell’Accordo Quadro, ogni Fornitore dovra rendere disponibile un “Portale della Fornitura”,

multicanale e raggiungibile tramite Internet, che consenta alle singole Amministrazioni al tempo stesso di attivare

e governare agevolmente i servizi e di promuovere la condivisione e I'esperienza maturata nelle singole iniziative,

incentivando, tramite meccanismi di interazione social e collaboration, la nascita di progetti di riuso e spazi di co-

working.

Il Portale deve dunque fungere anche da strumento di marketing e promozione per la PA e di comunicazione verso

i cittadini e le imprese, offrendo loro servizi di informazione e monitoraggio circa I'andamento delle varie iniziative.

Nel realizzare il Portale, il fornitore pertanto dovra prevedere come dotazione minima:

strumenti di collaborazione e cooperazione, per la condivisione di documenti e contenuti digitali, la
comunicazione social a supporto del confronto su esperienze e iniziative di interesse;

strumenti di project management per |'attivazione, la pianificazione e la gestione delle singole iniziative
progettuali, con la possibilita di commentare task e valutare le singole attivita;

cruscotti grafici riassuntivi, costituiti dai parametri di SLA ed i valori effettivamente conseguiti sulla base dei
dati individuati per il raggiungimento degli obiettivi di monitoraggio ed attuazione di processi;

strumenti di analisi ed esplorazione dei dati, orientati all’analisi multidimensionale e con funzionalita di
creazione di grafici ed interrogazioni complesse e personalizzate, estrazioni ed esportazioni sui formati

maggiormente diffusi per lo scambio dati (es. csv, xml, json, xls ecc.).

Il Portale dovra quindi essere organizzato dal Fornitore nelle seguenti aree di fruizione:
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“Area Comunicazione”: e |'area ad accesso pubblico del portale, contiene informazioni di carattere generale

sull’AQ e informazioni e dati specifici dei servizi in erogazione e sull’andamento della fornitura; (a_partire dalla

| release)

“Area Informativa”: € I'area di supporto riservata alla PA e contiene almeno le seguenti informazioni:
documentazione aggiornata (normativa, tecnologica e operativa) di riferimento per i servizi del’AQ; la
descrizione dei modelli operativi previsti della fornitura, con i punti di forza e le raccomandazioni di scelta; la
guida alla stima e alla misurazione degli effort progettuali per singolo servizio/sottoservizio/intervento; la

descrizione delle soluzioni migliorative offerte. (a_partire dalla | release)

“Area Project Management”: & I'area ad accesso riservato e profilato per le singole Amministrazioni tramite la
quale e possibile disporre degli strumenti di attivazione, pianificazione e gestione delle singole iniziative
progettuali; deve  governare I'esecuzione  dell'intero  workflow  operativo di  ciascun
servizio/sottoservizio/intervento dalla richiesta di stima alla verifica di conformita finale ed eventuali

rilevazioni nel periodo di garanzia. (a_partire dalla | release)

“Area Collaborazione e Monitoraggio”: & I'area che contiene:

o gli strumenti e le informazioni di controllo e governo della fornitura quali cruscotti statici e
dinamici relativi ai dati di tutti i Piani di Fabbisogno predisposti dall’Amministrazione, le Richieste di
Offerta (ove applicabili), i Piani Operativi, le rinunce (ove applicabili), i Contratti Esecutivi;

o ireport statici e dinamici relativi ai dati di qualita e sicurezza delle informazioni; reportistica sulla
customer satisfaction, reportistica sul rispetto dei livelli di servizio e sugli indicatori di qualita e di
digitalizzazione; report statici e dinamici relativi ai valori economici dei Contratti Esecutivi con
evidenza della capacita contrattuale residuale; i dati devono essere estraibili nei formati
maggiormente diffusi per lo scambio dati (es. csv, xml, json, xls, ecc.).

o gli strumenti di promozione di collaborazione e condivisione tra le PA.

“Area Osservatori”: & I'area che consente agli Organismi di coordinamento e controllo e alla Consip S.p.A. di

svolgere le proprie funzioni di monitoraggio sulla qualita dei servizi erogati in AQ.
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Il Fornitore deve organizzare la navigazione delle aree di interesse prevedendo |'accesso differenziato degli utenti

in base alle seguenti tipologie:

e Non autenticato: utente generico del World Wide Web (WWW);

e Utente accreditato (ad esempio un fornitore di servizi);

e Pubblica Amministrazione: I’Amministrazione che ha aderito (o intende aderire) ai servizi oggetto
dell’Accordo Quadro;

e Organismo di coordinamento e controllo e Consip S.p.A.

e Utente accreditato facente parte della struttura organizzativa della Pubblica Amministrazione (Consip S.p.A.
e/o terzi soggetti da essa indicati, ecc.).

Il Portale dovra essere implementato utilizzando un’infrastruttura hardware e software che il fornitore stesso

provvedera a realizzare e mantenere in esercizio. |l fornitore procedera alla realizzazione del Portale sulla base di

quanto proposto nell’Offerta Tecnica.

Il Portale dovra essere reso disponibile in una prima release funzionante alla stipula dell’Accordo Quadro e nella

versione completa all’attivazione dei servizi del primo Contratto Esecutivo di fornitura sottoscritto e dovra essere
reso disponibile con continuita alle Amministrazioni contraenti, a Consip S.p.A. e/o terzi soggetti da essa indicati, e
ad eventuali strutture da essi delegate per tutta la durata contrattuale ed aggiornato con frequenza almeno

mensile, entro il 15 del mese successivo al mese di riferimento.

Il portale deve essere gestito globalmente dal Fornitore che assume la responsabilita di garantire:

e L’hosting della piattaforma;

e Lagestione e manutenzione del portale;

e |’aggiornamento dei contenuti e la corretta alimentazione del sito;

e ladisponibilita in linea per le Amministrazioni, Consip S.p.A. e/o soggetti terzi da essa indicati;

e Lagestione degli accessi agli utenti abilitati mediante credenziali di riconoscimento (es., login e password);

e ladisponibilita di un manuale di utilizzo del portale;

e Lapresenza di un servizio di supporto tecnico e funzionale agli utenti.
Tutta la reportistica prodotta relativa ai servizi dovra essere archiviata e conservata a cura del fornitore, attraverso
un sistema di gestione della documentazione riservata.

Il Portale dovra esporre:

e il Piano dei Fabbisogni;

e la Richiesta di Offerta nel caso di rilancio competitivo;

e |o stato di ciascuna iniziativa; e il numero di rinunce del fornitore;

o workflow operativi di ciascun servizio;

[ ]
Ad avvenuta attivazione di un Contratto Esecutivo il Portale consentira, attraverso gli strumenti disponibili, il
governo della fornitura, con la consultazione dei piani di lavoro aggiornati, la reportistica dei livelli di qualita, la
pianificazione di riunioni e incontri di SAL, le notifiche sulle scadenze.

%k k ok

Gli Organismi di coordinamento e controllo, per far fronte ad eventuali specifiche esigenze dei medesimi
Organismi, di Consip e/o delle Amministrazioni, avranno la facolta di richiedere ai Fornitori di un medesimo lotto
applicativo I'adozione di forme di coordinamento per consentire I'acquisizione in modalita aggregata dei dati
contenuti nei rispettivi Portali della Fornitura. Le relative modalita di adozione saranno concordate con i Fornitori
medesimi e non comporteranno in ogni caso oneri aggiuntivi per gli Organismi di coordinamento e controllo, per

Consip e per le Amministrazioni.
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