
ALLEGATO 14 

MATRICE DEI RISCHI 



Classificazione del documento: Consip Public 
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per l’affidamento in concessione dei servizi di caffetteria presso il Museo 
nazionale di Castel Sant’Angelo e Passetto di Borgo – ID 2705 
Allegato 14 – Matrice dei rischi

Tipo di rischio 

Probabilità 
del 

verificarsi 
del rischio 

Maggiori 

costi 

Strumenti per la 
mitigazione del 

rischio 

Rischio a 
carico del 
pubblico 

Rischio a 
carico del 

privato 

Articolo 
contratto che 

identifica il 
rischio 

Rischio di errata 
valutazione dei 
costi 

Bassa 
Si 

Valutazione 
economica e 

sostenibilità degli 
investimenti 

Sì Sì 
Artt. 6, 7 e 20 del 

Contratto 

Rischio di 
inadempimenti 
contrattuali di 
fornitori e 
subappaltatori 

Bassa 
Si 

Monitoraggio/Penali Sì Sì 
Artt. 13 e 15 del 

Contratto 

Rischio di 
inaffidabilità e 
inadeguatezza 
della tecnologia 
applicata 

Minima 
Si 

Monitoraggio/Penali Sì Sì 
Artt. 9, 11 e 15 
del Contratto 

Rischio di 
contrazione della 
domanda di 
mercato 

Media 
No 

Monitoraggio della 
domanda/politiche di 

promozione 
Si Si 

Art. 7 del 
contratto; 

Capitoli 5 e 6 del 
Capitolato 

Tecnico 

Rischio di 
indisponibilità 
totale o parziale 
della struttura da 
mettere a 
disposizione e/o 
dei servizi da 
erogare 

Bassa 
Si 

Penali Sì Si 

Artt. 4, 6, 7, 11 e 
15 del Contratto; 

Capitoli 6, 8,  
Par. 11.2 del 
Capitolato 

Tecnico 

Rischio 
amministrativo 

Minima 
Si 

Penali Sì Sì 

Artt. 4, 7, 11 e 15 
Contratto; 

Par. 11.2 del 
Capitolato 

Tecnico 

Rischio finanziario Bassa 
Sì 

Valutazione 
economica e 

sostenibilità degli 
investimenti 

Sì Sì 

Art. 20 del 
Contratto; 

Capitolo 5 del 
Capitolato 

Tecnico 

Rischio da 
circostanze 
particolari che 
impediscano 
temporaneamente 
regolare 
esecuzione delle 
prestazioni 

Minima 
No Sospensione delle 

prestazioni 
Sì Sì 

Artt. 4 e 9 del 
Contratto 


