ALLEGATO 14

MATRICE DEI RISCHI



Probabilita I . . .. Articolo
Maggiori Strumenti per la Rischio a Rischio a
. e . del . e . . R contratto che
Tipo di rischio e . costi mitigazione del carico del | carico del . e .
verificarsi rischio ubblico rivato identifica il
del rischio P P rischio
Valutazione
Rischio di errata
1sehi . I . Si economica e R . Artt. 6, 7 e 20 del
valutazione dei Bassa e . Si Si
. sostenibilita degli Contratto
costi . . .
investimenti
Rischio di
inadempimenti
. i . . . . . Artt. 13 e 15 del
contrattuali di Bassa St Monitoraggio/Penali Si Si r € €
o Contratto
fornitori e
subappaltatori
Rischio di
;:iftledizl'!:jzz Minima 3t Monitoraggio/Penali Si Si Artt.9,11 e 15
& . g8 del Contratto
della tecnologia
applicata
Rischio di ' ' Art. 7 del
contrazione della No Monitoraggio della contratto;
. Media domanda/politiche di Si Si Capitoli 5 e 6 del
domanda di . .
promozione Capitolato
mercato .
Tecnico
Rischio di
indisponibilita Artt. 4,6,7,11e
totale o parziale 15 del Contratto;
della struttura da Si . . . Capitoli 6, 8,
mettere a Bassa Penali 3 S Par. 11.2 del
disposizione e/o Capitolato
dei servizi da Tecnico
erogare
Artt. 4,7,11e 15
Lo . Contratto;
RISChfo. . Minima St Penali Si Si Par. 11.2 del
amministrativo .
Capitolato
Tecnico
. Art. 20 del
Valutazione
Si economica e Contratto;
Rischio finanziario Bassa L oereas . Si Si Capitolo 5 del
sostenibilita degli .
. . . Capitolato
investimenti .
Tecnico
Rischio da
circostanze
particolari che
impediscano Minima No Sospen5|on'e d'eIIe S S Artt. 4 e 9 del
temporaneamente prestazioni Contratto
regolare
esecuzione delle
prestazioni

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023, per |'affidamento in concessione dei servizi di caffetteria presso il Museo
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