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1 Premessa

Nell’ambito delle sue funzioni di supporto al MEF (nello specifico Dipartimento del Tesoro,
Dipartimento delle Finanze, Ragioneria dello Stato) e ai Clienti Istituzionali (fra i quali Agenzia
per la Coesione Territoriale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia per la Cybersicurezza
Nazionale, I’Agenzia delle Entrate-Riscossioni, Corte dei Conti, Agenzia del Demanio, Agenzia
delle Dogane e Monopoli) e nel quadro dei rapporti disciplinari vigenti con Consip S.p.A., Sogei
ha evidenziato I'esigenza di procedere al potenziamento delle architetture dei sistemi di

archiviazione in rete gia presenti nei suoi datacenter.

A fronte dell’acquisizione negli scorsi anni, tramite una serie di iniziative di acquisizione di
soluzioni di archiviazione su rete (NAS) basate su apparecchiature DELL EMC (nelle diverse
declinazioni di VNX inizialmente acquisite, via via sostituite con le successive
Isilon/PowerScale), la Committente necessita di implementare e potenziare la propria
infrastruttura di archiviazione in rete, affidandosi alle caratteristiche intrinseche di scalabilita

fisica (orizzontali e verticali) di tali apparati.

Al contempo, per poter reagire in tempi brevissimi alle richieste dei loro clienti istituzionali ed
alle necessita di sviluppo delle infrastrutture della Committente legate alla crescita della
piattaforma di virtualizzazione di Desktop & Application (Virtual Computing) “Digital
Workplace”, sia per il progetto di Audit Trail, che per il Sistema informativo della Fiscalita, la
Committente necessita di uno strumento di acquisto che permetta la riduzione dei tempi di
approvvigionamento fisico dei beni in acquisizione, ma garantiscano il livello di saving
economico ottenuto fino ad oggi con le diverse iniziative di acquisto gia effettuate per loro in

qguesto ambito tramite Consip come Stazione Appaltante.

In particolare, ha richiesto uno strumento di acquisizione a carattere dinamico, per realizzare e
garantire |'opportuno potenziamento e mantenere il totale livello di ridondanza alle soluzioni
NAS selezionate e adottate da Sogei, sia per i siti in Business Continuity che per i siti di Disaster

Recovery.

Sulla base dell’attuale livello di utilizzo e commitment delle molteplici infrastrutture VNX/Isilon
attualmente presenti in Sogei, degli attuali trend di crescita delle allocazioni e delle
sopravvenute esigenze di natura non prevedibile o pianificabile, si rende necessario operare il
potenziamento della capacita di archiviazione ed al contempo si dovranno raggiungere,

sempre tramite questa acquisizione, obiettivi di riduzione di:
e occupazione di spazio all’interno delle sale CED di SOGEI
e consumo di energia elettrica
¢ riscaldamento prodotto

quantificabili come di seguito riportato:
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¢ riduzione Datacenter Footprint di ben 27 armadi rack
¢ riduzione dei consumi energetici di circa 95 KVA (circa 86 KW)
¢ riduzione del riscaldamento per un totale di circa 300.000 BTU/Hr.

Il potenziamento tramite le nuove acquisizioni e le riduzioni di carattere fisico ed energetico ad
esse legate non dovranno porsi in contrasto con le attivita di servizio dell’interlocutore
contrattuale corrente e/o delle strutture VNX/Isilon puntualmente coinvolte, attualmente
operative e in esercizio in funzione dell’area di infrastruttura che di volta in volta verra

sottoposta a potenziamento ed upgrade.

Questo al fine di evitare contenziosi tra parti diverse che operano sulle medesime piattaforme,
anche con particolare riferimento alla fase di integrazione delle componenti preesistenti, con

quelle che via via verranno acquisite in Accordo Quadro.

A tal fine le soluzioni tecnologiche oggetto di acquisizione dovranno garantire
CONTEMPORANEAMENTE sull’unica piattaforma, tutta una serie di caratteristiche, che

vengono elencate e descritte di seguito:

¢ Rispetto delle stime energetiche sopra riportate come target di massima

¢ Tecnologia Full Flash NVMe con performance elevate rispetto alle tipologie NVMe

standard di mercato attuale

e Scalabilita ed espandibilita di tipo Scale-out, con cluster costruiti in continuita alle

attuali strutture

e Migrazione dati a basso impatto operativo, sia in termini di rischio che di tempi di

attuazione, quindi con strumenti nativi propri della piattaforma

e Monitoraggio proattivo, con compatibilita diretta con i sistemi Dell SRS Gateway

(rinominato recentemente da DELL SCG Secure Connect Gateway), attualmente in uso

e Compatibilita con il Monitoraggio operativo e di reporting Dell SRM acquisito da Sogei

con un contratto che prevede la modalita di utilizzo unlimited

e Protezione da attacchi Cyber integrata con la possibilita di definire e realizzare siti

Vault o AirGap per la replica di tutti i dati di produzione

e Supporto a piattaforme «Containerizzate», con supporto nativo e integrabilita in

ambienti OpenShift e/o Kubernetes

e Disponibilita del protocollo HDFS in modalita nativa sul sistema clusterizzato, senza
aggiunta di gateway e/o hardware esterno con accesso al dato in modalita

multiprotocollo (SMB, NFS e acceduti e lavorati HDFS)

Classificazione: Consip Public
Accordo Quadro relativo al potenziamento delle infrastrutture di archiviazione Dell Isilon per Sogei - ID 2709
Allegato 1- Capitolato Tecnico

4di22



¢ Certificazione della soluzione scale out con ambienti Hadoop basati su Cloudera, con

certificazioni del vendor e di Cloudera

e Tiering del dato verso storage ad oggetti per I'archiviazione a lungo termine dei dati

per archiviare in modalita trasparente dati verso gli Object Storage Dell EMC ECS di

Sogei con tiering nativo mantenendo accesso al metadato anche lato NAS

* Deduplica e compressione di tipo «in line» sia sull’intero file system che suli singoli Tier

L'armonizzazione con le attivita di servizio correnti e il completo e contemporaneo
soddisfacimento dei requisiti tecnici, fisici ed energetici sopra elencati, dovranno essere
garantiti durante l'intero arco temporale di vigenza dell’Accordo Quadro stesso, al fine di
evitare I'insorgere di inconvenienti in caso di anomalie di funzionamento dell’infrastruttura nel

suo complesso.

Dovra inoltre essere garantita l'inequivocabilita della responsabilita del fornitore a cui
imputare I'eventuale inadempimento, nonché I'uniformita di governo nella rilevazione dei

Livelli di Servizio e nella risoluzione dei problemi nei tempi previsti.

Questo insieme di caratteristiche da rispettare portano alla infungibilita della soluzione Dell

Isilon/PowerScale.

Le Infrastrutture Dell per lo storage di rete attualmente in campo presso la Committente e
soggette ad azioni di sviluppo, upgrade tecnologico e implementazione in modalita scale out e

scale in, sono identificate nella seguente tabella:

DC Roma

DC Roma

Disaster Recovery

DC Roma

DC Roma

Disaster Recovery

Per i medesimi sistemi sottoposti a potenziamento, Sogei ha richiesto la possibilita di acquisire
in maniera dinamica e flessibile, oltre ai beni (Hardware e software), anche i servizi di
assistenza e manutenzione.
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Data la piena operativita attuale della soluzione integrata, risulta necessario garantire la totale
continuita di servizio dell’infrastruttura su tutti i vertici delle diverse architetture “two-site” e

“three site”, realizzata con precedenti acquisizioni distinte, e basate su NAS Dell.
GLOSSARIO

Salva diversa esplicita indicazione, ai termini riportati di seguito in ordine alfabetico, viene

attribuito, ai fini del presente documento, il significato in appresso indicato:

e Apparecchiature, indica indistintamente tutte le apparecchiature elettroniche oggetto

della Fornitura;
e Committente, indica la Sogei S.p.A.;
e (Capitolato tecnico, indica il presente documento;

e Fornitura, indica, nel suo complesso, I'acquisto degli apparati elettronici, con le
relative eventuali licenze d’uso dei prodotti software oggetto del presente Capitolato
tecnico, le licenze per I'abilitazione di funzionalita sugli apparati, nonché I'erogazione

dei servizi descritti nel presente documento;

e Prodotti software essenziale e/o di base, indica il software e le licenze d’uso oggetto
del presente Capitolato tecnico senza i quali le apparecchiature non sarebbero in grado

di eseguire i compiti e le funzionalita richieste;

e Servizi, si intendono, salva diversa e specifica indicazione, i servizi di assistenza e

manutenzione
e Societa o Fornitore, indica I'aggiudicatario della fornitura ed esecutore del contratto;

e Accordo Quadro, indica I'intera procedura acquisitiva che conduce alla conclusione
dell’Accordo Quadro (contratto generale e speciale) e tutta la documentazione tecnica

a corredo.

e Ordinativo di fornitura, indica I'atto mediante il quale la Committente richiede la
fornitura dei beni e/o la prestazione dei servizi, secondo quanto disciplinato nella

normativa di gara tutta.

e Fornitore, I'impresa aggiudicataria dell’Accordo Quadro chiamata ad eseguire il

contratto e responsabile unica della regolare esecuzione dello stesso.
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2 Generalita

Il presente documento stabilisce i requisiti_minimi che devono essere soddisfatti per

I'ammissibilita dell’ offerta.

2.1 Sintesi della fornitura e durata

Nell’ambito dell’evoluzione del sistema informativo di Sogei, la fornitura sara parte integrante
dei sistemi NAS VNX/Isilon identificati in premessa e, come meglio specificato nei successivi
capitoli, prevede la possibilita, articolata su base pluriennale, di acquisire Componentistica
Hardware/Software per il potenziamento dinamico dei Sistemi NAS Dell attualmente operativi

in Sogei.

Sogei ha previsto acquisizioni di nuove componenti identificando insiemi di cluster predefiniti,
la lista di componenti aggiuntivi per i medesimi cluster e i relativi costi di Installazione e
configurazione (c.d. Deploy), nonché di servizi a catalogo, relativi alla manutenzione degli

apparati, tutti identificati tramite Part Number.

L'identificazione tramite part number e la puntuale e totale declinazione dei possibili
componenti in acquisto e dei servizi ad essi correlati sono riportati nella “Appendice A —

Catalogo AQ” di questo Capitolato Tecnico.

Per quanto riguarda le nuove componenti, il servizio di assistenza e manutenzione sara

eterminato in fase esecutiva nella misura de 6 annuo del prezzo di acquisto dei beni e
det t f t Il del 12% del d to dei b

verra corrisposto tramite canone trimestrale.
La durata contrattuale prevista per I’Accordo Quadro é di 48 mesi.

Gli acquisti di materiale nuovo e aggiuntivo non potranno essere esercitati oltre il terzo anno,

rappresentando il quarto anno esclusivamente un buffer temporale di allineamento della

manutenzione al cotermine.

2.2 Prescrizioni in materia di sicurezza

Tutte le apparecchiature fornite dovranno essere conformi alla normativa vigente che

regolamenta la loro produzione, commercializzazione ed utilizzazione.

In particolare, devono rispettare, ciascuna per le singole specifiche caratteristiche, le seguenti

prescrizioni in materia di sicurezza:

- Legge 1 marzo 1968, n. 186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali,

apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”;

- D. Llgs. 19 maggio 2016, n. 86, “Attuazione delladirettiva

2014/35/UE concernente |'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
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relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad

essere adoperato entro taluni limiti di tensione”;

- D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE
e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”,
con riferimento all'articolo 6, comma 1-bis, dell'articolo 10, comma 4, all’articolo
13, comma 8, all’articolo 15, commi 1 e 4, e all'articolo 20, comma 4 ove

applicabili;

- D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;

- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Norme UNI e CEl di riferimento.

E fatto obbligo alla societd aggiudicataria di garantire la sicurezza di quanto fornito,

documentando, in particolare, I'eventuale presenza di sostanze nocive o cancerogene.
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3 Oggetto della Fornitura

La fornitura, da effettuarsi nell’lambito della evoluzione del sistema informativo della

Committente, a fronte di opportuni Ordinativi, comprende I'acquisizione di:

a)

b)

(fornitura) componentistica Hardware/Software per le Infrastrutture NAS
Isilon/PowerScale Dell, e servizi di installazione e configurazione strettamente
correlati alla componentistica stessa, identificati puntualmente e totalmente dai
part number riportati nella “Appendice A” di questo Capitolato Tecnico ed
etichettati con la lettera “al)” e “a2)” nella colonna “tipologia oggetto di

fornitura”;

(servizi) servizi di assistenza e manutenzione sulle componenti oggetto di
fornitura, indicate al precedente punto a), identificati puntualmente e
totalmente dai part number riportati nella “Appendice A” di questo Capitolato
Tecnico ed etichettati con la lettera “al)”, per un massimo di 48 mesi decorrenti

dalla data di positiva verifica della fornitura di ogni oggetto di fornitura.

3.1 Distribuzione

Le apparecchiature e il software essenziale e/o di base dovranno essere consegnate ed

installate nelle sedi CED Sogei di via Carucci e presso un sito situato entro 480 km da Roma. La

destinazione degli oggetti di fornitura sara puntualmente identificata nell’ambito di ciascun

“Ordinativo di fornitura”.
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4 | Servizi correlati alla Fornitura

| servizi di seguito descritti sono strettamente correlati alla fornitura oggetto del presente
Capitolato e quindi andranno eseguiti unitamente alla fornitura corrispondente a fronte di ogni
Ordinativo, laddove non esplicitamente dichiarate come attivita da eseguire esclusivamente
all’avvio delle attivita contrattuali e/o a seguito della stipula.

Tutte le prestazioni indicate in questo paragrafo dovranno essere eseguite a regola d'arte
dall'aggiudicatario sottoscrittore del contratto. Resta ferma la possibilita, anche in ragione
delle dinamiche commerciali di rivendita, I'impiego degli istituti previsti dall'art. 119 del Codice
dei contratti.

Tutte le attivita saranno svolte nel rispetto delle eventuali norme di sicurezza in merito alle
emergenze, vigenti all’atto dell’intervento.

4.1 Erogazione dei servizi

| servizi correlati alla fornitura comprendono le seguenti attivita:

e coordinamento e pianificazione delle attivita richieste dall’espletamento della fornitura
(come descritto al paragrafo 4.2.1);

e preinstallazione di tutte le apparecchiature di fornitura (come descritto al paragrafo
4.2.2);

e installazione, configurazione ed attivazione delle apparecchiature fornite (come
descritto al paragrafo 4.2.4);

e collaudo e messa in esercizio delle apparecchiature fornite.

4.2 Costituzione strutture tecniche e workflow operativo
4.2.1 Struttura di coordinamento e pianificazione

La Societa aggiudicataria comunichera alla Committente, entro 5 cinque giorni solari
dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale
assume il ruolo di referente per tutte le attivita previste dal presente Contratto.

La Societa aggiudicataria dovra mettere a disposizione, entro 10 giorni solari dalla data
di stipula del contratto, una struttura di coordinamento e pianificazione, che dovra
rimanere attiva e a disposizione per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

Tale struttura deve essere composta da personale tecnico dedicato allo svolgimento
delle attivita di seguito specificate:

0 dovra svolgere funzione di interfaccia con i referenti della Committente per
tutta la fase di installazione e collaudo relativa a ciascun ordinativo;

O partecipazione alle fasi di “check pre-ordine” in collaborazione con il
Produttore, mantenendo il ruolo di interfaccia operativa verso la
Committente;
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0 Perciascun Ordinativo, partecipazione alla stesura del Piano Operativo di cui al
paragrafo 4.2.5, nel quale verranno individuati tempi e modi per l'installazione
della fornitura;

0 coordinamento delle strutture dell’assistenza tecnica della Societa, compresi
gli eventuali magazzini di parti di ricambio, al fine di assicurare I'esecuzione
tempestiva degli interventi di risoluzione dei guasti ed il ripristino della buona
funzionalita dei sistemi, per tutta la fase di installazione e collaudo relativa a
ciascun Ordinativo;

0 supporto alla diagnosi e risoluzione degli inconvenienti software, assistenza e
contatti con i laboratori responsabili dei prodotti, individuazione dei possibili
by-pass dei problemi, per tutta la fase di installazione e collaudo relativa a
ciascun Ordinativo.

Tali attivita dovranno essere erogate senza oneri aggiuntivi per la Committente.

La Societa dovra segnalare alla Committente eventuali problematiche connesse
all’erogazione del servizio, con modalita che verranno successivamente comunicate.
Dovra inoltre fornire nominativi e riferimenti (humero di telefono, indirizzo E-Mail etc.)
di almeno un responsabile della suddetta struttura.

Il servizio di coordinamento e pianificazione deve assicurare la copertura, durante tutta
la fase di installazione e collaudo, relativa a ciascun Ordinativo, con il seguente orario di
lavoro: dalle 08:00 alle 17:00 dal lunedi al venerdi, ad esclusione delle festivita nazionali.

La Committente potra eccezionalmente richiedere il coordinamento e la pianificazione
anche al di fuori degli orari sopra specificati, ma sempre nei medesimi giorni (senza
oneri aggiuntivi).

4.2.2 Check Pre-Ordinativo (o pre-ordine)

Prima di emettere un qualsiasi ordinativo nell’ambito dell’Accordo Quadro, la
Committente sottoporra alla Societa aggiudicataria tramite PEC il suo fabbisogno
operativo e la lista di componenti, servizi e codici di dettaglio che andrebbero a
soddisfare il fabbisogno medesimo, nonché le modalita, il luogo e i termini di consegna
(cd. pre-ordinativo).

Entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione del check Pre-ordine, la Societa aggiudicataria, di

concerto con gli enti tecnici del Produttore, effettuera le opportune verifiche di
applicabilita di tale lista di codici alle attuali configurazioni dei NAS attualmente presenti
in sito, la corretta integrabilita e configurabilita della possibile fornitura e ogni misura
necessaria a garantire la correttezza dell’ordinativo.

Nel medesimo termine sopra indicato, in risposta alla richiesta di check pre-ordine, la
Societa comunichera tramite PEC la accettabilita della configurazione e dell’eventuale
ordinativo, o le modifiche da apportare da parte della Committente per rendere congrua
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la configurazione stessa, insieme al tempo di consegna previsto alla data (fixed lead
time).

In casi eccezionali, comunicati per tempo alla Committente, il fornitore potra chiedere
una proroga del termine sopra indicato.

La Committente quindi potra:

a) accettare il pre-ordine approvato dal fornitore mediante [Iinvio formale
dell’Ordinativo inclusivo del tempo di consegna previsto e del luogo, nel termine di 15
giorni;

b) decidere di non procedere con I'Ordinativo (senza alcun ulteriore onere economico)

comunicandolo al fornitore nel termine di 15 giorni;

¢) o eventualmente ricominciare il ciclo con un nuovo fabbisogno o di perfezionare
I’Ordinativo stesso, secondo la tempistica sopra rappresentata.

4.2.3 L’Ordinativo di fornitura

Dopo I'esito positivo del check pre-ordine, la Committente inviera — secondo le modalita
indicate sopra — I'Ordinativo completo che il Fornitore dovra adempiere nei termini
indicati nell’Ordinativo stesso.

In ogni ordinativo di fornitura dovranno essere esplicitate:

1. le linee di catalogo (Cluster base module e/o servizi di manutenzione) che si
desiderano ordinare,

2. le quantita desiderate,

3. i tempi di consegna congruiti in fase di check pre-ordine, considerando che
comunque il termine massimo non superabile per la consegna non potra
eccedere i 120 giorni solari (salva diversa ipotesi accettata dalla Committente);

4. il prezzo totale ottenuto dai prezzi del catalogo opportunamente scontati in
base allo sconto offerto e alle eventuali fasce di sconto aggiuntive;

5. il luogo di consegna;

6. ognialtra eventuale informazione necessaria all’espletamento dell’Ordinativo.

4.2.4 Preinstallazione

La Societa aggiudicataria, alla ricezione dell’ordinativo legato ad una specifica fornitura
nell’ambito dell’Accordo Quadro, dovra espletare le attivita di preinstallazione presso la
fabbrica produttrice e/o eventualmente in locali o magazzini propri, escludendo
qualsiasi utilizzo di locali della Committente e senza alcun onere a suo carico. | servizi di
preinstallazione richiesti sono:

0 pre-assemblaggio di tutti i componenti hardware facenti parte dell’apparato;
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0 indicazione di tutte le caratteristiche fisiche necessarie alla predisposizione
delle aree nelle quali verranno installate le apparecchiature. Di seguito si
riporta, a titolo di esempio, quanto richiesto in merito:

= |ngombro di ogni apparecchiatura comprensivo delle aree di accesso
= Tipologia ed assorbimento di energia elettrica per ogni apparecchiatura

= Numero di collegamenti di alimentazione richiesti per ogni
apparecchiatura

= Tipologia di raffreddamento delle apparecchiature
= Consumo in termini di frigorie per ogni apparecchiatura
= Quantita e tipologia delle interfacce di ogni apparecchiatura

0 Predisposizione, di esclusiva competenza del fornitore, di tutti i componenti
per il trasporto, cosi da effettuare una singola consegna.

Sono di esclusiva responsabilita del fornitore il trasporto e la consegna delle
apparecchiature elettroniche oggetto della fornitura, complete di tutti i loro dispositivi,
componenti ed accessori, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: unita di
controllo, cavi di interfaccia di canale, cavi di interconnessione, cavi di alimentazione,
cavi E.P.0O., documentazione tecnica, microprogrammi, ecc.

Il servizio di preinstallazione dovra essere erogato senza oneri aggiuntivi per la
Committente.

Almeno 5 (cinque) giorni solari prima dell‘inizio delle attivita di consegna relative a
ciascun Ordinativo, la Societa aggiudicataria dovra mettere a disposizione di della
Committente un elenco contenente i dati identificativi dei beni che dovra essere inviato

— per gli apparati hardware alla casella postale asset@sogei.it, oltre che ai seguenti
indirizzi consegne_hw@sogei.it e gestioneserviziausiliari@sogei.it. Di seguito si riporta
il tracciato record, a cui il Fornitore dovra attenersi per la consegna/invio dei dati.

Repertorio

Contratto Tipologia Costruttore Modello Serial number

— per le licenze software e il relativo servizio di manutenzione alla casella postale
asset_sw@sogei.it. A tale indirizzo il Fornitore dovra inviare ogni informazione
necessaria al fine di permettere l'identificazione del prodotto e la conseguente
possibilita di utilizzarlo. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo I'impresa si
impegna a comunicare: il link da cui scaricare la licenza d’uso del prodotto, nonché la
chiave di accesso che consenta l'utilizzo della licenza stessa. Le informazioni riportate
dovranno contenere al minimo i dati indicati nel tracciato record che segue:
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Sistema
operativo
Part number

Repertorio
Contratto
Produttore
Nome licenza
Quantita
Unita di misura
Versione

Tali informazioni devono essere inviate prima della consegna delle apparecchiature e
saranno utilizzate successivamente, per la compilazione del “Verbale di
installazione/Consegna”, cosi come descritto nel paragrafo successivo.

Si fa presente che gli apparati ed il software fornito verranno pagati solo dopo il collaudo
della fornitura e se presenti nel sistema di gestione ASSET della Sogei.

4.2.5 1l Piano Operativo

Entro 10 (dieci) giorni solari dalla emissione dell’ordinativo legato alla specifica fornitura
nell’ambito dell’Accordo Quadro, la Societa aggiudicataria consegnera alla Committente,
ai fini della sua approvazione, anche il Piano Operativo contenente la proposta relativa
alle modalita per l'installazione, la configurazione e |'attivazione della fornitura, nonché
alla verifica di conformita.

Tale Piano Operativo dovra essere esplicitamente vagliato ed approvato dalla
Committente entro 15 giorni dalla avvenuta consegna; la Committente potra chiedere
tutte le modifiche necessarie alla approvazione stessa prima di procedere con le altre
attivita previste.

Fatte salve eventuali modifiche richieste dalla Committente sui termini proposti nel
piano operativo, i termini previsti nel Piano operativo approvato dalla Committente
devono intendersi inderogabili, pena I'applicazione delle penali descritte nel Contratto.

L'approvazione formale del Piano Operativo sara comunicata ufficialmente dal Direttore
dell’esecuzione della Committente (DEC) al Responsabile della fornitura.

La redazione del Piano Operativo non comportera oneri aggiuntivi per la Committente.

4.2.6 Consegna, installazione, attivazione e configurazione

La consegna, installazione, configurazione ed attivazione delle apparecchiature deve
essere effettuata dalla Societa aggiudicataria - in conformita a quanto previsto nel Piano
Operativo concordato con la Committente di cui al paragrafo 4.2.3 entro il termine
definito sulla base del fixed lead time riportato nell’ordinativo o nel differente termine
concordato nel Piano Operativo medesimo, e comunque non superiore ai 120 giorni
solari precedentemente definiti al paragrafo 4.2.3.
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Il personale tecnico impegnato in tali attivita, dovra essere personale appartenente alla
casa produttrice delle apparecchiature oggetto di fornitura, in possesso delle seguenti
qualificazioni professionali:

= essere contrattualizzato secondo le disposizioni di legge;

= essere in possesso di certificazioni sui prodotti e sulle tecnologie Dell
fornite;

= disporre di esperienza di almeno 2 (due) anni, maturati prima
dell’avwvio dell’esecuzione del contratto, in attivita di manutenzione
nelle quali siano state interessate apparecchiature e configurazioni
analoghe a quelle oggetto della fornitura;

= aver frequentato corsi di addestramento specifici di almeno 20
giornate, sostenuti prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto,
inerenti apparecchiature elettroniche identiche a quelle oggetto della
fornitura.

Ultimate le operazioni di installazione, I'lmpresa dovra consegnare alla Committente un
“Rapporto di Fine Installazione” recante le seguenti indicazioni: tipo, modello e numero
seriale e versione delle apparecchiature e dei prodotti software installati, nonché una
dichiarazione di rispondenza dei prodotti forniti alle specifiche di cui al Capitolato
Tecnico.

Tale rapporto dovra peraltro anche anticipare in sintesi le articolazioni delle prove
proposte per la Verifica di conformita. Contestualmente al “Rapporto di fine
installazione”, I'lmpresa dovra, altresi, consegnare un “Piano di collaudo”, contenente la
proposta (che dovra essere concordata e accettata dalla Committente) relativa ai
prodotti, alle operazioni e alle funzionalita che saranno oggetto di Verifica di conformita.

Sara cura della struttura di coordinamento e pianificazione della Societa concordare con
i responsabili della Committente la data di inizio attivita indicate nel Piano di Collaudo.

La Societa aggiudicataria dovra provvedere allo svolgimento delle seguenti attivita:

e installazione delle apparecchiature elettroniche, secondo le modalita proprie di
ciascuna di esse e secondo le specifiche di configurazione comunicate dai
responsabili della Committente prima della installazione. Si precisa fin d’ora che,
qualora sia richiesto dalla Committente, gli interventi andranno eseguiti anche in
orario notturno, fra il sabato e la domenica, per minimizzare I'impatto
sull’operativita del centro;

e attivazione delle apparecchiature elettroniche e dell’eventuale software ausiliario
di gestione e verifica del loro corretto funzionamento;

e configurazione delle apparecchiature come richiesto dagli specialisti della
Committente e come riportato nel Piano Operativo consegnato alla Committente
stessa;
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A seguito delle attivita di installazione e configurazione delle apparecchiature, il
Direttore dell’esecuzione della Committente dichiara le apparecchiature oggetto della
Fornitura attivate, le stesse verranno messe in servizio sul database dell’Asset societario,
attraverso I'utilizzo di apposito prodotto Web chiamato SOHARA che produrra il relativo
“Verbale di Installazione”.

Tale documento andra firmato sia dal Responsabile della Fornitura che dal Direttore
dell’esecuzione di Sogei. La dichiarazione di messa in servizio delle apparecchiature e
condizione fondamentale per il pagamento dei corrispettivi alla Societa.

4.2.7 Verifica di Conformita della fornitura

Entro il termine di 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla accettazione del “Piano di
collaudo”, la Committente effettuera delle prove di funzionalita su quanto realizzato
sulla base del “Piano di Collaudo” predisposto dal Fornitore e, a seguito di tali prove, le
apparecchiature verranno dichiarate attivate attraverso la compilazione del “verbale di
conformita”.

In seguito alle attivita di installazione delle apparecchiature, i tecnici della Societa ed il
DEC sono tenuti a dichiarare le apparecchiature oggetto della Fornitura attivate e messe
in servizio sugli eventuali database dell’ASSET della Committente, attraverso I'utilizzo
delle apposite procedure.

Successivamente, dalla procedura sara possibile produrre il documento chiamato
“Verbale di conformita”. Tale documento andra firmato sia dal tecnico della Societa che
dal DEC. La dichiarazione di messa in servizio delle apparecchiature & condizione
fondamentale per il pagamento dei corrispettivi alla Societa.

La data riportata sul “Verbale di conformita” coincide con la “Data di accettazione della
fornitura”.

La Verifica di conformita si intendera positivamente superata solo se le prestazioni
contrattuali siano state eseguite a regola d’arte e, pertanto, |'oggetto del contratto - in
termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia
stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.

In sede di verifica di conformita, il Fornitore si impegna a fornire alla Committente tutta
la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di
provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature,
nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del
bene da parte della Committente.
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5 1Servizi di assistenza e manutenzione

Vengono qui di seguito descritti i requisiti legati ai servizi di manutenzione ed assistenza per le
apparecchiature e i software oggetto di fornitura.

Tutte le prestazioni indicate in questo capitolo dovranno essere eseguite a regola d'arte
dall'aggiudicatario sottoscrittore del contratto. Resta ferma la possibilita, anche in ragione
delle dinamiche commerciali di rivendita, I'impiego degli istituti previsti dall'art. 119 del Codice
dei contratti.

Tutte le attivita saranno svolte nel rispetto delle eventuali norme di sicurezza in merito alle
emergenze, vigenti all’atto dell’intervento.

5.1 Requisiti professionali del personale tecnico

Il personale tecnico specialistico operante nelle strutture di assistenza tecnica, dovra essere
personale appartenente alla casa produttrice delle apparecchiature oggetto di fornitura, in
possesso delle seguenti qualificazioni professionali:

0 essere contrattualizzato secondo le disposizioni di legge;
0 essere in possesso di certificazioni sui prodotti e sulle tecnologie Dell fornite;

0 disporre di esperienza di almeno 2 (due) anni, maturati prima dell’avvio
dell’esecuzione del contratto, in attivita di manutenzione nelle quali siano state
interessate apparecchiature e configurazioni analoghe a quelle oggetto della
fornitura;

0 aver frequentato corsi di addestramento specifici di almeno 20 giornate, sostenuti
prima dell’'avvio dell’esecuzione del contratto, inerenti apparecchiature
elettroniche identiche a quelle oggetto della fornitura.

5.2 Servizi di Manutenzione

| servizi di manutenzione dovranno essere erogati dalle strutture di assistenza tecnica del
Produttore delle apparecchiature oggetto di fornitura.

Per tutte le apparecchiature e per il software oggetto di fornitura, e per le apparecchiature
gia presenti di cui alle premesse, il Servizio di Manutenzione dovra essere erogato per tutta
la durata del contratto, definita nel paragrafo 3, e nei modi e nei tempi descritti nei
successivi paragrafi.

Attraverso |'erogazione dei suddetti servizi la Societa dovra garantire la piena funzionalita di
tutti gli apparati oggetto della Fornitura e per le apparecchiature gia presenti di cui alle
premesse, ivi compreso il software fornito.

Tutte le attivita di manutenzione dovranno essere svolte attenendosi esattamente a quanto
dichiarato negli specifici manuali tecnici del costruttore di ogni singola apparecchiatura.

In particolare, il servizio, comprende tutte le attivita relative a:
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® manutenzione preventiva;
e manutenzione correttiva ordinaria.

Il servizio riguarda anche tutti i componenti ed accessori delle apparecchiature quali, a solo
titolo esemplificativo e non esaustivo:

e cavi diinterfaccia di canale in fibra o in rame;
e cavi di stringaggio e di EPO;

e fornitura ed installazione delle nuove release di microprogrammi e Firmware rilasciati
ufficialmente dalle case costruttrici;

e interfacce di comunicazione interne o esterne.

Sulla base delle segnalazioni di guasto inoltrate dal personale della Committente, tramite
apposito strumento di tracciamento/trouble Ticketing, o in assenza di tale sistema, via mail,
il personale dell’assistenza dovra effettuare I'intervento di assistenza tecnica presso la sede
dove e dislocata I'apparecchiatura coinvolta, in accordo con la struttura di coordinamento e
pianificazione la quale dovra stabilire i tempi e i modi con la struttura di gestione della
Committente.

La Societa aggiudicataria dovra assicurare, per tutto il periodo di manutenzione, la fornitura
e la assistenza all’installazione delle versioni successive dei Firmware e dei Software forniti.

Inoltre, ai responsabili della Committente dovra essere garantita la possibilita di accedere a
tutte le versioni del software messe a disposizione dal produttore, nonché alla
documentazione e ai servizi di supporto da esso erogati.

Per ogni intervento di manutenzione dovra essere rilasciato un Rapporto di intervento, che
deve contenere le principali informazioni che riguardano I’attivita svolta. L'intervento e/o il
ripristino dell’apparato deve essere accertato e riconosciuto dalla Committente.

5.2.1 Manutenzione preventiva

La manutenzione preventiva consiste in interventi finalizzati alla individuazione di
possibili situazioni di degrado che potrebbero favorire il verificarsi di malfunzionamenti.

Saranno a cura della struttura di coordinamento e pianificazione, oltre a quanto gia
definito nei punti precedenti, le seguenti attivita:

e analizzare sistematicamente (almeno una volta al mese) gli archivi diagnostici
(EREP, log di sistema e di macchina) allo scopo di rilevare tempestivamente
eventuali sintomi di degrado del funzionamento delle apparecchiature elettroniche;

o effettuare gli opportuni interventi preventivi (regolazioni, controlli, sostituzioni di
parti, innalzamento di livello di microprogrammi di macchina), concordati con la
Committente, aventi lo scopo di assicurare la perfetta funzionalita di tutti i
componenti delle apparecchiature elettroniche, prevenendo possibili situazioni di
degrado;
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e costituire I'eventuale collegamento diretto con le apparecchiature per la
telediagnosi (collegamento RSF).

5.2.2 Manutenzione correttiva ordinaria

Consiste in interventi volti all’eliminazione dei malfunzionamenti sulle apparecchiature
oggetto della Fornitura, dovuti al normale utilizzo delle stesse.

Sulla base delle segnalazioni di malfunzionamento ricevute dalla Societa aggiudicataria
(tramite apposito strumento di tracciamento/trouble Ticketing, o in assenza di tale
sistema, via mail), il personale dell’assistenza tecnica & tenuto ad effettuare I'intervento
di assistenza in loco entro i tempi massimi contrattualmente concordati.

Dal momento della segnalazione del malfunzionamento, la Societa aggiudicataria dovra
attivarsi per eliminare I'inconveniente entro i termini di cui al paragrafo 5.3. Nel corso di
tale processo, dovranno essere tracciate (tramite apposito strumento di
tracciamento/trouble Ticketing, o in assenza di tale sistema, via mail), le opportune
informazioni che descrivono la gestione della escalation del malfunzionamento.

La diagnosi del malfunzionamento deve essere estesa a tutte le componenti
dell’apparecchiatura anche se non comprese nel contratto di assistenza; nel caso in cui il
malfunzionamento sia rilevato su un componente non oggetto di servizio in
manutenzione, la Societa dovra comunicare (tramite apposito strumento di
tracciamento/trouble Ticketing, o in assenza di tale sistema, via mail) tale informazione
(attivita di monitoraggio).

Qualora lintervento di manutenzione comporti la sostituzione di componenti che
contengono Software/Firmware, i tecnici della Societa sono tenuti a ripristinare
'ambiente al fine di consentire il ripristino della piena funzionalita delle
apparecchiature.

Contestualmente all'avvenuta risoluzione del malfunzionamento, il tecnico della Societa
deve richiedere al referente della Committente di effettuare I'apposita comunicazione di
chiusura del malfunzionamento ("chiusura contestuale", tramite apposito strumento di
tracciamento/trouble Ticketing, o in assenza di tale sistema, via mail) e indicare i dati
relativi al momento di avvenuto ripristino dell'apparecchiatura.

Per circostanze oggettive che impediscono alla Societa il rispetto dei tempi di ripristino
contrattuali, essa dovra fornire opportuna documentazione al fine di giustificare tali
circostanze.

La Committente si riserva di effettuare dei controlli affinché sia garantita la piena
funzionalita delle apparecchiature a fronte del ripristino dell’ambiente software. Nel
caso in cui I'apparecchiatura non risulti pienamente efficiente, la Societa & tenuta a
collaborare al fine di ripristinare completamente I'ambiente Software sostituito.

In caso di mancata risoluzione del malfunzionamento entro i termini di cui al paragrafo
5.3 e fatto salvo quanto previsto a tal riguardo nel contratto, la Societa dovra
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comunicare le informazioni riguardanti la motivazione per la quale non & stata
ripristinata tempestivamente I'apparecchiatura, ferma restando la facolta per la
Committente di verificare ed eventualmente contestare tale motivazione.

5.2.3 Materiali di consumo

Tutti i materiali di consumo (batterie in tampone, filtri, ecc.) sono a totale carico della
Societa aggiudicataria per tutta la durata del contratto.

5.3 Livelli di servizio

Ai fini del controllo dei livelli di servizio e per il calcolo delle penali per ritardato ripristino, le
sole date che faranno fede saranno quelle tracciate (tramite apposito strumento di
tracciamento/trouble Ticketing, o in assenza di tale sistema, via mail) nelle comunicazioni
legate all'intervento. E fondamentale, quindi, che il tecnico richieda la chiusura del
malfunzionamento al referente della Committente, cosi come & stato descritto in
precedenza.

5.3.1 Livelli di servizio dei malfunzionamenti delle apparecchiature

Il rispetto dei livelli di servizio, richiesti per il ripristino di eventuali malfunzionamenti,
verra riscontrato in base alle seguenti tempistiche:

a) la manutenzione hardware deve essere garantita in modalita 24x7x365 con un
tempo di intervento di 4 ore consecutive dalla segnalazione del
malfunzionamento;

b) |l ripristino della completa funzionalita delle apparecchiature dovra avvenire
entro e non oltre il termine di 8 (otto) ore lavorative dalla segnalazione del
malfunzionamento, anche se imputabili a malfunzionamenti del software che
all'interno della soluzione garantisce le funzionalita della soluzione.

Le ore lavorative sono da intendersi:

0 dalle ore 00.00 alle ore 24.00, dal lunedi al venerd;i;
0 dalle ore 00.00 alle ore 20.00 del sabato;

escluse le sole festivita nazionali.

5.3.2 Livelli di servizio per i malfunzionamenti Software essenziali a corredo

Le segnalazioni dei malfunzionamenti software che insieme alle apparecchiature
realizzano le funzionalita richieste al sistema (software essenziali e/o di base) verranno
inoltrate dalla Committente tramite apposito strumento di tracciamento/trouble
Ticketing, o in assenza di tale sistema, via mail, alla struttura di Coordinamento e
pianificazione.
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Per ogni malfunzionamento segnalato la Societa dovra associare un numero
identificativo di log e dovra comunicare alla Committente tale identificativo.

Per la risoluzione dei malfunzionamenti relativi ai prodotti software si richiede:

e ripristino della operativita entro 8 ore lavorative dalla segnalazione del
malfunzionamento;

e completa risoluzione del malfunzionamento entro 3 giorni lavorativi dalla
segnalazione del malfunzionamento per il ripristino di tutte le funzionalita
dell’apparecchiatura con conseguente rilascio di eventuali “Patch” da rilasciare
alla Committente.

Le ore lavorative sono da intendersi le stesse applicate ai livelli di servizio per i
malfunzionamenti hardware di cui al precedente paragrafo.

Nel caso in cui la Societa riscontri un malfunzionamento che richiede un periodo di
ripristino superiore al normale periodo di ripristino, la Societa dovra, entro la scadenza
dei termini, concordare con la Committente il tempo necessario alla risoluzione del
malfunzionamento.

5.3.3 Verifica di Conformita del servizio (manutenzione)

In merito al servizio di manutenzione, entro i 15 giorni decorrenti dal termine del
trimestre di riferimento la Committente avviera le verifiche di conformita del servizio,
che si concluderanno nel termine di 10 giorni.

La Verifica di conformita per il servizio di manutenzione si intendera positivamente
superata solo se per il trimestre di riferimento non ci siano stati interventi di
manutenzione richiesti o se, qualora fossero stati richiesti, si siano chiusi nel rispetto dei
livelli di servizio.

Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute per ogni prestazione
con cadenza trimestrale per tutti i servizi di manutenzione di cui al precedente capitolo
3, lettera b). Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformita la data di ogni
verbale/documento verra considerata quale “Data di Accettazione del Servizio”,
relativamente alle attivita verificate da parte della Committente.

Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di
servizio richiesti, saranno emesse penali in funzione della applicabilita ai casi riscontrati.

Sara quindi possibile produrre il documento chiamato “Verbale di conformita del
servizio”.

Tale documento andra firmato sia dal tecnico della Societa che dal DEC.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformita la data del verbale verra
considerata quale “Data di accettazione del Servizio” con riferimento ai servizi di cui al
precedente capitolo 3, lett. b), relativamente alle attivita verificate da parte della
Committente.
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5.4 Luogo di svolgimento

Tutte le attivita verranno svolte presso i siti definiti dalla Committente per la distribuzione
(vedi paragrafo 3.1), ove saranno resi disponibili i necessari strumenti di lavoro.

| costi di trasferimento e soggiorno del personale saranno a carico della Societa.
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