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Parte Speciale
Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore

dell’esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia
Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa
Articolo 5 S: Garanzie

Articolo 6 S: Subappalto

Articolo 7 S: Consegna, installazione e configurazione del servizio base di interconnessione per
RGS, DT e DAG

Articolo 8 S: Verifica di conformita

Articolo 9 S: Servizio di manutenzione e assistenza

Articolo 10 S: Servizio di ampliamento banda

Articolo 11 S: Servizio di trasloco

Articolo 12 S: Ritiro delle apparecchiature

Articolo 13 S: Penali

Articolo 14 S: Corrispettivo

Articolo 15 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 16 S: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 17 S: Obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari
Articolo 18 S: Privacy e Subingresso nel contratto

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalita ed esecuzione delle prestazioni contrattuali
Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro — Inadempienze contributive e
retributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d’autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
Articolo 7 G: Proprieta e Diritti

Articolo 8 G: Danni, responsabilita civile e polizza assicurativa
Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia Definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione
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Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 — piano
triennale di prevenzione della corruzione

Articolo 19 G: Incompatibilita

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO
TRA

Sogei S.p.A. - Societa Generale d'Informatica, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 —
00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di
codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell’Ing. Cristiano Cannarsa, in qualita di
Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di
Amministrazione in data 27/07/2012 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto

in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevita anche “Committente”),

E

la Societa , con sede legale in , Via , capitale
sociale Euro ___= P.IVA , in persona del e legale rappresentante
Dott. , domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso
conferiti da ___ (di seguito per brevita anche “Impresa” o “Fornitore”)

OPPURE

- , sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle
Imprese di aln.___,P.IVA___, domiciliata ai fini del presente attoin ___, Via ___,
in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualita di impresa mandataria
capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessalamandante ___~ con
sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___al
n. ___, P.IVA ___, domiciliata ai fini del presente attoin ___, via ___, e la mandante ___, con
sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___ =, iscritta al Registro delle Imprese di ___al
n. ___, P.IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusta mandato collettivo
speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in dott. repertorio n.

’

(nel seguito per brevita congiuntamente anche “Impresa o “Fornitore”)

PREMESSO CHE

a) lart. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “Le attivita informatiche riservate allo Stato ai sensi
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di
attuazione, nonché le attivita di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle
amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di
statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgera

tali attivita attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

prosecuzione delle attivita secondo il precedente modello di relazione con il Ministero.
All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni
normative che affidano a Consip S.p.A. le attivita oggetto di trasferimento si intendono
riferite a Sogei S.p.A.”;

I'art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione
disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalita di realizzazione delle attivita,
si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualita di centrale di committenza, per le acquisizioni
di beni e servizi”;

in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita
convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135- disciplinante i rapporti — nel contesto
dei rispettivi ruoli — relativamente alle attivita relative al processo di
approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attivita
connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualita di centrale di committenza svolge
per Sogei;

in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le
attivita connesse all’espletamento delle procedure di acquisizione fino all’aggiudicazione
definitiva delle stesse;

I'Impresa & risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip
nell’interesse della Committente per la prestazione delle attivita indicate nell’art. 1°S;
I'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente
contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016,

rilasciata da mediante avente numero del
valore di e la polizza assicurativa richiesta della avente
numero , anche se non materialmente allegata al presente atto ne

costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potra procedere alla stipula del
presente contratto;

successivamente alla stipula da parte dell'Impresa, Sogei procedera alla sottoscrizione
del contratto, di cui provvedera alla gestione tecnica e amministrativa;

il numero di repertorio del contratto & il seguente , il codice identificativo
gara, CIG, & il seguente: 67634954A3;

il DUVRI generico verra integrato dalla Committente e/o dall’Amministrazione con il
DUVRI specifico prima dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;

il contratto si compone di due parti “Condizioni generali del contratto” e “Condizioni
speciali del contratto”. Le Condizioni generali si applicano nell’ambito di tutti gli accordi
tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al
numero dell’articolo, la lettera ”"G”. Le Condizioni speciali si applicano in funzione della
disciplina propria rispetto all’oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti
dalla lettera “S” .

In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del
Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le

previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
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m)

n)

I'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato

”l” u”n

— Dichiarazione d’offerta; Allegato - Capitolato tecnico; Allegato “lll”— Chiarimenti
inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato “IV” Patto di integrita;
nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al
presente atto), definisce in modo adeguato e completo 'oggetto delle prestazioni e
consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica
delle stesse;

il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente
contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito;

valgono le seguenti definizioni:

- per la Committente si intende: Sogei S.p.A.

- per Amministrazione si intendono le strutture organizzative del Ministero

dell’Economia e delle Finanze interessate dalla fornitura.

TUTTO CIO PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI
CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE

1.

La Committente, nell'interesse proprio e/o dell’Amministrazione, affida all'lmpresa, che

accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi
conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico, negli Allegati al Contratto

e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:

a) Fornitura di “Servizio base di interconnessione per RGS”, come meglio descritto al
paragrafo 4.1 del Capitolato tecnico, realizzato mediante :

e n°2 collegamenti in fibra ottica punto-punto, completamente diversificati nei
percorsi metropolitani ;

e n°4 apparati WDM, 2 per singolo collegamento, da installarsi presso la sede di
via Atanasio Soldati 80 (Roma) e la sede di via XX Settembre 97 (Roma) del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, equipaggiabili con interfacce FC
(Fibre Channel) e/o GbE ;

e n°2 armadi rack 19" a installarsi presso la sede di via Atanasio Soldati 80 (Roma)
e la sede di via XX Settembre 97 (Roma) del Ministero dell’Economia e delle
Finanze,

comprensivo delle attivita di consegna, installazione e configurazione;

b) Fornitura di un “Servizio opzionale di ampliamento banda RGS”, come meglio
descritto al paragrafo 4.2 del Capitolato tecnico, comprensivo delle attivita di
consegna, installazione e configurazione;.

c) Fornitura di “Servizio base di interconnessione per DT”, come meglio descritto al
paragrafo 4.3 del Capitolato tecnico, realizzato mediante :
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e n°2 collegamenti in fibra ottica punto-punto, completamente diversificati nei
percorsi metropolitani;

e n°4 apparati WDM, 2 per singolo collegamento, da installarsi presso la sede di
via Atanasio Soldati 80 (Roma) e la sede di via XX Settembre 97 (Roma) del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, equipaggiabili con interfacce FC
(Fibre Channel) e/o GbE;

e n°2 armadi rack 19" a installarsi presso la sede di via Atanasio Soldati 80 (Roma)
e la sede di via XX Settembre 97 (Roma) del Ministero dell’Economia e delle
Finanze,

comprensivo delle attivita di consegna, installazione e configurazione;

d) Fornitura di un “Servizio opzionale di ampliamento banda DT”, come meglio
descritto al paragrafo 4.4 del Capitolato tecnico, comprensivo delle attivita di
consegna, installazione e configurazione;

e) Fornitura di “Servizio base di interconnessione per DAG”, come meglio descritto al
paragrafo 4.5 del Capitolato tecnico realizzato mediante :

e n°2 collegamenti in fibra ottica punto-punto, completamente diversificati nei
percorsi metropolitani ;

e n°4 apparati WDM, 2 per singolo collegamento, da installarsi presso la sede di
Piazza Dalmazia 1 (Roma) del DAG e la sede di via Mario Carucci 99 (Roma)
della Sogei S.p.A., equipaggiabili con interfacce FC (Fibre Channel) e/o GbE ;

e n°2 armadi rack 19" a installarsi presso la sede di Piazza Dalmazia 1 (Roma) del
DAG e la sede di via Mario Carucci 99 (Roma) della Sogei S.p.A.

comprensivo delle attivita di consegna, installazione e configurazione ;

f) Fornitura di un “Servizio opzionale di ampliamento banda DAG”, come meglio
descritto al paragrafo 4.6 del Capitolato tecnico comprensivo delle attivita di
consegna, installazione e configurazione ;

g) “Servizio di manutenzione e assistenza” in relazione ai servizi base di
interconnessione per RGS, DT e DAG e in relazione ai servizi opzionali di
ampliamento della Banda per RGS e/o DT e/o DAG, qualora attivati , inclusivo di
reportistica sugli eventi e dei parametri dei livelli di servizio prestabiliti, come
descritto ai paragrafo 4.8 e 3.3 del Capitolato tecnico;

h) “Servizio opzionale di trasloco”, suddiviso per fasce chilometriche, in altre sedi
all'interno dell’ambito urbano delimitato dal Grande Raccordo Anulare, come
descritto ai paragrafo 4.9 e 3.3 del Capitolato tecnico.

2. | servizi di cui al precedente comma alle lettere b), d), f) e h) sono meramente eventuali e
saranno erogati dall'Impresa solo su richiesta della Committente, durante gli ultimi 24 mesi
di vigenza contrattuale.
| servizi di manutenzione e assistenza di cui al precedente comma, lettera g), qualora riferiti
ai servizi opzionali, meramente eventuali, di cui alle precedenti lettere b), d), f), sono
correlati a tali servizi.

3. Iservizi di cui al comma 1 dovranno essere prestati secondo le tempistiche, con le modalita e

alle condizioni stabilite nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico.
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Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo
espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed
alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico, e nella relativa documentazione tecnica e
d’uso. Si precisa che in virtu della natura complessa e articolata delle predette attivita
contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico.
| servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati:
= per la RGS, presso la sede di via Atanasio Soldati 80 (Roma) e la sede di via XX
Settembre 97 (Roma) del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
= per il DT, presso la sede di via Atanasio Soldati 80 (Roma) e la sede di via XX
Settembre 97 (Roma) del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
= per il DAG, presso la sede di Piazza Dalmazia 1 (Roma) e la sede Sogei S.p.A. in via
Mario Carucci 99 (Roma).
Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia
consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e
qualitative indicate nel contratto, la Committente si riserva la facolta di respingere i prodotti
in consegna senza alcun addebito per la stessa.
E’ designato quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016 e Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, il Dott.
<in alternativa: Sono designati quale Responsabile unico del
procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. e
Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott.

L'Impresa comunichera alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del

Contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente
per tutte le attivita previste dal presente Contratto.

L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce I|'attivazione dei
predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore
a quanto indicato nel Capitolato tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o
parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove
necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all’articolo 14
S comma 1. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della
Committente e/o dell’Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto.
All'impresa verra, comunque, garantito I'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al
10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui agli articoli 17 Ge 11 G.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1.

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avra termine
allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla prima “Data di accettazione della Fornitura”,
intervenuta di cui allart. 8 S co. 8. L'awio dell'esecuzione delle attivita avverra

contestualmente alla stipula.
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Il “Servizio di manutenzione e assistenza” in relazione ai “servizi di interconnessione base”
e ai “servizi opzionali di ampliamento Banda” per RGS e/o DT ef/o DAG (inclusivi di
reportistica sugli eventi e dei parametri dei livelli di servizio prestabiliti) hanno la stessa
durata dei suddetti servizi, come meglio indicato nell’art. 9 S del presente contratto e nel
Capitolato tecnico ai paragrafi 4.8 e 3.3.

La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del
contratto in contraddittorio con il Fornitore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione
delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse,
indicando le ragioni e I'imputabilita delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
107 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'impresa si impegna, altresi, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del
presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di
cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento
del know-how e delle competenze a personale della Committente o a terzi da questa
designati, nei limiti previsti nel Capitolato tecnico. Le modalita di esecuzione di tali attivita
di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento
saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo
svolgimento delle attivita contrattuali.

La Committente si riserva la facolta in corso di esecuzione di modificare la durata del
contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per I'individuazione di
un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore e tenuto
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o
piu favorevoli per la Committente.

ARTICOLO 3 S

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1.

La Committente si riserva la facolta, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D.
Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie
e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli
effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente
comunichera ad A.N.AC. tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8 del
medesimo decreto.

La Committente si riserva la facolta di apportare modifiche al presente contratto ove siano
soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto
salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle
condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Committente comunichera ad
A.N.AC. tale modifica entro i termini e con le modalita ivi indicati.

Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguira le
pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016.
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La Committente si riserva la facolta, di cui all’art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di
apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in piu del
corrispettivo complessivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove cio si renda necessario in
corso di esecuzione, la Committente potra imporre al Fornitore un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle
stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il
Fornitore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di
diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avra diritto ad alcun compenso o indennita
oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla

ttln

base dei prezzi unitari specificati nell’Allegato “I” (Dichiarazione d’offerta).

Nessuna variazione o modifica al contratto potra essere introdotta dal Fornitore se non e
stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del
D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e
comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le

disposizioni di cui all’articolo 106, d.Igs. 50/2016.

ARTICOLO 4 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1.

Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui
oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attivita e agli adempimenti occorrenti all’integrale
espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo anche quelli relativi:

a) all'imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito
con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro
natura;

b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware e
dei prodotti software nei locali dell’Amministrazione;

c) all'apposizione sulle apparecchiature hardware delle “targhette identificative”;

d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto
alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri
assicurativi;

e) allo sgombero e all’asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali
residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformita alle norme vigenti in
materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovra risultare da apposita nota
sottoscritta da un incaricato dell'lImpresa e da un incaricato della Committente e/o
dell’Amministrazione. A tal fine I'lmpresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti
della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a
perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita,
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i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico, nonché nel presente contratto e
nei suoi allegati.

3. LUImpresa si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le
norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero
essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente
convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme
e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso
remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potra, pertanto,
avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.

4. Le apparecchiature hardware ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno
essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni,
alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico e nella relativa
documentazione tecnica e d’uso.

5. LImpresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da
tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni
tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

6. LImpresa si obbliga a consentire alla Committente e all’Amministrazione di procedere, in
qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione
del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione
per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

7. LUImpresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che
dovessero essere impartite dall’Amministrazione, oltre che dalla Committente, nonché a
dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza
sull’esecuzione del contratto.

8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi,
la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facolta di dichiarare risolto

di diritto il presente contratto.
ARTICOLO 5 S
GARANZIE

1. LUlmpresa garantisce la piena proprieta delle apparecchiature, dei componenti materiali
utilizzati per l'installazione, nonché la titolarita delle licenze d’uso dei programmi software
forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

2. LUImpresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui
quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata
esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li
rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’'uso cui sono destinati.

3. LImpresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa
conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel
Capitolato tecnico, e nei relativi manuali d’uso. L'Impresa garantisce, altresi, che i
programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune
cautele.
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Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo,
intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra I'lmpresa e le ditte fornitrici dei
vari materiali componenti la fornitura.

Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno
per i servizi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), c), e) dalla “Data di accettazione della
Fornitura” di cui al successivo articolo 8 S, comma 8, e per i servizi di cui all’art. 1, comma
1, lett. b), d) e f), dalla “Data di accettazione dell’ampliamento banda”, di cui al successivo
articolo 8 S, comma 9.

Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla
scoperta.

In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma,
la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avra facolta di dichiarare
risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo intitolato “Risoluzione”, in

seguito riportato, nonché dell’art. 1456 c.c..

ARTICOLO 6 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto é previsto, inserire successivicomma le?2....>

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a
guanto stabilito nelle Condizioni Generali, si & riservata di affidare in subappalto, in misura
non superiore al 30% dell'importo contrattuale, ['esecuzione delle seguenti

prestazioni:

Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalita e gli obblighi connessi all’affidamento in

subappalto delle prestazioni sopra riportate.

<...ovvero, in alternativa, se il subappalto non é previsto, inserire il successivo comma 1>

1. LUImpresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in
subappalto I'esecuzione di alcuna attivita oggetto delle prestazioni contrattuali.
ARTICOLO 7 S

CONSEGNA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO BASE DI INTERCONNESSIONE
PER RGS, DT E DAG

1.

La consegna, installazione e configurazione delle apparecchiature hardware, degli apparati
WDM, degli armadi rack e dei collegamenti necessari alla fornitura del servizio base di
interconnessione di cui all’articolo 1 S comma 1 lettera a) per RGS (per 6 Lambda 2,5G),
lettera c) per DT (per 4 Lambda 10G) e lettera e) per DAG (per 4 Lambda 2,5G), con le
caratteristiche tecniche e secondo le modalita previste nel Capitolato tecnico, dovranno
essere eseguite dall'lmpresa con personale specializzato, entro il termine di 90 (novanta)
giorni solari decorrenti dalla stipula del presente contratto, pena I'applicazione delle penali
di cui al successivo art. 13 S. Si precisa che la consegna della fornitura si intende
comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alla posa in opera, installazione fisica, verifica

della funzionalita delle apparecchiature, fornitura di fibre ottiche (bretelle di collegamento)
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fra gli apparati WDM e i sistemi della Committente/Amministrazione. In particolare, si
precisa che gli apparati WDM dovranno avere le caratteristiche indicate ai paragrafi 4.1
(per RGS), 4.3 (per DT) e 4.5 (per DAG) del Capitolato tecnico.

Ultimate le operazioni di installazione, I'lmpresa dovra consegnare al Committente un
“Rapporto di fine installazione Servizio base di interconnessione” rispettivamente per RGS,
per DT e per DAG, per i servizi di cui all’art. 1 S comma 1 lett. a), lett. c) e lett. e), redatti
secondo le specifiche e le informazioni indicate nel paragrafo 4.7 del Capitolato tecnico.

| sopraindicati Rapporti saranno sottoscritti dal Fornitore e dall'incaricato della
Committente e/o dell’ Amministrazione; la data di sottoscrizione di ogni rapporto sara
considerata come data “Data di fine installazione” rispettivamente per RGS, per DT e per
DAG.

ARTICOLO 8 S

VERIFICA DI CONFORMITA

1.

In corso di contratto la Committente effettuera la verifica di conformita delle prestazioni
volta a riscontrare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel
rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi Allegati. In particolare, entro il termine di 20
(venti) giorni solari decorrenti dalla data ultima di consegna, installazione e configurazione,
le componenti hardware, software e di rete, necessarie all’erogazione del servizio di cui
all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore
dell’Esecuzione”, comma 1 lett. a) per RGS, lett. c) per DT, e lett. e) per DAG, saranno
sottoposte a Verifica di conformita da parte del Committente. A tal fine - contestualmente al
“Rapporto di fine installazione Servizio base di interconnessione” rispettivamente per RGS,
per DT e per il DAG, di cui al precedente articolo 7 S “Consegna, Installazione e
Configurazione del Servizio di Interconnessione Base per RGS, DT e DAG” - I'lmpresa dovra,
altresi, consegnare un “Piano di verifica di conformita per linterconnessione base”
rispettivamente per RGS, per DT e per il DAG, contenenti I'articolazione delle prove proposte
per la verifica dell’oggetto della fornitura di cui all’art. 1 S comma 1 lett. a), lett. ) e lett. e),
pena l'applicazione delle penali di cui all’art. 13 S.

Entro il termine di 20 (venti) giorni solari decorrenti dalla data ultima di consegna,
installazione e configurazione, le componenti hardware, software e di rete, necessarie
all’erogazione del servizio di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile
del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lett. b) e/o lett. d) e/o lett. f),
saranno sottoposte a verifica di conformita da parte del Committente. A tal fine -
contestualmente al “Rapporto di fine installazione Servizio di ampliamento banda”, per RGS
e/o per DT e/o per DAG, di cui al successivo articolo 10 S “Servizio di ampliamento Banda”
per RGS, DT e DAG” - I'lmpresa dovra, altresi, consegnare un “Piano di verifica di conformita
per ampliamento banda” per RGS e/o per DT e/o per DAG, contenente I'articolazione delle
prove proposte per la verifica dell’oggetto della fornitura di cui all’art. 1 S comma 1 lett. b)

e/o lett. d) e/o lett. f), pena I'applicazione delle penali di cui all’art. 13 S.
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3.

10.

11.

12.

13.

In corso di contratto, con cadenza bimestrale, la Committente effettuera la Verifica di
conformita sulla base di una articolazione di prove/verifiche/controlli, sulle:
- prestazioni a carattere continuativo di cui all’art. 1 S comma 1 lett. a), c) ed e) per quanto
concerne i servizi base di interconnessione rispettivamente per RGS, DT e DAG;
- prestazioni a carattere continuativo di cui all’art. 1 S comma 1 lett. b), d) e f) per quanto
concerne i servizi opzionali di ampliamento banda rispettivamente per RGS e/o DT e/o DAG;
- prestazioni a carattere continuativo di cui all’art. 1 S comma 1 lett. g),
per certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo
tecnico-funzionale. Delle predette attivita di verifica di conformita verra redatto apposito
verbale.
In corso di contratto la Committente effettuera la Verifica di conformita delle prestazioni di
cui all’art. 1 S comma 1 lettera h), al verificarsi dell’evento, per certificare che le prestazioni
contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale. In caso di
esito positivo della Verifica di conformita, la data del verbale sara considerata di “Data di
Fine trasloco”.
L'impresa, in sede di Verifica di conformita, si impegna, altresi, a fornire alla Committente
tutte le informazioni di dettaglio necessarie per l'uso del bene da parte
dell’Amministrazione.
L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformita pud comprendere anche prove
diverse indicate dalla Committente.
La Verifica di conformita del servizio base di interconnessione e del servizio
dell’ampliamento banda, si intende positivamente superata solo se tutte le componenti
hardware, software e di rete risultano funzionare correttamente, singolarmente integrate tra
loro, secondo le specifiche indicate nel Capitolato tecnico e nella documentazione tecnica e
d’uso fornita dall'Impresa.
Nel caso di esito positivo delle verifiche di conformita di cui al precedente comma 1, la data
del verbale verra considerata quale “Data di Accettazione della fornitura” rispettivamente
per RGS, per DT e per DAG, da parte della Committente.
Nel caso di esito positivo delle verifiche di conformita di cui al precedente comma 2, la data
del verbale verra considerata quale “Data di Accettazione dell’ampliamento banda” per RGS
e/o per DT e/o per DAG, da parte della Committente.
Nel caso di esito positivo delle verifiche di conformita in corso di esecuzione di cui al
precedente comma 3, la data del verbale “bimestrale” verra considerata quale “Data di
Accettazione del servizio” per RGS e/o per DT e/o per DAG, da parte della Committente.
Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente,
per numero e/o gravita, non permettano il proseguo delle attivita, la verifica verra interrotta
e riprendera ex novo dal momento in cui la Committente riterra ripristinate le sopracitate
anomalie.
Delle operazioni di Verifica di conformita verra redatto apposito processo verbale che deve
essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli
adempimenti di competenza.
La Verifica di conformita si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali
siano state eseguite a regola d’arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato
realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito nel
Capitolato tecnico.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformita, I'lmpresa dovra eliminare i vizi
accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. In tale ipotesi la verifica di
conformita verra ripetuta, ferma I'applicazione delle penali relative di cui al successivo
articolo intitolato “Penali”. Tutti gli oneri che la Committente dovra sostenere saranno posti
a carico dell'Impresa.

Nell’ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformita dia esito negativo, la Committente,
ferma restando I'applicazione delle penali, avra facolta di dichiarare risolto di diritto il
contratto ai sensi del successivo articolo intitolato “Condizione particolare di Risoluzione”,
nonché dell’art. 1456 c.c..

La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale che non
consentono la verifica di conformita per la totalita delle prestazioni contrattuali, si riserva la
possibilita di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalita comunque
idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.

Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformita si intendono a carico dell'Impresa.

In caso di esito positivo della verifica di conformita finale, la Committente rilascera il
“certificato di verifica di conformita” qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito
le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 102, d.lgs. n. 50/2016.

Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna
a rilasciare il certificato attestante I'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Su richiesta dell'Impresa, la Committente emettera il certificato di esecuzione prestazioni
delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall' Autorita Nazionale
Anticorruzione. Il certificato verra emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta
consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di
conformita della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della
normativa vigente.

Su richiesta dell'Impresa, la Committente emettera il certificato di esecuzione prestazioni dei
servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall' Autorita Nazionale Anticorruzione.
Il certificato verra emesso solo a seguito della Verifica di conformita delle prestazioni rese,

nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 9 S

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA

1.

L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione e assistenza, di cui all’art. 1 S
“Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore

dell’Esecuzione” comma 1, lett. g) per i servizi base di interconnessione:

i) per RGS, a decorrere dalla rispettiva “Data di accettazione della fornitura” di cui all’art. 8
S, comma 8;
ii) per DT, a decorrere dalla rispettiva “Data di accettazione della fornitura” di cui all’art. 8

S, comma 8;
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iii) per DAG, a decorrere dalla rispettiva “Data di accettazione della fornitura” di cui all’art.
8 S, comma §;

per tutta la durata di ciascuno dei suddetti servizi base fino al 36esimo mese successivo alla

prima “Data di accettazione della fornitura” intervenuta, di cui all'art. 8 S “Verifica di

conformita”, comma 8.

2. LUImpresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione e assistenza, di cui all'art. 1 S
“Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore
dell’Esecuzione”, comma 1, lett. g), per RGS e/o DT e/o DAG, nel caso di attivazione dei
servizi opzionali di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) e/o lett. d) e/o lett. f), per un periodo
corrispondente alla durata di tali servizi, a decorrere dalla “Data di Accettazione
dell’ampliamento banda”, di cui all’art. 8 S “Verifica di conformita” co. 9.

3. |l servizio di manutenzione e assistenza, da remoto ed “on site”, che dovra essere prestato
con le modalita indicate nel presente articolo e nel Capitolato tecnico, comprende tutti gli
oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro
onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature necessarie all’erogazione delle
prestazioni contrattuali in stato di funzionamento coerente con la documentazione,
nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d’affidabilita, a migliorarne il
funzionamento ed aumentarne la sicurezza.

4. La manutenzione comprende, altresi, ogni prestazione atta all’eliminazione dei
malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per
malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente,
provochi I'interruzione o la non completa disponibilita del servizio all’'utenza e, in ogni caso,
ogni difformita dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e
manualistica d’uso.

5. Il servizio di manutenzione sara prestato dall'Impresa in ciascun giorno della settimana,
anche festivo, per 24 ore al giorno per 365 giorni I'anno. L'impresa dovra fornire, senza
alcun onere aggiuntivo per la Committente un sistema di registrazione (Numero verde, fax
ed e-mail) attraverso il quale, I'lmpresa dovra registrare tutte le segnalazioni di
malfunzionamento, i tempi di intervento e di risoluzione, le cause di guasto e le operazioni
effettuate per il ripristino del disservizio.

6. 1l Committente e/o I’Amministrazione comunichera/anno all'lmpresa i malfunzionamenti,
mediante chiamata telefonica al numero , confermata via fax al numero_____ o
mediante strumento telematico all’indirizzo . Si precisa che i termini per la presa
in carico, 'attivazione e il ripristino dei malfunzionamenti decorrono dalla conferma via fax
o strumento telematico.

7. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 5, I'impresa si obbliga a confermare
la presa in carico del problema mediante I'invio via mail alla Committente, entro 30 (trenta)
minuti, di un “Report di notifica guasto”, con il contenuto meglio specificato nel paragrafo
4.8.1 del Capitolato tecnico.

|u

8. LUimpresa inviera il “Report di notifica guasto” alla Committente anche nel caso in cui il
guasto/malfunzionamento sia rilevato automaticamente dall'Impresa stessa. In questo
caso, i termini per I'attivazione e il ripristino dei malfunzionamenti decorrono dalla data e

ora di rilevazione del guasto indicate dall’ Impresa, come meglio specificato al paragrafo
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9.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

4.8.1 del Capitolato tecnico. Le richieste di intervento verranno gestite dall'impresa tramite
un tecnico specializzato.
L'Impresa si obbliga, entro i seguenti termini perentori :

a) entro 2 (due) ore solari ad attivarsi al fine di ripristinare la funzionalita del servizio
(“tempo di intervento”), dalla conferma via fax o via e-mail della comunicazione di
cui al precedente comma 5, o dalla data e ora di rilevazione del guasto di cui al
precedente comma 7, informando la Committente dello stato di avanzamento della
procedura di ripristino entro lo stesso termine;

b) entro 4 (quattro) ore solari a ripristinare la/e funzionalita del servizio (“tempo di
ripristino”) dalla conferma via fax o via e-mail della comunicazione di cui al
precedente comma 5, o dalla data e ora di rilevazione del guasto di cui al
precedente comma 7;

c) entro 60 (sessanta) minuti, dal ripristino delle funzionalita del servizio/i, all'invio via
fax o via e-mail alla Committente del “Report di risoluzione guasto”, come meglio
specificato nel Capitolato tecnico al paragrafo 4.8.2 .

L'impresa si impegna a garantire che il valore di disponibilita del collegamento, descritta
nel Capitolato tecnico al paragrafo 6.3, nel caso di doppio collegamento punto-punto con
doppia terminazione dovra essere pari al 99,99% su base quadrimestrale, pena
I'applicazione delle penali di sui al successivo articolo 13 S “Penali”.

Ove le attivita di presa in carico, attivazione e ripristino del servizio non intervengano entro
termini di cui ai precedenti commi 6, 9 lett. a), b) e c), la Committente applichera le penali
di cui al successivo articolo 13 S, salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.

Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite
dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la Committente; le parti sostituite verranno
ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprieta. Le parti fornite - salvo diverso
accordo - dovranno essere nuove restando impegnata I'lmpresa a quanto previsto in
termini di garanzia al precedente articolo intitolato "Garanzie”.

L'Impresa potra apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine
di elevare il grado di affidabilita delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione
provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.

Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a
quello stabilito al precedente comma 9 o comporti il trasferimento delle apparecchiature in
luogo diverso dai locali dell’Amministrazione e/o della Committente, I'lmpresa, previa
comunicazione alla Committente, dovra provvedere alla sostituzione delle apparecchiature
stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando
I'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13 S, sino al momento della
sostituzione delle apparecchiature.

Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo
di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Committente procedera
all’applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature.

L'impresa si obbliga a prestare il servizio di reporting, facente parte del servizio di
manutenzione e assistenza, per il medesimo periodo temporale e decorrenza indicati ai
commi 1 e 2 del presente articolo. Per I'intera durata contrattuale, I'impresa dovra fornire
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alla Committente e/o all’Amministrazione, entro 10 giorni lavorativi successivi alla
scadenza di ogni quadrimestre, a partire dalla data di cui al precedente comma 1, il “Report
quadrimestrale” che comprenda i livelli di servizio dei seguenti parametri :
a) Elenco disservizi contenente, almeno, per ogni guasto :

e Data e orario di apertura del guasto e numero del “Ticket” associato;

e Notifica dettagli intervento;

e Tempo diintervento;

e Tempo di ripristino;

b) Disponibilita Unitaria del collegamento.
ARTICOLO 10 S
SERVIZIO DI AMPLIAMENTO BANDA

1. La Committente e/o ’Amministrazione, nel corso della durata contrattuale, hanno la facolta
di richiedere all'Impresa, anche in piu fasi, anche per un solo Dipartimento ed anche per un
singolo circuito:

a) il Servizio di ampliamento banda, di cui all’articolo 1 S comma 1 lettera b) per
RGS, per uno o piu ampliamenti unitari Lambda 2,5G fino ad un massimo di 6
(sei);

al) il Servizio di ampliamento banda, di cui all’articolo 1 S comma 1 lettera b) per
RGS, per uno o piu ampliamenti unitari Lambda 10G fino ad un massimo di 2
(due).

Si precisa che la durata degli 8 ampliamenti unitari di cui ai precedenti punti a) e
al), non sara superiore a 24 mesi, ferma restando la possibilita che i singoli
ampliamenti abbiano una durata inferiore, in relazione alle richieste

dell’lAmministrazione.

b) Il Servizio di ampliamento banda, di cui all’articolo 1 S comma 1 lettera d) per
DT, per uno o piu ampliamenti unitari Lambda 2,5G fino ad un massimo di 6
(sei);

b1) il servizio di ampliamento banda, di cui all’art. 1 S comma 1, lett. d) per DT per

uno o piu ampliamenti unitari Lambda 10G fino ad un massimo di 2 (due).

Si precisa che la durata degli 8 ampliamenti unitari di cui ai precedenti punti b) e
bl), non sara superiore a 24 mesi, ferma restando la possibilita che i singoli
ampliamenti abbiano una durata inferiore, in relazione alle richieste

dell’Amministrazione.

c) |l Servizio di ampliamento banda, di cui all’articolo 1 S comma 1 lettera f) per
DAG, per uno o pil ampliamenti unitari Lambda 2,5G fino ad un massimo di 4

(quattro);
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cl) il Servizio di ampliamento banda, di cui all’articolo 1 S comma 1 lettera f) per
DAG, per uno o pil ampliamenti unitari Lambda 10G fino ad un massimo di 2
(due).

Si precisa che la durata dei 6 ampliamenti unitari, di cui ai precedenti punti c) e cl),
non sara superiore a 24 mesi, ferma restando la possibilita che i singoli ampliamenti
abbiano una durata inferiore, in relazione alle richieste dell’ Amministrazione.
L'impresa si obbliga ad erogare il Servizio di ampliamento banda di cui al precedente comma
1, lettere a), al), b), b1, c) e cl1) secondo le condizioni, le modalita, i termini, le prescrizioni,
le configurazioni, le interfacce e comunque tutte le caratteristiche contenute nel Capitolato
tecnico ai paragrafi 4.2, 4.4 e 4.6; si considerano incluse in tale servizio tutte le prestazioni
connesse previste nel Capitolato tecnico.
La Committente e/o I’Amministrazione daranno comunicazione della richiesta di
ampliamento banda all'Impresa mediante chiamata al numero telefonico o via strumento
telematico all’'indirizzo , cui seguira comunque la conferma via fax al
numero
Il servizio di cui al precedente comma 1, lettere a), al), b), b1), c) e c1), dovra essere erogato
dall'lmpresa entro 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della comunicazione via fax di cui al
comma 3.
Ultimate le operazioni di ampliamento di cui al comma 1 lettere a), al), b), bl), c) e cl)
I'lmpresa dovra consegnare alla Committente i “Rapporti di fine installazione ampliamento
banda” per RGS e/o per DT e/o DAG, redatti secondo le specifiche indicate nel Capitolato
tecnico al paragrafo 4.7 .
Ogni Rapporto sara sottoscritto dall'lmpresa e dall’incaricato della Committente e/o
dell’Amministrazione; la data di sottoscrizione di ogni rapporto sara considerata come “Data
di fine installazione” rispettivamente per RGS e/o per DT e/o per DAG, per 'ampliamento di

banda richiesto.

ARTICOLO 11 S

SERVIZIO DI TRASLOCO

1.

La Committente avra la facolta di chiedere all'lmpresa il servizio di trasloco, di cui all’art. 1
S “Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore
dell’Esecuzione” comma 1 lettera h), dei servizi di cui all’art. 1 S comma 1 lettere a), b), c),
d), e) e f) sia per RGS che per DT, che per DAG, in altre sedi all'interno dell’ambito urbano,
nel corso del periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dal primo anno successivo alla
prima “Data di accettazione della fornitura” intervenuta, di cui agli art. 2 S “Durata” e 8 S
“Verifica di Conformita”.

Nel corso del periodo temporale indicato nel precedente comma 1, la Committente e/o
I’Amministrazione potranno richiedere all'lmpresa il servizio di trasloco mediante
comunicazione scritta via e-mail, confermata via fax. Nella comunicazione sara
chiaramente indicata I'ubicazione della/e sede/i all’interno dell’ambito urbano.
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3. LUImpresa, pervenuta la richiesta, & tenuta ad indicare alla Committente la lunghezza dei
percorsi effettuati dalla fibra tra le due sedi che saranno collegate, secondo le modalita
indicate nel Capitolato tecnico.

4. Ll'impresa si obbliga ad effettuare il trasloco, secondo le modalita e le prescrizioni
contenute nel Capitolato tecnico, entro il termine di 90 (novanta) giorni solari decorrenti
dalla data dellinvio via fax della richiesta della Committente, pena I'applicazione delle
penali di cui al successivo art. 13 S “Penali”.

5. Ultimate le operazioni di trasloco, I'impresa dovra consegnare alla Committente un
“Rapporto di Fine trasloco” recante almeno le seguenti informazioni:

a) la lunghezza dei percorsi effettuati dalla fibra tra le due sedi collegate in seguito
all’avvenuto trasloco;

b) la mappa dei collegamenti e le misurazioni ottiche effettuate sui collegamenti
stessi.

6. Il suddetto Rapporto sara sottoscritto dal Fornitore e dalla Committente e/o
dall’Amministrazione; in conformita all’art. 8 S comma 4, la data di detta sottoscrizione
sara considerata come “Data di Fine trasloco”.

7. Lla lunghezza dei percorsi effettuati dalla fibra tra le due sedi collegate, in relazione alle
fasce di appartenenza A, B, o C, determina le condizioni economiche del servizio, secondo
le modalita e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato tecnico e
nella Dichiarazione d’Offerta.

ARTICOLO 12 S

RITIRO DELLE APPARECCHIATURE

1. Al termine del periodo di erogazione dei servizi, I'lmpresa dovra ritirare le apparecchiature
entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza del periodo di
erogazione dei servizi o della risoluzione/recesso, ponendo in essere tutte le attivita
necessarie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative al ritiro “al piano”,
imballaggio, asporto e trasporto, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o
I’Amministrazione.

2. Le apparecchiature verranno restituite nello stato in cui si trovano. La Committente e/o
I’Amministrazione provvedera alla rimozione di eventuali modifiche o collegamenti dalla
stessa effettuati.

3. Durante il periodo concesso all'Impresa per il ritiro delle apparecchiature, la Committente
e/o 'Amministrazione non rispondono di eventuali danni provocati direttamente o
indirettamente alle apparecchiature durante il ritiro delle stesse o successivamente ad

€S5s0.
ARTICOLO 13 S
PENALI

1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna, installazione e

configurazione di cui al precedente art. 7 S “Consegna, installazione e configurazione del
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Servizio base di interconnessione per RGS, DT e DAG” comma 1, per RGS, la Committente
applichera all'lmpresa una penale pari a € 380,62.

2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna, installazione e
configurazione di cui al precedente art. 7 S “Consegna, installazione e configurazione del
Servizio base di interconnessione per RGS, DT e DAG” comma 1 per DT, la Committente
applichera all'Impresa una penale pari a € 380,62.

3. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna, installazione e
configurazione di cui al precedente art. 7 S “Consegna, installazione e configurazione del
Servizio base di interconnessione per RGS, DT e DAG” comma 1 per DAG, la Committente
applichera all'Impresa una penale pari a € 380,62.

4. Resta convenuto che I'lmpresa s’intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti
non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico.

5. A decorrere dal ventesimo giorno solare successivo alla data ultima di consegna,
installazione e configurazione della Fornitura di “Servizio base di interconnessione per
RGS” di cui all’art. 1 S, comma 1, lett. a), per ogni giorno solare di ritardo nella consegna da
parte del Fornitore del “Piano di verifica di conformita per I'interconnessione base” per
RGS, la Committente applichera all'lmpresa una penale pari a € 380,62.

6. A decorrere dal ventesimo giorno solare successivo alla data ultima di consegna,
installazione e configurazione della Fornitura di “Servizio base di interconnessione per DT”
di cuiall’art. 1S, comma 1, lett. c), per ogni giorno solare di ritardo nella consegna da parte
del Fornitore del “Piano di verifica di conformita per I'interconnessione base” per DT, la
Committente applichera all'lmpresa una penale pari a € 380,62.

7. A decorrere dal ventesimo giorno solare successivo alla data ultima di consegna,
installazione e configurazione della Fornitura di “Servizio base di interconnessione per
DAG”, di cui all’art. 1S, comma 1, lett. e), per ogni giorno solare di ritardo nella consegna da
parte del Fornitore del “Piano di verifica di conformita per I'interconnessione base” per
DAG, la Committente applichera all'lmpresa una penale pari a € 380,62.

8. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine fissato per I'eliminazione dei vizi
riscontrati durante la verifica di conformita per il servizio di interconnessione base per RGS,
di cui all’art. 8 S “Verifica di conformita”, comma 13, la Committente applichera una penale
pari a € 380,62.

9. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine fissato per I'eliminazione dei vizi
riscontrati durante la verifica di conformita per il servizio di interconnessione base per DT,
di cui all’art. 8 S “Verifica di conformita”, comma 13, la Committente applichera una penale
pari a € 380,62.

10. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine fissato per I'eliminazione dei vizi
riscontrati durante la verifica di conformita per il servizio di interconnessione base per
DAG, di cui all’art. 8 S “Verifica di conformita”, comma 13, la Committente applichera una
penale pari a € 380,62.

11. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto all’erogazione del servizio di cui al precedente art.
10 S “Servizio di ampliamento banda” comma 1, lett. a) per RGS, entro il termine previsto
dal comma 4 del medesimo articolo, la Committente applichera all'lmpresa una penale pari
a€126,87.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto all’erogazione del servizio di cui al precedente art.
10 S “Servizio di ampliamento banda” comma 1, lett. al) per RGS, entro il termine previsto
dal comma 4 del medesimo articolo, la Committente applichera all'lmpresa una penale pari
a€126,87.

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto all’erogazione del servizio di cui al precedente art.
10 S “Servizio di ampliamento banda” comma 1, lett. b), per DT, entro il termine previsto
dal comma 4 del medesimo articolo, la Committente applichera all'lmpresa una penale pari
a€126,87.

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto all’erogazione del servizio di cui al precedente art.
10 S “Servizio di ampliamento banda” comma 1, lett. b1) per DT, entro il termine previsto
dal comma 4 del medesimo articolo, la Committente applichera all'lmpresa una penale pari
a€126,87.

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto all’erogazione del servizio di cui al precedente art.
10 S “Servizio di ampliamento banda” comma 1, lett. c), per DAG, entro il termine previsto
dal comma 4 del medesimo articolo, la Committente applichera all'Impresa una penale pari
a€126,87.

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto all’erogazione del servizio di cui al precedente art.
10 S “Servizio di ampliamento banda” comma 1, lett. c1) per DAG, entro il termine previsto
dal comma del medesimo articolo, la Committente applichera all'lmpresa una penale pari
a€126,87.

Resta convenuto che, rispetto ai precedenti commi 11, 12, 13, 14, 15 e 16, I'lmpresa
s’intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti non conformi alle prescrizioni
contenute nel Capitolato tecnico.

A decorrere dal ventesimo giorno solare successivo alla data ultima di consegna,
installazione e configurazione della Fornitura di “Servizio di ampliamento banda” di cui
all’art. 10 S, comma 1, lett. a), per RGS, per ogni giorno solare di ritardo nella consegna da
parte del Fornitore del “Piano di verifica di conformita per ampliamento banda”, la
Committente applichera una penale pari a € 126,87.

A decorrere dal ventesimo giorno solare successivo alla data ultima di consegna,
installazione e configurazione della Fornitura di “Servizio di ampliamento banda” di cui
all’art. 10 S, comma 1, lett. al) per RGS, per ogni giorno solare di ritardo nella consegna da
parte del Fornitore del “Piano di verifica di conformita per ampliamento banda”, la
Committente applichera una penale pari a € 126,87.

A decorrere dal ventesimo giorno solare successivo alla data ultima di consegna,
installazione e configurazione della Fornitura di “Servizio di ampliamento banda” di cui
all’art. 10 S, comma 1, lett. b) per DT, per ogni giorno solare di ritardo nella consegna da
parte del Fornitore del “Piano di verifica di conformita per ampliamento banda”, la
Committente applichera una penale pari a € 126,87

A decorrere dal ventesimo giorno solare successivo alla data ultima di consegna,
installazione e configurazione della Fornitura di “Servizio di ampliamento banda” di cui
all’art. 10 S, comma 1, lett. b1) per DT, per ogni giorno solare di ritardo nella consegna da

Iu

parte del Fornitore del “Piano di verifica di conformita per ampliamento banda”, la

Committente applichera una penale pari a € 126,87.
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

. A decorrere dal ventesimo giorno solare successivo alla data ultima di consegna,
installazione e configurazione della Fornitura di “Servizio di ampliamento banda” di cui
all’art. 10 S, comma 1, lett. c) per DAG, per ogni giorno solare di ritardo nella consegna da
parte del Fornitore del “Piano di verifica di conformita per ampliamento banda”, la
Committente applichera una penale pari a € 126,87.

A decorrere dal ventesimo giorno solare successivo alla data ultima di consegna,
installazione e configurazione della Fornitura di “Servizio di ampliamento banda” di cui
all’art. 10 S, comma 1, lett. c1) per DAG, per ogni giorno solare di ritardo nella consegna da
parte del Fornitore del “Piano di verifica di conformita per ampliamento banda”, la
Committente applichera una penale pari a € 126,87.

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine fissato dall’art. 8 S “Verifica di
conformita”, comma 13, per l|'eliminazione dei vizi riscontrati durante la verifica di
conformita del servizio di ampliamento banda di cui all’art. 10 S, comma 1, lett. a), per RGS,
la Committente applichera una penale pari a € 126,87.

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine fissato dall’art. 8 S “Verifica di
conformita”, comma 13, per l'eliminazione dei vizi riscontrati durante la verifica di
conformita del servizio di ampliamento banda di cui all’art. 10 S, comma 1, lett. al) per
RGS, la Committente applichera una penale pari a € 126,87.

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine fissato dall’art. 8 S “Verifica di
conformita”, comma 13, per l'eliminazione dei vizi riscontrati durante la verifica di
conformita del servizio di ampliamento banda di cui all’art. 10 S, comma 1, lett. b), per DT,
la Committente applichera una penale pari a € 126,87.

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine fissato dall’art. 8 S “Verifica di
conformita”, comma 13, per l'eliminazione dei vizi riscontrati durante la verifica di
conformita del servizio di ampliamento banda di cui all’art. 10 S, comma 1, lett. bl), per DT,
la Committente applichera una penale pari a € 126,87.

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine fissato dall’art. 8 S “Verifica di
conformita”, comma 13, per l'eliminazione dei vizi riscontrati durante la verifica di
conformita del servizio di ampliamento banda di cui all’art. 10 S, comma 1, lett. c), per
DAG, la Committente applichera una penale pari a € 126,87.

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine fissato dall’art. 8 S “Verifica di
conformita”, comma 13, per l'eliminazione dei vizi riscontrati durante la verifica di
conformita del servizio di ampliamento banda di cui all’art. 10 S, comma 1, lett. c1), per
DAG, la Committente applichera una penale pari a € 126,87.

Nell'ipotesi in cui, nel semestre di riferimento, nell’ambito dei servizi di manutenzione e
assistenza, di cui al precedente art. 9 S “Servizio di manutenzione e assistenza” comma 6, si
verifichi un ritardo rispetto ai termini per la conferma della presa in carico, mediante I'invio
del “Report di notifica Guasto”, la Committente applichera all'lmpresa una penale pari a €
1.420,79, ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari.
Nell’lpotesi in cui, nel bimestre di riferimento, nell’ambito dei servizi di manutenzione e
assistenza, di cui al precedente art. 9 S “Servizio di manutenzione e assistenza”, comma 9

Iu

lettera a), si verifichi un ritardo rispetto al “tempo di intervento”, la Committente

applichera all'lmpresa una penale pari a : 400,00€ , per la prima ora solare intera di ritardo,
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

200,00€ per ogni ulteriore ora solare intera di ritardo, fino al raggiungimento di un valore
massimo di applicazione della penale pari a 2.000,00€ .

Nell’lpotesi in cui, nel bimestre di riferimento, nell’ambito dei servizi di manutenzione e
assistenza, di cui al precedente art. 9 S “Servizio di manutenzione e assistenza”, comma 9
lettera b), si verifichi un ritardo rispetto al “tempo di ripristino”, la Committente applichera
all'lmpresa una penale pari a : 1500,00€ , per la prima ora solare intera di ritardo, 500,00€
per ogni ulteriore ora solare intera di ritardo, fino al raggiungimento di un valore massimo
di applicazione della penale pari a 6.000,00€ .

Nell'ipotesi in cui, nel semestre di riferimento, nell’ambito dei servizi di manutenzione e
assistenza, di cui al precedente art. 9 S “Servizio di manutenzione e assistenza” comma 9, si
verifichi un ritardo rispetto all’invio del “Report di risoluzione del Guasto”, la Committente
applichera all'lmpresa una penale pari a € 1.420,79, ogni qualvolta la sommatoria delle ore
di ritardo raggiunga le 24 ore solari.

Nell’ipotesi in cui, nel quadrimestre di riferimento, nell’ambito dei servizi di manutenzione
e assistenza, di cui al precedente art. 9 S “Servizio di manutenzione e assistenza” comma
16, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per I'invio del “Report quadrimestrale”, la
Committente applichera all'Impresa, per ogni giorno solare di ritardo, una penale pari a €
426,24.

Nel caso in cui nel quadrimestre di riferimento, la disponibilita del servizio non raggiunga la
soglia di cui all’art. 9 S “Servizio di manutenzione e assistenza” comma 10 (99,99%), la
Committente applichera all'impresa una penale pari a € 1.000,00, per ogni 0,01% in
riduzione rispetto alla soglia indicata.

Nell’ipotesi in cui, nell’ambito del servizio di trasloco, di cui al precedente art.11 S “Servizio
di Trasloco”, comma 4, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la conclusione del
trasloco, la Committente applichera all'Impresa, per ogni giorno solare di ritardo, una
penale pari a € 994,55 .

Nell'ipotesi in cui, nell’ambito delle attivita di ritiro delle apparecchiature, di cui al
precedente art. 12 S “Ritiro delle apparecchiature”, comma 1, si verifichi un ritardo rispetto
ai termini per il ritiro della apparecchiature, la Committente applichera all'Impresa, per
ogni giorno solare di ritardo, una penale pari a € 1.420,79 .

Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle
deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine
massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di
cui all’art. 3 G “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro — inadempienze contributive e
retributive”, resta salvo il diverso termine indicato.

Ferma restando I'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente
si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod.
civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato
inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, I'lmpresa si impegna espressamente a
rifondere alla Committente 'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente
dovesse subire — anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo — a seguito
di fatti che siano ascrivibili a responsabilita della Impresa stessa.
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41.

42.

La Committente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente
articolo, potra, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui
all’articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il
credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'lmpresa raggiunga la somma
complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo articolo intitolato
“Corrispettivo”, comma 1, la Committente ha facolta, in qualunque tempo, di risolvere di
diritto il presente contratto con le modalita nello stesso espresse, oltre il risarcimento di

tutti i danni.

ARTICOLO 14 S

CORRISPETTIVO

1.

Il corrispettivo contrattuale globale, calcolato sulla base dei corrispettivi unitari riportati
nella dichiarazione d’offerta, omnicomprensivo fisso e invariabile, per I|’esecuzione
dell’oggetto contrattuale & pari a complessivi <inserire importo a cifre e a lettere> €

, = ( /), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad <inserire

importo a cifre e a lettere> € , = ( /__) <ove presenti> e degli oneri di
sicurezza per rischi interferenziali come quantificati nel DUVRI specifico pari a zero, al

netto di IVA, cosi suddiviso:

a) il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio base di interconnessione di cui

al

all'art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore
dell’Esecuzione”, comma 1, lettera a) per RGS, incluso il servizio di manutenzione e
assistenza di cui all’art. 1 S, comma 1 lettera g), € pari a <inserire importo a cifre e a
lettere> € = /_);

) il canone mese per i servizi di cui alla precedente lettera a) per le 6 (sei) Lambda 2,5G &

pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € , = /_);

il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio base di interconnessione di cui
all'art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore
dell’Esecuzione”, comma 1, lettera c) per DT, incluso il servizio di manutenzione e
assistenza di cui all’art. 1 S, comma 1 lettera g), e pari a <inserire importo a cifre e a
lettere> € = /_);

b1) il canone mese per i servizi di cui alla precedente lettera b) per le 4 (quattro) Lambda 10G

c1

€ pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € = /_);

il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio base di interconnessione di cui
all'art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore
dell’Esecuzione”, comma 1, lettera e) per DAG, incluso il servizio di manutenzione e
assistenza di cui all’art. 1 S, comma 1 lettera g), & pari a <inserire importo a cifre e a
lettere> € = /_);

Il canone mese per i servizi di cui alla precedente lettera c) per le 4 (quattro) Lambda

~

2,5G e pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € = /_);

Il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio opzionale di ampliamento di
banda di cui all'art. 10 S “Servizio di ampliamento banda”, comma 1, lettera a) per RGS,
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d1)

incluso il servizio di manutenzione e assistenza di cui all’art. 1 S, comma 1 lettera g),

pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € , = /)

Il canone mese per i servizi di cui alla precedente lettera d) € pari a <inserire importo a
cifre e a lettere> € , = ( /__) per tutti gli ampliamenti Lambda 2,5G
possibili;

Il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio opzionale di ampliamento di
banda di cui all'art. 10 S “Servizio di ampliamento banda”, comma 1, lettera al) per RGS,
lambda 10G, incluso il servizio di manutenzione e assistenza di cui all’art. 1 S, comma 1

lettera g), € pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € = /_);

Il canone mese per i servizi di cui alla precedente lettera e) € pari a <inserire importo a

cifre e a lettere> € , = /) per tutti gli ampliamenti Lambda 10G

possibili;

Il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio opzionale di ampliamento di
banda di cui all'art. 10 S “Servizio di ampliamento banda”, comma 1, lettera b) per DT,
lambda 2,5G, incluso il servizio di manutenzione e assistenza di cui all’art. 1 S, comma 1

lettera g), & pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € , = /_);

Il canone mese per i servizi di cui alla precedente lettera f) € pari a <inserire importo a

cifre e a lettere> € § = ( /__) per tutti gli ampliamenti Lambda 2,5G

possibili;

Il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio opzionale di ampliamento di
banda di cui all'art. 10 S “Servizio di ampliamento banda”, comma 1, lettera b1) per DT,
lambda 10G, incluso il servizio di manutenzione a assistenza di cui all’art. 1 S, comma 1

lettera g), € pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € , = /_);

Il canone mese per i servizi di cui alla precedente lettera g) € pari a <inserire importo a

cifre e a lettere> € = /) per tutti gli ampliamenti Lambda 10G

possibili;

Il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio opzionale di ampliamento di
banda di cui all'art. 10 S “Servizio di ampliamento banda”, comma 1, lettera c) per DAG,
lambda 2,5G, incluso il servizio di manutenzione e assistenza di cui all’art. 1 S, comma 1

lettera g), € pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € = /_);

Il canone mese per i servizi di cui alla precedente lettera h) & pari a <inserire importo a

cifre e a lettere> € = /__) per tutti gli ampliamenti Lambda 2,5G

possibili;

Il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio opzionale di ampliamento di
banda di cui all'art. 10 S “Servizio di ampliamento banda”, comma 1, lettera c1) per DAG,
lambda 10G, incluso il servizio di manutenzione a assistenza di cui all’art. 1 S, comma 1

lettera g), € pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € , = /_);

Il canone mese per i servizi di cui alla precedente lettera i) & pari a <inserire importo a
cifre e a lettere> € = /) per tutti gli ampliamenti Lambda 10G

possibili;

Il corrispettivo contrattuale per la fornitura del servizio opzionale di trasloco su richiesta
della Committente, di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del
Procedimento e Direttore dell’Esecuzione”, comma 1, lettera h) & pari a <inserire importo
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7.

a cifre e a lettere> € , = ( /), il corrispettivo contrattuale effettivo per

la fornitura del singolo servizio di trasloco e definito secondo il seguente dettaglio :

Fascia DA A Corrispettivo
A 0 km 20 km € , =(____ /)
B 21 km 40 km € = /)
C 41 km 60 km € =/ )

| predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione della fornitura e dei servizi
connessi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalita e delle
prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'lmpresa dall’esecuzione del contratto e
dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che
venissero emanate dalle competenti autorita ivi compresa I’Amministrazione, sono
compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale & accettato dall’'lmpresa in base ai propri calcoli alle proprie
indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed e pertanto invariabile ed indipendente
da qualsiasi imprevisto o eventualita.

Il Fornitore non potra vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti
del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs.
50/2016 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto
specificato nel seguente comma.

| corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono
oggetto di revisione secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base
di un’istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dal’ANAC ai
sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo.

Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 15 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1.

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 14 S
“Corrispettivo”, I'lmpresa:

a) per il corrispettivo di cui al precedente art. 14 S comma 1 lett. a), I'Impresa potra
emettere fatture in rate bimestrali posticipate a decorrere dalla relativa “Data di
Accettazione della fornitura” per RGS di cui all’art. 8 S, sulla base del canone mese di
cui all'art. 14 S comma 1 lett. al). Si precisa che le fatture afferenti i canoni
bimestrali successivi al primo possono essere emesse solo a decorrere dalla “data di
accettazione del servizio” di cui all’art. 8 S co. 10;

b) per il corrispettivo di cui al precedente art. 14 S comma 1 lett. b), I'lmpresa potra
emettere fatture in rate bimestrali posticipate a decorrere dalla relativa “Data di
Accettazione della fornitura” per DT di cui all’art. 8 S, sulla base del canone mese di
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d)

e)

f)

g)

h)

cui allart. 14 S comma 1 lett. b1l). Si precisa che le fatture afferenti i canoni
bimestrali successivi al primo possono essere emesse solo a decorrere dalla “data di
accettazione del servizio” di cui all’art. 8 S co. 10;

per il corrispettivo di cui al precedente art. 14 S comma 1 lett. c), I'lmpresa potra
emettere fatture in rate bimestrali posticipate a decorrere dalla relativa “Data di
Accettazione della fornitura” per DAG di cui all’art. 8 S, sulla base del canone mese
di cui all’art. 14 S comma 1 lett. c1). Si precisa che le fatture afferenti i canoni
bimestrali successivi al primo possono essere emesse solo a decorrere dalla “data di
accettazione del servizio” di cui all’art. 8 S co. 10;

per il corrispettivo di cui al precedente art. 14 S comma 1 lett. d), I'lmpresa potra
emettere fatture per ogni ampliamento unitario Lambda 2,5G effettuato in rate
bimestrali posticipate a decorrere dalla relativa “Data di Accettazione
dell’ampliamento banda” per RGS di cui all’art. 8 S, sulla base del canone mese di
cui all’art. 14 S comma 1 lett. d1) in ragione del numero di ampliamenti eseguiti e di
quanto previsto nella Dichiarazione d’offerta. Si precisa che le fatture afferenti i
canoni bimestrali successivi al primo possono essere emesse solo a decorrere dalla
“Data di accettazione del servizio” di cui all’art. 8 S co. 10;

per il corrispettivo di cui al precedente art. 14 S comma 1 lett. e), I'lmpresa potra
emettere fatture per ogni ampliamento unitario Lambda 10G effettuato in rate
bimestrali posticipate a decorrere dalla relativa “Data di Accettazione
dell’ampliamento banda” per RGS di cui all’art. 8 S, sulla base del canone mese di
cui all’art. 14 S comma 1 lett. el) in ragione del numero di ampliamenti eseguiti e di
quanto previsto nella Dichiarazione d’offerta. Si precisa che le fatture afferenti i
canoni bimestrali successivi al primo possono essere emesse solo a decorrere dalla
“data di accettazione del servizio” di cui all’art. 8 S co. 10;

per il corrispettivo di cui al precedente art. 14 S comma 1 lett. f), I'lmpresa potra
emettere fatture per ogni ampliamento unitario Lambda 2,5G effettuato in rate
bimestrali posticipate a decorrere dalla relativa “Data di Accettazione
dell’ampliamento banda” per DT di cui all’art. 8 S, sulla base del canone mese di cui
all’art. 14 S comma 1 lett. f1) in ragione del numero di ampliamenti eseguiti e di
quanto previsto nella Dichiarazione d’offerta. Si precisa che le fatture afferenti i
canoni bimestrali successivi al primo possono essere emesse solo a decorrere dalla
“data di accettazione del servizio” di cui all’art. 8 S co. 10;

per il corrispettivo di cui al precedente art. 14 S comma 1 lett. g), I'Impresa potra
emettere fatture per ogni ampliamento unitario Lambda 10G effettuato in rate
bimestrali posticipate a decorrere dalla relativa “Data di Accettazione
dell’ampliamento banda” per DT di cui all’art. 8 S, sulla base del canone mese di cui
all’art. 14 S comma 1 lett. g1) in ragione del numero di ampliamenti eseguiti e di
quanto previsto nella Dichiarazione d’offerta. Si precisa che le fatture afferenti i
canoni bimestrali successivi al primo possono essere emesse solo a decorrere dalla
“data di accettazione del servizio” di cui all’art. 8 S co. 10;

per il corrispettivo di cui al precedente art. 14 S comma 1 lett. h), 'lmpresa potra

emettere fatture per ogni ampliamento unitario Lambda 2,5G effettuato in rate
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6.

bimestrali posticipate a decorrere dalla relativa “Data di Accettazione
dell’ampliamento banda” per DAG di cui all’art. 8 S, sulla base del canone mese di
cui all’art. 14 S comma 1 lett. h1) in ragione del numero di ampliamenti eseguiti e di
quanto previsto nella Dichiarazione d’offerta. Si precisa che le fatture afferenti i
canoni bimestrali successivi al primo possono essere emesse solo a decorrere dalla
“data di accettazione del servizio” di cui all’art. 8 S co. 10;

i) per il corrispettivo di cui al precedente art. 14 S comma 1 lett. i), I'lmpresa potra
emettere fatture per ogni ampliamento unitario Lambda 10G effettuato in rate
bimestrali posticipate a decorrere dalla relativa “Data di Accettazione
dell’lampliamento banda” per DAG di cui all’art. 8 S, sulla base del canone mese di
cui all’art. 14 S comma 1 lett. i1) in ragione del numero di ampliamenti eseguiti e di
quanto previsto nella Dichiarazione d’offerta. Si precisa che le fatture afferenti i
canoni bimestrali successivi al primo possono essere emesse solo a decorrere dalla
“data di accettazione del servizio” di cui all’art. 8 S co. 10;

j)  per il corrispettivo di cui al precedente art. 14 S comma 1 lett. j), I'lmpresa potra
emettere fattura — sulla scorta effettivamente eseguite - a decorrere dall’esito
positivo della verifica di conformita di cui all’art. 8 S co. 4.

Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla
Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI
specifico.
L'importo corrisposto per ciascuna fattura sara pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella
stessa. Il restante 0,5 % verra liquidato solo al termine del contratto, dopo |'approvazione
da parte della Committente della verifica di conformita, previo rilascio del documento
unico di regolarita contributiva.
<nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seqguente dicitura In caso di RTI con
fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra
riportati>.
< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la sequente dicitura
In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati
sopra riportati unitamente all'importo che verra liquidato alle mandanti >
<nel caso di subappalto riportare la seqguente dicitura La fattura dovra riportare i dati sopra
riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell’'IVA,
che verra liquidato al subappaltatore>.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la
Committente procedera ad acquisire, <eventuale nel caso di subappalto anche per il
subappaltatore>, il documento unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.), attestante la
regolarita in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma
che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta
dalla Committente, non produrra alcun interesse.
La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602
del 29 settembre 1973, con le modalita di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro
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10.000,00, procedera a verificare se il beneficiario & inadempiente all’obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la societa Equitalia S.p.A. comunichi
che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applichera quanto
disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sara dovuto per
le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
7. Siprecisache:
- le fatture di cui al comma 1 lett. a), b) e c) - relative al primo canone fatturato -
dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a: i) Nota di consegna ii) Rapporto di
fine installazione iii) verbale positivo di verifica di conformita iv) Nota rimozione dei
residui/rifiuti (se presenti);
- le fatture di cui al comma 1 lett. d), e), f), g), h), i) - relative al primo canone fatturato -
dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a: i) Nota di consegna ii) Rapporto di
fine installazione iii) verbale positivo di verifica di conformita iv) Nota rimozione dei
residui/rifiuti (se presenti)
- le fatture di cui al comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i) successive alla prima
dovranno essere prodotte unitamente al relativo verbale positivo di verifica di
conformita.
- le fatture di cui al comma 1 lett. j) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a: i)

verbale positivo di verifica di conformita.

8. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei
a “Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" — Ufficio Contabilita Fornitori - e dovranno
riportare in evidenza il numero di repertorio , il Codice Identificativo Gare (CIG)

67634954A3, nonché il numero d’ordine che sara successivamente comunicato.

9. |l Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture
elettroniche alle modalita indicate di seguito: sul sito www.sogei.it - Area Fornitori -
Fatturazione elettronica verso Sogei, in conformita a quanto previsto dalla normativa in
materia.

10. | termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente
espressa, saranno stabiliti secondo le modalita di cui alla vigente normativa, D. Lgs.
231/2002 e smi.

11. 1l bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verra
effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi
dell’articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi
dovranno essere inoltre comunicati all’Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax
0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it> tramite dichiarazione rilasciata dal
legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza.
La dichiarazione che dovra contenere le generalita ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra
indicato, dovra pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di
nuova apertura, oppure nel caso di conti gia esistenti dalla loro prima utilizzazione.. La
Societa si impegna a rendere note, con le stesse modalita di cui sopra, eventuali successive
variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sara pervenuta alla
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12.

13.

14.

15.

Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente
espresso avranno effetto liberatorio.

Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad
effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici
bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto
corrente dedicato comunicato alla Committente.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso
BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia
e delle Finanze sulla G.U.R.l., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del
D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n.
50/2016, si procedera secondo quanto previsto all’art. 14 G comma 10 del contratto.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.l., le singole Societa costituenti il
Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilita solidale delle societa
raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione
“pro quota” delle attivita effettivamente prestate. Le Societa componenti il
Raggruppamento potranno fatturare solo le attivita effettivamente svolte, corrispondenti
alla ripartizione delle attivita. La societa mandataria del Raggruppamento medesimo &
obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attivita e
delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalita che

verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 16 S

CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1.

Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN 1SO 9001:2000 rilasciata al
fornitore o, se del caso, ad una delle societa costituenti il raggruppamento temporaneo di
imprese o alla societa subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3
(tre) mesi, la Committente si riserva la facolta di risolvere il contratto.

La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, D.
Lgs. n. 50/2016, potra interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno
partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni
contrattuali alle medesime condizioni gia proposte dall’aggiudicatario originario in sede di

offerta.

ARTICOLO 17 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore
si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine
agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.
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2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si
conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis
della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine
per 'adempimento, potra risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456
cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi
all'lmpresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

3. |l Fornitore, nella sua qualita di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8,
secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con
i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullita assoluta, un apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. |l Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla norma sopra
richiamata e tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura —
Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.

5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti, verra assunta dalle predette controparti I'obbligazione specifica di
risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita
dei flussi finanziari.

6. La Committente verifichera che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullita
assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento
ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle
informazioni sui sub-contratti di cui all’art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione
resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita,
a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso
che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto
attestato, richiedendo all’'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di
adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni piu opportuna determinazione, ai sensi di
legge e di contratto.

7. LUImpresa & tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni
dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi
identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalita (home e cognome) e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

8. Ai sensi della Determinazione del’AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il
Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al
cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no
riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario & tenuto ad utilizzare
conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante
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bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo
riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 18 S

PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO

1.

Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 16 G delle Condizioni Generali, il Fornitore
prende, inoltre, atto che per il trattamento dei Dati personali e di quelli forniti dalla
Committente per I'esecuzione delle attivita oggetto del contratto, la Committente ha
provveduto ad elaborare un documento contenente specifiche regole di sicurezza dei Dati
personali e di privacy denominato “Allegato Privacy”. L’Allegato Privacy, consultabile sul
sito internet www.sogei.it, deve intendersi parte integrante del Contratto. Con la
sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga a procedere all’esecuzione delle attivita
oggetto del contratto nell’integrale rispetto della normativa vigente nonché di quanto
previsto dall’Allegato Privacy con particolare riferimento alle misure di sicurezza da
adottare ed agli obblighi ivi previsti. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno
qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo e nell’Allegato Privacy>, la
Committente potra dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo
restando che la Societa sara tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla
Committente.

L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente,
I’Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potra subentrare, in ogni momento,
senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni
tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a
compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalita nei tempi e nei modi richiesti
dall’Amministrazione.

L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell’ipotesi suddetta, le clausole
usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi

fornitori.

Roma, |i

La Committente L'Impresa

La Committente L'Impresa

Il Presidente e Amministratore Delegato il legale rappresentante
Ing. Cristiano Cannarsa
C.F.: C.F.:

Certificatore: Certificatore:
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Validita: dal al, Validita: dal al
Firma digitale: n. Firma digitale: n.
Il sottoscritto , in qualita di legale rappresentante dell'Impresa

dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e
dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., I'Impresa dichiara di accettare
tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto
stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare

specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:
Articolo 4 S — Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa ;
Articolo 5 S — Garanzie ;

Articolo 8 S — Verifica di conformita

Articolo 13 S — Penali;

Articolo 16 S — Condizione particolare di Risoluzione ;

Articolo 17 S — Obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2 G — Modalita ed esecuzione delle prestazioni contrattuali ;
Articolo 3 G — Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro lavoro - inadempienze contributive e
retributive;

Articolo 4 G — Obblighi di riservatezza ;

Articolo 5 G — Brevetti industriali e diritti d’autore ;

Articolo 6 G — Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software ;
Articolo 7 G — Proprieta e diritti ;

Articolo 8 G — Danni, responsabilita civile e polizza assicurativa ;
Articolo 10 G — Garanzia Definitiva ;

Articolo 11 G — Recesso ;

Articolo 12 G — Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
Articolo 13 G — Trasparenza dei prezzi;

Articolo 14 G — Subappalto ;

Articolo 15 G — Foro esclusivo ;

Articolo 16 G —Trattamento dei dati personali;

Articolo 17 G — Risoluzione ;

Articolo 18 G — Modello di organizzazione, Gestione e controllo ex d.Igs. n. 231/2001
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L'Impresa
il legale rappresentante

C.F.:

Certificatore:

Validita: dal al
Firma digitale: n.
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