&
y APPENDICE 1 DEL CAPITOLATO TECNICO - SCHEMA DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

Livello di
Riferimenti
Macro servizio Modalita di Documenti di  Luogo delle Modalita di Presenz
Oggetto del monitoraggio Capitolato/
categoria previsto in riscontro registrazione ispezioni valutazione a penale
Convenzione
capitolato
Conformita: T< 25gg
> Lettera
d’ordine per Conforme con
Confronto fra la | la redazione osservazioni: T = 25gg
25gg dalla data
Data della del progetto
di data di
Documenti Lettera d’ordine esecutivo
ricezione della .
Qualita del “Progetto esecutivo”e per la redazione Non Conformita Lieve:
Lettera d’ordine
processo di “Preventivo economico Capitolato § del progetto 26gg <T < 31gg Tutti i
per la redazione Presso la PA S|
esecuzione definitivo” 3.1.1 esecutivo e la > Documenti Lotti
del Progetto .
dell’ordine data di “Progetto Non Conformita
esecutivo da
Prima emissione consegna del esecutivo”e Importante: 31gg <T <
parte del
progetto “Preventivo 35gg
Fornitore
esecutivo economico
definitivo” Non Conformita Grave
(off): T > 35gg

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche
Amministrazioni
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Livello di

=
Riferimenti

Macro servizio Modalita di Documenti di  Luogo delle Modalita di Presenz

Oggetto del monitoraggio Capitolato/
categoria previsto in riscontro registrazione ispezioni valutazione a penale
Convenzione

capitolato

Conformita: T < 15gg

> Lettera di
15gg dalla data Conforme con
richiesta
di invio della osservazioni: T=15gg
Confronto fra la modifiche
Documenti richiesta di
Data di richiesta .
Qualita del “Progetto esecutivo”e modifiche al Non Conformita Lieve:
modifica al > Documenti
processo di “Preventivo economico Documento di Capitolato § 16gg <T < 20gg Tutti i
progetto e la “Progetto Presso la PA S|
esecuzione definitivo” “Progetto 3.1.1 Lotti
data di esecutivo”’e R
dell’ordine esecutivo” da Non Conformita
consegna “Preventivo
Emissione definitiva parte Importante: 21gg <T <
documentazione economico
dell Amministraz 30gg
definitivo”

ione Contraente
Non Conformita Grave

(off): T > 30gg

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche
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Livello di
Riferimenti

Macro servizio Modalita di Documenti di  Luogo delle Modalita di Presenz

Oggetto del monitoraggio Capitolato/

categoria previsto in riscontro registrazione ispezioni valutazione

a penale

Convenzione

Qualita del
prodotto/
servizio
fornito/

erogato

Documenti

“Progetto esecutivo”

capitolato

Rispondenza
della struttura
del Progetto
Esecutivo con
quanto
specificato nel

Capitolato

Capitolato §
3.1.2

Rispondenza tra
le voci riportate
nel documento
“Progetto
Esecutivo”
presentato dal
Fornitore e il
dettaglio
indicato nel

Capitolato

> Documenti
“Progetto

esecutivo”

Presso la PA

Conformita: piena
rispondenza della
struttura del
“Progetto Esecutivo”
con quella definita nel

Capitolato ;

Non conformita
Grave: non
rispondenza della
struttura del
“Progetto Esecutivo”
con quella definita nel

Capitolato;

NO

Tutti i
Lotti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche

Amministrazioni
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Macro

categoria

Oggetto del monitoraggio

Documenti

“Progetto esecutivo”

Livello di
servizio
previsto in

capitolato

Corretta
valorizzazione
del Progetto

Esecutivo

Riferimenti
Capitolato/

Convenzione

Capitolato §
3.1.2

Modalita di

riscontro

Rispondenza tra
i prezzi
riportati nel
documento
“Progetto
Esecutivo”
presentato dal
Fornitore e i
prezzi del
Listino della

Convenzione

Documenti di

registrazione

> Documenti
“Progetto

esecutivo”

Luogo delle

ispezioni

Presso la PA

Modalita di

valutazione

Conformita: piena

rispondenza

Non conformita
Grave: non

rispondenza

Presenz

a penale

NO

Tutti i
Lotti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche

Amministrazioni
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Macro

categoria

Qualita del
prodotto/
servizio
fornito/
Erogato

Oggetto del monitoraggio

Aderenza tempi di
fornitura e
installazione di
apparati passivi esclusi
i rack presso
I’Amministrazione
Contraente

Livello di
servizio
previsto in

capitolato

Data inizio
attivita
indicata nel
Progetto
esecutivo
approvato

Riferimenti
Capitolato/

Convenzione

Capitolato §
7.2

Modalita di

riscontro

Confronto
fra la
DEl=Data
Effettiva di
inizio
Attivita
riportata nel
rapporto
conclusivo e
DI=Data
Inizio
Attivita
riportata nel
progetto
esecutivo

Documenti di

registrazione

> Progetto
Esecutivo

> Rapporto

Conclusivo
di fine
attivita

Luogo delle

ispezioni

Presso la
PA/Fornito
re

Modalita di

valutazione

Conformita:
DEI<DI

Conforme con
osservazioni:
DEI=DI

Non Conformita
Lieve:
DI<DEI<DI+3gg

Non Conformita
Importante:
DI+3gg<DEI <

DI+10gg

Non Conformita
Grave (off):
DEI>DI+10gg

Presenz

a penale

SI

Tutti i
Lotti
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Macro

categoria

Qualita del
prodotto/
servizio
fornito/
Erogato

Oggetto del monitoraggio

Aderenza tempi di
fornitura e
installazione degli
apparati attivi e degli
UPS presso
I’Amministrazione
Contraente

Livello di
servizio
previsto in

capitolato

Data inizio
attivita
indicata nel
Progetto
esecutivo
approvato

Riferimenti
Capitolato/

Convenzione

Capitolato §
7.2

Modalita di

riscontro

Confronto
fra la
DEl=Data
Effettiva di
inizio
Attivita
riportata nel
rapporto
conclusivo e
DI=Data
Inizio
Attivita
riportata nel
progetto
esecutivo

Documenti di

registrazione

> Progetto
Esecutivo

> Rapporto

Conclusivo
di fine
attivita

Luogo delle

ispezioni

Presso la
PA/Fornito
re

Modalita di

valutazione

Conformita:
DEI<DI

Conforme con
osservazioni:
DEI=DI

Non Conformita
Lieve:
DI<DEI<DI+3gg

Non Conformita
Importante:
DI+3gg<DEI <

DI+10gg

Non Conformita
Grave (off):
DEI>DI+10gg

Presenz

a penale

SI

Tutti i
Lotti
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Amministrazioni
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Macro

categoria

Qualita dei
servizi
integrativi
di gestione

Oggetto del monitoraggio

Applicazione Penali

Livello di
servizio
previsto in

capitolato

Verificare
'applicazion
edi
eventuali
penali da
parte della
PA

Riferimenti

Capitolato/

Convenzione

N.A.

Modalita di

riscontro

Tramite
intervista
alla PA,
lettere e/o
comunicazio
ne di
applicazione
delle penali,
ecc..

Documenti di

registrazione

lettere e/o
comunicazi
oni di
applicazion
e penali

Luogo delle

ispezioni

Presso la
PA

Modalita di

valutazione

NA

Presenz

a penale

NO

Tutti i
Lotti

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche

Amministrazioni
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