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1. PREMESSA 

Il presente capitolato definisce le caratteristiche e i requisiti richiesti per l’acquisizione della Manutenzione della 

soluzione software di Enterprise Architecture e servizi connessi per INAIL. 

Le prescrizioni del presente capitolato rappresentano i requisiti minimi della fornitura. Ciò implica che il mancato 

rispetto in fase di esecuzione rappresenta un inadempimento contrattuale che sarà sanzionato con le apposite 

azioni contrattuali. 

Nel perimetro della Convenzione stipulata tra INAIL e Consip S.p.A. in data 03/12/2018 e nell’ambito del Piano 

Annuale Attività per il 2020 approvato, l’Istituto ha affidato a Consip S.p.A. l’iniziativa in oggetto, relativa 

all’acquisizione dei Servizi di manutenzione della soluzione Enterprise Architecture Erwin e dei servizi 

professionali connessi. 

Questo documento ha lo scopo di definire le caratteristiche e i requisiti relativi alla fornitura dei suddetti servizi 

per INAIL, in quantità, qualità e livelli di servizio adeguati. 

Si precisa inoltre che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non 

diversamente stabilito. 

1.1 DEFINIZIONI 

Nel corpo del documento, ai termini di seguito elencati, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno 

di essi: 

- Amministrazione o Committente: L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 

(INAIL), che usufruisce dei servizi descritti nel presente Capitolato tecnico.; 

- Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali si dovrà conformare 

l’appalto; 

- Consip S.p.a.: la Società che, in qualità di stazione appaltante del presente appalto, affida la fornitura oggetto 

del presente Capitolato; 

- Contratto: Il contratto che verrà stipulato tra INAIL e l’Impresa aggiudicataria, recante le clausole che 

disciplineranno i rapporti giuridici tra le parti (INAIL e Impresa) nell’esecuzione del Servizio. 

- Le attività descritte nel presente documento tecnico; 

- Data stipula del contratto: si intende la data in cui è stipulato il Contratto oggetto della presente iniziativa di 

acquisizione; 

- Data di avvio delle attività: si intende la data di avvio delle attività contrattuali, concordata fra Committente 

e Impresa; 

- Data di accettazione del servizio: si intende la data in cui INAIL accetta l’erogazione del servizio in seguito alla 

verifica di conformità del medesimo; 

- Fornitore o Impresa: l’operatore economico aggiudicatario della fornitura; 

- Fornitura: indica il complesso delle attività descritte nel presente documento; 

- Malfunzionamento: qualsiasi anomalia funzionale dei prodotti software e, in ogni caso, ogni difformità del 

prodotto in esecuzione rispetto alla relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso; 

- Responsabile della Fornitura: la persona individuata dal Fornitore come interlocutore di INAIL e responsabile 

di tutte le attività contrattuali. 

1.2 CONTESTO 

L’esigenza della presente fornitura riguarda la manutenzione degli strumenti a supporto della Governance Digitale, 

che consentano di avere una visione integrata delle diverse informazioni necessarie a rappresentarla. Il modello 

dell’architettura Enterprise Architecture (EA) ha l’obiettivo di integrare informazioni su diverse viste (servizi, 
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applicazioni, infrastrutture, organizzazione, processi, dati, ecc.), necessarie ad allineare le evoluzioni IT alle 

esigenze di trasformazione. Le informazioni e le relazioni tra esse, infatti, devono consentire di avere una visione 

d’insieme del business e dei servizi e, soprattutto, di disporre di una fotografia sempre aggiornata della situazione 

in cui l’IT opera. Tale vista multidimensionale, consente all’area IT di gestire al meglio la complessità, comprendere 

l’impatto di un cambiamento ed implementare le soluzioni che meglio rispondano alle esigenze specifiche di INAIL. 

 

La fornitura si riferisce alla necessità di acquisire la manutenzione della soluzione di Enterprise Architecture (EA) 

in uso presso l’INAIL (Erwin), utilizzata per i seguenti obiettivi: 

 gestire una vista architetturale del patrimonio informativo dell’INAIL esaustiva, sintetica e coerente; 

 gestire un repository centralizzato nel quale sono contenute le anagrafiche relative a Organizzazione, 
Processi, Servizi, Rischi, Applicazioni, Tecnologie e Dati; 

 supportare la Committente nelle scelte evolutive per le componenti descritte al punto precedente e 
nell’analisi d’impatto; 

 consentire l’integrazione dei sistemi di governance del patrimonio IT, mediante la condivisione delle 
anagrafiche uniche censite nell’EA. 

 

La definizione delle architetture adottata in Istituto si avvale del framework TOGAF 9.1. il cui modello concettuale 

rappresentato nella figura che segue prevede 4 domini: 

 Applicazioni; 

 Business; 

 Dati; 

 Tecnologie. 
 

 
 

Il modello supporta la Direzione Centrale per l’Organizzazione digitale (di seguito anche DCOD): 

 nelle scelte evolutive di organizzazione, processo e tecnologiche; 

 nell’analisi d’impatto; 
e rappresenta l’elemento abilitante per l’integrazione dei sistemi di governance dei servizi IT mediante 

condivisione delle anagrafiche uniche censite nell’EA. 
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EA: IT al servizio del Business 

L’evoluzione dell’EA INAIL ha permesso di ottenere una piattaforma completa e coerente rispetto alle esigenze di 

un’organizzazione IT moderna, la quale ha l’obiettivo di governare la gestione e l’evoluzione di processi, servizi, 

applicazioni, dati e infrastrutture, in logica integrata, nel rispetto degli obiettivi ed esigenze del business e del 

paradigma security by design. La presente acquisizione nasce dal bisogno di garantire la manutenzione e 

l’evoluzione della piattaforma in uso, evoluzione necessaria per mantenerla allineata e aggiornata rispetto ai 

mutamenti organizzativi (processi e servizi), applicativi e infrastrutturali della DCOD. 

Rappresenta, pertanto, uno strumento caratterizzante le organizzazioni che intendono indirizzare in modo 

consapevole le proprie iniziative di trasformazione digitale e ottimizzazione di processi e servizi erogati. 

 

Soluzione Attuale 
La soluzione Erwin Enterprise Architecture (di seguito indicata come Erwin EA), nativamente basata su un unico 

Repository centralizzato, condiviso da tutti gli strumenti della soluzione, consente di modellare qualsiasi elemento 

sia rilevante per l’organizzazione: Processi, Servizi, Organizzazione, Rischi, Applicazioni, Tecnologie, Dati, ecc. La 

soluzione Erwin EA propone un meta-modello contenente gli oggetti base dell’analisi (applicazioni, infrastrutture, 

organizzazione, processi, dati), estensibile a qualsiasi elemento utile per la Committente, con semplici operazioni 

utente, ampliando in tal modo non solo le classi di oggetti e i loro attributi, ma anche – e soprattutto – le relazioni 

tra le tipologie di oggetti del modello, la cui semantica può essere differenziata a piacimento, ottenendo una 

modellazione tagliata su misura. 

Lo strumento per gli analisti Erwin EA Desktop, consente nativamente di documentare, visualizzare, analizzare e 

ottimizzare i processi di business “end-to-end”, le applicazioni e i sistemi informativi, tracciandone molteplici 

correlazioni. Permette, ad esempio, di tracciare quale organizzazione “usa” una certa applicazione, ma anche se - 

oltre a usarla - “è owner” della applicazione, assegnando a tale correlazione un significato definito con la 

Committente in fase di progetto, ad esempio che “tale organizzazione detta i requisiti di quella applicazione”. 

 

I principali sistemi esterni integrati con il nuovo sistema Erwin sono: Rational Team Concert (RTC) per quanto 

concerne la mappa applicativa, RSA Archer per i rischi associati ai processi e Risk Watch per quelli specifici IT, USU 

Aspera per la gestione delle licenze dei prodotti,  REDS per le strutture dati utilizzate dalle applicazioni 

interne; CMDB Service Now per la gestione dei dati sulle componenti infrastrutturali,, IMPERVA per la 

classificazione delle informazioni al fine di garantire la riservatezza dei dati, Service Now per la gestione dei costi 

IT. 

In particolare il seguente schema mette in relazione i vari sistemi tenendo conto della situazione pregressa, cioè 

di quello esistente prima dell’inizio del progetto EA, di quanto è stato realizzato finora e di ciò che è previsto per 

il 2021. 

 

Dati scambiati Dominio di riferimento Sistema esterno 
Ambito 

Temporale 
Stato attuale 

Mappa applicativa Applicazioni 
Rational Team 

Concert (RTC) 
Già presente In Produzione 

Lista dei Processi aziendali e 

relative informazioni di 

dettaglio; Rischi associati ai 

processi 

Business/Processi/Risk Management RSA ARCHER 
Progetto EA - 

2020 

Realizzato, in 

corso di passaggio 

in produzione 

Licenze prodotti IT Tecnologie/Infrastrutture USU ASPERA 
Progetto EA - 

2020 

Realizzato, in 

corso di passaggio 

in produzione 
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Strutture dati utilizzate dalle 

Applicazioni (tabelle) 
Dati 

REDS (prodotto 

interno INAIL) 

Progetto EA - 

2020 

Realizzato, in 

corso di passaggio 

in produzione 

Dati sulla componente 

infrastrutturale 
Tecnologie/Infrastrutture CMDB – ServiceNow 

Progetto EA - 

2020 

Realizzato, in 

corso di passaggio 

in produzione 

Classificazione delle 

informazioni ai fini della 

riservatezza dei dati 

Dati IMPERVA 
Progetto EA - 

2020 

In corso di 

realizzazione 

Rischi specifici IT Business/Processi Risk Watch 
Progetto EA - 

2021 

Proposta per il 

2021 

Costi IT Applicazioni Service Now 
Progetto EA - 

2021 

Proposta per il 

2021 

Dati sulla 

strategia: rappresentazione 

di obiettivi e/o indicatori del 

governo della strategia 

dell'INAIL 

Business/Strategy 

ITBM – Service Now, 

ITBM e IBM 

Inphosphere 

Glossary. 

  

Progetto EA - 

2021 

Proposta per il 

2021 

Data dictionary Tutti 
IBM Inphosphere 

Business Glossary 

Progetto EA - 

2021 

Proposta per il 

2021 

 

Il sistema di seguito rappresentato è quanto ad oggi presente nell’ambiente infrastrutturale INAIL, ovviamente 

soggetto a cambiamenti in base all’evoluzione tecnologica e organizzativa dello stesso. 

Ambiente di produzione e ambiente di collaudo hanno le caratteristiche di seguito indicate: 

Collaudo: 

 Web Server Erwin (su cui operano i Web user), con installati moduli: Evolve 
 S.O.: Windows Server 2016 
 RAM: 12 GB 
 Processore: Intel Xeon CPU E5-2665; 2,40 GHz (2 processors) 
 Disco: 100 GB 
 Software: Microsoft IIS 8 

 Application Server Erwin (su cui operano configuratori e modellatori), con installati moduli: 
Communicator4Worl e Collector 

 S.O.: Windows Server 2016 
 RAM: 12 GB 
 Processore: Intel Xeon CPU E5-2665; 2,40 GHz (2 processors) 
 Disco: 100 GB 

 DB Server Erwin (su cui operano Application server e Web Server), con installato server Exchange 
 DBMS: Microsoft SQL Server 2016 

Esercizio 

 Web Server 1 Erwin (su cui operano i Web user), con installati moduli: Evolve 
 S.O.: Windows Server 2016 
 RAM: 16 GB 
 Processore: Intel Xeon CPU E5-2630 v3; 2,40 GHz (2 processors) 
 Disco: 100 GB 
 Software: Microsoft IIS 8 

 Web Server 2 Erwin (su cui operano i Web user), con installati moduli: Evolve 
 S.O.: Windows Server 2016 
 RAM: 16 GB 
 Processore: Intel Xeon CPU E5-2630 v3; 2,40 GHz (2 processors) 
 Disco: 100 GB 
 Software: Microsoft IIS 8 
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 Application Server Erwin (su cui operano configuratori e modellatori), con installati moduli: 
Communicator4Worl e Collector 

 S.O.: Windows Server 2016 
 RAM: 16 GB 
 Processore: Intel Xeon CPU E5-2665; 2,40 GHz (2 processors) 
 Disco: 200 GB 

 DB Server Erwin (su cui operano Application server, Web Server 1 e Web Server 1), con installato server 
Exchange 

 DBMS: Microsoft SQL Server 2016. 
 

NOTA 1: i Modellatori si connettono al DB Server tramite Client installati sulle proprie postazioni di lavoro. 

NOTA 2: Per le integrazioni con gli altri componenti l’ITSM con cui si scambiano (come Master o come Slave) i 

dati, è previsto un collegamento tramite un DB intermedio di transito alimentato tramite batch temporizzati, tale 

DB è fruibile anche tramite servizi SOA sviluppati ad hoc. 

Il sistema si compone quindi di un web server su cui sono presenti una prima serie di moduli operativi propri della 

soluzione Erwin e a cui si collegano sia Amministratori di sistema Erwin che Web users con privilegi e profilazioni 

diverse. 

 

A scopo informativo si rappresenta che: 

 il numero di applicazioni in ambiente di esercizio censite alla data è circa 450; 

 il numero di processi censiti in totale è circa 364 (per fine 2021 diventeranno 372); 

 i servizi censiti sono circa 366. 
 

La nuova piattaforma EA è coinvolta attualmente in una serie di importanti integrazioni con i sistemi di 

Configuration Management, Licence e Product Management, Data management, Security e Privacy management, 

Risk Management, Document Management, Workflow Management. Tutte le informazioni raccolte sono 

depositate in un Data Base di servizio denominato ITSM Appoggio che fa parte della piattaforma e sul quale le 

informazioni provenienti dai sistemi indicati sono oggetto di prima elaborazione, per poi confluire nel sistema 

informativo Erwin. 

2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E DEI SERVIZI 

L’Istituto ha l’esigenza, dunque, di manutenere lo strumento che gestisce il modello di Enterprise Architecture già 

realizzato e le sue future evoluzioni con l’obiettivo di:  

 continuare a fruire di una vista architetturale del patrimonio informativo di INAIL esaustiva, sintetica e 

coerente; 

 manutenere il contenitore di processi, applicazioni, dati, infrastrutture; 

 rappresentare il repository centralizzato in ottica di ITSM nella quale sono contenute le anagrafiche 

relative a Organizzazione, Processi, Servizi, Rischi, Applicazioni, Tecnologie e Dati. 

Con la nuova acquisizione INAIL vuole quindi dare copertura alle seguenti esigenze: 

 servizio di manutenzione per le licenze del pacchetto di EA installate; 

 servizi di supporto specialistico, da erogare a consumo a fronte di richieste puntuali per l’esecuzione di 

attività progettuali di particolare complessità e criticità. 

2.1 OGGETTO DELLA FORNITURA 

In particolare, la fornitura è costituita dai seguenti elementi: 
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1) Manutenzione licenze e rilascio nuove release che prevede: 

a. Manutenzione della soluzione Erwin EA base, 

b. Manutenzione Erwin EA del pacchetto aggiuntivo di licenze di tipo “Amministratore”, 

c. Manutenzione Erwin EA del pacchetto aggiuntivo di licenze di tipo “Contributore”, 

d. Manutenzione Erwin Sequence. 

2) Supporto specialistico (a consumo) che prevede: 

e. Enterprise Architect (45 gg/pp), 

f. Consulente di prodotto senior (200 gg/pp). 

 

Manutenzione licenze e nuove releases 

 

LICENZE SOFTWARE (NOME LISTINO ERWIN) ID PRODOTTO 
Mesi 

manutenzione 
Quantità 

Soluzione di EA Base    

Erwin Evolve Web Platform, Standard Edition - inc 1 Named Modeler GMR1EASVR03G 36 1 

Erwin Evolve Web Platform, Enterprise Edition – inc 1 Named Modeler GMR1EASVRENT03G 36 1 

Erwin Evolve Contributor - Named User - 50 License pack GMREVLCONNAM50G6 36 1 

Erwin Evolve Modeler Concurrent User License GMR1EASUUSRC03G 36 5 

Erwin Evolve Document Generator Named User License GMR1CWCOMUSR03G 36 5 

Erwin DT Workflow Unlimited Process GMR01CWCOLUW03G 36 2 

Licenze SW di tipo “Amministratori”    

Erwin Evolve Modeler Concurrent User License GMR1EASUUSRC03G 36 2 

Erwin Evolve Document Generator Named User License GMR1CWCOMUSR03G 36 2 

Licenze SW di tipo “Contributore”    

Erwin Evolve Contributor - Named User - 100 License pack GMREVLCONNM100G6 36 1 

Licenze SW di tipo “Sequence”    

Erwin Sequence 25 utenti Disponibile dal 2021 36* 1 

*Dato che il contratto decorrerà dal 01/01/2022, verrà corrisposto al fornitore un reinstatement per la riattivazione della manutenzione del 

modulo Erwin Sequence la cui scadenza è fissata a novembre 2021. 

 

Supporto professionale specialistico (a consumo) 

 

Descrizione Q.tà (gg/pp) 

Enterprise Architect  45 

Consulente di prodotto senior 200 

 

Dato che il contratto decorrerà dal 01/01/2022, verrà corrisposto al fornitore un reinstatement economico per la 

riattivazione della manutenzione del modulo Erwin Sequence la cui scadenza è fissata a novembre 2021. 

2.1.1 Servizio di manutenzione  

Per Manutenzione delle Licenze si intende il servizio, che l’Impresa deve garantire, di aggiornamento del software 

in caso di malfunzionamenti e di adeguamenti e comprende le seguenti tipologie di attività: 
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- correzione dei difetti del software, comprensivo delle eventuali personalizzazioni e import effettuati, 

rispetto alle caratteristiche tecnico funzionali riscontrabili dalla manualistica consegnata; 

- adeguamenti dovuti a cambiamenti di condizioni al contorno (ad esempio per variazioni al numero utenti, 

per migliorie di performance, per aumento delle dimensioni delle basi dati, ecc.); 

- adeguamenti per aggiornamento del software applicativo, patch rilasciate dal produttore; 

- adeguamenti in conseguenza di comportamenti non standard, o imprevisti, dei sistemi e realizzazione dei 

necessari interventi. 

L’Impresa è tenuta inoltre a fornire nel servizio di Manutenzione delle Licenze anche le seguenti attività a 

contorno:  

- analisi della base dati ed esecuzione degli eventuali interventi di manutenzione; 

- valutazione delle nuove versioni di prodotto o di database, con analisi di impatto sul sistema e 

progettazione della eventuale migrazione. 

Le attività dovranno essere svolte in collaborazione con il Responsabile di riferimento INAIL. 

Il servizio ha la finalità di garantire il perfetto e puntuale funzionamento del software, coerentemente con la 

documentazione tecnica e manualistica d’uso e coerentemente con le funzionalità operative delle procedure in 

uso presso INAIL.  

INAIL comunicherà all’Impresa le segnalazioni di anomalia oggetto di manutenzione, nonché il livello di severità 

come concordato tra le parti in fase di avvio. 

In particolare il canale per attivare i ticket e monitorare lo stato avanzamento delle richieste dovrà essere l’e-mail, 

a meno di diverse decisioni dell’amministrazione circa ulteriori strumenti di ticketing implementati. 

Di seguito i livelli di severità previsti e le relative anomalie riscontrabili: 

 Severità 1 - il livello di severità di una richiesta relativa ad un malfunzionamento che causa il blocco del 

sistema e l’interruzione dell’attività. 

Anomalia Bloccante: errore di programmazione, di schedulazione e di operatività che implichi 

l'impossibilità di utilizzare compiutamente un programma software impedendo le attività della gestione 

corrente; 

 Severità 2 – il livello di severità di una richiesta relativa ad un malfunzionamento che causa la mancata 

disponibilità di funzionalità importanti. 

Anomalia Grave: errore di programmazione che rende necessari interventi lavorativi onerosi di correzione 

e/o controllo; 

 Severità 3 – il livello di severità di richieste relative a: (i) caratteristiche e funzionalità e/o (ii) un 

malfunzionamento che non influisce sulla corretta operatività  

Anomalia Lieve: imperfezione che non influisce sulla corretta operatività. 

Ricevuta la comunicazione di cui sopra, l’Impresa si obbliga a prendere in carico il problema mediante 

comunicazione del numero di ticket, nei seguenti termini: 

 Severità 1 (Anomalia Bloccante) – presa in carico entro 2 ore dalla segnalazione; 

 Severità 2 (Anomalia Grave) – presa in carico entro 6 ore dalla segnalazione; 

 Severità 3 (Anomalia Lieve) – presa in carico entro 8 ore dalla segnalazione. 

I Tempi di risoluzione saranno i seguenti: 

 Severità 1 (Anomalia Bloccante): risoluzione entro 16 ore lavorative dalla segnalazione del 

Malfunzionamento; l'Impresa, entro i termini previsti per la presa in carico della segnalazione, 

comunicherà i tempi previsti per la soluzione; 

 Severità 2 (Anomalia Grave): risoluzione entro 24 ore lavorative dalla segnalazione del 

Malfunzionamento; l'Impresa, entro i termini previsti per la presa in carico della segnalazione, 

comunicherà i tempi previsti per la soluzione; 
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 Severità 3 (Anomalia Lieve): i tempi di presa in carico e risoluzione del Malfunzionamento saranno 

concordati di volta in volta. 

Una volta preso in carico, il problema deve essere risolto attraverso tutte le tecniche possibili (patch, fix 

temporanea, circumvention, bypass, workaround etc.) nei termini previsti e riportati nel seguito. La consegna della 

soluzione può avvenire nell’ambiente di collaudo dell’Impresa, permane tuttavia la necessità, al prolungarsi del 

malfunzionamento, dell’intervento diretto “in presenza” presso le sedi INAIL. 

Al fine di ripristinare il corretto funzionamento della soluzione software il Fornitore deve rispettare i termini 

specificati dall’indicatore TROE - Tempestività di Ripristino dell’Operatività in Esercizio. 

Qualora, in contraddittorio fra le Parti, si accerti che per la correzione del Malfunzionamento sia necessario un 

tempo superiore a quello sopra indicato, le Parti concorderanno in contraddittorio il termine per la correzione del 

Malfunzionamento provvedendo a riportare in apposita nota il nuovo termine per la correzione stessa. Nell’ipotesi 

sopra formulata, e comunque nei casi di Malfunzionamento di severità 1 o 2, l’Impresa dovrà, comunque, fornire 

una soluzione temporanea (workaround) al malfunzionamento e mantenere costantemente informato l’Istituto 

circa l’avanzamento delle azioni intraprese e i risultati conseguiti per la diagnosi e la correzione del 

Malfunzionamento. 

Per ogni intervento di manutenzione effettuato dovrà essere redatta da un incaricato dell’Impresa una apposita 

nota di ripristino/intervento. 

La nota stessa verrà controfirmata dal personale della Committente. 

Lo scambio di tali comunicazioni potrà avvenire in alternativa anche via posta elettronica. 

A fronte di aggiornamenti o di interventi di manutenzione, i prodotti e la relativa documentazione tecnica, se 

aggiornata, dovranno essere consegnati a INAIL attraverso supporti informatici esenti da virus. 

 

Le attività di manutenzione saranno sottoposte a verifica di conformità trimestrale a partire dalla “Data di 

Accettazione del Servizio”.  

Le verifiche constateranno che le prestazioni siano rese nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente 

capitolato. 

L’Impresa dovrà produrre, su base trimestrale, reportistica sintetica relativa ai malfunzionamenti, per identificare 

i relativi livelli di servizio per la presa in carico, il ripristino e la correzione definitiva. I report dovranno riportare 

tutti i dati temporali necessari alla valutazione degli indicatori di qualità associati alla erogazione della 

manutenzione (es: data e ora di: apertura segnalazione, presa in carico, contatto con committente, messa a 

disposizione della soluzione, chiusura etc. etc.) in maniera da consentirne la verifica del rispetto dei valori di soglia 

previsti per gli SLA. 

2.1.2 Servizio di supporto specialistico 

Il supporto specialistico è finalizzato a fornire a INAIL un supporto sull’utilizzo dei prodotti oggetto della soluzione 

di EA e un supporto per l’erogazione di giornate di formazione e addestramento del personale per un massimo di 

245 giorni persona suddivisi per figura professionale secondo la tabella contenuta nel precedente paragrafo 2.1. 

 

Si sottolinea che il supporto specialistico deve avere accesso ai laboratori e/o al knowledge base di Erwin.  

 

Le risorse assegnate non possono essere sostituite dall’Impresa durante l’esecuzione delle attività; qualora 

intervenissero eventi non dipendenti dall’Impresa (per esempio dimissioni) che costringono alla sostituzione di 

una risorsa, l’Impresa dovrà farsi carico del periodo di affiancamento/istruzione necessario per rendere la nuova 

risorsa autonoma sul progetto. 
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Ogni variazione (in ingresso o in uscita) alla composizione dell’elenco del personale impiegato dovrà essere 

comunicata preventivamente a INAIL, onde consentirle di procedere alla valutazione delle nuove risorse rispetto 

alle caratteristiche richieste (professionali, contrattuali, ecc.). Eventuali omissioni o ritardi nella comunicazione di 

tali variazioni saranno soggetti a quanto previsto contrattualmente. 

In considerazione della particolare natura dell’incarico affidato e dei vincoli gravanti sul personale addetto 

all’espletamento dell’incarico, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il personale dell’Impresa dovrà essere 

di gradimento a INAIL. Pertanto l’Impresa si impegna fin d’ora a sostituire il personale che non abbia 

l’approvazione di INAIL entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta. 

A seguito dell’immissione su mercato di nuove release dei prodotti software, l’Impresa dovrà curare 

l’aggiornamento professionale delle proprie risorse a riguardo, per garantire il pieno svolgimento delle attività di 

assistenza per l’evoluzione tecnologica e di attuazione dell’eventuale adeguamento delle applicazioni a tali 

versioni. 

 

I Servizi Professionali richiesti prevedono le seguenti attività: 

- Servizi Professionali (personalizzabili su esigenze INAIL) di supporto specialistico di prodotto; 

- Servizi Professionali (personalizzabili su esigenze INAIL) per il business design e il training del personale. 

 

Per l’attivazione del servizio, INAIL invierà all’Impresa, con almeno 15 giorni di preavviso, apposita comunicazione, 

tramite posta elettronica o fax, al Responsabile della Fornitura, descrivendo il tipo di intervento richiesto, i relativi 

impieghi presunti delle figure professionali e la data di inizio attività e la data auspicata per la conclusione 

dell’attività. 

L’erogazione del servizio dovrà iniziare entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, 

salvo diversa indicazione di INAIL, pena l’applicazione delle penali contrattualmente previste. Il termine utile per 

l’erogazione del servizio di cui in oggetto decorre dalla spedizione della e-mail/fax. 

Per ciascun affidamento il numero di GG/PP per figura professionale non può essere superiore alla quantità 

approvata da Inail. 

I servizi professionali saranno svolti prevalentemente presso la sede di INAIL, salvo diversa indicazione, ovvero 

presso altre sedi se così concordato. 

 

Il servizio specialistico verrà svolto presso la sede di INAIL sita in Roma, Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 dal 

lunedì al venerdì, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi, durante il normale orario lavorativo compreso dalle 

8:00 alle 18:00. 

Ogni intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante un “Rapporto di Fine Intervento” redatto 

dall’Impresa e sottoposto all’approvazione di INAIL. 

L’Impresa deve trasmettere mensilmente, entro il 5° giorno del mese successivo, un “Rapporto di 

consuntivazione” riportante in dettaglio le attività svolte, le figure professionali impiegate e i relativi effort. Tale 

documento dovrà essere approvato ufficialmente da INAIL e allegato alla fattura. 

A fronte della consegna del “Rapporto di consuntivazione”, INAIL procederà alla verifica del rispetto dei tempi e 

del conseguimento degli obiettivi. La positiva conclusione della verifica comporterà l’accettazione del servizio da 

parte dell’Amministrazione e determinerà la “Data di accettazione del servizio” per lo specifico periodo. 

 

Di seguito viene indicato il Profilo Professionale delle figure che dovranno essere messe a disposizione dell’Istituto.  
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Enterprise Architect  

- Laurea specialistica in discipline tecnico/gestionali o cultura equivalente 

- Minimo 7 anni di esperienza lavorativa, di cui almeno 5 su tematiche gestionali e docenza; 

- Certificazione specifica denominata erwin Certified Services Professional sui prodotti della soluzione di 

erwin Evolve; 

- Redazione di specifiche di progetto; 

- Redazione di piani di formazione; 

- Raccolta feedback e verifica apprendimento. 

 

Consulente di prodotto senior 

- Laurea specialistica in discipline tecniche o cultura equivalente; 

- Minimo 7 anni di esperienza lavorativa, di cui almeno 3 sui prodotti della soluzione di ERWIN EA; 

- Formazione specifica sui prodotti della soluzione di ERWIN EA; 

- Certificazione specifica denominata erwin Certified Services Professional sui prodotti della soluzione di 

erwin Evolve; 

- Redazione di specifiche di progetto; 

- Progettazione test integrati e tuning dei Server; 

- Gestione procedure di migrazione tra prodotti e soluzioni di ERWIN EA; 

- Conoscenza specifica nella installazione, configurazione, personalizzazione dei prodotti della soluzione di 

ERWIN EA; 

- Gestione procedure startup e shutdown dei prodotti della soluzione di ERWIN EA. 

- Progettazione ed esecuzione Migrazione di applicazioni; 

- Redazione di specifiche di progetto; 

- Progettazione test integrati. 

 

 

La figura Senior, tra le altre attività di maggiore spessore, deve occuparsi sostanzialmente di installazione, 

configurazione e personalizzazione del prodotto ed anche di attività di tuning dei server in ambiente di laboratorio. 

 

I servizi previsti dovranno essere erogati da un team di lavoro che, per tutta la durata del contratto, dovrà essere 

composto da figure professionali, di livello professionale omogeneo, in possesso dei requisiti minimi sopra indicati. 

 

L’Impresa è tenuta a presentare entro 10 (dieci) giorni dalla data di stipula del contratto un primo elenco 

nominativo delle risorse che saranno impegnate nei servizi di Supporto specialistico da rendere immediatamente 

operative, che riporti per ogni componente: 

- la figura professionale a cui appartengono; 

- il curriculum vitae. 

 

Le stesse informazioni, senza il CV, dovranno essere fornite per tutte le altre risorse, impegnate nei servizi. 

Tale elenco, utile ai fini dell’accreditamento ai sistemi della Committente, dovrà essere integrato, in corso di 

esecuzione della fornitura, per l’inserimento di ulteriori risorse o per variazioni nella composizione del team. La 

Committente si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento la verifica dei requisiti tecnici delle risorse. 
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Il Fornitore, entro 10 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, dovrà presentare ad INAIL, per la dovuta 

approvazione, i CV delle risorse proposte per ciascuna figura professionale/ruolo, con evidenza del possesso delle 

competenze di cui alla precedente tabella e dell’esperienza maturata in progetti analoghi, nonché il possesso e il 

mantenimento delle certificazioni richieste da almeno 2 anni. Qualora i CV e/o la relativa documentazione 

presentata non dovessero essere ritenuti idonei da INAIL, il Fornitore, a pena di risoluzione del contratto, dovrà 

entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di non idoneità, presentare nuovi CV e relativa documentazione 

rispondenti a quanto sopra richiesto. 

3. DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto avrà termine allo spirare di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla “Data di accettazione del Servizio”.  

La Committente si riserva la facoltà di prorogare ex art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 la durata del 

contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di 

un nuovo contraente. 

4. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Prima della stipula del contratto, l’Impresa dovrà comunicare formalmente al responsabile INAIL (nella persona 

del Direttore dell’Esecuzione) il nominativo e i recapiti del proprio rappresentante, il Responsabile della Fornitura, 

designato quale responsabile delle attività contrattuali e del coordinamento delle stesse.   

4.1 RESPONSABILE DELLA FORNITURA 

Il Responsabile della Fornitura sarà, per gli aspetti amministrativi, l’interlocutore unico di INAIL per 

l’organizzazione ed il coordinamento della consegna delle licenze e delle risorse che saranno impegnate nelle 

attività contrattuali. 

 

Sarà cura del Responsabile della Fornitura verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali, curando in 

particolare il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna delle licenze e della documentazione prevista.  

 

Il Responsabile della Fornitura garantisce la gestione operativa del contratto dall’inizio fino alla conclusione, in 

collaborazione con il corrispondente responsabile INAIL. Tale risorsa svolgerà il ruolo di interfaccia unica verso il 

responsabile INAIL, sarà coinvolta nelle attività richieste dall’affidamento ed avrà il compito di garantire: 

- il coordinamento delle attività svolte dal personale dell’Impresa; 

- il rispetto degli standard forniti da INAIL; 

- il perseguimento ed il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei modi stabiliti; 

- il controllo di progetto con particolare riferimento alla rilevazione dei rischi, alla conseguente proposta 

di azioni di recovery, alla verifica dei risultati ed alla attività di reporting; 

- il coordinamento delle attività nelle fasi di avvio lavori (con integrazione strumento EA precedente, 

manutenzione, rilascio finale, correlativa attività di consegna al nuovo fornitore). 

 

Allo scopo, il Responsabile della Fornitura dell’Impresa dovrà assicurare le seguenti attività: 

- verifica preventiva, da effettuarsi con il responsabile INAIL, dell’aderenza agli standard forniti da INAIL 

stessa; 
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- partecipazione a riunioni di check ed avanzamento per la valutazione dello stato delle attività del 

progetto, la valutazione dei potenziali rischi, la formulazione di proposte di soluzioni, l’esame dei risultati; 

- verifica del rispetto delle modalità operative definite da INAIL, per fornire assistenza e gestire i problemi 

anche nel periodo di garanzia. 

L’Istituto si riserva il diritto di richiedere, secondo quanto previsto contrattualmente, in caso di inadeguatezza e/o 

inadempimenti, la sostituzione del Responsabile della Fornitura nominato dall’Impresa. La sostituzione, richiesta 

per e-mail, dal responsabile dell’Istituto, delle attività deve avvenire entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi 

a quello della richiesta. 

4.2 MODALITÀ DI ESECUZIONE 

4.2.1 Attività di Inizio e Fine Fornitura 

Entro cinque (5) giorni lavorativi dalla stipula del contratto, l’Impresa consegnerà a INAIL, ai fini della sua 

approvazione, il Piano Operativo contenente: 

 le attività inerenti la fornitura della manutenzione e degli aggiornamenti degli archivi. Per archivi si 

intende il DB di disaccoppiamento usato e degli archivi dei dati presenti in Modeler perché era previsto 

sia un passaggio da un sistema EA ad un altro, in particolare da Casewise alla sua evoluzione Erwin, 

questo con verifica di corretto funzionamento sia funzionale che di accesso ai medesimi dati, e sia 

garantito per il prosieguo l'aggiornamento di patch migliorative del prodotto; 

 le attività inerenti il servizio di supporto professionale specialistico. 

 

Tale Piano Operativo dovrà essere approvato da INAIL entro 15 (quindici) giorni dall’avvenuta consegna dello 

stesso. 

Contestualmente all’approvazione del Piano Operativo, l’Istituto redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione 

del contratto definendo la “Data di avvio servizi” che è però subordinata alla “Data di accettazione del servizio”, 

di cui al successivo paragrafo 4.3, determinata dal buon esito della Verifica di conformità. 

Il Piano Operativo dovrà successivamente all’inizio della fornitura essere inviato ogni mese o alla cadenza che 

l’Istituto riterrà opportuna in fase di avvio contrattuale comunicando inoltre le risorse impiegate nello stesso con 

i relativi compiti ed eventuali sostituzioni di personale, nel rispetto dei termini contrattualmente previsti.   

L’Impresa dovrà impegnarsi a utilizzare gli strumenti adottati da INAIL per effettuare la pianificazione e la 

consuntivazione delle attività svolte, ove applicabile, nonché adeguarsi alle modalità di gestione della fattura 

elettronica adottate dall’Istituto in recepimento delle vigenti normative.  

Negli ultimi due mesi solari di validità del contratto, o nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, 

senza oneri aggiuntivi per l’Istituto, il Fornitore, su richiesta di INAIL, deve fornire a personale di INAIL, o a terzi 

designati, il trasferimento del know-how sulle attività condotte, al fine di rendere l’eventuale prosecuzione delle 

attività quanto più efficace possibile. 

 Pertanto, il Fornitore si impegna: 

 a trasferire il know-how necessario, nonché l’eventuale supporto operativo, alla presa in carico 

dell'ultima configurazione implementata,  

 a facilitare la presa in carico da parte del Fornitore subentrante. 

 

Al termine delle attività contrattuali, la documentazione prodotta/modificata nell’ambito dell’appalto sarà 

consegnata a INAIL secondo le modalità che saranno concordate. 
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4.2.2 PIANIFICAZIONE 

Il Fornitore è tenuto ad aggiornare costantemente il Piano Operativo in modo da riflettere, in ogni momento, lo 

stato dell’arte delle singole attività. Il Fornitore dovrà altresì comunicare proattivamente e con la massima 

tempestività qualsiasi criticità, ritardo o impedimento che modifichi il Piano Operativo e ad inviare una 

ripianificazione delle attività, aggiornando e riconsegnando alla Committente, per approvazione, il Piano 

Operativo.  

A fronte di ripianificazioni autorizzate dalla Committente, dovrà essere predisposta una nuova versione del Piano 

Operativo. 

In nessun caso potrà essere rivisto il Piano Operativo per inadempimenti da parte del Fornitore. 

Il Piano Operativo e le sue modifiche, come formalizzate nei verbali/email, certificano ai fini contrattuali gli obblighi 

formalmente assunti dal Fornitore e accettati dalla Committente, su stime e tempi di esecuzione delle attività. 

4.2.3 STATO AVANZAMENTO LAVORI 

Il Fornitore dovrà mantenere aggiornata la sezione di stato di avanzamento prevista nel Piano Operativo, fornendo 

indicazioni sulle attività concluse ed in corso, esplicitandone la percentuale di avanzamento, descrivendo eventuali 

criticità/ritardi e le relative azioni di recupero. 

4.2.4 CONSUNTIVAZIONE 

Per le attività previste nel presente capitolato, l’Impresa dovrà consuntivare trimestralmente le attività svolte 

entro cinque giorni lavorativi successivi al mese di riferimento. Per quanto specificamente attiene al Servizio di 

Supporto Specialistico, l’Impresa dovrà riepilogare il numero di giorni/persona effettivamente erogati che devono 

essere in misura non superiore al numero massimo di giorni validato dalla Committente attraverso l’approvazione 

dei singoli interventi progettuali.  

Il Fornitore è tenuto a predisporre un Piano dell’intervento che dovrà contenere tutte le informazioni di dettaglio 

della pianificazione. All’avvio della fornitura, l’Istituto comunicherà al Fornitore le modalità operative per la 

predisposizione, la condivisione, l’aggiornamento del piano e le modalità di consuntivazione. In particolare sarà 

comunicato se tali attività dovranno essere realizzate direttamente mediante l’utilizzo dello strumento di PPM 

utilizzato da INAIL oppure tramite la predisposizione del documento di Piano operativo conforme a quanto 

precedentemente descritto.   

4.3 VERIFICA DI CONFORMITA’ 

In corso di contratto la Committente effettuerà le verifiche di conformità delle prestazioni, volte a certificare che 

le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale.  

Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale. La verifica di conformità si intende 

positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni consuntivate dalla società attraverso le modalità 

operative, previste in Istituto e comunicate al fornitore in fase di avvio della fornitura, risultino eseguite a regola 

d’arte, sotto il profilo tecnico-funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e 

prescrizioni espresse nel presente documento.  

L’Impresa è tenuta a prestare alla Committente, a propria cura e spese, l’assistenza tecnica necessaria e a mettere 

a disposizione della Committente gli strumenti e le informazioni eventualmente occorrenti alle operazioni di 

verifica di conformità. 

 



 
 

Classificazione del documento: Consip Public 

Procedura negoziata per l’acquisizione della Manutenzione della soluzione software di Enterprise Architecture e servizi connessi per INAIL - ID 

2373 

Allegato 2 - Capitolato tecnico 

 

16 di 21 

Successivamente alla stipula, il Fornitore dovrà provvedere a attivare, presso le sedi della Committente, il servizio 

di manutenzione delle licenze di cui al precedente paragrafo 2.1, punto 1, secondo le modalità ed i tempi di cui al 

Piano operativo. 

 

Ultimate le operazioni di attivazione, l’Impresa dovrà consegnare alla Committente, entro 5 giorni dalla stipula, un 

“Rapporto di attivazione del servizio” recante le seguenti indicazioni: versione dei prodotti software installati, 

nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti software in manutenzione alle specifiche di cui al presente 

Capitolato Tecnico e le articolazioni delle prove proposte per la Verifica di conformità. 

 

La verifica di conformità relativa al servizio di manutenzione sarà effettuata la prima volta entro 10 giorni dalla 

data di stipula del contratto e poi ripetuta trimestralmente a partire dalla “Data di Accettazione del Servizio” entro 

5 giorni dalla scadenza del mese di riferimento.  

A tal fine, contestualmente al “Rapporto di attivazione del servizio”, l’Impresa dovrà, altresì, consegnare un “Piano 

di verifica”, contenente la proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di Verifica di 

conformità dei prodotti oggetto della fornitura. 

 

La verifica di conformità relativa al servizio di supporto specialistico a consumo sarà avviata ogni volta che sarà 

stata conclusa un’attività di consulenza. 

 

In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, Committente rilascerà il certificato di verifica di 

conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di 

quanto previsto al precedente comma e all’art. 102, d.lgs. n. 50/2016. 

 

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, per entrambe le tipologie di servizio (manutenzione e 

supporto specialistico) la data del verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione del Servizio” con 

riferimento ai servizi di cui al paragrafo 2.1, da parte della Committente. 

 

Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla 

conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento 

equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. 

A tal proposito, l’Istituto attualmente dispone di una molteplicità di strumenti a supporto delle attività operative 

e ha recentemente intrapreso un percorso di razionalizzazione volto ad individuare un panel di strumenti completo 

ed esaustivo rispetto alle proprie esigenze da proporre ai fornitori nell’ambito dei diversi contratti e avvalendosi 

di un software ad hoc pianifica e consuntiva le attività svolte e la documentazione amministrativa e tecnica 

afferente la fornitura. Tale strumento dovrà essere utilizzato dal Fornitore anche per ottenere dall’INAIL il rilascio 

della regolare esecuzione sulle forniture prima di emettere la relativa fattura.   

 

In caso di esito negativo della verifica di conformità, l’Impresa dovrà provvedere, a propria cura e spese, ad 

eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che le verrà comunicato dalla Committente. In tale ipotesi, la 

verifica di conformità verrà ripetuta, con le modalità precedentemente descritte, ferma l’applicazione delle penali 

relative.  

 

Nel caso in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma l’applicazione 

delle penali, avrà facoltà di risolvere il contratto e di fare eseguire in tutto o in parte le prestazioni a terzi in danno 

dell’Impresa. 
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Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa. 
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5. Indicatori di Qualità 

5.1 TPC –Tempestività della presa in carico della segnalazione del malfunzionamento    

Per “presa in carico” si intende il riscontro del Fornitore a fronte della segnalazione di un 

Malfunzionamento. 

La misurazione decorre dalla data/ora della segnalazione.  

 

Caratteristica Efficienza Sottocaratteristica Efficienza temporale 

Aspetto da 

valutare 

Segnalazioni di malfunzionamenti, dipendenti dalla severità attribuita alla 

segnalazione stessa, prese in carico dal Fornitore entro i tempi stabiliti 

Unità di misura Ora lavorativa Fonte dati 

Posta Elettronica o 

strumento alternativo da 

concordare con il fornitore 

Periodo di 

riferimento 

Il trimestre precedente la 

rilevazione 

Frequenza di 

misurazione 
Trimestrale 

Dati da rilevare 

 Data e Ora (hh/mm/ss) della effettuazione della segnalazione 

(Data_assegnaz) 

 Data e Ora (hh/mm/ss) della effettiva presa in carico della segnalazione 

(Data_presaincarico) 

Regole di 

campionamento 

Vanno considerati tutte le segnalazioni effettuate dal Committente nel periodo di 

riferimento 

Formule 

 

TPC_ Sev1= Data_presaincarico-Data_assegnaz 

TPC_ Sev2= Data_presaincarico-Data_assegnaz 

TPC_ Sev3= Data_presaincarico-Data_assegnaz 

Regole di 

arrotondamento 
Nessuna 

Valore di soglia 
 Severità  1 Severità  2 Severità  3 

TPC ≤ 2 ore lavorative ≤ 4 ore lavorative ≤ 8 ore lavorative 

Eccezioni Nessuna 

 

5.2 TROE – Tempestività di Ripristino dell’Operatività in Esercizio  

La misura del livello di servizio dovrà essere effettuata su ogni intervento di ripristino della soluzione in 

esercizio eseguito durante l’erogazione della Fornitura. 
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Caratteristica Efficienza Sottocaratteristica Efficienza temporale 

Aspetto da 

valutare 

Tempestività di ripristino dell'operatività del software in esercizio a seguito di un 

malfunzionamento 

Unità di misura Ora lavorativa Fonte dati 

Posta Elettronica o 

strumento alternativo da 

concordare con il fornitore 

Periodo di 

riferimento 

Il trimestre precedente la 

rilevazione 

Frequenza di 

misurazione 
Trimestrale 

Dati da rilevare 

 Avvio del processo di risoluzione del malfunzionamento: Data, ora e minuti 

comunicazione al Fornitore [fase attivazione] (inizio) 

 Termine della risoluzione del malfunzionamento: Data, ora e minuti fine 

esecuzione [fase esecuzione] (termine) 

 Tempo di sospensione della risoluzione del malfunzionamento (sospensione) 

per ragioni non imputabili al Fornitore(TRO) 

Regole di 

campionamento 
Nessuna 

Formula 

 

TROI = termine – inizio – TRO (ore, minuti) 

 

Regole di 

arrotondamento 
Nessuna 

Valore di soglia 
 Severità1 Severità 2 Severità 3 

TROI ≤ 16 ore lavorative ≤ 24 ore lavorative da concordare di volta in volta 

Eccezioni Nessuna 

 

5.3 RSSS – Rilievi sul Servizio di Supporto Specialistico 

 

Ai fini della rilevazione del presente indicatore saranno conteggiati: 

 Il mancato rispetto della data di consegna di un prodotto del servizio di Supporto Specialistico; 

 la mancata approvazione di un prodotto del servizio di Supporto Specialistico. 
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Caratteristica Efficacia Sottocaratteristica Efficacia 

Aspetto da valutare Numero di rilievi emessi sul servizio di Supporto Specialistico  

Unità di misura Rilievo Fonte dati 

Posta Elettronica o 

strumento alternativo 

da concordare con il 

fornitore 

Periodo di riferimento 
Trimestre precedente la 

rilevazione 

Frequenza di 

misurazione 
Trimestrale 

Dati da rilevare Numero Rilievi emessi sul Servizio di Supporto Specialistico (Nrilievi_Cons) 

Regole di 

campionamento 

Si considerano tutti i rilievi sul Servizio di Supporto Specialistico e 

comunicati tramite nota di rilievo nel periodo di riferimento  

Formula  

Regole di 

arrotondamento 
Nessuna 

Valore di soglia RSSS <= 2 

Eccezioni Nessuna 

 

5.4 RLFN – Rilievi sulla Fornitura 

L’indicatore di qualità conteggia i seguenti tipi di rilievi: 

 rilievi di carattere generale (quali ad esempio: sulla qualità, sulla documentazione prodotta, 

ecc.); 

 rilievi afferenti i servizi oggetto della Fornitura (quali ad esempio: installazione di nuove release, 

patch, supporto open source, formazione, etc.);  

 rilievi per inadempimenti afferenti alle obbligazioni contrattuali non eseguiti nei tempi e nei 

modi rappresentati nel Contratto e suoi allegati e/o definiti nel Piano Operativo; 

 rilievi per mancata o inadeguata sostituzione di specialisti addetti alla esecuzione del servizio. 

 

Caratteristica Efficacia Sottocaratteristica Efficacia 

Aspetto da valutare Numero di rilievi emessi per inadempimenti sulla fornitura 

Unità di misura Rilievo sulla fornitura Fonte dati 

Posta Elettronica o 

strumento alternativo 

da concordare con il 

fornitore 

Periodo di riferimento 
Trimestre precedente la 

rilevazione 

Frequenza di 

misurazione 
Trimestrale 

SuppSpecNrilieviRSSS _
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Dati da rilevare Numero Rilievi emessi sulla fornitura (Nrilievi_forn) 

Regole di 

campionamento 

Si considerano tutti i rilievi comunicati tramite nota/e di rilievo nel periodo di 

riferimento 

Formula 

 

RLFN = Nrilievi_forn 

 

Regole di 

arrotondamento 
Nessuna 

Valore di soglia  RLFN <= 3 

Eccezioni 
In questo indicatore non sono conteggiati i rilievi già compresi nella rilevazione 

dell’indicatore RSSS 

 


