
Low 

Complexity

Medium

 Complexity

High

 Complexity

0-4 5-7 8-10

Facilità di reperimento materiale di studio

Esistenza di benchmarking internazionali

Necessità di collaborazione interna al MEF

Necessità di collaborazione con 

istituzioni/Enti esterni al MEF

Totale per macro fase 0,00 0,00

Studio della normativa italiana

Studio della normativa estera

Disamina ed Elaborazione degli Studi di 

settore/pubblicazioni afferenti

Elaborazione di dati di varia provenienza

Totale per macro fase 0,00 0,00
Numero di attori che visionano e 

approvano deliverable

Necessità di sperimentazione in base al 

deliverable

Presenza di deliverable intermedi

Deliverable ad uso esterno

Totale per macro fase 0,00 0,00

0,00

0-6 7-10 10-20 21-25 26-34 35-40

Max GGPP riconosciuti 60 90 120 175 210 245
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GARA A PROCEDURA APERTA, IN TRE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
INFORMATICI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE EVOLUTIVA, CORRETTIVA ED 
ADEGUATIVA, SUPPORTO SPECIALISTICO E SUPPORTO AL RIDISEGNO DEI 

PROCESSI NELL’AMBITO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO 
- ID 1689

Complexity Grid
Totali per 

fase

Totale 

ponderato

Appendice 6 al Capitolato Tecnico: Griglia di Compl essità per la valutazione dell’effort di supporto a l ridisegno dei processi


