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INTRODUZIONE

DEFINIZIONI

Appalti pubblici di forniture : appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto I'acquisto, la
locazione finanziaria, la locazione o I'acquisto a riscatto, con o senza opzione per I'acquisto, di prodotti (Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50) o fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di
installazione (art.14 c.2 lettera a) del (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Appalti pubblici di servizi : appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o forniture, aventi per oggetto la
prestazione dei servizi di cui all’allegato Il (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) o contratto misto in cui il
valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell’appalto o in cui i servizi costituiscano I'oggetto principale
del contratto (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Appalti pubblici di lavori : sono appalti pubblici aventi per oggetto I'esecuzione o, congiuntamente, la
progettazione esecutiva e I'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la
progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nel Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte Il, titolo Ill, capo IV del medesimo decreto
legislativo, I'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione
appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara. | «lavori»
comprendono le attivita di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di
opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o
tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui
all'allegato |, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

Committente : il soggetto che affida il contratto in quanto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla
gestione dello specifico appalto, ai sensi dell’art.26 cc.3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento): soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, nei limiti
delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento
ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.

Ditta appaltatrice (appaltatore) : colui che si assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a
proprio rischio, I'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio.

Ditta subappaltatrice (subappaltatore) : la normativa sugli appalti pubblici non fornisce una definizione precisa di
“contratto di subappalto”, che peraltro si ricava indirettamente solo dall’art. 1656 c.c. Per la verita, neppure il
codice civile fornisce una definizione diretta: il richiamato art. 1656 c.c. si limita a prevederne il divieto in
mancanza di autorizzazione del committente. In base a detta disposizione normativa, il subappalto puo pertanto
definirsi come il contratto con il quale I'appaltatore affida ad un terzo I'esecuzione di determinate lavorazioni
nell’ambito di un lavoro che I'appaltatore stesso si € impegnato a realizzare nei confronti di un committente.
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General contractor (gestore del contratto): || GC & un insieme articolato e complesso di risorse professionali, che
si costituisce come interlocutore unico del Committente per realizzare il progetto con qualsiasi mezzo,
garantendo qualita, tempi di realizzazione e costi certi.

Datore di Lavoro : il soggetto presso il quale si esegue il contratto, che ha la responsabilita dell’organizzazione o
dell’unita produttiva nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita, ai sensi dell’art.2 c.1 lett.b), art.18 c.1
ed art.26 cc.1, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

Rischi generali: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a vario titolo
operano nell’Ente, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale categoria descrive
quindi i rischi cui & esposta la collettivita.

Rischi da interferenza: tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti all’interno dell’Azienda o dell’unita
produttiva, evidenziati nel D.U.V.R.l. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese appaltatrici o
dei singoli lavoratori autonomi.

Non conformita: qualunque deviazione da standard, procedure, regolamenti, performance, ecc. che possono
direttamente o indirettamente produrre il mancato soddisfacimento di un requisito.

Misure di prevenzione e protezione: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Interferenza : contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell’Appaltatore o tra il personale di
Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In particolare la valutazione dei
rischi da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle Imprese
Appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti, quali pubblico, visitatori, studenti
(Determinazione n°3/2008 dell’Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici).

Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza : documento elaborato dal Datore di Lavoro-Committente,
previo svolgimento dell’attivita di coordinamento e cooperazione con i Datori di Lavoro di tutte le Ditte
Appaltatrici, compresi i Subappaltatori, operanti nella stessa sede, contenente I'indicazione delle misure adottate
per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi da interferenza. Tale documento va allegato al contratto e
va adeguato in funzione dell’evoluzione dell’appalto (art.26 c.1 lett.b), 2, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008). In
particolare nel Duvri non devono essere riportati i rischi specifici propri dell’attivita svolta dalle singole Imprese
Appaltatrici - in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato I'obbligo per ciascun Datore di Lavoro di
elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza
necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, tali rischi - ma solo i rischi derivanti dalle interferenze
presenti nell’effettuazione della prestazione oggetto di appalto, ai sensi dell’art.26 c.3 del D.L.vo n°81/2008.
Nell’ambito di applicazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 I'obbligo di redigere tale documento &
in capo al Committente ai sensi dell’art.26 c.3 del D.L.vo n°81/2008. Si sottolinea che il Documento di Valutazione
dei Rischi da Interferenza, costituendo specifica tecnica ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
deve essere messo a disposizione dei Concorrenti per la formulazione dell’offerta (Linee Guida per la stima dei
costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi, emanate il 20/3/2008 dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome).
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Costi della sicurezza : sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da
ciascuna Ditta, definiti “costi della sicurezza ex-lege”, quelli riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi

all’attivita della Ditta stessa, che esulano dal Duvri e sono a carico della Ditta stessa, la quale deve specificamente
indicarli nell’offerta e deve dimostrare, in sede di verifica dell’lanomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui
rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26
c.6 del D.L.vo n°81/2008 ed agli art.86 c.3-bis ed 87 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Costi della sicurezza da interferenze: sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze, definiti “costi
della_sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le misure, in quanto compatibili, di cui all’art.7 c.1 del D.P.R.

n°222/2003 (al quale si rimanda) previste nel Duvri per I'eliminazione dei rischi da interferenze, i quali vanno
evidenziati nella procedura negoziale tenendoli distinti dall'importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. Si
richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV
punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica
essendo stati quantificati e valutati a monte dall’Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a
disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si
richiamano in merito le disposizioni di cui all’art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed al Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.

Procedura : le modalita (modo scelto per I'esecuzione dell’operazione o per lo svolgimento dell’attivita) e le
sequenze (successione delle fasi realizzative ovvero eseguire una operazione o svolgere un’attivita dopo o prima
di un’altra) stabilite per eseguire una determinata operazione o per svolgere una specifica attivita (Allegato XV
punto 4 del D.L.vo n°81/2008)

PREMESSA

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) si configura come un documento di
regolamentazione interna che affronti in maniera organica il tema della gestione coordinata delle attivita
appaltate a ditte esterne e di quelle svolte dal personale dell’unita produttiva.

Pertanto, il DUVRI, in attuazione dei concetti gia introdotti dalla precedente normativa, ora ribaditi dall’art.26 del
D.Lgs.81/08, fornisce una visione esaustiva e sistematica dell’organizzazione e della gestione, dal punto di vista
prevenzionistico, delle attivita appaltate a terzi all'interno dell’unita produttiva, configurandosi come un
documento operativo di riferimento per tutte le ditte appaltatrici durante I'esecuzione delle attivita e, al tempo
stesso, un documento dinamico che necessita di aggiornamento costante nel tempo. L'obiettivo ¢, infatti, quello
di definire e organizzare preventivamente il coordinamento delle attivita appaltate a terzi mediante
I'identificazione puntuale delle interferenze e dei relativi rischi derivanti e la conseguente definizione delle misure
di prevenzione e protezione, delle procedure e delle azioni di coordinamento da attuare al fine di ridurre e/o
eliminare tali rischi.

I DUVRI individua le potenziali interferenze che si potrebbero venire a creare nell’esecuzione degli appalti e le
conseguenti misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, le interferenze stesse. Parte
integrante di detto documento sono i costi della sicurezza relativi alla eliminazione delle interferenze.
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Il DUVRI costituisce specifica tecnica ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e come tale deve
essere messo a disposizione dei concorrenti ai fini dell’offerta. Tale documento viene allegato al contratto di
appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

FINALITA

Il DUVRI rappresenta lo strumento attraverso il quale il Datore di Lavoro in caso di affidamento di lavori, servizi e
forniture ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola
unita produttiva valuta l'esistenza di rischi interferenti e definisce specifiche scelte prevenzionali atte ad
eliminare/ridurre gli stessi.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ha lo scopo di:

— valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle diverse attivita appaltate e presenti
nell’unita produttiva;

— indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare i rischi da interferenza;
— indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili;

valutare i costi della sicurezza da interferenza.

Il Documento di valutazione dei rischi da interferenza viene redatto dalla stazione appaltante per promuovere:

- la cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, per I'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto (art. 26 comma 2 punto
“a” del D.Lgs. 81/2008);

- il coordinamento fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze fra le attivita appaltate a terzi e quelle presenti nell’unita produttiva (art.26 comma 2 punto “b”
del D.Lgs.81/2008).

CAMPO DI APPLICAZIONE

La Determinazione dell'Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05
marzo 2008 ha chiarito che I'elaborazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi e la stima dei costi della
sicurezza si riferiscono ai soli casi in cui siano presenti interferenze. La stessa Determinazione ha chiarito che "si
parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e
quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti
differenti."

La Determinazione ha, inoltre, precisato che si possono considerare interferenti i rischi:

— - derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

— -immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
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— - esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e previsto che debba operare I'appaltatore, ulteriori

rispetto a quelli specifici dell'attivita propria dell'appaltatore;

— - derivanti da modalita di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino

pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attivita appaltata).

L'obbligo di redigere il DUVRI non viene applicato nei seguenti casi (comma 3-bis dell’Art.26 del D.Lgs. 81/2008):

— -mera fornitura di materiali o attrezzature;

—  -servizi di natura intellettuale (consulenze, sorveglianza sanitaria,attivita informatiche, etc);

— -lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, che non comportino rischi derivanti dalla
presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, o dalla presenza di rischi particolari (riportati

nell’Allegato Xl del D.Lgs 81/08).

Si evidenzia che, come specificato nella Determinazione — 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti
relativi a servizi e forniture”, per gli appalti su riportati & possibile escludere preventivamente la predisposizione
del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza, salvo i casi in cui siano necessarie attivita o procedure
suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiale e prodotti
nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con I'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di
sicurezza e coordinamento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

= Decreto Ministero lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale
d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni - D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
spese in economia”;

=  D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei
o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109”;

= “Linee Guida Itaca per 'applicazione del D.P.R. 222/2003, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome il 1 marzo 2006; Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

= Determinazione dell’Autorita per la vigilanza sui lavori pubblici n. 4 del 26 luglio 2006;
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=  Legge n. 123 del 3 agosto 2007 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al
Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia),

= (Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007;Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

»= D.Lgs 81/2008: Articolo 26: Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione (rif.: art.
1, comma 2, lett. s., n. 1, 1. n. 123/2007; art. 7 d.Igs. n. 626/1994 modificato dalla |. n. 123/2007)

=  Determinazione dell’Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo
2008.

METODOLOGIA

Alla luce di quanto evidenziato la metodologia attuata per |'elaborazione del Documento Unico di Valutazione delle

Interferenze e successivo aggiornamento si articola nelle seguenti fasi operative di seguito illustrate:

o FASE A: fase in cui I'Amministrazione predispone la gara e la relativa documentazione a

disposizione delle imprese ai fini della formulazione dell’ offerta;

. FASE B: fase preliminare all’aggiudicazione dell’'offerta (in caso di gara con criterio di

aggiudicazione economicamente piu vantaggiosa) e/o successiva all’aggiudicazione;
. FASE C: fase di esecuzione dell’attivita.

Per ciascuna fase operativa si riporta di seguito un diagramma sintetico del processo attuato, con evidenza delle

specifiche sottofasi.
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DUVRI

DA INTERFERENZA
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DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

Ente/Amm.ne

Plesso 1

FASE A

Ponte Sant’Angelo Roma

VALUTAZIONE RISCHI DA
INTERFERENZA

Metodologia

Direzione Musei Statali della cittd di Roma - Castel Sant’Angelo

E NN NN NN NN NN SN NN NN EEEEEEENEEEEEEEEEEEREEEEEE

COSTI DELLA SICUREZZA
DA INTERFERENZA

v

NO
Esistono Rischi
da
Interferenza?
Sl
Metodologia

dei Rischi da Interferenza

DUVRI

da allegare alla documentazione di GARA a disposizione
delle imprese ai fini della formulazione dell’offerta.

»

Analisi delle misure di prevenzione previste in fase di
valutazione dei rischi da interferenza al fine di ridurre elo
eliminare gli stessi;

Individuazione delle misure di prevenzione la cui applicazione
implica dei costi aggiuntivi per I'impresa esecutrice;

Stima per ciascuna delle suddette misure di prevenzione (di tipo
organizzativo, tecnico o procedurale) del relativo costo di
attuazione.

Elaborazione di un computo riepilogativo dei costi della
sicurezza da interferenza inerenti I'appalto oggetto di gara.

»
E > Analisi dei luoghi di lavoro e del ciclo produttivo del committente; E . Sopralluogo presso I'unita produttiva;
: > Analisi degli appalti in essere presso lunita produttiva in oggetto 2 e Acquisizione dati e informazioni attraverso specifiche check list;
. e del DUVRI (se presente); . )
N . o o »  Strumenti

S Yalyga\zmne & |d?nt|f|caz|one Clsan d’a fn‘ten‘erenlza fra - : R Acquisizione e analisi della documentazione della sicurezza
. I'attivita oggetto dell app‘alito e quelle svolte nell umta. produttwa sg E relativa all'unita produttiva (DVR, DUVRI, ecc.);
E dal personale dell’Amministrazione che da eventuali ditte terze ivi =
] operanti; E . Incontri con le figure preposte alla predisposizione della gara
= >  Definizione rispetto ai rischi da interferenza valutati ed identificati E {uficio gare, ufficio economato, ecc.);
E delle misure di prevenzione e protezione di tipo organizzativo, = . Incontri con le figure preposte alla gestione esecutiva delle
: procedurale e tecnico da attuare per eliminare e/o ridurre gli E attivita appaltate a terzi;
E stessi ] . Incontri con le figure preposte alla gestione della sicurezza per
= > lllustrazione e condivisione con il Datore di Lavoro e le figure = conto del’ Amministrazione (DL, RSPP, SPP, ecc.).
E coinvolte a vario titolo nella gestione della sicurezza e degli appalti E i i i -
: della valutazione effettuata, : . Prgspetto di valutazpng comparatq delle lln.terferenze di tipo
E . logistico e temporale riferito a tutti gli appalti in essere presso
MEssEsEsEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Punita produttiva.

Relazione Valutazione —_——————— » i v Redazione di una relazione da allegare agli atti di gara volta a dimostrare I'avvenuta

valutazione dei rischi da interferenza e I'esito della stessa con evidenza dell'importo nullo

. Acquisizione dati relativi alle procedure di gestione esecutiva delle
attivita appaltate a terzi in uso presso I'unita produttiva;

. Verifica di eventuali apprestamenti di sicurezza (ad es. delimitazioni,
ecc.) presenti nell'unita produttiva ed eventualmente utilizzabili dalle
imprese esecutrici al fine di eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza;

Strumenti

. Indagine di mercato finalizzata alla definizione dei costi di attuazione
delle misure di prevenzione individuate al fine di ridurre e/o eliminare i
rischi da interferenza, non desumibili dai prezzari ufficiali;

. Elenchi prezzi standard e specializzati, prezzari e listini ufficiali di tipo
locale o nazionale per la stima dei costi della sicurezza da
interferenza.
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FASE B

> AGGIORNAMENTO DUVRI Metodologia
———————- >
1
\ ]
1 Metodologia
AGGIORNAMENTO DUVRIDA = === =—--- >
ALLEGARE AL CONTRATTO
NO
Le varianti implicano
L—p I’aggiornamento della

Valutazione dei Rischi
da Interferenza?

AGGIORNAMENTO

Metodologia

VALUATAZIONE RISCHI DA
INTERFERENZE E RELATIVI COSTI

v

DUVRI AGGIORNATO

da allegare alla documentazione di da allegare al CONTRATTO in
GARA a disposizione delle imprese ai caso di Gara gia espletata
fini della formulazione dell'offerta.

i Roma - Castel Sant’Angelo

AN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN EEEENEEEEEEEEEEE

> Analisi delle varianti al DUVRI proposte dalle imprese E Strumenti .
offerenti, prima della presentazione dell'offerta, in caso di gara - ————— »:
con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu

Acquisizione dei dati e delle informazioni relative alle
eventuali varianti proposte dalle imprese offerenti tramite
incontri, acquisizione della documentazione, ecc.;

vantaggiosa (art.76 del Codice dei contratti pubblici); .

Acquisizione dei dati e delle informazioni relative alle
eventuali osservazioni proposte dallimpresa aggiudicataria
tramite  incontri, ~ acquisizione della  documentazione,
sopralluoghi  congiunti presso l'unita produttiva oggetto
dell'appalto, ecc.

AN E NN AR EE AR AN AN EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE,
E > Analisi delle osservazioni relative al DUVRI allegato alla i Strumenn’ D
i documentazione tecnica di gara proposte dal’impresa I
E aggiudicataria. o
v Non si procede all’Aggiornamento del Duvri da allegare alla
documentazione a disposizione delle imprese offerenti e/o al
Contratto in caso di gara gia espletata.
> Revisione e aggiornamento della valutazione dei rischi da
interferenza gia elaborata nella Fase A alla luce delle varianti
Josservazioni proposte; Strumenti .
»  Revisione e aggiornamento delle misure di prevenzione e « ~ T T T T T »:

protezione da attuare per eliminare e/o ridurre i rischi definite nella
Fase A;

»  Revisione e aggiornamento della stima dei costi elaborata nella
Fase A alla luce delle varianti proposte;

> lllustrazione e condivisione con il Datore di Lavoro e le figure
coinvolte a vario titolo nella gestione della sicurezza e degli appalti
dell’aggiornamento della valutazione effettuata e dei relativi
costi.

P T T
FEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Incontri con le figure preposte alla predisposizione della
gara (ufficio gare, ufficio economato, ecc.), alla gestione della
sicurezza della sede e delle attivita appaltate a terzi;

Indagine di mercato finalizzata alla definizione dei costi di
attuazione delle misure di prevenzione individuate al fine di
ridurre e/o eliminare i rischi da interferenza, non desumibili dai
prezzari ufficiali,

Elenchi prezzi standard e specializzati, prezzari e listini
ufficiali di tipo locale o nazionale per la stima costi della
sicurezza da interferenza.
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Direzione Musei Statali della cittd di Roma - Castel Sant’Angelo

Ponte Sant’Angelo Roma

. Riunione di coordinamento preliminare all'inizio dellattivita
appaltata (verbale di riunione);

. Sopralluogo congiunto con I'impresa esecutrice presso ['unita
produttiva oggetto dell'appalto (verbale di sopralluogo).

“““ Loy Metodologia = >  Analisi degli appalti in essere presso I'unita produttiva in oggetto 2 Strumenti
Finalita é—» AGGIORNAMENTO DUVRI  ——=—=—---- > e delle variazioni intercorse rispetto alle Fasi A e B; P E
1 TN 6-a q A e . . :
Rl PRELIMINARE ALL’INIZIO g c::::'onfel::’er:;:‘s‘; r;’:p'et't‘fj:: o A'ae ;_e”“ca di eventuall 3
9 . ; .
I?ELL ESE?UZIONE HE= Acquisizione di eventuali proposte ed osservazioni da parte =
DELL’ATTIVITA’ APPALTATA E dellimpresa esecutrice rispetto alle modalita di svolgimento =
] dell'attivita e alle misure di prevenzione da attuare al fine di ridurre 3
d e/o eliminare i rischi da interferenze. H
E’ necessario NO
I’aggiornamento del p v Non si procede all’Aggiornamento del Duvri preliminare
DUVRI? all'inizio dell'esecuzione dell'attivita appaltata.
Metodologia = Strumenti
1+ AGGIORNAMENTO DUVRI s -m—m—m—m e »: »  ANALOGA METODOLOGIA PROPOSTA PER LA FASE B - »:
R ss s RS AN NSRS NN AR AN AR EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
S Verifica periodica degli appalti in essere presso I'unita produttiva =
INIZIO ESECUZIONE ATTIVITA’ APPALTATA H in corso d'opera; .
* >  Verifica dell'applicazione delle Misure di Prevenzione da 3
) : attuare al fine di ridurre e/o eliminare i rischi da interferenza; ] .
Metodologia E > Verifica di eventuali varianti in corso d’opera derivanti da E Strumenti i
o*—> COORDINAMENTO INCORSO - =-=-=----- >: intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo 2— — — — — = .».
D’OPERA E nei casi stabiliti dal codice (art.114 del Codice dei contratti pubblici) = :
H tali da implicare I'aggiornamento del DUVRI e I'aggiornamento E
g degli oneri di sicurezza per interferenza. 3

. ANALOGHI STRUMENTI PROPOSTI PER LA FASE B

. Riunioni di coordinamento in corso d'opera (verbale di riunione);
. Sopralluoghi di verifica periodica presso ['unita produttiva
oggetto dellappalto (verbale di sopralluogo).
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D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO Il SEZ. |

Ente/Amm.ne Direzione Musei Statali della citta di Roma - Castel Sant’Angelo
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STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO
Il DUVRI € un documento di tipo tecnico-operativo, messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta e
successivamente allegato al contratto d’appalto, in cui, vengono definite le Misure di Prevenzione da attuare al fine di

ridurre/eliminare i rischi da interferenza individuati, nonché la la stima dei relativi costi.

Il DUVRI costituisce lo strumento che traduce in termini operativi gli adempimenti previsti dalla normativa, attraverso
I'organizzazione preventiva del coordinamento delle attivita appaltate a terzi rispetto a quelle presenti nell’unita

produttiva, ovvero specifiche scelte prevenzionali di tipo procedurale, tecnico, pianificatorio.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza si articola come di seguito specificato:

INTRODUZIONE: finalizzata a far comprendere I'articolazione e la finalita del documento, i criteri e la metodologia per

I” elaborazione dello stesso;

SEZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE/SEDE OGGETTO DELL’APPALTO: finalizzata a fornire una descrizione
puntuale del sito, dei luoghi di lavoro e delle attivita lavorative svolte dal personale della sede in oggetto, dei rischi

potenziali presenti, della struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza;

SEZIONE 2 — APPALTI: finalizzata a fornire un quadro completo degli appalti in essere presso I'unita produttiva per la
quale il DUVRI viene redatto e, per ciascun appalto, la descrizione dell’attivita appaltata e la modalita di esecuzione

della stessa (aree di lavoro, orario di lavoro, periodicita, personale impiegato, ecc.);

SEZIONE 3 — VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA: rappresenta la sezione pil rappresentativa e significativa
del documento, in quanto finalizzata all’identificazione e valutazione dei rischi da interferenza. Infatti tale sezione
riportera l'identificazione e descrizione, sulla base dell’organizzazione e pianificazione delle attivita appaltate
(cronoprogramma) e delle eventuali interferenze (temporali e logistiche), dei rischi da interferenza, delle relative
misure di prevenzione e protezione da attuare al fine di eliminare/ridurre tali rischi e la stima dei costi della sicurezza

da esse derivanti;

ALLEGATI: riportera in allegato tutti quei documenti utili per lo scambio delle informazioni con le ditte appaltatrici
rimandando, per una descrizione piu approfondita delle stesse, ai documenti specifici quali DVR, PdE, ecc., inclusi i
verbali di sopralluogo e di riunione di coordinamento quali strumenti operativi di integrazione e aggiornamento in

corso d’opera del documento stesso.
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MODALITA DI AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il DUVRI quale strumento operativo di gestione e controllo, dal punto di vista prevenzionistico, delle attivita
appaltate a terzi si configura come un documento dinamico che necessita di aggiornamento costante in funzione di
diverse variabili e parametri sia in fase di espletamento della procedura negoziale che di esecuzione delle attivita
appaltate a terzi.

In particolare, I’Amministrazione provvedera ad accertare se, nel corso di ciascuna fase operativa, subentrino le
condizioni di seguito specificate, che implicano I'aggiornamento del DUVRI:

e nel caso in cui, in fase di espletamento della procedura negoziale (criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente pill vantaggiosa), gli offerenti presentino varianti tali da implicare la rideterminazione degli
oneri di sicurezza per I'eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenza;

e nel caso non raro in cui, dopo I'aggiudicazione della procedura negoziale, nella fase di cooperazione e
coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto, emerga la necessita di
apportare modifiche al documento gia posto a base d’appalto;

e nel caso in cui emerga la necessita di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute
esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice (art.114 del Codice dei
contratti pubblici), cambiamenti tali da implicare I'aggiornamento del DUVRI e la rideterminazione degli oneri
di sicurezza per interferenza;

e ogni volta che si aggiunga un nuovo appalto o subentri per gli appalti in essere presso I'unita produttiva una
nuova ditta esecutrice che modifichi le condizioni di interferenza gia valutate;

e ogni volta che avvengano cambiamenti relativi all’'unita produttiva (figure coinvolte nella gestione della
sicurezza, variazioni di tipo funzionale e logistico, ecc.).

Nel caso di aggiornamento in fase di espletamento della procedura negoziale e/o nella fase immediatamente
successiva all’aggiudicazione, ovvero in funzione delle varianti proposte dalle imprese offerenti e/o della ditta
aggiudicataria, I’Amministrazione acquisira, a seguito della segnalazione da parte delle proposte intercorse,
informazioni e dati relativi alle stesse tramite incontri e sopralluoghi congiunti.

Pertanto risulta di particolare rilievo ai fini del costante aggiornamento del DUVRI, I'attivita di coordinamento e
cooperazione prevista dalla normativa fra Datore di Lavoro committente ed i responsabili delle imprese appaltatrici.
Verra svolta una riunione di coordinamento preliminare all’inizio di ogni nuova attivita appaltata coinvolgendo anche
le altre imprese appaltatrici gia operanti nell’unita produttiva con relative riunioni di Coordinamento periodiche

all’inizio delle attivita e, se necessario, in corso d’opera.
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DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

Ente/Amm.ne

Plesso 1

Direzione Musei Statali della citta di Roma - Castel Sant’Angelo

Ponte Sant’Angelo Roma

SEZIONE 1 AMMINISTRAZIONE APPALTANTE/SEDE OGGETTO

DELLAPPALTO

1.1 AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

DATI IDENTIFICATIVI

RUOLO

NOMINATIVO

RIFERIMENTI

Amministrazione Aggiudicatrice
(Art.3 c.25 D.L.vo n°163/2006)

MIC - Ministero della Cultura

Lungotevere Castello, 50 — 00186
Roma

Committente
(Art.26 cc.3 e 3-ter D.L.vo n°81/2008)

DIREZIONE MUSEI STATALI DELLA
CITTA DI ROMA

Lungotevere Castello, 50 — 00186
Roma

Datore di Lavoro

Direttore Generale

(Artt.2 c.1 lettera b) e 26 c.3-ter
D.L.vo n°81/2008)

Prof. Massimo Osanna

Lungotevere Castello, 50 — 00186
Roma
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Ente/Amm.ne Direzione Musei Statali della citta di Roma - Castel Sant’Angelo

Plesso 1 Ponte Sant’Angelo Roma

1.2 INFORMAZIONI GENERALI

1.3  DATI RELATIVI Al LUOGHI DI LAVORO DOVE SI SVOLGERA L’APPALTO
DATI IDENTIFICATIVI SEDE

L’appalto si svolgera presso Castel Sant’Angelo in Ponte Sant’Angelo, individuata nel Capitolato.

DATI IDENTIFICATIVI

La sede di lavoro

CASTEL SANT’ANGELO

INDIRIZZO CITTA PROVINCIA
Indirizzo
Ponte Sant’/Angelo Roma (RM) Roma- 00186 Roma
RIFERIMENTO TELEFONICO FAX
Telefono
06 6896003 - 06 6819111
Ambienti di lavoro
Piano Destinazioni d’uso
1° Livello Basso Castello
O Depositi
O centrali termiche
O saleregia
O biglietteria
2° Livello Basso Castello
Q “Oliari di Urbano VIII”
Q “Sale delle Macine”

3° Livello Basso Castello

Gruppo elettrogeno

4° Livello Basso Castello
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Ambienti di lavoro

Piano Destinazioni d’'uso

O percorso pedonale denominato “marcia ronda”
5° Livello Basso Castello
O Prigioni storiche”
a “Silos e oliari
1° Livello Alto Castello
O “Cortile del’angelo”
Q “Cortile del pozzo”,
O “Cortile di Leone X” (5 sale denominate “Armeria inferiore”, 9 sale denominate “Sale di Alessandro VI”, Sala
di Clemente VIII, Sala dell’Apollo, Sala di Clemente VII, Cappella di Leone X
2° Livello Alto Castello
Q Bagno di Clemente VII
O Loggia di Giulio II”
O Loggia di Paolo Il
Q “Giretto Scoperto” (4 sale denominate “Armeria Superiore”)
Q “Giretto Coperto
3° Livello Alto Castello
O Uffici
O sale storiche
4° Livello Alto Castello
O locale macchine ascensore
o uffici
O sale storiche
5° Livello Alto Castello
o soffitte
O sale storiche
6° Livello Alto Castello
O Terrazzo dell’Angelo
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Descrizione degli Spazi
Nel corso della sua lunga vita, Castel Sant’Angelo rivesti molteplici ruoli, trasformandosi da Museo a

fortezza, da famigerato luogo di detenzione a sontuosa residenza papale. Nacque come monumentale
sepolcro dell'imperatore Adriano (Il secolo d. C.), il grande imperatore amante della filosofia e dell'arte.
L'inserimento nelle mura Aureliane (403) inauguro il suo nuovo destino di roccaforte, in grado di resistere
agli assalti dei Visigoti e degli Ostrogoti (537). La sua cristianizzazione, anche nel nome, é fissata all'anno
590. La legenda narra l'apparizione dell’Arcangelo Michele a papa Gregorio Magno annunciante la fine della
pestilenza. L'evento & evocato dalla grande statua bronzea in cima all'edificio. Dopo essere passato, tra X e
XV secolo, nelle mani di varie famiglie patrizie, il complesso architettonico divenne proprieta dei papi, i quali
ne potenziarono la funzione militare e sistemarono sontuosamente gli ambienti interni, facendone un

emblema di potenza e di rinnovata autorita.

Oggi & sede del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, che comprende, oltre ad una interessante
collezione di armi antiche, i fastosi appartamenti papali ornati da stucchi, fregi, affreschi, arazzi e ceramiche.
I museo nazionale di Castel Sant’Angelo & una struttura complessa ed articolata in vari corpi interni,
completamente isolata da altre strutture adiacenti e dotata di mura di cinta perimetrali di altezza pari a circa
10 metri dal piano di calpestio dell'ingresso principale (Ponte S. Angelo). All'interno della cinta muraria si

possono identificare:

e n° 4 bastioni, con struttura portante in muratura e solai lignei, posti ai quattro angoli del castello
denominati, in senso orario a partire dall'ingresso principale, rispettivamente: Bastione S. Matteo,
Bastione S. Marco, Bastione S. Luca, Bastione S. Giovanni

e n° 4 corpi fabbrica in muratura portante e solai in latero cemento, ubicati a ridosso dei bastioni, ove
sono posizionati uffici e locali tecnici-servizi ed altri locali destinati ad uso di attivita lavorativa (uffici e
servizi vari) del museo e della Soprintendenza;

e n° 1 corpo cilindrico, centrale all'insieme, di altezza pari a circa 48 m. composto da vari edifici e corpi
fabbrica, tutti costruiti in epoche diverse ed aventi struttura in muratura portante in pietra e/o mattoni
e separazioni orizzontali, in parte con travature lignee ed in parte con volte in muratura (del tipo a
botte, a cupola, a gavetta o a vela). | vari locali sono destinati ad uso di sale espositive variamente

affrescate ed aperte al pubblico ed a locali minori destinati a servizi annessi.

In particolare le mura di cinta, compresi i quattro bastioni e le costruzioni ad essi addossate costituiscono
quello che in questa relazione viene denominato il “Basso Castello”; tutta la parte centrale interna a corpo
cilindrico, in elevazione rispetto alla precedente, costituisce quello che viene denominato “Alto Castello” con

un valore dell’altezza antincendio pari a 40 m.
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L’intero complesso, destinato in parte ad attivita lavorativa per il personale Soprintendenza ed in parte
destinato ad aree, locali, sale espositive aperte al pubblico, & in generale composto da una serie di corpi di
fabbrica posti in comunicazione tra loro da zone di transito, da vie di uscita, da passaggi in genere, ubicati

sia in luoghi a “cielo libero” sia in luoghi chiusi.

L’intero complesso & suddiviso in undici livelli (cinque appartenenti al “Basso Castello” e sei "Alto Castello”)

posti in comunicazione uno con l'altro e composti come di seguito descritto:

1° Livello Basso Castello

Il livello in argomento & costituito prevalentemente da locali tecnici (depositi, centrali termiche, sale regia,
biglietteria) posti in comunicazione diretta con I'accesso principale e con i due accessi secondari (laterali,
lato giardini pubblici), mediante una serie di vie d’uscita tutte realizzate su spazio a cielo libero e/o su spazio
scoperto. Tutti i locali del 1° livello “Basso Castello” risultano separati e indipendenti uno dall’altro, e sono
tutti privi di comunicazione interna con il resto dell'intera struttura museale (posta nel corpo cilindrico

centrale); 'accesso a detti locali avviene sempre da spazio a cielo libero e/o da spazio scoperto.

2° Livello Basso Castello

In questo livello, sono presenti due aree denominate rispettivamente “Oliari di Urbano VIII” e “Sale delle

Macine”. La parte denominata “Oliari di Urbano VIII” non & fruibile da parte del pubblico.

L’area archeologica denominata “Sale delle Macine” risulta invece un’area ubicata all'interno della volumetria
del Bastione S. Marco e solo parzialmente fruibile al pubblico. Si accede a questa area mediante una scala
comunicante con spazio scoperto del primo livello; I'area in oggetto comunica poi, mediante una scala non

protetta, antica e a rampa cilindrica, con il terzo livello (Bastione S. Marco).

Oltre alle aree archeologiche in argomento, fanno parte del 2° livello Basso Castello anche i rispettivi “piano
terra” corrispondenti a due diversi edifici rispettivamente addossati al Bastione S. Marco ed al Bastione S.

Luca.

3° Livello Basso Castello

Appartengono a questo livello: una parte dell’edificio addossato al Bastione S. Marco, una parte dell’edificio
addossato al Bastione S. Luca, due alloggi di servizio ed il locale tecnico gruppo elettrogeno; i due alloggi di
servizio ed il locale tecnico gruppo elettrogeno sono costituiti da due corpi fabbrica, muniti di accesso

indipendente da spazio scoperto, separati dal resto e non aventi comunicazione con l'interno degli altri edifici
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appartenenti alla struttura museale. In particolare l'alloggio di servizio ha accesso da spazio scoperto

comunicante con livello inferiore e superiore mediante scala esterna.

4° Livello Basso Castello

Appartiene a questo livello un percorso pedonale denominato “marcia ronda” che si sviluppa interamente a

360° sulle mura di cinta; detto percorso risulta ubicato interamente su spazio a cielo libero.
Tutti i locali appartenenti a detto livello comunicano ed hanno accesso da questo camminamento che a sua
volta & posto in comunicazione con i livelli inferiori mediante:

e scalainterna Bastione S. Marco comunicante con I'area denominata “Sale delle macine”)

e scala esterna in uso come via di uscita anche dagli alloggi di servizio e dalla parte aperta al pubblico

dell'area archeologica denominata “Oliari di Urbano VIII”

e scalainterna in uso come via di uscita anche dai locali uffici

5° Livello Basso Castello

Appartengono a questo livello due aree archeologiche coperte e non fruibili al pubblico: “Prigioni storiche” e

“Silos e oliari”.

L’area “Prigioni storiche” & posta in comunicazione con il resto della struttura museale mediante percorso
unidirezionale costituito da scala coperta comunicante con “Cortile dell’Angelo” (spazio scoperto ubicato al

1° livello Alto Castello).

L’area “Silos e oliari” & posta in comunicazione con il resto della struttura museale mediante percorso con
due alternative costituite da due distinte scale coperte comunicanti con “Cortile del pozzo” (spazio scoperto

ubicato al 1° livello Alto Castello).

1° Livello Alto Castello

Come gia specificato la parte denominata Alto Castello € costituita da un “cilindro” suddiviso in sei livelli; il 1°

livello Alto Castello rappresenta il livello inferiore di detto cilindro.

Appartengono a questo livello tre aree a cielo libero denominate rispettivamente: “Cortile dell’angelo”,

“Cortile del pozzo”, “Cortile di Leone X” (quest’ultima non fruibile al pubblico).

L’accesso al 1° livello Alto Castello (e all'intero cilindro ovvero ai livelli dal 2° al 6° livello) & costituito dalla

“Scala d’'Onore - Scala Diametrale”, utilizzata anche come via di uscita, e dalla “Rampa Elicoidale Romana”
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che collegano il “Cortile dell’Angelo” con lo spazio scoperto ubicato al 1° livello Basso Castello, in prossimita

dell’accesso principale dell’intera struttura museale.

Oltre alle comunicazioni con le “Prigioni storiche” e con i “Silos e Oliari” appartenenti al Basso Castello, il
primo livello Alto Castello & posto in comunicazione con il livello superiore (2° livello Alto Castello) mediante

una serie di scale come di seguito descritto:

e n° 2 scale esterne di collegamento tra “Cortile del’Angelo” e “Giretto scoperto”

e scala esterna di collegamento tra “Cortile del pozzo” e “Giretto coperto”

e scalainterna di collegamento tra “Cortile del pozzo” e “Giretto scoperto”

e scala interna di collegamento tra le sale espositive “Armeria inferiore” e “Armeria Superiore”
e scala interna di collegamento tra “Sala Clemente VII” e “Bagno Clemente VII”

e scala interna di collegamento tra “Cortile del pozzo” e “Cortile Loggia Giulio 1I”

e scala interna di collegamento tra “2a Sala di Clemente VII” e “Sala dei Festoni”

e scala interna di collegamento tra “Cappella di Leone X” e Scala Diametrale

e scala interna di collegamento tra “Cappella di Leone X” e “Cortile del’Angelo”
Sui tre cortili sopra citati, si attestano una serie di locali, di seguito dettagliatamente elencati, tutti destinati ad
uso di sale espositive:

e 5 sale denominate “Armeria inferiore”, poste in diretta comunicazione con il “Cortile dell’Angelo”

e 9 sale denominate “Sale di Alessandro VI”, poste in diretta comunicazione con il “Cortile del pozzo”

e Sala di Clemente VIII, posta in diretta comunicazione con il “Cortile dell’Angelo”

e Sala dell’Apollo, posta in diretta comunicazione con il “Cortile del’Angelo”

e Sala di Clemente VII, posta in comunicazione con un disimpegno interposto tra il “Cortile del pozzo”e
il “Cortile di Leone X”.

e Cappella di Leone X posta in comunicazione, mediante scala, con il “Cortile dell’Angelo” e con Scala

Diametrale

2° Livello Alto Castello

Appartengono a questo livello il “Bagno di Clemente VII” e la saletta adiacente, la “Loggia di Giulio II”, la
“Loggia di Paolo IlI”, due zone di transito denominate rispettivamente “Giretto Scoperto” e “Giretto Coperto”.

Le due zone in oggetto sono da considerarsi rispettivamente “spazio a cielo libero” e “disimpegno aerato” ma
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chiuso su piu lati da ampie vetrate. | due “Giretti” si chiudono ad anello mediante le due logge sopra citate,

da considerare come disimpegni aerati, a causa delle ampie aperture panoramiche.

Sui due Giretti, si attestano una serie di locali di piccola dimensione, di seguito elencati, tutti destinati ad uso

di sale espositive:

e 4 sale denominate “Armeria Superiore”, poste in diretta comunicazione con i locali sottostanti

“Armeria Inferiore” mediante una scala interna
e 10 sale denominate “Sale di Pio VI".

Oltre alle scale di collegamento con il 1° livello Alto Castello, gia indicate nel precedente paragrafo, il 2°
livello Alto Castello & posto in comunicazione con il livello superiore (3° livello Alto Castello) mediante una

serie di scale come di seguito descritto:
e n° 1 scala esterna di collegamento con “Sala della Biblioteca”

e n° 1 scalainterna di collegamento con Terrazzo dell’Angelo-Cappella Leone X.

3° Livello Alto Castello

Appartengono a questo livello due locali utilizzati come ufficio, ed una serie di sale storiche, ampiamente
affrescate e decorate, come di seguito elencate: Sala dellAdrianeo, Sala dei Festoni, Sala della Biblioteca,
Sala del Tesoro (non fruibile al pubblico), Sala Paolina, Sala del Perseo, Sala di Amore e Psiche. | due locali

ufficio non comunicano con il resto dell’edificio; il loro accesso avviene direttamente da spazio scoperto.

L’accesso alla Sala Paolina - Sala del Perseo - Sala di Amore e Psiche avviene da una porta attestata sulla
Loggia di Giulio II; 'accesso alla Sala della Biblioteca-Sala dell’Adrianeo-Sala dei Festoni-Sala del Tesoro

avviene da porta e scala esterna ubicata lato Loggia di Paolo Ill.

La Sala Paolina e la Sala della Biblioteca sono poste in comunicazione tra loro mediante il “Corridoio

Pompeiano”, che a causa di aperture finestrate, puo ritenersi ai fini antincendio, un disimpegno aerato.

Oltre alle scale di collegamento con il 2° livello Alto Castello, gia indicate nel precedente paragrafo, il 3°
livello Alto Castello & posto in comunicazione con il livello superiore (4° livello Alto Castello) mediante una

scala serie di scale come di seguito descritto:
e n° 1 scalainterna di collegamento con la “Sala Cagliostra”

e n° 1 scala interna denominata “Scaletta elicoidale” di collegamento con la Sala Rotonda ed il

terrazzo dell’Angelo.

4° Livello Alto Castello
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Appartengono a questo livello il locale macchine ascensore, tre locali utilizzati come ufficio ed una serie di
sale storiche di ampio pregio, ampiamente affrescate e decorate, come di seguito elencate: Appartamento

del Castellano, Sala Cagliostra, Gabinetto del Delfino, Gabinetto della Cicogna.

L’accesso al locale macchine ascensore, avviene mediante porta tagliafuoco REI 120 di comunicazione tra

detto locale e la scala interna di collegamento tra Giretto scoperto e Terrazzo dell’Angelo.

Detto livello € posto in comunicazione con i livelli adiacenti mediante una scala serie di scale come di

seguito descritto:
e n°1scalainterna di collegamento con la Sala della Biblioteca

e n° 1 scalainterna di collegamento tra il Giretto scoperto ed il Terrazzo dell’Angelo.

5° Livello Alto Castello

Appartengono a questo livello, una serie di locali vuoti (denominati “soffitte”) e interdetti all'uso, un bagno di
ridotte dimensioni e non fruibile ai visitatori ed una serie di sale storiche di seguito elencate: Sala Rotonda,
Sala delle Colonne, 1a e 2aSaletta delle Colonne.

L’accesso al bagno avviene mediante una porta attestata sulla scala interna di collegamento tra il Giretto
Scoperto ed il Terrazzo dellAngelo; anche le “Soffitte” comunicano attraverso due rispettive porte, alla

medesima scala.

L’accesso alla Sala Rotonda e alle Sale delle Colonne con essa collegate, avviene da una scala interna

denominata “Scaletta Elicoidale”.

6° Livello Alto Castello

Appartiene a questo livello il Terrazzo dell’Angelo. Detto terrazzo € suddiviso in due livelli: superiore ed
inferiore; solo il livello inferiore & aperto al pubblico, il livello superiore & aperto solo agli addetti autorizzati

allattivita di manutenzione dellimpianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

L'accesso ai due livelli del Terrazzo dellAngelo € assicurato da una scaletta denominata “Scaletta
Elicoidale”. L’uscita dal livello inferiore del Terrazzo dell’Angelo (spazio aperto al pubblico) & assicurata dalla

scala di collegamento con il Giretto Scoperto.

Detto livello & posto in comunicazione con i livelli adiacenti mediante una serie di scale come di seguito

descritto:
e n° 1 scalainterna (Scaletta Elicoidale)

e n° 1 scalainterna di collegamento con il Giretto scoperto.
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I luoghi di lavoro ove opera il personale della Direzione Regionale Roma sono rappresentati per la sede

operativa in esame dagli elaborati grafici uniti al presente documento
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE

All'interno della struttura vengono svolte diverse attivita che corrispondono a tipologie di lavoro riconducibili

ai seguenti settori: ufficio, vigilanza.

Settore Uffici

Trattasi
prevede
dotate d

di attivita svolte in locali distinti i cui processi lavorativi sono quelli tipici del lavoro di concetto che
il trattamento di dati su supporti cartacei, informatici e d’archivio, generalmente svolti in stanze

i arredi ed attrezzature tradizionali

Settore Vigilanza

Trattasi

di attivita di vigilanza durante I'orario di apertura al pubblico e durante I'orario di chiusura

Il personale della Direzione presente a CASTEL SANT'ANGELO é suddiviso nei seguenti gruppi omogenei

di lavoratori:

SETTORE UFFICI

Il funzionario storico dell’arte cura e svolge:

» attivita attinenti gli adempimenti, relativi ai beni di interesse storico artistico, previsti dalla normativa

di tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita culturali e dalle disposizioni di legge relative
all’organizzazione dell’ Amministrazione. Dirige strutture di livello non dirigenziale e coordina attivita
di vari settori; svolge attivita ispettive o di valutazione di particolare rilevanza; ovvero, per I'elevato
livello professionale, collabora ad attivitd specialistiche. Individua la natura, le caratteristiche e la
rilevanza dei beni di interesse storico artistico, mobili e immobili; effettua la vigilanza sui beni di
interesse storico-artistico localizzati nel territorio di competenza dell’lstituto a cui & assegnato;
esamina e valuta, esercitando le competenze storico-critiche che gli sono proprie, progetti di
manutenzione, restauro, e ricerca presentati da terzi, verificando, anche in collaborazione con le
professionalita di altri settori, la congruita e la corretta esecuzione dei relativi lavori; progetta, dirige,
collauda interventi di conservazione, restauro, valorizzazione, trasferimento e movimentazione dei
beni, conformemente a quanto previsto dalle leggi sulla progettazione e conduzione delle opere
pubbliche e sicurezza dei lavoratori; nell'ambito della progettazione, direzione e collaudo dei lavori,
dove si riscontri la necessita del concorso con altre professionalita, interviene con esse nella
conduzione dei lavori, con pari responsabilita limitatamente alle aree di competenza; progetta, dirige

e organizza e svolge lavori di inventariazione e catalogazione dei beni di competenza, curando in
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particolare la definizione storico-artistica dei beni, anche in collaborazione con altre professionalita;
cura I'ordinamento e la gestione dei musei, con riferimento alle discipline di competenza; effettua
studi e ricerche su metodologie e tecnologie di manutenzione, consolidamento e restauro presso
laboratori e cantieri verificando la compatibilita fra gli aspetti storici e artistici dei beni di competenza
e i trattamenti di indagine e conservazione, anche in collaborazione con altre professionalita;
Partecipa, per quanto di sua competenza, alla formulazione del programma triennale dei lavori
pubblici per quello che concerne interventi di restauro tutela e valorizzazione e alla formulazione di
altre voci di programma; programma, organizza e coordina, anche in collaborazione con altre
professionalita, manifestazioni, mostre, convegni e seminari, con finalita scientifiche e divulgative;
partecipa, nel settore di competenza, ad attivita connesse con prestazioni speciali attribuite
al’Amministrazione nell’ambito di servizi generali, quali quelli connessi all’attivita di protezione civile
e alle attivita emergenziali; svolge funzioni di consulente tecnico, perito e di arbitro; progetta e
realizza programmi educativi riferiti ai beni di competenza e i materiali didattici ad essi attinenti,
svolgendo anche attivita didattica, formativa e di comunicazione relativa ai contenuti e agli strumenti
professionali specifici; dirige i servizi educativi o la sezione didattica dei musei; controlla i contenuti
culturali e scientifici delle attivita educative svolte dai concessionari; cura attivita editoriali e redige

pubblicazioni e testi scientifici.

L’assistente amministrativo-gestionale, nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge:

» attivita di predisposizione ed esecuzione di atti ed operazioni amministrative e contabili, ordinazioni,
computi e rendicontazioni, operazioni di economato, cassa, magazzino, redigendo documenti
amministrativi e contabili, organizzazione degli atti relativi alle materie di competenza; attivita
preparatorie di atti anche da notificare e di istruttoria sulla base di procedure predefinite; gestione di
strumenti di registrazione e di archiviazione, banche dati, sistemi e applicazioni informatiche
connessi ai compiti assegnati; elaborazione di dati e situazioni complesse anche utilizzando
strumentazioni informatiche; predisposizione e utilizzo di modelli di supporto per gestire procedure
anche complesse; rilascio copie, estratti e certificati, con responsabilitd della veridicita; attivita di
segreteria in commissioni; attivita informativa di carattere generale sull'accesso ai servizi, sulle
attivita degli uffici, orientando e accogliendo richieste specifiche relative a procedimenti
amministrativi; svolgimento di tutte le attivita strumentali e complementari a quelle inerenti allo

specifico profilo.

L’assistente informatico, nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge:

» installazione, collaudo, verifica e manutenzione di programmi operativi e strumentazione informatica

anche con la gestione di centri di elaborazione dati; esecuzione di procedure e di elaborazioni del
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ciclo informatico; redazione e aggiornamento della documentazione tecnica e operativa; gestione
delle configurazioni hardware e software del sistema informatico tra cui sistemi di elaborazione di
banche dati, reti di telecomunicazione e posta elettronica; gestione della sicurezza informatica, per
quanto di competenza ed in collaborazione delle professionalita superiori; realizzazione e modifica di
programmi connessi alle necessita funzionali dell’Ufficio con la cura della funzionalita e
dell’'esecuzione; assistenza agli utenti nell'utilizzo delle procedure operative, di sicurezza e integrita
del sistema; gestione di aule multimediali e di videoconferenza; gestione di siti web e collaborazione
nella elaborazione e realizzazione di prodotti e programmi multimediali; svolgimento di tutte le attivita

strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo.

L’operatore tecnico, nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge:

» attivita, in ambito tecnico, di raccolta, riordino ed inserimento dati, digitazione, composizione e
duplicazione di testi, anche utilizzando strumentazioni informatiche; esecuzione di operazioni
tecniche di tipo specialistico sia manuali sia tramite l'utilizzo di apparecchiature semplici o
complesse anche informatiche; realizzazione, collaudo, manutenzione e riparazione di prodotti,
impianti apparecchiature e macchinari di tipo semplice; esecuzione di lavorazioni semplici e
complesse; guida di veicoli per il trasporto di persone e/o cose; svolgimento di tutte le attivita

strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo.

L’assistente tecnico nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge

» coordinamento ed esecuzione diretta degli interventi tecnico manuali di tipo specialistico quali, ad
esempio, l'installazione, la conduzione, la riparazione di prodotti e impianti; svolgimento di incarichi
legati alla sicurezza dei luoghi e delle persone, in coerenza con il livello dei titoli posseduti ed
eventuali percorsi formativi sostenuti; utilizzo e verifica dell’efficienza di attrezzature e
apparecchiature di tipo complesso (compresi i veicoli per il trasporto di cose e/o persone),
assicurando, se necessario, la movimentazione di beni e materiali; progettazione, realizzazione e
collaudo di apparecchiature, impianti e macchinari; esecuzione di minimi interventi di manutenzione
del bene culturale; attivita di collaborazione con le professionalita del’Area Funzionale Terza nella
gestione della movimentazione dei beni culturali, all'interno e all’esterno dei luoghi di conservazione
ed esposizione, in relazione a prestiti ed acquisizioni, con la cura degli aspetti tecnici relativi alla
sicurezza ambientale e dell’opera stessa durante I'imballaggio, gli spostamenti, il disimballaggio;
esecuzione di controlli, misurazioni, analisi e rilievi relativi agli interventi di conservazione e restauro

e di scavo, anche in ambiente subacqueo; attivita di documentazione e di supporto alla ricerca
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archeologica (anche subacquea), storico-artistica, demoetnoantropologica, antropologica e
paleontologica, bibliografica e archivistica; elaborazione di dati, anche con l'utilizzo di strumenti
informatici e metodologie statistiche; esecuzione di proiezioni, controllo e tenuta di materiale
cinematografico; realizzazione, in collaborazione con le altre professionalita, della struttura grafica di
testi e apparati iconografici per le attivita di comunicazione e promozione; collaborazione con altre
professionalita nella produzione multimediale e audiovisiva della ricerca, catalogazione e pubblica
fruizione dei documenti audiovisivi; attivita di riproduzione anche digitale o di riversamento da
analogico a digitale dei documenti e prodotti multimediali; svolgimento di tutte le attivita strumentali e

complementari a quelle inerenti allo specifico profilo.

Il funzionario bibliotecario nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge:

» attivita attinenti gli adempimenti relativi ai beni e alle raccolte librarie e documentarie previste dalla
normativa di tutela e valorizzazione dei beni e delle attivitd culturali e dalle disposizioni di leggi
relative all’organizzazione dell Amministrazione. Dirige strutture di livello non dirigenziale e coordina
attivita di vari settori; svolge attivita ispettive o di valutazione di particolare rilevanza; ovvero, per

I'elevato livello professionale, collabora ad attivita specialistiche.

» Individua e identifica le caratteristiche e la rilevanza di beni e raccolte librarie e documentarie su
qualsiasi supporto analogico e digitale; seleziona, raccoglie ed elabora le informazioni sul patrimonio
librario e documentario su qualsiasi supporto, nonché I'elaborazione e la diffusione primaria delle
informazioni connesse alle predette attivita finalizzate alla conoscenza e alla fruizione da parte del
pubblico o di particolari categorie; organizza le raccolte librarie e documentarie mediante
'elaborazione o l'adozione di metodologie di inventariazione, di catalogazione e indicizzazione
applicate alle diverse tipologie di materiale, sia esso manoscritto o a stampa, su supporto
tradizionale, multimediale o in forme di riproduzioni analogiche o digitali; organizza e gestisce
biblioteche o altre strutture (raccolte discografiche, fototeche, diapoteche, biblioteche museali) che
forniscono servizi bibliotecari e documentari; cura I'elaborazione e la diffusione primaria delle
informazioni finalizzate alla conoscenza e alla fruizione dei beni librari; progetta e dirige interventi
relativi alla prevenzione, conservazione e manutenzione delle raccolte e al restauro dei beni; svolge
attivita di consulenza e di assistenza scientifica al pubblico per facilitare la conoscenza delle raccolte
librarie e documentarie e I'accesso alle opere, in sede o remoto, utilizzando strumenti tradizionali e
sistemi informativi avanzati mediante I'impiego delle tecnologie informatiche; pianifica la revisione e
incremento delle raccolte librarie e documentarie; svolge attivita editoriali, redige cataloghi, sussidi
catalografici e testi scientifici, cura 'immagine dell’istituto e degli eventi che in esso si svolgono;

partecipa, nel settore di competenza, ad attivita connesse a prestazioni richieste all’Amministrazione
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da altre Amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle relative alle operazioni di protezione civile e
alle attivita emergenziali; svolge funzioni di consulente tecnico, di perito e di arbitro; valuta le
raccolte librarie e documentarie su qualsiasi supporto; progetta e realizza programmi educativi di
materiali didattici ed editoriali e di comunicazione relativa ai contenuti e agli strumenti professionali
specifici; svolge attivita di ricerca scientifica nel campo della biblioteconomia e delle discipline affini,
delle tecniche di produzione, gestione, conservazione e diffusione dei “documenti digitali”, con
riferimento anche agli standard internazionali.

Il funzionario restauratore nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge:

» attivita attinenti agli adempimenti relativi alla prevenzione, manutenzione e restauro dei beni culturali
previsti dalla normativa di tutela e dalle disposizioni di legge relative all'organizzazione

dellAmministrazione.

» Dirige i laboratori di restauro e coordina attivita di vari settori; svolge attivita ispettive o di valutazione
di particolare rilevanza; ovvero, per I'elevato livello professionale, collabora ad attivita specialistiche;
studia, analizza e interpreta, in collaborazione con altre professionalita, i dati relativi a materiali
costitutivi, tecniche esecutive e stato di conservazione dei beni, valutando anche l'incidenza delle
condizioni ambientali sul degrado; individua, sentite le professionalita che concorrono alla
definizione degli interventi conservativi e di restauro, le tecniche e i materiali piu idonei da adottare,
valutandone i risultati nel rispetto del valore storico e artistico del bene e in base all’efficacia fisico-
chimica dell'intervento; collabora con altre professionalita alla vigilanza sullo stato di conservazione
dei beni localizzati nel territorio di competenza dellIstituto a cui & assegnato; collabora con altre
professionalita allesame e alla valutazione dei progetti di manutenzione, restauro e ricerca
presentati da terzi, verificando la congruita e la corretta esecuzione dei relativi lavori; redige le
schede tecniche previste dalla normativa di settore e dalla normativa sugli appalti pubblici e, in
collaborazione con altre figure in possesso di adeguata professionalita in relazione all'intervento da
attuare, formula il progetto preliminare e definitivo dell'intervento sul bene e sul contesto; redige |l
progetto esecutivo e il piano di manutenzione con la definizione delle modalita di intervento; fa parte
dell'ufficio di direzione dei lavori e svolge attivita di supporto tecnico al responsabile del
procedimento, nonché al dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori
pubblici concernente gli interventi di restauro; per le parti di competenza progetta ed esegue
direttamente, e coordinando operatori qualificati, gli interventi conservativi e di restauro, di cui ha la
direzione tecnica, fatte salve le specifiche competenze della direzione dei lavori; esegue —

nellambito della definizione progettuale — indagini, rilievi, misurazioni, perizie su aspetti tecnici,
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rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e accertamenti tecnici, ispettivi e istruttori; effettua i collaudi
tecnici; sperimenta materiali, apparecchiature e metodologie di intervento di restauro e
conservazione, in collaborazione con altre professionalita; partecipa, nel settore di competenza, ad
attivita connesse con prestazioni speciali attribuite al’ Amministrazione nell’ambito di servizi generali,
quali quelli connessi all’attivita di protezione civile; svolge le funzioni di consulente tecnico, perito e
di arbitro; cura la realizzazione — per la parte di competenza — di mostre, convegni seminari e
manifestazioni culturali, nonché la redazione di testi e pubblicazioni scientifiche e divulgative; cura la
progettazione e la realizzazione di programmi educativi riferiti ai temi di propria competenza e dei
materiali didattici ed editoriali ad essi attinenti; cura I'eventuale attivita didattica e di comunicazione

relativa ai contenuti e agli strumenti professionali specifici

SETTORE VIGILANZA

L’'operatore alla custodia, vigilanza ed accoglienza, nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e

svolge:

> attivita di vigilanza e custodia dei beni, delle strutture e degli impianti del’Amministrazione, al fine di
assicurarne lintegritd, secondo le modalitd di orario stabilite dallufficio d’appartenenza,
partecipando alle turnazioni; gestione e verifica degli impianti dei servizi generali e di sicurezza, di
uso semplice; attivita di sorveglianza degli accessi e controllo della regolarita del titolo di accesso;
regolamentazione del flusso del pubblico fornendo le opportune informazioni, operazioni di prelievo,
partecipando alla distribuzione e ricollocazione di materiale bibliografico e archivistico; svolgimento,
ove previsto, delle funzioni di casierato, con tutte le mansioni incluse nel relativo disciplinare con la
fruizione dell’alloggio di servizio; svolgimento di tutte le attivitd strumentali e complementari a quelle

inerenti allo specifico profilo.
e Ricadono in tale profilo:
e Operatore alla vigilanza;
e Addetto ai servizi di vigilanza;

e Assistente alla vigilanza.
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1.5 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

Ruoli e responsabilita per la sicurezza dell’unita produttiva/sede di lavoro

La struttura organizzativa della sicurezza dell'unita produttiva/sede di lavoro in oggetto, che, a vari
livelli, € chiamata alla realizzazione della politica di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti, € la
seguente:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA

Datore di Lavoro Prof. Massimo Osanna

Dirigenti delegati

Preposti individuati

Responsabile Servizio PP Ing. Alessandro Bernoni

Addetti Servizio PP

e GamEEETie Dott. Ssa Carmela Giordano

RLS Francesco D’Orazio
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SEZIONE 2 APPALTI

2.1 PREMESSA

La presente sezione e finalizzata a fornire un quadro completo degli appalti in essere presso |'unita
produttiva per la quale il DUVRI viene redatto e, per ciascun appalto, la descrizione dell’attivita
appaltata e la modalita di esecuzione della stessa (aree di lavoro, orario di lavoro, periodicita, personale

impiegato, ecc.).
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2.2ELENCO DEGLI APPALTI
MUSEL MONUMENTI E AREE MANUTENZIONE IMPIANTI | SERVIZI DI PULIZIE E IGIENE | MANUTENZIONE DEL MANUTENZIONE VIGILANZA /TRASPORTO ALTRI SERVIZI
’ TECNOLOGICI AMBIENTALE VERDE VALORI VARI SERVIZI
ARCHEOLOGICHE cnotogic IMPIANTI ASCENSORI 0 S CONCESSIONI ASSOCIAZIONI
MUSEO NAZIONALE DI CASTEL Affidamento servizio
SANT’ANGELO — ROMA caffetteria
066819111
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SEZIONE 3 VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
3.1 PREMESSA

La presente sezione costituisce la parte piu rappresentativa e significativa del documento, in quanto finalizzata all’'identificazione e valutazione dei rischi da
interferenza. Infatti tale sezione riportera lidentificazione e descrizione, sulla base dell’organizzazione e pianificazione delle attivita appaltate
(cronoprogramma) e delle eventuali interferenze (temporali e logistiche), dei rischi da interferenza, delle relative misure di prevenzione e protezione da
attuare al fine di eliminare/ridurre tali rischi e la stima dei costi della sicurezza da esse derivanti.

3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE
In questa sezione € possibile valutare puntualmente, tramite le informazioni ricevute dalle ditte e dai contratti d’appalto in essere, le interferenze che si

potrebbero venire a creare nella giornata, nella settimana e nel mese. E quindi possibile attuare un piano coordinato per rilevare i rischi potenziali dovuti alle
interferenze spaziale all'interno dell’intero edificio.

GIORNO TIPO DI INTERFERENZA
DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE
FASCIA 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 |12:00 |13:00 |14:00 |15:00 |16:00 |17:00 |18:00 |19:00 |20:00 |21:00 |22:00 | 23:00
ORARIA ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE | ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE
01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |14:00 |15:00 |16:00 |17:00 | 18:00 |19:00 |20:00 |21:00 |22:00 |23:00 | 00:00
ATTIVITA’
COMMITTENTE
Legenda: T = tutti i piani
SETTIMANA TIPO DI INTERFERENZA
GIORNO LUNEDI’ MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO DOMENICA
COMMITTENTE
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T T T T T | ‘
Legenda: T = tutti i piani
MESE TIPO DI INTERFERENZA
SETTIMANA PRIMA SECONDA TERZA QUARTA
COMMITTENTE
Legenda: T = tutti i piani
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3.3 RISCHI GENERALI DA INTERFERENZE

La tabella di seguito riportata individua i rischi generali prevedibili derivanti dalle attivita affidate e le misure di

prevenzione e protezione minime da adottare, da parte dell'impresa appaltatrice e del Committente

rispettivamente, per eliminare oppure, ove cio non fosse possibile, minimizzare tali rischi.

ATTIVITA’/FASE
OPERATIVA

RISCHI

DA INTERFERENZE

MISURE DA ADOTTARE DA
PARTE DELL'IMPRESA
APPALTATRICE

MISURE DA DOTTARE DA
PARTE DEL COMMITTENTE

AFFIDAMENTO DI LAVORI A
IMPRESE ESTERNE

J

Contatto “rischioso’
tra il personale
dell’appaltatore el
personale operante
presso la struttura
(dipendenti, ditte
appaltatrici)

Le imprese devono attenersi
scrupolosamente alle
disposizioni contenute nel
presente DUVRI e a quelle
indicate nel relativo verbale di

cooperazione e coordinamento.

Il Committente promuove la
cooperazione e il

coordinamento effettuando
prima dell’inizio dei lavori la
riunione di coordinamento.

Nel corso dell’incontro
provvedera a informare le
imprese sulle misure da
adottare per eliminare i rischi
da interferenze.

L’attivita lavorativa delle varie
imprese dovra essere
organizzata in modo tale da
non generare (per quanto
possibile) sovrapposizioni
spaziali (lavori in aree
separate) e temporali (lavori
in orari diversi), con le altre
imprese e con il personale del
Committente

TRANSITO, MANOVRA E
SOSTA DI AUTOMEZZI NELLE
AREE ESTERNE.

Impatti tra
autoveicoli,

investimenti di
pedoni.

Le imprese devono concordare
preventivamente con il
Committente, le modalita di
accesso e i percorsi interni da
utilizzare.

Nelle aree esterne, durante la
manovra o transito con
automezzi & obbligatorio
procedere lentamente. In

Tutto il personale operante
presso la struttura & tenuto

- a rispettare i divieti e la
segnaletica presente.
- anon transitare o sostare

dietro autoveicoli in fase

. o di manovra.
particolare nelle operazioni di
retromarcia, in assenza di
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ATTIVITA’/FASE RISCHI Ml:::ﬁEDI)DAEfBI?VIT::: SE ADA MISURE DA DOTTARE DA
OPERATIVA PARTE DEL COMMITTENTE

DA INTERFERENZE

APPALTATRICE

segnalatore acustico &
opportuno segnalare la manovra
con il clacson.

Parcheggiare il veicolo in modo
che sia ridotto al minimo
I'ingombro della via di transito.

In caso di scarsa visibilita
accertarsi che |’area sia libera da
pedoni anche facendosi aiutare
da persona a terra.

Prima delle operazioni di
carico/scarico assicurarsi che il
veicolo sia a motore spento e
con freno a mano inserito.

E’ assolutamente vietato
stazionare, anche
temporaneamente, in prossimita
delle uscite di emergenza o
ostruire le stesse con qualsiasi
materiale.

Il conferimento di materiali ed
attrezzature di lavoro, deve
avvenire negli orari ed in
prossimita dagli ingressi
concordati con il referente
dell’appalto .

CARICO/SCARICO E
MOVIMENTAZIONE DI
MATERIALI E MERCI

Rischi da deposito di
materiali/merci: urti,
inciampo,

Qualora sia necessario
depositare momentaneamente i
all’esterno

carichi in apposita

area riservata, appoggiarli su
superfici piane verificando che gli
stessi siano stabili e sicuri in

modo che non si verifichi il loro

Tutto il personale operante
presso la struttura e tenuto a

- non transitare o sostare in

schiacciamenti ) ) prossimita di materiali
rovesciamento, scivolamento o o
depositati.
rotolamento.
Qualora siano impilate scatole o
pallets l'altezza raggiunta non
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Plesso 1 Ponte Sant’Angelo Roma
ATTIVITA’/FASE RISCHI MI::RRiEDI)DAEfBI?VIT::E SE ADA MISURE DA DOTTARE DA
OPERATIVA DA INTERFERENZE APPALTATRICE PARTE DEL COMMITTENTE

deve essere  eccessiva e
comunque tale da non
comportare rischi di
rovesciamento o caduta.

E’ vietato effettuare le
operazioni di scarico e carico in
prossimita delle uscite non
preposte allo scopo. Qualora le
suddette operazioni siano gia
stata iniziate devono essere
immediatamente sospese e
riprese solo dopo aver avuto
esplicita autorizzazione da parte
del Committente .

Non intralciare con

materiali/attrezzature i passaggi

Rischi da deposito di | nonché le uscite di emergenza e Ove necessario per le

caratteristiche dei lavori

materiali/merci: urti le vie che a queste conducono.

. 7 . g .

Lo dovranno essere definiti con il
inciampo i ; i i

DEPOSITO DI MATERIALI E o ’ y Utilizzare esclusivamente i locali | oferente dell’appaltatore
schiacciamenti 3 di i7i . . .

ATTREZZATURE messi a disposizione dal eventuali luoghi di stoccaggio

Ingombro di percorsi Committente destinati al temporaneo di materiali /

d’esodo e uscite deposito dei materiali. attrezzature.

’
d’emergenza Segnalare il deposito
temporaneo di materiali
mediante cartellonistica mobile.

Tutto il personale operante
L'impresa, laddove le lavorazioni \

presso la struttura e tenuto a
oggetto di appalto lo richiedano,
provvede a delimitare/confinare | - fispettare le delimitazioni e

le aree di lavoro e a porre la segnaletica collocata

Presenza di
personale operante
presso la struttura

ACCESSO ALLE AREE , o specifica segnaletica informando | dall'impresa.
OGGETTO DI LAVORI. (dipendenti, ditte il referente del Committente e i
appaltatrici) nelle . doel i, - non utilizzare le attrezzature
ornendogli specifiche ; F g
aree oggetto dei . .g . P L . di proprieta
. informazioni sui rischi introdotti
lavoriin appalto. o . dellimpresa.
(es. rischio elettrico, sostanze
pericolose, ecc.). - non utilizzare attrezzi o
macchinari di proprieta
r Data emissione: 10/2023 Revisione numero: 01 Pag.
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DUVRI

DA INTERFERENZA
D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO Il SEZ. |

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

Ente/Amm.ne

Direzione Musei Statali della citta di Roma - Castel Sant’Angelo

Plesso 1 Ponte Sant’Angelo Roma
ATTIVITA’/FASE RISCHI MI::RRiEDI)DAEfBI?VIT::E SE ADA MISURE DA DOTTARE DA
OPERATIVA PARTE DEL COMMITTENTE

DA INTERFERENZE

APPALTATRICE

dell'impresa

SMALTIMENTO RIFIUTI

Presenza di materiale
di rifiuto sul luogo di
lavoro o di transito
del personale
operante presso la
struttura

E’ obbligo dell'impresa
provvedere allo smaltimento di
tutti i rifiuti delle lavorazioni e
forniture di materiali (es.
imballaggi).

Terminate le operazioni il luogo
va lasciato pulito e in ordine.

Lo smaltimento di residui e/o
sostanze pericolose deve
avvenire secondo la normativa
vigente.

L’eventuale conferimento dei
rifiuti deve avvenire presso
impianti autorizzati

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Mancata conoscenza
del piano di
emergenza e delle
relative procedure da
parte del personale
di imprese esterne.

Ingombro vie di
esodo e rimozione o
spostamento presidi
antincendio.

Le operazioni in loco devono
essere sempre comunicate in
anticipo e concordate con il
personale preposto al controllo
dell’appalto, in particolare
numero e nominativi dei
lavoratori dell'impresa presenti
nella sede e del piano/zona di
lavoro.

Prima di iniziare I'attivita ciascun
lavoratore dell'impresa che
opera all’interno della struttura
deve prendere visione dei luoghi
ed individuare in modo chiaro i
percorsi di emergenza, le vie di
uscita ed i presidi antincendio.

Durante un’emergenza i
lavoratori dell'impresa si
dovranno attenere alle
disposizioni impartite dagli

Il Committente mette a
disposizione delle imprese il
piano di emergenza, le
istruzioni per I'evacuazione e
I'indicazione degli addetti alla
squadra di emergenza.

Qualora ricorrano condizioni
inderogabili che rendano
necessaria la chiusura di una
uscita di emergenza o di una
via di esodo, occorre
individuare i percorsi di esodo
alternativi e informare, tutto il
personale presente nella sede
sulle nuove procedure
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DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO Il SEZ. |

Ente/Amm.ne

Direzione Musei Statali della citta di Roma - Castel Sant’Angelo

Plesso 1 Ponte Sant’Angelo Roma
ATTIVITA’/FASE RISCHI MI:::ﬁEDI))AEfBI(I)VIT::: SE ADA MISURE DA DOTTARE DA
OPERATIVA PARTE DEL COMMITTENTE

DA INTERFERENZE

APPALTATRICE

addetti incaricati alla gestione
dell’emergenza presenti nella
sede.

Non ingombrare le vie di esodo e
i corridoi ma lasciarli sempre
liberi in modo da garantire il
deflusso delle persone in caso di
evacuazione.

Non spostare o occultare i mezzi
di estinzione e la segnaletica di
emergenza che devono sempre
essere facilmente raggiungibili e
visibili.

Qualora per motivi inderogabili
sia necessario rendere
impraticabili temporaneamente
delle vie o uscite di emergenza,
informare preventivamente il
referente del Committente
affinché siano trovati percorsi
alternativi e data comunicazione
a tutti gli occupanti la sede delle
nuove disposizioni.
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DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO Il SEZ. |

Ente/Amm.ne

Plesso 1

3.4

Direzione Musei Statali della citta di Roma - Castel Sant’Angelo

Ponte Sant’Angelo Roma

RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
DUYTA/RERSON AREA DI RISCHI INTRODOTTI NELLA DA ATTUARE A DA ATTUARE DA PARTE VERIFICA
ALE DELLA ATTIVITA INTERFERENZE g ATTUAZIO
SEDE LAVORO SEDE CURA DEL DELL IMPRESA NE
COMMITTENTE APPALTATRICE
PERSONALE Attivita Rischi potenziali presenti
, . UFFICI nella sede (vd. estratto del
DELLA SEDE d'ufficio DVR Allegato al DUVRI)
Segnalare i pericoli
(deposito attrezzature,
apparecchiature e materiali
di risulta, uso di scale,)
Probabile mediante cartellonistica —
Urto — inciampo — caduta interferenza fra il Concorc_iare delimitazione dell’'area.
di materiale dall’alto - personale della prev_(Tntlvamente
Servizi COME DA elettrocuzione sede operante contt Depositare il materiale in Figura
ervizio ) R committente le . .
gestione bar CAPITOAL (deposito a}ttrezzature, n nell l_,lf_fICIO 0 aree 0 date/orari di aree non soggette al incaricata
TO apparecchiature e materiali servizi oggetto . A passaggio del personale. dal DL
di risulta, impianto in dell'intervento e interventi oggetto Non intralciare le vie di
I dello stesso. f
tensione) personale della passaggio
ditta. .
Utilizzare solamente
attrezzature elettriche
corredate di dichiarazione
di conformita
Misure preventive generali da adottare:
Non intralciare con materiali/attrezzature i passaggi nonché le uscite di emergenza e le vie che a queste conducono.
Utilizzare per I'espletamento del servizio attrezzature/macchinari conformi alla normativa vigente di sicurezza.
Utilizzare esclusivamente i locali messi a disposizione dal Committente destinati a spogliatoio e deposito di materiali ed attrezzature.
Effettuare le attivita secondo specifiche procedure di coordinamento (con il Committente e le ditte appaltatrici) ai fini della gestione delle emergenze.
Individuare percorsi a minor rischio di interferenza per la movimentazione delle attrezzature e dei materiali all'interno dell’edificio.
Utilizzare I'area di accesso all’edificio e le aree di carico/scarico dei materiali indicate dal Committente
Data emissione: 10/2023 Revisione numero: 01 Pag.
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DUVRI| DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO Il SEZ. |

Ente/Amm.ne Direzione Musei Statali della citta di Roma - Castel Sant’Angelo

Plesso 1 Ponte Sant’Angelo Roma

3.5 COSTIDELLA SICUREZZA

Vengono di seguito riportati i costi della sicurezza che le Ditte Appaltatrici dovranno sostenere per mettere in
atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale non soggetti a
ribasso a base d’asta, quantificati sulla base dell’analisi dei rischi di natura interferenziale relativamente agli
appalti sopra menzionati.

Con specifico riferimento ai costi della sicurezza si precisa che sono quantificabili come costi della sicurezza
afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna Ditta, definiti “costi della sicurezza ex-lege”, quelli
riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi all’attivita della Ditta stessa, mentre sono quantificabili come
costi della sicurezza da interferenze, definiti “costi della sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le misure, in
quanto compatibili, di cui all’art.7 c.1 del D.P.R. n°222/2003) (al quale si rimanda) Si richiamano, in merito alla
quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV punto 4 del D.L.vo
n°81/2008 previste nel presente Documento.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna Ditta, resta
immutato I'obbligo per la stessa di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere
all'attuazione delle misure necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi. | suddetti costi
sono a carico della Ditta, la quale deve specificamente indicarli nell’offerta e deve dimostrare, in sede di verifica
dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. Si
richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del D.L.vo n°81/2008 ed al Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per I'eliminazione dei rischi da interferenze, questi vanno
evidenziati tenendoli distinti dall'importo del servizio/lavoro da appaltare e non sono soggetti a ribasso. Si
richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato
XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica
essendo stati quantificati e valutati a monte dall’Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a
disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si
richiamano in merito le disposizioni di cui all’art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed al Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
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DUVRI

DA INTERFERENZA
D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO Il SEZ. |

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

Ente/Amm.ne

Plesso 1

Ponte Sant’Angelo Roma

Direzione Musei Statali della citta di Roma - Castel Sant’Angelo

COSTI DELLA SICUREZZA

RELATIVI ALLE INTERFERENZE NEL PERIODO CONTRATTUALE

descrizione U.M. Prezzo unitario (€) Quantita Totale (€)
Servizio di gestione della caffetteria
DELIMITAZIONE AREA
Nastro segnaletico bianco/rosso
Cad. €12,50 20 € 250,00
(bobina da 200 m) a
Cartellonistica varia
A corpo. € 500,00 1 € 500,00
TOTALE| € 750,00
MISURE DI COORDINAMENTO GENERALI
Riunioni e procedure di
Coordinamento e Sopralluogo di
coordinamento Cad. € 150,00 2 € 300,00
TOTALE € 1.050,00
r Data emissione: 10/2023 Revisione numero: 01 Pag.
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DUVRI| DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO Il SEZ. |

Ente/Amm.ne Direzione Musei Statali della citta di Roma - Castel Sant’Angelo

Plesso 1 Ponte Sant’Angelo Roma

Allegato 1 Documento Informativo per le imprese appaltatrici e prestatori d’opera
RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO
DELL’APPALTO

La Tabella seguente riassume le voci relative all'individuazione dei rischi potenziali esistenti negli ambienti di lavoro

oggetto dell’appalto.

Tipologia ambiente di o . . . . .
Rischi potenziali Misure di prevenzione e protezione
lavoro
Uffici Elettrico Impianti elettrici conformi
Sale riunioni Procedure di sicurezza sull’uso delle attrezzature
Aree comuni Inciampo per cavi a Corretto Lay-out ambientale postazioni lavoro
vista/attrezzature/torrette
Sale Espositive elettriche
Caduta di materiali Procedure di deposito/archiviazione in sicurezza
Materiale accatastato in
modo non idoneo su
scaffali/armadi
Incendio Divieto di fumo
Procedure di emergenza
Presidi antincendio
Depositi materiale Caduta di materiali Procedure di deposito/archiviazione in sicurezza (portata
Materiale accatastato in max)
Archivi modo non idoneo
Urti Segnalazione passaggi pericolosi
Protezione passaggi pericolosi
Incendio Divieto di fumo
Procedure di emergenza
Presidi antincendio
Impianto di spegnimento automatico
Illuminazione di emergenza
r Data emissione: 10/2023 Revisione numero: 01 Pag.
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DUVRI DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO Il SEZ. |

Ente/Amm.ne Direzione Musei Statali della citta di Roma - Castel Sant’Angelo
Plesso 1 Ponte Sant’Angelo Roma
Locali tecnici Elettrico Impianti elettrici conformi

Procedure di sicurezza sull’uso delle attrezzature

Incendio/esplosione

Divieto di fumo

Procedure di emergenza
Presidi antincendio
Illuminazione di emergenza
Cartellonistica di sicurezza

Certificazione/documentazione sicurezza (CPI, libretti di
impianto, conformita, ecc)

Mancata informazione

Certificazione/documentazione sicurezza (caratteristiche
tecniche di impianto)

Cartellonistica di sicurezza (per informare del pericolo
presente e dei comportamenti da tenere)

Aree terrazzate Caduta dall’alto da scale di
servizio locali tecnici

Mancata informazione

Inciampo per presenza
ostacoli lungo i
camminamenti

Parapetti

Cartellonistica di sicurezza

Segnalazione zone pericolose

Aree esterne

Inciampi e urti

Controllo periodico delle eventuali sconnessioni della
pavimentazione

Segnalazione di eventuali passaggi pericolosi

Protezione di eventuali passaggi pericolosi

Scivolamento

(pedoni e motoveicoli)

Procedere con cautela e a velocita limitata

Arrotamento

Posizionamento segnali stradali indicanti il limite massimo di

velocita consentito e il corretto flusso veicolare
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Ente/Amm.ne Direzione Musei Statali della citta di Roma - Castel Sant’Angelo

Plesso 1 Ponte Sant’Angelo Roma

Gestione delle emergenze

Per la gestione delle emergenze, il personale delle imprese dovra essere edotto in merito al piano di
evacuazione vigente nei fabbricati oggetto dei lavori, alle procedure di inizio e fine evacuazione, alla
posizione dei punti di raccolta, alle vie di uscita e ai percorsi di fuga.

Le stesse imprese dovranno operare in modo tale da non occupare le zone dedicate al riparo o alla fuga in
caso di emergenza e di evacuazione.

Riferimento per i primi interventi: addetti designati e addestrati alla prevenzione incendi dalla impresa

committente e appaltatrice, i quali in caso di incendio dovranno coordinarsi tra di loro.

Procedure gestione emergenza in caso di incendio

Estintori ed idranti

Utilizzare gli eventuali estintori e/o idranti presenti secondo la cartellonistica affissa che ne descrive
I'utilizzo e la posizione.

Vie e uscite di emergenza

Mantenere libere le uscite di emergenza e le vie di esodo evitando di depositare materiali o qualsiasi tipo di
oggetti (es. carrelli, sacchi, ecc.).

Evitare di disporre materiali in modo tale da limitare I'accesso dei mezzi antincendio o la visibilita della

segnaletica relativa (estintori, idranti, elementi di segnalazione).

Procedure di cooperazione e di coordinamento
Nell'edificio sono presenti persone addestrate per poter intervenire in caso di necessita in osservanza delle
procedure stabilite dal piano di emergenza. Per contattarle, in qualsiasi situazione di pericolo (incidenti,

infortuni, principi di incendio, ecc.) comporre da qualsiasi telefono interno

In caso di accertato pericolo d’'incendio o altra situazione di pericolo grave ed immediato

Dare immediato allarme a voce o azionando gli eventuali pulsanti di allarme. Avvisare i componenti della
squadra di emergenza e il preposto.

Mettere in sicurezza le attrezzatura di propria pertinenza e rimuoverle prontamente nel caso possano
costituire intralcio ai mezzi ed alle operazioni di soccorso.

In caso di evacuazione di emergenza
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L’evacuazione di emergenza puo verificarsi a seguito di allarme per incendio, per eccezionali eventi naturali
o0 altri motivi che possono mettere in pericolo I'incolumita delle persone. In caso di ordine di evacuazione
(impartito dal responsabile dell’ufficio), il personale deve:

mantenere la calma evitando di provocare panico che ostacolerebbe le operazioni di

evacuazione;

_ seguire le istruzioni e le indicazioni degli incaricati al’emergenza;

_ allontanarsi immediatamente, non attardarsi a raccogliere gli effetti personali, non correre;

__hon utilizzare ascensori 0 montacarichi, i quali possono restare bloccati per mancanza di

elettricita;

_ nel caso che gli ambienti siano invasi dal fumo, coprire il naso e la bocca con un fazzoletto

possibilmente bagnato e, eventualmente, procedere carponi;

__ aiutare le persone in difficolta che fossero presenti (es. persone disabili, visitatori);

__raggiungere le scale di sicurezza e le uscite d’emergenza che portano in luogo.

Emergenza allagamento

In caso di allagamento di locali, accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti non
pregiudichi 'incolumita delle persone eventualmente presenti. Se tale evento puo costituire rischio elettrico,
occorre:

_ intervenire sullinterruttore generale di piano disattivando I'alimentazione, previa assicurazione

del mantenimento di una visibilita minima necessaria per 'esodo delle persone e per le

operazioni di emergenza,;

_ fare intervenire, secondo le procedure presenti nella sede, la squadra di manutenzione idraulica

ed informare gli interessati all’evento.

accertarsi se vi sono presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza di acqua, possano dare
origine a reazioni pericolose per I'incolumita dei presenti; in tal caso, dare la precedenza all’allontanamento

di tali sostanze.
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Ente/Amm.ne

Plesso 1

PROCEDURA SCHEMATICA Dl

Direzione Musei Statali della citta di Roma - Castel Sant’Angelo

Ponte Sant’Angelo Roma

ALLARME ED EVACUAZIONE STABILITA DAL

PIANO DI EMERGENZA PER LE PERSONE ESTERNE

SITUAZIONE

CHE COSA FARE

SE SI RILEVA UNO STATO DI FATTO
POTENZIALMENTE PERICOLOSO

dare immediata comunicazione alla reception che contattera la Squadra
per la gestione delle emergenze
nell'impossibilita di effettuare le precedenti comunicazioni, contattare una
addetto alle emergenze o attivare il piu vicino pulsante di allarme.

attendere le disposizioni della Squadra gestione emergenze.

In caso di attivazione del segnale di
PREALLARME

COSTITUITO DA UNA
SEGNALAZIONE ACUSTICA O VIVA
VOCE

interrompere le normali attivita di lavoro e prepararsi ad una eventuale
evacuazione

attendere le disposizioni della Squadra gestione emergenze

Se il personale dell’Azienda
comunica il CESSATO ALLARME

Riprendere le normali attivita

Se viene diramato l'ordine di
EVACUAZIONE DELLA SEDE, per
attivazione del

SEGNALE ACUSTICO DI ALLARME O
VIVA VOCE

o per disposizione della squadra di
emergenza

Seguire le indicazioni di percorso e le disposizioni impartite dall’addetto

alla squadra gestione emergenze presente e la segnaletica di sicurezza

In caso ci si trovi nei locali al di
fuori del normale orario di lavoro,
quindi in assenza di personale
interno

richiedere via telefono I'intervento dei soccorsi pubblici (115 Vigili del
Fuoco, 118 Soccorso sanitario, 112 Carabinieri, 113 Polizia)
abbandonare i locali e recarsi nel punto di raccolta, in attesa delle squadre

esterne di soccorso, seguendo le indicazioni della segnaletica
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REGOLAMENTO INTERNO PER LA SICUREZZA DEGLI APPALTI

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 26 del D.Lgs 81/2008 Vi ricordiamo che I'esecuzione dei lavori presso
l'immobile nonché eventuali lavori da Voi realizzati nell’ambito del nostro ciclo produttivo, dovranno essere
svolti sotto la Vostra direzione e sorveglianza. Pertanto, qualsiasi responsabilita per eventuali danni a
persone e a cose, sia di nostra proprieta che di terzi, che si possano verificare nell’esecuzione dei lavori
stessi, saranno a vostro carico.
Vi chiediamo di adempiere tassativamente alle seguenti richieste:
a) ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
b) rispettare le normative vigenti in campo ambientale applicabili alla Vostra attivita;
C) garantire:
e un contegno corretto del vostro personale sostituendo coloro che non osservano i propri doveri;
e I'esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature di Vostra proprieta e in conformita alle
norme di buona tecnica;
d) assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a Vostro carico per la previdenza sociale e
assicurativa (INAIL, INPS, ecc.);+
e) dotare il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita
del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento (art 26 del D.Lgs 81/2008)

f) rispettare le disposizioni pit avanti riportate.
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NORME PARTICOLARI: DISCIPLINA INTERNA

Il Vostro personale & soggetto all’osservanza di tutte le norme e regolamenti interni della nostra sede.

In particolare:

a) Limpiego di attrezzature o di opere provvisionali di proprieta dell Amministrazione & di norma vietato.
Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente autorizzati.

b) La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per I'esecuzione dei lavori, all’interno della nostra
sede, € completamente a cura e rischio del’Assuntore che dovra provvedere alle relative incombenze.

c) La sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio & consentito solo
per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. Vi preghiamo di
istruire i conducenti sulle eventuali disposizioni vigenti in materia di circolazione all'interno delle aree di
pertinenza del’Amministrazione e di esigerne la piu rigorosa osservanza.

d) Lintroduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas infiammabili,
sostanze chimiche, ecc. ), dovra essere preventivamente autorizzata.

e) L'accesso all’edificio del personale afferente a ditte appaltatrici, subappaltatrici e/o lavoratori autonomi
dovra essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori a Voi commissionati.

f) L’orario di lavoro dovra di norma rispettare I'orario concordato con il Referente dell’appalto, anche al fine
di eliminare o ridurre i rischi interferenti.

g) A lavori ultimati, dovrete lasciare la zona interessata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta
e rottami (smaltiti a vostro carico secondo la normativa di legge), fosse o avvallamenti pericolosi, ecc.
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NORME E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO
Come stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, I'osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e di

Igiene sul lavoro, nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e della adozione delle cautele

prevenzionistiche necessarie € a Vostro carico per i rischi specifici propri della Vostra Impresa e/o attivita.

Prima dell'inizio dei lavori, Vi preghiamo di informarci su eventuali rischi derivanti dalla Vostra attivita che

potrebbero interferire con la nostra normale attivitd lavorativa. A tale scopo vi chiediamo di consegnare

copia della Valutazione dei rischi per I'esecuzione delle attivita presso il nostro immobile o del Piano

operativo della sicurezza.

Oltre alle misure e cautele riportate al precedente punto “Norme particolari: disciplina interna”, Vi invitiamo a

rendere noto al vostro personale dipendente e a fargli osservare scrupolosamente anche le seguenti note

riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo:

— Obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento

— Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti
nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.

— Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.

— Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito.

— Divieto di introdurre sostanze inflammabili o comunque pericolose 0 nocive.

— Obbligo di recintare la zona di scavo o0 le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni
sopraelevate;

— Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e
che possono percid compromettere anche la sicurezza di altre persone;

— Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, di utilizzare mezzi ignifughi o fumare nei luoghi con
pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;

— Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali;

— Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle
operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa;

— Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;

— Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;

— Divieto di passare sotto carichi sospesi;

— Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o I'esistenza di
condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle proprie

competenze e possibilita, per I'eliminazione di dette deficienze o pericoli).

r Data emissione: 10/2023 Revisione numero: 01 Pag.

Sintesi — CSA — Gruppo Igeam — COM Metodi 51/64




DUVRI| DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO Il SEZ. |

Ente/Amm.ne Direzione Musei Statali della citta di Roma - Castel Sant’Angelo

Plesso 1 Ponte Sant’Angelo Roma

Di seguito vengono riportate le planimetrie della sede, piano per piano.

udITe ficce_ve msae d Brcuiiore s siisconpo - ummu m unmu SRR ;_ Ministero dei beni e delle attivita
ey 1y | e : i 3 ¢ -. F culturali e del turismo

. un mutes arre atrms e eieEaen et Ged
e POLO MUSEALE DICASTEL S_.ANGELO
m.' e Lngoeve e Cxe b, 50 - 00185 Pama
PSS el Livello 1°

rt Data emissione: 10/2023 Revisione numero: 01 Pag.
I Sintesi — CSA — Gruppo Igeam — COM Metodi 52/64




DUVRI| DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO Il SEZ. |

Ente/Amm.ne Direzione Musei Statali della citta di Roma - Castel Sant’Angelo

Plesso 1 Ponte Sant’Angelo Roma

culturali e del turismo

POLOMUSEALE DI CASTEL . ANGELO
Luagorvere Caskll, 5 - 00186 Roma
Liello 2°

Data emissione: 10/2023 Revisione numero: 01 Pag.
r I Sintesi

— CSA - Gruppo Igeam — COM Metodi 53/64




DUVRI| DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO Il SEZ. |

Ente/Amm.ne Direzione Musei Statali della citta di Roma - Castel Sant’Angelo

Plesso 1 Ponte Sant’Angelo Roma

o om Fice_e Wi o EACUSIONE. LRS- [ Eg.& mo amel - [Z@FSYMinistero dei beni e delle attivita
ik ::."“_-'_'3%“"' el . e ‘f:;- S fme Boio. & culturali e del turismo
. aewt Iuss ool irijemeding DIALLARME PACCH ETT ) o (=
ST M e deloprotean et iatocasod P i i o _,‘!h“'z""‘ e S POLOMUSEALE DI CASTEL §. ANGELD
ks - Peatsid gzt 2 g separiet U TR ol 9Y43 RO ELETT, = P Bodo Lugokvere Casklb, 30 - 00186 Roma
Aokl :ﬁ.‘:‘_..mm e et s s, | :mu [ o  vosieTe ul ‘ Lirello 3
r Data emissione: 10/2023 Revisione numero: 01 Pag.
I Sintesi — CSA — Gruppo Igeam — COM Metodi 54/64




DUVRI| DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO Il SEZ. |

Ente/Amm.ne Direzione Musei Statali della citta di Roma - Castel Sant’Angelo

Plesso 1 Ponte Sant’Angelo Roma

AUER fico i Weaw ol BscusTioNE ) messamcenn ] = sxmor T [ Ministero dei beni e delle attivita
boums_ i TR A pee e by S = e u::::: -&”&. B culturali e del turismo |
AN, ijh | e ammbmtemen SIS SR T s '""’" =l e POLO MUSEALE DI CASTEL 5. ANGELO
CARAGNIBN 1z | et AT -—-nuu:‘-.:-_..-..-..-—.— .""'l L ov m-bmgm Lgok e Casko, 0 - 00136 Roma
SN2 ol _rEsTorE SGagetah ity Livello 4*
o H
r Data emissione: 10/2023 Revisione numero: 01 Pag.
I Sintesi — CSA — Gruppo Igeam — COM Metodi 55/64




DUVRI| DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO Il SEZ. |

Ente/Amm.ne Direzione Musei Statali della citta di Roma - Castel Sant’Angelo

Plesso 1 Ponte Sant’Angelo Roma

“cultur ali e del turismo

POLO MUSEALE DI CASTEL $. ANGELO
Lugokvere Catell, 50 - 00186 Roma
Livello 4°

Data emissione: 10/2023 Revisione numero: 01 Pag.
r I Sintesi

— CSA - Gruppo Igeam — COM Metodi 56/64




DUVRI| DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO Il SEZ. |

Ente/Amm.ne Direzione Musei Statali della citta di Roma - Castel Sant’Angelo

Plesso 1 Ponte Sant’Angelo Roma

.,.

e
e L
e

gt

o
=
T o

BT
e e
e

2=

£
2T

Ministero dei beni e delle attivita
culturali e del turismo ]

POLO MUSEALE DI CASTEL $. ANGELO
Lugokue e CakeIb, 50 - 00185 Roma

Livello 1° Superiore

Data emissione: 10/2023 Revisione numero: 01 Pag.
r I Sintesi

— CSA - Gruppo Igeam — COM Metodi 57/64




DUVRI| DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO Il SEZ. |

Ente/Amm.ne Direzione Musei Statali della citta di Roma - Castel Sant’Angelo

Plesso 1 Ponte Sant’Angelo Roma

Ministero dei beni e delle atﬁvité;
culturali e del turismo [l

POLO MUSEALE DI CASTEL $. ANGELD
Lngoese g CHEID, 50 - 00135 Roma
Livello 2® Superiore

rt Data emissione: 10/2023 Revisione numero: 01 Pag.
I Sintesi — CSA — Gruppo Igeam — COM Metodi 58/64




DUVRI| DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO Il SEZ. |

Ente/Amm.ne Direzione Musei Statali della citta di Roma - Castel Sant’Angelo

Plesso 1 Ponte Sant’Angelo Roma

~ Ministero dei beni e delle attivita,
culturali e del turismo J

POLO MUSEALE DI CASTEL S.ANGELO
Lnges: e Cxtelb, 50 - 00155 Pama

Livelio 3° Superiore

Data emissione: 10/2023 Revisione numero: 01 Pag.

I Sintesi — CSA — Gruppo Igeam - COM Metodi 59/64




DUVRI| DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO Il SEZ. |

Ente/Amm.ne Direzione Musei Statali della citta di Roma - Castel Sant’Angelo

Plesso 1 Ponte Sant’Angelo Roma

~ Ministero dei beni e delle attivita
culturali e del turismo ]

POLO MUSEA LE DI CASTEL $. ANGELO
Lugokve k Care 0,50 - 00185 Fana
Livello 4° Superiore

Data emissione: 10/2023 Revisione numero: 01 Pag.

I Sintesi — CSA — Gruppo Igeam — COM Metodi 60/64




DUVRI| DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO Il SEZ. |

Ente/Amm.ne Direzione Musei Statali della citta di Roma - Castel Sant’Angelo

Plesso 1 Ponte Sant’Angelo Roma

~ Ministero dei beni e delle attivita
culturali e del turismo

Luagokuers Case i, S0 - 00136 Poma

POLO MUSEALE DI CASTEL $. ANGELO
Liello 5° Superiore

Data emissione: 10/2023 Revisione numero: 01 Pag.

I Sintesi — CSA — Gruppo Igeam - COM Metodi 61/64




DUVRI| DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO Il SEZ. |

Ente/Amm.ne Direzione Musei Statali della citta di Roma - Castel Sant’Angelo

Plesso 1 Ponte Sant’Angelo Roma

Ministero dei beni e delle attivita
culturali e del turismo

POLO MUSEALE DI CO.STEL $. ANGELO
Luagokuere Caiteld, 50 - 00186 Roma

Livello 6° Superiore

Data emissione: 10/2023 Revisione numero: 01 Pag.

I Sintesi — CSA — Gruppo Igeam - COM Metodi 62/64




DUVRI| DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO Il SEZ. |

Ente/Amm.ne Direzione Musei Statali della citta di Roma - Castel Sant’Angelo

Plesso 1 Ponte Sant’Angelo Roma

Allegato 2 Condivisione e presa visione del Documento

CONDIVISIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, redatto in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 art 26, costituisce parte integrante del
Contratto di Appalto di ogni appalto a cui si fa riferimento per ogni ulteriore informazione.

E’ relativo solo ai rischi residui dovuti ad interferenze tra le lavorazioni delle diverse imprese coinvolte
nell’esecuzione dei rispettivi appalti e non si estende ai rischi specifici delle imprese appaltatrici e/o dei
singoli lavoratori autonomi.

Il presente documento verra aggiornato in occasione di significative modifiche ai processi lavorativi e/o
introduzione di nuovi rischi, all’atto della consegna delle aree lavori e/o durante riunioni di coordinamento
indette dal Committente.

Le misure di coordinamento e cooperazione tra il Datore di Lavoro della Sede dell’Amministrazione
interessata, quello dell’Aggiudicataria e quelli delle Ditte Appaltatrici gia operanti nella Sede, sono state
chiarite, approvate e condivise dai presenti e attraverso la sottoscrizione del presente documento vengono
formalizzate.

Datore di lavoro committente: firma Data
(nome colgl\rl:c.'I:rI:\Eesf 2:::2?:25: impresa) FIRMA DATA
1)
2)
3)
Z)
5)
6)
7)
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Il RSPP: Firma Data
Alessandro Bernoni
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