
ID 2876 - All. B al Capitolato Tecnico - Schema verifiche ispettive.xls

Macro categoria Oggetto del monitoraggio Livello di servizio previsto in capitolato
Riferimenti Capitolato/ 

Convenzione
Modalità di riscontro

Documenti di 

registrazione
Modalità di valutazione

A  - Qualità del processo della fase di "Pre 

Ordine"
A.1 - Tempo di risposta "Verifica tecnica"

tempo di risposta alla "Richiesta di confronto tecnico" dell'Amministrazione con il 

documento di "Verifica tecnica"

≤ 15 gg lavorativi dalla data di ricezione della “Richiesta” di cui al par 3 lett. b) 

≤ 7 gg lavorativi dalla data di ricezione di ogni successiva “Richiesta” di cui al par 3 lett. a)

I tempi di risposta potranno essere prorogati per casi di specie e con le modalità specificate 

nel capitolato tecnico.

Capitolato Tecnico § 3 b)
confronto tra data Richiesta e data 

di invio "Verifica" 

(Documenti: "Richiesta" e 

"Verifica")

Conforme: T ≤ 15 (7) gg; 

Non Conformità Lieve:  15 (7)  gg < T ≤ 21 (13) gg

Non Conformità Grave: T > 21 (13) gg

A - Qualità del processo di esecuzione 

dell’ordine

A.2 - Trasporto  e consegna  del 

prototipo

tempo di approntamento del prototipo (in caso di richiesta): 

≤ 210gg naturali e consecutivi a decorrere dalla data in cui l’Ordinativo di Fornitura è 

divenuto irrevocabile.

I tempi massimi di consegna sono declinati per singolo lotto in funzione della numerosità 

dei veicoli ordinati.

I tempi di consegna potranno essere prorogati per casi di specie e con le modalità 

specificate nel capitolato tecnico.

Capitolato Tecnico § 5.2

confronto tra data ordine e data di 

consegna (o data disponibilità al 

collaudo del Fornitore) 

(Documento di trasporto), 

verbale di collaudo apposita nota 

sottoscritta da entrambi le parti 

"Amm.ne - Fornitore"

Conforme: T ≤ T Consegna da Capitolato

Non Conformità Lieve: T Consegna da Capitolato < T ≤ T Consegna da Capitolato + 30 gg

Non Conformità Grave: T > T Consegna da Capitolato + 30 gg

A - Qualità del processo di esecuzione 

dell’ordine
A.3 - Trasporto  e consegna  del prodotto

tempo di consegna

in assenza di richiesta del prototipo (approntamento al collaudo):

≤ 210gg naturali e consecutivi (in funzione del lotto) a decorrere dalla data in cui 

l’Ordinativo di Fornitura è divenuto irrevocabile

in caso di richiesta del prototipo:

≤ 180gg naturali e consecutivi  (in funzione del lotto) a decorrere dalla data  di accettazione 

dello stesso (verifica di conformità del prototipo)

I tempi di consegna potranno essere prorogati per casi di specie e con le modalità 

specificate nel capitolato tecnico.

Capitolato Tecnico § 5.2

confronto tra data ordine e data di 

consegna (o data disponibilità al 

collaudo del Fornitore) 

(Documento di trasporto), 

verbale di collaudo apposita nota 

sottoscritta da entrambi le parti 

"Amm.ne - Fornitore"

Conforme: T ≤ T Consegna da Capitolato

Non Conformità Lieve: T Consegna da Capitolato < T ≤ TConsegna da Capitolato + 30 gg

Non Conformità Grave: T > T Consegna da Capitolato + 30 gg

B - Qualità del prodotto fornito
B.1 - Corrispondenza delle caratteristiche 

tecniche del veicolo consegnato con 

quelle del veicolo ordinato

Corrispondenza tra il veicolo consegnato e quello ordinato

- Capitolato Tecnico § 2 

- All. A al CT "Caratteristiche degli 

allestimenti"

confronto tra prodotto consegnato 

e prodotto ordinato

modulo d'ordine, (documento di 

trasporto)*, verbale di collaudo

Conforme: prodotto pienamente conforme all'ordine

Non Conformità Lieve: prodotto non conforme all'ordine per mancanza di elementi che possono essere 

consegnati in seguito come integrazione della fornitura (es. mancanza triangolo, manuali ecc.)

Non Conformità Grave: prodotto non conforme all'ordine con conseguente esito negativo del collaudo e con 

conseguente richiesta di sostituzione del prodotto.

C - Qualità dei servizi integrativi di gestione C.1 - Fatturazione

Verificare la conformità della fatturazione in termini di correttezza:

- degli importi fatturati rispetto ai prezzi definiti nell'offerta economica;

- dei prodotti/servizi fatturati rispetto a quelli consegnati/erogati

N.A.

confronto dei prezzi fatturati vs 

prezzi definiti in offerta e dei beni 

fatturati vs beni consegnati

fattura e documenti allegati, 

verbale di consegna, modulo 

d'ordine

Conforme: correttezza della fatturazione

Non conformità grave: non correttezza della fatturazione

E.1 - tempo di intervento di 

Manutenzione programmata 

(manutenzione ordinaria)

Il numero massimo di giorni concessi per la riparazione del veicolo è di 3 giorni lavorativi, 

purché sia stato rispettato il preavviso di 7 giorni lavorativi di anticipo per la prenotazione 

dell’intervento.

In mancanza di prenotazione, il Fornitore non sarà tenuto alle tempistiche previste e 

l'intervento verrà eseguito in funzione dei carichi di lavoro del Centro di Servizio presso il 

quale il veicolo è stato ricoverato.  

I tempi di riparazione potranno essere prorogati per casi di specie e con le modalità 

specificate nel capitolato tecnico.

Capitolato Tecnico § 5.6.1

Verifica della prenotazione 

dell'intervento

confronto tra la data di presa in 

carico del veicolo presso la rete di 

assistenza e la data di riconsegna 

alla P.A.

Verbale di presa in carico; 

Rapporto d'intervento tecnico

Conforme: T ≤ 3 gg

Non Conformità Lieve: 3 gg < T ≤ 15 gg

Non Conformità Grave: T > 15 gg

E.2 - Ciclo completo di diagnosi e 

riparazione del Veicolo in caso di  

Manutenzione su chiamata 

(manutenzione straordinaria)

L’erogazione del servizio avverrà su prenotazione in base a tempi e modalità previste dal 

Fornitore per il servizio di Manutenzione straordinaria e comunque la presa in carico del 

veicolo deve avvenire entro 3 gg lavorativi dalla richiesta dell’Amministrazione. La causa del 

guasto dovrà essere diagnosticata e comunicata entro un massimo di 3 giorni lavorativi 

dalla data di presa in carico del veicolo da parte del Centro di Assistenza.

Il numero massimo di giorni concessi per la riparazione del veicolo viene definito in base 

alle ore lavorative previste dai tempari ufficiali delle case costruttrici per le operazioni 

effettuate (suddivise per le ore della giornata lavorativa) e comunque in funzione della 

tabella presente al par. 5.6.1. 

I tempi di riparazione potranno essere prorogati per casi di specie e con le modalità 

specificate nel capitolato tecnico.

Capitolato Tecnico § 5.6.1

confronto tra la data di presa in 

carico del veicolo presso la rete di 

assistenza e la data di riconsegna 

del veicolo alla P.A.

verbale di presa in carico; 

comunicazione di diagnosi; 

Rapporto d'intervento tecnico

Conforme: T ≤ T Consegna da Capitolato

Non Conformità Lieve: T Consegna da Capitolato < T ≤ T Consegna da Capitolato + 20 gg

Non Conformità Grave: T > T Consegna da Capitolato + 20 gg

E - Qualità dei servizi di assistenza tecnica e 

post vendita
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Allegato B al Capitolato Tecnico – Schema delle verifiche ispettive

Classificazione Consip Public

Lo Schema di Verifiche Ispettive ha carattere indicativo e non esaustivo dell'ambito di verifica dei livelli di servizio previsti in Convenzione, secondo quanto dettagliato al par. 7 del Capitolato Tecnico.


