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DEFINIZIONI

Bruciatore: € il componente dellimpianto in cui avviene la miscelazione di un combustibile
ed un comburente, e successivamente la reazione di combustione con produzione di fiamma.
Verranno computati dall’Assuntore i soli bruciatori non incorporati nella caldaia.

Centrale frigorifera: € da intendersi il locale tecnico che ospita le apparecchiature
necessarie alla produzione dei fluidi che alimentano l’impianto di condizionamento estivo.

Centrale idrica: e il locale tecnico dedicato ad ospitare tutti i componenti dell’impianto
idrico (serbatoi di accumulo, impianto di addolcimento, gruppo di pressurizzazione, ecc.).

Centrale Termica: Per Centrale termica si intende ’ambiente in cui sono collocati i
generatori di calore con i relativi bruciatori, le pompe e gli organi di regolazione e comando.
Per locale centrale termica si intenderanno i locali con caldaie superiori a 35 kW e che
rispondono ai requisiti previsti dalla legge 615/1966, dalla circolare n.68 del 25/11/1969 e
dal D.M. n.74/1996 per impianti a gas.

Centrale di Trattamento dell’Aria: e da intendersi il locale tecnico nel quale vengono
collocate le apparecchiature dedicate al trattamento dell’aria.

Cogeneratore: Il cogeneratore € la macchina o U'insieme delle macchine che permette la
generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica.

Impianto di sollevamento: E’ da intendersi come il gruppo di pressurizzazione per le acque
bianche e per le acque di fogna.

Impianti di trattamento acqua: Sono gli impianti dedicati alla demineralizzazione dell’acqua
ed all’addolcimento (abbattimento del calcare) della stessa.

Impianti SOV: gli impianti di segnalazione ostacoli al volo sono dispositivi di illuminazione
utilizzati per essere posti su strutture che possono costituire un pericolo per il volo al fine di
evitare collisioni.

Motori elettrici: Un motore elettrico € un dispositivo capace di trasformare l'energia elettrica
in energia meccanica. Non sono da computare i motori che fanno corpo unico con le giranti.

Organi di sicurezza, di protezione ed indicatori: si intende ['nsieme degli elementi di
sicurezza, protezione ed indicatori posizionati tra il serbatoio del combustibile e il bruciatore
(linea alimentazione bruciatore) quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: valvole di
sicurezza, tubi di sicurezza, termostati di regolazione e/o blocco, dispositivi di sicurezza
termomeccanica e termoelettrica, termometri € manometri, ecc.., e/o linsieme degli
elementi di sicurezza, protezione ed indicatori posizionati in ogni singola sottocentrale.

Pompe, circolatori ed acceleratori: Nella centrale termica sono le componenti per la
circolazione del fluido termovettore tra generatore di calore e impianto di erogazione.
Verranno computati dall’Assuntore le sole Pompe (o circolatori ed acceleratori) non
incorporati nella caldaia.

Quadri di bordo macchina: Sono i quadri posizionati nelle centrale/sottocentrale termica,
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frigorifera, di trattamento aria e idrica utilizzati per la distribuzione elettrica all’interno
delle stesse.

Scambiatori di calore e riscaldatori: Componenti dell’impianto che hanno la funzione di
modificare la temperature dei fluidi.

Sistemi di evacuazione fumi e calore: (EFC), sono costituiti da vani di ventilazione naturale
0 meccanici con funzionamento manuale o automatico, talvolta accoppiati a cortine antifumo
cosi come trattati nella direttiva 89/106/CE, recepita in Italia dal D.P.R. n. 246 dd.
31.04.1993. Servono ad estrarre dalle aeree interessate i fumi ed il calore generati da un
incendio, contribuendo a contenere la propagazione laterale ed a creare al di sotto dello
stato di fumi in sospensione un'area esente da fumi stessi, garantendo cosi di mantenere
sgombri da prodotti di combustione i percorsi di sfollamento e fuga e gli accessi per le
operazioni di soccorso antincendio.

Sottocentrale di teleriscaldamento: € il locale dedicato al posizionamento dello scambiatore
di calore dell’impianto di teleriscaldamento.

Terminali scaldanti a convezione: sono gli elementi terminali dell’impianto di
climatizzazione, che utilizzano la convezione come modalita prevalente dello scambio
termico e specificatamente radiatori e/o piastre radianti, ventilconvettori, termoconvettori,
aerotermi, fan coil, ecc...

Unita Autonome (Split-Multisplit): Unita dedicate alla climatizzazione e composta, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, o da una unita interna ed una esterna o da pill unita interne
e da una unita esterna.

Unita di trattamento Aria: € la componente dell’impianto di climatizzazione che ha la
funzione di trattare l’aria degli ambienti interni, sostituendola ove necessario con aria
dall’esterno, e comunque sottoponendole alle trasformazioni necessarie a portarla alle
caratteristiche climatiche (temperatura, umidita, ecc richieste degli ambienti interni.
L'U.T.A. generalmente & composta da:

- una serranda di presa

- un recuperatore

- un filtro a bassa efficienza

- una batteria di scambio termico (pre-riscaldamento)

- una batteria di scambio termico (raffreddamento e deumidificazione)
- una sezione umidificante

- una batteria di scambio termico (post-riscaldamento)

- un filtro ad alta efficienza

- un ventilatore (mandata)
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1.1 SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA'
Centrale € | Verifica assenza perdite impianto 1 mese
Sottocentrali termiche P P
Seguire le prescrizioni del . . . o . . .
costruttore e le istruzioni | Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti 6 mesi
contenute nel libretto | @8l impianti ed eseguire la pulizia del locale
che accompagna il
generatore di calore e | Verificare la presenza dei dispositivi di protezione 6 mesi
che devono essere | individuali e di estinzione incendi
conformi allallegato F
"Libretto di  impianto . . C .
per la climatizzazione " Verifica della documentazione di impianto 6 mesi
secondo il modello
definito dal Decreto
ministeriale 10
febbraio 2014 in
attuazione al Decreto
del Presidente della | Verifica della presenza dei cartelli monitori di impianto 6 mesi
Repubblica 74/2013. In
mancanza _del _libretto
seguire i criteri riportati

Controllo assenza anomalie e allarmi 15 giorni
Analisi chimica acqua di alimento e annotazione valori su N
. . 15 giorni
apposito registro
Controllo pressione camera di combustione e annotazione N
. 15 giorni
su registro
Spurgo fanghi/impurita/drenaggi 15 giorni
Controllo assenza perdite 15 giorni
Controllo consumi 15 giorni
Controllo temperatura fumi e annotazione su registro 1 mese
Generatori di calore | Controllo assenza e ostruzioni e intasamenti 1 mese
con potenzialita | yerifica delle superfici esposte ai prodotti di combustione 6 mesi
superiore a 350 kW — : -
Eliminare le sostanze depositate dovute al processo di .
. . ) L PN 6 mesi
combustione quali ceneri, fuliggini, altri residui solidi
Verifica e pulizia accurata della batteria alettata, della
tenuta delle guarnizioni ed eventuale sostituzione se 6 mesi
necessita (in caso di camera di combustione pressurizzata)
Verifica della tenuta delle guarnizioni ed eventuale 6 mesi
sostituzione se necessario
Verifica delle superfici interne interessate dall'acqua 6 mesi
Eliminazione delle incrostazione e dei depositi 6 mesi
Controllare presenza di eventuale perforazioni 6 mesi
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA'
Controllare che non vi sia introduzione di ossigeno 6 mesi
nellimpianto tramite il vaso di espansione aperto, dalle
pompe, dai premistoppa, dalle valvole regolatrici, etc.

Per generatori di calore olio diatermico: prelievo olio per
analisi chimica, lavaggio e, dove necessario, sostituzione 1 anno
olio
Controllo assenza anomalie e allarmi 1 mese
Analisi chimica acqua di alimento e annotazione valori su 1 mese
apposito registro
Controllo pressione camera di combustione e annotazione 1 mese
su registro
Spurgo fanghi/impurita/drenaggi 1 mese
Controllo assenza perdite 1 mese
Controllo consumi 1 mese
Controllo temperatura fumi e annotazione su registro 1 mese
Controllo assenza e ostruzioni e intasamenti 1 mese
Verifica delle superfici esposte ai prodotti di combustione 6 mesi
i di l Eliminare le sostanze depositate dovute al processo di 6 mesi
Generatori di calore | ., stione quali ceneri, fuliggini, altri residui solidi
con potenzialita tra — — -
35 e 350 kW Verifica e pulizia accurata della batteria alettata, della
tenuta delle guarnizioni ed eventuale sostituzione se 6 mesi
necessita (in caso di camera di combustione pressurizzata)
Verifica della tenuta delle guarnizioni ed eventuale 6 mesi
sostituzione se necessario
Verifica delle superfici interne interessate dall'acqua 6 mesi
Eliminazione delle incrostazione e dei depositi 6 mesi
Controllare presenza di eventuale perforazioni 6 mesi
Controllare che non vi sia introduzione di ossigeno
nellimpianto tramite il vaso di espansione aperto, dalle 6 mesi
pompe, dai premi stoppa, dalle valvole regolatrici, etc.
Per generatori di calore olio diatermico: prelievo olio per
analisi chimica, lavaggio e, dove necessario, sostituzione 1 anno
olio
Controllo funzionalita elementi di sfogo aria impianto 6 mesi
Controllo livello fluido termovettore 6 mesi
Generatori di calore | Pulizia ugelli e del focolare 6 mesi
con potenzialita | Rimozione del raccordo al canale fumi con asportazione 1 anno
inferiore a 35 kW della fuliggine
Pulizia esterna 1 anno
Controllo di tutti gli organi accessori e di controllo 1 anno
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COMPONENTE

INTERVENTO

PERIODICITA'

Check-up di combustione fumi e compilazione del libretto
di impianto

1 anno

Generatori di calore
(indipendentemente
dalla potenza)

Esecuzione dei controlli di efficienza energetica con
modalita e registrazioni secondo quanto definito dal
Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 in attuazione al
Decreto del Presidente della Repubblica 74/2013

Secondo norma

Serbatoi per
combustibile liquido

Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di fondo
se contenente gasoli

2 anni

Operazioni di ispezione interna ed esterna se ubicati fuori
terra e relativi interventi di ripristino;

1 anno

Operazioni di controllo degli accessori dei serbatoi:

- controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione
del passo d'uomo

- controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della
eventuale valvola di fondo
controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato

- controllo del limitatore di riempimento della tubazione
di carico

- controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale
serpentina di  preriscaldamento (solo per olio
combustibile

- controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione
del bruciatore e di ritorno

- controllo dell'efficienza della valvola automatica di
intercettazione e della valvola a chiusura rapida
controllo dellefficienza dell'eventuale indicatore di
livello

- controllo dell'ermeticita all'acqua del pozzetto del passo
d'uomo e del suo drenaggio

- controllo della tenuta del serbatoio al fine di individuare
le eventuali perdite di combustibile

- controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del
passo d'uomo

- controllo dell'efficienza della messa a terra

1 anno

Certificazioni: le attestazioni della effettuazione delle
operazioni di cui al punto precedente devono essere
riportate in un certificato rilasciato dall'operatore che vi
ha provveduto. Tale attestato va conservato dall'utente,
allegato al libretto di centrale ed alle altre certificazioni.

1 anno

Rete di distribuzione
del gas

Verifica di tenuta e di portata dei tronchi di tubazione che
collegano gli apparecchi di misurazione volumetrici e gli
apparecchi di utilizzazione con modalita e frequenza
indicate dalle aziende erogatrici nonché nel rispetto delle
norme UNI-CIG

6 mesi
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA'
Pulizia delle parti accessibili e smontaggio degli organi di
combustione:
Smontaggio e pulizia degli ugelli e sostituzione ogni anno:
- pulizia della testa di combustione
- smontaggio e pulizia degli elettrodi di accensione
- rimontaggio di tutti gli organi nel rispetto dei centraggi e
Bruciatori delle distanze richieste dal costruttore
La manutenzione dei |~ Smontaggio e pulizia del filtro di linea 6 mesi
bruciatori va | = pulizia della fotocellula o fotoresistenza
effettuata da |- smontaggio e pulizia del preriscaldatore dell'olio
personale combustibile
specializzato - verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore
autorizzato dal | - controllo della pompa del bruciatore e verifica della
costruttore pressione di alimentazione e di aspirazione del
combustibile
- pulizia ugelli (per i bruciatori gas)
Operazioni di revisione: 5annio
ogni 10.000 ore di funzionamento ivi comprese le | 10.000 ore se
interruzioni, il bruciatore deve essere assoggettato ad una compiute in
revisione presso l'officina del costruttore meno di 5 anni
Effettuare la pulizia dalle fuliggini di tutti i condotti
fumari:
- raccordo del generatore
- eventuali canali fumari .
. 6 mesi
- camino
- camerette di raccolta previste alla base di ogni tronco
ascendente per focolari a gas/a combustibile liquido/a
combustibile solido
Condotti di fumo Controllare la tenuta accertando durante il funzionamento
a regime del generatore la differenza di CO2 all'uscita dei
fumi dal generatore e quella alla base e alla sommita del .
. ] s . 6 mesi
camino per focolari a gas/a combustibile liquido/a
combustibile solido.
Eventuali fenditure o lesioni devono essere sigillate.
Effettuare durante il funzionamento a regime una misura
del tiraggio all'ingresso delle camere di combustione ed 6 mesi
alla base del camino verificando eventuali difformita.
Smontare la valvola a galleggiante per pulire lo spillo
otturatore e la sua sede e verificare lefficienza dei
. . levismi. In maniera analoga, se il dispositivo dovesse
Vaso di espansione . ; . .
aperto essere equ1pagg1ato con elettrovalvolg, pullre. lg 3 mesi
membrana dell'otturatore, controllare gli elettrodi di
contatto, il livellostato di comando o meccanismo similare
con verifica e pulizia generale dei contatti elettrici.
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COMPONENTE

INTERVENTO

PERIODICITA'

Verificare che alla massima temperatura il livello di acqua
non raggiunga la generatrice inferiore del tubo di troppo
pieno

1 anno

Verificare che in presenza di alimentazione automatica del
vaso, il galleggiante deve risultare integro e la valvola di
alimentazione chiusa ed a tenuta quando il livello e
appena maggiore di quello minimo

1 anno

Verificare che in corso di esercizio l'acqua contenuta nel
vaso di espansione sia fredda o appena tiepida

1 anno

controllare che non si verifichino perdite dacqua
Nellimpianto di alimentazione e scarico

1 anno

Vaso di
chiuso

espansione

Controllare il livello del liquido ed eventualmente
reintegrarlo

3 mesi

Verificare che sino alla massima temperatura di esercizio
la valvola di sicurezza non deve presentare fuoriuscita di
acqua

6 mesi

Verificare che la pressione a valle della valvola di
riduzione destinata al rabbocco automatico deve
corrispondere a quella prevista in sede di progetto e
restare sempre inferiore alla pressione di taratura della
valvola di sicurezza

6 mesi

Verificare che nei vasi a diaframma lo stesso non sia
lesionato

6 mesi

Verificare che nei vasi a diaframma o non, la pressione di
precarica sia quella di progetto

6 mesi

Verificare che nei vasi autopressurizzati ed in quelli a
livello costante i livelli siano quelli previsti

6 mesi

Controllare che non si verifichino perdite dacqua
nell'impianto di alimentazione e scarico

6 mesi

Smontaggio e pulizia del separatore d'aria, nonché del
vetrino o tubicino indicatore del livello

1 anno

di

protezione

indicatori

Organi di sicurezza,

ed

Valvole di sicurezza: controllo dell'efficienza della valvola
mediante azionamento manuale

Valvole di sicurezza: controllo serraggi delle flange di
accoppiamento

Valvole di sicurezza: verifica sia ad impianto inattivo
manualmente sia in esercizio a pressioni leggermente
superiori alla pressione di taratura ed accertarsi che
inizino a scaricare

3 mesi

Ispezionare i tubi si sicurezza all'uscita onde assicurarsi
che questa non sia ostruita

6 mesi

Verificare il funzionamento dei termostati di regolazione
e/o di blocco, delle valvole di scarico termico e di quelle
di intercettazione del combustibile, aumentando la
temperatura fino al loro intervento al valore stabilito

6 mesi
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA'
Verifica al banco dei pressostati aumentando la pressione .
. : 6 mesi
fino a farli scattare
Verificare il dispositivo di protezione contro la mancanza .
< e 6 mesi
di fiamma
Verificare i dispositivi di sicurezza termomeccanica o
termoelettrica nelle varie condizioni anormali in cui sono 6 mesi
chiamati ad intervenire
Verificare i termometri servendosi di un termometro 6 mesi
campione
Verificare i manometri servendosi di un manometro 6 mesi
campione
Verificare i termometri per la misura della temperatura
dei fumi mentre il generatore € a regime impiegandoli in 6 mesi
modo alternato con un termometro campione
Sistema di pompaggio:
- per pompe con tenute meccaniche frontali e/o radiali:
verificare le tenute. Sostituirle in presenza di perdite
consistenti 6 mesi
- per pompe con tenuta a baderna: verificare il giusto
serraggio del premitreccia. Rifacimento tenuta previa
pulizia dell'alloggiamento in caso di perdite consistenti.
Controllo assenza rumori o vibrazioni anomale 1 mese
Verifica assenza perdite 1 mese
Controllo funzionalita pompa locale/remoto 1 mese
Verificare che la pompa non funzioni a secco 6 mesi
Verificare che l'aria sia spurgata 6 mesi
Pompe, circolatori ed | verificare che la girante ruoti liberamente e che il senso 1 anno
acceleratori di rotazione sia corretto
Provvedere alla revisione generale smontando la pompa
o Ve s 1 anno
possibilmente presso l'officina dello stesso costruttore
Controllo della prevalenza: verificare le pressioni
all'aspirazione ed alla mandata nonché la loro conformita
ai valori di progetto. 6 mesi
Utilizzare prese manometriche con rubinetto di
intercettazione che se assenti vanno realizzate
Lubrificazione componenti; 6 mesi
Pulizia esterna ed eventuale verniciatura dei corpi 6 mesi
macchina;
Pulizia e lubrificazione supporti, pulegge, cuscinetti (se 6 mesi
applicabile)
. . Verifica dello stato della verniciatura ed eventuali riprese 6 mesi
Ventilatori — - -
Pulizia della girante 6 mesi
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA'
Verificare che la girante ruoti liberamente e non urti o
strisci contro la chiocciola od altri eventuali oggetti in essa 6 mesi
penetrati
Verificare che il senso di rotazione sia corretto 6 mesi
- Provvedere alla revisione generale smontando il
ventilatore, controllandone lo stato della girante e
provvedendo alla pulizia ed alla lubrificazione dei
cuscinetti secondo le istruzioni del costruttore 6 mesi
- Sostituire i cuscinetti in presenza di rumorosita o
vibrazioni eccessive
- Sostituire le cinghie se necessario
Controllo della prevalenza: misurare le pressioni
all'aspirazione ed alla mandata nonché la loro conformita
ai valori di progetto. .
, - L 6 mesi
Cosa che denuncia ostruzioni o aperture nel circuito o
l'alterazione della regolazione di eventuali serrande o
danni alla girante
Controllo del senso di rotazione del motore 6 mesi
Controllo dell'equilibrio tra le fasi se il motore € trifase 6 mesi
Controllare la temperatura di funzionamento che non deve
a regime superare i valori stabiliti dalla classi di 6 mesi
appartenenza
Controllare l'efficienza della ventola se si tratta di motori
a ventilazione forzata facendo attenzione che non vi siano 6 mesi
occlusioni sulle bocche di ingresso dell'aria
. . Controllare lo stato degli eventuali giunti o degli organi di 6 mesi
Motori elettrici trasmissione (pulegge, cinghie, tendicinghie, etc.)
Controllare la corretta protezione delle parti sotto .
. : . : 6 mesi
tensione da contatti accidentali
Controllare la messa a terra 6 mesi
Controllare la resistenza di isolamento 6 mesi
Controllare la corrente assorbita che deve corrispondere ai 6 mesi
dati di targa con una tolleranza del 15%
Revisione dei cuscinetti: smontaggio, pulizia e
s . : . 1 anno
lubrificazione dei cuscinetti
Apparecchiature Pulizia delle apparecchiature elettriche, delle morsettiere 6 mesi
elpe 2triche ed in particolare dei contatti elettrici
(ad es. centraline di Controllo dello stato dei contatti mobili 6 mesi
controllo e comando, | Controllo della integrita dei conduttori 6 mesi
etc.) Controllo del serraggio dei morsetti 6 mesi
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA'
Controllo del funzionamento e della corretta taratura di
tutti gli apparecchi di protezione provocandone .
- - : . 6 mesi
lintervento e misurandone il tempo necessario per
l'intervento stesso
Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi .
. . . . 6 mesi
indicatori (voltmetri, amperometri)
Controllo del corretto funzionamento delle lampade spia 6 mesi
Operazioni di controllo della messa a terra e degli
isolamenti:
- assicurarsi della messa a terra di tutte le masse 6 mesi
metalliche e di tutti gli apparecchi elettrici
- verificare la resistenza degli isolamenti degli apparecchi
funzionanti a tensione di rete
Lubrificazione degli steli delle valvole a sede e otturatore
e dei perni delle valvole a settore con lubrificanti .
e . . 6 mesi
prescritti dal costruttore, sempre che gli organi di tenuta
non siano autolubrificanti o a lubrificazione permanente
Lubrificazione dei perni delle serrande 6 mesi
Rabbocco dei treni di ingranaggi a bagno d'olio 6 mesi
Pulizia delle morsettiere 6 mesi
Serraggio dei morsetti eventualmente non serrati 6 mesi
Controllo dei conduttori e sostituzione di quelli .
.. . . 6 mesi
danneggiati o male isolati
Controllo ed eventuale riparazione delle tubazioni che
presentino  perdite negli impianti di regolazione 6 mesi
pneumatica
Apparecchiature di | Pulizia dei filtri raccoglitori di impurita 6 mesi
regolazit_)ne Pulizie degli ugelli e dei levismi delle valvole 6 mesi
automatica  a due | servocomandate pneumaticamente
posizioni - . 5 -
Smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente
con leventuale sostituzione dei diaframmi elastici nei 6 mesi
servocomandi pneumatici
Verifica dei comandi e del loro effetto agendo lentamente .
, A . . 6 mesi
sull'organo od organi di impostazione del valore prescritto
Verifica del comando di arresto o chiusura alla
temperatura prefissata, con tolleranza di +/- 1°C riferita
alla temperatura ambiente, e di quello di marcia o 6 mesi
apertura con un differenziale non superiore a quello
prescritto
Sistemi di contabilizzazione mediante integrazione
meccanica, elettrica o elettronica: verifica del
funzionamento secondo le istruzioni del costruttore; per 6 mesi

gli integratori di tempo, verifica della marcia del
numeratore
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N

COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA'
Operazioni di controllo funzionali prima di ogni
avviamento stagionale:
- verifica della taratura in condizioni di regime
- verifica dell'esatta posizione dell'eventuale commutatore 6 mesi
estate/inverno nel caso esista un  orologio
programmatore,
- verifica della messa a orario, della marcia regolare e del
corretto intervento
Operazioni di messa a riposo all’eventuale arresto 6 mesi
stagionale secondo le istruzioni del costruttore
Lubrificazione degli steli delle valvole a sede e otturatore
e dei perni delle valvole a settore con lubrificanti .
C . . 6 mesi
prescritti dal costruttore, sempre che gli organi di tenuta
non siano autolubrificanti o a lubrificazione permanente
Lubrificazione dei perni delle serrande 6 mesi
Rabbocco dei treni di ingranaggi a bagno d'olio 6 mesi
Pulizia delle morsettiere 6 mesi
Serraggio dei morsetti eventualmente non serrati 6 mesi
Controllo dei conduttori e sostituzione di quelli .
. . . 6 mesi
danneggiati o male isolati
Controllo ed eventuale riparazione delle tubazioni che
presentino perdite negli impianti di regolazione 6 mesi
pneumatica
Pulizia dei filtri raccoglitori di impurita 6 mesi
Pulizie degli wugelli e dei levismi delle valvole .
. 6 mesi
servocomandate pneumaticamente
Smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente
con leventuale sostituzione dei diaframmi elastici nei 6 mesi
servocomandi pneumatici
Operazioni di controllo funzionali prima di ogni
avviamento stagionale:
- prima di alimentare il sistema, verifica manuale che le
valvole ruotino senza resistenza o attriti anomali nei due
sensi effettuare la prova agendo almeno 5 volte
consecutivamente nei due sensi
- dopo aver alimentato il sistema, verifica della corretta 6 mesi
Apparecchiature  di risposta della valvola servocomandata (senso ed
regolazione ampiezza di rotazione, azione del fine corsa) alle
automatica con opportune manipolazioni dellorgano di impostazione del
valvole valore prescritto
servocomandate a | - verifica dell'assenza di trafilamenti attraverso gli organi
movimento di tenuta sullo stelo della valvola
rotativo/rettilineo - verifica della taratura in condizioni di regime

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per U'affidamento di un Multiservizio
tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche

Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 - ID 1379.
Appendice 1 - Schede attivita programmate

Pagina 13 di 89




V)

N

COMPONENTE

INTERVENTO

PERIODICITA'

Termoregolazione climatica:

- misura a stabilita raggiunta, della temperatura di
mandata e misura della temperatura esterna in
prossimita della sonda corrispondente;

- individuazione, in base alla curva caratteristica
impostata, della temperatura di mandata corrispondente
alla temperatura esterna misurata.

- la differenza tra valore misurato e valore impostato della

temperatura di mandata non deve superare i limiti di
tolleranza previsti dalle norme di omologazione

6 mesi

Sistemi di contabilizzazione mediante integrazione
meccanica, elettrica o elettronica: verifica del
funzionamento secondo le istruzioni del costruttore; per
gli integratori di tempo, verifica della marcia del
numeratore

6 mesi

Operazioni di controllo della taratura prima di ogni

avviamento stagionale:

- verifica dell'esatta posizione dell'eventuale commutatore
estate/inverno

- nel caso esista un orologio programmatore, verifica della
messa a orario, della marcia regolare e del corretto
intervento

6 mesi

Per la messa a riposo all' eventuale arresto
stagionale seguire le istruzione del costruttore

6 mesi

Apparecchiature
regolazione
automatica
riaccensione
proporzionale

di

Lubrificazione degli steli delle valvole a sede e otturatore
e dei perni delle valvole a settore con lubrificanti
prescritti dal costruttore, sempre che gli organi di tenuta
non siano autolubrificanti o a lubrificazione permanente

6 mesi

Lubrificazione dei perni delle serrande

6 mesi

Rabbocco dei treni di ingranaggi a bagno d'olio

6 mesi

Pulizia delle morsettiere

6 mesi

Serraggio dei morsetti eventualmente non serrati

6 mesi

Controllo dei conduttori e sostituzione di quelli
danneggiati o male isolati

6 mesi

Controllo ed eventuale riparazione delle tubazioni che
Presentino perdite negli impianti di regolazione
pneumatica

6 mesi

Pulizia dei filtri raccoglitori di impurita

6 mesi

Pulizie degli wugelli e dei levismi delle valvole
servocomandate pneumaticamente

6 mesi

Smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente
con leventuale sostituzione dei diaframmi elastici nei
servocomandi pneumatici

6 mesi
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N

COMPONENTE

INTERVENTO

PERIODICITA'

Operazioni di controllo funzionali prima di ogni
avviamento stagionale:

- verifica dell'organo regolante simulando i due stati finali
del regolatore;

- verifica della taratura in condizioni di regime

6 mesi

Termoregolazione climatica:

- misura a stabilita raggiunta, della temperatura di
mandata e misura della temperatura esterna in
prossimita della sonda corrispondente;

- individuazione, in base alla curva caratteristica
impostata, della temperatura di mandata corrispondente
alla temperatura esterna misurata.

La differenza tra valore misurato e valore impostato della

temperatura di mandata non deve superare i limiti di

tolleranza previsti dalle norme di omologazione

6 mesi

Sistemi di contabilizzazione mediante integrazione
meccanica, elettrica o elettronica: verifica del
funzionamento secondo le istruzioni del costruttore; per
gli integratori di tempo, verifica della marcia del
numeratore

6 mesi

Operazioni di controllo della taratura prima di ogni

avviamento stagionale:

- verifica dell'esatta posizione dell'eventuale commutatore
estate/inverno

- nel caso esista un orologio programmatore, verifica della
messa a orario, della marcia regolare e del corretto
intervento

6 mesi

Per la messa a riposo all' eventuale arresto stagionale
seguire le istruzione del costruttore

6 mesi

Scambiatori di calore
e riscaldatori

Eliminazione delle incrostazioni mediante lavaggio chimico

6 mesi

Smontaggio dell'apparecchio cosi da mettere a nudo il
primario ed il secondario e procedere alla disincrostazione
ed alla eliminazione di eventuali fanghiglie

6 mesi

Valvolame > 2"

Manovrare tutti gli organi di intercettazione e di
regolazione onde evitare che finiscano per bloccarsi.
Aperture e chiusura devono essere eseguite senza forzare
assolutamente nelle posizioni estreme manovrando cioe
l'otturatore in senso opposto per una piccola frazione di
giro.

In alcune valvole e saracinesche occorre ripassare le
filettature con i lubrificanti prescritti dal costruttore nella
misura e con le modalita da esso indicate.

6 mesi

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per U'affidamento di un Multiservizio
tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche

Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 - ID 1379.
Appendice 1 - Schede attivita programmate

Pagina 15 di 89




)

/]
COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA'
Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza agli
attacchi e attorno allo stelo degli otturatori a causa del
premistoppa. 6 mesi
In caso di accertamento di perdite regolare il serraggio e
se insufficiente sostituire il premistoppa
Impianto di | Come da manuale dell’impianto
trattamento
dell’acqua 6 mesi
(addolcitore
demineralizzatore)
Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti .
s 2 . . 6 mesi
agli impianti ed eseguire la pulizia del locale
Verifica assenza perdite impianto 1 mese
Verificare la presenza dei dispositivi di protezione 6 mesi
Sottocentrale individuali e di estinzione incendi
Telerlscaldarnento Verificare della documentazione di impianto 6 mesi
| controlli  vanno — - - —————— -
integrati con quelli dei Verificare la presenza dei cartelli monitori di impianto 6 mesi
comuni componenti di | Pulizia mantelli degli scambiatori 1 anno
1mp1anfco (vasi di Verifica dei serraggi elettrici 1 anno
espansione,
regolazione, ecc.) Smontaggio e pulizia filtri acqua 1 anno
Prova manuale delle elettropompe e delle valvole
. . 1 anno
motorizzate e manuali
Verifica della corretta apertura delle valvole di
. . 1 anno
intercettazione
Pulizia delle apparecchiature elettriche, delle morsettiere .
. . . : . 6 mesi
ed in particolare dei contatti elettrici
Controllo dello stato dei contatti mobili 6 mesi
Controllo della integrita dei conduttori 6 mesi
Controllo del serraggio dei morsetti 6 mesi
Controllo del funzionamento e della corretta taratura di
tutti gli apparecchi di protezione provocandone .
. AT p - : : 6 mesi
Quadri elettrici di lintervento e misurandone il tempo necessario per
bordo macchina lintervento stesso
Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi .
S . : . 6 mesi
indicatori (voltmetri, amperometri)
Controllo del corretto funzionamento delle lampade spia 6 mesi
Assicurarsi della messa a terra di tutte le masse metalliche .
. S . . 6 mesi
e di tutti gli apparecchi elettrici
Verificare la resistenza degli isolamenti degli apparecchi .
. . . : 6 mesi
funzionanti a tensione di rete
Cogeneratore fino a | Controllo visivo della macchina 1 mese
115 kWt Controllo livello acqua motore 1 mese
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA'
Le operazioni elencate | Controllo livello olio motore 1 mese
di seguito sono
indicative e non | Controllo procedura di avviamento 1 mese
esaustive. L'Assuntore | p iz P
ulizia e controllo filtri gas
dovra pertanto s 1 mese
integrarle con quanto | Verifica temperature acqua motore 1 mese
p'rescrltto dai mar!uall Rilevazione ore di funzionamento totalizzate 1 mese
d'uso e manutenzione
del Costruttore. Controllo del circuito di raffreddamento 1 mese
NB: Le frequenze | pylizia mantelli
dovranno essere 1 mese
espresse in ore di | Controllo del pozzetto di scarico della condensa del 1 mese
funzionamento camino. Accertarsi che non sia intasato e che sia presente
secondo le indicazioni | il corretto battente dacqua. In particolare nei mesi
del costruttore invernali accertarsi che non esistano formazioni di
ghiaccio.
Sostituzione del lubrificante e smaltimento presso centro 1 anno
autorizzato
Sostituzione del filtro dell'olio e relativo smaltimento 1 anno
Sostituzione del kit cinghia di distribuzione e relativo 1 anno
smaltimento
Registrazione del gioco valvole 1 anno
Verifica del corretto funzionamento delle pompe dei 1 anno
circuiti raffreddamento/riscaldamento
Verifica condizioni batterie di avviamento 1 anno
Controllo serraggio dei raccordi e bulloneria 1 anno
Verifica dei parametri di funzionamento 1 anno
Verifica del generatore elettrico 1 anno
Verifica del quadro elettrico di gestione impianto 1 anno
verifica componenti elettromeccanici soggetti a logorio 1 anno
Verifica corretto funzionamento del PLC (laddove 1 anno
funzionante)
Verifica delle morsettiere 1 anno
Cogeneratore da 115 | Controllo visivo della macchina 1 mese
a 500 kwt Controllo livello acqua motore 1 mese
Le operazioni elencate - -
di seguito sono | Controllo livello olio motore 1 mese
indicative e non | controllo procedura di avviamento 1 mese
esaustive. L'Assuntore
dovra pertanto | Pulizia e controllo filtri gas 1 mese
integrarle con quanto | verifica temperature acqua motore 1 mese
prescritto dai manuali
duso e manutenzione | Rilevazione ore di funzionamento totalizzate 1 mese
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA'
del Costruttore. Controllo del circuito di raffreddamento 1 mese
NB: Le frequenze Pulizia mantelli
dovranno essere | 4 ! 1 mese
espresse in ore di | Controllo del pozzetto di scarico della condensa del
funzionamento camino. Accertarsi che non sia intasato e che sia presente
secondo le indicazioni | il corretto battente dacqua. In particolare nei mesi 1 mese
del costruttore invernali accertarsi che non esistano formazioni di

ghiaccio.
Sostituzione del lubrificante e smaltimento presso centro 1 anno
autorizzato
Sostituzione del filtro dell'olio e relativo smaltimento 1 anno
Sostituzione del kit cinghia di distribuzione e relativo 1 anno
smaltimento
Registrazione del gioco valvole 1 anno
Verifica del corretto funzionamento delle pompe dei 1 anno
circuiti raffreddamento/riscaldamento
Verifica condizioni batterie di avviamento 1 anno
Controllo serraggio dei raccordi e bulloneria 1 anno
Verifica dei parametri di funzionamento 1 anno
Verifica del generatore elettrico 6 mesi
Verifica del quadro elettrico di gestione impianto 6 mesi
Verifica componenti elettromeccanici soggetti a logorio 6 mesi
Verifica corretto funzionamento del PLC (laddove 6 mesi
funzionante)
Verifica delle morsettiere 6 mesi
Cogeneratore oltre | Controllo visivo della macchina 1 mese
200 kWt o Controllo livello acqua motore 1 mese
Le operazioni elencate
di seguito sono | Controllo livello olio motore 1 mese
indicative e non : :
Controllo procedura di avviamento
esaustive. L'Assuntore P 1 mese
dovra pertanto | Pulizia e controllo filtri gas 1 mese
integrarle con quanto o
. . . | Verifica temperature acqua motore
prescritto dai manuali P q 1 mese
duso e manutenzione | Rilevazione ore di funzionamento totalizzate 1 mese
del Costruttore. Controllo del circuito di raffreddamento 1 mese
NB: Le frequenze — -
dovranno essere Pulizia mantelli 1 mese
$spr?sse in ore di Controllo del pozzetto di scarico della condensa del
unzmc;\ansen.tod_ .. | camino. Accertarsi che non sia intasato e che sia presente
secondo 1€ Indicaziont | i corretto battente dacqua. In particolare nei mesi 1 mese

del costruttore

invernali accertarsi che non esistano formazioni di

ghiaccio.
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Sostituzione del lubrificante e smaltimento presso centro 1 anno
autorizzato
Sostituzione del filtro dell'olio e relativo smaltimento 6 mesi
Sostituzione del kit cinghia di distribuzione e relativo

. 1 anno
smaltimento
Registrazione del gioco valvole 6 mesi
Verifica del corretto funzionamento delle pompe dei 6 mesi
circuiti raffreddamento/riscaldamento
Verifica condizioni batterie di avviamento 6 mesi
Controllo serraggio dei raccordi e bulloneria 6 mesi
Verifica dei parametri di funzionamento 6 mesi
Verifica del generatore elettrico 6 mesi
Verifica del quadro elettrico di gestione impianto 6 mesi
verifica componenti elettromeccanici soggetti a logorio 6 mesi
Verifica corretto funzionamento del PLC (laddove 6 mesi
funzionante)
Verifica delle morsettiere 6 mesi
Controllo visivo della macchina 1 mese
Controllo livello acqua motore 1 mese
Controllo livello olio motore 1 mese
Controllo procedura di avviamento 1 mese
Pulizia e controllo filtri gas 1 mese
Verifica temperature acqua motore 1 mese
Rilevazione ore di funzionamento totalizzate 1 mese
Controllo del circuito di raffreddamento 1 mese
Pulizia mantelli 1 mese
Controllo del pozzetto di scarico della condensa del 1 mese
camino. Accertarsi che non sia intasato e che sia presente
il corretto battente dacqua. In particolare nei mesi
invernali accertarsi che non esistano formazioni di ghiaccio
Sostituzione del lubrificante e smaltimento presso centro 1 anno
autorizzato
Sostituzione del filtro dell'olio e relativo smaltimento 6 mesi

Terminali scaldanti

manca

Sistemi ad aria

Nella climatizzazione estiva
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1.2 SCHEDA DI

MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA,

SURRISCALDATA , VAPORE, IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E SCARICHI

ACQUA

COMPONENTE

INTERVENTO

PERIODICITA’

Centrale idrica

- Giro di ispezione generale
- Ispezione di collettori, termometri, isolamenti,
apparecchi

7 giorni

Rilievo consumi e registrazione dati

1 mese

Serbatoi di riserva idrica:

- verifica integrita e stato di conservazione serbatoi e
coibentazione

- controllo della funzionalita ed eventuale messa a punto
dei regolatori di livello a galleggiante

- controllo di tenuta valvole di ritegno

1 mese

Gruppi di pressurizzazione:

- controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze)
- ispezione condizioni generali

- controllo valvola reintegro

- verifica elementi di tenuta

1 mese

Gruppi di pressurizzazione: controllo pressione

3 mesi

Gruppi di pressurizzazione: verifica collegamenti elettrici

1 anno

Gruppi di pressurizzazione: verifica serraggio basamento
delle elettropompe

1 anno

Valvolame e saracinesche:

- prova di funzionalita e verifica di tenuta

- verifica dellassenza di perdite ed eventuale
eliminazione delle stesse

- controllo  serraggio premistoppa ed eventuale
rifacimento

- eventuale sostituzione o sistemazione parti difettose
del funzionamento

3 mesi
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COMPONENTE

INTERVENTO

PERIODICITA’

Quadri elettrici di potenza ed ausiliari e apparecchiature
elettriche:

- pulizia delle apparecchiature elettriche, delle
morsettiere ed in particolare dei contatti elettrici

- controllo dello stato dei contatti mobili
- controllo della integrita dei conduttori
- controllo del serraggio dei morsetti

- controllo del funzionamento e della corretta taratura di
tutti gli apparecchi di protezione provocandone
lintervento e misurandone il tempo necessario per
l'intervento stesso

- controllo del corretto funzionamento degli apparecchi
indicatori (voltmetri, amperometri)

- controllo del corretto funzionamento delle lampade spia

- assicurarsi della messa a terra di tutte le masse
metalliche e di tutti gli apparecchi elettrici

- verificare la resistenza degli isolamenti degli apparecchi
funzionanti a tensione di rete

- verifica del funzionamento secondo le istruzioni del
costruttore; per gli integratori di tempo, verifica della
marcia del numeratore

6 mesi

Impianto di
adduzione acqua

Valvolame e saracinesche:
- prova di funzionalita e verifica di tenuta

- verifica dellassenza di perdite ed eventuale
eliminazione delle stesse

- controllo  serraggio  premistoppa ed eventuale
rifacimento

- eventuale sostituzione o sistemazione parti difettose

3 mesi

Impianto di
addolcimento

- Verifica della durezza totale dell'acqua
- Eseguire le istruzioni del costruttore
- Reintegro dei sali

3 mesi

Impianto di
trattamento
dell’acqua
(addolcitore -
demineralizzatore)

Come da manuale del fornitore

6 mesi

Tubazioni rete
primaria

Tubazioni:

- verificare la tenuta delle congiunzioni a flangia

- verificare la stabilita dei sostegni e degli eventuali
giunti fissi

- verificare che i tubi non presentino inflessioni a causa
dell'eccessiva distanza tra i sostegni

2 anni
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA’
Rivestimenti isolanti:
- effettuare una ispezione visiva onde verificare lo stato
di consgrvazione dgi rivestimenti isola‘nti. delle tubazioni 2 anni
e degli apparecchi che ne sono provvisti, nella centrale
idrica e fuori di essa, inclusi i vasi di espansione
- ripristino dei i rivestimenti isolanti deteriorati
Scaldabagni elettrici:
- contrqll'o del funzionqmento e verifica della presenza di 6 mesi
depositi sulla serpentina
- eventuale pulizia della serpentina
Apparecchi sanitari: vaso igienico a cacciata/alla
turca/orinatoio
- verifica ed eventuale sistemazione degli ancoraggi dei
vasi di qualsiasi tipo
- verifica ed eventuale sistemazione dei collegamenti con
le condutture di scarico .
o . . C e , . 6 mesi
- verifica e sistemazione dei dispositivi di scarico di
qualsiasi tipo con sostituzione delle parti non piu
riparabili
- verifica ed eventuale sostituzione dei raccordi flessibili
della cassetta di scarico
- verifica ed eventuale sostituzione del coprivaso
Apparecchi sanitari: lavabo/lavello/vasca lavatoio
Utenze terminali |~ cgntrollo. funziona!i'gé ‘ sgarichi con eventuale
o J— disostruzione e/o pulizia sifoni
impianto idrico- . e e
sanitario - eventuale sostituzione delle guarnizioni dei sifoni
- rimozione del calcare dai lavabi di qualsiasi tipo e
forma
- riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi
esterni di scarico
- sostituzione di tutti i raccordi flessibili di scarico
- verifica e riparazione dei raccordi flessibili di carico 6 mesi
- verifica della rubinetteria
- controllo integrita porcellane con segnalazione di
rotture
- controllo staffaggio e/o ingrassaggio con eventuale
ripristino
- eventuale sostituzione delle guarnizioni delle
rubinetterie
- verifica dei tappi di tenuta di qualsiasi tipo e forma
- pulizia dei pozzetti sifonati
Valvolame e saracinesche e rubinetterie: controllo tenuta
e funzionalita, con eventuale sostituzione o sistemazione 6 mesi
parti difettose
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Rete fognaria, acque
bianche e nere

Pozzetti:

- scoperchiatura dei pozzetti, che dovra essere effettuata
con le attrezzature d'uso idonee e con ogni cura per non
danneggiare i chiusini stessi, i telai o la zona di
pavimentazione circostante (durante lintervento
dovranno essere poste idonee protezioni e segnalazioni
in modo da evitare incidenti o danni a persone e cose

- spurgo e lavaggio dei pozzetti di ispezione compresi i
raccordi di immissione ai pozzetti stradali e delle
bocchette di lupo mediante getto di acqua a forte
pressione e aspirazione contemporanea del materiale
melmoso

6 mesi

Rete fognaria:

- pulizia della rete fognaria orizzontale , che dovra essere
effettuata sia a mezzo di immissione d'acqua a forte
pressione, sia con strumenti idonei per l'asportazione di
ogni incrostazione o residuo, e dovra estendersi fino
allimbocco dei condotti delle fognature comunali
esterne alla zona di pertinenza dell'ospedale, ponendo
particolare attenzione in prossimita di sifoni, gomiti e
raccordi speciali per evitare danni allimpianto

- verifica accurata per controllare lefficienza dei
manufatti di canalizzazione orizzontale per lo
smaltimento delle acque meteoriche, verifica di assenza
di infiltrazioni verso l'esterno e pulizia degli stessi

- verifica delle mensole, dei rinfianchi e dei muri per il
sostegno della rete fognaria esistente nei cunicoli, allo
scopo di controllarne la stabilita e la funzionalita ed
eventuali opere di ripristino

6 mesi

Impianti di
sollevamento

Esame generale dellimpianto allo scopo di verificare lo
stato di tutti i componenti

Prova di avviamento automatico e funzionamento delle
pompe

Controllo di tutti i componenti elettrici

3 mesi
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1.3 SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZAZIONE ESTIVA

COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA’
Centrale frigorifera | Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non .

: o . A . -, 6 mesi
Seguire le prescrizioni | attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale
del  costruttore e le | yerifica assenza perdite impianto 1 mese
istruzioni contenute nel — — —— -
libretto che accompagna | Verificare la presenza dei dispositivi di protezione 6 mesi

il sistema frigorifero e | individuali e di estinzione incendi

che  devono  essere | Verificare della documentazione di impianto 6 mesi

conformi all'allegato F
"Libretto di impianto
per la climatizzazione "
secondo il modello
definito dal Decreto
ministeriale 10 febbraio | verificare la presenza dei cartelli monitori di impianto 6 mesi
2014 in attuazione al
Decreto del Presidente
della Repubblica 74/2013
In mancanza del libretto
seguire i criteri riportati

Compressore:

valutazioni delle potenzialita (Registrazione delle
condizioni ed analisi) 6 mesi
N.B. Il test deve essere realizzato con il compressore in
funzione.

Compressore/Motore:

- misurare la resistenza  delliisolamento  degli
avvolgimenti

- bilanciamento della corrente (entro 10%) 6 mesi

- verifica dei terminale (serraggio connessioni, pulizia
della basetta isolante e dei terminali)

Gruppo - raffreddamento del motore

frigorifero/Pompa di
calore con | Compressore/Sistema di lubrificazione:

) . . 1 mese
compressore a vite temperatura della linea dell'olio

Compressore/Sistema di lubrificazione:

Controllo del livello dellolio e dellaspetto ed 3 mesi
eventuale rabbocco o sostituzione

Compressore/Sistema di lubrificazione:

cambio del filtro dell'olio 6 mesi

Variazione capacita di carico del compressore:

- diminuzione: controllo temperatura acqua refrigerata
e registrazione corrente assorbita dal motore 6 mesi

- aumento: controllo temperatura acqua refrigerata e
registrazione corrente assorbita dal motore
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA’
Verifica interna compressore 6 mesi
Confrontare il set-point dell'acqua con la temperatura )
di funzionamento 6 mesi
Verificare che il pannello elettrico sia pulito ed 6 mesi
asciutto
Verificare la taratura dei relais di sovraccarico 6 mesi
Verificare che i terminali elettrici siano serrati 6 mesi
Verificare i contatti dei contattori (se necessario .

s 6 mesi
sostituirli)
Verificale la funzionalita del sistema di regolazione 6 mesi
Controllo su relé d'allarme (se connesso) 6 mesi
Controllo su interblocchi pompe 6 mesi
Controllo su pressostato di alta pressione 6 mesi
Controllo stato verniciatura 6 mesi
Verifica dell’isolamento del gruppo 6 mesi
Verifica operativa del by-pass caldo (dove presente) 6 mesi
Verifica di funzionamento del pump-down (dove .
6 mesi
presente)
Verifica del sistema di iniezione del liquido (dove .
6 mesi
presente)
Condensatore:
- valutazione della potenzialita (inclusa la perdita di
carico dell'acqua)
- test della qualita dell'acqua 6 mesi
- pulizia dei tubi del condensatore
- Eddy current test spessore pareti tubi
- protezione stagionale
Evaporatore:
- valutazione della potenzialita (inclusa la perdita di
carico dell'acqua)
- test della qualita dell'acqua 6 mesi
- pulizia dei tubi dell'evaporatore
- Eddy current test spessore pareti tubi
- protezione stagionale
Valutazione della funzionalita delle valvole di .
- . . 6 mesi
espansione (osservare il surriscaldamento)
Valutazione della potenzialita del gruppo frigo 6 mesi
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Effettuare il test di fuga del refrigerante:

- connessioni al compressore e terminali

- connessioni alle tubazioni

- connessioni alla linea della pompa dell'olio
valvola di sicurezza scambiatori

verifica della spie del liquido e delle perdite di carico
attraverso i filtri

6 mesi

Avviatori:
- esame dei contattori (fisico e di funzionamento)

- verifica della taratura e dellintervento dei rele di
sovraccarico

- test connessioni elettriche

6 mesi

Gruppo
frigorifero/Pompa di
calore centrifugo

valutazione prestazioni del Compressore

6 mesi

Compressore/Motore:

- misurare la  resistenza  delliisolamento  degli
avvolgimenti

- bilanciamento della corrente (entro 10%)

- verifica dei terminale (serraggio connessioni, pulizia
della basetta isolante e dei terminali)

- raffreddamento del motore

6 mesi

Compressore/Sistema di lubrificazione:
controllo temperatura della linea dell'olio

1 mese

Compressore/Sistema di lubrificazione:

Controllo del livello dellolio e dellaspetto ed
eventuale rabbocco o sostituzione

3 mesi

Compressore/Sistema di lubrificazione:
cambio del filtro dell'olio

6 mesi

Test funzionamento palette deflettrici aspirazione:

- test compressore a pieno carico, registrazione
corrente assorbita

- test compressore a carico ridotto, registrazione
corrente assorbita

- controllo temperatura acqua e registrare corrente
- controllo interno compressore

6 mesi

Confrontare il set point dell'acqua con la temperatura
di funzionamento

6 mesi

Verificare che il pannello elettrico sia pulito ed
asciutto

6 mesi

Verificare la taratura dei relais di sovraccarico

6 mesi

Verificare che i terminali elettrici siano serrati

6 mesi

Verificare i contatti dei contattori (se necessario
sostituirli)

6 mesi
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Verificale la funzionalita del sistema di regolazione:
- verifica operativita controlli

- controllo tarature ed operativita

controllo tarature palette deflettrici ed operativita
- verifica limitazione carico motore

- controllo contattore pompa olio

6 mesi

Controlli di protezione (test di funzionamento):

- controllo su relé d'allarme (se connesso)

controllo su interblocchi pompe

controllo su pressostato di alta pressione

controllo stato verniciatura

verifica dell’isolamento del gruppo

- verifica operativa del by-pass caldo (dove presente)

verifica del sistema di iniezione del liquido (dove
presente)

6 mesi

Condensatore:

- valutazione della potenzialita (inclusa la perdita di
carico dell'acqua)

- test della qualita dell'acqua

- pulizia dei tubi del condensatore

- Eddy current test spessore pareti tubi
- protezione stagionale

6 mesi

Evaporatore:

- valutazione della potenzialita (inclusa la perdita di
carico dell'acqua)

- test della qualita dell'acqua

- pulizia dei tubi dell'evaporatore

- Eddy current test spessore pareti tubi
- protezione stagionale

6 mesi

Valutazione della funzionalita delle valvole di
espansione (osservare il surriscaldamento)

6 mesi

Valutazione della potenzialita del gruppo frigo

6 mesi

Effettuare il test di fuga del refrigerante:

- connessioni al compressore e terminali

- connessioni alle tubazioni

- connessioni alla linea della pompa dell'olio
valvola di sicurezza scambiatori

verifica della spie del liquido e delle perdite di carico
attraverso i filtri

6 mesi
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refrigerata e di raffreddamento (torre).

COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA
Avviatori:
- esame dei contattori (fisico e di funzionamento)
- verifica della taratura e dellintervento dei rele di 6 mesi
sovraccarico
- test connessioni elettriche
Verificare che non vi sia odore di gas circostante al .
L 1 giorno
gruppo frigorifero
Controllare il rumore generato dal bruciatore a gas 1 giorno
Controllare il rumore delle pompe della soluzione .
1 giorno
assorbente
Controllare il rumore della pompa del refrigerante 1 giorno
Verificare lo sfiato dell'aria della soluzione di spurgo 1 giorno
Verificare che durante lavviamento del bruciatore a 1 giormno
gas il rumore non sia eccessivo g
Verificare che il ventilatore del bruciatore non emetta 1 giormno
rumori anomali g
Registrare i dati di funzionamento in una tabella 1 gi
appositamente predisposta giorno
Effettuare la pulizia della torre di raffreddamento e del ]
filtro della linea dell'acqua 1 giorno
Gruppo Verificare le condizioni operative della torre di 1 gi
frigorifero/Pompa di | raffreddamento giorno
calore ad - - - - : -
assorbimento Determinare la perdita di pressione dell'assorbitore 1 mese
Verificare i dispositivi di protezione del bruciatore a
1 mese
gas
Controllare la taratura dei termostati 3 mesi
Effettuare le operazioni di spurgo degli incondensabili 3 mesi
Controllare la soluzione assorbente 3 mesi
Analizzare la soluzione 3 mesi
Verificare soluzione assorbente, percentuale di
inibitore, alcalinita, presenza di ioni di ferro, presenza 3 mesi
di ioni di rame.
Controllare regime pompe dell'assorbente e pompa del .
: 3 mesi
refrigerante.
Ispezionare la pompa di spurgo. 3 mesi
Controllare ed analizzare la qualita dell'acqua )
3 mesi
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Controllare le apparecchiature ausiliarie (pompe,
valvole motorizzate, pompe di circolazione dell'acqua 6 mesi
di impianto e di torre, ecc.)
Controllare e posizionare in fase estiva o invernale i
dispositivi di azionamento di valvole, bruciatori, pompa 6 mesi
di spurgo
Controllare regime pompe dell'assorbente e la pompa )
del refrigerante 6 mesi
Verificare la contaminazione del refrigerante 6 mesi
Determinare l'accumulo dei gas incondensabili 6 mesi
Misurare le condizioni di vuoto 6 mesi
Eseguire la manutenzione della pompa di spurgo 6 mesi
Verificare lalimentazione elettrica della pompa di .
. 6 mesi
spurgo e del bruciatore a gas
Verificare la pressione nella camera di combustione del
generatore e la depressione nel serbatoio di spurgo 6 mesi
degli incondensabili
Verificare la resistenza elettrica dei motori delle
pompe dell'assorbente, pompa del refrigerante, pompa 6 mesi
di spurgo e bruciatore
Controllare le funzioni di azionamento: avviamento, )
arresto e degli allarmi. 6 mesi
Controllare il dispositivo di vuoto e spurgo: qualita
dell'olio della pompa, condizioni di rotazione, rumore, .
L . . R . 6 mesi
capacita di  depressione, eliminazione  degli
incondensabili
Controllare il trattamento dell'acqua 1 anno
Controllare la presenza di incrostazioni e di fanghi nei .
: o 3 anni
fasci tubieri
Ispezionare la pompa dell'assorbente e del refrigerante 5 anni
Gruppo Esecuzione dei controlli di efficienza energetica con | Secondo norma
frigorifero/Pompa di | modalita e registrazioni secondo quanto definito dal
calore Decreto ministeriale 10 febbraio 2014 in attuazione al
(indipendentemente Decreto del Presidente della Repubblica 74/2013
dal tipo)
Pulizia generale:
Torri evaporative e |- verifica presenza e successiva eliminazione di
condensatori fenomeni di corrosione o di insudiciamento 6 mesi
evaporativi - verifica sviluppo e/o presenza di alghe nei bacini di
raccolta e successiva eliminazione
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA’
Sviluppo di batteri:
verifica sviluppo e/o presenza di alghe nei bacini di
raccolta e successiva eliminazione 6 mesi
seguire le istruzioni specifiche inerenti la prevenzione
della Legionella pneumophila
Verificare che la girante ruoti liberamente e non urti o
strisci contro la chiocciola od altri eventuali oggetti in 6 mesi
essa penetrati
Verificare che il senso di rotazione sia corretto 6 mesi
Controllo degli ugelli diffusori e pacco di scambio 3 mesi
Smontaggio, rimozione incrostazioni e sostituzione
. : : 1 anno
degli ugelli usurati
Provvedere alla revisione generale smontando il
ventilatore, controllandone lo stato della girante e
provvedendo alla pulizia ed alla lubrificazione dei
cuscinetti secondo le istruzioni del costruttore
possibilmente presso l'officina dello stesso costruttore 6 mesi
Sostituire i cuscinetti in presenza di rumorosita o
vibrazioni eccessive
(o comunque ogni 10.000/12.000 ore di effettivo
funzionamento)
Misurare le pressioni all'aspirazione ed alla mandata
nonché la loro conformita ai valori di progetto.
Cosa che denuncia ostruzioni o aperture nel circuito o 6 mesi
l'alterazione della regolazione di eventuali serrande o
danni alla girante
Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non .
. L P . - 6 mesi
attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale
Verifica assenza perdite impianto 1 mese
Centrale ) di | verificare la presenza dei dispositivi di protezione 6 mesi
trattamento aria individuali e di estinzione incendi
Verificare della documentazione di impianto 6 mesi
Verificare la presenza dei cartelli monitori di impianto 6 mesi
Pulizia delle apparecchiature elettriche, delle )
morsettiere ed in particolare dei contatti elettrici 6 mesi
Quadri elettrici di | Controllo dello stato dei contatti mobili 6 mesi
bordo macchina
Controllo della integrita dei conduttori 6 mesi
Controllo del serraggio dei morsetti 6 mesi
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA
Controllo del funzionamento e della corretta taratura
di tutti gli apparecchi di protezione provocandone .
- : ; . 6 mesi
lintervento e misurandone il tempo necessario per
lintervento stesso
Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi )
indicatori (voltmetri, amperometri) 6 mesi
Controllo del corretto funzionamento delle lampade 6 mesi
spia
Assicurarsi della messa a terra di tutte le masse )
metalliche e di tutti gli apparecchi elettrici 6 mesi
Verificare la resistenza degli isolamenti degli )
apparecchi funzionanti a tensione di rete 6 mesi
Controllo scambi termici dei circuiti aria-acqua tramite
lettura dei termometri e trascrizione su apposito 1 mese
registro d'impianto
Controllo valvole di regolazione e saracinesche 1 mese
Controllo serraggio connessioni elettriche 3 mesi
Controllo visivo sistema di messa a terra 3 mesi
Controllo strumentale con riga metallica
dellallineamento della puleggia motore con la puleggia .
del ventilatore e relativo intervento di allineamento 3 mesi
(con ventilatore fermo)
Controllo del parallelismo degli alberi del motore e del
Unita di Tratt ¢ ventilatore e relativo intervento di allineamento (con 3 mesi
A:ilaa 1 Trattamento | yantilatore fermo)
Verifica strumentale con dinamometro della tensione
della cinghia e relativo intervento di regolazione (con 3 mesi
ventilatore fermo)
Controllo visivo usura cinghia e relativa sostituzione se .
. . 3 mesi
necessario (con ventilatore fermo)
Controllo della centratura della girante sull'albero (con .
. 3 mesi
ventilatore fermo)
Controllo visivo fissaggio pulegge e relativo intervento )
di serraggio bulloni (con ventilatore fermo) 3 mesi
Controllo visivo condizioni della girante e relativo
intervento di disincrostazione e pulizia o sostituzione 4 mesi

della stessa (con ventilatore fermo)
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA
Controllo visivo dei cuscinetti dell'albero, lubrificazione
degli stessi e relativa sostituzione se necessario (con 4 mesi
ventilatore fermo)
Controllo della rotazione della girante (a mano) in
assenza di sfregamenti contro la coclea (con 4 mesi
ventilatore fermo)
Controllo della posizione del carter di protezione delle .
S : 4 mesi
cinghie (con ventilatore fermo)
Controllo delle molle ammortizzatrici sulla base del )
gruppo motoventilante (con ventilatore fermo) 4 mesi
Controllo di flessibilita e tenuta dellattacco
antivibrante tra bocca del ventilatore e bocca della .
. . 4 mesi
centrale o dellattacco del canale (con ventilatore
fermo)
Controllo di vibrazioni o rumori insoliti (con ventilatore .
. 4 mesi
funzionate)
Controllo della tenuta del giunto antivibrante (con .
. . 4 mesi
ventilatore funzionate)
Misura delle correnti assorbite sulle tre fasi del motore .
. . 4 mesi
(con ventilatore funzionate)
Misura della velocita di rotazione del ventilatore (con .
. . 4 mesi
ventilatore funzionate)
Sezione filtrante: pulizia filtri piani 2 mesi
Sezione filtrante: sostituzione filtri piani 6 mesi
Sezione filtrante: sostituzione filtri a tasche 6 mesi
Sezione filtrante: verifica strumentale con manometro
dello stato dei filtri e relativo intervento di pulizia o 1 anno
sostituzione se necessario dei filtri assoluti
Umidificatore a pacco:
- controllo visivo intasamento pacco e relativo
intervento di pulizia o sostituzione se necessario; 3 mesi
Umidificatore a lavatore:
- controllo visivo del funzionamento degli ugelli
Operazioni di pulizia della vasca di raccolta 3 mesi
Operazioni di pulizia del filtro dell'acqua 3 mesi
Controllo visivo del livello dell'acqua 3 mesi
Sezione di batterie di scambio termico:
controllo visivo pulizia pacco e relativo intervento di 6 mesi

pulizia o sostituzione se necessario
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N

COMPONENTE

INTERVENTO

PERIODICITA’

Controllo visivo della vasca di raccolta condensa

6 mesi

Pulizia e disinfezione di tutte le batterie

1 anno

Verifica del buon funzionamento delle valvole
motorizzate sulle batterie

3 mesi

Verifica del buon funzionamento delle serrande
motorizzate (se presenti) e/o coniugate

3 mesi

Verifica dei collegamenti elettrici

3 mesi

Circuiti aeraulici

Canalizzazioni:

- controllare lo stato delle canalizzazioni allo scopo di
individuare eventuali corrosioni e fughe d'aria, queste
ultime denunciate da annerimenti delle pareti in
prossimita delle fughe stesse

- controllare la stabilita dei sostegni

- controllare il regolare funzionamento delle serrande
di regolazione

- controllare l'entrata in funzione di eventuali serrande
tagliafuoco alla temperatura prevista

6 mesi

Rivestimenti isolanti:

- effettuare una ispezione visiva onde verificare lo
stato di conservazione dei rivestimenti isolanti

- ripristino dei rivestimenti isolanti deteriorati

6 mesi

Elementi terminali aria:

- pulizia della griglia di presa aria esterna e verifica
delliintegrita della rete antivolatile

- eventuale taratura della serranda di taratura P.A.E.

- verifica e taratura delle serrande di taratura (se
esistenti) all'interno dei canali di distribuzione

- verifica del buon funzionamento delle serrande
tagliafuoco (se esistenti)

- pulizia delle bocchette e dei diffusori di mandata

- pulizia e regolazione delle serrande di regolazione
delle bocchette e dei diffusori di mandata e dei
relativi deflettori

Pulizia delle griglie di ripresa in ambiente

6 mesi

Impianti di ventilazione/estrazione:
Verifica buon funzionamento dei torrini di estrazione

6 mesi
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA
Tubazioni:
- controllare lo stato degli eventuali dilatatori e di
eventuali giunti elastici provvedendo, se deteriorati,
alla loro sostituzione
- verificare la tenuta delle congiunzioni a flangia
Circuiti idronici - verificare la stabilita dei sostegni e degli eventuali 1 anno
giunti fissi
- verificare che i tubi alle massime temperature non
presentino inflessioni a causa di dilatazioni termiche
ostacolate e non compensate o per effetto
dell'eccessiva distanza tra i sostegni
Con batterie alettate:
- pulizia tra le alette di tutti i corpi scaldanti 1 anno
Senza batterie alettate:
- ripresa della verniciatura ove necessita, soprattutto in
locali umidi e per apparecchi in lamiera suscettibili di 1anno
corrosione esterna
Pulizia dei filtri 1 anno
Verifica della tenuta di tutti i corpi scaldanti
specialmente nei locali non occupati.
Provvedere all'eliminazione di qualsiasi perdita che si
dovesse verificare alle valvole, ai detentori, agli 1 anno
Piastre radianti e | attacchi tra gli elementi (compreso lo scarico della
ventilconvettori condensa)
Verifica degli apparati elettrici e di controllo 1 anno
Manovrare tutti gli organi di intercettazione di
regolazione onde evitare che finiscano per bloccarsi.
Aperture e chiusura devono essere eseguite senza 1 anno
forzare assolutamente nelle posizioni estreme
manovrando cioe l'otturatore in senso opposto per una
piccola frazione di giro.
Sistemi di regolazione automatica ambientale: verifica
del comando di arresto o chiusura alla temperatura
prefissata, con tolleranza di +/- 1°C riferita alla 1 anno
temperatura ambiente, e di quello di marcia o apertura
con un differenziale non superiore a quello prescritto
Unita interna:
. - pulizia del filtro
Unita Autonome .. C e e
(plit) - pulizia della griglia di ripresa 6 mesi

- pulizia della batteria di scambio
- pulizia del ventilatore
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INTERVENTO

PERIODICITA’

Unita esterna:
- pulizia della condensante
- pulizia delle griglie di passaggio aria

6 mesi

Unita interna:

- controllare che non vi siano perdite in corrispondenza
agli attacchi

In caso di accertamento di perdite regolare il serraggio

e se insufficiente sostituire gli attacchi

6 mesi

Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza
agli attacchi.

In caso di accertamento di perdite regolare il serraggio
e se insufficiente sostituire gli attacchi

6 mesi

Controllare il buon funzionamento del termostato,
degli interruttori e dei collegamenti di terra

6 mesi

In assenza di gas sufficiente creare il vuoto e fare
ricarica del gas

6 mesi
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1.4 SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

protezione contro i contatti diretti

Componente Intervento Periodicita
Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non .
. AR . .. 4 mesi
attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale
Verificare la presenza dei dispositivi di protezione .
AT . P . ; 4 mesi
individuali e di estinzione incendi
Verificare la presenza dei cartelli monitori e della .
. Lo 4 mesi
documentazione di impianto
Eseguire il controllo dello stato di conservazione delle
strutture di protezione contro i contatti diretti: reti, 4 mesi
cancelli, plexiglas, ecc.
Verificare lintegrita dei dispositivi di blocco che
impediscono l'accesso alle parti in tensione: serrature di 4 mesi
. sicurezza, ecc.
Cabina MT/BT - — - — - —
Eseguire la pulizia ed il controllo visivo dell'integrita .
L - 4 mesi
degli isolatori
Eseguire il controllo del serraggio dei collegamenti .
R . 4 mesi
elettrici agli isolatori
Eliminare le ossidazioni e proteggere i morsetti con .
. 4 mesi
opportuno materiale
Eseguire il controllo dell'efficienza dei leverismi di
apertura automatica (comando per intervento fusibili 4 mesi
e/o bobina di apertura) e delle leve di rinvio a terra dei
comandi
Verificare lefficienza degli interblocchi meccanici e/o .
. : - : . 4 mesi
elettrici tra sezionatore di linea e sezionatore di terra
Rilevazione anomalie e segnalazione allarmi 1 mese
Esame a vista stato materiali 1 mese
Verifica funzionalita chiavi quadro 1 mese
Rilevamento approfondito (pinza amperometrica,
etc.)dei valori delle grandezze elettriche ed 1 mese
annotazione su apposito registro
Eseguire la pulizia interna ed esterna con aspirapolvere 6 mesi
Quadro MT e/ soffiando aria secca a bassa pressione
Rimuovere la polvere dalle parti isolanti con stracci ben .
S 6 mesi
asciutti
Controllo generale quadro MT
Eseguire il controllo visivo per verificare lintegrita .
: . 4 mesi
dell’apparecchiatura
Controllare lo stato di conservazione delle strutture di 4 mesi

Classificazione del documento: Consip Public
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per U'affidamento di un Multiservizio
tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche

Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 - ID 1379.
Appendice 1 - Schede attivita programmate

Pagina 36 di 89




V)

/3

costruttore

Componente Intervento Periodicita
Controllare il serraggio dei bulloni e pulire le 4 mesi
connessioni
Verificare la continuita dei conduttori di terra delle
strutture metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di 4 mesi
protezione) e delle apparecchiature installate
Verificare l'efficienza dei dispositivi di blocco (serrature
di sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso 4 mesi
alle parti in tensione
Verificare lefficienza delle resistenze anticondensa e .

. . 4 mesi
dei termostati
Verificare l'efficienza delliilluminazione interna al .
4 mesi
quadro
Controllo componenti - Interruttore in olio ridotto e
sezionatore MT
Pulire i poli con stracci asciutti e controllarne .
.. v N 6 mesi
visivamente lintegrita
Per interruttore estraibile:
verificare lintegrita delle pinze di potenza, rimuovere 6 mesi
le eventuali ossidazioni e perlinature e proteggere con
prodotto specifico
Verificare il serraggio delle connessioni dei circuiti .
e > 6 mesi
ausiliari a bordo dell'interruttore
Verificare l'efficienza dei comandi manuali ed elettrici .
. . 6 mesi
di apertura e chiusura
Verificare l'efficienza dei circuiti di apertura simulando .
v . 6 mesi
l'intervento delle protezioni
Verificare lefficienza dei segnalatori meccanici di 6 mesi
posizione
Verificare lefficienza delle connessioni a terra del .
. . 6 mesi
sezionatore di terra
Verificare il livello dell'olio dei poli dellinterruttore.
eventuali rabbocchi dovranno essere effettuati con olio
dielettrico, gia trattato, dello stesso tipo di quello 6 mesi
esistente. Eliminazione di eventuali perdite secondo le
indicazioni del costruttore.
Richiudere il quadro e verificare l'efficacia dei sistemi
di blocco meccanici che devono impedire laccesso a 6 mesi
tutte le parti in tensione
Sostituzione olio dielettrico in interruttori MT a volume .
e 6 mesi
d'olio ridotto
Eseguire la procedure prevista nel manuale del 1 anno

Verifica relé di protezione MT
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Componente Intervento Periodicita
per protezioni di massima corrente di tipo diretto:
- controllare visivamente il buono stato
dell'apparecchiatura
- verificare i valori di taratura dei parametri elettrici 1 anno
con quelli progettuali
- simulare lintervento della protezione agendo
meccanicamente  sul  dispositivo  di  sgancio
delliinterruttore
Per protezioni di massima corrente (50-51), di terra
(50N-51N-64) e di minima tensione (27), di tipo
indiretto:
- verificare i valori di taratura dei parametri elettrici
con quelli previsti nel progetto
- verificare il corretto intervento delle protezioni di
massima corrente e di terra con l'apposito strumento 1 anno
- verificare il relé di minima tensione con lapposito
strumento
Per ulteriori interventi seguire le istruzioni del
costruttore.
Prima della messa in tensione verificare che i circuiti
amperometrici non siano rimasti aperti
Verificare il serraggio dei collegamenti elettrici dei 6 mesi
circuiti ausiliari
Collaudare lintegrita, la funzionalita e lefficienza di
commutatori, pulsanti, lampade, ecc. verificando che 6 mesi
vengano abilitati i circuiti previsti dal progetto
Controllare lintegrita e la funzionalita degli strumenti .
. 6 mesi
di misura
Verificare lefficienza delle apparecchiature ausiliarie
(contattori, rele, ecc.) alimentandole e 6 mesi
disalimentandole, ove possibile, o effettuando verifiche
con strumento
Lubrificare con prodotto specifico le parti che nel
funzionamento sono soggette a movimento (fine corsa, 6 mesi
rinvii, manopole, ecc. )
Trasformatore MT/BT in olio / resina
Eseguire il controllo visivo esterno per verificare
B s . . 1 mese
l'integrita dell'apparecchiatura
sezione . di Ove accessibili, eseguire il controllo a vista delle
trasformazione 0 . 1 mese
condutture di alimentazione
Verifica temperatura 1 mese
Controllo verniciatura
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Componente

Intervento

Periodicita

Controllare lo stato di conservazione della verniciatura
del cassonetto, dei radiatori e dei cassonetti ingresso
cavi; se si riscontrano segni evidenti di corrosione,
programmare un intervento per la verniciatura parziale
o totale

1 mese

Pulizia isolatori

Eseguire la pulizia degli isolatori passanti e dei relativi
cassonetti di contenimento controllandone lintegrita,
lassenza di rotture, di incrinature e di tracce di
scariche superficiali che potrebbero comprometterne
l'efficienza

6 mesi

Controllo serraggio cavi

controllare il serraggio dei cavi di potenza sui relativi
passanti con chiave dinamometrica come da indicazione
del costruttore

6 mesi

eliminare le eventuali ossidazioni dai morsetti di
potenza e proteggere gli stessi con prodotto specifico

6 mesi

Controllo serraggio bulloni

Controllare il serraggio dei bulloni, la pulizia delle
connessioni, la continuita dei conduttori di messa a
terra e sostituire gli eventuali morsetti e conduttori
deteriorati

6 mesi

Variatore di tensione a vuoto

verificare lefficienza del dispositivo di blocco del
comando del variatore di tensione a vuoto

6 mesi

Cassetta contatti ausiliari

Effettuare la pulizia della cassetta dei circuiti ausiliari

6 mesi

Verificare il serraggio dei conduttori

6 mesi

Proteggere la morsettiera con prodotto specifico

6 mesi

Controllo livello olio

Controllare che non vi siano perdite di olio e verificare
la manovrabilita di tutta la rubinetteria installata sui
circuiti; nel caso si riscontrassero delle perdite di olio
dal cassone del trasformatore, rivolgersi al costruttore

6 mesi

Controllare che il livello dell'olio non sia sotto il
minimo, eventuali rabbocchi dovranno essere effettuati
con olio dielettrico dello stesso tipo e provato

6 mesi

Controllo livellostato

Effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare
lo stato di conservazione dell'apparecchiatura

6 mesi

Verificare il perfetto serraggio dei conduttori

6 mesi
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Componente

Intervento

Periodicita

Dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare
lintervento dello strumento e verificare che lo stesso
provochi l'intervento di allarme

6 mesi

Controllo termostato

Effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare
lo stato di conservazione dell'apparecchiatura

6 mesi

dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare
lintervento di allarme e di blocco dello strumento,
impostando il set di taratura fino a farlo coincidere con
l'indicazione dello strumento stesso

6 mesi

Verificare che lintervento dei vari livelli provochi
lintervento di allarme e/o l'apertura degli interruttori a
monte e a valle del trasformatore come previsto nel
manuale di istruzione del costruttore

6 mesi

Dopo aver effettuate le verifiche, riportare i set di
taratura del termostato ai valori prefissati

6 mesi

Controllo rele di Bucholz

Effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare
lo stato di conservazione dell'apparecchiatura

6 mesi

Dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare
lintervento di allarme e di blocco dello strumento,
agendo sull'apposito pulsante di prova

6 mesi

Verificare che lintervento dei vari livelli provochi
lintervento di allarme e/o l'apertura degli interruttori a
monte e a valle del trasformatore come previsto nel
manuale di istruzione del costruttore

6 mesi

Controllo vasca e pozzetto raccolta olio

Controllare lefficienza della vasca e del pozzetto
raccolta dell'olio verificando che il tubo di collegamento
tra questi non sia intasato ed eliminare leventuale
acqua accumulatasi nel pozzetto

6 mesi

Quadro di rifasamento

Controllo visivo

Eseguire il controllo visivo esterno per verificare
l'integrita dell'apparecchiatura

3 mesi

Ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle
condutture di alimentazione

3 mesi

Quadro

Eseguire la pulizia interna ed esterna

6 mesi

Controllare la stato di conservazione delle strutture di
protezione contro i contatti diretti (schermi metallici,
plexiglas, ecc.)

6 mesi

Controllare il serraggio dei bullono e pulire le
connessioni

6 mesi
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caratteristiche elettriche di progetto

Componente Intervento Periodicita
Verifica la continuita dei conduttori di messa a terra
delle strutture metalliche (quadri, portelle, schermi, e 6 mesi
reti di protezione) e delle apparecchiature installate
Sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati 1 anno
Verificare l'efficienza dei dispositivi di blocco 6 mesi
Verificare il serraggio delle connessioni di potenza 6 mesi
Controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni .
6 mesi
delle porte
Eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca .
. . " e 6 mesi
a bassa pressione e usando stracci puliti ed asciutti
Smontare le camere di interruzione (ove esistenti),
pulirle ed eseguire una verifica visiva dellintegrita; .
. . . 6 mesi
rimontarle perfettamente alloggiate nelle loro sedi
(riferirsi anche al manuale del costruttore)
Controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e
spegni arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare
ossidazioni, bruciature o perlinature usando tela
smeriglio fine e antiossidante; in caso di bruciature o 6 mesi
perlinature prossime ad wuno stato di usura
maggiore/uguale del 50% é necessaria la sostituzione
dei contatti fissi e mobili (riferirsi anche al manuale del
costruttore)
Verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e .
. . 6 mesi
fissati
Verificare l'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio 6 mesi
e che non presenti segni di surriscaldamento
Verificare lefficienza e la funzionalita dei contatti .
e . 6 mesi
ausiliari e delle bobine
Controllare lo stato di conservazione dei conduttori .
- 6 mesi
elettrici
Eseguire il serraggio dei morsetti 6 mesi
Eseguire qualche manovra e verificare con il tester
l'effettivo stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e 6 mesi
delle bobine (eccitata/diseccitata)
Verifica protezioni BT
Effettuare il controllo visivo del buono stato di
conservazione delle protezioni (fusibili, relé termici, 6 mesi
interruttori automatici
Per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di .
6 mesi
progetto
Per i rele verificare le tarature di sovraccarico di .
6 mesi
progetto
Per gli interruttori automatici verificare le tarature e le 6 mesi
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cartellonistica

Componente Intervento Periodicita
Per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono)
verificare il corretto intervento delle protezioni di .
. . o . . 6 mesi
massima corrente e di terra utilizzando lapposito
strumento
Prima della messa in tensione verificare che i circuiti 6 mesi
amperometrici siano chiusi
Per i relé e gli interruttori differenziali verificare il .
. - , . 6 mesi
corretto intervento utilizzando l'apposito strumento
Condensatori
Eseguire il controllo visivo esterno per verificare .
3 s . . 6 mesi
l'integrita dell'apparecchiatura
Eliminare la polvere dai condensatori e dalle eventuali .
. . ) 6 mesi
resistenze di scarica
Verificare lo stato dei collegamenti elettrici, degli .
. . . . 6 mesi
isolatori e dei morsetti
Verifica lo stato degli isolatori 6 mesi
Verificare lo stato dei morsetti 6 mesi
Verificare il serraggio dei collegamenti 6 mesi
proteggere i morsetti con prodotti specifici 6 mesi
verificare lo stato delle eventuali cuffie di protezione 6 mesi
Verifica ausiliari elettrici
controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei 6 mesi
circuiti ausiliari
posizionare il selettore AUT/MAN in MAN e controllare
lintegrita, la funzionalita e l'efficienza degli interruttori
di inserimento manuale delle batterie di condensatori, 6 mesi
verificando che, agendo su questi, vengano inseriti i
gradini previsti
verificare le lampade di segnalazione 6 mesi
posizionare il selettore AUT/MAN in MAN e verificare
lintegrita e lefficienza della centralina di regolazione 6 mesi
agendo sulla variazione di carico
verificare che il fattore di potenza rientri nei parametri 6 mesi
impostati senza esitazioni e/o pendolazioni
verificare lefficienza delle apparecchiature ausiliarie
(es. contattori, relé, ecc.) alimentandole e 6 mesi
disalimentandole, ove possibile, o effettuare una
verifica strumentale
Pulsante di emergenza
Comandi e circuiti| eseguire il controllo visivo esterno per verificare
prese lintegrita dell'apparecchiatura e la presenza della 3 mesi
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Componente Intervento Periodicita
ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle .
3 mesi
condutture
eseguire la pulizia interna ed esterna .
: . 6 mesi
dell’apparecchiatura
eseguire la verifica del corretto funzionamento del
comando di emergenza controllando che si apra 6 mesi
linterruttore di MT
verificare, con apposito strumento, 'assenza di tensione 6 mesi
ripristinare il comando di emergenza 6 mesi
chiudere linterruttore precedentemente aperto 6 mesi
Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V
eseguire il controllo visivo esterno per verificare .
3 . . . 2 mesi
lintegrita dell'apparecchiatura
ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle .
2 mesi
condutture
eseguire la pulizia interna ed esterna .
: . 6 mesi
dell’apparecchiatura
controllare il serraggio dei collegamenti elettrici e di 6 mesi
messa a terra
verificare lefficienza del dispositivo di blocco e/o .
y 6 mesi
dellinterruttore
verificare lo stato e la taglia dei fusibili 6 mesi
dopo aver chiuso la presa e la relativa cassetta,
rialimentare la presa e verificare, con opportuno 6 mesi
strumento, la presenza di tensione
Apparecchi di illuminazione del tipo plafoniere stagne
eseguire il controllo visivo esterno per verificare .
3 . . . 2 mesi
lintegrita dell'apparecchiatura
eseguire il controllo visivo dell'efficienza delle lampade 2 mesi
sostituire le lampade guaste con evidenti segni di .
: . 2 mesi
invecchiamento
ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle 2 mesi
|mpianto di condutture
illuminazione normale | Controllo generale e pulizia
eseguire la pulizia interna ed esterna .
; . 6 mesi
dell'apparecchiatura
eseguire il controllo visivo dello stato dei componenti .
. . . ; 6 mesi
interni dell'apparecchio
sostituire i componenti che presentano evidenti segni di 6 mesi
surriscaldamento e/o corrosione
controllare il serraggio dei bulloni 6 mesi
Impianto di | Apparecchi di illuminazione del tipo autoalimentato:
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Componente Intervento Periodicita
illuminazione di| Intervento illuminazione di sicurezza
sicurezza : - :
provocare la mancanza della tensione di alimentazione
normale e verificare l'accensione delliilluminazione di 6 mesi
sicurezza
Efficienza lampade
eseguire il controllo visivo dell'efficienza delle lampade
annotando quelle guaste o malfunzionanti per .
. o ien . 6 mesi
l'eventuale sostituzione dopo aver verificato anche i
gruppi batteria - inverter
Gruppo batteria - inverter
eseguire la pulizia ed il controllo visivo dello stato di 6 mesi
conservazione dei gruppi autonomi di emergenza
sostituire le batterie scariche 6 mesi
Controllo generale e pulizia
eseguire il controllo visivo esterno per verificare 6 mesi
l'integrita dell'apparecchiatura
ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle .
- . 6 mesi
condutture di alimentazione
eseguire la pulizia interna ed esterna .
: . 6 mesi
dell'apparecchiatura
sostituire le lampade guaste con evidenti segni di 6 mesi
invecchiamento
eseguire il controllo visivo dello stato dei componenti 6 mesi
interni dell'apparecchio
sostituire i componenti che presentano evidenti segni di 6 mesi
surriscaldamento e/o corrosione;
controllare il serraggio dei bulloni 6 mesi
Prove e misure
Verifica conduttori interrati, collettori di terra e masse
. 1 anno
metalliche
misura resistenza di isolamento. La prova intende 1 anno
verificare se lisolamento dei cavi e delle relative
connessioni sia rimasto adeguato nel tempo
misura impedenza anello di guasto in fondo al circuito, 1 anno
Impianto di terra cioe nel punto piu lontano dal relativo dispositivo di
protezione
Dispersori
Apertura dei pozzetti di terra; controllo dello stato dei
collegamenti della rete di terra con i dispersori. In
presenza di ossidazioni provvedere allo smontaggio dei 1 anno

collegamenti, alla rimozione dell'ossido, all'ingrassaggio
ed al nuovo serraggio dei morsetti.
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Componente Intervento Periodicita
Verificare che il tipo di giunzione e il tipo di contatto
con il conduttore di terra sia conforme alle norme 1 anno
vigenti.
Controllo stato di conservazione
eseguire il controllo visivo per verificare lintegrita 1 anno
dellimpianto
verificare il serraggio delle connessioni nei punti
s 1 anno
accessibili
sostituire i componenti che presentano evidenti segni di 1 anno
ossidazione
Verificare che il dispersore non presenti tracce di 1 anno
corrosione e/o alterazioni meccaniche.
Ripristinare quelle parti che non dovessero risultare in
condizioni ottimali per il buon funzionamento 1 anno
dell’impianto.
Verifica, pulizia e serraggio delle giunzioni e capicorda, 1 anno
ricoprire con pasta neutralizzante tutte le connessioni.
Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non 6 mesi
attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale
verificare la presenza dei dispositivi di protezione .
T . S . A 6 mesi
individuali e di estinzione incendi
verificare la presenza dei cartelli monitori e della 6 mesi
documentazione di impianto
Componenti - Sezionatore
Controllo integrita ed efficienza alimentazione 3 mesi
Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 3 mesi
Componenti - Interruttore
Controllo integrita ed efficienza alimentazione 3 mesi
Locale di consegna| controllo morsetti e serraggio connessioni varie 3 mesi
energia in BT B : - -
Prova di intervento delleventuale dispositivo .
. ) 3 mesi
differenziale
Componenti - Scaricatore di sovratensione
Controllo integrita ed efficienza alimentazione 3 mesi
Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 3 mesi
Componenti - Fusibile
Controllo integrita ed eventuale sostituzione 6 mesi
Controllo ed eventuale integrazione fusibili di scorta 6 mesi
Componenti - Trasformatore di isolamento
Pulizia generale della macchina compresi i cavi in arrivo 6 mesi

ed in partenza
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Componente Intervento Periodicita
Verifica stato degli isolatori con rilevazione di eventuali .
. . L 6 mesi
tracce di scariche, incrinature etc.
Controllo efficienza dei limitatori di sovratensione 6 mesi
Controllo isolamento avvolgimenti tra loro 6 mesi
Verifica efficienza e serraggio connessioni varie dei
collegamenti di terra del limitatore di sovratensione e 6 mesi
dello schermo elettrostatico
Componenti - Linee di alimentazione
Verifica integrita ed efficienza, verifica isolamento,
verifica e serraggio dei terminali e della morsettiera di 1 anno
attestazione.
Componenti - Struttura autoportante
Pulizia interna ed esterna con solventi specifici
compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino 1 anno
sigillature
Lubrificazione serrature e cerniere 1 anno
Verifica corretta chiusura portello con eventuale 1 anno
ripristino.
Componenti - Schema elettrico
Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali
. R 1 anno
situazioni impiantistiche.
Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le
i . 1 anno
modifiche riscontrate
Controllo visivo
eseguire il controllo visivo esterno per verificare
- . . . 1 mese
lintegrita dell'apparecchiatura
ove accessibili, eseguire il controllo a vista delle
L . 1 mese
condutture di alimentazione
Quadro
eseguire la pulizia interna ed esterna 6 mesi
P le BT controllare lo stato di conservazione delle strutture di
Quadro Generale protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, 6 mesi
plexigas)
controllare il serraggio dei bulloni e pulire le 6 mesi
connessioni
verificare la continuita delle connessioni di messa a
terra delle strutture metalliche (quadri, portelle, .
. . . . 3 mesi
schermi e reti di protezione, e delle apparecchiature
installate
sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati 6 mesi
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Componente

Intervento

Periodicita

verificare l'efficienza dei dispositivi di blocchi (serrature
di sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso
alle parti in tensione

3 mesi

verificare lefficienza delle resistenze anticondensa e
dei termostati

3 mesi

verificare lefficienza dellilluminazione interna al
quadro

3 mesi

verificare il serraggio delle connessioni di potenza

6 mesi

verificare i contatti principali fissi (sul quadro)
delliinterruttore estraibile (ove esistente), eliminando
con tela smeriglio fine eventuali ossidazioni e
perlinature e proteggere con leggero strato di vasellina
neutra

3 mesi

controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni
delle porte

3 mesi

Controllo componenti

Componenti di potenza

eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca
a bassa pressione e usando stracci puliti ed asciutti

6 mesi

smontare le camere di interruzione (ove esistenti),
pulirle ed eseguire una verifica visiva delliintegrita;
rimontarle perfettamente alloggiate nelle loro sedi
(riferirsi anche al manuale del costruttore)

6 mesi

controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e
spegni arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare
ossidazioni, bruciature o perlinature usando tela
smeriglio fine e antiossidante; in caso di bruciature o
perlinature prossime ad wuno stato di usura
maggiore/uguale del 50% € necessaria la sostituzione
dei contatti fissi e mobili (riferirsi anche al manuale del
costruttore)

3 mesi

verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e
fissati

3 mesi

verificare l'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e
che non presenti segni di surriscaldamento

3 mesi

verificare lefficienza e la funzionalita dei contatti
ausiliari e delle bobine

3 mesi

controllare lo stato di conservazione dei conduttori
elettrici

3 mesi

eseguire il serraggio dei morsetti

3 mesi

eseguire qualche manovra e verificare con il tester
l'effettivo stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e
delle bobine (eccitata/diseccitata)

6 mesi

Verifica protezioni
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Componente Intervento Periodicita
effettuare il controllo visivo del buono stato di
conservazione delle protezioni (fusibili, relé termici, 6 mesi
interruttori automatici)
per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di 3 mesi
progetto
per i rele verificare le tarature di sovraccarico di 3 mesi
progetto
per gli interruttori automatici verificare le tarature e le 3 mesi
caratteristiche elettriche di progetto
per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono)
verificare il corretto intervento delle protezioni di .

. . - . . 3 mesi
massima corrente e di terra utilizzando lapposito
strumento
prima della messa in tensione verificare che i circuiti 3 mesi
amperometrici siano chiusi
per i relé e gli interruttori differenziali verificare il 3 mesi
corretto intervento utilizzando l'apposito strumento
Verifica ausiliari elettrici
controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei 3 mesi
circuiti ausiliari
controllare lintegrita degli interruttori verificandone .
. . . . 3 mesi
con il tester l'effettiva apertura e chiusura
verificare lintegrita, la funzionalita e lefficienza di
commutatori, pulsanti, lampade, ecc. verificando che 3 mesi
vengano abilitati i circuiti di progetto
controllare lintegrita e la funzionalita degli strumenti di
misura agendo sui commutatori di tensione per i 3 mesi
voltmetri e sulla variazione di carico per gli
amperometri
verificare lefficienza delle apparecchiature ausiliarie
alimentandole e disalimentandole, o effettuare la 3 mesi
verifica con il tester
Componenti - Sezionatore
Controllo integrita ed efficienza alimentazione 6 mesi
Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 6 mesi

Quadri elettrici Componenti - Interruttori

generali di edificio e| Controllo integrita ed efficienza alimentazione 6 mesi

Z(:Jttoquadrl di piano e Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 6 mesi

i zona
Prova di intervento delleventuale dispositivo .
. . 6 mesi
differenziale
Componenti - Trasformatori di misura
Controllo efficienza e serraggio connessioni varie 6 mesi
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Componente Intervento Periodicita
Controllo resistenza di isolamento 6 mesi
Controllo integrita ed efficienza alimentazione 6 mesi
Strumenti di misura
Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 6 mesi
Controllo efficienza commutatori di misura 6 mesi
Componenti - Fusibili
Verifica integrita ed eventuale sostituzione. 6 mesi
Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta 6 mesi
Protezione dei circuiti
Controllo integrita ed efficienza alimentazione 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 6 mesi
ConFrollo targtura con trascrizione delle anomalie su 6 mesi
foglio prestazioni
Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e .
disinserzione utenza. 6 mesi
Componenti - Teleruttori
Controllo integrita ed efficienza alimentazione 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 6 mesi
Verifica efficienza contatti fissi e mobili 6 mesi
Componenti - Relé ausiliari:

Controllo integrita ed efficienza alimentazione 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 6 mesi
Componenti - Segnalatori:

Controllo integrita ed efficienza alimentazione 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 6 mesi
Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione 6 mesi
Componenti - Trasformatori ausiliari:

Controllo integrita ed efficienza alimentazione 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 6 mesi
Componenti - Linee di alimentazione:

Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di
attestazione 1 anno
Verifica isolamento 1 anno
Componenti - Struttura autoportante:

Pulitura interna ed esterna con solventi specifici,

compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino 1 anno

sigillature
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Componente Intervento Periodicita
Targhette identificative:
Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in
: L : 1 anno
relazione al circuito alimentato
Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente 1 anno
applicazione targhette mancanti.
Componenti - Schema elettrico:
Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali 1 anno
situazioni impiantistiche
Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le
ccs . 1 anno
modifiche riscontrate
Componenti - Cassette di derivazione:
Controllo integrita ed efficienza alimentazione 6 mesi
Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie 6 mesi
Verifica ed eventuale aggiornamento targhettistica
interna ed esterna (da effettuarsi solo dove la targhetta 6 mesi
€ gia presente)
Eventuale sostituzione coperchio 6 mesi
Componenti - Tubazioni:
Verifica integrita e fissaggio con eventuale ripristino 6 mesi
Componenti - Canalizzazioni:
Verifica integrita e fissaggio con eventuale ripristino 6 mesi
Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella
sede e chiusura dei coperchi con fornitura di pezzi 6 mesi
mancanti
Distribuzione Componenti - Interruttori e pulsanti tipo civile:
secondaria Controllo integrita ed efficienza alimentazione 6 mesi
Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie 6 mesi
Eventuale sostituzione 6 mesi
Componenti - Prese e spine tipo civile:
Controllo integrita ed efficienza alimentazione 6 mesi
Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie 6 mesi
Eventuale sostituzione di spina/presa di utilizzazione 6 mesi
mobile non conforme alla rispettiva presa/spina
Componenti - Prese e spine tipo industriale:
Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 6 mesi
Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie. 6 mesi
Controllo efficienza dispositivo di protezione della presa .
S : - 6 mesi
ed eventuale ripristino della sua funzionalita.
Componenti - Corpi illuminanti:
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fuori terra e relativi interventi di ripristino

Componente Intervento Periodicita
Verifica stato di conservazione del corpo illuminante
interno ed esterno alllimmobile e corretto 6 mesi
funzionamento del relativo dispositivo di accensione
Eventuale sostituzione di componente inefficiente
quale: lampada, starter, condensatore, reattore, 6 mesi
accenditore, fusibili, dispositivo antidisturbo
Controllo visivo:
eseguire il controllo visivo per verificare lintegrita 1 mese
dell'apparecchiatura
ove accessibile eseguire il controllo visivo delle
1 mese
condutture collegate al gruppo
Prove di funzionamento:
Avviamento a vuoto del Gruppo soprattutto per .
s PP . 6 mesi
verificare l'efficacia dell'avviamento
Prova sotto carico per almeno trenta minuti 1 mese
Prova funzionale dei dispositivi di commutazione 1 mese
Gruppo e‘Iettrogeno Verifica dei tempi intercorrenti tra:
potenza nominale . : . .
- la mancanza della tensione di rete ed il comando di
< 500 KVA ; . .
commutazione (chiusura del rele), che deve essere
superiore a 3 sec 1 mese
- la commutazione e la rialimentazione dei servizi di
sicurezza (tempo di commutazione), che non deve
essere superiore a 15 sec
Serbatoio combustibile:
Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di .
5 anni
fondo
Eliminazione dell'acqua 2 anni
Operazioni di ispezione interna ed esterna se ubicati 3 mesi
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Componente

Intervento

Periodicita

Operazioni di controllo degli accessori dei serbatoi:

- controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione

del passo d'uomo

- controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della

eventuale valvola di fondo

- controllo della reticella rompifiamma del tubo di

sfiato

- controllo del limitatore di riempimento della

tubazione di carico

- controllo dello stato e della tenuta delleventuale

serpentina di preriscaldamento (solo per olio
combustibile

- controllo della tenuta delle tubazioni di

alimentazione del bruciatore e di ritorno

- controllo dell'efficienza della valvola automatica di

intercettazione e della valvola a chiusura rapida

- controllo dell'efficienza delleventuale indicatore di

livello

- controllo dellermeticita allacqua del pozzetto del

passo d'uomo e del suo drenaggio;

3 mesi

- controllo della tenuta del serbatoio al fine di

individuare le eventuali perdite di combustibile

- controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio

del passo d'uomo

- controllo dell'efficienza della messa a terra

6 mesi

Certificazioni:

le attestazioni della effettuazione delle operazioni di
cui al punto precedente devono essere riportate in un
certificato rilasciato dalloperatore che vi ha
provveduto. Tale attestato va conservato dall'utente,
allegato al libretto di centrale ed alle altre
certificazioni

1 anno

Impianto e quadro elettrico:

Componenti - Sezionatore:

Controllo integrita ed efficienza alimentazione

1 anno

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie

1 anno

Componenti - Interruttori:

Controllo integrita ed efficienza alimentazione

1 anno

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie

1 anno

Prova di intervento delleventuale dispositivo
differenziale

1 anno

Componenti - Trasformatori di misura:

Controllo efficienza e serraggio connessioni varie

1 anno

Controllo resistenza di isolamento

1 anno

Classificazione del documento: Consip Public
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per U'affidamento di un Multiservizio
tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche
Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 - ID 1379.
Appendice 1 - Schede attivita programmate

Pagina 52 di 89




V)

/]

Componente Intervento Periodicita
Controllo integrita ed efficienza alimentazione 1 anno
Componenti - Strumenti di misura:

Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino 1 anno
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 1 anno
Controllo efficienza commutatori di misura 1 anno
Componenti - Fusibili:

Verifica integrita ed eventuale sostituzione 1 anno
Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta 1 anno
Componenti - Protezione dei circuiti:

Controllo integrita ed efficienza alimentazione 1 anno
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 1 anno
ConFrollo targtura con trascrizione delle anomalie su 1 anno
foglio prestazioni

Cpptrollq segnalazioni di allarme, inserzione e 1 anno
disinserzione utenza

Componenti -Teleruttori:

Controllo integrita ed efficienza alimentazione 1 anno
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 1 anno
Verifica efficienza contatti fissi e mobili 1 anno
Componenti - Relé ausiliari:

Controllo integrita ed efficienza alimentazione 1 anno
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 1 anno
Componenti - Segnalatori:

Controllo integrita ed efficienza alimentazione 1 anno
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 1 anno
Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione 1 anno
Componenti - Trasformatori ausiliari:

Controllo integrita ed efficienza alimentazione 1 anno
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 1 anno
Componenti - Linee di alimentazione:

Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di
attestazione 1 anno
Verifica isolamento 1 anno
Componenti - Struttura autoportante:

Pulitura interna ed esterna con solventi specifici,

compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino 1 anno

sigillature

Componenti - Targhette identificative:

Classificazione del documento: Consip Public
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- la commutazione e la rialimentazione dei servizi di
sicurezza (tempo di commutazione), che non deve
essere superiore a 15 sec.

Componente Intervento Periodicita
Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in
: L : 1 anno
relazione al circuito alimentato
Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente 1 anno
applicazione targhette mancanti
Componenti - Schema elettrico:
Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali
. TR 1 anno
situazioni impiantistiche
Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le
ios . 1 anno
modifiche riscontrate
Componenti - Alimentazione combustibile:
Verifica quantita di gasolio presente nel serbatoio 1 mese
Revisione filtro combustibile con: lavaggio del filtro a
bicchiere, pulizia del filtro a rete, sostituzione della 1 anno
cartuccia
Componenti - Motore diesel:
Controllo ed eventuale sostituzione filtro aria 4 mesi
Controllo tesatura cinghie ed eventuale .
e S 4 mesi
ripristino/sostituzione
Sostituzione filtri combustibile 4 mesi
Pulizia iniettori 4 mesi
Secondo
Sostituzione olio motore indicazioni
costruttore
Controllo visivo:
eseguire il controllo visivo per verificare lintegrita
¥ . 1 mese
dell'apparecchiatura
ove accessibile eseguire il controllo visivo delle
1 mese
condutture collegate al gruppo
Prove di funzionamento:
Avviamento a vuoto del Gruppo soprattutto per —
s e s . 7 giorni
verificare l'efficacia dell'avviamento
Gruppo  elettrogeno - —
potenza nominale | Prova sotto carico per almeno trenta minuti 1 mese
500 < KVA < 800 Prova funzionale dei dispositivi di commutazione 1 mese
Verifica dei tempi intercorrenti tra:
- la mancanza della tensione di rete ed il comando di
commutazione (chiusura del relé), che deve essere
superiore a 3 sec; 1 mese

Serbatoio combustibile:

Classificazione del documento: Consip Public
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Componente

Intervento

Periodicita

Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di
fondo

5 anni

Eliminazione dell'acqua

2 anni

Operazioni di ispezione interna ed esterna se ubicati
fuori terra e relativi interventi di ripristino

3 mesi

Operazioni di controllo degli accessori dei serbatoi:

- controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione

del passo d'uomo;

- controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della

eventuale valvola di fondo;

- controllo della reticella rompifiamma del tubo di

sfiato;

- controllo del limitatore di riempimento della

tubazione di carico;

- controllo dello stato e della tenuta delleventuale

serpentina di preriscaldamento (solo per olio
combustibile;

- controllo della tenuta delle tubazioni di

alimentazione del bruciatore e di ritorno;

- controllo dell'efficienza della valvola automatica di

intercettazione e della valvola a chiusura rapida;

- controllo dell'efficienza delleventuale indicatore di

livello;

- controllo dellermeticita all'acqua del pozzetto del

passo d'uomo e del suo drenaggio;

3 mesi

- controllo della tenuta del serbatoio al fine di

individuare le eventuali perdite di combustibile;

- controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio

del passo d'uomo;

- controllo dell'efficienza della messa a terra.

6 mesi

Certificazioni:

le attestazioni della effettuazione delle operazioni di
cui al punto precedente devono essere riportate in un
certificato rilasciato dalloperatore che vi ha
provveduto. Tale attestato va conservato dall'utente,
allegato al libretto di centrale ed alle altre
certificazioni.

1 anno

Impianto e quadro elettrico

Componenti - Sezionatore

Controllo integrita ed efficienza alimentazione

6 mesi

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie

6 mesi

Componenti - Interruttori

Controllo integrita ed efficienza alimentazione

6 mesi

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie

6 mesi
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Componente Intervento Periodicita
Prova di intervento delleventuale dispositivo .
differenziale 6 mesi
Componenti - Trasformatori di misura
Controllo efficienza e serraggio connessioni varie 6 mesi
Controllo resistenza di isolamento. 6 mesi
Controllo integrita ed efficienza alimentazione 6 mesi
Componenti - Strumenti di misura
Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino. 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi
Controllo efficienza commutatori di misura. 6 mesi
Componenti - Fusibili
Verifica integrita ed eventuale sostituzione. 6 mesi
Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di .
scorta. 6 mesi
Componenti - Protezione dei circuiti
Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi
ConFrollo targtura con trascrizione delle anomalie su 6 mesi
foglio prestazioni.

Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e .
disinserzione utenza. 6 mesi
Componenti - Teleruttori

Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 6 mesi
Verifica efficienza contatti fissi € mobili. 6 mesi
Componenti - Relé ausiliari

Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi
Componenti - Segnalatori

Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi
Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione. 6 mesi
Componenti - Trasformatori ausiliari

Controllo integrita ed efficienza alimentazione 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi
Componenti - Linee di alimentazione

Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di 1 anno

attestazione.
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Componente Intervento Periodicita
Verifica isolamento. 1 anno
Componenti - Struttura autoportante
Pulitura interna ed esterna con solventi specifici,
compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino 1 anno
sigillature.

Componenti - Targhette identificative
Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in
: L : 1 anno
relazione al circuito alimentato.
Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente 1 anno
applicazione targhette mancanti.
Componenti - Schema elettrico
Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali
. TR 1 anno
situazioni impiantistiche.
Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le
ics . 1 anno
modifiche riscontrate
Alimentazione combustibile
Verifica quantita di gasolio presente nel serbatoio 1 mese
Revisione filtro combustibile con: lavaggio del filtro a
bicchiere, pulizia del filtro a rete, sostituzione della 1 anno
cartuccia.
Componenti - Motore diesel
Controllo ed eventuale sostituzione filtro aria 4 mesi
Controllo tesatura cinghie ed eventuale .
e S 4 mesi
ripristino/sostituzione
Sostituzione filtri combustibile 4 mesi
Pulizia iniettori 4 mesi
Secondo
Sostituzione olio motore indicazioni
costruttore
Controllo visivo
eseguire il controllo visivo per verificare lintegrita
> . 1 mese
dell'apparecchiatura
ove accessibile eseguire il controllo visivo delle 1 mese

Gruppo  elettrogeno | condutture collegate al gruppo

potenza nominale Prove di funzionamento

800 =< KVA < 1000
Avviamento a vuoto del Gruppo soprattutto per .

s PP . 6 mesi
verificare l'efficacia dell'avviamento
Prova sotto carico per almeno trenta minuti 1 mese
Prova funzionale dei dispositivi di commutazione 1 mese

Classificazione del documento: Consip Public
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Componente Intervento Periodicita

Verifica dei tempi intercorrenti tra:

- la mancanza della tensione di rete ed il comando di
commutazione (chiusura del relé), che deve essere
superiore a 3 sec; 1 mese

- la commutazione e la rialimentazione dei servizi di
sicurezza (tempo di commutazione), che non deve
essere superiore a 15 sec.

Serbatoio combustibile

Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di .

5 anni
fondo

Eliminazione dell'acqua 2 anni

Operazioni di ispezione interna ed esterna se ubicati .

. L e e 3 mesi
fuori terra e relativi interventi di ripristino

Operazioni di controllo degli accessori dei serbatoi:

- controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione
del passo d'uomo;

- controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della
eventuale valvola di fondo;

- controllo della reticella rompifiamma del tubo di
sfiato;

- controllo del limitatore di riempimento della
tubazione di carico;

- controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale 3 mesi
serpentina di preriscaldamento (solo per olio
combustibile;

- controllo della tenuta delle tubazioni di
alimentazione del bruciatore e di ritorno;

- controllo dell'efficienza della valvola automatica di
intercettazione e della valvola a chiusura rapida;

- controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di
livello;

- controllo dellermeticita all'acqua del pozzetto del
passo d'uomo e del suo drenaggio;

- controllo della tenuta del serbatoio al fine di
individuare le eventuali perdite di combustibile;

- controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio 6 mesi
del passo d'uomo;

- controllo dell'efficienza della messa a terra.

Certificazioni:

le attestazioni della effettuazione delle operazioni di

cui al punto precedente devono essere riportate in un

certificato rilasciato dalloperatore che vi ha 1 anno

provveduto. Tale attestato va conservato dall'utente,
allegato al libretto di centrale ed alle altre
certificazioni.

Impianto e quadro elettrico

Classificazione del documento: Consip Public
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Componente Intervento Periodicita
Componenti - Sezionatore
Controllo integrita ed efficienza alimentazione 6 mesi
Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 6 mesi
Componenti - Interruttori
Controllo integrita ed efficienza alimentazione 6 mesi
Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 6 mesi
Prova di intervento delleventuale dispositivo .
differenziale 6 mesi
Componenti - Trasformatori di misura
Controllo efficienza e serraggio connessioni varie 6 mesi
Controllo resistenza di isolamento. 6 mesi
Controllo integrita ed efficienza alimentazione 6 mesi
Componenti - Strumenti di misura
Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino. 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi
Controllo efficienza commutatori di misura. 6 mesi
Componenti - Fusibili
Verifica integrita ed eventuale sostituzione. 6 mesi
Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di .
scorta. 6 mesi
Componenti - Protezione dei circuiti
Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi
Contcrollo targtura con trascrizione delle anomalie su 6 mesi
foglio prestazioni.
Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e .
disinserzione utenza. 6 mesi
Componenti -Teleruttori
Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 6 mesi
Verifica efficienza contatti fissi € mobili. 6 mesi
Componenti - Relé ausiliari
Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi
Componenti - Segnalatori
Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi
Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione. 6 mesi

Classificazione del documento: Consip Public
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condutture collegate al gruppo

Componente Intervento Periodicita
Componenti - Trasformatori ausiliari
Controllo integrita ed efficienza alimentazione 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 6 mesi
Componenti - Linee di alimentazione
Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di
. 1 anno
attestazione
Verifica isolamento 1 anno
Componenti - Struttura autoportante
Pulitura interna ed esterna con solventi specifici,
compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino 1 anno
sigillature
Componenti - Targhette identificative
Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in
: L : 1 anno
relazione al circuito alimentato.
Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente
S . 1 anno
applicazione targhette mancanti.
Componenti - Schema elettrico
Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali
. SRR 1 anno
situazioni impiantistiche.
Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le
ccs . 1 anno
modifiche riscontrate
Alimentazione combustibile
Verifica quantita di gasolio presente nel serbatoio 1 mese
Revisione filtro combustibile con: lavaggio del filtro a
bicchiere, pulizia del filtro a rete, sostituzione della 1 anno
cartuccia.
Componenti - Motore diesel
Controllo ed eventuale sostituzione filtro aria 4 mesi
Controllo tesatura cinghie ed eventuale .
L S 4 mesi
ripristino/sostituzione
Sostituzione filtri combustibile 4 mesi
Pulizia iniettori 4 mesi
Secondo
Sostituzione olio motore indicazioni
costruttore
Controllo visivo
eseguire il controllo visivo per verificare lintegrita 1 mese
Gruppo  elettrogeno | ge(l'apparecchiatura
potenza nominale o - - e
KVA >1000 ove accessibile eseguire il controllo visivo delle 1 mese

Prove di funzionamento

Classificazione del documento: Consip Public
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Componente Intervento Periodicita

Avviamento a vuoto del Gruppo soprattutto per N

e s e s s 7 giorni
verificare l'efficacia dell'avviamento

Prova sotto carico per almeno trenta minuti 1 mese

Prova funzionale dei dispositivi di commutazione 1 mese

Verifica dei tempi intercorrenti tra:

- la mancanza della tensione di rete ed il comando di
commutazione (chiusura del relé), che deve essere
superiore a 3 sec; 1 mese

- la commutazione e la rialimentazione dei servizi di
sicurezza (tempo di commutazione), che non deve
essere superiore a 15 sec.

Serbatoio combustibile

Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di .
3 anni

fondo

Eliminazione dell'acqua 1 anno

Operazioni di ispezione interna ed esterna se ubicati .

. o A 3 mesi
fuori terra e relativi interventi di ripristino

Operazioni di controllo degli accessori dei serbatoi:

- controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione
del passo d'uomo;

- controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della
eventuale valvola di fondo;

- controllo della reticella rompifiamma del tubo di
sfiato;

- controllo del limitatore di riempimento della
tubazione di carico;

- controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale 3 mesi
serpentina di preriscaldamento (solo per olio
combustibile;

- controllo della tenuta delle tubazioni di
alimentazione del bruciatore e di ritorno;

- controllo dell'efficienza della valvola automatica di
intercettazione e della valvola a chiusura rapida;

- controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di
livello;

- controllo dellermeticita allacqua del pozzetto del
passo d'uomo e del suo drenaggio;

- controllo della tenuta del serbatoio al fine di
individuare le eventuali perdite di combustibile;

- controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio 6 mesi

del passo d'uomo;
- controllo dell'efficienza della messa a terra.

Classificazione del documento: Consip Public
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Componente Intervento Periodicita

Certificazioni:

le attestazioni della effettuazione delle operazioni di

cui al punto precedente devono essere riportate in un

certificato rilasciato dalloperatore che vi ha 1 anno

provveduto. Tale attestato va conservato dall'utente,

allegato al libretto di centrale ed alle altre

certificazioni.

Impianto e quadro elettrico

Componenti - Sezionatore

Controllo integrita ed efficienza alimentazione 4 mesi

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 4 mesi

Componenti - Interruttori

Controllo integrita ed efficienza alimentazione 4 mesi

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 4 mesi

Prova di intervento delleventuale dispositivo .
. ) 4 mesi

differenziale

Componenti - Trasformatori di misura

Controllo efficienza e serraggio connessioni varie 4 mesi

Controllo resistenza di isolamento. 4 mesi

Controllo integrita ed efficienza alimentazione 4 mesi

Componenti - Strumenti di misura

Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino. 4 mesi

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 4 mesi

Controllo efficienza commutatori di misura. 4 mesi

Componenti - Fusibili

Verifica integrita ed eventuale sostituzione. 4 mesi

Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di .

4 mesi

scorta.

Componenti - Protezione dei circuiti

Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 4 mesi

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 4 mesi

Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su 4 mesi

foglio prestazioni.

Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e .
o . 4 mesi

disinserzione utenza.

Componenti - Teleruttori

Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 4 mesi

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 4 mesi

Verifica efficienza contatti fissi e mobili. 4 mesi

Componenti - Relé ausiliari
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Componente Intervento Periodicita
Controllo integrita ed efficienza alimentazione 4 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 4 mesi
Componenti - Segnalatori
Controllo integrita ed efficienza alimentazione 4 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 4 mesi
Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione 4 mesi
Componenti - Trasformatori ausiliari
Controllo integrita ed efficienza alimentazione 4 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 4 mesi
Componenti - Linee di alimentazione
Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di .

. 4 mesi
attestazione
Verifica isolamento 4 mesi
Componenti - Struttura autoportante
Pulitura interna ed esterna con solventi specifici,
compresi tutti i componenti ed eventuale ripristino 4 mesi
sigillature
Componenti - Targhette identificative
Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in .
. L . 6 mesi
relazione al circuito alimentato
Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente .
S . 6 mesi
applicazione targhette mancanti
Componenti - Schema elettrico
Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali .
. L 6 mesi
situazioni impiantistiche
Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le .
. . 6 mesi
modifiche riscontrate
Alimentazione combustibile
Verifica quantita di gasolio presente nel serbatoio 1 mese
Revisione filtro combustibile con: lavaggio del filtro a
bicchiere, pulizia del filtro a rete, sostituzione della 1 anno
cartuccia
Componenti - Motore diesel
Controllo ed eventuale sostituzione filtro aria 4 mesi
Controllo tesatura cinghie ed eventuale .
e o 4 mesi
ripristino/sostituzione
Sostituzione filtri combustibile 4 mesi
Pulizia iniettori 4 mesi
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Componente Intervento Periodicita
Secondo
Sostituzione olio motore indicazioni
costruttore
Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi
Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi
Controllo della tensione e frequenza 3 mesi
Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi
Verifica serraggi meccanici 3 mesi
Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi
Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi
Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di 3 mesi
sovratemperatura
Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi
Pulizia generale 3 mesi
Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi
Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi
Controllo della tensione e frequenza 3 mesi
Sc::filr)\zité statico  di Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi
potenza nominale Verifica serraggi meccanici 3 mesi
10 < KVA < 25 Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi
Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi
Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di 3 mesi
sovratemperatura
Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi
Pulizia generale 3 mesi
Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi
Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi
Controllo della tensione e frequenza 3 mesi
S;:Itailramzité statico  di Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi
potenza nominale Verifica serraggi meccanici 3 mesi
25 < KVA < 60 Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi
Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi
Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di 3 mesi
sovratemperatura
Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi
Gruppo statico di Pulizia generale 3 mesi
continuita Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi
potenza nominale | Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi
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Componente Intervento Periodicita
60 < KVA < 100 Controllo della tensione e frequenza 3 mesi
Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi
Verifica serraggi meccanici 3 mesi
Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi
Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi
Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di 3 mesi
sovratemperatura
Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi
Pulizia generale 3 mesi
Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi
Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi
Controllo della tensione e frequenza 3 mesi
c?);ut[i)::ité statico  di Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi
potenza nominale Verifica serraggi meccanici 3 mesi
100 < KVA < 160 Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi
Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi
Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di 3 mesi
sovratemperatura
Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi
Pulizia generale 3 mesi
Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi
Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi
Controllo della tensione e frequenza 3 mesi
c?);lili)rft?ité statico  di [ yerifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi
potenza nominale Verifica serraggi meccanici 3 mesi
160 < KVA < 250 Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi
Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi
Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di 3 mesi
sovratemperatura
Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi
Pulizia generale 3 mesi
Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi
Gruppo statico  di Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi
continuita Controllo della tensione e frequenza 3 mesi
potenza nominale | Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi
KVA 2 250 Verifica serraggi meccanici 3 mesi
Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi
Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi
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Componente Intervento Periodicita
Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di 3 mesi
sovratemperatura
Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi
Verifica connessioni e bulloneria 1 anno

Impianti di protezione Ty, . o secondo CEI 81-1 e DPR 547/55 1 anno

contro le scariche

atmosferiche Verifica di continuita degli organi di captazione e di 1 anno
calata
Controllo mediante esame a vista che le tarature dei
dispositivi di protezione regolabili siano quelle previste 1 anno
in progetto
prova funzionale dei dispositivi di controllo di

Impianti elettrici .| isolamento dei sistemi IT-M e dei dispositivi di allarme 6 mesi

mpiantl - €letiricl nel| itico-acustico

locali ad uso medico di

gruppo 1 e gruppo 2, | Prova di funzionamento degli interruttori differenziali 1 mese

cosi come definiti| Misura delle correnti di dispersione dell'avvolgimento

dalla norma CEl 64-8 | secondario a vuoto e sullinvolucro dei trasformatori di 6 mesi

sezione 710 isolamento ad uso medicale
misura della resistenza del collegamento equipotenziale 3 anni
supplementare
continuita dei conduttori di  protezione ed .

. - S 6 mesi
equipotenziali (locali di gruppo 1)
Ricambio delle lampade
Ricambio a programma dellintero lotto delle lampade
dopo un certo numero di ore di funzionamento (vedi 1 anno
scheda tecnica del costruttore)
operazioni di pulizia da effettuare in concomitanza con
o . 1 anno
il ricambio delle lampade
Impianti di | Verifica delle connessioni elettriche:
illuminazione esterna | - connessione tra il cavo di derivazione con i cavi di
dorsale;
. 1 anno
- connessione tra attacco lampada e portalampada;
- connettore a spina (eventuale) per il distacco dalla
rete del singolo apparecchio.
Controllo dello stato di conservazione dellimpianto: .
. . . s 5 anni
Verniciatura dei pali e delle mensole d'acciaio
Prova impianto telefonico mediante forzatura
commutazioni, verifica apparecchi terminali, prova .
. . . - . ; 4 mesi
prese tripolari o jack mediante linea telefonica e
‘trasmissione dati’

Impianto telefonico Prova inserimento linee a ricerca automatica, verifica
corretto smistamento chiamate in uscita se presenti piu
gestori, prova delle linee interne ‘peer to peer'. 4 mesi

Controllo campi elettromagnetici in prossimita della
centralina
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Componente

Intervento

Periodicita

Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni,
controllo fusibili e connessioni con serraggio morsetti
centralina e terminali. Controllo carica batterie e
parziale scarica

6 mesi

Pulizia interna centralina e apparecchi terminali, pulizia
con spray su circuiti elettronici, pulizia microfoni e
altoparlanti e carter interni

1 anno

Controllo livelli di emissione apparecchi terminali

1 anno

Impianto
trasmissione dati

di

Prova impianto di trasmissione dati da server ai
terminali o ‘peer to peer' fra i terminali

6 mesi

Verifica della corretta programmazione diagnostica e
della programmazione back-up, controllo trasmissione
allarmi di infrazione

6 mesi

Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni,
controllo  connessioni  con  serraggio  morsetti
centralina/server e terminali

6 mesi

Prova di inserimento eventuale UPS, verifica della
corretta carica batterie tampone

6 mesi

Controllo a campione dello stato delle linee di
trasmissione dati al di sotto dei pavimenti galleggianti

6 mesi

sonora

Impianto di diffusione

Centralina di amplificazione / diffusione sonora

Pulizia carpenteria interna ed involucro esterno,
ripristino guarnizioni danneggiate o rimosse, verifica del
serraggio delle morsettiere, controllo isolamento e
grado protezione IP

6 mesi

Controllo e prove di efficienza, verifica trasmissione
messaggi d'allarme, controllo toni

6 mesi

Verifica funzionamento gemme spia ed indicatore di
tensione, verifica funzionamento LED autodiagnosi

6 mesi

Verifica rispondenza dello stato di fatto al progetto per
quanto riguarda la presenza e la posizione dei vari
indicatori di allarme e segnalazione - prova di
simulazione per la verifica dell'efficienza della
procedura di preallarme ed allarme

6 mesi

Verifica dell'alimentazione elettrica in particolare dello
stato di eventuali alimentatori dotati di batteria, dello
stato delle condutture e delle apparecchiature di
protezione. Parziale scarica batterie tampone

6 mesi

Controllo livelli di emissione sirene dallarme, pulizia
interna ed esterna delle stesse

6 mesi

Altoparlanti per diffusione sonora

Verifica funzionamento altoparlante a diffusione sonora
mediante forzatura sulla centralina

6 mesi
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Componente

Intervento

Periodicita

Pulizia esterna dellaltoparlante, controllo dello
staffaggio alla parete, rimozione d'eventuali ostacoli
alla diffusione, registrazione orientamento cono di
diffusione

6 mesi

Pulizia interna carter altoparlante con spurgo foratura,
serraggio e pulizia contatti elettrici e schede
elettroniche con spray, trattamento calotta interna con
spray a protezione dall'umidita

6 mesi

Controllo assorbimenti elettrici

6 mesi

Controllo livelli di emissione altoparlanti a diffusione
sonora

6 mesi

udienza

Sistema di richiesta

Prova impianto di richiesta udienza, verifica
segnalazione visiva/sonora, prova tasto chiamata,
tacitazione avviso

1 anno

Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni,
controllo fusibili e connessioni con serraggio morsetti
centralina e terminali. Controllo carica batterie, se
presenti, e parziale scarica

1 anno

Pulizia interna centralina e apparecchi terminali, pulizia
con spray su circuiti elettronici, pulizia
altoparlanti/cicalini e carter interni, pulizia
segnalazioni luminose

1 anno

Controllo livelli di emissione segnali sonori

1 anno

Impianto citofonico

Pulizia carpenteria interna ed involucro esterno unita
interna, ripristino guarnizioni danneggiate o rimosse,
verifica serraggio morsettiere, controllo isolamento e
grado protezione IP

6 mesi

Pulizia carpenteria interna ed involucro esterno unita
esterna, pulizia obiettivo telecamere, controllo
guarnizioni e grado di protezione IP. Verifica corretto
indirizzamento segnale di chiamata

6 mesi

Controllo e prove di efficienza, verifica funzionamento
microfoni, altoparlanti, telecamera e luci esterne.
Eventuali correzioni d'orientamento telecamera

3 mesi

Verifica  funzionamento eventuali gemme spia
(apparecchiature per non udenti)

1 mese

Verifica dell'alimentazione elettrica in particolare dello
stato di eventuali alimentatori dotati di batteria, dello
stato delle condutture e delle apparecchiature di
protezione.

6 mesi

Impianto
videosorveglianza
(TVCC)

di

Pulizia carpenteria interna ed involucro esterno unita di
controllo, ripristino guarnizioni danneggiate o rimosse,
verifica serraggi morsettiere, controllo isolamento e
grado protezione IP

3 mesi
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Componente Intervento Periodicita
Pulizia carpenteria interna ed involucro esterno unita
periferiche, pulizia obiettivo telecamere, controllo
guarnizioni e grado di protezione IP, lubrificazione 3 mesi
organi in movimento, controllo staffaggi. Verifica
corretto indirizzamento segnale di chiamata
Controllo sequenza telecamere e brandeggio delle
stesse, correzione orientamenti e fine corsa 1 mese
Verifica funzionamento eventuali LED autodiagnosi 1 mese
Verifica dell'alimentazione elettrica in particolare dello
stato di eventuali alimentatori dotati di batteria, dello
stato delle condutture e delle apparecchiature di 1 mese
protezione. Parziale scarica batterie tampone
Prova impianto di chiamata stanze, Vverifica
segnalazione visiva/sonora, prova tasto o cordoncino di 3 mesi
chiamata e tacitazione di avviso ricevuto
Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni,
controllo fusibili e connessioni con serraggio morsetti ]
L centralina e terminali. Controllo carica batterie, se 6 mesi
Impianti di chiamata| ;resenti, e parziale scarica
stanze . : X . —
Pulizia interna centralina e apparecchi terminali, pulizia
con spray su circuiti elettronici, pulizia )
altoparlanti/cicalini e carter interni, pulizia 6 mesi
segnalazioni luminose
Controllo livelli di emissione segnali sonori e verifica .
s 6 mesi
del corretto indirizzamento
Quadri ed alimentazione elettrica:
- verifica e pulizia del quadro elettrico
- verifica degli organi di comando e protezione e dei
collegamenti di terra
- verifica delle tensioni in entrata ed in uscita ]
- verifica eventuale alimentazione ausiliaria 3 mesi
- verifica e pulizia del quadro elettronico
- verifica del buon funzionamento degli apparati
elettronici e degli apparecchi ausiliari
. - - verifica dello stato delle condutture di alimentazione
Passi carrabili
Gruppo motore
- verifica e pulizia del gruppo motore ed eventuale 3 mesi
rabbocco o sostituzione dell'olio
Asta metallica e sostegni
- verifica del buon funzionamento automatico e 3 mesi
manuale
Eventuali ritocchi di vernice 3 mesi
sicurezza
3 mesi

- verifica di tutti gli accessori di sicurezza
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organi di comando

verifica di funzionamento di tutti gli apparati di
comando:
interruttore a
radiocomandi, ecc.

chiave, combinatore  numerico,

3 mesi

Accessi
esterni e/o
motorizzati

pedonali
interni

Gruppo motore verifica del gruppo motore

3 mesi

Ante scorrevoli verifica del buon funzionamento

automatico e manuale

3 mesi

Sicurezza verifica di tutti gli accessori di sicurezza

3 mesi

Organi di comando verifica di funzionamento di tutti gli
apparati di comando:
fotocellule,interruttore a combinatore
numerico, ecc.

chiave,

3 mesi

Impianto
antintrusione: Centrali
di allarme

Analogiche/a microprocessore a zone Pulizia circuiti
centralina con spray, serraggio morsetti e verifica stato
manutentivo cavi, controllo eventuali fusibili

6 mesi

Prova della centralina mediante forzature dei dati in
ingresso e verifica correttezza out-put

1 mese

Verifica dell'ancoraggio della centralina al quadro o al
pannello di comando e controllo, verifica stato
guarnizioni e grado di protezione IP

3 mesi

Verifica tensioni di alimentazione, prova sovratensioni

6 mesi

Prova di inserimento eventuale UPS, verifica della
corretta carica batterie tampone

6 mesi

Rivelatori
superficiali/inerziali

Verifica del corretto funzionamento dei sensori
inerziali, controllo tecnologia bimorph, verifica circuito
ASIC

3 mesi

Pulizia esterna del sensore e della relativa protezione
superficiale, controllo staffaggio a parete

1 mese

Prova di separazione del
movimento provocato e movimenti
vibrazioni sonore nell'aria

segnale dallarme fra
dettati dalle

1 mese

Controllo soglia di rilevazione ed eventuale ritaratura
secondo i parametri di progetto o i parametri richiesti
dallamministrazione

3 mesi

Verifica corretto isolamento dalle interferenze EMC
secondo le direttive delle norme comunitarie

3 mesi

Pulizia contatti elettrici, serraggio morsetti e misura
tensioni d'assorbimento, verifica stato di carica della
batteria e parziale scarica

3 mesi
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Pulizia carpenteria interna ed involucro esterno unita
periferiche, pulizia filtro anteriore, controllo
guarnizioni e grado di protezione IP, lubrificazione 3 mesi
organi in movimento, controllo staffaggi. Verifica
corretto indirizzamento segnale di chiamata

Rivelatori Prova di funzionamento rilevazione presenze nei locali )
volumetrici/infrarosso, | controllati 3 mesi
ecc. . . . . :

Verifica funzionamento eventuali LED autodiagnosi 3 mesi

Verifica dell'alimentazione elettrica in particolare dello
stato di eventuali alimentatori dotati di batteria, dello )
stato delle condutture e delle apparecchiature di 3 mesi
protezione. Parziale scarica batterie tampone

Prova di funzionamento di effrazione sui serramenti ]
controllati 3 mesi

Rivelatori Verifica funzionamento eventuali LED autodiagnosi 3 mesi

lineari/contatto

. Verifica dell'alimentazione elettrica in particolare dello
elettromeccanico, ecc

stato di eventuali alimentatori dotati di batteria, dello

. . 3 mesi
stato delle condutture e delle apparecchiature di
protezione. Parziale scarica batterie tampone
Quadro elettrico: ]
- verifica e pulizia del quadro elettrico 6 mesi
Verifica degli organi di comando e protezione e dei )
collegamenti di terra 6 mesi
Verifica delle tensioni in entrata ed in uscita 6 mesi
Impianti Sov Li di ali tazi
(segnalazioni ostacoli 1ne<.a. 1 alimentazione o _ 6 mesi
al volo) - verifica dello stato delle condutture di alimentazione
Corpi illuminanti:
. . . N 1 mese
- verifica di funzionamento ed eventuale sostituzione
Alimentazione ausiliaria:
- verifica dello stato delleventuale alimentazione 1 mese
ausiliaria
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1.5 SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO

Componente

Intervento

Periodicita

Sistemi di rivelazione incendi e gas

Centrale di allarme
gestione

e

Controllo integrita della carpenteria e pulizia
interna ed esterna con solventi specifici

6 mesi

Verifica corrette condizioni di fissaggio
meccanico con eventuale ripristino anomalie

6 mesi

Controllo morsettiere e serraggio connessioni
varie

6 mesi

Verifica della leggibilita delle istruzioni e
dell'aggiornamento dei documenti allo stato di
fatto

6 mesi

Verifica delle tensioni in ingresso ed in uscita
dal gruppo di alimentazione con trascrizione
dei valori anomali sul registro degli interventi

6 mesi

Verifica della tensione e corrente di carica del
gruppo di alimentazione con trascrizione dei
valori anomali sul registro degli interventi

6 mesi

Verifica efficienza della batteria con prova di
scarica

6 mesi

Controllo dell'eventuale dispositivo contro le
sovratensioni e sua sostituzione se inefficiente

6 mesi

Verifica dell'isolamento verso massa

6 mesi

Controllo morsettiere e serraggio connessioni
varie

6 mesi

Verifica efficienza delle segnalazioni luminose
con eventuale sostituzione di quelle inefficienti

6 mesi

Misurazione della resistenza di linea di ogni
gruppo/zona

6 mesi

Verifica corretta impostazione ed esecuzione
del software di centrale con eventuale
ripristino se non corrispondente a quanto
previsto

6 mesi

Verifica del corretto funzionamento
dell'organizzazione giorno/notte ed eventuale
ripristino anomalie

6 mesi

Controllo funzionale di tutte le zone (tramite
lesecuzione di un allarme per zona ed il
relativo  controllo  della reazione  di
gruppo/zona su display) con eventuale
ripristino di quelle escluse

6 mesi

Verifica della corretta attivazione dei
dispositivi di allarme ed eventuale ripristino
delle anomalie

6 mesi
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Componente

Intervento

Periodicita

Verifica che sia disponibile per ciascun tipo di
rilevatore installato nellarea protetta almeno
il 10% di sensori di scorta. Detti quantitativi
devono essere ridotti del 50% se il numero di
rilevatori e superiore a 200 per ogni tipo

6 mesi

Rilevatori
termovelocimetrici

Pulizia dei rilevatori secondo le indicazioni del
costruttore. Qualora sia segnalato dalla
centrale la pulizia va eseguita anche
indipendentemente dalla frequenza stabilita

6 mesi

Disinstallazione e verifica a vista dell'integrita
del rilevatore

6 mesi

Verifica della soglia di taratura standard della
sensibilita con eventuale ripristino

6 mesi

Reinstallazione del rilevatore e verifica
corretto fissaggio

6 mesi

Prova di funzionamento con sonda termica

6 mesi

Prova di simulazione per la verifica
dell'efficienza della procedura di preallarme ed
allarme, con esclusione della scarica. In
particolare si dovra controllare la funzionalita
dei dispositivi ottici ed acustici, dei comandi
ausiliari collegati al preallarme ed allallarme (
chiusura porte, attivazione evacuatori, fermo
impianti, accensione illuminazione di
sicurezza, inoltro chiamate telefoniche etc.).

6 mesi

Rilevatori di fumo

Pulizia dei rilevatori secondo le indicazioni del
costruttore. Qualora sia segnalato dalla
centrale la pulizia va eseguita anche
indipendentemente dalla frequenza stabilita

6 mesi

Verifica a vista dell'integrita del rilevatore e
del fissaggio con eventuale ripristino delle
corrette condizioni di installazione

6 mesi

Verifica della soglia di taratura standard della
sensibilita con eventuale ripristino

6 mesi

Verifica della soglia di funzionamento ed
allineamento tramite il controllo della tensione
presente sui punti di misura

6 mesi

Prova di funzionamento con appositi filtri

6 mesi

Rilevatori di gas

Simulazione dallarme ed intercettazione
automatica con test centralina, eventuale
verifica trasmissione allarme in remoto,
ripristini

6 mesi

Pulizia interna centralina e sensori stagni,
verifica valori di taratura sensori

6 mesi
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Simulazione assenza tensione e riarmo al fine
di verificare la corretta chiusura dei pistoni
delle elettrovalvole

6 mesi

Verifica efficienza led autodiagnosi, controllo
carica batterie, prova assorbimento elettrico
componenti, serraggio morsetti, pulizia
contatti elettrici

6 mesi

Dispositivi di allarme

Pulizia e verifica della funzionalita dei pulsanti
manuali

4 mesi

Verifica a vista delliintegrita del pannello dei
dispositivi di allarme ottici e del fissaggio con
eventuale ripristino delle corrette condizioni di
installazione

4 mesi

Prova di funzionamento in stato di allarme
delle lampade di segnalazione ed eventuale
sostituzione delle lampade o componenti
inefficienti del pannello

4 mesi

Verifica efficienza alimentatore e stato di
carica della batteria in caso di dispositivo
autoalimentato

4 mesi

Dispositivi di allarme acustici

- verifica a vista delliintegrita del pannello e
del fissaggio con eventuale ripristino delle
corrette condizioni di installazione

- prova di funzionamento in stato di allarme
della sirena/ronzatore ed eventuale
sostituzione dei componenti inefficienti del
pannello

- verifica efficienza alimentatore e stato di
carica della batteria in caso di dispositivo
autoalimentato

4 mesi

Impianto di spegnimento incendi

Serbatoi riserva idrica

Verifica dello stato dei serbatoi di accumulo o
di disgiunzione, del livello e delle condizioni
dell'acqua nei serbatoi

2 mesi

Prova di funzionamento degli indicatori di
livello del rincalzo o reintegro e delle relative
valvole a galleggiante, nonché di ogni altra
apparecchiatura ausiliaria.

2 mesi

Verifica dello stato delle tenute ed in
particolare delle guarnizioni del passo duomo e
delle altre aperture con eventuale sostituzione
delle guarnizioni.

2 mesi
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Verifica del livello e prova di funzionamento
del rincalzo dei dispositivi di controllo ed
eventuali regolatori di livello dei serbatoi di
adescamento di pompe installate soprabattente

2 mesi

Gruppo di pressurizzazione

Esame generale dellimpianto allo scopo di
verificare lo stato di tutti i componenti

3 mesi

Prova di avviamento automatico e
funzionamento delle pompe; il funzionamento
delle motopompe deve essere protratto per
non meno di 30 min.

3 mesi

Prova di riavviamento manuale delle pompe
con valvola di prova completamente aperta
immediatamente dopo larresto

3 mesi

Rilevamento delle pressioni alla stazione di
controllo /(o al manometro di prova della
stazione pompe)

3 mesi

Verifica che le alimentazioni dell'impianto non
subiscano deterioramenti nello loro prestazioni
o che diano luogo ad una riduzione di portata
maggiore del 10% di quella di progetto

3 mesi

Verifica del livello dell'olio lubrificante nel
motore del livello del carburante e
dell'elettrolita nella batteria di avviamento
(effettuando i relativi rabbocchi, se necessari)
nonché misura della densita dell'elettrolita
mediante densimetro

3 mesi

Sostituzione dell'olio lubrificante qualora
esausto o della batteria di avviamento qualora
la massa volumica dellelettrolita risulti
insufficiente anche se il funzionamento
dell'apparecchio di ricarica e regolare

6 mesi

Verifica che sia presente materiale di scorta
adeguato a garantire limmediata sostituzione
delle parti vitali del gruppo di pressurizzazione

3 mesi

Rete idrica antincendio

Controllo  dellintegrita della rete con
particolare attenzione allo stato degli eventuali
dilatatori e giunti elastici provvedendo se
deteriorati alla loro sostituzione; alla tenuta
delle congiunzioni a flangia; alla stabilita dei
sostegni e degli eventuali giunti fissi;
all'assenza di inflessioni nelle tubazioni a causa
della eccessiva distanza dei sostegni

1 anno
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Manovra di tutti gli organi di intercettazione e
regolazione per evitare che finiscano per
bloccarsi. Apertura e chiusura devono essere
eseguiti senza forzare nelle posizioni estreme,
manovrando lotturatore in senso opposto di
una piccola frazione di giro. Controllo della
posizione di apertura delle valvole di
intercettazione e relativo bloccaggio

1 anno

Regolazione del serraggio dei premistoppa sugli
steli ed eventuale sostituzione degli organi di
tenuta

1 anno

Prova di tenuta di tutte le valvole di non
ritorno

1 anno

Controllo della posizione di apertura delle
valvole di intercettazione e relativo bloccaggio

1 anno

Verifica che sia presente materiale di scorta
adeguato a garantire limmediata sostituzione
delle parti vitali del gruppo di pressurizzazione

6 mesi

Verifica generale dello stato delle manichette
e dei naspi del loro distacco dai rubinetti e
della corretta arrotolatura e prontezza all'uso;
Verifica accessibilita attrezzature ed assenza
danneggiamenti

Verifica apertura delle cassette di
contenimento

6 mesi

Prova di tenuta di pressione di ciascuna
manichetta o naspo ed eventuale sostituzione

1 anno

Verifica a campione della pressione in uscita in
corrispondenza degli idranti e dei naspi

1 anno

Impianti  fissi  estinzione
automatica a pioggia

Verifica di funzionamento delle valvole di
erogazione

1 anno

Impianti fissi  estinzione
automatica a gas

Controllare che la pressione dell'agente
estinguente contenuto nelle bombole non sia
inferiore al 10% del valore previsto dal
diagramma isometrico. se fra le letture mensili
si denota una perdita bisogna procedere ad un
controllo come limmersione del contenitore in
acqua oppure mediante saponatura delle
giunzioni filettate

1 mese

Annotazione delle misurazioni su apposito
registro

1 mese

Se il calo di pressione e superiore al 10 %
procedere alla sostituzione del contenitore o
alla ricarica

1 mese
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Controllo della quantita (peso) dell'agente
estinguente mediante attrezzo dinamometrico 6 mesi
o bilancia

Se la quantita di agente risulta inferiore al 5%
della carica iniziale si deve eseguire la ricarica 6 mesi
del contenitore

Registrazione dei risultati (peso e pressione)su

. . 6 mesi
apposito registro

Ispezione delliintero impianto al fine di di
assicurarsi che lo stesso risulti in piene 1 anno
condizioni operative.

Controllare le targhe dei dispositivi di allarme
e le loro istruzioni 1 anno

In presenza di controsoffittature controllare i
sistemi di supporto della stessa in prossimita 1 anno
degli ugelli

Verificare che le bombole di stoccaggio
risultino perfettamente installate nella loro
rastrelliera e che tutti i dispositivi ed i 1 anno
collegamenti pneumatici ed elettrici risultino
perfettamente assemblati

Verificare che la pressione di stoccaggio delle
bombole sia contenuta entro + il 5% del valore
della pressione relativa alla temperatura di 1 anno
stoccaggio, facendo riferimento a diagramma
isometrico per la determinazione dei valori

Verificare il percorso delle tubazioni e
assicurarsi della robustezza degli staffaggi 1anno

Verifica della tenuta dellimpianto senza
scarica di agente; previo scollegamento
dellimpianto, immettere azoto ad una 1anno
pressione appropriata

Redazione di un rapporto scritto dell'ispezione
effettuata contenente le opportune 1 anno
raccomandazioni ed osservazioni

Sottoporre a collaudo di legge i contenitori ogni

. 5 anni
5 anni

Controllo dello stato degli estrattori;

verificare che la giranti ruoti liberamente e
non urti o strisci contro la cassa a spirale i altri 3 mesi
eventuali oggetti, che il senso di rotazione sia
corretto. Pulizia della girante.

Sistema di ventilazione ed
evacuazione fumi

Controllo della temperatura e rumorosita dei )
cuscinetti e loro eventuale lubrificazione 3 mesi
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Revisione generale previo smontaggio del
ventilatore controllo dello stato della girante
provvedendo alla pulizia e lubrificazione dei
cuscinetti ed alla eventuale loro sostituzione

3 mesi

Verifica della stabilita dei sostegni nei tratti a
vista

3 mesi

Controllo di eventuali fughe d'aria denunciate
da annerimenti delle pareti in prossimita delle
fughe stesse nei tratti a vista. Ripristino
ermeticita mediante sigillanti.

3 mesi

Verifica della rispondenza della posizione degli
evacuatori di fumo al progetto e della presenza
e corretta archiviazione dei -certificati di
omologazione

3 mesi

Verifica dello stato degli evacuatori di fumo e
del funzionamento degli automatismi di
apertura mediante prova manuale o simulata.;
lubrificazione di perni pistoni e levismi

3 mesi

Prova di simulazione per la verifica
dell'efficienza degli attuatori in chiusura delle
porte delle serrande e degli altri dispositivi di
compartimentazione di tipo mobile.

3 mesi

Vie di esodo

Ogni trimestre si dovra procedere
all’esecuzione di tutti gli interventi relativi al
mantenimento della segnalazione delle vie di
esodo e delle uscite di sicurezza:

3 mesi

Iluminazione di sicurezza: revisione e/o
sostituzione dei tubi fluorescenti, delle
batterie  statiche e delle componenti
elettroniche alimentanti U’illuminazione di
sicurezza

3 mesi

Estintori portatili e carrellati

Estintori a polvere

Verifica della rispondenza della posizione degli
estintori al progetto e della presenza e corretta
archiviazione dei certificati di omologazione

6 mesi

Controllo  della presenza di cartello
segnalatore, della visibilita e accessibilita
(assenza di ostacoli) e di immediata
utilizzabilita

6 mesi

Controllo  dellassenza di anomalie o
manomissioni  (specie nel dispositivo di
sicurezza) della stabilita delle strutture di
supporto e della funzionalita delle ruote dei
carrellati;

6 mesi
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Controllo che i contrassegni distintivi siano ben
leggibili, che Llindicatore di pressione sia
allinterno del campo verde, che il cartellino di
manutenzione sia presente e correttamente
compilato.

6 mesi

Pesatura e misura della pressione interna,
pulizia estintore

6 mesi

Verifica di conformita al prototipo omologato

6 mesi

Esame interno dell'apparecchio e controllo
funzionale di tutte le parti

6 mesi

Controllo di tutte le sezioni di passaggio
dell'agente estinguente ed eventuale ripristino
delle protezioni superficiali

6 mesi

Taratura e/o sostituzione dei dispositivi di
sicurezza

6 mesi

ricarica e/o sostituzione dell'agente
estinguente.

6 mesi

Montaggio dell'estintore in perfetto stato di
efficienza.

6 mesi

Estintori

ad

carbonica

anidride

Verifica della rispondenza della posizione degli
estintori al progetto e della presenza e corretta
archiviazione dei certificati di omologazione;

6 mesi

Controllo della presenza di cartello
segnalatore, della visibilita e accessibilita
(assenza di  ostacoli) e  dimmediata
utilizzabilita

6 mesi

Controllo  dell'assenza di  anomalie o
manomissioni  (specie nel dispositivo di
sicurezza) della stabilita delle strutture di
supporto e della funzionalita delle ruote dei
carrellati;

6 mesi

Controllo che i contrassegni distintivi siano ben
leggibili, che lindicatore di pressione sia
allinterno del campo verde che il cartellino di
manutenzione sia presente e correttamente
compilato.

6 mesi

Pesatura e misura della pressione interna,
pulizia estintore

6 mesi

Verifica di conformita al prototipo omologato

6 mesi

Esame interno dell'apparecchio e controllo
funzionale di tutte le parti

6 mesi

Controllo di tutte le sezioni di passaggio
dell'agente estinguente ed eventuale ripristino
delle protezioni superficiali

6 mesi

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per U'affidamento di un Multiservizio
tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche

Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 - ID 1379.
Appendice 1 - Schede attivita programmate

Pagina 79 di 89




)

N

Componente

Intervento

Periodicita

Taratura e/o sostituzione dei dispositivi di
sicurezza

6 mesi

Ricarica e o sostituzione dell'agente
estinguente.

6 mesi

Montaggio dell'estintore in perfetto stato di
efficienza.

6 mesi

Estintori a schiuma

Verifica della rispondenza della posizione degli
estintori al progetto e della presenza e corretta
archiviazione dei certificati di omologazione;

6 mesi

Controllo della presenza di cartello segnalatore
della visibilita accessibilita (assenza di ostacoli)
e dimmediata utilizzabilita

6 mesi

Controllo dell'assenza di  anomalie o
manomissioni  (specie nel dispositivo di
sicurezza) della stabilita delle strutture di
supporto e della funzionalita delle ruote dei
carrellati;

6 mesi

Controllo che i contrassegni distintivi siano ben
leggibili che lindicatore di pressione sia
all'interno del campo verde che il cartellino di
manutenzione sia presente e correttamente
compilato.

6 mesi

Pesatura e misura della pressione interna,
pulizia estintore

6 mesi

Verifica di conformita al prototipo omologato

6 mesi

Esame interno dell'apparecchio e controllo
funzionale di tutte le parti

6 mesi

Controllo di tutte le sezioni di passaggio
dell'agente estinguente ed eventuale ripristino
delle protezioni superficiali

6 mesi

Taratura e/o sostituzione dei dispositivi di
sicurezza

6 mesi

Ricarica e o  sostituzione dell'agente
estinguente.

6 mesi

Montaggio dell'estintore in perfetto stato di
efficienza.

6 mesi

Sistema

compartimentazione

di

Porte e portoni tagliafuoco

Verifica della rispondenza della posizione delle
porte tagliafuoco al progetto e della presenza e
corretta archiviazione dei certificati di
omologazione

1 anno
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Verifica dello stato delle porte con rimozione
di eventuali ostacoli alla chiusura e della
funzionalita di eventuali dispositivi di
autochiusura e della apribilita delle porte
munite di maniglione antipanico o comunque
poste lungo le vie di fuga. Lubrificazione di
cerniere, dispositivi di autochiusura,
maniglioni, eventuale  sostituzione  dei
componenti danneggiati etc.

1 anno

Serrande tagliafuoco

Verifica della rispondenza della posizione delle
serrande tagliafuoco al progetto e della
presenza e corretta archiviazione dei certificati
di omologazione

1 anno

Verifica dello stato delle serrande e del
funzionamento degli automatismi di chiusura
mediante prova manuale. Lubrificazione di
perni, pistoni o levismi.

1 anno

Prova di simulazione per la Vverifica
dell'efficienza dell'efficienza degli attuatori in
chiusura delle porte, delle serrande e degli
altri dispositivi di compartimentazione di tipo
mobile.

1 anno

Elementi di compartimentazione fissi

Controllo della rispondenza della posizione
degli elementi fissi di compartimentazione
(murature, vetri omologati , sigillanti passaggio
cavi etc) e della presenza e corretta
archiviazione dei certificati di omologazione

1 anno

Verifica stato di conservazione ed esecuzione
di eventuali ripristini, riparazioni e ritocchi
qualora necessario

1 anno

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per U'affidamento di un Multiservizio
tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche

Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 - ID 1379.
Appendice 1 - Schede attivita programmate

Pagina 81 di 89




)

/3

1.6 SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO VERTICALE ED ORIZZONTALE

COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA’
Pulizia del locale 2 mesi
V'erifica‘ buqno stato conservativo e funzionamento sistema 1 anno
di Illuminazione del locale
Verifica del funzionamento della Lampada portatile 1 anno
Argano
Lubrificazione bronzine, supporto e riduttore 1 anno
Apertura e chiusura freno 1 anno
Verifica del gioco vite corona 6 mesi
Verifica stato d'uso delle gole della puleggia di frizione 3 mesi
verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, 2 mesi
delle catene di compensazione e dei loro attacchi;
Verifica dello della complanarita delle funi 2 mesi
Verifica stato d'uso delle gole della puleggia di deviazione 2 mesi
Pulizia del locale pulegge di rinvio 2 mesi
Centralina oleodinamica: 2 mesi
Verifica del livello olio serbatoio 2 mesi
Ascensori,
montacarichi e | Verifica delle tenuta delle guarnizioni 2 mesi
montalettighe per | verifica del dispositivo di ripescamento 1 anno
1 < n. fermate < 5 -
Quadro di manovra
Veriﬁ:ca dello stato dei contatti e relativa usura degli 2 mesi
stessi
Verifica del dispositivo di emergenza 2 mesi
verifica dell’isolamento del’impianto  elettrico e 2 mesi
dell’efficienza dei collegamenti di terra
Limitatore 2 mesi
Ingrassaggio 2 mesi
Verifica dello stato di conservazione della fune 2 mesi
Vano e tetto cabina 2 mesi
Verifica delle guide della cabina e del contrappeso 2 mesi
Verifica della tensione delle funi 3 mesi
Contrappeso
Verifica dei tiranti e della tensione delle funi 3 mesi
Verifica dei pattini di scorrimento 3 mesi

Cilindro e pistone
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA’

Verifica della tenuta della guarnizione 2 mesi

Arcata e cabina

Verifica dei tiranti delle funi 2 mesi

Verifica dei pattini di scorrimento 2 mesi

Operatore automatico e scorrevole

Verifica dell'operatore 2 mesi
Verifica dello scorrevole 2 mesi
Serrature

Verifica dei contatti elettrici 6 mesi
Verifica del serraggio 6 mesi

Porte dei piani

Verifica del funzionamento delle porte semiautomatiche 1 anno
Verifica del funzionamento delle spie di segnalazione 1 anno
Cabina

Verifica dell'allarme 1 anno
verifica del sistema citofonico 1 anno
Verifica del funzionamento ALT/STOP 1 anno
Verifica del funzionamento dellilluminazione 1 anno
Verifica del funzionamento delle spie di segnalazione 1 anno
Verifica del buon funzionamento delle ante manuali 1 anno
Fossa

Verifica dello stato di conservazione della fune tenditrice

e del limitatore di velocita 2 mesi
Verifica tiranti filoni contrappeso 6 mesi
Verifica tiranti funi oleodinamici 3 mesi
Verifica del contenitore recupero olio 2 mesi
Dispositivi di sicurezza
Verifica accurata di tutti i dispositivi di sicurezza 1 anno
Libretto di esercizio
Annot.a.zione dei risultati dellg verifiche sul libretto di 1 anno
esercizio, secondo quanto previsto dalla legge;
Rapporto d'intervento
E;ame completq d.i tut_ta ’installazione con compilazione 1 anno
di un rapporto di sintesi.

Ascensori, Locale macchina

montacarichi e | Pulizia del locale 2 mesi
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA’
montalettighe per | verifica buono stato conservativo e funzionamento sistema 1 anno
5 < n. fermate<10 | di Illuminazione del locale

Verifica del funzionamento della lampada portatile 1 anno
Argano

Lubrificazione bronzine, supporto e riduttore 1 anno
Apertura e chiusura freno 1 anno
Verifica del gioco vite corona 6 mesi
Verifica stato d'uso delle gole della puleggia di frizione 3 mesi
verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, 2 mesi
delle catene di compensazione e dei loro attacchi;

Verifica dello della complanarita delle funi 2 mesi
Verifica stato d'uso delle gole della puleggia di deviazione 2 mesi
Pulizia del locale pulegge di rinvio 2 mesi
Centralina oleodinamica 2 mesi
Verifica del livello olio serbatoio 2 mesi
Verifica delle tenuta delle guarnizioni 2 mesi
Verifica del dispositivo di ripescamento 1 anno
Quadro di manovra

Verifica dello stato dei contatti e relativa usura degli 2 mesi
stessi

Verifica del dispositivo di emergenza 2 mesi
verifica dell’isolamento  dell’impianto  elettrico e 2 mesi
dell’efficienza dei collegamenti di terra

Limitatore

Ingrassaggio 2 mesi
Verifica dello stato di conservazione della fune 2 mesi
Vano e tetto cabina

Verifica delle guide della cabina e del contrappeso 2 mesi
Verifica della tensione delle funi 3 mesi
Contrappeso

Verifica dei tiranti e della tensione delle funi 3 mesi
Verifica dei pattini di scorrimento 3 mesi
Cilindro e pistone

Verifica della tenuta della guarnizione 2 mesi
Arcata e cabina

Verifica dei tiranti delle funi 2 mesi

Classificazione del documento: Consip Public
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per U'affidamento di un Multiservizio
tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche
Amministrazioni Sanitarie, edizione 2 - ID 1379.
Appendice 1 - Schede attivita programmate

Pagina 84 di 89




)

N

COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA’

Verifica dei pattini di scorrimento 2 mesi
Operatore automatico e scorrevole
Verifica dell'operatore 2 mesi
Verifica dello scorrevole 2 mesi
Serrature
Verifica dei contatti elettrici 6 mesi
Verifica del serraggio 6 mesi
Porte dei piani
Verifica del funzionamento delle porte semiautomatiche 1 anno
Verifica del funzionamento delle spie di segnalazione 1 anno
Cabina
Verifica dell'allarme 1 anno
verifica del sistema citofonico 1 anno
Verifica del funzionamento ALT/STOP 1 anno
Verifica del funzionamento dell'illuminazione 1 anno
Verifica del funzionamento delle spie di segnalazione 1 anno
Verifica del buon funzionamento delle ante manuali 1 anno
Fossa
Verifica dello stato di conservazione della fune tenditrice .
e del limitatore di velocita 2 mesi
Verifica tiranti filoni contrappeso 6 mesi
Verifica tiranti funi oleodinamici 3 mesi
Verifica del contenitore recupero olio 2 mesi
Dispositivi di sicurezza
Verifica accurata di tutti i dispositivi di sicurezza 1 anno
Libretto di esercizio
Annot.a.zione dei risultati dellg verifiche sul libretto di 1 anno
esercizio, secondo quanto previsto dalla legge;
Rapporto d'intervento
E;ame completq d‘i tutFa ’installazione con compilazione 1 anno
di un rapporto di sintesi.

Ascensori, Locale macchina

montacarichi e | Pulizia del locale 2 mesi

montalettighe per | verifica buono stato conservativo e funzionamento sistema 1 anno

n. fermate > 10 di Illuminazione del locale
Verifica del funzionamento della Lampada portatile 1 anno
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA’
Argano
Lubrificazione bronzine, supporto e riduttore 1 anno
Apertura e chiusura freno 1 anno
Verifica del gioco vite corona 6 mesi
Verifica stato d'uso delle gole della puleggia di frizione 3 mesi
verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, 2 mesi
delle catene di compensazione e dei loro attacchi;
Verifica dello della complanarita delle funi 2 mesi
Verifica stato d'uso delle gole della puleggia di deviazione 2 mesi
Pulizia del locale pulegge di rinvio 2 mesi
Centralina oleodinamica
Verifica del livello olio serbatoio 2 mesi
Verifica delle tenuta delle guarnizioni 2 mesi
Verifica del dispositivo di ripescamento 1 anno
Quadro di manovra
Verifica dello stato dei contatti e relativa usura degli 2 mesi
stessi
Verifica del dispositivo di emergenza 2 mesi
verifica dell’isolamento  del’impianto  elettrico e 2 mesi
dell’efficienza dei collegamenti di terra
Limitatore
Ingrassaggio 2 mesi
Verifica dello stato di conservazione della fune 2 mesi
Vano e tetto cabina
Verifica delle guide della cabina e del contrappeso 2 mesi
Verifica della tensione delle funi 3 mesi
Contrappeso
Verifica dei tiranti e della tensione delle funi 3 mesi
Verifica dei pattini di scorrimento 3 mesi
Cilindro e pistone
Verifica della tenuta della guarnizione 2 mesi
Arcata e cabina
Verifica dei tiranti delle funi 2 mesi
Verifica dei pattini di scorrimento 2 mesi
Operatore automatico e scorrevole
Verifica dell'operatore 2 mesi
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA’
Verifica dello scorrevole 2 mesi
Serrature
Verifica dei contatti elettrici 6 mesi
Verifica del serraggio 6 mesi
Porte dei piani
Verifica del funzionamento delle porte semiautomatiche 1 anno
Verifica del funzionamento delle spie di segnalazione 1 anno
Cabina
Verifica dell'allarme 1 anno
verifica del sistema citofonico 1 anno
Verifica del funzionamento ALT/STOP 1 anno
Verifica del funzionamento dell'illuminazione 1 anno
Verifica del funzionamento delle spie di segnalazione 1 anno
Verifica del buon funzionamento delle ante manuali 1 anno
Fossa
Verifica dello stato di conservazione della fune tenditrice .
e del limitatore di velocita Z mesi
Verifica tiranti filoni contrappeso 6 mesi
Verifica tiranti funi oleodinamici 3 mesi
Verifica del contenitore recupero olio 2 mesi
Dispositivi di sicurezza
Verifica accurata di tutti i dispositivi di sicurezza 1 anno
Libretto di esercizio
Annotazione dei risultati delle verifiche sul libretto di
esercizio, secondo quanto previsto dalla legge; 1anno
Rapporto d'intervento
Esame completo di tutta l’installazione con compilazione
di un rapporto di sintesi. 1 anno
Servoscala/ Manutenzione ordinaria secondo le istruzioni del .
Montascale costruttore 2 mesi
Scal§ 'mqbili ' / Manutenzione ordinaria secondo le istruzioni del 6 mesi
marciapiedi mobili | costruttore
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1.7 SCHEDA DI MINUTO MANTENIMENTO EDILE

COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA’
Murature intonacate
Controllo delle facciate e delle parti esterne a vista e
Strutture verticali | verifica visiva della presenza di depositi, efflorescenze, 6 mesi
e tamponamenti bollature, croste, micro fessurazioni, distacchi, ecc.
Manufatti in c.a.
Verifica visiva dello stato di alterazione delle superfici 6 mesi
Pavimenti
Controllo dello stato di conservazione delle finiture e
verifica del grado di usura, erosione, brillantezza delle 6 mesi
parti a vista e dei giunti.
Controsoffitti
Strutture Controllo generale delle parti a vista ed in particolare
orizzontali dello stato di complanarita degli elementi dei 6 mesi
controsoffitti e del grado di usura.
Soffitti
Controllo delle facciate e delle parti esterne a vista e
verifica visiva della presenza di depositi, efflorescenze, 6 mesi
bollature, croste, micro fessurazioni, distacchi, ecc.
Finiture pareti interne
Controllo dello stato generale delle finiture e verifica del .
. 6 mesi
L grado di usura
Partizioni interne —
fisse e mobili Pareti interne
Verifica visiva dello stato di conservazione delle pareti di
qualsiasi tipologia con rilievo di rotture, cavillature, 6 mesi
lesioni,ecc.
Coperture piane
Verifica visiva delle condizioni generali del manto con
particolare attenzione alla integrita delle superfici, 6 mesi
all’assenza di fessurazioni e bolle.
Pulizia della copertura 1 anno
Coperture e | Lattonerie (canali di gronda, pluviali)
sistemi di | Controllo generale delle condizioni e della funzionalita di )
smaltimento acque | canali di gronda e pluviali e verifica assenza anomalie. 6 mesi
Controllo della funzionalita dei pluviali e delle griglie )
parafoglie. 6 mesi
Controllare gli elementi di fissaggio 6 mesi
Pulizia ed asportazione dei residui di fogliame e detriti 6 )
mesi

depositati.
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA’
Rimozione delle griglie paraghiaia e parafoglie e loro )
pulizia 6 mesi
Serramenti esterni
Controllo dello stato di conservazione e del grado di usura )
delle persiane 6 mesi
Controllo dello stato di uniformita dei vetri e delle )
sigillature vetro-telaio 6 mesi
Controllo delle guarnizioni di tenuta e delle guide di )
scorrimento 6 mesi
Controllo degli organi di movimentazione 6 mesi

Serramenti e Controllo della funzionalita delle serrature 6 mesi
sistemi di | Regolazione e lubrificazione degli organi di 1 anno
schermatura raggi | movimentazione
solari/oscuramento Lubrificazione delle serrature e delle cerniere 1 anno
Serramenti interni
Verifica visiva dello stato di conservazione del telaio, )
delle mostre e delle ante. 6 mesi
Controllo del fissaggio di telaio e controtelaio 6 mesi
Verifica della funzionalita del serramento (apertura-
chiusura), della perfetta chiusura delle ante ed 6 mesi
allineamento dell'infisso alla battuta.
Verifica tenuta e stabilita di eventuali superfici vetrate 6 mesi
Parapetti, ringhiere, inferriate, cancelli metallici,
griglie:
Recinzioni e Verifica dell::a stab1l!ta, dello‘stato di conservazione e _
cancellate della protezione, di elementi e opere metalliche (di 6 mesi

qualsiasi tipo e dimensione) con verifica dello stato di
degrado e del deterioramento e di eventuali rotture dei
singoli elementi, della ferramenta e degli accessori.
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