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La seguente appendice riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Schede di Controllo e 

Manutenzione degli Impianti di Illuminazione Pubblica e di Manutenzione di Impianti Semaforici. 

Le attività descritte nella presente Appendice in termini di tipologia e frequenza di operazione 

rappresentano un elenco minimo e non necessariamente esaustivo degli interventi di Manutenzione 

Ordinaria Preventiva da effettuarsi sugli impianti gestiti in Convenzione. In ragione delle diverse 

tipologie di impianto esistenti presso le diverse Amministrazioni Contraenti, le attività di Manutenzione 

Ordinaria Preventiva previste dai seguenti schemi devono essere integrate dai programmi di 

manutenzione elaborati dal costruttore di impianto (laddove presenti), dai programmi di manutenzione 

indicati nelle schede tecniche degli apparati costituenti l’impianto (laddove presenti) e sempre nel 

rispetto della normativa vigente in materia di manutenzione di impianti elettrici. 

La Scheda di Manutenzione Preventiva per gli Impianti di Illuminazione Pubblica è organizzata secondo 

la struttura ad albero degli elementi tecnici, riportata di seguito. 

1.1 SCHEDA DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 

Componente Intervento Periodicità 

Cabina MT/BT 

Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli 

impianti ed eseguire la pulizia del locale 
4 mesi 

Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e 

di estinzione incendi 
4 mesi 

Verificare la presenza dei cartelli monitori e della 

documentazione di impianto 
4 mesi 

Eseguire il controllo dello stato di conservazione delle strutture 

di protezione contro i contatti diretti: reti,cancelli,plexiglas,ecc. 
4 mesi 

Verificare l'integrità dei dispositivi di blocco che impediscono 

l'accesso alle parti in tensione: serrature di sicurezza, ecc. 
4 mesi 

Eseguire la pulizia ed il controllo visivo dell'integrità degli 

isolatori 
4 mesi 

Eseguire il controllo del serraggio dei collegamenti elettrici agli 

isolatori 
4 mesi 

Eliminare le ossidazioni e proteggere i morsetti con opportuno 

materiale 
4 mesi 

Eseguire il controllo dell'efficienza dei leverismi di apertura 

automatica (comando per intervento fusibili e/o bobina di 

apertura) e delle leve di rinvio a terra dei comandi 

4 mesi 

Verificare l'efficienza degli interblocchi meccanici e/o elettrici 

tra sezionatore di linea e sezionatore di terra 
4 mesi 

Quadro MT 

Rilevazione anomalie e segnalazione allarmi 1 mese 

Esame a vista stato materiali 1 mese 

Verifica funzionalità chiavi quadro 1 mese 
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Componente Intervento Periodicità 

Rilevamento approfondito (pinza amperometrica, etc.)dei  

valori delle grandezze elettriche ed annotazione su apposito 

registro 

1 mese 

Eseguire la pulizia interna ed esterna con aspirapolvere e/ 

soffiando aria secca a bassa pressione 
6 mesi 

Rimuovere la polvere dalle parti isolanti con stracci ben asciutti 6 mesi 

 Controllo generale quadro MT  

Eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità 

dell'apparecchiatura 
4 mesi 

Controllare lo stato di conservazione delle strutture di 

protezione contro i contatti diretti 
4 mesi 

Controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni 4 mesi 

Verificare la continuità dei conduttori di terra delle strutture 

metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di protezione) e 

delle apparecchiature installate 

4 mesi 

Verificare l'efficienza dei dispositivi di blocco (serrature di 

sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso alle parti 

in tensione 

4 mesi 

Verificare l'efficienza delle resistenze anticondensa e dei 

termostati 
4 mesi 

Verificare l'efficienza dell'illuminazione interna al quadro 4 mesi 

Controllo componenti - Interruttore in olio ridotto e 
sezionatore MT 

 

Pulire i poli con stracci asciutti e controllarne visivamente 

l'integrità 
6 mesi 

Per interruttore estraibile: verificare l'integrità delle pinze di 

potenza, rimuovere le eventuali ossidazioni e perlinature e 

proteggere con prodotto specifico 

6 mesi 

Verificare il serraggio delle connessioni dei circuiti ausiliari a 

bordo dell'interruttore 
6 mesi 

Verificare l'efficienza dei comandi manuali ed elettrici di 

apertura e chiusura 
6 mesi 

Verificare l'efficienza dei circuiti di apertura simulando 

l'intervento delle protezioni 
6 mesi 

Verificare l'efficienza dei segnalatori meccanici di posizione 6 mesi 

Verificare l'efficienza delle connessioni a terra del sezionatore 

di terra 
6 mesi 

Verificare il livello dell'olio dei poli dell'interruttore. eventuali 

rabbocchi dovranno essere effettuati con olio dielettrico, già 

trattato, dello stesso tipo di quello esistente. Eliminazione di 

eventuali perdite secondo le indicazioni del costruttore. 

6 mesi 

Richiudere il quadro e verificare l'efficacia dei sistemi di blocco 

meccanici che devono impedire l'accesso a tutte le parti in 

tensione 

6 mesi 

sostituzione olio dielettrico in interruttori MT a volume d'olio 
ridotto 

 

eseguire la procedure prevista nel manuale del costruttore 1 anno 

 verifica relè di protezione MT  
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Componente Intervento Periodicità 

per protezioni di massima corrente di tipo diretto: 

- controllare visivamente il buono stato   dell'apparecchiatura 

- verificare i valori di taratura dei parametri elettrici  

  con quelli progettuali 

- simulare l'intervento della protezione agendo  

  meccanicamente sul dispositivo di sgancio  

  dell'interruttore 

1 anno 

Per protezioni di massima corrente (50-51), di terra (50N-51N-

64) e di minima tensione (27), di tipo indiretto: 

- verificare i valori di taratura dei parametri elettrici con quelli 

previsti nel progetto 

- verificare il corretto intervento delle protezioni di massima 

corrente e di terra con l'apposito strumento 

- verificare il relè di minima tensione con l'apposito strumento 

- per ulteriori interventi seguire le istruzioni del costruttore 

- prima della messa in tensione verificare che i circuiti 

amperometrici non siano rimasti aperti 

1 anno 

Verificare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti 

ausiliari 
6 mesi 

Collaudare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza di 

commutatori, pulsanti, lampade, ecc. verificando che vengano 

abilitati i circuiti previsti dal progetto 

6 mesi 

Controllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti di 

misura 
6 mesi 

Verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie 

(contattori, relè, ecc.) alimentandole e disalimentandole, ove 

possibile, o effettuando verifiche con strumento 

6 mesi 

Lubrificare con prodotto specifico le parti che nel 

funzionamento sono soggette a movimento (fine corsa, rinvii, 

manopole, ecc. ) 

6 mesi 

Sezione di 
trasformazione 

Trasformatore MT/BT in olio / resina  

Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità 

dell'apparecchiatura 
1 mese 

Ove accessibili, eseguire il controllo a vista delle condutture di 

alimentazione 
1 mese 

Verifica temperatura trafo 1 mese 

 Controllo verniciatura  

controllare lo stato di conservazione della verniciatura del 

cassonetto, dei radiatori e dei cassonetti ingresso cavi; se si 

riscontrano segni evidenti di corrosione, programmare un 

intervento  per la verniciatura parziale o totale 

1 mese 

 pulizia isolatori  

eseguire la pulizia degli isolatori passanti e dei relativi 

cassonetti di contenimento controllandone l'integrità, 

l'assenza di rotture, di incrinature e di tracce di scariche 

superficiali che potrebbero comprometterne l'efficienza 

6 mesi 

 controllo serraggio cavi  

controllare il serraggio dei cavi di potenza sui relativi passanti 

con chiave dinamometrica come da indicazione del costruttore  
6 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

eliminare le eventuali ossidazioni dai morsetti di potenza e 

proteggere gli stessi con prodotto specifico 
6 mesi 

 controllo serraggio bulloni  

controllare il serraggio dei bulloni, la  pulizia delle connessioni, 

la continuità dei conduttori di messa a terra e sostituire gli 

eventuali morsetti e conduttori deteriorati 

6 mesi 

 variatore di tensione a vuoto  

verificare l'efficienza del dispositivo di blocco del comando del 

variatore di tensione a vuoto 
6 mesi 

 cassetta contatti ausiliari  

effettuare la pulizia della cassetta dei circuiti ausiliari 6 mesi 

verificare il serraggio dei conduttori 6 mesi 

proteggere la morsettiera con prodotto specifico 6 mesi 

 controllo livello olio  

controllare che non vi siano perdite di olio e verificare la 

manovrabilità di tutta la rubinetteria installata sui circuiti; nel 

caso si riscontrassero delle perdite di olio dal cassone del 

trasformatore, rivolgersi al costruttore 

6 mesi 

controllare che il livello dell'olio non sia sotto il minimo, 

eventuali rabbocchi dovranno essere effettuati con olio 

dielettrico dello stesso tipo e provato 

6 mesi 

 controllo livellostato  

effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo stato 

di conservazione dell'apparecchiatura 
6 mesi 

verificare il perfetto serraggio dei conduttori 6 mesi 

dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento 

dello strumento e verificare che lo stesso provochi l'intervento 

di allarme 

6 mesi 

 controllo termostato  

effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo stato 

di conservazione dell'apparecchiatura 
6 mesi 

dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento di 

allarme e di blocco dello strumento, impostando il set di 

taratura fino a farlo coincidere con l'indicazione dello 

strumento stesso  

6 mesi 

verificare che l'intervento dei vari livelli provochi l'intervento di 

allarme e/o l'apertura degli interruttori a monte e a valle del 

trasformatore come previsto nel manuale di istruzione del 

costruttore  

6 mesi 

dopo aver effettuate le verifiche, riportare i set di taratura del 

termostato ai valori prefissati 
6 mesi 

 controllo relè di Bucholz  

effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo stato 

di conservazione dell'apparecchiatura 
6 mesi 

dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento di 

allarme e di blocco dello strumento, agendo sull'apposito 

pulsante di prova 

6 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

verificare che l'intervento dei vari livelli provochi l'intervento di 

allarme e/o l'apertura degli interruttori a monte e a valle del 

trasformatore come previsto nel manuale di istruzione del 

costruttore  

6 mesi 

 controllo vasca e pozzetto raccolta olio  

controllare l'efficienza della vasca e del pozzetto raccolta 

dell'olio verificando che il tubo di collegamento tra questi non 

sia intasato ed eliminare l'eventuale acqua accumulatasi nel 

pozzetto 

6 mesi 

Quadro di rifasamento 

 controllo visivo  

eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità 

dell'apparecchiatura 
3 mesi 

ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture di 

alimentazione 
3 mesi 

 Quadro  

eseguire la pulizia interna ed esterna 6 mesi 

controllare la stato di conservazione delle strutture di 

protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexiglas, 

ecc.) 

6 mesi 

controllare il serraggio dei bullono e pulire le connessioni 6 mesi 

verifica la continuità dei conduttori di messa a terra delle 

strutture metalliche (quadri, portelle, schermi, e reti di 

protezione) e delle apparecchiature installate 

6 mesi 

sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati 1 

verificare l'efficienza dei dispositivi di blocco 6 mesi 

verificare il serraggio delle connessioni di potenza 6 mesi 

controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle 

porte 
6 mesi 

eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca a bassa 

pressione e usando stracci puliti ed asciutti 
6 mesi 

smontare le camere di interruzione (ove esistenti), pulirle ed 

eseguire una verifica visiva dell'integrità; rimontarle 

perfettamente alloggiate nelle loro sedi (riferirsi anche al 

manuale del costruttore)  

6 mesi 

controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni 

arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare ossidazioni, 

bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine e 

antiossidante; in caso di bruciature o perlinature prossime ad 

uno stato di usura maggiore/uguale del  50% è necessaria la 

sostituzione dei contatti fissi e mobili (riferirsi anche al 

manuale del costruttore)  

6 mesi 

verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati 6 mesi 

verificare l'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e che 

non presenti segni di surriscaldamento  
6 mesi 

verificare l'efficienza e la funzionalità dei contatti ausiliari  e 

delle bobine 
6 mesi 

controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici 6 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

eseguire il serraggio dei morsetti 6 mesi 

eseguire qualche manovra e verificare con il tester l'effettivo 

stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e delle bobine 

(eccitata/diseccitata) 

6 mesi 

 verifica protezioni BT  

effettuare il controllo visivo del buono stato di conservazione 

delle protezioni (fusibili, relè termici, interruttori automatici 
6 mesi 

per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di progetto 6 mesi 

per i relè verificare le tarature di sovraccarico di progetto 6 mesi 

per gli interruttori automatici verificare le tarature e le 

caratteristiche elettriche di progetto 
6 mesi 

per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) verificare il 

corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di 

terra utilizzando l'apposito strumento 

6 mesi 

prima della messa in tensione verificare che i circuiti 

amperometrici siano chiusi 
6 mesi 

per i relè e gli interruttori differenziali verificare il corretto 

intervento utilizzando l'apposito strumento 
6 mesi 

condensatori   

eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità 

dell'apparecchiatura 
6 mesi 

eliminare la polvere dai condensatori e dalle eventuali 

resistenze di scarica 
6 mesi 

verificare lo stato dei collegamenti elettrici, degli isolatori e dei 

morsetti 
6 mesi 

verifica lo stato degli isolatori 6 mesi 

verificare lo stato dei morsetti 6 mesi 

verificare il serraggio dei collegamenti 6 mesi 

proteggere i morsetti con prodotti specifici 6 mesi 

verificare lo stato delle eventuali cuffie di protezione 6 mesi 

 verifica ausiliari elettrici  

controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti 

ausiliari 
6 mesi 

posizionare il selettore AUT/MAN in MAN  e controllare 

l'integrità, la funzionalità e l'efficienza degli interruttori di 

inserimento manuale delle batterie di condensatori, 

verificando che, agendo su questi, vengano inseriti i gradini 

previsti 

6 mesi 

verificare le lampade di segnalazione 6 mesi 

posizionare il selettore AUT/MAN in MAN  e verificare 

l'integrità e l'efficienza della centralina di regolazione agendo 

sulla variazione di carico 

6 mesi 

verificare che il fattore di potenza rientri nei parametri 

impostati senza esitazioni e/o pendolazioni 
6 mesi 

verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie (es. 

contattori, relè, ecc.) alimentandole e disalimentandole, ove 

possibile, o effettuare una verifica strumentale 

6 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

Impianto di terra 

Prove e misure   

Verifica conduttori interrati, collettori di terra e masse 

metalliche 
1 anno 

misura resistenza di isolamento. La prova intende verificare se 

l'isolamento dei cavi e delle relative connessioni sia rimasto 

adeguato nel tempo 

1 anno 

misura impedenza anello di guasto in fondo al circuito,cioè nel 

punto più lontano dal relativo dispositivo di protezione 
1 anno 

 Dispersori  

Apertura dei pozzetti di terra; controllo dello stato dei 

collegamenti della rete di terra con i dispersori. In presenza di 

ossidazioni provvedere allo smontaggio dei collegamenti, alla 

rimozione dell'ossido, all'ingrassaggio ed al nuovo serraggio dei 

morsetti. 

1 anno 

Verificare che il tipo di giunzione e il tipo di contatto con il 

conduttore di terra sia conforme alle norme vigenti. 
1 anno 

 controllo stato di conservazione  

eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità 

dell'impianto 
1 anno 

verificare il serraggio delle connessioni nei punti accessibili 1 anno 

sostituire i componenti che presentano evidenti segni di 

ossidazione 
1 anno 

Verificare che il dispersore non presenti tracce di corrosione 

e/o alterazioni meccaniche. 
1 anno 

Ripristinare quelle parti che non dovessero risultare in 

condizioni ottimali per il buon funzionamento dell’impianto. 
1 anno 

Verifica, pulizia e serraggio delle giunzioni e capicorda, 

ricoprire con pasta neutralizzante tutte le connessioni. 
1 anno 

Locale di consegna 
energia in BT 

rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli 

impianti ed eseguire la pulizia del locale 
6 mesi 

verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e 

di estinzione incendi 
6 mesi 

verificare la presenza dei cartelli monitori e della 

documentazione di impianto 
6 mesi 

Componenti - Sezionatore  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 3 mesi 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 3 mesi 

Componenti - Interruttore  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 3 mesi 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 3 mesi 

Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale 3 mesi 

Componenti - Scaricatore di sovratensione  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 3 mesi 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 3 mesi 

Componenti - Fusibile  
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Componente Intervento Periodicità 

Controllo integrità ed eventuale sostituzione 6 mesi 

Controllo ed eventuale integrazione fusibili di scorta 6 mesi 

Componenti - Trasformatore di isolamento  

Pulizia generale della macchina compresi i cavi in arrivo ed in 

partenza 
6 mesi 

Verifica stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce 

di scariche, incrinature etc. 
6 mesi 

Controllo efficienza dei limitatori di sovratensione 6 mesi 

Controllo isolamento avvolgimenti tra loro 6 mesi 

Verifica efficienza e serraggio connessioni varie dei 

collegamenti di terra del limitatore di sovratensione e dello 

schermo elettrostatico 

6 mesi 

Componenti - Linee di alimentazione   

Verifica integrità ed efficienza, verifica isolamento, verifica e 

serraggio dei terminali e della morsettiera di attestazione. 
1 anno 

 Componenti - Struttura autoportante  

Pulizia interna ed esterna con solventi specifici compresi tutti i 

componenti ed eventuale ripristino sigillature 
1 anno 

Lubrificazione serrature e cerniere. 1 anno 

Verifica corretta chiusura portello con eventuale ripristino. 1 anno 

 Componenti - Schema elettrico  

Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali 

situazioni impiantistiche. 
1 anno 

Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le modifiche 

riscontrate 
1 anno 

Quadro  BT 

 controllo visivo  

eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità 

dell'apparecchiatura 
1 mese 

ove accessibili, eseguire il controllo a vista delle condutture di 

alimentazione 
1 mese 

 quadro  

eseguire la pulizia interna ed esterna 6 mesi 

controllare lo stato di conservazione delle strutture di 

protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexigas) 
6 mesi 

controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni 6 mesi 

verificare la continuità delle connessioni di messa a terra delle 

strutture metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di 

protezione, e delle apparecchiature installate  

3 mesi 

sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati 6 mesi 

verificare l'efficienza dei dispositivi di blocchi (serrature di 

sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso alle parti 

in tensione 

3 mesi 

verificare l'efficienza delle resistenze anticondensa e dei 

termostati 
3 mesi 

verificare l'efficienza dell'illuminazione interna al quadro 3 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

verificare il serraggio delle connessioni di potenza 6 mesi 

verificare i contatti principali fissi (sul quadro) dell'interruttore 

estraibile (ove esistente), eliminando con tela smeriglio fine 

eventuali ossidazioni e perlinature e proteggere con leggero 

strato di vasellina neutra 

3 mesi 

controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle 

porte 
3 mesi 

controllo componenti  

componenti di potenza  

eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca a bassa 

pressione e usando stracci puliti ed asciutti 
6 mesi 

smontare le camere di interruzione (ove esistenti), pulirle ed 

eseguire una verifica visiva dell'integrità; rimontarle 

perfettamente alloggiate nelle loro sedi (riferirsi anche al 

manuale del costruttore)  

6 mesi 

controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni 

arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare ossidazioni, 

bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine e 

antiossidante; in caso di bruciature o perlinature prossime ad 

uno stato di usura maggiore/uguale del  50% è necessaria la 

sostituzione dei contatti fissi e mobili (riferirsi anche al 

manuale del costruttore)  

3 mesi 

verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati 3 mesi 

verificare l'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e che 

non presenti segni di surriscaldamento  
3 mesi 

verificare l'efficienza e la funzionalità dei contatti ausiliari  e 

delle bobine 
3 mesi 

controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici 3 mesi 

eseguire il serraggio dei morsetti 3 mesi 

eseguire qualche manovra e verificare con il tester l'effettivo 

stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e delle bobine 

(eccitata/diseccitata) 

6 mesi 

verifica protezioni   

effettuare il controllo visivo del buono stato di conservazione 

delle protezioni (fusibili, relè termici, interruttori automatici) 
6 mesi 

per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di progetto 3 mesi 

per i relè verificare le tarature di sovraccarico di progetto 3 mesi 

per gli interruttori automatici verificare le tarature e le 

caratteristiche elettriche di progetto 
3 mesi 

per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) verificare il 

corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di 

terra utilizzando l'apposito strumento 

3 mesi 

prima della messa in tensione verificare che i circuiti 

amperometrici siano chiusi 
3 mesi 

per i relè e gli interruttori differenziali verificare il corretto 

intervento utilizzando l'apposito strumento 
3 mesi 

 verifica ausiliari elettrici  
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Componente Intervento Periodicità 

controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti 

ausiliari 
3 mesi 

controllare l'integrità degli interruttori verificandone con il 

tester l'effettiva apertura e chiusura 
3 mesi 

verificare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza di 

commutatori, pulsanti, lampade, ecc. verificando che vengano 

abilitati i circuiti di progetto 

3 mesi 

controllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti di misura 

agendo sui commutatori  di tensione per i voltmetri e sulla 

variazione di carico per gli amperometri 

3 mesi 

verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie 

alimentandole e disalimentandole, o effettuare la verifica con il 

tester 

3 mesi 

Quadri di distribuzione 

Componenti - Sezionatore  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 6 mesi 

 Componenti - Interruttori  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 6 mesi 

Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale 6 mesi 

 Componenti - Trasformatori di misura  

Controllo efficienza e serraggio connessioni varie 6 mesi 

Controllo resistenza di isolamento. 6 mesi 

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi 

 Strumenti di misura  

Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Controllo efficienza commutatori di misura. 6 mesi 

 Componenti - Fusibili  

Verifica integrità ed eventuale sostituzione. 6 mesi 

Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta. 6 mesi 

 Protezione dei circuiti  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su foglio 

prestazioni. 
6 mesi 

Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione 

utenza. 
6 mesi 

 Componenti - Teleruttori  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 6 mesi 

Verifica efficienza contatti fissi e mobili. 6 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

 Componenti - Relè ausiliari  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Componenti -  Segnalatori  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione. 6 mesi 

Componenti -  Trasformatori ausiliari  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Componenti -  Linee di alimentazione  

Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di 

attestazione. 
1 anno 

Verifica isolamento. 1 anno 

 Componenti - Struttura autoportante  

Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, compresi tutti 

i componenti ed eventuale ripristino sigillature. 
1 anno 

 Targhette identificative  

Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in 

relazione al circuito alimentato. 
1 anno 

Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente 

applicazione targhette mancanti.  
1 anno 

 Componenti - Schema elettrico  

Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali 

situazioni impiantistiche. 
1 anno 

Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le modifiche 

riscontrate 
1 anno 

Distribuzione  

 Componenti - Condutture  

 Verifica dello stato di conservazione cavi/conduttori 1 anno 

Verifica mediante misura dell’isolamento dei cavi 1 anno 

Verifica stato conservazione dei contenitori 1 anno 

Verifica funzionale morsettiere ed eventuale riserraggio 1 anno 

 Misura dell’isolamento verso terra di ciascuna linea di 

alimentazione 
1 anno 

Misura della corrente di dispersione omopolare 1 anno 

Verifica della continuità del collegamento al sistema di terra 

della linea di alimentazione  
1 anno 

Verifica dello stato di conservazione dei cvi 1 anno 

Apparecchio Illuminante 

Corpo dell’apparecchio  

Pulizia involucro esterno 
1 anno (2 nel 

caso di LED) 

Verifica funzionale dell’involucro esterno 1 anno 
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Componente Intervento Periodicità 

Pulizia dei riflettori e rifrattori 1 anno 

Verifica della chiusura e dell’integrità dei rifrattori/riflettori 1 anno 

Pulizia diffusori 
1 anno (2 nel 

caso di LED) 

Verifica della chiusura e dell'integrità dei rifrattori/riflettori 1 anno 

Pulizia dei diffusori 1 anno 

Pulizia di coppe di chiusura 1 anno 

Verifica della chiusura e dell'integrità delle coppe di chiusura 1 anno 

Lampade  

Sostituzione programmata lampade Vedasi punto 1.3 

Verifica funzionale ed eventuale sostituzione 1 anno 

Verifica stato di usura dei portalampada ed eventuale 

sostituzione di quelli ossidati o danneggiati 
1 anno 

Apparecchiature 

elettriche per 
illuminazione in serie 

Verifica involucri 6 mesi 

Verifica Connessioni ed eventuale riserraggio 6 mesi 

Sostegni  

Pali e sbracci  

Verifica delle basi, in vicinanza della sezione di incastro 6 mesi 

Verifica dello stato degli attacchi degli sbracci e delle paline 

installati a muro e su pali C.A.C. 

6 mesi 

 

Verifica della copertura dell'armatura dei pali C.A.C. 6 mesi 

Verifica dell'allineamento dell'asse rispetto alla verticale 6 mesi 

Verifica dell'esistenza di carichi statici esogeni  1 mese 

Verifica delle condizioni di sicurezza statica  1 mese 

Controllo e verifica dello stato di usura della verniciatura ed 

eventuale ripristino della stessa 
1 anno 

Verniciatura completa 4 anni 

Sospensioni  

Verifica attacchi 1 anno 

Verifica dell’esistenza di carichi statici esogeni sui tiranti 1 mese 

Verifica condizioni di sicurezza statica 6 mesi 

Verifica stato funi e ganci 1 anno 

1.2 SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI 

Di seguito si riportano le attività manutentive degli impianti semaforici. Per componenti analoghe a 

quelle dell’impianto di illuminazione pubblica si rimanda alla scheda 1.1. 
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Componente Intervento Periodicità 

Centralina Semaforica 

Armadio di Contenimento  

Verifica funzionale e dello stato di conservazione 1 anno 

Pulizia interna ed esterna 1 anno 

Verifica dello stato ed eventuale sostituzione delle guarnizioni 

delle porte 
1 anno 

Verifica funzionale di cerniere e serrature 1 anno 

Lubrificazione di cerniere e serrature 1 anno 

Interrutore Generale 1 anno 

Pulizia  6 mesi 

Prove di funzionalità 6 mesi 

Regolatore Semaforico  

Pulizia interna ed esterna dei rack di contenimento schede 6 mesi 

Pulizia della scheda madre e delle schede elettroniche  6 mesi 

Disossidazione pin e punti di collegamento 1 anno 

Verifica funzionale ed eventuale regolazione 6 mesi 

Regolazione dell'orologio per il passaggio dall'ora solare all'ora 

legale 

Entro 3 gg dalla 

data di entrata in 

vigore del nuovo 

orario 

Verifica funzionale delle apparecchiature generatrici di ciclo, 

trasferitori di impulso, relais di sincronismo, orologi di sincro 

cabless ed orologio di cambio programma 

6 mesi 

Controllo ed eventuale ritaratura della durata delle fasi e dei 

singoli intervalli del ciclo semaforico 
6 mesi 

Controllo ed eventuale ritaratura dei tempi (massimi e di 

incremento elementare del prolungamento del verde) 
6 mesi 

Verifica funzionale dell'apparecchiatura sotto tensione 6 mesi 

Prove di funzionamento con verifica di tutti i pulsanti, leds di 

visualizzazione e di allarme, commutatori, ecc. 
6 mesi 

Backup dei diagrammi di fasatura 1 anno 

Misura della compatibilità elettromagnetica 1 anno 

Circuiti di potenza alimentanti le lanterne  

Verifica funzionale 1 anno 

Prove di isolamento dei conduttori 1 anno 

Verifica funzionale dell'apparecchiatura sotto tensione 1 anno 

Controllo del sistema di protezione guasti con simulazione 

casuale di un conflitto  
1 anno 

Controllo del rilevatore di corrente residua 1 anno 

Apparecchiature di rilevamento traffico  

Verifica funzionale ed eventuale ritaratura 1 anno 

Verifica funzionale dell'apparecchiatura sotto tensione 1 anno 

Contatore  
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Componente Intervento Periodicità 

Pulizia 1 anno 

Prove di funzionalità 1 anno 

Connessioni e dispositivi elettrici  

Sigillature delle tubazioni di adduzione dei cavi 1 anno 

Controllo e verifica serraggi connessioni elettriche di potenza e 

di logica 
1 anno 

Serraggio fusibili 1 anno 

Disossidazione e pulizia dei contatti dei fusibili 1 anno 

Misura della resistenza di isolamento dei cavi  1 anno 

Prova della continuità dei conduttori di protezione 1 anno 

Prove per la protezione contro i contatti indiretti 1 anno 

Prove di funzionamento dei dispositivi differenziali 1 anno 

Linee di collegamento  

Controllo attestamenti delle linee con altre unità periferiche 1 anno 

Lanterne Semaforiche 

Corpo Lanterna  

Pulizia e lavaggio delle pareti del corpo della lanterna 6 mesi 

Pulizia e lavaggio delle pareti della visiera 6 mesi 

Pulizia e lavaggio delle lenti 6 mesi 

Verifica dello stato di conservazione ed eventuale sostituzione 

delle guarnizioni delle lenti 
6 mesi 

Verifica dello stato ed eventuale sostituzione delle guarnizioni 

dello sportello 
6 mesi 

Lubrificazione delle cerniere e dei dispositivi di chiusura dello 

sportello 
6 mesi 

Verifica dell'orientamento verticale ed orizzontale della 

lanterna, con eventuale ripristino dello stesso 
6 mesi 

Verifica del fissaggio dei cavi e dei cablaggi all'interno del 

punto luce o della lanterna 
6 mesi 

Verniciatura completa delle lanterne in metallo 4 anni 

Cavi e cablaggi  

Misura della resistenza di isolamento dei cavi  6 mesi 

Prova della continuità dei conduttori di protezione 6 mesi 

Prove per la protezione contro i contatti indiretti 6 mesi 

Prove di funzionamento dei dispositivi differenziali 6 mesi 

Lampade  

Verifica funzionale ed eventuale sostituzione  6 mesi 

Sostituzione completa programmata  Vedasi punto 1.3 

Verifica stato di usura dei portalampade ed eventuale 

sostituzione di quelli ossidati o danneggiati 
6 mesi 

Sostegni 
Attacchi delle Lanterne  

Verifica funzionale  6 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

Serraggio 6 mesi 

Verifica dello stato di usura della verniciatura 6 mesi 

Supporti e testate di sostegno delle lanterne  

Verifica funzionale 6 mesi 

Controllo e verifica dello stato di usura della verniciatura 6 mesi 

Morsettiere di fissaggio cavi  

Verifica funzionale 6 mesi 

Pulizia e disossidazione con eventuale sostituzione di quelli 

non più idonee all'uso 
6 mesi 

Verifica dello stato di usura della verniciatura 6 mesi 

Verifica del fissaggio dei cavi e dei cablaggi 6 mesi 

Pali e sbracci  

Verifica funzionale  6 mesi 

Verifica delle basi, in vicinanza della sezione di incastro 6 mesi 

Verifica dello stato degli attacchi degli sbracci 6 mesi 

Verifica dell'allineamento dell'asse rispetto alla verticale 6 mesi 

Verifica dello stato di usura della verniciatura 6 mesi 

Verifica ed eventuale ripristino dell'anello in cemento (laddove 

presente) realizzato sul basamento a sigillo del sostegno 
6 mesi 

Verniciatura completa 4 anni 

Sospensioni  

Verifica degli attacchi 6 mesi 

Impianti Semaforici 

Targa di Contrasto  

Pulizia e lavaggio 6 mesi 

Verifica funzionale dei supporti  6 mesi 

Pulsanti Pedonali  

Verifica funzionale 6 mesi 

Verifica del fissaggio dei cavi e dei cablaggi 6 mesi 

Dispositivi per non vedenti  

Verifica del funzionamento del dispositivo (rif. CEI 214-7 e VAR. 

CEI 214-7-V1) 
6 mesi 

Verifica del funzionamento del pulsante di attivazione  (rif. CEI 

214-7 e VAR. CEI 214-7-V1) 
6 mesi 

Verifica del volume e della frequenza del segnale acustico (rif. 

CEI 214-7 e VAR. CEI 214-7-V1) 
6 mesi 

Verifica del fissaggio dei cavi e dei cablaggi 6 mesi 

Detectors  

Pulizia 6 mesi 

Verifica del funzionamento 6 mesi 

Verifica del fissaggio dei cavi e dei cablaggi 6 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

Segnaletica Luminosa 

Pannello Luminoso  

Pulizia e lavaggio interno ed esterno del pannello  1 anno 

Sostituzione delle lampade  Vedasi punto 1.3 

Verifica dello stato di conservazione dei portalampade ed 

eventuale sostituzione di quelli ossidati o danneggiati 
1 anno 

Verifica funzionale del circuito di alimentazione 1 anno 

Pulizia e disossidazione dei terminali dei cavi attestati 1 anno 

Colonnina Luminosa  

Pulizia e lavaggio interno ed esterno del pannello  1 anno 

Sostituzione delle lampade  Vedasi punto 1.3 

Verifica dello stato di conservazione dei portalampade ed 

eventuale sostituzione di quelli ossidati o danneggiati 
1 anno 

Verifica funzionale del circuito di alimentazione 1 anno 

Pulizia e disossidazione dei terminali dei cavi attestati 1 anno 

Segnale luminoso di attraversamento pedonale (APL)  

Pulizia e lavaggio interno ed esterno di ogni singolo 

componente del cartello luminoso 
1 anno 

Sostituzione delle lampade Vedasi punto 1.3 

Controllo del fissaggio dei cavi, cablaggi  1 anno 

Pulizia e disossidazione dei contatti di cavi, cablaggi 1 anno 

Verifica dello stato di conservazione dei portalampade ed 

eventuale sostituzione di quelli ossidati o danneggiati 
1 anno 

Verifica  funzionale dei supporti di sostegno o di fissaggio dei 

cartelli luminosi 
1 anno 

Verifica dell'orientamento del cartello luminoso ed eventuale 

ripristino dello stesso 
1 anno 

Preavviso di semaforo  

Pulizia e lavaggio targa o segnale 1 anno 

Sostituzione delle lampade) Vedasi punto 1.3 

Pulizia e lavaggio del corpo lanterna 1 anno 

Pulizia e lavaggio della visiera  1 anno 

Pulizia e lavaggio delle lenti 1 anno 

Verifica dello stato di conservazione ed eventuale sostituzione 

delle guarnizioni della lente 
1 anno 

Verifica dello stato di conservazione ed eventuale sostituzione 

delle guarnizioni dello sportello 
1 anno 

Lubrificazione delle cerniere e dei dispositivi di chiusura dello 

sportello 
1 anno 

Verifica del fissaggio dei cavi e dei cablaggi 1 anno 

Verifica dello stato di conservazione dei portalampade ed 

eventuale sostituzione di quelli ossidati o danneggiati 
1 anno 

Verifica statica dei sostegni e dei supporti della targa e del 

punto luce 
1 anno 
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Componente Intervento Periodicità 

Verifica funzionale del circuito di alimentazione e/o lampeggio 1 anno 

 

1.3 TABELLA DURATE LAMPADE PER SOSTITUZIONI 

Codice Tipologia di Lampada  Durata 

L1-L7 Vapori di mercurio 15000 

L8-15 
Vapori di sodio ad alta 

pressione 
20000 

L16-L25 Vapori di alogenuri metallici 15000 

L26-L33 
Vapori di sodio a bassa 

pressione 
12000 

L34-L36 A luce miscelata 24000 

L37-L50 Led 50000 

L51-L57 
Fluorescente lineare  (vapori 

HG) 20000 

L58-L63 Fluorescente compatta 10000 

L64-L66 Incandescenza tradizionale 1000 

L67-L70 Incandescenza alogena 2500 

 


