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La seguente appendice riporta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Schede di Controllo e

Manutenzione degli Impianti di llluminazione Pubblica e di Manutenzione di Impianti Semaforici.

Le attivita descritte nella presente Appendice in termini di tipologia e frequenza di operazione
rappresentano un elenco minimo e non necessariamente esaustivo degli interventi di Manutenzione
Ordinaria Preventiva da effettuarsi sugli impianti gestiti in Convenzione. In ragione delle diverse
tipologie di impianto esistenti presso le diverse Amministrazioni Contraenti, le attivita di Manutenzione
Ordinaria Preventiva previste dai seguenti schemi devono essere integrate dai programmi di
manutenzione elaborati dal costruttore di impianto (laddove presenti), dai programmi di manutenzione
indicati nelle schede tecniche degli apparati costituenti I'impianto (laddove presenti) e sempre nel

rispetto della normativa vigente in materia di manutenzione di impianti elettrici.

La Scheda di Manutenzione Preventiva per gli Impianti di llluminazione Pubblica & organizzata secondo

la struttura ad albero degli elementi tecnici, riportata di seguito.

1.1 SCHEDA DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Componente Intervento Periodicita
Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli 4 mesi
impianti ed eseguire la pulizia del locale
Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e 4 mesi
di estinzione incendi
Verificare la presenza dei cartelli monitori e della 4 mesi
documentazione di impianto
Eseguire il controllo dello stato di conservazione delle strutture 4 mesi
di protezione contro i contatti diretti: reti,cancelli,plexiglas,ecc.

Verificare l'integrita dei dispositivi di blocco che impediscono 4 mesi
I'accesso alle parti in tensione: serrature di sicurezza, ecc.

Cabina MT/BT Eseguire la pulizia ed il controllo visivo dell'integrita degli 4 mesi
isolatori
Eseguire il controllo del serraggio dei collegamenti elettrici agli 4 mesi
isolatori
Eliminare le ossidazioni e proteggere i morsetti con opportuno 4 mesi
materiale
Eseguire il controllo dell'efficienza dei leverismi di apertura
automatica (comando per intervento fusibili e/o bobina di 4 mesi
apertura) e delle leve di rinvio a terra dei comandi
Verificare |'efficienza degli interblocchi meccanici e/o elettrici 4 mesi
tra sezionatore di linea e sezionatore di terra
Rilevazione anomalie e segnalazione allarmi 1 mese

Quadro MT Esame a vista stato materiali 1 mese
Verifica funzionalita chiavi quadro 1 mese
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Componente Intervento Periodicita
Rilevamento approfondito (pinza amperometrica, etc.)dei
valori delle grandezze elettriche ed annotazione su apposito 1 mese
registro
Eseguire la pulizia interna ed esterna con aspirapolvere e/ 6 mesi
soffiando aria secca a bassa pressione
Rimuovere la polvere dalle parti isolanti con stracci ben asciutti 6 mesi
Controllo generale quadro MT
Eseguire il controllo visivo per verificare l'integrita 4 mesi
dell'apparecchiatura
Controllare lo stato di conservazione delle strutture di 4 mesi
protezione contro i contatti diretti
Controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni 4 mesi
Verificare la continuita dei conduttori di terra delle strutture
metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di protezione) e 4 mesi
delle apparecchiature installate
Verificare |'efficienza dei dispositivi di blocco (serrature di
sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso alle parti 4 mesi
in tensione
Verificare |'efficienza delle resistenze anticondensa e dei 4 mesi
termostati
Verificare |'efficienza dell'illuminazione interna al quadro 4 mesi
Controllo componenti - Interruttore in olio ridotto e
sezionatore MT
Pulire i poli con stracci asciutti e controllarne visivamente 6 mesi
l'integrita
Per interruttore estraibile: verificare l'integrita delle pinze di
potenza, rimuovere le eventuali ossidazioni e perlinature e 6 mesi
proteggere con prodotto specifico
Verificare il serraggio delle connessioni dei circuiti ausiliari a .

. 6 mesi

bordo dell'interruttore
Verificare |'efficienza dei comandi manuali ed elettrici di 6 mesi
apertura e chiusura
Verificare |'efficienza dei circuiti di apertura simulando 6 mesi
I'intervento delle protezioni
Verificare I'efficienza dei segnalatori meccanici di posizione 6 mesi
Verificare |'efficienza delle connessioni a terra del sezionatore 6 mesi
di terra
Verificare il livello dell'olio dei poli dell'interruttore. eventuali
rabbocchi dovranno essere effettuati con olio dielettrico, gia 6 mesi
trattato, dello stesso tipo di quello esistente. Eliminazione di
eventuali perdite secondo le indicazioni del costruttore.
Richiudere il quadro e verificare |'efficacia dei sistemi di blocco
meccanici che devono impedire I'accesso a tutte le partiin 6 mesi
tensione
sostituzione olio dielettrico in interruttori MT a volume d'olio
ridotto
eseguire la procedure prevista nel manuale del costruttore 1anno

verifica relé di protezione MT
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Componente

Intervento

Periodicita

per protezioni di massima corrente di tipo diretto:
- controllare visivamente il buono stato dell'apparecchiatura
- verificare i valori di taratura dei parametri elettrici
con quelli progettuali
- simulare l'intervento della protezione agendo
meccanicamente sul dispositivo di sgancio
dell'interruttore

1anno

Per protezioni di massima corrente (50-51), di terra (50N-51N-
64) e di minima tensione (27), di tipo indiretto:

- verificare i valori di taratura dei parametri elettrici con quelli
previsti nel progetto

- verificare il corretto intervento delle protezioni di massima
corrente e di terra con l'apposito strumento

- verificare il relé di minima tensione con I'apposito strumento
- per ulteriori interventi seguire le istruzioni del costruttore

- prima della messa in tensione verificare che i circuiti
amperometrici non siano rimasti aperti

1anno

Verificare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti
ausiliari

6 mesi

Collaudare l'integrita, la funzionalita e I'efficienza di
commutatori, pulsanti, lampade, ecc. verificando che vengano
abilitati i circuiti previsti dal progetto

6 mesi

Controllare l'integrita e la funzionalita degli strumenti di
misura

6 mesi

Verificare I'efficienza delle apparecchiature ausiliarie
(contattori, rele, ecc.) alimentandole e disalimentandole, ove
possibile, o effettuando verifiche con strumento

6 mesi

Lubrificare con prodotto specifico le parti che nel
funzionamento sono soggette a movimento (fine corsa, rinvii,
manopole, ecc. )

6 mesi

Sezione di
trasformazione

Trasformatore MT/BT in olio / resina

Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrita
dell'apparecchiatura

1 mese

Ove accessibili, eseguire il controllo a vista delle condutture di
alimentazione

1 mese

Verifica temperatura trafo

1 mese

Controllo verniciatura

controllare lo stato di conservazione della verniciatura del
cassonetto, dei radiatori e dei cassonetti ingresso cavi; se si
riscontrano segni evidenti di corrosione, programmare un
intervento per la verniciatura parziale o totale

1 mese

pulizia isolatori

eseguire la pulizia degli isolatori passanti e dei relativi
cassonetti di contenimento controllandone l'integrita,
I'assenza di rotture, di incrinature e di tracce di scariche
superficiali che potrebbero comprometterne I'efficienza

6 mesi

controllo serraggio cavi

controllare il serraggio dei cavi di potenza sui relativi passanti
con chiave dinamometrica come da indicazione del costruttore

6 mesi
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pulsante di prova

Componente Intervento Periodicita
eliminare le eventuali ossidazioni dai morsetti di potenza e 6 mesi
proteggere gli stessi con prodotto specifico
controllo serraggio bulloni
controllare il serraggio dei bulloni, la pulizia delle connessioni,
la continuita dei conduttori di messa a terra e sostituire gli 6 mesi
eventuali morsetti e conduttori deteriorati
variatore di tensione a vuoto
verificare |'efficienza del dispositivo di blocco del comando del 6 mesi
variatore di tensione a vuoto
cassetta contatti ausiliari
effettuare la pulizia della cassetta dei circuiti ausiliari 6 mesi
verificare il serraggio dei conduttori 6 mesi
proteggere la morsettiera con prodotto specifico 6 mesi
controllo livello olio
controllare che non vi siano perdite di olio e verificare la
manovrabilita di tutta la rubinetteria installata sui circuiti; nel .
caso si riscontrassero delle perdite di olio dal cassone del 6 mesi
trasformatore, rivolgersi al costruttore
controllare che il livello dell'olio non sia sotto il minimo,
eventuali rabbocchi dovranno essere effettuati con olio 6 mesi
dielettrico dello stesso tipo e provato
controllo livellostato
effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo stato 6 mesi
di conservazione dell'apparecchiatura
verificare il perfetto serraggio dei conduttori 6 mesi
dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento
dello strumento e verificare che lo stesso provochi l'intervento 6 mesi
di allarme
controllo termostato
effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo stato 6 mesi
di conservazione dell'apparecchiatura
dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento di
allarme e di blocco dello strumento, impostando il set di 6 mesi
taratura fino a farlo coincidere con l'indicazione dello
strumento stesso
verificare che l'intervento dei vari livelli provochi l'intervento di
allarme e/o I'apertura degli interruttori a monte e a valle del 6 mesi
trasformatore come previsto nel manuale di istruzione del
costruttore
dopo aver effettuate le verifiche, riportare i set di taratura del 6 mesi
termostato ai valori prefissati
controllo relé di Bucholz
effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo stato 6 mesi
di conservazione dell'apparecchiatura
dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento di
allarme e di blocco dello strumento, agendo sull'apposito 6 mesi
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Componente

Intervento

Periodicita

verificare che l'intervento dei vari livelli provochi l'intervento di
allarme e/o I'apertura degli interruttori a monte e a valle del

- L . 6 mesi
trasformatore come previsto nel manuale di istruzione del
costruttore
controllo vasca e pozzetto raccolta olio
controllare I'efficienza della vasca e del pozzetto raccolta
dell'olio verificando che il tubo di collegamento tra questi non 6 mesi
sia intasato ed eliminare |'eventuale acqua accumulatasi nel
pozzetto
controllo visivo
eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrita 3 mesi
dell'apparecchiatura
ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture di 3 mesi
alimentazione
Quadro
eseguire la pulizia interna ed esterna 6 mesi
controllare la stato di conservazione delle strutture di
protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexiglas, 6 mesi
ecc.)
controllare il serraggio dei bullono e pulire le connessioni 6 mesi
verifica la continuita dei conduttori di messa a terra delle
strutture metalliche (quadri, portelle, schermi, e reti di 6 mesi
protezione) e delle apparecchiature installate
sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati 1
verificare |'efficienza dei dispositivi di blocco 6 mesi
verificare il serraggio delle connessioni di potenza 6 mesi
. controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle .
Quadro di rifasamento 6 mesi
porte
eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca a bassa 6 mesi
pressione e usando stracci puliti ed asciutti
smontare le camere di interruzione (ove esistenti), pulirle ed
eseguire una verifica visiva dell'integrita; rimontarle 6 mesi
perfettamente alloggiate nelle loro sedi (riferirsi anche al
manuale del costruttore)
controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni
arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare ossidazioni,
bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine e
antiossidante; in caso di bruciature o perlinature prossime ad 6 mesi
uno stato di usura maggiore/uguale del 50% & necessaria la
sostituzione dei contatti fissi e mobili (riferirsi anche al
manuale del costruttore)
verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati 6 mesi
verificare |'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e che 6 mesi
non presenti segni di surriscaldamento
verificare |'efficienza e la funzionalita dei contatti ausiliari e .
. 6 mesi
delle bobine
controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici 6 mesi
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possibile, o effettuare una verifica strumentale

Componente Intervento Periodicita
eseguire il serraggio dei morsetti 6 mesi
eseguire qualche manovra e verificare con il tester |'effettivo
stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e delle bobine 6 mesi
(eccitata/diseccitata)
verifica protezioni BT
effettuare il controllo visivo del buono stato di conservazione 6 mesi
delle protezioni (fusibili, relé termici, interruttori automatici
per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di progetto 6 mesi
per i relé verificare le tarature di sovraccarico di progetto 6 mesi
per gli interruttori automatici verificare le tarature e le 6 mesi
caratteristiche elettriche di progetto
per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) verificare il
corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di 6 mesi
terra utilizzando |'apposito strumento
prima della messa in tensione verificare che i circuiti 6 mesi
amperometrici siano chiusi
per irelé e gli interruttori differenziali verificare il corretto 6 mesi
intervento utilizzando I'apposito strumento
condensatori
eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrita 6 mesi
dell'apparecchiatura
eliminare la polvere dai condensatori e dalle eventuali 6 mesi
resistenze di scarica
verificare lo stato dei collegamenti elettrici, degli isolatori e dei 6 mesi
morsetti
verifica lo stato degli isolatori 6 mesi
verificare lo stato dei morsetti 6 mesi
verificare il serraggio dei collegamenti 6 mesi
proteggere i morsetti con prodotti specifici 6 mesi
verificare lo stato delle eventuali cuffie di protezione 6 mesi
verifica ausiliari elettrici
controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti 6 mesi
ausiliari
posizionare il selettore AUT/MAN in MAN e controllare
I'integrita, la funzionalita e I'efficienza degli interruttori di
inserimento manuale delle batterie di condensatori, 6 mesi
verificando che, agendo su questi, vengano inseriti i gradini
previsti
verificare le lampade di segnalazione 6 mesi
posizionare il selettore AUT/MAN in MAN e verificare
I'integrita e I'efficienza della centralina di regolazione agendo 6 mesi
sulla variazione di carico
verificare che il fattore di potenza rientri nei parametri 6 mesi
impostati senza esitazioni e/o pendolazioni
verificare |'efficienza delle apparecchiature ausiliarie (es.
contattori, rele, ecc.) alimentandole e disalimentandole, ove 6 mesi
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Componente

Intervento

Periodicita

Prove e misure

Verifica conduttori interrati, collettori di terra e masse

metalliche Lanno
misura resistenza di isolamento. La prova intende verificare se 1 anno
I'isolamento dei cavi e delle relative connessioni sia rimasto
adeguato nel tempo
misura impedenza anello di guasto in fondo al circuito,cioe nel 1 anno
punto pil lontano dal relativo dispositivo di protezione
Dispersori
Apertura dei pozzetti di terra; controllo dello stato dei
collegamenti della rete di terra con i dispersori. In presenza di
ossidazioni provvedere allo smontaggio dei collegamenti, alla 1anno
rimozione dell'ossido, all'ingrassaggio ed al nuovo serraggio dei
. . morsetti.

Impianto di terra Verificare che il tipo di giunzione e il tipo di contatto con il 1 anno
conduttore di terra sia conforme alle norme vigenti.
controllo stato di conservazione
eseguire il controllo visivo per verificare l'integrita
dell'impianto Lanno
verificare il serraggio delle connessioni nei punti accessibili 1anno
sostituire i componenti che presentano evidenti segni di
ossidazione 1anno
Verificare che il dispersore non presenti tracce di corrosione 1 anno
e/o alterazioni meccaniche.
Ripristinare quelle parti che non dovessero risultare in 1 anno
condizioni ottimali per il buon funzionamento dell’'impianto.
Verifica, pulizia e serraggio delle giunzioni e capicorda, 1 anno
ricoprire con pasta neutralizzante tutte le connessioni.
rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli 6 mesi
impianti ed eseguire la pulizia del locale
verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e 6 mesi
di estinzione incendi
verificare la presenza dei cartelli monitori e della 6 mesi
documentazione di impianto
Componenti - Sezionatore
Controllo integrita ed efficienza alimentazione 3 mesi

. Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 3 mesi

Locale di consegna

energia in BT Componenti - Interruttore
Controllo integrita ed efficienza alimentazione 3 mesi
Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 3 mesi
Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale 3 mesi
Componenti - Scaricatore di sovratensione
Controllo integrita ed efficienza alimentazione 3 mesi
Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 3 mesi

Componenti - Fusibile
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Componente Intervento Periodicita
Controllo integrita ed eventuale sostituzione 6 mesi
Controllo ed eventuale integrazione fusibili di scorta 6 mesi
Componenti - Trasformatore di isolamento
Pulizia generale della macchina compresi i cavi in arrivo ed in 6 mesi
partenza
Verifica stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce 6 mesi
di scariche, incrinature etc.

Controllo efficienza dei limitatori di sovratensione 6 mesi
Controllo isolamento avvolgimenti tra loro 6 mesi
Verifica efficienza e serraggio connessioni varie dei

collegamenti di terra del limitatore di sovratensione e dello 6 mesi
schermo elettrostatico

Componenti - Linee di alimentazione

Verifica integrita ed efficienza, verifica isolamento, verifica e 1 anno
serraggio dei terminali e della morsettiera di attestazione.

Componenti - Struttura autoportante

Pulizia interna ed esterna con solventi specifici compresi tutti i 1 anno
componenti ed eventuale ripristino sigillature

Lubrificazione serrature e cerniere. 1anno
Verifica corretta chiusura portello con eventuale ripristino. 1anno
Componenti - Schema elettrico

Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali 1 anno
situazioni impiantistiche.

Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le modifiche 1 anno
riscontrate

controllo visivo

eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrita 1 mese
dell'apparecchiatura

ove accessibili, eseguire il controllo a vista delle condutture di 1 mese
alimentazione

quadro

eseguire la pulizia interna ed esterna 6 mesi
controllare lo stato di conservazione delle strutture di 6 mesi
protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexigas)

Quadro BT controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni 6 mesi
verificare la continuita delle connessioni di messa a terra delle
strutture metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di 3 mesi
protezione, e delle apparecchiature installate
sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati 6 mesi
verificare |'efficienza dei dispositivi di blocchi (serrature di
sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono |'accesso alle parti 3 mesi
in tensione
verificare 'efficienza delle resistenze anticondensa e dei 3 mesi
termostati
verificare |'efficienza dell'illuminazione interna al quadro 3 mesi
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Componente

Intervento

Periodicita

verificare il serraggio delle connessioni di potenza

6 mesi

verificare i contatti principali fissi (sul quadro) dell'interruttore
estraibile (ove esistente), eliminando con tela smeriglio fine
eventuali ossidazioni e perlinature e proteggere con leggero
strato di vasellina neutra

3 mesi

controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle
porte

3 mesi

controllo componenti

componenti di potenza

eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca a bassa
pressione e usando stracci puliti ed asciutti

6 mesi

smontare le camere di interruzione (ove esistenti), pulirle ed
eseguire una verifica visiva dell'integrita; rimontarle
perfettamente alloggiate nelle loro sedi (riferirsi anche al
manuale del costruttore)

6 mesi

controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni
arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare ossidazioni,
bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine e
antiossidante; in caso di bruciature o perlinature prossime ad
uno stato di usura maggiore/uguale del 50% & necessaria la
sostituzione dei contatti fissi e mobili (riferirsi anche al
manuale del costruttore)

3 mesi

verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati

3 mesi

verificare |'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e che
non presenti segni di surriscaldamento

3 mesi

verificare |'efficienza e |la funzionalita dei contatti ausiliari e
delle bobine

3 mesi

controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici

3 mesi

eseguire il serraggio dei morsetti

3 mesi

eseguire qualche manovra e verificare con il tester I'effettivo
stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e delle bobine
(eccitata/diseccitata)

6 mesi

verifica protezioni

effettuare il controllo visivo del buono stato di conservazione
delle protezioni (fusibili, relé termici, interruttori automatici)

6 mesi

per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di progetto

3 mesi

per i rele verificare le tarature di sovraccarico di progetto

3 mesi

per gli interruttori automatici verificare le tarature e le
caratteristiche elettriche di progetto

3 mesi

per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) verificare il
corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di
terra utilizzando l'apposito strumento

3 mesi

prima della messa in tensione verificare che i circuiti
amperometrici siano chiusi

3 mesi

per irelé e gli interruttori differenziali verificare il corretto
intervento utilizzando I'apposito strumento

3 mesi

verifica ausiliari elettrici
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Componente Intervento Periodicita
controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti 3 mesi
ausiliari
controllare l'integrita degli interruttori verificandone con il 3 mesi
tester |'effettiva apertura e chiusura
verificare l'integrita, la funzionalita e I'efficienza di
commutatori, pulsanti, lampade, ecc. verificando che vengano 3 mesi
abilitati i circuiti di progetto
controllare l'integrita e la funzionalita degli strumenti di misura
agendo sui commutatori di tensione per i voltmetri e sulla 3 mesi
variazione di carico per gli amperometri
verificare |'efficienza delle apparecchiature ausiliarie
alimentandole e disalimentandole, o effettuare la verifica con il 3 mesi
tester
Componenti - Sezionatore
Controllo integrita ed efficienza alimentazione 6 mesi
Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 6 mesi
Componenti - Interruttori
Controllo integrita ed efficienza alimentazione 6 mesi
Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 6 mesi
Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale 6 mesi
Componenti - Trasformatori di misura
Controllo efficienza e serraggio connessioni varie 6 mesi
Controllo resistenza di isolamento. 6 mesi
Controllo integrita ed efficienza alimentazione 6 mesi
Strumenti di misura
Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino. 6 mesi

o Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi

Quadri di distribuzione — — -
Controllo efficienza commutatori di misura. 6 mesi
Componenti - Fusibili
Verifica integrita ed eventuale sostituzione. 6 mesi
Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta. 6 mesi
Protezione dei circuiti
Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi
Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su foglio 6 mesi
prestazioni.

Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione 6 mesi
utenza.

Componenti - Teleruttori

Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 6 mesi
Verifica efficienza contatti fissi e mobili. 6 mesi
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Componenti - Relé ausiliari
Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi
Componenti - Segnalatori
Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi
Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione. 6 mesi
Componenti - Trasformatori ausiliari
Controllo integrita ed efficienza alimentazione 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi
Componenti - Linee di alimentazione
Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di 1 anno
attestazione.
Verifica isolamento. 1 anno
Componenti - Struttura autoportante
Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, compresi tutti 1 anno
i componenti ed eventuale ripristino sigillature.
Targhette identificative
Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in 1 anno
relazione al circuito alimentato.
Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente 1 anno
applicazione targhette mancanti.
Componenti - Schema elettrico
Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali 1 anno
situazioni impiantistiche.
Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le modifiche 1 anno
riscontrate
Componenti - Condutture
Verifica dello stato di conservazione cavi/conduttori 1 anno
Verifica mediante misura dell’isolamento dei cavi 1 anno
Verifica stato conservazione dei contenitori 1anno
. Verifica funzionale morsettiere ed eventuale riserraggio 1anno
Distribuzione - " _— - -
Misura dell’isolamento verso terra di ciascuna linea di 1 anno
alimentazione
Misura della corrente di dispersione omopolare 1anno
Verifica della continuita del collegamento al sistema di terra
. L . 1anno
della linea di alimentazione
Verifica dello stato di conservazione dei cvi 1anno
Corpo dell’apparecchio
. . s 1anno (2 nel
Apparecchio llluminante | Pulizia involucro esterno .(
caso di LED)
Verifica funzionale dell’involucro esterno 1anno
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Componente Intervento Periodicita
Pulizia dei riflettori e rifrattori 1anno
Verifica della chiusura e dell’integrita dei rifrattori/riflettori 1 anno

o . 1 anno (2 nel

Pulizia diffusori caso di(LED)
Verifica della chiusura e dell'integrita dei rifrattori/riflettori 1anno
Pulizia dei diffusori 1anno
Pulizia di coppe di chiusura 1anno
Verifica della chiusura e dell'integrita delle coppe di chiusura 1anno
Lampade
Sostituzione programmata lampade Vedasi punto 1.3
Verifica funzionale ed eventuale sostituzione 1anno
Verifica stato di usura dei portalampada ed eventuale 1 anno
sostituzione di quelli ossidati o danneggiati

Apparecchiature Verifica involucri 6 mesi

elettriche per . L. . . .

illuminazione in serie Verifica Connessioni ed eventuale riserraggio 6 mesi
Pali e sbracci
Verifica delle basi, in vicinanza della sezione di incastro 6 mesi
Verifica dello stato degli attacchi degli sbracci e delle paline 6 mesi
installati a muro e su pali C.A.C.
Verifica della copertura dell'armatura dei pali C.A.C. 6 mesi
Verifica dell'allineamento dell'asse rispetto alla verticale 6 mesi
Verifica dell'esistenza di carichi statici esogeni 1 mese

Sostegni Verifica delle condizioni di sicurezza statica 1 mese
Controllo e verifica dello stato di usura della verniciatura ed 1 anno
eventuale ripristino della stessa
Verniciatura completa 4 anni
Sospensioni
Verifica attacchi 1anno
Verifica dell’esistenza di carichi statici esogeni sui tiranti 1 mese
Verifica condizioni di sicurezza statica 6 mesi
Verifica stato funi e ganci 1anno

1.2 SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI

Di seguito si riportano le attivita manutentive degli impianti semaforici. Per componenti analoghe a

quelle dell'impianto di illuminazione pubblica si rimanda alla scheda 1.1.
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Centralina Semaforica

Componente Intervento Periodicita
Armadio di Contenimento
Verifica funzionale e dello stato di conservazione 1anno
Pulizia interna ed esterna 1anno
Verifica dello stato ed eventuale sostituzione delle guarnizioni 1 anno
delle porte
Verifica funzionale di cerniere e serrature 1 anno
Lubrificazione di cerniere e serrature 1 anno
Interrutore Generale 1anno
Pulizia 6 mesi
Prove di funzionalita 6 mesi
Regolatore Semaforico
Pulizia interna ed esterna dei rack di contenimento schede 6 mesi
Pulizia della scheda madre e delle schede elettroniche 6 mesi
Disossidazione pin e punti di collegamento 1anno
Verifica funzionale ed eventuale regolazione 6 mesi

Regolazione dell'orologio per il passaggio dall'ora solare all'ora
legale

Entro 3 gg dalla
data di entrata in
vigore del nuovo

orario
Verifica funzionale delle apparecchiature generatrici di ciclo,
trasferitori di impulso, relais di sincronismo, orologi di sincro 6 mesi
cabless ed orologio di cambio programma
Controllo ed eventuale ritaratura della durata delle fasi e dei 6 mesi
singoli intervalli del ciclo semaforico
Controllo ed eventuale ritaratura dei tempi (massimi e di 6 mesi
incremento elementare del prolungamento del verde)
Verifica funzionale dell'apparecchiatura sotto tensione 6 mesi
Prove di funzionamento con verifica di tutti i pulsanti, leds di 6 mesi
visualizzazione e di allarme, commutatori, ecc.
Backup dei diagrammi di fasatura 1anno
Misura della compatibilita elettromagnetica 1anno
Circuiti di potenza alimentanti le lanterne
Verifica funzionale 1anno
Prove di isolamento dei conduttori 1anno
Verifica funzionale dell'apparecchiatura sotto tensione 1anno
Controllo del sistema di protezione guasti con simulazione 1 anno
casuale di un conflitto
Controllo del rilevatore di corrente residua 1 anno
Apparecchiature di rilevamento traffico
Verifica funzionale ed eventuale ritaratura 1anno
Verifica funzionale dell'apparecchiatura sotto tensione 1anno

Contatore
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Componente Intervento Periodicita
Pulizia 1anno
Prove di funzionalita 1anno
Connessioni e dispositivi elettrici
Sigillature delle tubazioni di adduzione dei cavi lanno
Controllo e verifica serraggi connessioni elettriche di potenza e 1 anno
di logica
Serraggio fusibili 1 anno
Disossidazione e pulizia dei contatti dei fusibili 1anno
Misura della resistenza di isolamento dei cavi 1anno
Prova della continuita dei conduttori di protezione 1anno
Prove per la protezione contro i contatti indiretti 1anno
Prove di funzionamento dei dispositivi differenziali 1anno
Linee di collegamento
Controllo attestamenti delle linee con altre unita periferiche 1anno
Corpo Lanterna
Pulizia e lavaggio delle pareti del corpo della lanterna 6 mesi
Pulizia e lavaggio delle pareti della visiera 6 mesi
Pulizia e lavaggio delle lenti 6 mesi
Verifica dello stato di conservazione ed eventuale sostituzione 6 mesi
delle guarnizioni delle lenti
Verifica dello stato ed eventuale sostituzione delle guarnizioni 6 mesi
dello sportello
Lubrificazione delle cerniere e dei dispositivi di chiusura dello 6 mesi
sportello
Verifica dell'orientamento verticale ed orizzontale della 6 mesi
lanterna, con eventuale ripristino dello stesso
Verifica del fissaggio dei cavi e dei cablaggi all'interno del 6 mesi

Lanterne Semaforiche punto luce o della lanterna
Verniciatura completa delle lanterne in metallo 4 anni
Cavi e cablaggi
Misura della resistenza di isolamento dei cavi 6 mesi
Prova della continuita dei conduttori di protezione 6 mesi
Prove per la protezione contro i contatti indiretti 6 mesi
Prove di funzionamento dei dispositivi differenziali 6 mesi
Lampade
Verifica funzionale ed eventuale sostituzione 6 mesi

Sostituzione completa programmata

Vedasi punto 1.3

Verifica stato di usura dei portalampade ed eventuale

. . . o L 6 mesi
sostituzione di quelli ossidati o danneggiati
. Attacchi delle Lanterne
Sostegni
Verifica funzionale 6 mesi
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Componente Intervento Periodicita
Serraggio 6 mesi
Verifica dello stato di usura della verniciatura 6 mesi
Supporti e testate di sostegno delle lanterne
Verifica funzionale 6 mesi
Controllo e verifica dello stato di usura della verniciatura 6 mesi
Morsettiere di fissaggio cavi
Verifica funzionale 6 mesi
Pulizia e disossidazione con eventuale sostituzione di quelli .
non piu idonee all'uso 6 mesi
Verifica dello stato di usura della verniciatura 6 mesi
Verifica del fissaggio dei cavi e dei cablaggi 6 mesi
Pali e sbracci
Verifica funzionale 6 mesi
Verifica delle basi, in vicinanza della sezione di incastro 6 mesi
Verifica dello stato degli attacchi degli sbracci 6 mesi
Verifica dell'allineamento dell'asse rispetto alla verticale 6 mesi
Verifica dello stato di usura della verniciatura 6 mesi
Verifica ed eventuale ripristino dell'anello in cemento (laddove 6 mesi
presente) realizzato sul basamento a sigillo del sostegno
Verniciatura completa 4 anni
Sospensioni
Verifica degli attacchi 6 mesi
Targa di Contrasto
Pulizia e lavaggio 6 mesi
Verifica funzionale dei supporti 6 mesi
Pulsanti Pedonali
Verifica funzionale 6 mesi
Verifica del fissaggio dei cavi e dei cablaggi 6 mesi
Dispositivi per non vedenti
Verifica del funzionamento del dispositivo (rif. CEI 214-7 e VAR. .

Impianti Semaforici CEl 214-7-V1) 6 mesi
Verifica del funzionamento del pulsante di attivazione (rif. CEl 6 mesi
214-7 e VAR. CEl 214-7-V1)

Verifica del volume e della frequenza del segnale acustico (rif. 6 mesi
CEl 214-7 e VAR. CEl 214-7-V1)

Verifica del fissaggio dei cavi e dei cablaggi 6 mesi
Detectors

Pulizia 6 mesi
Verifica del funzionamento 6 mesi
Verifica del fissaggio dei cavi e dei cablaggi 6 mesi
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Componente Intervento Periodicita
Pannello Luminoso
Pulizia e lavaggio interno ed esterno del pannello 1anno

Segnaletica Luminosa

Sostituzione delle lampade

Vedasi punto 1.3

Verifica dello stato di conservazione dei portalampade ed

eventuale sostituzione di quelli ossidati o danneggiati Lanno
Verifica funzionale del circuito di alimentazione 1anno
Pulizia e disossidazione dei terminali dei cavi attestati 1anno
Colonnina Luminosa

Pulizia e lavaggio interno ed esterno del pannello 1anno

Sostituzione delle lampade

Vedasi punto 1.3

Verifica dello stato di conservazione dei portalampade ed

eventuale sostituzione di quelli ossidati o danneggiati Lanno
Verifica funzionale del circuito di alimentazione 1 anno
Pulizia e disossidazione dei terminali dei cavi attestati 1anno
Segnale luminoso di attraversamento pedonale (APL)

Pulizia e lavaggio interno ed esterno di ogni singolo 1 anno

componente del cartello luminoso

Sostituzione delle lampade

Vedasi punto 1.3

Controllo del fissaggio dei cavi, cablaggi 1anno
Pulizia e disossidazione dei contatti di cavi, cablaggi 1 anno
Verifica dello stato di conservazione dei portalampade ed 1 anno
eventuale sostituzione di quelli ossidati o danneggiati

Verifica funzionale dei supporti di sostegno o di fissaggio dei 1 anno
cartelli luminosi

Verifica dell'orientamento del cartello luminoso ed eventuale 1 anno
ripristino dello stesso

Preavviso di semaforo

Pulizia e lavaggio targa o segnale 1anno

Sostituzione delle lampade)

Vedasi punto 1.3

Pulizia e lavaggio del corpo lanterna 1anno
Pulizia e lavaggio della visiera 1anno
Pulizia e lavaggio delle lenti 1anno
Verifica dello stato di conservazione ed eventuale sostituzione 1 anno
delle guarnizioni della lente

Verifica dello stato di conservazione ed eventuale sostituzione 1 anno
delle guarnizioni dello sportello

Lubrificazione delle cerniere e dei dispositivi di chiusura dello 1 anno
sportello

Verifica del fissaggio dei cavi e dei cablaggi 1anno
Verifica dello stato di conservazione dei portalampade ed 1 anno
eventuale sostituzione di quelli ossidati o danneggiati

Verifica statica dei sostegni e dei supporti della targa e del 1 anno

punto luce
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Intervento

Periodicita

Verifica funzionale del circuito di alimentazione e/o lampeggio

1anno

1.3 TABELLA DURATE LAMPADE PER SOSTITUZIONI

Codice Tipologia di Lampada Durata
L1-L7 Vapori di mercurio 15000
18-15 Vapo.rl di sodio ad alta 20000

pressione
L16-L25 Vapori di alogenuri metallici 15000
126-133 Vapo.rl di sodio a bassa 12000
pressione
L34-L36 A luce miscelata 24000
L37-L50 | Led 50000
Fluorescente lineare (vapori
L5157 HG) 20000
L58-L63 Fluorescente compatta 10000
L64-L66 Incandescenza tradizionale 1000
L67-L70 | Incandescenza alogena 2500
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