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1  DEFINIZIONI 
Di seguito è riportata una tabella di riferimento per i termini maggiormente utilizzati nel presente 

documento. 

 

Strutture Sanitarie beneficiarie Strutture Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale 

Consip S.p.A. in qualità di Soggetto 

Attuatore 

Il soggetto nominato ai sensi del D.P.C.M. Dipartimento della 

Protezione Civile n. 666 del 2 marzo 2020 per l’acquisizione di 

beni, servizi e forniture necessari per fronteggiare l’emergenza 

dichiarata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 

2020.  

Dipartimento Il Dipartimento della Protezione Civile 

Fornitore/i L’aggiudicatario 

Amministrazione/i Beneficiaria/e La struttura sanitaria beneficiaria che manifesta il fabbisogno al 

Dipartimento della Protezione Civile mediante Richiesta di 

Fornitura e riceve i prodotti dal Fornitore nella tipologia e 

quantità espressa nella Richiesta di fornitura mediante 

Ordinativo di Fornitura emesso da Consip 

Ordinativo di Fornitura (OdF) Il documento inviato da Consip al Fornitore con il quale affida la 

fornitura  

Responsabile della Fornitura Persona fisica, nominata dal Fornitore al momento della stipula 

quale referente delle forniture nei confronti 

dell’Amministrazione. Tale figura è dotata di adeguate 

competenze professionali ed è responsabile del conseguimento 

degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste 

contrattualmente. 

Responsabile del Procedimento Referente Consip S.p.A. che si occuperà dei rapporti con i 

Fornitori per tutti gli aspetti concernenti la gestione e il 

coordinamento delle attività relative alla fornitura. 

Verbale della “Verifica di conformità” Documento redatto dal Fornitore e controfirmato 

dall’Amministrazione, a seguito della verifica delle forniture, per 

il rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico, dei 

suoi allegati e di tutta la documentazione sottoscritta dalle parti 

in fase di stipula e dell’Ordinativo di Fornitura e della corretta 

funzionalità delle apparecchiature installate. 
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2 OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente Capitolato Tecnico disciplina la fornitura di N. 2 estrattori RNA con n. 2 Spettrofotometri per 

laboratorio nell’ambito dell’emergenza sanitaria “Covid-19”. 

 

Requisiti tecnici minimi dell’apparecchiatura Estrattore da Banco di RNA 

 

Possibilità di processare da 1 a 12 campioni 

Strumento interfacciato con tablet o PC 

Presenza sullo strumento, di diverse metodiche di 
estrazione pronte all’uso 

L'estrattore deve contenere un sistema di 
centrifugazione ed agitazione riscaldato integrati 
nella macchina 

Camera di estrazione in grado di evitare cross 
contaminazioni 

I kit di estrazione da utilizzare con la macchina si 
devono poter utilizzare anche in manuale in caso di 
fermo macchina 

Lampada UV preinstallata 

Sistema operativo MS WINDOWS 

Marcatura CE-IVD 

 

 

Requisiti tecnici minimi per SPETTROFOTOMETRO UV-Vis per misurare concentrazione e purezza di RNA 

 

Campione minimo da analizzare 2 ul 

Lo strumento deve calcolare le ratio di purezza 
(260/280 e 260/230) 

Lo strumento deve prevedere la possibilità di 
esportare i dati (file tipo Excel) 

 

Le apparecchiature dovranno essere di ultima generazione. 

Il fornitore dovrà garantire l’eventuale fornitura all’amministrazione di tutti i kit di estrazione necessari 

qualora dovesse farne richiesta.  
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Il concorrente, in relazione all’oggetto della fornitura fornisce le apparecchiature complete di tutti i 

componenti necessari al loro corretto, sicuro e immediato funzionamento per l’utilizzo clinico a cui 

sono destinati. 

 

b) Servizi connessi, cioè inclusi nel prezzo dell’apparecchiatura in configurazione minima, secondo le 

caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico: 

- consegna e installazione, ove necessario; 

- verifica di conformità; 

- formazione del personale; 

- garanzia per 24 mesi 

 

 
 
  
3 CONSEGNA E INSTALLAZIONE  
 

La consegna è prevista entro 7 giorni dal ricevimento dell’ordinativo. 

 

Consip S.p.A., in qualità di Soggetto Attuatore, emette l’Ordinativo di Fornitura, che rappresenta 

l’impegno di spesa che Consip S.p.A. assume nei confronti del Fornitore aggiudicatario. 

 

Il fornitore sarà tenuto a consegnare le apparecchiature elettromedicali nei luoghi e nei locali indicati da 

Consip S.p.A. entro le tempistiche sopra indicate, pena l’applicazione delle penali. 

 

Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, posa in opera, 

installazione, asporto dell’imballaggio. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del 

Fornitore Aggiudicatario che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per 

svolgere tale attività. Tutte le apparecchiature elettromedicali offerte, oltre che i materiali di consumo, 

dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi 

di trasporto. 

 

Qualora la struttura sanitaria beneficiaria della fornitura non fosse disponibile a far eseguire la consegna 

alla data indicata, sarà sua cura contattare il Fornitore, concordando e formalizzando una nuova data 

valida per entrambi. 

 

In caso di mancato rispetto della data di consegna così come riprogrammata, al Fornitore verranno 

applicate le penali. 

 

Per ogni Apparecchiatura elettromedicale dovrà essere redatto un apposito “Verbale di consegna e 

installazione”, sottoscritto da un incaricato della Struttura Sanitaria e da un incaricato del Fornitore, nel 
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quale dovranno essere riportati almeno: la “Data Ordine di Fornitura”, il numero dell’ordinativo, il luogo 

e la data dell’avvenuta consegna e installazione, la quantità delle Apparecchiature oggetto del verbale di 

consegna. 

 

Le Apparecchiature devono essere rese funzionanti e consegnate unitamente alla manualistica tecnica 

d’uso in lingua italiana (hardware e software), nonché alle certificazioni di conformità. Tale manualistica 

dovrà essere fornita all’Amministrazione sia in formato digitale che in formato cartaceo. 

Il Fornitore sarà tenuto a garantire la possibilità di collegamento delle Apparecchiature col sistema 

informatico dell’Amministrazione. L’eventuale costo del collegamento fra i due sistemi sarà a carico 

della Struttura Sanitaria beneficiaria dell’ordine. 

Saranno a carico dell’Amministrazione ordinante le opere straordinarie (edili, elettriche e idrauliche) e le 

autorizzazioni eventualmente necessarie per l’installazione e l'uso delle Apparecchiature. 

Il Fornitore è altresì tenuto ad effettuare i collegamenti delle Apparecchiature alla rete elettrica e 

all’impianto di gas medicali, ove necessario. 

 

 
 

4 VERIFICA DI CONFORMITÀ  
La verifica di conformità, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., viene effettuata dal Fornitore 

in contraddittorio con l’Amministrazione. 

La verifica di conformità della Fornitura tiene conto dell’esecuzione delle prove di corrispondenza e 

funzionamento e si intenderà positivamente superata al superamento positivo delle suddette prove. 

La data del verbale di verifica di conformità verrà considerata quale “Data di accettazione” delle 

apparecchiature ed eventuali dispositivi opzionali, salvo diverso accordo tra la Struttura sanitaria 

beneficiaria ed il Fornitore sulla data di inizio dell’erogazione.  

Le prove di corrispondenza e funzionamento, pena l’applicazione delle penali, dovranno aver inizio entro 

1 (uno) giorno solare dal “verbale di consegna e installazione”, salvo diverso accordo con la P.A. 

Qualora senza giustificato motivo l’Amministrazione non si rendesse disponibile ad avviare le operazioni 

relative alle predette prove nel termine suindicato, il Fornitore potrà diffidarla a fissare un’ulteriore 

data.  

Qualora persista, senza giustificato motivo, l’indisponibilità della Amministrazione all’esecuzione delle 

prove medesime nell’ulteriore termine indicato, queste si intenderanno positivamente superate.  

Le prove di corrispondenza e funzionamento verranno effettuate nel rispetto delle indicazioni riportate 

nella Direttiva dei dispositivi medici 93/42 CEE e nella Guida CEI 62-122 “Guida alle prove di accettazione 

ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medici alimentati da una 

particolare sorgente di alimentazione” e sue eventuali successive revisioni e consisteranno: 

 nella verifica di corrispondenza tra quanto riportato nell’Ordine di Fornitura (ad es. marca, 

modello, …) e quanto installato; 

 nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell’apparecchiatura, compresi software e 

dispositivi opzionali; 
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 nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e dai relativi 

dispositivi opzionali, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta; 

 nella verifica della conformità dell’apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche 

previsti dalle norme di legge; 

 nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di 

tutte le prove di funzionamento e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei 

manuali tecnici del Fornitore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software, 

mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore; 

 nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari conformemente a 

quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento, che a discrezione 

dell’Amministrazione possono in alternativa essere eseguite da suo personale di fiducia. 

 

Il Fornitore dovrà produrre in sede di prove di corrispondenza e funzionamento la certificazione 

dell’azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le 

dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell’apparecchiatura fornita alle vigenti norme di 

sicurezza. 

Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che 

dovessero essere necessari ai fini della verifica di conformità. Tutte le operazioni consigliate nei manuali 

tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore. 

Le prove di corrispondenza e funzionamento sulla apparecchiatura fornita e sugli eventuali dispositivi 

opzionali sono da considerarsi superate con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono stati 

verificati con esito positivo. 

 

**** 

In caso di esito negativo delle prove, di corrispondenza e funzionamento sopradescritte, il Fornitore 

dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché le prove vengano ripetute e positivamente superate, 

fermo il rispetto del termine di cui oltre indicato per la conclusone di tutte le operazioni di verifica di 

conformità della Fornitura. 

 

Al termine delle prove suindicate, verrà redatto un “Verbale di Conformità” della fornitura, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 102 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.., nel quale verranno annotati gli esiti delle prove 

suindicate. 

Il Verbale suindicato sarà firmato dal Fornitore e dall’Amministrazione e la data di sottoscrizione 

costituirà “Data di accettazione” della Fornitura; dalla medesima data il Fornitore potrà fatturare i 

corrispettivi dovuti, nel rispetto di quanto disciplinato nello schema di contratto. 

 

Il Verbale di Conformità dovrà altresì contenere la data e il luogo della formazione degli operatori 

sanitari (previamente concordato con la P.A.).  

La verifica di conformità con esito positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed 

imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica di conformità, ma vengano in seguito 

accertati.  
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Tutte le operazioni relative alla verifica di conformità, comprensive anche della eventuale ripetizione di 

quelle che in prima battuta abbiano avuto esito negativo, devono concludersi nel termine massimo di 15 

(quindici) giorni lavorativi dal loro inizio, salvo diverso accordo con la P.A.. 

Il mancato rispetto del predetto termine, determinerà l’applicazione delle penali. 

 

Tutti gli oneri sostenuti per le operazioni relative alle prove di corrispondenza e funzionamento, 

comprensive di quelle eventualmente ripetute, saranno a carico del Fornitore. 

 

L'Amministrazione ha l’obbligo di non utilizzare le apparecchiature consegnate e poste in funzione prima 

della chiusura delle operazioni descritte relative alla verifica di conformità della Fornitura, in caso 

contrario le apparecchiature utilizzate debbono intendersi accettate.  

 

Qualora all’esito delle prove suindicate, anche eventualmente ripetute, le apparecchiature non 

superassero la verifica di conformità, in tutto o in parte, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, 

smontare e ritirare le apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stesse entro i successivi 4 

(quattro) giorni lavorativi, salva l’applicazione delle penali previste nello Schema di contratto. 

Le apparecchiature sostituite saranno a loro volta sottoposte alla verifica di conformità, previa 

esecuzione delle prove fin qui descritte. 

Resta salvo il diritto di Consip S.p.A., a seguito di verifica di conformità con esito negativo, di risolvere in 

tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo il 

risarcimento del maggior danno. 

Su richiesta del Fornitore, il Direttore dell’esecuzione della Struttura Sanitaria emetterà il certificato di 

esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità 

Nazionale Anticorruzione. 

 

5 FORMAZIONE OPERATORI 
Al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria le attività di formazione degli operatori sanitari 

consisteranno in sessioni di training da parte del Fornitore finalizzate all’apprendimento tempestivo 

delle modalità di utilizzo dell’apparecchiatura e dei suoi dispositivi accessori.  

 

L’istruzione del personale sull’utilizzo delle Apparecchiature è un’attività di affiancamento volta a 

chiarire i seguenti punti: 

 Uso dell’Apparecchiatura, dei suoi dispositivi compresi i software in ogni loro funzione e delle 

eventuali modalità di risparmio energetico; 

 Procedure per la soluzione autonoma degli inconvenienti più frequenti; 

 Modalità di comunicazione (es.: orari e numeri di telefono) con il Fornitore per eventuali 

richieste di intervento, assistenza e manutenzione e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i 

servizi previsti e con le esigenze di utilizzo delle Apparecchiature e dei relativi dispositivi. 

Il personale, il cui numero è definito dall’Amministrazione, verrà formato nella medesima seduta. 
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La stessa istruzione del personale si protrarrà per un predeterminato numero di esami clinici delle 

Apparecchiature concordato tra l’Amministrazione ed il Fornitore. 

 

Il corso di formazione, idoneo a fornire la necessaria preparazione all’uso corretto delle Apparecchiature 

nonché l’insegnamento di tutte le misure volte a tutelare la sicurezza del paziente e del personale di 

servizio, dovrà tenersi presso le diverse sedi operative dell'Amministrazione in cui verranno installate le 

Apparecchiature in orari da concordare. 

 

 

 

6 GARANZIA 
Resta fermo l’obbligo del Fornitore di fornire, in relazione alle Apparecchiature offerte e per ciascun 

Dispositivo offerto, la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di 

qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon 

funzionamento (art. 1512 c.c) per 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di esito positivo delle 

verifiche di conformità sulle Apparecchiature e sui dispositivi accessori. 

 

Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il 

necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento delle Apparecchiature fornite, 

nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a 

sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la 

sostituzione delle Apparecchiature. 

 

 

7 ORGANIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 
 

Nell'ambito dell’Ordinativo di Fornitura, si identificano di seguito alcune figure/funzioni chiave. 

Per il Fornitore:  

 Il Responsabile della Fornitura: è l’interfaccia unica verso la Struttura sanitaria beneficiaria che 

rappresenta a ogni effetto il Fornitore. Tale figura, dotata di adeguate competenze professionali, 

è responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento 

delle attività previste nel contratto. Al Responsabile della Fornitura sono, in particolare, delegate 

le funzioni di: 

- Programmazione e coordinamento di tutte le attività oggetto dell’appalto; 

- Controllo delle attività effettuate e della gestione della fatturazione; 

Il Fornitore alla stipula del contratto indica il nominativo e i relativi riferimenti (numero di 

telefono e indirizzo di posta elettronica) del Responsabile della Fornitura, che andranno 

riconfermati all’atto di emissione dell’Ordinativo di Fornitura. 

Qualora fosse modificato il soggetto individuato quale Responsabile della Fornitura, il Fornitore 

è tenuto a comunicare il nominativo del nuovo soggetto tempestivamente e comunque entro e 

non oltre tre giorni dall’intervenuta modifica. 
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Il Responsabile della Fornitura, dopo la ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, deve essere 

reperibile h 24/24 per tutta la durata della fornitura. 

 

per Consip S.p.A.: 

 Il Responsabile del Procedimento: è il responsabile di Consip S.p.A. relativamente all’esecuzione 

del contratto che si occuperà dei rapporti con il Fornitore per tutti gli aspetti concernenti la 

gestione ed il coordinamento delle attività; 

 Il Direttore dell’Esecuzione: persona designata da Consip S.p.A., quale responsabile dei rapporti 

con il Fornitore in fase di esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura, il cui nominativo sarà indicato 

nell’Ordinativo di Fornitura. Il Direttore dell'Esecuzione svolgerà il compito di: 

- Verificare e controllare il rispetto delle prescrizioni contrattuali; 

- Verificare la corretta esecuzione dell’appalto; 

- Segnalare tempestivamente eventuali disservizi e/o difformità riscontrate; 

- Promuovere l’applicazione delle penali;  

- Porre in essere ogni altra attività connessa con l’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura 

secondo quanto indicato nel presente Capitolato Tecnico. 

 Direttori dell’Esecuzione delle strutture beneficiarie 

Il Direttore dell’Esecuzione sarà presente, su ciascun luogo di consegna individuato 

dall’Amministrazione, per l’espletamento delle attività di verifica della fornitura e di redazione 

del Verbale di Verifica di conformità 

 

8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
Le fatture verranno emesse dal Fornitore secondo le seguenti modalità: 

 

Dispositivi in configurazione minima e dispositivi connessi 

A verifica di conformità positiva avvenuta, dopo l’emissione del verbale di verifica di conformità 

contenente la data di accettazione della fornitura. 

 

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato da Consip S.p.A. in favore del Fornitore sulla base delle 

fatture emesse da quest’ultimo sul conto corrente, che dovrà operare nel rispetto della Legge 13 agosto 

2010 n. 136 e s.m.i.  

 

Ciascuna fattura dovrà contenere le informazioni previste dall’allegato “fatturazione elettronica” 

 

L’importo delle predette fatture verrà corrisposto da Consip S.p.A. secondo le previsioni del Dlgs 

231/2002. 
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