

**Oggetto: Gara per l'affidamento in Concessione dei Servizi Museali presso I Musei del Bargello per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – ID Sigef 2132.**

Le rettifiche alla documentazione di gara sono visibili sui siti [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), [www.consip.it](http://www.consip.it) e [www.beniculturali.it](http://www.beniculturali.it)

### ERRATA CORRIGE

In ragione di una rinnovata valutazione delle esigenze dell'Amministrazione Committente, si rende necessario **sostituire i documenti**, allegati al Capitolato Tecnico, denominati:

**"ID2132 Allegato A Martelli - piano terreno.pdf"**

**"ID2132 Allegato H Martelli - piano terreno.dwg"**

I predetti documenti, così come sostituiti, sono disponibili presso i siti sopra riportati.

#### **Modifiche al Disciplinare di gara**

Al paragrafo 3 OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI, la tabella 1 – Oggetto della Concessione:

**Tabella n. 1 – Oggetto della Concessione**

| n.                                      | Descrizione servizi   | CPV        | P<br>(principale)<br>S<br>(secondaria) | Importo                   |
|---|---|------------|--|---------------------------|
| 1                                       | Servizio di biglietteria<br>Servizi di assistenza alla visita | 92521000-9 | P                                      | Euro 16.354.537,32        |
| 2                                       | Servizio di bookshop  | 55900000-9 | S                                      | Euro 2.415.997,13         |
| <b>Valore stimato della Concessione</b> |   |            |  | <b>Euro 18.770.534,45</b> |

**deve intendersi integralmente sostituita come segue**

**Tabella n. 1 – Oggetto della Concessione**

| n.                                      | Descrizione servizi   | CPV        | P<br>(principale)<br>S<br>(secondaria) | Importo                   |
|---|---|------------|--|---------------------------|
| 1                                       | Servizio di biglietteria<br>Servizi di assistenza alla visita | 92521000-9 | P                                      | Euro 16.614.611,15        |
| 2                                       | Servizio di bookshop  | 55900000-9 | S                                      | Euro 2.155.923,30         |
| <b>Valore stimato della Concessione</b> |   |            |  | <b>Euro 18.770.534,45</b> |

**Modifiche al Capitolato Tecnico**

Al paragrafo 5 VALORE DELLA GARA, la tabella 3 – Incassi stimati:

|   | 1° ANNO     | 2° ANNO     | 3° ANNO     | 4° ANNO     | 5° ANNO     | TOTALE          |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE, DI CUI:                     | € 3.674.663 | € 3.717.196 | € 3.754.498 | € 3.793.396 | € 3.830.780 | € 18.770.534,45 |
| - Incassi vendita dei biglietti (valore totale dei biglietti) | € 3.203.469 | € 3.239.656 | € 3.271.269 | € 3.304.266 | € 3.335.879 | € 16.354.537,32 |
| - Incassi servizi di assistenza alla visita                   | € 471.195   | € 477.541   | € 483.230   | € 489.130   | € 494.902   | € 2.415.997,13  |

Tabella 3 - Incassi stimati

**deve intendersi integralmente sostituita come segue**

|   | 1° ANNO        | 2° ANNO        | 3° ANNO        | 4° ANNO        | 5° ANNO        | TOTALE          |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE, DI CUI:                     | € 3.674.663,20 | € 3.717.196,48 | € 3.754.498,41 | € 3.793.396,01 | € 3.830.780,35 | € 18.770.534,45 |
| - Incassi servizio biglietteria (valore totale dei biglietti) | € 3.203.468,69 | € 3.239.655,74 | € 3.271.268,69 | € 3.304.265,62 | € 3.335.878,57 | € 16.354.537,32 |
| - Incassi servizi assistenza alla visita                      | € 51.343,28    | € 51.740,72    | € 52.024,38    | € 52.340,90    | € 52.624,56    | € 260.073,83    |
| - Incassi servizio bookshop                                   | € 419.851,23   | € 425.800,02   | € 431.205,34   | € 436.789,49   | € 442.277,22 € | € 2.155.923,30  |

Tabella 3 - Incassi stimati

**Sopralluogo**

Alla luce della pubblicazione della nuova planimetria, si specifica che il termine per la richiesta di sopralluogo è posticipato al 17 ottobre 2019. Restano ferme le modalità di inoltro e di svolgimento delle attività di sopralluogo previste al paragrafo 11 del Disciplinare di gara. Il termine entro il quale potrà essere effettuato il sopralluogo è il 21 ottobre 2019.

**Ing. Cristiano Cannarsa**  
**(L'Amministratore Delegato)**