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Documento Unico di Valutazione dei Rischi da

Interferenze
(D. Lgs. 81/2008 art. 26)

Roma, 14 Ottobre 2016
(Documento a carattere ricognitivo da integrare/aggiornare con il documento di sicurezza
della Societa appaltatrice)

FORNITURA IN NOLEGGIO, COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE,
DI APPARECCHIATURE ‘PRODUCTION’ PER LA STAMPA DIGITALE DEL
CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA DELLA CORTE DEI
CONTI (Corte dei Conti, sedi di via Talli e di via Baiamonti)

Il Datore di Lavoro Delegato per

la Sicurezza: e

Il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione: Jean Louis Bernardo

il Responsabile del contratto:

Il Responsabile della Societa

appaltatrice :
(per accettazione - firma e data)
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‘SOQEI

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

RIF.
CONTRATTO/OFFERTA
SOCIETA
INDIRIZZO
CONSEGNA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO, MANUTENZIONE,
ATTIVITA MOVIMENTAZIONE APPARECCHIATURE, FORMAZIONE ED

ADDESTRAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA CORTE DEI CONTI

DURATA CONTRATTO

60 MESI

AREE DI LAVORO

AREE DELLE SEDI DELLE CORTE DEI CONTI DI VIA TALLI E DI VIA
BAIAMONTI

ATTIVITA CONSEGNA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO, MANUTENZIONE,
VALUTATE MOVIMENTAZIONE APPARECCHIATURE
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VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE

1. PREMESSA

La Valutazione dei Rischi da Interferenze, relativamente alle attivita contrattuali che
dovranno essere svolte dalla Ditta appaltatrice presso le sedi della Corte dei Conti ¢ stata
effettuata in adempimento dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e si prefigge di evidenziare le
possibili interferenze che potrebbero scaturire in fase di svolgimento delle attivita lavorative e
di segnalare le misure piu appropriate da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

Si precisa che il presente documento, ¢ stato predisposto preventivamente alla fase di
appalto, e che pertanto potra essere integrato sulla base del Documento dei rischi specifici per
le attivita oggetto del contratto, predisposto dalla Societa appaltatrice, che ¢ tenuta a
presentare proposte di integrazione al DUVRI qualora ritenga in tal modo di poter meglio
garantire la sicurezza dei

2. OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO E INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA

La fornitura ¢ costituita da apparecchiature per la stampa digitale del “Centro Unico per la
Fotoriproduzione e la Stampa della Corte dei Conti” e del complesso di servizi e attivita volti
a garantire la piena funzionalita delle stesse, per le sedi di via Talli e di via Baiamonti.

I principali servizi connessi alla fornitura sono:

. Consegna, installazione, messa in esercizio,

. Assistenza e Manutenzione;

. Supporto specialistico On site;

. Fornitura dei materiali di consumo e pezzi di ricambio;

. Ritiro e trattamento dei materiali di consumo usati;

. Ritiro per lo smaltimento dei materiali e delle apparecchiature sostituite gia in

possesso dell' Amministrazione e dichiarate non piu utilizzabili:
o n. 1 sviluppatrice lastre metalliche Raptor 68S;
o n. 1 Prosetter 52;
o n. 1 Brossuratrice Jud-Quadrimax.
o n.l taglierina
. Disinstallazione delle Apparecchiature Fornite a fine contratto;

Sono parte integranti dei servizi la verifica di conformita e di funzionalita delle
apparecchiature, la copertura dell’eventuale fabbisogno supplementare di copie, il servizio di
spostamento delle apparecchiature inter sede da attivare su richiesta dell’ Amministrazione..
11 complesso di Apparecchiature fornite in noleggio ¢ costituito da:

e n. 3 Sistemi di stampa "Production" Colore;

e n. 3 Pinzatori;

e n.3 Controller di stampa per la gestione delle singole Apparecchiature production

(server di stampa — RIP);

e n. 1 Stampante "specifica" di buste, qualora le caratteristiche tecniche dei Sistemi di
Stampa non rispettassero la parte dei requisiti riguardanti la stampa delle buste;
n. 3 Scanner;
. 1 Postazione di lavoro;
. 1 Brossuratrice;
. 1 Cordonatrice;
. 1 Taglierina.

n
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La durata del contratto ¢ di 60 (sessanta) mesi.

La consegna delle apparecchiature deve avvenire entro e non oltre 20 (venti) giorni naturali
dalla data di stipula del contratto, mentre il collaudo delle stesse, comprensivo delle verifiche
di conformita e di funzionalita, entro 10 (dieci) giorni dalla data di consegna.

3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Per la predisposizione del presente Documento, si ¢ proceduto ad un’attenta lettura
del documento descrittivo della natura dell’appalto, da cui si sono tratte le informazioni
necessarie per individuare eventuali pericoli presenti nelle aree di lavoro dove dovra operare il
personale della Ditta appaltatrice, pericoli che potrebbero tradursi in rischi per la stessa ditta.

Ai fini di quanto sopra, Sogei inoltre:

- ha ipotizzato, in base alla propria esperienza in materia, le attrezzature che la Ditta
appaltatrice utilizzera per la realizzazione delle attivita contrattuali;

- ha tenuto conto che la ditta appaltatrice dovra espletare le attivita contrattuali all’interno
di aree delimitate;

- ha considerato che la viabilita, pedonale e veicolare, all’interno delle sedi ¢ strutturata in
modo tale da non creare situazioni di pericolo;

- ha stabilito che qualora I’Amministrazione finanziaria debba effettuare interventi
lavorativi nelle aree interessate dall’appalto, saranno previamente informati i responsabili
della Ditta appaltatrice e saranno congiuntamente adottate tutte le misure necessarie ad
evitare eventuali rischi da interferenze;

- ha considerato che 1I’Amministrazione finanziaria si impegna a reperire locali in cui
consentire lo stoccaggio in sicurezza dei materiali di consumo.

4. TIPOLOGIA DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Per la predisposizione del presente Documento, sono stati considerati i seguenti rischi:

- rischi derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte ad opera di appaltatori diversi;

- rischi immessi dalle lavorazioni della la Ditta appaltatrice;

- rischi esistenti nelle aree ove dovra operare la Ditta appaltatrice e addizionali rispetto a
quelli specifici dell’attivita dell’ Amministrazione finanziaria;

- rischi derivanti da particolari modalita di esecuzione richieste esplicitamente dalla
Amministrazione finanziaria e che potrebbero comportare rischi aggiuntivi rispetto a
quelli specifici dell’attivita appaltata.

5. MISURE DA ADOTTARE PER L’ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Le misure individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze sono
principalmente di natura organizzativa e gestionale, e saranno concordate e coordinate, in
apposita riunione preceduta da sopralluogo congiunto all’interno delle aree di lavoro dove
dovra operare il personale della Ditta appaltatrice. Nel corso della riunione saranno illustrate,
fra Daltro, le procedure d’emergenza incendi e soccorso sanitario che la Ditta appaltatrice
dovra far rispettare dal proprio personale presente nelle sedi oggetto dell’attivita.

La Ditta appaltatrice. s’impegna inoltre a prendere atto di quanto segue:

- & obbligatorio rispettare la segnaletica stradale e la segnaletica di sicurezza affissa in
azienda;

- il trasporto delle apparecchiature & effettuato da personale formato ed addestrato
utilizzando idonei mezzi di trasporto su cui viene effettuata regolare manutenzione;
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- il personale della Ditta aggiudicatrice che effettuera le operazioni di installazione e di
manutenzione degli apparati ¢ adeguatamente formato ed addestrato, anche in relazione
all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali che ¢ tenuto ad indossare e sui quali
deve essere effettuata regolare manutenzione;

- il personale della Ditta aggiudicatrice deve essere sottoposto a regolare sorveglianza
sanitaria;

- ¢ obbligatorio consegnare le schede tecniche di sicurezza dei materiali di consumo;

- nelle aree chiuse ¢ obbligatorio rispettare il divieto di fumo;

- ¢ vietato rimuovere o asportare la segnaletica di sicurezza e le attrezzature di emergenza
aziendali;

- ¢ vietato depositare materiali o attrezzature di lavoro lungo le vie di transito o i percorsi di
esodo.

- Le apparecchiature da installare devono essere conformi alla normativa vigente in tema di
salute e sicurezza sul lavoro.

- Le aree di lavoro e di stoccaggio dei materiali dovranno essere delimitate mediante
segnaletica di sicurezza.

Qualora a seguito delle attivita della Ditta aggiudicatrice vengano a determinarsi
situazioni che potrebbero causare rischi per il personale della Amministrazione finanziaria o
di altre ditte che operano all’interno delle sedi , I’area potenzialmente pericolosa dovra essere
opportunamente delimitata e circoscritta o presidiata da personale della Ditta appaltatrice fino
al completo ripristino della situazione preesistente.

Fermo restando, infine, che Sogei e I’Amministrazione finanziaria si faranno carico di

adottare le misure e le cautele piu idonee e di indicare la azioni di cooperazione necessarie per

il superamento di eventuali interferenze al momento non prefigurabili, si stabilisce, al fine di

ridurre/eliminare eventuali interferenze, che la Societa aggiudicatrice delimitera di volta in

volta le aree interessate dalle lavorazioni per impedire I’accesso di altro personale.

6. COSTI SICUREZZA PER L’ELIMINAZIONE/RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Per quanto evidenziato relativamente ai rischi da interferenze e con riferimento all’art. 26,
comma 5, del D. Lgs. 81/2008, si attesta che i costi relativi alla sicurezza derivanti da
interferenze sono pari ad euro zero.

7. PROCEDURE D’EMERGENZA INCENDI E DI SOCCORSO SANITARIO

All’interno delle sedi, il personale della Ditta appaltatrice dovra obbligatoriamente
attenersi alle procedure di emergenza vigenti.

8. VALIDITA E AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il presente DUVRI potra essere soggetto ad aggiornamento/integrazione a seguito di
eventuali nuovi rischi da interferenze derivanti da attivita al momento non valutabili
imputabili alla Ditta appaltatrice o all’Amministrazione finanziaria o ad altre ditte che in
futuro potrebbero svolgere attivita lavorative all’interno delle aree in cui ¢ prevista la presenza
di personale della la Ditta appaltatrice.
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