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1 INTRODUZIONE 

Il presente Capitolato Tecnico descrive gli aspetti tecnici della fornitura dei sistemi 

hardware e software e dei servizi correlati necessari per l’evoluzione e 

l’aggiornamento dell’infrastruttura di sicurezza del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze (di seguito MEF) e della Corte dei conti (di seguito Cdc). La fornitura, oltre a 

comprendere le attività esecutive di consegna, installazione, configurazione e 

supporto alla verifica di conformità, prevede l’esecuzione di servizi correlati che 

consistono in manutenzione in garanzia nonché, su richiesta del Committente, 

supporto specialistico e addestramento. 

Le caratteristiche tecniche indicate sono sempre da intendersi come requisiti minimi 

della fornitura, se non diversamente specificato. 
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2 DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI 

Si riportano di seguito le definizioni con cui  interpretare termini, espressioni ed 

abbreviazioni che vengono utilizzati nella documentazione di gara, evidenziati nel 

presente documento in grassetto corsivo.  

 
Tabella 1 Definizioni 

Amministrazione  l'insieme delle strutture del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e della Corte dei conti, utenti dei servizi descritti 

nel presente Capitolato Tecnico; 

Committente  Sogei, Società Generale di Informatica; 

Componente di 

sicurezza (o 

Componente) 

un qualunque elemento hardware o software (per esempio 
nodo firewall, licenza software, interfaccia di rete, console 
di gestione, ecc.) dei sistemi facenti parte 
dell’Infrastruttura di sicurezza; 

Fornitore/Impresa l'impresa,  RTI o Consorzio che risulterà aggiudicatario 
dell'appalto cui il presente Capitolato Tecnico si riferisce; 

Infrastruttura di 

sicurezza 

l’insieme dei sistemi e dei servizi correlati atti a garantire 
un’adeguata protezione delle informazioni e dei servizi 
erogati dai sistemi informativi del MEF e della Cdc; 

Listini elenchi di prodotti e di servizi attinenti aspetti di sicurezza 
informatica, relativi alle diverse tecnologie di interesse, 
allegati in appendice 1 al presente Capitola Tecnico, da cui 
è possibile attingere gli oggetti delle varie acquisizioni; 

Ordinativo successivo le acquisizioni, eventualmente effettuate dalle 
Amministrazioni successivamente al primo ordinativo, 
necessarie per far fronte ad evoluzioni e/o adeguamenti 
tecnologici della propria infrastruttura di sicurezza; 

Primo Ordinativo la prima acquisizione, effettuata all’atto della stipula del 
Contratto per far fronte alle esigenze attuali delle 
Amministrazioni; 

Responsabile della 

fornitura 

svolge il ruolo di coordinamento generale e di figura unica 
di riferimento per conto del Fornitore; 

Sistema di sicurezza (o 

Sistema) 

espressione architetturale di una o più funzionalità 
dell’Infrastruttura di sicurezza, per esempio firewall, IPS, 
ecc.; ogni Sistema può essere costituito da uno o più 
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Componenti di sicurezza; 

Stazione appaltante  Consip S.p.A. 

 

 
Tabella 2 - Abbreviazioni 

Cdc Corte dei conti 

HA High Availability 

IPS Intrusion Prevention System 

MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze 

PoE Power over Ethernet 

PoC Proof of Concept 

RTI Raggruppamento Temporaneo d’Imprese 
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3 DEFINIZIONE DELLA FORNITURA 

3.1 Oggetto  

L’oggetto dell’appalto comprende le seguenti voci: 

- Fornitura di Componenti di sicurezza, consistenti in apparecchiature 

hardware e software, comprensive dei servizi di consegna, installazione, 

configurazione e di manutenzione in garanzia, secondo le specifiche tecniche 

e le funzionalità descritte nel capitolo 4; 

- Servizi di supporto specialistico ed addestramento, da erogarsi secondo le 

specifiche tecniche e le funzionalità descritte nel capitolo 5. 

L’Impresa, assumendo verso le Amministrazioni il ruolo di “fornitore globale”, 

dovrà garantire la completezza e l’omogeneità della Fornitura stessa. 

3.2 Sedi 

La consegna dei Componenti e l’erogazione dei Servizi previsti nel presente 

Capitolato Tecnico potrà avvenire all’interno dei comuni di Roma e Latina. Di seguito 

è riportato un elenco non esaustivo delle sedi principali del MEF e della Cdc situate 

all’interno dei suddetti comuni: 

• Roma - Via XX Settembre; 

• Roma - Via M. Carucci; 

• Roma - Via A. Soldati (La Rustica); 

• Roma - Piazza Dalmazia; 

• Roma - Via Casilina; 

• Latina - Viale Nervi; 

• Roma - Via Baiamonti. 

3.3 Durata 

La durata della fornitura è di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla stipula del 

Contratto ed eventuali ulteriori 12 mesi, limitatamente all’erogazione del servizio di 

manutenzione in garanzia sui prodotti acquisiti nel periodo compreso tra il 24° e il 

36° mese di vigenza contrattuale.  
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4 COMPONENTI DI SICUREZZA: CARATTERISTICHE,  MODALITÀ DI 
ACQUISIZIONE E TECNOLOGIE 

4.1 Caratteristiche della fornitura 

La Fornitura dovrà conformarsi ai requisiti di base indicati di seguito: 

1. tutti i Componenti dovranno soddisfare i requisiti e presentare caratteristiche 

tecniche non inferiori a quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico; 

2. i Componenti oggetto di acquisizione ed i servizi a questi correlati dovranno 

rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza dell’informazione, di 

privacy, emissioni elettromagnetiche e sicurezza sul lavoro specificati al 

paragrafo 6.3; 

3. tutti gli apparati forniti dall’Impresa dovranno essere nuovi di fabbrica ed 

essere costruiti utilizzando parti nuove; 

4. l’Impresa dovrà garantire l’interoperabilità e la compatibilità di tutti i Sistemi 

che costituiscono la soluzione proposta di volta in volta in risposta al relativo 

ordinativo; 

5. l’Impresa dovrà provvedere a consegnare, installare ed avviare tutti i 

Componenti presso le sedi indicate dal Committente; 

6. l’Impresa dovrà provvedere a consegnare tutti i Componenti con software di 

base e middleware preinstallati, comprensivi di licenze e manuali d’uso, patch 

di sistema e di sicurezza aggiornate almeno alla data di firma del Contratto (o, 

nel caso di Ordinativi Successivi, alla data di invio della richiesta); 

7. una volta effettuata la consegna l’Impresa dovrà installare sui suddetti 

Componenti l’eventuale software, non oggetto della fornitura (per esempio 

software di gestione e monitoraggio), fornito dall’Amministrazione. 

Relativamente alle tecnologie oggetto della presente fornitura, nel caso in cui i 

prodotti forniti non garantiscano la rispondenza nativa ai requisiti di volta in volta 

specificati da Sogei/Amministrazione, l’Impresa dovrà predisporre, a suo totale 

carico, tutte le attività necessarie a garantirne il corretto funzionamento (per 

esempio, la realizzazione di specifici connettori o configurazioni). 

Si fa presente che, laddove applicabile, a tutela del precedente investimento 

dell’Amministrazione, l’Impresa dovrà prevedere il “trade-in” delle licenze software 

e degli apparati hardware, ovvero la valorizzazione dei beni, di proprietà 

dell’Amministrazione stessa, eventualmente sostituiti in virtù di una nuova 

acquisizione. 
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4.1.1 Affidabilità dell’hardware 

Le apparecchiature richieste dovranno presentare caratteristiche intrinseche di 

robustezza ed affidabilità tali da limitare le possibilità di malfunzionamento delle 

apparecchiature stesse, ed in maniera più generale, dell’intera infrastruttura. 

4.2 Modalità di acquisizione di Componenti di sicurezza 

Il Committente ha inteso organizzare l’acquisizione dei Componenti di sicurezza in 

maniera da rispondere in modo efficiente e flessibile alle esigenze attuali e future 

delle Amministrazioni in tema di Infrastrutture di Sicurezza. 

Pertanto, al fine di garantire da una parte il soddisfacimento delle esigenze attuali 

delle Amministrazioni e dall’altra un efficiente approvvigionamento a fronte di 

eventuali nuove esigenze, il Committente ha predisposto dei Listini, riportati in 

appendice al presente Capitolato, in cui sono elencati i prodotti di interesse e le 

relative quotazioni massime. Le caratteristiche tecniche dei prodotti oggetto di 

acquisto corrispondono a quelle dei modelli presenti nei listini in appendice. 

L’Impresa dovrà formulare la propria offerta indicando gli sconti, che rimarranno 

invariati per tutta la durata contrattuale, da praticare su ciascun listino previsto in 

gara. Successivamente alla stipula del Contratto, la Sogei invierà all’Impresa una 

“Comunicazione di attivazione” relativamente alla fornitura del “Primo 

Ordinativo”, attinto dai Listini e descritto nel paragrafo 4.4.1. 

Gli eventuali ordinativi successivi, relativi ai prodotti che di volta in volta 

l’Amministrazione tramite la Committente vorrà acquisire, potranno essere disposti 

fino alla scadenza o al raggiungimento dell’importo massimo contrattuale prefissato. 

Il Committente garantisce che, nell’ambito del Contratto, verranno effettuati 

acquisti per un importo almeno pari al 10% del massimale contrattuale o il più alto 

valore corrispondente al primo ordinativo. Il Committente potrà superare i 

massimali dei Listini di prodotti fino ad un massimo pari al 20% del valore del 

massimale del corrispondente listino, comunque nel rispetto dell’importo 

contrattuale massimo complessivo.  

Le modalità di gestione degli Ordinativi Successivi sono descritte nel paragrafo 

4.4.2 . 

L’Impresa dovrà indicare, entro 5 (cinque) giorni solari dalla stipula del Contratto, un 

apposito indirizzo di posta elettronica, al quale la Sogei inoltrerà le richieste di 

ordinativo ed un numero telefonico/fax per tutte le altre comunicazioni. 
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4.2.1 Aggiornamento tecnologico dei listini  

Il Committente,  per tutta la durata del Contratto, potrà proporre l’aggiornamento 

dei Listini per recepire le eventuali evoluzioni delle tecnologie ivi incluse. 

Anche l’Impresa, per tutta la durata del Contratto, avrà facoltà di proporre 

l’aggiornamento dei Listini per recepire le evoluzioni delle tecnologie. Gli 

aggiornamenti dovranno essere adeguatamente motivati, proponendo la sostituzione 

di singoli Componenti hardware o software già presenti nel Listino (usciti di 

produzione) o l’aggiunta nel Listino di Componenti funzionalmente equivalenti a 

quelli presenti. Il Committente si riserva la facoltà di valutare le proposte e le 

motivazioni tecniche prodotte dall’Impresa nonché di chiedere eventuali 

chiarimenti, e, ove le condivida, di approvarle. 

In seguito all’approvazione si procederà all’aggiornamento e/o all’ampliamento dei 

Listini.  

In entrambi i casi resta fermo lo sconto offerto in fase di gara per ciascun Listino 

che si intende aggiornare. 

 

4.2.2 Aggiornamento economico dei listini 

L’Impresa, per tutta la durata del Contratto, avrà facoltà di richiedere, con cadenza 

annuale, l’aggiornamento economico dei listini, che sarà attuato sulla base di una 

richiesta del Fornitore, debitamente motivata (e documentata) rispetto alle effettive 

variazioni verificatesi sui prodotti dei Listini ufficiali oggetto di Fornitura, e della 

successiva accettazione del Committente. 

Analogamente anche il Committente,  per tutta la durata del Contratto e con 

cadenza annuale, avrà facoltà di proporre tale aggiornamento economico  

Anche a fronte di tali aggiornamenti, la scontistica proposta dall’Impresa all’atto 

della presentazione dell’Offerta rimarrà invariata anche per il Listino 

eventualmente aggiornato. 

4.3 Tecnologie  

I Componenti oggetto di possibili acquisizioni nel corso del Contratto sono indicati 

nella tabella seguente :  

Componente Tecnologia 

Firewall perimetrali e di rete Checkpoint e Fortinet 

Firewall applicativi e firewall di nuova generazione Imperva, Palo Alto Networks 
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Intrusion Prevention System/Vulnerability 
Assessment dei sistemi 

IBM, Checkpoint 

Sistemi Wireless e soluzioni di Wireless Security Aruba Networks 

Security Lifecycle management Skybox 

Vulnerability Assessment delle applicazioni HP 

Performance monitoring Network Instruments 

Security Service Assurance VSS Monitoring  

  

In Appendice sono riportati, per ogni tecnologia, i Listini con l’elenco puntuale dei 

singoli Componenti oggetto di fornitura. 

4.4 Ordinativi e consegne 

4.4.1 Primo ordinativo 

Le Componenti che fanno parte del Primo Ordinativo sono:  

- 1 modulo “SkyBox Network Assurance” fino a 100 devices; 

- 1 modulo “ SkyBox Risk Control” fino a 500 devices. 

Entro 25 (venticinque) giorni solari, decorrenti dalla data della “Comunicazione di 

attivazione” di cui al paragrafo 4.2, l’Impresa dovrà, pena l’applicazione delle 

penali previste nel Contratto, ultimare la consegna delle apparecchiature e del 

software con relative licenze, documentazione e manuali d’uso. Le attività di 

installazione e configurazione dovranno essere ultimate entro 45 (quarantacinque) 

giorni solari dalla “Comunicazione di attivazione”, pena l’applicazione delle penali 

previste nel Contratto. 

In Appendice 2 del presente Capitolato Tecnico viene riportata la descrizione 

dell’iniziativa di evoluzione della piattaforma Skybox di System Life Cicle 

Management da realizzare mediante i prodotti acquisiti con il primo ordinativo di cui 

al presente paragrafo. 

4.4.2 Ordinativi successivi 

Successivamente alla Stipula del Contratto, il Committente, a seguito di 

sopravvenute esigenze di evoluzione o adeguamento dell’Infrastruttura di sicurezza 

delle Amministrazioni, si riserva di attivare Ordinativi Successivi. 

Per effettuare una richiesta di fornitura, il Committente comunicherà all’Impresa: 

- l’elenco dei beni (contenuti nei Listini) e dei servizi che intende acquisire; 

- Amministrazione ordinante e sede/sedi dove tali beni/servizi dovranno 
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essere consegnati/erogati; 

- tempi per lo svolgimento delle attività esecutive. 

La richiesta di fornitura avverrà mediante invio di una e-mail all’indirizzo indicato 

dall’Impresa. La data della suddetta e-mail costituirà il riferimento per il rispetto 

dei tempi esecutivi della fornitura. 

L’Impresa, entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di ricezione dell’e-mail di 

richiesta del Committente, dovrà, pena l’applicazione delle penali previste nel 

Contratto, trasmettere un “Piano di lavoro” con la previsione delle attività di 

consegna, installazione e configurazione e di erogazione delle risorse professionali 

all’uopo destinate, rispettando le seguenti tempistiche salvo diverso accordo con il 

Committente: 

- consegna: entro 30 (trenta) giorni solari dall’approvazione del “Piano di lavoro”, 

pena l’applicazione delle penali previste nel Contratto; 

- installazione e configurazione: entro 40 (quaranta) giorni solari 

dall’approvazione del “Piano di lavoro”, pena l’applicazione delle penali previste 

nel Contratto. 

La pianificazione, una volta concordata con il Committente, dovrà essere rispettata 

dall’Impresa, pena l’applicazione delle penali previste nel Contratto. 

4.4.3 Consegna ed installazione 

La consegna e l’installazione dovranno essere effettuate dall’Impresa, attraverso 

proprio personale specializzato, nei locali indicati dal Committente presso una o più 

sedi comprese tra quelle elencate al paragrafo 3.2. 

Le attività esecutive si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi 

inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi ad 

imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, posa in opera, 

installazione fisica, supporto alla verifica di conformità da parte del Committente, 

asporto e smaltimento dell’imballaggio e qualsiasi altra attività a queste 

strumentale. 

In particolare, l’Impresa dovrà provvedere, a proprio esclusivo onere: 

- a richiedere ed ottenere eventuali permessi o autorizzazioni che si 

rendessero necessari per la consegna/installazione; 

- a riportare il codice del Contratto, preventivamente comunicato dalla Sogei 

sul Documento di Trasporto (DDT); 

- ad acquisire la disponibilità di mezzi speciali e/o di quant’altro necessario a 

trasportare, scaricare ed a collocare gli oggetti di fornitura presso le sedi 
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indicate; 

- a smaltire, secondo le normative in vigore, i rifiuti prodotti durante 

l’installazione degli apparati (imballaggi, residui metallici e plastici, ecc.); 

- a collegare in rete i vari componenti della fornitura, secondo le specifiche di 

configurazione indicate dal Committente; 

- a consegnare, alla fine delle attività di cui all’oggetto del presente 

paragrafo, il “Rapporto di Fine Installazione”, contenente la dichiarazione di 

posa in opera dell’Infrastruttura a regola d’arte in base alle norme vigenti, 

nonché la Dichiarazione di rispondenza dei prodotti hardware e software 

forniti alle specifiche di cui al presente Capitolato Tecnico. La data di 

consegna suddetto rapporto sarà considerata come “Data di ultimazione 

della fornitura”; 

- a consegnare, pena l’applicazione delle penali previste nel Contratto, entro 

il termine di 5 (cinque) giorni solari dalla “Data di ultimazione della 

fornitura” il Piano di Collaudo, per approvazione del Committente, 

organizzato secondo un modello checklist o tabellare contenente almeno: 

 tipologia, modello, dotazione, numero seriale e posizionamento 

fisico di ciascuna apparecchiatura installata; 

 identificativi di tutto il software (codice prodotto e numero di 

licenza) installato su ciascuna apparecchiatura e relativa versione; 

 l’articolazione delle prove proposte per le Verifiche di Conformità 

dei prodotti oggetto della fornitura. 

4.5 Hardware e software a supporto della fornitura 

Gli apparati di rete (switch, switch PoE, hub, router, etc.) necessari per integrare i 

Sistemi oggetto di acquisizione all’interno delle infrastrutture MEF e Cdc, 

comprensivi dell’eventuale componente passiva del cablaggio, sono a carico delle 

Amministrazioni e non sono, quindi, oggetto di fornitura. 

Se necessario, per l’installazione delle soluzioni offerte, le Amministrazioni 

potranno mettere a disposizione server blade HP Proliant (modelli BL460c e BL680c) 

con sistema operativo Windows Server 2008-R2 (Standard o Enterprise) 64bit oppure 

Red Hat Enterprise Linux 6.x 64bit. 

Si precisa che le Componenti basate su piattaforma Microsoft verranno arruolate ai 

domini Active Directory della rispettiva Amministrazione, secondo le politiche di 

sicurezza da questa adottate. 

Inoltre, le Amministrazioni potranno eventualmente mettere a disposizione le 
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seguenti licenze software: 

- Microsoft SQL Server Enterprise Edition 2008; 

- Microsoft SQL Server Standard Edition 2008; 

- Oracle RDBMS. 

Per le soluzioni software virtualizzabili, le Amministrazioni potranno mettere a 

disposizione l’ambiente VMWare VSphere 5. 

Al fine di consentire alle Amministrazioni un’adeguata e tempestiva predisposizione 

dei Componenti hardware e software necessari, l’Impresa dovrà specificare di quali 

Componenti intenda eventualmente avvalersi tra quelli sopra menzionati, indicando 

il dimensionamento minimo degli stessi sulla base della soluzione fornita. 

In tal caso, al fine di assicurarne una corretta gestione, sui Componenti suddetti, 

messi a disposizione dall’Amministrazione, dovranno essere installati, a carico 

dell’Impresa, alcuni dei software indicati di seguito: 

o Antivirus: 

 Symantec Corporate Edition 11.x, se il sistema operativo è 

Microsoft; 

 Microsoft SCEP 2013; 

o Monitoraggio: 

 Tivoli; 

 NetX versioni 2.5/3.3.1 e SCOM versione 2007 R2; 

 HP DataProtector 6.x e 8.x per il back-up centralizzato. 

4.6 Verifica di Conformità 

In corso di Contratto, all’esito dell’esecuzione di ogni fornitura e/o servizio, il 

Committente effettuerà la Verifica di Conformità delle prestazioni contrattuali volta 

a certificare che le stesse siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-

funzionale. 

Entro 20 (venti) giorni solari, decorrenti dalla data di ultimazione della fornitura, 

questa sarà sottoposta a Verifica di Conformità da parte di Sogei. 

La Verifica verrà effettuata ai sensi dell’art. 314 del DPR 207/2010 a seconda della 

complessità dell’oggetto contrattuale e in contraddittorio con l’Impresa. 

La Verifica di Conformità potrà comprendere, oltre alle prove indicate nel Piano di 

Collaudo, anche eventuali ulteriori prove proposte da Sogei. 

In sede di Verifica, l’Impresa si impegna a fornire supporto al Committente ed a 
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consegnare tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari per provvedere 

direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature. 

La Verifica di Conformità delle apparecchiature si intenderà positivamente superata 

solo qualora tutte le componenti hardware e software risultino funzionare 

correttamente, singolarmente ed integrate tra loro, secondo le specifiche del 

presente Capitolato Tecnico e della documentazione tecnica e d’uso fornita 

dall'Impresa. 

Al termine della Verifica sarà redatto un apposito Verbale la cui data, nel caso di 

esito positivo, sarà considerata come “Data di accettazione della Fornitura”. 

Nel caso di esito negativo, l’Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine 

massimo di 5 (cinque) giorni solari, pena l’applicazione delle penali previste nel 

Contratto. In tale ipotesi, la Verifica sarà ripetuta. 

La Sogei si riserva la facoltà di eseguire la verifica a campione dei prodotti acquisiti  

(che avverrà comunque almeno sul 10% dei prodotti hardware e software acquistati); 

in caso di esito negativo, l’Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine 

massimo di 5 (cinque) giorni solari, pena l’applicazione delle penali previste nel 

Contratto. In tale ipotesi, la verifica potrà essere effettuata, oltre che sui prodotti 

già verificati, anche su altri prodotti, fermo restando che gli effetti che si 

produrranno saranno comunque quelli del secondo tentativo di verifica di cui all’art. 

11S comma 14.  

Tutti gli oneri che la Sogei dovrà sostenere in relazione alle verifiche saranno posti a 

carico dell’Impresa. 

Qualora anche la successiva Verifica avesse esito negativo, il Committente, ferma 

restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il 

Contratto con facoltà di richiedere il maggior danno. 

L’Impresa, in sede di esecuzione delle Verifiche di Conformità, si impegna, altresì, a 

fornire al Committente tutte le informazioni di dettaglio necessarie per la presa in 

carico del bene da parte dell’Amministrazione. 

Con riferimento al servizio di “supporto specialistico”, la Verifica di Conformità sarà 

avviata entro il mese successivo a quello di riferimento, in seguito alla consegna 

della “Relazione delle attività svolte” di cui al successivo paragrafo 5. 

Con riferimento al servizio di “Addestramento”, la Verifica di Conformità sarà 

avviata entro il mese successivo a quello di riferimento, in seguito alla consegna 

della “Relazione delle attività svolte” di cui al successivo paragrafo 5. 
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4.7 Manutenzione in garanzia 

Per tutti i componenti hardware e software oggetto di acquisizione è prevista la 

manutenzione in garanzia per 12 (dodici) mesi a partire dalla “Data di accettazione 

della Fornitura”.  

Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato dall’Impresa a propria 

cura e spese, senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione, intendendosi 

ricompresi nel corrispettivo della fornitura tutti gli oneri necessari per la perfetta e 

puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o 

riportare le apparecchiature hardware e i prodotti software in stato di 

funzionamento coerente con la documentazione. 

Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà prevedere: 

- disponibilità di un call center per l’apertura di ticket su richiesta del 

Committente o di una società da questi indicata; 

- supporto telefonico di primo e secondo livello sulle problematiche riguardanti le 

componenti oggetto di acquisizione; 

- fornitura degli aggiornamenti software e sottoscrizioni per 12 (dodici) mesi. 

Il Committente comunicheranno all’Impresa i malfunzionamenti attraverso il Call 

center, che provvederà alla memorizzazione dei ticket e di tutte le informazioni 

relative alla gestione dei malfunzionamenti, rendendole accessibili al Committente.   

I malfunzionamenti segnalati al Call center vengono classificati in due categorie 

(severity code), in funzione della gravità del disservizio: 

Severity code 1 : guasto bloccante, che determina la non operatività delle 

funzionalità di base e/o maggiormente rilevanti; 

Severity code 2 : guasto non bloccante che, pur non interrompendo il 

funzionamento, determina un degrado delle funzionalità.  

La classificazione del malfunzionamento dovrà essere effettuata dal call center e il  

relativo security code dovrà essere associato al ticket contestualmente alla ricezione 

della segnalazione.   

 

Il servizio di manutenzione sarà prestato dall’Impresa da lunedì a venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 18.00. 

Le parti di ricambio, che dovranno essere identiche alle parti sostituite, saranno 

fornite dall’Impresa senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione; le parti 

sostituite saranno ritirate dall’Impresa stessa, che ne acquisisce la proprietà. Per gli 

interventi per i quali si rendesse necessaria la sostituzione di una o più parti, 

l’Impresa dovrà utilizzare parti di ricambio originali e nuove di fabbrica. 
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Per ogni intervento in manutenzione dovrà essere redatta, da un incaricato della 

Sogei e da un incaricato dell’Impresa, un’apposita nota di ripristino (valida ai fine 

della verifica di conformità), in formato cartaceo od elettronico, nella quale 

registrare l’ora della chiamata e quella dell’avvenuto ripristino, nonché le 

prestazioni effettuate. 
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5 SERVIZI CORRELATI 

I servizi correlati all’oggetto principale della fornitura, vengono eseguiti su richiesta 

del Committente. L’attivazione di tali servizi  avviene  attraverso una 

comunicazione via e-mail da parte del Committente o da una società da questi 

indicata. 

Tutte le attività e gli interventi richiesti ed erogati saranno consuntivati mediante 

apposita “Relazione delle attività svolte”, redatta a cura dell’Impresa ed accettata 

da Sogei, nella quale sono indicati l’orario di inizio, l’oggetto e la durata 

dell’intervento stesso, sulla base dei quali verrà valutato il rispetto dei livelli di 

servizio e la qualità delle prestazioni svolte. 

5.1 Servizi di supporto specialistico 

Per tutta la durata del Contratto, il Committente potrà richiedere l’erogazione a 

consumo di giornate di Supporto specialistico da parte di personale dell’Impresa, 

che potrà essere utilizzato per lo svolgimento di diverse attività. A titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, ne sono riportate di seguito alcune: 

- implementazione di nuove funzionalità derivanti da specifiche esigenze di 

evoluzione dell’Infrastruttura di sicurezza non note al momento; 

- redazione di procedure e politiche di sicurezza inerenti il funzionamento in 

esercizio della nuova Infrastruttura; 

- progettazione di infrastrutture di sicurezza secondo le specifiche tecniche, 

operative e funzionali indicate dalla Sogei; 

- diagnosi e risoluzione di difetti e/o malfunzionamenti dei prodotti; 

- progettazione/realizzazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza delle 

Informazioni (SGSI) conformi a standard internazionali come, per esempio, 

ISO27001; 

- progettazione di Security Operation Center (SOC) e di soluzioni destinate alla 

governance della sicurezza; 

- realizzazione di integrazioni personalizzate tra i Sistemi forniti e quelli già 

presenti all’interno dell’Infrastruttura dell’Amministrazione (come ad esempio le 

Sonde IPS McAfee); 

- supporto alla esecuzione di Proof of Concept (PoC), come descritto nel paragrafo 

5.1.1; 

- supporto alle iniziative connesse all’attuazione dell’Agenda Digitale in materia di 

sicurezza, secondo le indicazioni e gli obiettivi forniti da AgID.  
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Il servizio comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione 

del medesimo. 

Per l’esecuzione dei servizi l’Impresa dovrà avvalersi di personale certificato nella 

tecnologia oggetto di intervento (e comunque compresa nell’ambito della fornitura), 

ed in possesso di competenza ed esperienza su tematiche inerenti sia aspetti 

tecnologici sia aspetti di sicurezza informatica. L’Impresa dovrà produrre, di volta in 

volta, quanto necessario per consentire al Committente di comprovare l’esistenza 

delle certificazioni e dei requisiti professionali richiesti. 

In particolare, tale personale dovrà essere in possesso, a seconda della tematica 

oggetto di intervento, dei seguenti requisiti minimi che devono essere posseduti in 

fase di esecuzione contrattuale: 

- almeno 3 anni di esperienza nella progettazione e realizzazione di architetture 

di rete, sia cablate sia wireless; 

- almeno 5 anni di esperienza nella progettazione e realizzazione di infrastrutture 

di sicurezza; 

- esperienza di configurazione, personalizzazione e “fine tuning” relativa alle 

componenti dell’Infrastruttura oggetto di fornitura; 

- almeno 5 anni di esperienza in materia di sicurezza informatica, con particolare 

riferimento alla componente organizzativa, per la progettazione/realizzazione di 

Sistemi di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI); 

- certificazione ISO 27001 – LEAD AUDITOR o equivalenti. 

Con riferimento allo standard e-CF (European e-Competence Framework), il profilo 

professionale richiesto corrisponde all’ICT Security Specialist la cui descrizione è 

illustrata di seguito: 

Titolo del profilo ICT Security Specialist 

Descrizione 

sintetica 

Assicura l’implementazione della politica di sicurezza 

aziendale 

Missione 

Propone ed implementa I necessari aggiornamenti della 

sicurezza. Consiglia, supporta, informa e fornisce 

addestramento e consapevolezza sulla sicurezza. Conduce 

azioni dirette su tutta o parte di una rete o di un sistema.  

Deliverable  Accountable Responsible Contributor 
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Base di conoscenza 

o 

informazione 

(Sicurezza) 

Proposta 

integrazione nuove 

tecnologie 

(Sicurezza) 

- Politica di 

gestione dei rischi 

- Piano gestione dei 

rischi 

- Politica sicurezza 

informazioni 

Task principali 

Assicura la sicurezza e l’uso appropriato delle risorse ICT 

- Valuta rischi, minacce e conseguenze 

- Fornisce addestramento e formazione sulla sicurezza 

- Provvede alla validazione tecnica dei tool di sicurezza 

- Contribuisce alla definizione degli standard di sicurezza 

- Controlla la vulnerabilità della sicurezza 

- Controlla gli sviluppi della sicurezza per assicurare la 

sicurezza fisica e dei dati delle risorse ICT 

e-competence 

(da e-CF) 

C.2. Supporto al cambiamento Livello 3 

C.3. Erogazione del servizio Livello 3 

D.9. Sviluppo del Personale Livello 3 

D.10. Gestione dell’Informazione e 

della Conoscenza 

Livello 3 

E.8. Gestione della Sicurezza 

dell’Informazione 

Livello 3-4 

Area di 

applicazione dei 

KPI 

Misure di Sicurezza adottate 

 

I servizi specialistici potranno essere richiesti dal Committente e dovranno essere 

erogati con le seguenti modalità: 

- tempo di presa in carico: entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla ricezione della 

richiesta di intervento da parte del Committente (mediante e-mail contenente 

gli obiettivi dell’attività, i requisiti da soddisfare, la tipologia di intervento, se 

diurno e/o notturno/festivo, gli eventuali deliverable attesi), l’Impresa, pena 

l’applicazione delle penali previste nel Contratto, deve rispondere inviando e-

mail di presa in carico; 

- tempo di risposta: entro 5 (cinque) giorni solari dalla presa in carico, l’Impresa 

dovrà, pena l’applicazione delle penali previste nel Contratto, consegnare per 

l’approvazione del Committente, il “Piano di Lavoro” riportante dettaglio delle 
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attività, tempi di esecuzione, risorse necessarie in termini di giornate, 

deliverable di progetto (qualora richiesti). Tale piano dovrà includere inoltre 

l’esplicita indicazione della data di avvio e conclusione dell’intervento. Entro il 

medesimo termine di 5 giorni solari, l’Impresa dovrà, pena l’applicazione delle 

penali previste nel Contratto, altresì allegare al “Piano di Lavoro” i curricula o 

comunque la documentazione necessaria a comprovare l’esistenza dei requisiti 

professionali richiesti; 

- tempo di sostituzione risorsa: nel caso in cui la Committente riscontri che i 

profili professionali non rispettino le prescrizioni del presente Capitolato 

Tecnico, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla segnalazione, l’Impresa dovrà, pena 

l’applicazione delle penali previste nel Contratto, proporre (fornendo opportuna 

documentazione) nuovo personale ritenuto idoneo; 

- tempo di esecuzione prestazione: tempo, espresso in giorni lavorativi, entro il 

cui l’Impresa, in accordo al “Piano di Lavoro” approvato dalla Committente, 

deve portare a termine le attività richieste pena l’applicazione delle penali 

previste nel Contratto. 

5.1.1 Proof of Concept (PoC) 

L’Impresa, nell’ambito della fase di analisi/individuazione di nuove soluzioni, dovrà 

erogare un servizio di supporto allo svolgimento delle PoC realizzate da Sogei con 

l’obiettivo di selezionare la soluzione più adatta a soddisfare specifiche necessità 

dell’Amministrazione. Tale esigenza prevede, a titolo esemplificativo, lo 

svolgimento delle seguenti attività: 

- analisi preliminare dei requisiti tecnici/funzionali e dell’ambiente di riferimento 

dell’Amministrazione; 

- predisposizione dei controlli oggetto di verifica; 

- supporto alla predisposizione dell’ambiente di test da implementare; 

- supporto alle fasi di test. 

5.2 ADDESTRAMENTO 

L’Impresa, nell’ambito delle soluzioni fornite, al fine di soddisfare le esigenze 

formative espresse dal Committente, dovrà erogare, su richiesta del Committente, 

un servizio di addestramento rivolto al personale tecnico coinvolto, o eventuale 

personale di società da queste designato. 

Le attività di addestramento dovranno essere volte all’approfondimento di aspetti 

riguardanti l’utilizzo e la gestione dei prodotti oggetto di fornitura, le caratteristiche 
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e le funzionalità salienti, con particolare riferimento alle configurazioni hardware e 

software adottate nonché le comuni problematiche riscontrabili 

nell’implementazione della soluzione nell’ambiente applicativo 

dell’Amministrazione. 

L’Impresa quindi dovrà erogare sessioni di addestramento di durata consona alla 

complessità e all’ampiezza del contesto interessato garantendo docenti certificati 

sui prodotti oggetto di addestramento e provvedendo inoltre alla fornitura della 

documentazione didattica su supporto cartaceo e su supporto elettronico. L’Impresa 

presenterà al Committente per accettazione una proposta che includa una 

pianificazione del numero delle giornate di addestramento, delle sessioni e degli 

argomenti. 

L’Impresa dovrà comprovare, di volta in volta, l’esistenza della opportuna 

certificazione dei docenti. 

Le sessioni saranno tenute presso un apposito locale, adeguatamente attrezzato, sito 

in Roma e messo a disposizione dall’Impresa. In alternativa, Sogei potrà scegliere, 

discrezionalmente, di mettere a disposizione dell’Impresa un locale situato in una 

delle sedi indicate al paragrafo 3.2.  

Le sessioni di addestramento dovranno essere erogate, previo accordo con il 

Committente, entro un tempo massimo di 60 (sessanta) giorni solari dalla richiesta 

del Committente stesso. 

La “Relazione delle attività svolte” di cui al paragrafo 5, per il servizio di 

addestramento, dovrà comprendere anche un questionario che consenta ai discenti 

di esprimere il livello di gradimento del corso, predisposto a cura dell’Impresa ed 

accettato dalla Committente. 
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6 ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

6.1 Referenti 

Entro 5 (cinque) giorni solari dalla stipula del Contratto, l’Impresa comunicherà alla 

Sogei il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assumerà il ruolo di 

referente per tutte le attività previste dal Contratto stesso. 

Il Responsabile della Fornitura dovrà ricoprire il ruolo di responsabile unico 

all’interno dell’organizzazione operativa del Fornitore per quanto riguarda la 

fornitura ed operare quale interfaccia unica verso il Direttore dell’esecuzione.  

6.2 Documentazione 

Ai fini dell’esecuzione del Contratto, l’Impresa dovrà produrre tutta la 

documentazione tecnica contenente la descrizione dettagliata e le caratteristiche di 

tutti i prodotti hardware forniti (technical reference, installation guide, tuning 

guide, etc.). 

Tale documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o, in subordine, in lingua 

inglese, e dovrà essere fornita su supporto magnetico (CD-ROM/DVD-ROM). 

Oltre alla documentazione descritta in precedenza, l’Impresa dovrà produrre i 

Manuali di Gestione sistemistica ed applicativa dei Sistemi dell’Infrastruttura, sulla 

base di un template fornito da Sogei/Amministrazione. Tali Manuali di Gestione 

dovranno essere consegnati contestualmente con il Piano di Collaudo e la loro 

approvazione costituirà parte integrante delle verifiche comprese nell’attività di 

Verifica di Conformità. 

6.2.1 Ulteriore documentazione tecnica degli apparati 

Allo scopo di consentire un eventuale adeguamento dell’ambiente in cui saranno 

ospitate le apparecchiature, l’Impresa dovrà fornire, almeno 10 (dieci) giorni solari 

prima della consegna dei nuovi apparati, le seguenti informazioni: 

- dimensioni volumetriche e peso dei singoli oggetti; 

- specifiche di assorbimento elettrico di ogni apparato; 

- quantità di calore emesso da ogni singolo Componente; 

- documentazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza e delle direttive 

europee di tutte le apparecchiature. 
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6.3 Requisiti di conformità 

Ove richiesto dal Committente, l’Impresa dovrà dimostrare, producendo tutta la 

relativa documentazione (anche in autodichiarazione), la sussistenza dei requisiti per 

il rispetto delle seguenti normative riportate di seguito nonché di tutte le 

disposizioni attualmente vigenti in materia di sicurezza dell’informazione, di privacy, 

emissioni elettromagnetiche, sia a livello nazionale che comunitario (o, in sua 

assenza, internazionale): 

- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

- art. 64 del DPR. 19/03/1956 n. 303, Norme Generali per l’igiene del lavoro; 

- DM n. 37 del 22/01/2008, in materia di installazione degli impianti all’interno 

degli edifici; 

- DL n. 300 del 2006 convertito nella legge n. 17 del 26/02/2007; 

- requisiti per i videoterminali indicati nella circolare della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri n. 71911/100296; 

- requisiti di ergonomia riportati nella direttiva CEE 90/270 recepita dalla 

legislazione italiana nella legge n.142 del 19 febbraio 1992; 

- requisiti di sicurezza I.M.Q. (Istituto Marchio di Qualità) e di emissione 

elettromagnetica FCC (Federal Communications Commission); in alternativa, 

dovranno almeno rispettare analoghi requisiti certificati da altri Enti riconosciuti 

a livello europeo, nel qual caso l’Impresa dovrà allegare una descrizione delle 

prove effettuate e dei risultati ottenuti; 

- Legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001, “sulla protezione dalle esposizioni a 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”; 

- norme di sicurezza CEI 74/2 (EN 60950/IEC 950); 

- norme di sicurezza CEI 110/5 (EN 55022/CISPR 22); 

- cablaggio strutturato EN 50173 e ISO/IEC 11801; 

- misure dei parametri elettrici e trasmissivi secondo la norma IEC 1156; 

- guaine secondo norme IEC 332-3 C. 

6.4 Indicatori di qualità 

Il profilo di qualità richiesto dalla fornitura ed i relativi indicatori di qualità sono 

descritti nel seguito.   

Tranne ove espressamente specificato, i valori dei parametri di qualità descritti nei 

paragrafi seguenti saranno misurati in riferimento alla seguente finestra temporale 
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di erogazione dei servizi: Lunedì-Venerdì 9.00-18.00. 

Se non diversamente specificato, i termini temporali espressi in questo paragrafo e 

relativi sottoparagrafi, sono tutti da intendersi come lavorativi. 

 

6.4.1 IQG01 Presenza di software dannoso 

L’indicatore di qualità IQG01 misura il numero di prodotti software, consegnati e/o 

installati dall’Impresa, che presentano codice dannoso (virus, malware, ecc.). 

 

Caratteristica Funzionalità Sotto-caratteristica Conformità 

Aspetto da valutare Assenza di codice dannoso nel software consegnato ed  installato 

Unità di misura N. di prodotti software Fonte dati 
e-mail, lettere, verbali, 
documentazione relativa 
a codice dannoso 

Periodo di riferimento durata contrattuale 
Frequenza di 
misurazione 

ad evento 

Dati da rilevare NC =Componenti su cui si rileva presenza di codice dannoso 

Regole di 
campionamento 

Vanno considerate tutte le occorrenze  

Formula 

 

IQG01 = NC  

 

Regole di 
arrotondamento 

Nessuna 

Valore di soglia IQG01 = 0  

Azioni contrattuali L’applicazione delle penali, come specificato nel Contratto 

Eccezioni Nessuna 

6.4.2 IQG02 Rispetto delle tempistiche 

L’indicatore di qualità IQG02 rileva il rispetto delle tempistiche previste. Le 

scadenze riguardano l’esecuzione di attività pianificate.  
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Caratteristica Efficienza Sotto-caratteristica Efficienza temporale 

Aspetto da valutare Il rispetto di una scadenza  stabilita dal contratto o concordata 

Unità di misura Giorni Fonte dati 

 

Contratto, e-mail, lettere, 

verbali, documenti di 

pianificazione 

Periodo di riferimento 

Giorni solari che intercorrono 

tra l’inizio di una fornitura o 

di un servizio e la sua 

conclusione  

Frequenza di 
misurazione 

per ogni evento 

Dati da rilevare 
Data prevista di consegna/esecuzione  (data_prev) 

Data effettiva di consegna/esecuzione  (data_eff) 

Numero totale di scadenze relative al periodo di riferimento (Nscadenze) 
Regole di 
campionamento 

Vanno considerate tutte le scadenze relative al periodo di riferimento 

Formula 

02ܩܳܫ ൌ ∑ ௝݋݀ݎܽݐ݅ݎ
ே௦௖௔ௗ௘௡௭௘
௝ୀଵ   

 dove: 

ritardoi=  
0 se data_effi ≤ data_previ 

data_effij - data_prevj se data_effi > data_previ 
 

Regole di 
arrotondamento 

Nessuna 

Valore di soglia IQG02 = 0 giorni 
Azioni contrattuali L’applicazione delle penali, come specificato nel Contratto  

Eccezioni Nessuna 

 

Le scadenze a cui si riferisce l’indicatore descritto previste nel Contratto sono 

sintetizzate nella tabella seguente: 

 evento Attività decorrenza termine 
data_prev 

Primo ordinativo consegna fornitura 
ricezione 

“comunicazione di 
attivazione” 

25 giorni 
solari 

Primo ordinativo 
configurazione ed 

installazione fornitura 

ricezione 
“comunicazione di 

attivazione” 

45 giorni 
solari 

Ordinativo successivo consegna “Piano di lavoro” 
ricezione e-mail 

Ordinativo 
5 giorni 
solari 

Ordinativo successivo consegna fornitura 
comunicazione 

approvazione “Piano di 
Lavoro” 

30 giorni 
solari (*) 

Ordinativo successivo 
configurazione ed 

installazione fornitura 

comunicazione 
approvazione “Piano di 

Lavoro” 

40 giorni 
solari (*) 

Primo consegna Piano di collaudo dalla “Data di 5 giorni 
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ordinativo/Ordinativi 
successivi 

ultimazione della 
fornitura” 

solari 

Primo 
ordinativo/Ordinativi 

successivi/ 
Eliminazione vizi 

data di verifica di 
conformità con esito 

negativo 

5 giorni 
solari 

Servizi di supporto 
specialistico 

presa in carico 
ricezione e-mail di 

richiesta di intervento 
1 giorno 

lavorativo 
Servizi di supporto 

specialistico 
risposta / consegna Piano di 

Lavoro / consegna CV 
presa in carico 

5 giorni 
solari 

Servizi di supporto 
specialistico 

tempo di sostituzione 
risorsa 

ricezione e-mail di 
richiesta di 
sostituzione 

3 giorni 
lavorativi 

Servizi di supporto 
specialistico 

Mancato rispetto dei tempi 
indicati nel “Piano di 

Lavoro” per la conclusione 
delle prestazioni 

approvazione “Piano di 
Lavoro” 

secondo 
quanto 
previsto 
nel Piano 
di Lavoro 

Servizi di supporto 
specialistico 

Eliminazione vizi 
data di verifica di 

conformità con esito 
negativo 

5 giorni 
solari 

Servizio di 
addestramento 

tempo di esecuzione 
ricezione e-mail di 

richiesta 
60 giorni 

solari 
 

(*) tali scadenze possono essere oggetto di diverso accordo con il Committente 

6.4.3 IQG03 Turn-over del personale 

L’indicatore IQG03 rileva il numero di sostituzioni del personale impegnato nelle 

attività relative ai servizi di supporto specialistico, effettuate dal Fornitore di 

propria iniziativa.  

Caratteristica Efficienza Sottocaratteristica Utilizzazione delle 
risorse 

 
Aspetto da valutare 

Turn  over:  numero  di  risorse  sostituite  su  iniziativa  del  Fornitore  
sul  servizio  di  supporto Specialistico 

Unità di misura Risorse sostituite Fonte dati E-mail, lettere, verbali 

 
Periodo di riferimento Durata dell'intervento 

 
Frequenza di 
misurazione 

 
settimanale 

Dati da rilevare Numero risorse sostituite su iniziativa del Fornitore (Nrisorse sostituite) 

Regole di 
campionamento 

 
Tutte le sostituzioni 

Formula IQG03 = Nrisorse sostituite 

Regole di 
arrotondamento 

 
Nessuna 
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Valori di soglia IQG03<= 1 

Azioni contrattuali Il mancato rispetto del valore di soglia comporterà l’applicazione delle 
penali, come specificato nel contratto 

Eccezioni Nessuna 

6.4.4 IQM01  Efficienza degli interventi di manutenzione 

L’indicatore IQM01 misura l’efficienza degli interventi di manutenzione attraverso il 

calcolo della percentuale di malfunzionamenti risolti entro il tempo stabilito per il 

livello di servizio correlato alla classe di severità.  

I malfunzionamenti segnalati al Call center vengono classificati in due  classi di 

severità in funzione della gravità del disservizio, a cui corrisponde un severity code  

come specificato di seguito:  

- Severity code 1: guasto bloccante, che determina la non operatività delle 

funzionalità di base e/o maggiormente rilevanti; il ripristino della piena 

funzionalità deve avvenire entro 8 ore lavorative;  

- Severity code 2: guasto non bloccante che, pur non interrompendo il 

funzionamento, determina un degrado delle funzionalità; il ripristino della 

piena funzionalità deve avvenire entro 16 ore lavorative.  

 

Caratteristica Efficienza Sottocaratteristica Efficienza temporale 

Aspetto da valutare Numero di segnalazioni di malfunzionamento di apparecchiature risolte con 
esito positivo e concluse nei tempi previsti 

Unità di misura Ore lavorative Fonte dati 

Strumenti di rilevazione e 
registrazione delle richieste di 
intervento, e-mail, note di 
rispristino 

Periodo di 
riferimento ad evento 

Frequenza di 
misurazione ad evento 

Dati elementari 
da rilevare 

Data e Ora (hh/mm/ss) di segnalazione (TS) 
Data e Ora (hh/mm/ss) di risoluzione (TR) 

Regole di 
campionamento 

Vanno considerate tutte le segnalazioni di malfunzionamento di 
apparecchiature 

Formule 
IQM01= TR-TS > SCj 
J=1 (severity code 1)  => SCj = 8 ore lavorative  
J=2 (severity code 1)  => SCj = 16 ore lavorative  

Regole di 
arrotondamento Non verrà considerata la frazione di ora 
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Valore di soglia IQM01 = 0 

Azioni contrattuali Il superamento del valore di soglia è sanzionato con l’applicazione delle 
penali, come specificato nel contratto 

Eccezioni ogni causa ostativa, non dipendente dal Fornitore, che impedisca il 
tempestivo ripristino del servizio 

 

6.4.5 IQF01  Efficacia delle sessioni di addestramento 

 

Caratteristica Efficacia Sottocaratteristica Efficacia 

Aspetto da valutare Efficacia delle sessioni di addestramento 

Unità di misura Punto percentuale Fonte dati 
Risposte ai questionari 
somministrati ai discenti 

Periodo di 
riferimento Ad evento 

Frequenza di 
misurazione 

Per ogni  sessione di 
addestramento 

Dati elementari 
da rilevare 

Su una scala:  ottimo; buono; discreto; sufficiente; scarso; insufficiente  
Numero di valutazioni non inferiori a “Buono” (Nb) 
Numero di valutazioni non inferiori a “Sufficiente” (Ns)  
Numero totale di discenti della sessione (N) 

Regole di 
campionamento 

Vanno considerate tutte le valutazioni espresse dai discenti. 
Tutti i discenti devono esprimere la propria valutazione 

Formule IQF01b= (Nb/N) *100  
IQF01s= (Ns/N) *100   

Regole di 
arrotondamento 

Il risultato della misura va arrotondato al punto percentuale:  
- per difetto se la parte decimale è  <= 0,5 
- per eccesso se la parte decimale è > 0,5 

Valore di soglia IQF01b ≥ 20% e IQF01s ≥ 80% 

Azioni contrattuali l mancato raggiungimento dei valori di soglia comporta la ripetizione della 
sessione di addestramento con un altro docente, a spese del Fornitore 

Eccezioni Nessuna eccezione 
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APPENDICE 2  

 
Nell’ambito della gara in oggetto, il Dipartimento per gli Affari Generali del MEF ha 

condiviso con Sogei l’opportunità di realizzare l’evoluzione della piattaforma SkyBox 

per il System Life Cycle Management dell’infrastruttura di sicurezza. SkyBox è 

sostanzialmente una suite tecnologica, costituita da diversi moduli funzionali che 

concorrono alla ottimizzazione ed alla corretta gestione del ciclo di vita dei prodotti di 

sicurezza ed alla gestione del rischio a livello di infrastruttura IT. 

 

A tal proposito, il DAG era stato promotore di una iniziativa, realizzata nel 2012, 

riguardante la implementazione di un modulo dedicato specificamente alla 

ottimizzazione delle regole e delle configurazioni dei firewall. Infatti, tali sistemi di 

sicurezza sono spesso utilizzati per gestire le comunicazioni a livello di rete e 

applicativo all’interno della rete di una organizzazione, con la assidua predisposizione 

di nuove regole ad hoc o la modifica di regole già implementate. Era pertanto 

necessario dotarsi di uno strumento che consentisse di normalizzare l’elenco delle 

regole presenti, andando per esempio ad individuare regole duplicate o non più 

necessarie, ma anche a suggerire lo spostamento di una regola rispetto ad un’altra per 

aumentare l’efficienza dell’elaborazione. All’interno della suite SkyBox, tali funzioni 

sono svolte dal modulo Firewall Assurance, che è l’unico attualmente implementato. 

Il suddetto modulo è in grado di governare ed ottimizzare il ciclo di vita delle regole e 

delle configurazioni su sistemi firewall di differenti tecnologie, che includono tutte 

quelle presenti all’interno della infrastruttura di sicurezza del MEF, ovvero CheckPoint, 

Fortinet e Palo Alto Networks. Firewall Assurance, infine, consente di verificare la 

conformità delle regole rispetto alle best practice internazionali ed alle politiche di 

sicurezza dell’organizzazione. 

 

In considerazione dei benefici gestionali e di performance ottenuti tramite l’utilizzo di 

Firewall Assurance e delle ulteriori esigenze di sicurezza emerse nel corso degli ultimi 

anni, il DAG ha incaricato Sogei di acquisire componenti in grado di integrare ed 

ampliare le funzionalità di controllo e gestione della sicurezza. 

 

In virtù di ciò, nel Primo Ordinativo della gara in oggetto è prevista la fornitura di due 

ulteriori moduli appartenenti alla piattaforma SkyBox, ovvero: 

Network Assurance: raccoglie ed analizza le configurazioni dei dispositivi di rete, 
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creando e mantenendo aggiornati un modello ed una mappa topologica dettagliata 

della rete stessa. In tal modo, il modulo Network Assurance è in grado di rilevare 

potenziali vulnerabilità causate da errori di configurazione ma anche di supportare le 

attività di troubleshooting nell’individuazione di possibili problemi di connettività e 

routing. 

Vulnerability Control: indicato con il precedente nome di Risk Control all’interno della 

Nota Tecnica, questo modulo effettua la rilevazione delle vulnerabilità analizzando le 

informazioni presenti sulle piattaforme di asset management e le patch installate sui 

sistemi, valutando automaticamente gli impatti ed i relativi rischi e assegnando una 

priorità alle attività di remediation previste. 

 

I suddetti moduli, così come avviene attualmente per Firewall Assurance, saranno 

installati su macchine virtuali ed andranno ad estendere “orizzontalmente” la 

piattaforma SkyBox, ottenendo, di fatto, il risultato di ampliare le attuali capacità di 

gestione del rischio. 

 


