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D E S C R I Z I O N E I M P O R T O

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni

A misura per Caffetteria 34´776,33

A misura per Casina Dell'Aquila 113´063,87

In economia

Sommano 147´840,20

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta)

A misura 1´000,00

A corpo

In economia

Sommano 148´840,20

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

c2) Rilievi accertamenti e indagini

c3) Allacciamenti a pubblici servizi

c4) Imprevisti

c5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

c6) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 D.Lgs. 163/2006

c7) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis D.Lgs. 163/2006, spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari

e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006,

nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente

c8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico

ed altri eventuali collaudi specialistici

c12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

Sommano

TOTALE 148´840,20

COMMITTENTE: PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG2  (SpCat 1)

PITTURE   (Cat 5)

1 / 1 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di

E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con

.a acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il

calo dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di

appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche

SpCat 1 - OG2

Cat 5 - PITTURE

PIANO TERRA

intonaco perimetro interno sale  altezza m. 1,00

sala A 2,00 5,20 1,000 10,40

2,00 4,08 1,000 8,16

sala  B 2,00 3,88 1,000 7,76

2,00 5,27 1,000 10,54

sala  C 2,00 4,31 1,000 8,62

2,00 5,33 1,000 10,66

sala  D 2,00 7,90 1,000 15,80

2,00 5,25 1,000 10,50

sala  E 2,00 4,70 1,000 9,40

2,00 5,25 1,000 10,50

sala   F 2,00 6,00 1,000 12,00

2,00 1,20 1,000 2,40

sala   G 2,00 4,50 1,000 9,00

2,00 1,30 1,000 2,60

sala   H 2,00 4,00 1,000 8,00

2,00 2,70 1,000 5,40

cucina 2,00 4,00 1,000 8,00

cucina 2,00 2,00 1,000 4,00

dispensa 2,00 2,00 1,000 4,00

dispensa 2,00 3,00 1,000 6,00

Parziale mq 163,74

superfici voltate ( oltre il primo metro già spicconato per gli interventi

di areazione)

pareti 

sala A 2,00 5,20 5,500 57,20

2,00 4,08 5,500 44,88

sala  B 2,00 3,88 5,500 42,68

2,00 5,27 5,500 57,97

sala  C 2,00 4,31 5,500 47,41

2,00 5,33 5,500 58,63

sala  D 2,00 7,90 5,500 86,90

2,00 5,25 5,500 57,75

sala  E 2,00 4,70 5,500 51,70

2,00 5,25 5,500 57,75

sala   F 2,00 6,00 5,500 66,00

2,00 1,20 5,500 13,20

sala   G 2,00 4,50 5,500 49,50

2,00 1,30 5,500 14,30

sala   H 2,00 4,00 5,500 44,00

2,00 2,70 5,500 29,70

sala cucina 2,00 8,00 3,000 48,00

2,00 5,10 3,000 30,60

sala lavaggio 2,00 4,00 3,000 24,00

2,00 4,00 3,000 24,00

locali celle 2,00 2,80 3,000 16,80

2,00 3,90 3,000 23,40

Parziale mq 946,37

primo piano  

disimpegno / filtro 2,00 5,75 3,000 34,50

2,00 3,00 3,000 18,00

sala ristorante 

COMMITTENTE: PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

A   R I P O R T A R E 1´162,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´162,61

 *(H/peso=9,2-5,75) 2,00 11,00 3,450 75,90

sala montacarichi 2,00 5,50 3,450 37,95

Parziale mq 166,35

secondo piano

sala ristorante 2,00 8,00 3,000 48,00

2,00 4,000 3,300 26,40

Parziale mq 74,40

cassa scale 4,00 6,00 10,000 240,00

cassa scale 4,00 4,000 10,000 160,00

Parziale mq 400,00

SOMMANO mq 1´750,86 3,35 5´865,38

2 / 2 Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti

E.21.020.040 o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione

.d degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo

dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e

quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Con smalto sintetico brillante

SpCat 1 - OG2

Cat 5 - PITTURE

Vedi voce n° 1 [mq 1 750.86] 1´750,86

SOMMANO mq 1´750,86 19,95 34´929,66

APPRESTAMENTI PROVVISIONALI   (Cat 8)

3 / 3 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro,

P.03.010.020 ruote e aste di stabilizzazione A due ripiani, altezza utile di lavoro

.a 5,4 m

SpCat 1 - OG2

Cat 8 - APPRESTAMENTI PROVVISIONALI

trabattello da impiegare per le pitture finali. si stimano m.

(per tinteggiature) 200,00 200,00

(per posa corpi illuminanti) 100,00 100,00

SOMMANO m 300,00 16,31 4´893,00

0G11  (SpCat 2)

NUOVO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO CALDO/

FREDDO   (Cat 13)

4 / 4 Fornitura e posa di  lama d'aria elettriche con ventilatore

NP COND tangenziale, compreso interrutore on-off, regolatore di velocità a 3

03 posizioni; colore grigio perla; Completo di allaccio al quadro

elettrico di comando e comando remoto, sono compresi inoltre gli

accessori vari di montaggio e tutto ciò si rendesse necessario per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SpCat 2 - 0G11

Cat 13 - NUOVO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO CALDO/

FREDDO

integrazione al n. di lame d'aria rispetto a quanto previsto in progetto.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´395,15 5´580,60

IMPIANTO ELETTRICO   (Cat 16)

5 / 5 IMPIANTO ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera-  PT Sale 

COMMITTENTE: PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

A   R I P O R T A R E 51´268,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51´268,64

NP ELE 10 ristorante-bar:

plafoniere a led incorporate nella struttura dei pannelli 

insonorizzanti a soffitto (vedi voce precedente);

- banchi di distribuzione, cassa, tavolini a muro, banco 

caffè:

apparecchi a sospensione con cilindro in profilato di 

alluminio verniciato a polvere o cromato e anello 

traslucido di materiale sintetico, trasparente; modulo led 

ad alta potenza (8 W, 600-830 lm, 4000 K bianco 

neutro) con sistema di lenti per extra wide flood con 

distribuzione dell’intensità luminosa rotosimmetrica a 

fascio largo (illuminazione diffusa da distanza 

ravvicinata), dimmerabile sulla fase, classe di efficienza 

energetica EEI A+

[--- modello di riferimento: Erco Starpoint 

Pendeldownlight---]

- Sala centrale, salette bar caffetteria, scale, disimpegno 

ascensore:

apparecchi da parete con cilindro in profilato di 

alluminio e base da parete in fusione di alluminio o 

materiale sintetico, entrambi verniciati a polvere o 

cromati e con anelli traslucidi di materiale sintetico 

trasparente; modulo led ad alta potenza (4+4 W, 980 lm, 

4000 K bianco neutro) con sistema di lenti per extra 

wide flood con distribuzione dell’intensità luminosa 

rotosimmetrica a fascio largo (illuminazione diffusa da 

distanza ravvicinata), fascio verso l’alto e verso il basso, 

dimmerabile sulla fase, classe di efficienza energetica 

EEI A+

[--- modello di riferimento: Erco Starpoint da Parete---]

SpCat 2 - 0G11

Cat 16 - IMPIANTO ELETTRICO

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1´100,00 11´000,00

6 / 6 IMPIANTO ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera-  PT 

NP ELE 11 Office:

plafoniera led (60x60 cm) con le seguenti caratteristiche:

corpo in lamiera di acciaio zincato, preverniciato con 

resina poliestere; coperture con lastre di acciaio; ottica 

dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio 

speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassa 

luminanza con trattamento di PVD e con pellicola di 

protezione della plafoniera e del lamellare. Led ultima 

generazione  5200lm - 4000K - CRI>80.

[--- modello di riferimento: Disano 731 minicomfort 

LED x4---]

SpCat 2 - 0G11

Cat 16 - IMPIANTO ELETTRICO

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´200,00 3´600,00

7 / 7 IMPIANTO ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in 

NP ELE 12 opera-  PT Cucina, preparazione cibi, depositi:

apparecchi tecnici con le seguenti caratteristiche:

corpo in acciaio inox aisi 304 18/8 imbutito in un unico 

pezzo di elevata resistenza meccanica; telaio in acciaio 

inox aisi 304 18/8 ad elevata resistenza meccanica; ganci 

in acciaio inox aisi 304 18/8 con vite di sicurezza contro 

l’apertura accidentale; riflettore in alluminio speculare 

99.85, di grandi dimensioni per un elevato rendimento; 

diffusore in vetro temprato spessore 5mm resistente agli 

shock termici e agli urti; guarnizioni imperdibili e in 

gomma siliconica resistente alle basse e alle alte 

temperature; pressacavo in metallo resistente agli 

impatti, per ambienti con pericolo di esplosione secondo 

COMMITTENTE: PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

A   R I P O R T A R E 65´868,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65´868,64

la CEI EN 50014 con temperatura di lavoro compresa tra 

-30°c e +90°c; reattore elettronico con preriscaldo dei 

catodi, protezione termica e classe di efficienza 

energetica a2; cablaggio interno con cavo unipolare di 

sezione 0.5 mmq, isolato in pvc resistente a 90°c; 

morsetto di  alimentazione a due poli + terra con 

massima sezione dei conduttori di 2,5mmq.

[--- modello di riferimento: Disano 992 EL Eterna---]

SpCat 2 - 0G11

Cat 16 - IMPIANTO ELETTRICO

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 800,00 3´200,00

8 / 8 IMPIANTO ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera -  Piano 

NP ELE 13 primo e soppalco:

- Linea centrale:

apparecchi a sospensione con cilindro in profilato di 

alluminio verniciato a polvere o cromato e anello 

traslucido di materiale sintetico, trasparente; modulo led 

ad alta potenza (8 W, 600-830 lm, 4000 K bianco 

neutro) con sistema di lenti per extra wide flood con 

distribuzione dell’intensità luminosa rotosimmetrica a 

fascio largo (illuminazione diffusa da distanza 

ravvicinata), dimmerabile sulla fase, classe di efficienza 

energetica EEI A+

[--- modello di riferimento: Erco Starpoint 

Pendeldownlight---]

SpCat 2 - 0G11

Cat 16 - IMPIANTO ELETTRICO

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1´100,00 6´600,00

9 / 9 IMPIANTO ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera-

NP ELE 14 Pareti sale e disimpegno ascensore:

apparecchi da parete con cilindro in profilato di 

alluminio e base da parete in fusione di alluminio o 

materiale sintetico, entrambi verniciati a polvere o 

cromati e con anelli traslucidi di materiale sintetico 

trasparente; modulo led ad alta potenza (4+4 W, 980 lm, 

4000 K bianco neutro) con sistema di lenti per extra 

wide flood con distribuzione dell’intensità luminosa 

rotosimmetrica a fascio largo (illuminazione diffusa da 

distanza ravvicinata), fascio verso l’alto e verso il basso, 

dimmerabile sulla fase, classe di efficienza energetica 

EEI A+

[--- modello di riferimento: Erco Starpoint da Parete---]

SpCat 2 - 0G11

Cat 16 - IMPIANTO ELETTRICO

16,00

SOMMANO cadauno 16,00 850,00 13´600,00

10 / 10 IMPIANTO ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera -  

NP ELE 15 Scala e bordo capriate:

Profilo lineare da superficie per Ledstrip RGB con 

schermo diffusore opale e/o traslucido e canale rigido di 

alluminio, comprensivo di clips di fissaggio.

[--- modello di riferimento: iGuzzini Underscore 18 

Superficie---]

SpCat 2 - 0G11

Cat 16 - IMPIANTO ELETTRICO

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 850,00 6´800,00

COMMITTENTE: PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

A   R I P O R T A R E 96´068,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 96´068,64

11 / 11 IMPIANTO ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera-

NP ELE 16 Apparecchi per esterno:

Apparecchio da parete con struttura in alluminio 

pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad 

elevata resistenza all’ossidazione. Riflettore in alluminio 

puro al 99.98%. Riflettore realizzato con polimeri 

ricoperti in alluminio purissimo (LED). Diffusore in 

vetro temprato trasparente. Viti a brugola in acciaio 

INOX A4. Apparecchio predisposto per cablaggio 

passante con pressacavo. Guarnizioni in silicone ricotto. 

Lente diffondente in vetro acidato per fascio largo

LED COB bianco 3000K CRI 90 1850lm

[--- modello di riferimento:Simes Lift 180x180---]

SpCat 2 - 0G11

Cat 16 - IMPIANTO ELETTRICO

LINEA AESTERNA 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 750,00 7´500,00

IMPIANTO DI ALLARME   (Cat 23)

12 / 12 Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, fornito e posto in opera,

L.12.040.030 microonde/infrarossi passivi, con circuiti antiaccecamento e di

.a memoria allarme Circuito di supervisione microonde, portata 15 m

SpCat 2 - 0G11

Cat 23 - IMPIANTO DI ALLARME

sono n. 25,00

SOMMANO cad 25,00 161,04 4´026,00

13 / 13 Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, fornito e posto in

L.12.040.060 opera Copertura volumetrica, portata 11 m, completo di batteria al

.b litio

SpCat 2 - 0G11

Cat 23 - IMPIANTO DI ALLARME

sono n. 15,00

SOMMANO cad 15,00 210,16 3´152,40

14 / 14 Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo

L.12.060.020 di ritardo ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di

.b comando dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie,

circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di

visualizzazione allarmi, commutatore per inserimento con chiave

meccanica, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, fornita e posta in

opera A 7 zone programmabili singolarmente, espandibile fino a 19

zone, completa di batteria 12 V - 24 Ah

SpCat 2 - 0G11

Cat 23 - IMPIANTO DI ALLARME

1,00

SOMMANO cad 1,00 594,27 594,27

15 / 15 Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme, fornito e posto in

L.12.060.030 opera 220 V/12 V-2,5 A

.a SpCat 2 - 0G11

Cat 23 - IMPIANTO DI ALLARME

2,00

SOMMANO cad 2,00 162,12 324,24

16 / 16 Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici, con

L.12.060.040 controllo toni, omologato Min. PP.TT., fornito e posto in opera

COMMITTENTE: PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

A   R I P O R T A R E 111´665,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 111´665,55

.a Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici

SpCat 2 - 0G11

Cat 23 - IMPIANTO DI ALLARME

1,00

SOMMANO cad 1,00 276,13 276,13

17 / 17 Tastiera di comando a microprocessore, con led e display,

L.12.080.010 montaggio a vista, fornita e posta in opera Tastiera di comando a

.a microprocessore

SpCat 2 - 0G11

Cat 23 - IMPIANTO DI ALLARME

1,00

SOMMANO cad 1,00 215,64 215,64

18 / 18 Chiave elettronica digitale a microprocessore, fornita e posta in

L.12.080.020 opera A combinazione programmabile

.b SpCat 2 - 0G11

Cat 23 - IMPIANTO DI ALLARME

4,00

SOMMANO cad 4,00 143,97 575,88

19 / 19 Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio,

L.12.090.030 115 db ad 1 m, autoalimentata ed autoprotetta, rice-trasmissione di

.a allarme programmabile, pannello solare per la ricarica della

batteria, segnalatore acustico di batteria scarica, con batteria 12 V/

5,7 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox,

fornita e posta in opera Sirena elettronica da esterno

SpCat 2 - 0G11

Cat 23 - IMPIANTO DI ALLARME

1,00

SOMMANO cad 1,00 330,67 330,67

Parziale LAVORI A MISURA euro 113´063,87

T O T A L E   euro 113´063,87

------------------------------------------
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------------------------------------------
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------------------------------------------

------------------------------------------
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COMMITTENTE: PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 OG2 45´688,04

  002 0G11 67´375,83

  003 0S25 0,00

  004 ONERI DELLA SICUREZZA 0,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 113´063,87
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COMMITTENTE: PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 INTERVENTI INTERNI 0,00

  002 INTONACI 0,00

  003 INTERVENTI STRUTTURALI 0,00

  004  PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 0,00

  005 PITTURE 40´795,04

  006 LAVORI ESTERNI 0,00

  007 INTERVENTI FACCIATE 0,00

  008 APPRESTAMENTI PROVVISIONALI 4´893,00

  009 INFISSI INTERNI ED ESTERNI 0,00

  010 ONERI DI PSC 0,00

  011 VERIFICA,DIMENSIONAMENTO,COLLAUDO, RILASCIO CERTIFICATI 0,00

  012 DEGRASSATORE CUCINA 0,00

  013 NUOVO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO CALDO/FREDDO 5´580,60

  014 FOGNA BAGNI ESTERNI 0,00

  015 RETE GAS 0,00

  016 IMPIANTO ELETTRICO 52´300,00

  017 IMPIANTO UTA 0,00

  018 IMPIANTO ARIA CUCINA 0,00

  019 IMPIANTO SOLARE 0,00

  020 IMPIANTO RECUPERO ACQUE 0,00

  021 GRUPPO BAGNI 1° PIANO 0,00

  022 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ASCENSORE 0,00

  023 IMPIANTO DI ALLARME 9´495,23

Totale CATEGORIE euro 113´063,87
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 113´063,87

M:000 <nessuna> euro 3´200,00

M:000.001      overflow euro 3´200,00

M:001 overflow euro 109´863,87

M:001.001      overflow euro 109´863,87

M:001.001.001           overflow euro 109´863,87

TOTALE  euro 113´063,87
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 113´063,87

M:001 OG2 euro 45´688,04

M:001.005      PITTURE euro 40´795,04

M:001.008      APPRESTAMENTI PROVVISIONALI euro 4´893,00

M:002 0G11 euro 67´375,83

M:002.013      NUOVO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO CALDO/FREDDO euro 5´580,60

M:002.016      IMPIANTO ELETTRICO euro 52´300,00

M:002.023      IMPIANTO DI ALLARME euro 9´495,23

TOTALE  euro 113´063,87

     Pompei (NA) , 11/06/2021

Il Tecnico

Arch. Paolo Mighetto
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con

E.21.010.010 acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di

.a appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche

euro (tre/35) mq 3,35

Nr. 2 Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la

E.21.020.040 preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano

.d di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con smalto sintetico brillante

euro (diciannove/95) mq 19,95

Nr. 3 Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, fornito e posto in opera, microonde/infrarossi passivi, con circuiti antiaccecamento e di

L.12.040.030 memoria allarme Circuito di supervisione microonde, portata 15 m

.a euro (centosessantauno/04) cad 161,04

Nr. 4 Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, fornito e posto in opera Copertura volumetrica, portata 11 m, completo di batteria

L.12.040.060 al litio

.b euro (duecentodieci/16) cad 210,16

Nr. 5 Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di

L.12.060.020 comando dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led

.b di visualizzazione allarmi, commutatore per inserimento con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, fornita e posta in

opera A 7 zone programmabili singolarmente, espandibile fino a 19 zone, completa di batteria 12 V - 24 Ah

euro (cinquecentonovantaquattro/27) cad 594,27

Nr. 6 Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme, fornito e posto in opera 220 V/12 V-2,5 A

L.12.060.030 euro (centosessantadue/12) cad 162,12

.a

Nr. 7 Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici, con controllo toni, omologato Min. PP.TT., fornito e posto in opera

L.12.060.040 Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici

.a euro (duecentosettantasei/13) cad 276,13

Nr. 8 Tastiera di comando a microprocessore, con led e display, montaggio a vista, fornita e posta in opera Tastiera di comando a

L.12.080.010 microprocessore

.a euro (duecentoquindici/64) cad 215,64

Nr. 9 Chiave elettronica digitale a microprocessore, fornita e posta in opera A combinazione programmabile

L.12.080.020 euro (centoquarantatre/97) cad 143,97

.b

Nr. 10 Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio, 115 db ad 1 m, autoalimentata ed autoprotetta, rice-trasmissione di

L.12.090.030 allarme programmabile, pannello solare per la ricarica della batteria, segnalatore acustico di batteria scarica, con batteria 12 V/5,7 Ah,

.a lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, fornita e posta in opera Sirena elettronica da esterno

euro (trecentotrenta/67) cad 330,67

Nr. 11 Fornitura e posa di  lama d'aria elettriche con ventilatore tangenziale, compreso interrutore on-off, regolatore di velocità a 3 posizioni;

NP COND colore grigio perla; Completo di allaccio al quadro elettrico di comando e comando remoto, sono compresi inoltre gli accessori vari di

03 montaggio e tutto ciò si rendesse necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (milletrecentonovantacinque/15) cadauno 1´395,15

Nr. 12 IMPIANTO ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera-  PT Sale ristorante-bar:

NP ELE 10 plafoniere a led incorporate nella struttura dei pannelli insonorizzanti a soffitto (vedi voce precedente);

- banchi di distribuzione, cassa, tavolini a muro, banco caffè:

apparecchi a sospensione con cilindro in profilato di alluminio ve rniciato a polvere o cromato e anello traslucido di 

materiale sintetico, trasparente; modulo led ad alta potenza (8 W,  600-830 lm, 4000 K bianco neutro) con sistema di 

lenti per extra wide flood con distribuzione dell’intensità lumino sa rotosimmetrica a fascio largo (illuminazione diffusa 

da distanza ravvicinata), dimmerabile sulla fase, classe di efficienza energetica EEI A+

[--- modello di riferimento: Erco Starpoint Pendeldownlight---]

- Sala centrale, salette bar caffetteria, scale, disimpegno ascensore:

apparecchi da parete con cilindro in profilato di alluminio e base  da parete in fusione di alluminio o materiale sintetico, 

entrambi verniciati a polvere o cromati e con anelli traslucidi di materiale sintetico trasparente; modulo led ad alta 

potenza (4+4 W, 980 lm, 4000 K bianco neutro) con sistema di lenti  per extra wide flood con distribuzione dell’intensità 

luminosa rotosimmetrica a fascio largo (illuminazione diffusa da distanza ravvicinata), fascio verso l’alto e verso il 

basso, dimmerabile sulla fase, classe di efficienza energetica EEI A+

[--- modello di riferimento: Erco Starpoint da Parete---]

euro (millecento/00) cadauno 1´100,00

Nr. 13 IMPIANTO ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera-  PT Office:

NP ELE 11 plafoniera led (60x60 cm) con le seguenti caratteristiche:

corpo in lamiera di acciaio zincato, preverniciato con resina poli estere; coperture con lastre di acciaio; ottica dark light 

ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassa luminanza con 

trattamento di PVD e con pellicola di protezione della plafoniera e del lamellare. Led ultima generazione  5200lm -

4000K - CRI>80.

[--- modello di riferimento: Disano 731 minicomfort LED x4---]

euro (milleduecento/00) cadauno 1´200,00

COMMITTENTE: PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 14 IMPIANTO ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera-  PT Cucina, preparazione cibi, depositi:

NP ELE 12 apparecchi tecnici con le seguenti caratteristiche:

corpo in acciaio inox aisi 304 18/8 imbutito in un unico pezzo di elevata resistenza meccanica; telaio in acciaio inox aisi 

304 18/8 ad elevata resistenza meccanica; ganci in acciaio inox aisi 304 18/8 con vite di sicurezza contro l’apertura 

accidentale; riflettore in alluminio speculare 99.85, di grandi di mensioni per un elevato rendimento; diffusore in vetro 

temprato spessore 5mm resistente agli shock termici e agli urti; g uarnizioni imperdibili e in gomma siliconica resistente 

alle basse e alle alte temperature; pressacavo in metallo resisten te agli impatti, per ambienti con pericolo di esplosione 

secondo la CEI EN 50014 con temperatura di lavoro compresa tra -30°c e +90°c; reattore elettronico con preriscaldo dei 

catodi, protezione termica e classe di efficienza energetica a2; c ablaggio interno con cavo unipolare di sezione 0.5 mmq, 

isolato in pvc resistente a 90°c; morsetto di  alimentazione a due poli + terra con massima sezione dei conduttori di 

2,5mmq.

[--- modello di riferimento: Disano 992 EL Eterna---]

euro (ottocento/00) cadauno 800,00

Nr. 15 IMPIANTO ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera-  Piano primo e soppalco:

NP ELE 13 - Linea centrale:

apparecchi a sospensione con cilindro in profilato di alluminio ve rniciato a polvere o cromato e anello traslucido di 

materiale sintetico, trasparente; modulo led ad alta potenza (8 W,  600-830 lm, 4000 K bianco neutro) con sistema di 

lenti per extra wide flood con distribuzione dell’intensità lumino sa rotosimmetrica a fascio largo (illuminazione diffusa 

da distanza ravvicinata), dimmerabile sulla fase, classe di efficienza energetica EEI A+

[--- modello di riferimento: Erco Starpoint Pendeldownlight---]

euro (millecento/00) cadauno 1´100,00

Nr. 16 IMPIANTO ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera- Pareti sale e disimpegno ascensore:

NP ELE 14 apparecchi da parete con cilindro in profilato di alluminio e base  da parete in fusione di alluminio o materiale sintetico, 

entrambi verniciati a polvere o cromati e con anelli traslucidi di materiale sintetico trasparente; modulo led ad alta 

potenza (4+4 W, 980 lm, 4000 K bianco neutro) con sistema di lenti  per extra wide flood con distribuzione dell’intensità 

luminosa rotosimmetrica a fascio largo (illuminazione diffusa da distanza ravvicinata), fascio verso l’alto e verso il 

basso, dimmerabile sulla fase, classe di efficienza energetica EEI A+

[--- modello di riferimento: Erco Starpoint da Parete---]

euro (ottocentocinquanta/00) cadauno 850,00

Nr. 17 IMPIANTO ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera -  Scala e bordo capriate:

NP ELE 15 Profilo lineare da superficie per Ledstrip RGB con schermo diffuso re opale e/o traslucido e canale rigido di alluminio, 

comprensivo di clips di fissaggio.

[--- modello di riferimento: iGuzzini Underscore 18 Superficie---]

euro (ottocentocinquanta/00) cadauno 850,00

Nr. 18 IMPIANTO ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera- Apparecchi per esterno:

NP ELE 16 Apparecchio da parete con struttura in alluminio pressofuso EN AB -47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza 

all’ossidazione. Riflettore in alluminio puro al 99.98%. Riflettore realizzato con polimeri ricoperti in alluminio 

purissimo (LED). Diffusore in vetro temprato trasparente. Viti a b rugola in acciaio INOX A4. Apparecchio predisposto 

per cablaggio passante con pressacavo. Guarnizioni in silicone ric otto. Lente diffondente in vetro acidato per fascio 

largo

LED COB bianco 3000K CRI 90 1850lm

[--- modello di riferimento:Simes Lift 180x180---]

euro (settecentocinquanta/00) cadauno 750,00

Nr. 19 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4

P.03.010.020 m

.a euro (sedici/31) m 16,31

     Pompei (Na) , 11/06/2021

Il Tecnico

Arch. Paolo Mighetto

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

MINISTERO DELLA CULTURA

STIMA INCIDENZA

MANODOPERA

pag. 1

Pompei (Na) , 11/06/2021

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI  - CASINA DELL'AQUILA - 
OPERE A CARICO DEL CONCESSIONARIO -   

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

IL TECNICO

Arch. Paolo Mighetto 



pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a

E.21.010.010 pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne,

.a comp ... o e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Fissativo a base di resine acriliche

SOMMANO mq 1´750,86 3,35 5´865,38 3´665,86 62,500

2 Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due

E.21.020.040 strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, ...

.d iano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Con smalto sintetico brillante

SOMMANO mq 1´750,86 19,95 34´929,66 9´972,42 28,550

3 Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, fornito e posto in opera, microonde/

L.12.040.030 infrarossi passivi, con circuiti antiaccecamento e di memoria allarme Circuito di

.a supervisione microonde, portata 15 m

SOMMANO cad 25,00 161,04 4´026,00 275,38 6,840

4 Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, fornito e posto in opera Copertura

L.12.040.060 volumetrica, portata 11 m, completo di batteria al litio

.b SOMMANO cad 15,00 210,16 3´152,40 174,96 5,550

5 Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso,

L.12.060.020 uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito al

.b ... ita e posta in opera A 7 zone programmabili singolarmente, espandibile fino a 19

zone, completa di batteria 12 V - 24 Ah

SOMMANO cad 1,00 594,27 594,27 54,55 9,180

6 Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme, fornito e posto in opera 220 V/12 V-

L.12.060.030 2,5 A

.a SOMMANO cad 2,00 162,12 324,24 30,84 9,510

7 Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici, con controllo toni, omologato

L.12.060.040 Min. PP.TT., fornito e posto in opera Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri

.a telefonici

SOMMANO cad 1,00 276,13 276,13 8,95 3,240

8 Tastiera di comando a microprocessore, con led e display, montaggio a vista, fornita e

L.12.080.010 posta in opera Tastiera di comando a microprocessore

.a SOMMANO cad 1,00 215,64 215,64 11,67 5,410

9 Chiave elettronica digitale a microprocessore, fornita e posta in opera A combinazione

L.12.080.020 programmabile

.b SOMMANO cad 4,00 143,97 575,88 46,59 8,090

10 Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio, 115 db ad 1 m,

L.12.090.030 autoalimentata ed autoprotetta, rice-trasmissione di allarme programmabile, pannello

.a solare per  ... V/5,7 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, fornita

e posta in opera Sirena elettronica da esterno

SOMMANO cad 1,00 330,67 330,67 11,67 3,530

11 Fornitura e posa di  lama d'aria elettriche con ventilatore tangenziale, compreso

NP COND interrutore on-off, regolatore di velocità a 3 posizioni; colore grigio perla; Completo di

03 allacci ...  gli accessori vari di montaggio e tutto ciò si rendesse necessario per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 4,00 1´395,15 5´580,60 812,54 14,560

12 IMPIANTO ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera-  PT Sale ristorante-bar:

NP ELE 10 plafoniere a led incorporate nella struttura dei pannelli insonorizzanti a soffitto (vedi

voce precedente ... immerabile sulla fase, classe di efficienza energetica EEI A+

[--- modello di riferimento: Erco Starpoint da Parete---]

SOMMANO cadauno 10,00 1´100,00 11´000,00 4´235,00 38,500

13 IMPIANTO ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera-  PT Office:

NP ELE 11 plafoniera led (60x60 cm) con le seguenti caratteristiche:

corpo in lamiera di acciaio zincato, preverniciato con resi ... ellare. Led ultima

generazione  5200lm - 4000K - CRI>80.

[--- modello di riferimento: Disano 731 minicomfort LED x4---]

COMMITTENTE: PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 66´870,87 19´300,43

SOMMANO cadauno 3,00 1´200,00 3´600,00 1´386,00 38,500

14 IMPIANTO ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera-  PT Cucina, preparazione

NP ELE 12 cibi, depositi:

 apparecchi tecnici con le seguenti caratteristiche:

corpo in acciaio inox aisi 304 18/8  ...  a due poli + terra con massima sezione dei

conduttori di 2,5mmq.

[--- modello di riferimento: Disano 992 EL Eterna---]

SOMMANO cadauno 4,00 800,00 3´200,00 1´232,00 38,500

15 IMPIANTO ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera-  Piano primo e soppalco:

NP ELE 13 - Linea centrale:

apparecchi a sospensione con cilindro in profilato di alluminio verniciato a polvere o  ...

bile sulla fase, classe di efficienza energetica EEI A+

[--- modello di riferimento: Erco Starpoint Pendeldownlight---]

SOMMANO cadauno 6,00 1´100,00 6´600,00 2´541,00 38,500

16 IMPIANTO ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera- Pareti sale e disimpegno

NP ELE 14 ascensore:

apparecchi da parete con cilindro in profilato di alluminio e base da parete in fusione di

all ... immerabile sulla fase, classe di efficienza energetica EEI A+

[--- modello di riferimento: Erco Starpoint da Parete---]

SOMMANO cadauno 16,00 850,00 13´600,00 5´236,00 38,500

17 IMPIANTO ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera -  Scala e bordo capriate:

NP ELE 15 Profilo lineare da superficie per Ledstrip RGB con schermo diffusore opale e/o

traslucido e canale rigido di alluminio, comprensivo di clips di fissaggio.

[--- modello di riferimento: iGuzzini Underscore 18 Superficie---]

SOMMANO cadauno 8,00 850,00 6´800,00 2´618,00 38,500

18 IMPIANTO ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera- Apparecchi per esterno:

NP ELE 16 Apparecchio da parete con struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso

tenore di rame ad elevata  ... in vetro acidato per fascio largo

LED COB bianco 3000K CRI 90 1850lm

[--- modello di riferimento:Simes Lift 180x180---]

SOMMANO cadauno 10,00 750,00 7´500,00 2´887,50 38,500

19 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di

P.03.010.020 stabilizzazione A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m

.a SOMMANO m 300,00 16,31 4´893,00 1´704,23 34,830

Parziale LAVORI A MISURA euro 113´063,87 36´905,16 32,641

T O T A L E   euro 113´063,87 36´905,16 32,641
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 113´063,87 36´905,16 32,641

M:001 OG2 euro 45´688,04 15´342,51 33,581

M:001.005      PITTURE euro 40´795,04 13´638,28 33,431

M:001.008      APPRESTAMENTI PROVVISIONALI euro 4´893,00 1´704,23 34,830

M:002 0G11 euro 67´375,83 21´562,65 32,004

M:002.013      NUOVO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO CALDO/FREDDO euro 5´580,60 812,54 14,560

M:002.016      IMPIANTO ELETTRICO euro 52´300,00 20´135,50 38,500

M:002.023      IMPIANTO DI ALLARME euro 9´495,23 614,61 6,473

TOTALE  euro 113´063,87 36´905,16 32,641

     Pompei (Na) , 11/06/2021

Il Tecnico

Arch. Paolo Mighetto
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a

E.21.010.010 pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne,

.a compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti dui servizio fino a 4 m dal piano di

appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Fissativo a base di resine acriliche

SOMMANO mq 1´750,86 3,35 5´865,38 8,80 0,150

2 Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due

E.21.020.040 strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte,

.d compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di

appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con

smalto sintetico brillante

SOMMANO mq 1´750,86 19,95 34´929,66 31,09 0,089

3 Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, fornito e posto in opera, microonde/

L.12.040.030 infrarossi passivi, con circuiti antiaccecamento e di memoria allarme Circuito di

.a supervisione microonde, portata 15 m

SOMMANO cad 25,00 161,04 4´026,00 19,67 0,488

4 Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, fornito e posto in opera Copertura

L.12.040.060 volumetrica, portata 11 m, completo di batteria al litio

.b SOMMANO cad 15,00 210,16 3´152,40 15,31 0,486

5 Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso,

L.12.060.020 uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito

.b alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led

di visualizzazione allarmi, commutatore per inserimento con chiave meccanica,

alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, fornita e posta in opera A 7 zone programmabili

singolarmente, espandibile fino a 19 zone, completa di batteria 12 V - 24 Ah

SOMMANO cad 1,00 594,27 594,27 2,89 0,486

6 Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme, fornito e posto in opera 220 V/12 V-

L.12.060.030 2,5 A

.a SOMMANO cad 2,00 162,12 324,24 1,57 0,484

7 Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici, con controllo toni, omologato

L.12.060.040 Min. PP.TT., fornito e posto in opera Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri

.a telefonici

SOMMANO cad 1,00 276,13 276,13 1,34 0,485

8 Tastiera di comando a microprocessore, con led e display, montaggio a vista, fornita e

L.12.080.010 posta in opera Tastiera di comando a microprocessore

.a SOMMANO cad 1,00 215,64 215,64 1,05 0,488

9 Chiave elettronica digitale a microprocessore, fornita e posta in opera A combinazione

L.12.080.020 programmabile

.b SOMMANO cad 4,00 143,97 575,88 2,79 0,484

10 Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio, 115 db ad 1 m,

L.12.090.030 autoalimentata ed autoprotetta, rice-trasmissione di allarme programmabile, pannello

.a solare per la ricarica della batteria, segnalatore acustico di batteria scarica, con batteria

12 V/5,7 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, fornita e posta in

opera Sirena elettronica da esterno

SOMMANO cad 1,00 330,67 330,67 1,61 0,485

11 Fornitura e posa di  lama d'aria elettriche con ventilatore tangenziale, compreso

NP COND interrutore on-off, regolatore di velocità a 3 posizioni; colore grigio perla; Completo di

03 allaccio al quadro elettrico di comando e comando remoto, sono compresi inoltre gli

accessori vari di montaggio e tutto ciò si rendesse necessario per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 4,00 1´395,15 5´580,60 195,32 3,500

12 IMPIANTO ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera-  PT Sale ristorante-bar:

NP ELE 10 plafoniere a led incorporate nella struttura dei pannelli insonorizzanti a 

soffitto (vedi voce precedente);

- banchi di distribuzione, cassa, tavolini a muro, banco caffè:

apparecchi a sospensione con cilindro in profilato di alluminio ve rniciato a 

COMMITTENTE: PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

A   R I P O R T A R E 55´870,87 281,44
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 55´870,87 281,44

polvere o cromato e anello traslucido di materiale sintetico, trasparente; 

modulo led ad alta potenza (8 W, 600 -830 lm, 4000 K bianco neutro) con 

sistema di lenti per extra wide flood con distribuzione dell’intensità 

luminosa rotosimmetrica a fascio largo (illuminazione diffusa da d istanza 

ravvicinata), dimmerabile sulla fase, classe di efficienza energetica EEI A+

[--- modello di riferimento: Erco Starpoint Pendeldownlight---]

- Sala centrale, salette bar caffetteria, scale, disimpegno ascensore:

apparecchi da parete con cilindro in profilato di alluminio e base  da parete 

in fusione di alluminio o materiale sintetico, entrambi verniciati  a polvere 

o cromati e con anelli traslucidi di materiale sintetico trasparen te; modulo 

led ad alta potenza (4+4 W, 980 lm, 4000 K bianco neutro) con sist ema di 

lenti per extra wide flood con distribuzione dell’intensità luminosa 

rotosimmetrica a fascio largo (illuminazione diffusa da distanza 

ravvicinata), fascio verso l’alto e verso il basso, dimmerabile sulla fase, 

classe di efficienza energetica EEI A+

[--- modello di riferimento: Erco Starpoint da Parete---]

SOMMANO cadauno 10,00 1´100,00 11´000,00 165,00 1,500

13 IMPIANTO ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera-  PT Office:

NP ELE 11 plafoniera led (60x60 cm) con le seguenti caratteristiche:

corpo in lamiera di acciaio zincato, preverniciato con resina poliestere; 

coperture con lastre di acciaio; ottica dark light ad alveoli a doppia 

parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antirid escente a 

bassa luminanza con trattamento di PVD e con pellicola di protezione 

della plafoniera e del lamellare. Led ultima generazione  5200lm - 4000K -

CRI>80.

[--- modello di riferimento: Disano 731 minicomfort LED x4---]

SOMMANO cadauno 3,00 1´200,00 3´600,00 54,00 1,500

14 IMPIANTO ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera -  PT Cucina, 

NP ELE 12 preparazione cibi, depositi:

apparecchi tecnici con le seguenti caratteristiche:

corpo in acciaio inox aisi 304 18/8 imbutito in un unico pezzo di elevata 

resistenza meccanica; telaio in acciaio inox aisi 304 18/8 ad elevata 

resistenza meccanica; ganci in acciaio inox aisi 304 18/8 con vite di 

sicurezza contro l’apertura accidentale; riflettore in alluminio speculare 

99.85, di grandi dimensioni per un elevato rendimento; diffusore i n vetro 

temprato spessore 5mm resistente agli shock termici e agli urti; 

guarnizioni imperdibili e in gomma siliconica resistente alle bass e e alle 

alte temperature; pressacavo in metallo resistente agli impatti, per ambienti 

con pericolo di esplosione secondo la CEI EN 50014 con temperatura  di 

lavoro compresa tra -30°c e +90°c; reattore elettronico con preriscaldo dei 

catodi, protezione termica e classe di efficienza energetica a2; c ablaggio 

interno con cavo unipolare di sezione 0.5 mmq, isolato in pvc resi stente a 

90°c; morsetto di  alimentazione a due poli + terra con massima se zione 

dei conduttori di 2,5mmq.

[--- modello di riferimento: Disano 992 EL Eterna---]

SOMMANO cadauno 4,00 800,00 3´200,00 48,00 1,500

15 IMPIANTO ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera-  Piano primo e soppalco:

NP ELE 13 - Linea centrale:

apparecchi a sospensione con cilindro in profilato di alluminio ve rniciato a 

polvere o cromato e anello traslucido di materiale sintetico, trasparente; 

modulo led ad alta potenza (8 W, 600 -830 lm, 4000 K bianco neutro) con 

sistema di lenti per extra wide flood con distribuzione dell’intensità 

luminosa rotosimmetrica a fascio largo (illuminazione diffusa da d istanza 

ravvicinata), dimmerabile sulla fase, classe di efficienza energetica EEI A+

[--- modello di riferimento: Erco Starpoint Pendeldownlight---]

SOMMANO cadauno 6,00 1´100,00 6´600,00 99,00 1,500

16 IMPIANTO ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera- Pareti sale e 

NP ELE 14 disimpegno ascensore:

apparecchi da parete con cilindro in profilato di alluminio e base  da parete 

in fusione di alluminio o materiale sintetico, entrambi verniciati  a polvere 

o cromati e con anelli traslucidi di materiale sintetico trasparen te; modulo 

led ad alta potenza (4+4 W, 980 lm, 4000 K bianco neutro) con sist ema di 

lenti per extra wide flood con distribuzione dell’intensità luminosa 

rotosimmetrica a fascio largo (illuminazione diffusa da distanza 

ravvicinata), fascio verso l’alto e verso il basso, dimmerabile sulla fase, 

classe di efficienza energetica EEI A+

COMMITTENTE: PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

A   R I P O R T A R E 80´270,87 647,44
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 80´270,87 647,44

[--- modello di riferimento: Erco Starpoint da Parete---]

SOMMANO cadauno 16,00 850,00 13´600,00 204,00 1,500

17 IMPIANTO ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera -  Scala e bordo 

NP ELE 15 capriate:

Profilo lineare da superficie per Ledstrip RGB con schermo diffusore opale 

e/o traslucido e canale rigido di alluminio, comprensivo di clips di 

fissaggio.

[--- modello di riferimento: iGuzzini Underscore 18 Superficie---]

SOMMANO cadauno 8,00 850,00 6´800,00 102,00 1,500

18 IMPIANTO ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera- Apparecchi per esterno:

NP ELE 16 Apparecchio da parete con struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 

a basso tenore di rame ad elevata resistenza all’ossidazione. Rifl ettore in 

alluminio puro al 99.98%. Riflettore realizzato con polimeri ricop erti in 

alluminio purissimo (LED). Diffusore in vetro temprato trasparente . Viti a 

brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio predisposto per cablaggio 

passante con pressacavo. Guarnizioni in silicone ricotto. Lente di ffondente 

in vetro acidato per fascio largo

LED COB bianco 3000K CRI 90 1850lm

[--- modello di riferimento:Simes Lift 180x180---]

SOMMANO cadauno 10,00 750,00 7´500,00 112,50 1,500

19 Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di

P.03.010.020 stabilizzazione A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m

.a SOMMANO m 300,00 16,31 4´893,00 6,19 0,127

Parziale LAVORI A MISURA euro 113´063,87 1´072,13 0,948

T O T A L E   euro 113´063,87 1´072,13 0,948
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 113´063,87 1´072,13 0,948

M:001 OG2 euro 45´688,04 46,08 0,101

M:001.005      PITTURE euro 40´795,04 39,89 0,098

M:001.008      APPRESTAMENTI PROVVISIONALI euro 4´893,00 6,19 0,127

M:002 0G11 euro 67´375,83 1´026,05 1,523

M:002.013      NUOVO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO CALDO/FREDDO euro 5´580,60 195,32 3,500

M:002.016      IMPIANTO ELETTRICO euro 52´300,00 784,50 1,500

M:002.023      IMPIANTO DI ALLARME euro 9´495,23 46,23 0,487

TOTALE  euro 113´063,87 1´072,13 0,948

     Pompei (NA) , 11/06/2021

Il Tecnico

Arch. Paolo Mighetto
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG2  (SpCat 1)

PITTURE   (Cat 5)

1 / 1 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva

E.21.010.005 carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o

.a.CAM all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco

emulsionato

SpCat 1 - OG2

Cat 5 - PITTURE

Solai piani

Piano interrato 210,00

Piano terreno *(par.ug.=180+217) 397,00 397,00

Piano primo 140,00

Sviluppo pareti

Piano interrato 70,00

Piano terreno 180,00

Piano primo 80,00

SOMMANO mq 1´077,00 8,99 9´682,23

2 / 2 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di

E.21.010.010 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con

.a.CAM acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine

acriliche

SpCat 1 - OG2

Cat 5 - PITTURE

Vedi voce n° 1 1´077,00

SOMMANO mq 1´077,00 3,35 3´607,95

3 / 3 Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti

E.21.020.040 o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione

.d degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo

dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e

quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Con smalto sintetico brillante

SpCat 1 - OG2

Cat 5 - PITTURE

Vedi voce n° 1 1´077,00

SOMMANO mq 1´077,00 19,95 21´486,15

Parziale LAVORI A MISURA euro 34´776,33

T O T A L E   euro 34´776,33
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 OG2 34´776,33

  002 0G11 0,00

  003 0S25 0,00

  004 ONERI DELLA SICUREZZA 0,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 34´776,33
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 INTERVENTI INTERNI 0,00

  002 INTONACI 0,00

  003 INTERVENTI STRUTTURALI 0,00

  004  PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 0,00

  005 PITTURE 34´776,33

  006 LAVORI ESTERNI 0,00

  007 INTERVENTI FACCIATE 0,00

  008 APPRESTAMENTI PROVVISIONALI 0,00

  009 INFISSI INTERNI ED ESTERNI 0,00

  010 ONERI DI PSC 0,00

  011 VERIFICA,DIMENSIONAMENTO,COLLAUDO, RILASCIO CERTIFICATI 0,00

  012 DEGRASSATORE CUCINA 0,00

  013 NUOVO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO CALDO/FREDDO 0,00

  014 FOGNA BAGNI ESTERNI 0,00

  015 RETE GAS 0,00

  016 IMPIANTO ELETTRICO 0,00

  017 IMPIANTO UTA 0,00

  018 IMPIANTO ARIA CUCINA 0,00

  019 IMPIANTO SOLARE 0,00

  020 IMPIANTO RECUPERO ACQUE 0,00

  021 GRUPPO BAGNI 1° PIANO 0,00

  022 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ASCENSORE 0,00

  023 IMPIANTO DI ALLARME 0,00

Totale CATEGORIE euro 34´776,33
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 34´776,33

M:001 overflow euro 34´776,33

M:001.001      overflow euro 34´776,33

M:001.001.001           overflow euro 34´776,33

TOTALE  euro 34´776,33

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

A   R I P O R T A R E 



pag. 6

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 34´776,33

M:001 OG2 euro 34´776,33

M:001.005      PITTURE euro 34´776,33

TOTALE  euro 34´776,33

     Pompei (NA) , 08/06/2021

Il Tecnico

Arch. Paolo Mighetto
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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o

E.21.010.005 all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato

.a.CAM euro (otto/99) mq 8,99

Nr. 2 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con

E.21.010.010 acqua al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche

.a.CAM euro (tre/35) mq 3,35

Nr. 3 Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la

E.21.020.040 preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano

.d di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con smalto sintetico brillante

euro (diciannove/95) mq 19,95

     Pompei (Na) , 08/06/2021

Il Tecnico

Arch. Paolo Mighetto
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle

E.21.010.005 superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su

.a.CAM pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato

SOMMANO mq 1´077,00 8,99 9´682,23 5´712,52 59,000

2 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a

E.21.010.010 pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne.

.a.CAM Fissativo a base di resine acriliche

SOMMANO mq 1´077,00 3,35 3´607,95 2´381,25 66,000

3 Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due

E.21.020.040 strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, ...

.d iano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Con smalto sintetico brillante

SOMMANO mq 1´077,00 19,95 21´486,15 6´134,30 28,550

Parziale LAVORI A MISURA euro 34´776,33 14´228,07 40,913

T O T A L E   euro 34´776,33 14´228,07 40,913
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 34´776,33 14´228,07 40,913

M:001 OG2 euro 34´776,33 14´228,07 40,913

M:001.005      PITTURE euro 34´776,33 14´228,07 40,913

TOTALE  euro 34´776,33 14´228,07 40,913

     Pompei (Na) , 11/06/2021

Il Tecnico

Arch. Paolo Mighetto

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI  ['CONSIP_CAFFETTERIA_Concessionario_6-2021.dcf'   (E:\NUOVA GARA 2021\Preparazione\)  v.1/3]

A   R I P O R T A R E 



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

MINISTERO DELLA CULTURA

STIMA INCIDENZA

SICUREZZA

pag. 1

Pompei (NA) , 11/06/2021

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI  - CAFFETTERIA - OPERE A 
CARICO DEL CONCESSIONARIO -   

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

IL TECNICO

Arch. Paolo Mighetto 



pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle

E.21.010.005 superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su

.a.CAM pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato

SOMMANO mq 1´077,00 8,99 9´682,23 67,78 0,700

2 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a

E.21.010.010 pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne.

.a.CAM Fissativo a base di resine acriliche

SOMMANO mq 1´077,00 3,35 3´607,95 25,26 0,700

3 Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due

E.21.020.040 strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte,

.d compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di

appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con

smalto sintetico brillante

SOMMANO mq 1´077,00 19,95 21´486,15 19,12 0,089

Parziale LAVORI A MISURA euro 34´776,33 112,16 0,323

T O T A L E   euro 34´776,33 112,16 0,323
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 34´776,33 112,16 0,323

M:001 OG2 euro 34´776,33 112,16 0,323

M:001.005      PITTURE euro 34´776,33 112,16 0,323

TOTALE  euro 34´776,33 112,16 0,323

     Pompei (NA) , 11/06/2021

Il Tecnico

Arch. Paolo Mighetto
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