

Oggetto: Affidamento diretto al di fuori del MEPA (ex art. 36 comma 2 lettera a) - d.lgs. 50/2016 per il “servizio di noleggio long rent n. 1 autoveicolo per il rinnovo parco macchine della Sogei” - Smart CIG Z331F53AF2

AVVISO DI INTEGRAZIONE AGLI ATTI DI GARA

Domanda 1:

A seguito di confronto con i costruttori, è emersa l'impossibilità di consegnare i mezzi nei tempi da voi previsti all'art. 3.1 del capitolato di gara. Si chiede, pertanto, di estendere tali termini di consegna a 180 giorni, a cui si aggiungeranno 30 giorni se il periodo che intercorre tra la sottoscrizione del contratto e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di Agosto o il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1).

Risposta 1:

Si conferma l'estensione dei termini di consegna dell'autoveicolo, di cui al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, da 150 giorni a 180 giorni, i quali inizieranno a decorrere dalla data di stipula del contratto, con la possibilità di essere prorogati di 30 giorni se il periodo che intercorre tra la sottoscrizione del contratto e la data di consegna prevista dovesse includere il mese di Agosto o il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1),

Firma del responsabile

Approvazione

Sante Dotto

Vale la data della firma digitale

del documento