N Consip S.p.A.

Manutenzione straordinaria impianti

CAPITOLATO TECNICO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI

Capitolato tecnico

Classificazione documento: Consip Public




N Consip S.p.A.

Manutenzione straordinaria impianti

INDICE

1 OGGETTO EDURATA oo b e s s b e e s aaa e
LUOGO DI CONSEGNA ..ottt s b e st s b e e s b e e e s s abe e e s s nbaeessanraes
CARATTERISTICHE ....cii ittt e e e s be e s s sba e e s s sara e e s s aras
RESPONSABILE DELLE ATTIVITA ....ouiuiuiteteiiiestete ettt sas ettt se st be bbb bbb s s s enaeee
MODALITA DI COMUNICAZIONE ......cuvuieivreiietiesaessiesessee s ssse st s s sss e ses st ssssesssse s s s s ssssessssssesanes
ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA ...coooiieeteeee ettt ettt e e s snnren e e e e
SOPRALLUOGO ...ttt s b e e s b b e e s s sab b e e s s sabb e e s s sabbs e e s sans

0O N oo u b~ W N

PENALI ettt e st e e s bt e e s a e e e s e e e s e e s b e e e s e b e e e s nrees

Capitolato tecnico

Classificazione documento: Consip Public




N Consip S.p.A.

Manutenzione straordinaria impianti

1 OGGETTO E DURATA

Oggetto del presente capitolato & la realizzazione della manutenzione straordinaria e del ripristino degli
impianti elevatori ubicati presso la sede Consip di Via Isonzo 19.

Le attivita, comprensive di collaudo, dovranno essere completate entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla
stipula del contratto.

2 LUOGO DI CONSEGNA

Le attivita richieste dovranno essere eseguite presso la sede di Via Isonzo 19/E Roma. Si intendono
compresi nell’offerta tutti i costi di trasporto del personale, dei materiali e dei mezzi.

3  CARATTERISTICHE

Il Fornitore dovra consegnare un calendario operativo delle attivita che sara soggetto ad approvazione da
parte della Consip che avra la facolta di richiedere modifiche delle tempistiche proposte. Restano in ogni
caso fissati i termini massimi indicati per la conclusione delle attivita.

Il Fornitore dovra garantire la conformita e originalita di tutti gli eventuali componenti che dovranno essere
sostituiti per ripristinare il corretto funzionamento dei due elevatori attualmente fermi

Le attivita si intendono comprensive di ogni onere relativo alla posa in opera eseguita da personale abilitato
e certificato secondo le normative vigenti.

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal collaudo con esito positivo degli impianti, il Fornitore dovra consegnare
una dichiarazione di corretta posa in opera e una dettagliata relazione tecnica contenente le seguenti
informazioni:

— descrizione del guasto,
— elenco delle possibili cause che hanno determinato il fermo degli impianti elevatori

— descrizione degli interventi effettuati per il ripristino degli impianti.

4 RESPONSABILE DELLE ATTIVITA

Il Fornitore dovra comunicare, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla stipula del contratto, il nominativo del
proprio rappresentante, designato quale Responsabile delle attivita. Il Fornitore deve provvedere in piena
autonomia al coordinamento e all’organizzazione delle attivita nel rispetto delle specifiche e dei tempi
forniti da Consip S.p.A. Sara compito del Responsabile del servizio curare la gestione amministrativa del
contratto e delle attivita legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

5 MODALITA DI COMUNICAZIONE

Il Fornitore si impegna a comunicare, contestualmente alla stipula del contratto, un indirizzo e-mail, un
numero di telefono e /o un sito web al quale rivolgersi, per ogni comunicazione relativa alle attivita.
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Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, il Fornitore dovra garantire la piena funzionalita dei
suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Consip S.p.A. eventuali modifiche.

6 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

Il Fornitore si impegna a porre in essere quanto necessario per garantire I'esecuzione delle attivita in piena
aderenza con le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., cooperando e coordinandosi, in particolare, con i
referenti di Consip, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 26 del citato decreto.

Il Fornitore si impegna a fornire entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, la
documentazione necessaria per lintegrazione/aggiornamento del D.U.V.R.I. (Documento Unico di
Valutazione Rischio da Interferenze).

7 SOPRALLUOGO

Al fine di consentire ai partecipanti di valutare, per la formulazione dell’offerta, gli aspetti di natura tecnica
e organizzativa, potra essere effettuato un sopralluogo degli ambienti oggetto del servizio, nei giorni dal 22
al 25 Ottobre 2018 dalle ore 09:00 alle ore 17:00. In caso di avvenuto sopralluogo la Consip S.p.a. rilascera
apposita attestazione. A tal fine, dovranno essere presi contatti con I’Area Gestione Sedi inviando un’email
al seguente indirizzo: gestione.sedi@consip.it.

8 PENALI
Oltre a quanto previsto nelle condizioni contrattuali Consip applichera le seguenti penali:

— per ogni giorno lavorativo di ritardo nel completamento delle attivita rispetto alla tempistica
prevista al paragrafo 1, Consip si riserva la facolta di applicare una penale pari a 100,00 € (cento/00
euro);

— per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna della relazione tecnica rispetto alla tempistica
prevista al paragrafo 3, Consip si riserva la facolta di applicare una penale pari a 100,00 € (cento/00
euro).
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