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1 DEFINIZIONI

Di seguito e riportata una tabella di riferimento per i termini maggiormente utilizzati nel presente

documento.

Strutture Sanitarie beneficiarie

Strutture Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale

Consip S.p.A. in qualita di Soggetto

Attuatore

Il soggetto nominato ai sensi del D.P.C.M. Dipartimento della
Protezione Civile n. 666 del 2 marzo 2020 per I'acquisizione di
beni, servizi e forniture necessari per fronteggiare I'emergenza
dichiarata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio
2020.

Dipartimento

Il Dipartimento della Protezione Civile

Fornitore/i

L'aggiudicatario

Amministrazione/i Beneficiaria/e

La struttura sanitaria beneficiaria che manifesta il fabbisogno al
Dipartimento della Protezione Civile mediante Richiesta di
Fornitura e riceve i prodotti dal Fornitore nella tipologia e
guantita espressa nella Richiesta di fornitura mediante
Ordinativo di Fornitura emesso da Consip

Ordinativo di Fornitura (OdF)

Il documento inviato da Consip al Fornitore con il quale affida la

fornitura

Responsabile della Fornitura

Persona fisica, nominata dal Fornitore al momento della stipula
quale referente delle forniture nei confronti
dell’Amministrazione. Tale figura e dotata di adeguate
competenze professionali ed & responsabile del conseguimento
degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attivita previste

contrattualmente.

Responsabile del Procedimento

Referente Consip S.p.A. che si occupera dei rapporti con i
Fornitori per tutti gli aspetti concernenti la gestione e il

coordinamento delle attivita relative alla fornitura.

Verbale della “Verifica di conformita”

Documento redatto dal Fornitore e controfirmato
dall’Amministrazione, a seguito della verifica delle forniture, per
il rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico, dei
suoi allegati e di tutta la documentazione sottoscritta dalle parti
in fase di stipula e dell’Ordinativo di Fornitura e della corretta

funzionalita delle apparecchiature installate.
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2 OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente Capitolato Tecnico disciplina la fornitura di N. 35 CARRELLLI PER EMERGENZA nell’ambito

dell’emergenza sanitaria “Covid-19”.

Requisiti tecnici minimi dei carrelli

Carrello con struttura robusta, leggero, dotato di
piano di appoggio.

Bordi con paracolpi

Dotato di cassetti di varie dimensioni ad apertura
completa con scorrimento silenzioso con fermo a fine
corsa e dotati di sistema di chiusura di sicurezza

contenitore con divisori interni
contenitore trasparente multiuso
contenitore portarifiuti

Dotato di 4 ruote girevoli, almeno 2 delle quali con
freno di stazionamento, e maniglia di spinta. Sistema
delle ruote regolato dalla maniglia di spinta

Completo di asta regolabile porta flebo

Base supporto per defibrillatore

Supporto per bombola di ossigeno (bombola di
ossigeno esclusa)

n. 1 supporto esterno per pompa a vuoto/aspiratore;

Dimensioni minime carrello 800 x 450 x 900

Il concorrente, in relazione all’'oggetto della fornitura fornisce i carrelli completi di tutti i componenti

necessari al loro corretto, sicuro e immediato funzionamento per I'utilizzo a cui sono destinati.

b) Servizi connessi, cioé inclusi nel prezzo del carrello in configurazione minima, secondo le

caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico:
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- consegna e installazione, ove necessario;
- verifica di conformita;

- garanzia per 24 mesi

3 CONSEGNA E INSTALLAZIONE

Si prevede la possibilita per il fornitore di dichiarare la tempistica di consegna in fase di offerta
esplicitando la propria disponibilita rispetto alle seguenti tempistiche come indicato nel paragrafo 3
delle condizioni particolari di RDO:

- Ksgg:  Prodotti disponibili entro 3 giorni dalla data dell’OdF

- Kzgg:  Prodotti disponibili tra 4 e 7 giorni dalla data dell’OdF (non comprensivi dei prodotti
inclusi in Kagg);

- Kisge: Prodotti disponibili tra 8 e 15 giorni dalla data dell’OdF (non comprensivi dei prodotti

inclusi in Kzgg e Kagg);

Consip S.p.A., in qualita di Soggetto Attuatore, emette I'Ordinativo di Fornitura, che rappresenta

I'impegno di spesa che Consip S.p.A. assume nei confronti del Fornitore aggiudicatario.

Il fornitore sara tenuto a consegnare i carrelli nei luoghi e nei locali indicati di volta in volta negli
ordinativi da Consip S.p.A. entro le tempistiche sopra indicate, pena I'applicazione delle penali.

Le attivita di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, posa in opera,
installazione, asporto dell'imballaggio. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del
Fornitore Aggiudicatario che, pertanto, dovra essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per
svolgere tale attivita. Tutte le apparecchiature elettromedicali offerte, oltre che i materiali di consumo,
dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi
di trasporto.

Qualora la struttura sanitaria beneficiaria della fornitura non fosse disponibile a far eseguire la consegna
alla data indicata, sara sua cura contattare il Fornitore, concordando e formalizzando una nuova data
valida per entrambi.

In caso di mancato rispetto della data di consegna cosi come riprogrammata, al Fornitore verranno

applicate le penali.
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Per ogni carrello dovra essere redatto un apposito “Verbale di consegna e installazione”, sottoscritto da
un incaricato della Struttura Sanitaria e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere
riportati almeno: la “Data Ordine di Fornitura”, il numero dell’ordinativo, il luogo e la data dell’avvenuta
consegna e installazione, la quantita delle Apparecchiature oggetto del verbale di consegna.

| carrelli devono essere rese funzionanti e consegnati unitamente alla manualistica tecnica d’uso in

lingua italiana, nonché alle eventuali certificazioni di conformita.

4 VERIFICA DI CONFORMITA

La verifica di conformita, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., viene effettuata dal Fornitore
in contraddittorio con I’Amministrazione.

La verifica di conformita della Fornitura tiene conto dell’esecuzione delle prove di corrispondenza e
funzionamento e si intendera positivamente superata al superamento positivo delle suddette prove.

La data del verbale di verifica di conformita verra considerata quale “Data di accettazione” delle
attrezzature, salvo diverso accordo tra la Struttura sanitaria beneficiaria ed il Fornitore sulla data di
inizio dell’erogazione.

Le prove di corrispondenza e funzionamento, pena I'applicazione delle penali, dovranno aver inizio entro

1 (uno) giorno solare dal “verbale di consegna e installazione”, salvo diverso accordo con la P.A.

Qualora senza giustificato motivo I’Amministrazione non si rendesse disponibile ad avviare le operazioni

relative alle predette prove nel termine suindicato, il Fornitore potra diffidarla a fissare un’ulteriore

data.

Qualora persista, senza giustificato motivo, I'indisponibilita della Amministrazione all’esecuzione delle

prove medesime nell’ulteriore termine indicato, queste si intenderanno positivamente superate.

Le prove di corrispondenza e funzionamento verranno effettuate nel rispetto delle indicazioni riportate

nella Direttiva dei dispositivi medici 93/42 CEE e nella Guida CEl 62-122 “Guida alle prove di accettazione

ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medici alimentati da una

particolare sorgente di alimentazione” e sue eventuali successive revisioni e consisteranno:

° nella verifica di corrispondenza tra quanto riportato nell’Ordine di Fornitura (ad es. marca,
modello, ...) e quanto installato;

. nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell’attrezzatura;

. nella verifica della conformita tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e dai relativi
dispositivi opzionali, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta;

. nella verifica della conformita delle attrezzature ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti
dalle norme di legge;

° nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento dei carrelli, mediante dimostrazioni

effettuate dal tecnico del Fornitore;

Il Fornitore dovra produrre in sede di prove di funzionamento le dichiarazioni di conformita attestanti la
rispondenza dell’attrezzatura fornita alle vigenti norme di sicurezza.
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Il Fornitore, a proprio carico, dovra procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che
dovessero essere necessari ai fini della verifica di conformita. Tutte le operazioni consigliate nei manuali
tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore.

Le prove di corrispondenza e funzionamento dei carrelli forniti sono da considerarsi superate con esito

positivo quando tutti i suoi componenti sono stati verificati con esito positivo.

% %k %k %k

In caso di esito negativo delle prove, di corrispondenza e funzionamento sopradescritte, il Fornitore
dovra svolgere ogni attivita necessaria affinché le prove vengano ripetute e positivamente superate,
fermo il rispetto del termine di cui oltre indicato per la conclusone di tutte le operazioni di verifica di

conformita della Fornitura.

Al termine delle prove suindicate, verra redatto un “Verbale di Conformita” della fornitura, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 102 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.., nel quale verranno annotati gli esiti delle prove
suindicate.

Il Verbale suindicato sara firmato dal Fornitore e dall’Amministrazione e la data di sottoscrizione
costituira “Data di accettazione” della Fornitura; dalla medesima data il Fornitore potra fatturare i
corrispettivi dovuti, nel rispetto di quanto disciplinato nello schema di accordo quadro.

Il Verbale di Conformita dovra altresi contenere la data e il luogo della formazione degli operatori
sanitari (previamente concordato con la P.A.).

La verifica di conformita con esito positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed
imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica di conformita, ma vengano in seguito
accertati.

Tutte le operazioni relative alla verifica di conformita, comprensive anche della eventuale ripetizione di
quelle che in prima battuta abbiano avuto esito negativo, devono concludersi nel termine massimo di 15
(quindici) giorni lavorativi dal loro inizio, salvo diverso accordo con la P.A..

I mancato rispetto del predetto termine, determinera I'applicazione delle penali.

Tutti gli oneri sostenuti per le operazioni relative alle prove di corrispondenza e funzionamento,
comprensive di quelle eventualmente ripetute, saranno a carico del Fornitore.

L'Amministrazione ha I'obbligo di non utilizzare i carrelli consegnati e posti in funzione prima della
chiusura delle operazioni descritte relative alla verifica di conformita della Fornitura, in caso contrario i
carrelli utilizzati debbono intendersi accettate.

Qualora all’esito delle prove suindicate, anche eventualmente ripetute, i carrelli non superassero la
verifica di conformita, in tutto o in parte, il Fornitore dovra a proprio carico disinstallare, smontare e
ritirare i carrelli e provvedere alla sostituzione degli stessi entro i successivi 4 (quattro) giorni lavorativi,

salva I'applicazione delle penali previste nello Schema di Accordo quadro.
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| carrelli sostituiti saranno a loro volta sottoposti alla verifica di conformita, previa esecuzione delle
prove fin qui descritte.

Resta salvo il diritto di Consip S.p.A., a seguito di verifica di conformita con esito negativo, di risolvere in
tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle forniture non accettate, fatto salvo il

risarcimento del maggior danno.

Su richiesta del Fornitore, il Direttore dell’esecuzione della Struttura Sanitaria emettera il certificato di
esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorita

Nazionale Anticorruzione.

5 GARANZIA

Resta fermo I'obbligo del Fornitore di fornire, in relazione ai Carrelli offerti , la garanzia per vizi e difetti
di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualita promesse o essenziali all’'uso cui la cosa &
destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c) per 24

(ventiquattro) mesi a partire dalla data di esito positivo delle verifiche di conformita.

Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il
necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei Carrelli forniti, nonché, ove
occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire
eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione dei

Carrelli.

6 ORGANIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Nell'ambito dell’Ordinativo di Fornitura, si identificano di seguito alcune figure/funzioni chiave.
Per il Fornitore:
e |l Responsabile della Fornitura: € I'interfaccia unica verso la Struttura sanitaria beneficiaria che
rappresenta a ogni effetto il Fornitore. Tale figura, dotata di adeguate competenze professionali,
e responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento
delle attivita previste nel contratto. Al Responsabile della Fornitura sono, in particolare, delegate
le funzioni di:
- Programmazione e coordinamento di tutte le attivita oggetto dell’appalto;
- Controllo delle attivita effettuate e della gestione della fatturazione;
Il Fornitore alla stipula del contratto indica il nominativo e i relativi riferimenti (numero di
telefono e indirizzo di posta elettronica) del Responsabile della Fornitura, che andranno
riconfermati all’atto di emissione dell’Ordinativo di Fornitura.
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Qualora fosse modificato il soggetto individuato quale Responsabile della Fornitura, il Fornitore
e tenuto a comunicare il nominativo del nuovo soggetto tempestivamente e comunque entro e
non oltre tre giorni dall’'intervenuta modifica.

Il Responsabile della Fornitura, dopo la ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, deve essere
reperibile h 24/24 per tutta la durata della fornitura.

per Consip S.p.A.:
e |l Responsabile del Procedimento: ¢ il responsabile di Consip S.p.A. relativamente all’esecuzione

del contratto che si occupera dei rapporti con il Fornitore per tutti gli aspetti concernenti la
gestione ed il coordinamento delle attivita;

e |l Direttore dell’Esecuzione: persona designata da Consip S.p.A., quale responsabile dei rapporti
con il Fornitore in fase di esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura, il cui nominativo sara indicato
nell’Ordinativo di Fornitura. Il Direttore dell'Esecuzione svolgera il compito di:

- Verificare e controllare il rispetto delle prescrizioni contrattuali;

- Verificare la corretta esecuzione dell’appalto;

- Segnalare tempestivamente eventuali disservizi e/o difformita riscontrate;

- Promuovere |'applicazione delle penali;

- Porre in essere ogni altra attivita connessa con I'esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura
secondo quanto indicato nel presente Capitolato Tecnico.

e Direttori dell’Esecuzione delle strutture beneficiarie

Il Direttore dell’Esecuzione sara presente, su ciascun luogo di consegna individuato
dall’Amministrazione, per I'espletamento delle attivita di verifica della fornitura e di redazione

del Verbale di Verifica di conformita

7 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture verranno emesse dal Fornitore secondo le seguenti modalita:

A verifica di conformita positiva avvenuta, dopo I'emissione del verbale di verifica di conformita
contenente la data di accettazione della fornitura.

Il pagamento dei corrispettivi sara effettuato da Consip S.p.A. in favore del Fornitore sulla base delle
fatture emesse da quest’ultimo sul conto corrente, che dovra operare nel rispetto della Legge 13 agosto
2010 n. 136 e s.m.i.

Ciascuna fattura dovra contenere le informazioni previste dall’allegato “fatturazione elettronica”

L'importo delle predette fatture verra corrisposto da Consip S.p.A. secondo le previsioni del Dlgs
231/2002.
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