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1  DEFINIZIONI 
Di seguito è riportata una tabella di riferimento per i termini maggiormente utilizzati nel presente 

documento. 

 

Strutture Sanitarie beneficiarie Strutture Sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale 

Consip S.p.A. in qualità di Soggetto 

Attuatore 

Il soggetto nominato ai sensi del D.P.C.M. Dipartimento della 

Protezione Civile n. 666 del 2 marzo 2020 per l’acquisizione di 

beni, servizi e forniture necessari per fronteggiare l’emergenza 

dichiarata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 

2020.  

Dipartimento Il Dipartimento della Protezione Civile 

Fornitore/i L’aggiudicatario 

Amministrazione/i Beneficiaria/e La struttura sanitaria beneficiaria che manifesta il fabbisogno al 

Dipartimento della Protezione Civile mediante Richiesta di 

Fornitura e riceve i prodotti dal Fornitore nella tipologia e 

quantità espressa nella Richiesta di fornitura mediante 

Ordinativo di Fornitura emesso da Consip 

Ordinativo di Fornitura (OdF) Il documento inviato da Consip al Fornitore con il quale affida la 

fornitura  

Responsabile della Fornitura Persona fisica, nominata dal Fornitore al momento della stipula 

quale referente delle forniture nei confronti 

dell’Amministrazione. Tale figura è dotata di adeguate 

competenze professionali ed è responsabile del conseguimento 

degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste 

contrattualmente. 

Responsabile del Procedimento Referente Consip S.p.A. che si occuperà dei rapporti con i 

Fornitori per tutti gli aspetti concernenti la gestione e il 

coordinamento delle attività relative alla fornitura. 

Verbale della “Verifica di conformità” Documento redatto dal Fornitore e controfirmato 

dall’Amministrazione, a seguito della verifica delle forniture, per 

il rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico, dei 

suoi allegati e di tutta la documentazione sottoscritta dalle parti 

in fase di stipula e dell’Ordinativo di Fornitura e della corretta 

funzionalità delle apparecchiature installate. 
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2 OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente Capitolato Tecnico disciplina la fornitura di N. 35 CARRELLLI PER EMERGENZA nell’ambito 

dell’emergenza sanitaria “Covid-19”. 

 

Requisiti tecnici minimi dei carrelli 

 

Carrello con struttura robusta, leggero, dotato di 
piano di appoggio. 

Bordi con paracolpi 

Dotato di cassetti di varie dimensioni ad apertura 
completa con scorrimento silenzioso con fermo a fine 
corsa e dotati di sistema di chiusura di sicurezza 

contenitore con divisori interni 
contenitore trasparente multiuso 
contenitore portarifiuti 

Dotato di 4 ruote girevoli, almeno 2 delle quali con 
freno di stazionamento, e maniglia di spinta. Sistema 
delle ruote regolato dalla maniglia di spinta 

Completo di asta regolabile porta flebo 

Base supporto per defibrillatore 

Supporto per bombola di ossigeno (bombola di 
ossigeno esclusa) 

n. 1 supporto esterno per pompa a vuoto/aspiratore; 

Dimensioni minime carrello 800 x 450 x 900 

 

 

 

Il concorrente, in relazione all’oggetto della fornitura fornisce i carrelli completi di tutti i componenti 

necessari al loro corretto, sicuro e immediato funzionamento per l’utilizzo a cui sono destinati. 

 

b) Servizi connessi, cioè inclusi nel prezzo del carrello in configurazione minima, secondo le 

caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico: 
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- consegna e installazione, ove necessario; 

- verifica di conformità; 

- garanzia per 24 mesi 

 

 
 
  
3 CONSEGNA E INSTALLAZIONE  
 

Si prevede la possibilità per il fornitore di dichiarare la tempistica di consegna in fase di offerta 

esplicitando la propria disponibilità rispetto alle seguenti tempistiche come indicato nel paragrafo 3 

delle condizioni particolari di RDO: 

 

- K3gg: Prodotti disponibili entro 3 giorni dalla data dell’OdF 

- K7gg: Prodotti disponibili tra 4 e 7 giorni dalla data dell’OdF (non comprensivi dei prodotti 

inclusi in K3gg); 

- K15gg: Prodotti disponibili tra 8 e 15 giorni dalla data dell’OdF (non comprensivi dei prodotti 

inclusi in K7gg e K3gg); 

 

Consip S.p.A., in qualità di Soggetto Attuatore, emette l’Ordinativo di Fornitura, che rappresenta 

l’impegno di spesa che Consip S.p.A. assume nei confronti del Fornitore aggiudicatario. 

 

Il fornitore sarà tenuto a consegnare i carrelli nei luoghi e nei locali indicati di volta in volta negli 

ordinativi da Consip S.p.A. entro le tempistiche sopra indicate, pena l’applicazione delle penali. 

 

Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, posa in opera, 

installazione, asporto dell’imballaggio. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del 

Fornitore Aggiudicatario che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per 

svolgere tale attività. Tutte le apparecchiature elettromedicali offerte, oltre che i materiali di consumo, 

dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi 

di trasporto. 

 

Qualora la struttura sanitaria beneficiaria della fornitura non fosse disponibile a far eseguire la consegna 

alla data indicata, sarà sua cura contattare il Fornitore, concordando e formalizzando una nuova data 

valida per entrambi. 

 

In caso di mancato rispetto della data di consegna così come riprogrammata, al Fornitore verranno 

applicate le penali. 
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Per ogni carrello dovrà essere redatto un apposito “Verbale di consegna e installazione”, sottoscritto da 

un incaricato della Struttura Sanitaria e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere 

riportati almeno: la “Data Ordine di Fornitura”, il numero dell’ordinativo, il luogo e la data dell’avvenuta 

consegna e installazione, la quantità delle Apparecchiature oggetto del verbale di consegna. 

 

I carrelli devono essere rese funzionanti e consegnati unitamente alla manualistica tecnica d’uso in 

lingua italiana, nonché alle eventuali certificazioni di conformità.  

 

 
 

4 VERIFICA DI CONFORMITÀ  
La verifica di conformità, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., viene effettuata dal Fornitore 

in contraddittorio con l’Amministrazione. 

La verifica di conformità della Fornitura tiene conto dell’esecuzione delle prove di corrispondenza e 

funzionamento e si intenderà positivamente superata al superamento positivo delle suddette prove. 

La data del verbale di verifica di conformità verrà considerata quale “Data di accettazione” delle 

attrezzature, salvo diverso accordo tra la Struttura sanitaria beneficiaria ed il Fornitore sulla data di 

inizio dell’erogazione.  

Le prove di corrispondenza e funzionamento, pena l’applicazione delle penali, dovranno aver inizio entro 

1 (uno) giorno solare dal “verbale di consegna e installazione”, salvo diverso accordo con la P.A. 

Qualora senza giustificato motivo l’Amministrazione non si rendesse disponibile ad avviare le operazioni 

relative alle predette prove nel termine suindicato, il Fornitore potrà diffidarla a fissare un’ulteriore 

data.  

Qualora persista, senza giustificato motivo, l’indisponibilità della Amministrazione all’esecuzione delle 

prove medesime nell’ulteriore termine indicato, queste si intenderanno positivamente superate.  

Le prove di corrispondenza e funzionamento verranno effettuate nel rispetto delle indicazioni riportate 

nella Direttiva dei dispositivi medici 93/42 CEE e nella Guida CEI 62-122 “Guida alle prove di accettazione 

ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medici alimentati da una 

particolare sorgente di alimentazione” e sue eventuali successive revisioni e consisteranno: 

 nella verifica di corrispondenza tra quanto riportato nell’Ordine di Fornitura (ad es. marca, 

modello, …) e quanto installato; 

 nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell’attrezzatura; 

 nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e dai relativi 

dispositivi opzionali, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta; 

 nella verifica della conformità delle attrezzature ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti 

dalle norme di legge; 

 nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento dei carrelli, mediante dimostrazioni 

effettuate dal tecnico del Fornitore; 

 

Il Fornitore dovrà produrre in sede di prove di funzionamento le dichiarazioni di conformità attestanti la 

rispondenza dell’attrezzatura fornita alle vigenti norme di sicurezza. 
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Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che 

dovessero essere necessari ai fini della verifica di conformità. Tutte le operazioni consigliate nei manuali 

tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore. 

Le prove di corrispondenza e funzionamento dei carrelli forniti sono da considerarsi superate con esito 

positivo quando tutti i suoi componenti sono stati verificati con esito positivo. 

 

**** 

In caso di esito negativo delle prove, di corrispondenza e funzionamento sopradescritte, il Fornitore 

dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché le prove vengano ripetute e positivamente superate, 

fermo il rispetto del termine di cui oltre indicato per la conclusone di tutte le operazioni di verifica di 

conformità della Fornitura. 

 

Al termine delle prove suindicate, verrà redatto un “Verbale di Conformità” della fornitura, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 102 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.., nel quale verranno annotati gli esiti delle prove 

suindicate. 

Il Verbale suindicato sarà firmato dal Fornitore e dall’Amministrazione e la data di sottoscrizione 

costituirà “Data di accettazione” della Fornitura; dalla medesima data il Fornitore potrà fatturare i 

corrispettivi dovuti, nel rispetto di quanto disciplinato nello schema di accordo quadro. 

 

Il Verbale di Conformità dovrà altresì contenere la data e il luogo della formazione degli operatori 

sanitari (previamente concordato con la P.A.).  

La verifica di conformità con esito positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed 

imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica di conformità, ma vengano in seguito 

accertati.  

 

Tutte le operazioni relative alla verifica di conformità, comprensive anche della eventuale ripetizione di 

quelle che in prima battuta abbiano avuto esito negativo, devono concludersi nel termine massimo di 15 

(quindici) giorni lavorativi dal loro inizio, salvo diverso accordo con la P.A.. 

Il mancato rispetto del predetto termine, determinerà l’applicazione delle penali. 

 

Tutti gli oneri sostenuti per le operazioni relative alle prove di corrispondenza e funzionamento, 

comprensive di quelle eventualmente ripetute, saranno a carico del Fornitore. 

 

L'Amministrazione ha l’obbligo di non utilizzare i carrelli consegnati e posti in funzione prima della 

chiusura delle operazioni descritte relative alla verifica di conformità della Fornitura, in caso contrario i 

carrelli utilizzati debbono intendersi accettate.  

 

Qualora all’esito delle prove suindicate, anche eventualmente ripetute, i carrelli non superassero la 

verifica di conformità, in tutto o in parte, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e 

ritirare i carrelli e provvedere alla sostituzione degli stessi entro i successivi 4 (quattro) giorni lavorativi, 

salva l’applicazione delle penali previste nello Schema di Accordo quadro. 
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I carrelli sostituiti saranno a loro volta sottoposti alla verifica di conformità, previa esecuzione delle 

prove fin qui descritte. 

Resta salvo il diritto di Consip S.p.A., a seguito di verifica di conformità con esito negativo, di risolvere in 

tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle forniture non accettate, fatto salvo il 

risarcimento del maggior danno. 

Su richiesta del Fornitore, il Direttore dell’esecuzione della Struttura Sanitaria emetterà il certificato di 

esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità 

Nazionale Anticorruzione. 

 

 

 

5 GARANZIA 
Resta fermo l’obbligo del Fornitore di fornire, in relazione ai Carrelli offerti , la garanzia per vizi e difetti 

di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è 

destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c) per 24 

(ventiquattro) mesi a partire dalla data di esito positivo delle verifiche di conformità. 

 

Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il 

necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei Carrelli forniti, nonché, ove 

occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire 

eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione dei 

Carrelli. 

 

 

6 ORGANIZZAZIONE ED ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 
 
Nell'ambito dell’Ordinativo di Fornitura, si identificano di seguito alcune figure/funzioni chiave. 

Per il Fornitore:  

 Il Responsabile della Fornitura: è l’interfaccia unica verso la Struttura sanitaria beneficiaria che 

rappresenta a ogni effetto il Fornitore. Tale figura, dotata di adeguate competenze professionali, 

è responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento 

delle attività previste nel contratto. Al Responsabile della Fornitura sono, in particolare, delegate 

le funzioni di: 

- Programmazione e coordinamento di tutte le attività oggetto dell’appalto; 

- Controllo delle attività effettuate e della gestione della fatturazione; 

Il Fornitore alla stipula del contratto indica il nominativo e i relativi riferimenti (numero di 

telefono e indirizzo di posta elettronica) del Responsabile della Fornitura, che andranno 

riconfermati all’atto di emissione dell’Ordinativo di Fornitura. 
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Qualora fosse modificato il soggetto individuato quale Responsabile della Fornitura, il Fornitore 

è tenuto a comunicare il nominativo del nuovo soggetto tempestivamente e comunque entro e 

non oltre tre giorni dall’intervenuta modifica. 

Il Responsabile della Fornitura, dopo la ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, deve essere 

reperibile h 24/24 per tutta la durata della fornitura. 

 

per Consip S.p.A.: 

 Il Responsabile del Procedimento: è il responsabile di Consip S.p.A. relativamente all’esecuzione 

del contratto che si occuperà dei rapporti con il Fornitore per tutti gli aspetti concernenti la 

gestione ed il coordinamento delle attività; 

 Il Direttore dell’Esecuzione: persona designata da Consip S.p.A., quale responsabile dei rapporti 

con il Fornitore in fase di esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura, il cui nominativo sarà indicato 

nell’Ordinativo di Fornitura. Il Direttore dell'Esecuzione svolgerà il compito di: 

- Verificare e controllare il rispetto delle prescrizioni contrattuali; 

- Verificare la corretta esecuzione dell’appalto; 

- Segnalare tempestivamente eventuali disservizi e/o difformità riscontrate; 

- Promuovere l’applicazione delle penali;  

- Porre in essere ogni altra attività connessa con l’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura 

secondo quanto indicato nel presente Capitolato Tecnico. 

 Direttori dell’Esecuzione delle strutture beneficiarie 

Il Direttore dell’Esecuzione sarà presente, su ciascun luogo di consegna individuato 

dall’Amministrazione, per l’espletamento delle attività di verifica della fornitura e di redazione 

del Verbale di Verifica di conformità 

 

7 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
Le fatture verranno emesse dal Fornitore secondo le seguenti modalità: 

 

 

A verifica di conformità positiva avvenuta, dopo l’emissione del verbale di verifica di conformità 

contenente la data di accettazione della fornitura. 

 

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato da Consip S.p.A. in favore del Fornitore sulla base delle 

fatture emesse da quest’ultimo sul conto corrente, che dovrà operare nel rispetto della Legge 13 agosto 

2010 n. 136 e s.m.i.  

 

Ciascuna fattura dovrà contenere le informazioni previste dall’allegato “fatturazione elettronica” 

 

L’importo delle predette fatture verrà corrisposto da Consip S.p.A. secondo le previsioni del Dlgs 

231/2002. 
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