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ADDENDUM

ALL’ACCORDO QUADRO, Al SENSI DELL’ART. 54 COMMA 4 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016, AVENTE AD
OGGETTO LA GESTIONE E L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI
PROPRIETA DEGLI ENTI LOCALI, COSI COME IDENTIFICATI DALL’ART. 2 COMMA 1 DEL D.LGS. N.267 DEL 18
AGOSTO 2000 - EDIZIONE 1 - (ID 1879) - LOTTI 5, 6, 7, 8, 11 e 12.

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta
al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. REA 878407 di Roma, CF e P. IVA 05359681003, in
persona dell Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Cristiano Cannarsa, domiciliato per la carica presso la
sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del
28 aprile 2021 e del 9 giugno 2021 (nel seguito per brevita anche “Consip S.p.A.”)

CPM Gestioni Termiche S.r.l., sede legale in Terni, Via del Tordo, 73, capitale sociale Euro 2.750.000,00 i.v., iscritta al
Registro delle Imprese di Terni al n. 01014090433 — REA N°81776 — P.IVA e C.F. 01014090433, domiciliata ai fini del
presente atto in Terni, Via del Tordo, 73, in persona del Direttore Tecnico e legale rappresentante, Sig. Renzo Tramannoni,
nella sua qualita di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante
Polygon S.r.l. con sede legale in Roma, Via Laurentina 456/458, capitale sociale Euro 1.110.330,00, iscritta al Registro delle
Imprese di Roma al n. 11838971007, P. IVA 11838971007, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via Laurentina
456/458, e la mandante CNP Energia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Ignazio Silone n.199, capitale sociale Euro
10.000.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 01103180582, P. IVA 00961961000, domiciliata ai fini del
presente atto in Roma, viale Ignazio Silone n. 199, CAP 00143, giusta mandati collettivi speciali con rappresentanza
autenticati dal notaio in Morrovalle (MC), dott. Michele Gentilucci, repertorio n. 49245, raccolta n. 19302 e repertorio n.
49304, raccolta n. 19343; (nel seguito per brevita congiuntamente anche “Fornitore” o “Impresa”);

(nel seguito per brevita congiuntamente anche le “Parti”)

PREMESSO CHE

Consip S.p.A., in qualita di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 31/12/2018 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S-
246 del 21/12/2018, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. b)
del D. Lgs. n. 50/2016, con pil operatori avente ad oggetto la Gestione e I'efficientamento energetico degli impianti
di illuminazione pubblica di proprieta degli Enti Locali, cosi come identificati dall’art. 2 comma 1 del D. Lgs. n.267
del 18 agosto 2000;

b) il Fornitore e risultato aggiudicatario dei lotti 5, 6, 7, 8, 11 e 12 della procedura di cui sopra e, per I'effetto, in data

30/09/2022, le Parti hanno stipulato ’Accordo Quadro, comprensivo dei suoi Allegati ivi compreso il Capitolato
Tecnico e le relative Appendici;
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CONSIDERATO CHE

la Piattaforma di e-Procurement rende disponibili dati rilevanti per il monitoraggio dell’Accordo Quadro;

I'art. 8 co. 12 dell’Accordo Quadro prevede la facolta per Consip di chiedere al Fornitore specifici report al fine di
monitorare I'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi inclusi quelli relativi alle penali eventualmente applicate
dalle Amministrazioni contraenti che dovranno essere in ogni caso prodotti in sede di svincolo della garanzia;

in ragione di quanto sopra, Consip ha ritenuto superata I'esigenza di alimentare il sistema di monitoraggio
dell’Accordo Quadro tramite I'invio da parte del Fornitore dei flussi previsti nell’Appendice 6 - “Flussi Dati per il
sistema di monitoraggio” — al Capitolato Tecnico, ed & stata pertanto inibita fin dalla stipula la trasmissibilita da
parte del Fornitore di detti Flussi tramite la piattaforma telematica dedicata, con conseguente impossibilita ab
origine di dare seguito alle relative previsioni del Capitolato tecnico;

Consip ha altresi ritenuto superata I'esigenza di trasmissione mensile da parte del Fornitore delle informazioni
complementari di cui al paragrafo 10.1 del Capitolato tecnico, relative al’andamento del’AQ e/o al servizio
prestato sugliimpianti presso cui il servizio viene erogato, fermo restando I'obbligo di fornirle su richiesta di Consip
ai sensi dell’art. 8 comma 12 dell’AQ;

CONSIDERATO ALTRESI CHE

si ritiene necessario apportare ulteriori modifiche all’Accordo Quadro e al Capitolato tecnico e relative appendici
al fine di razionalizzare la documentazione contrattuale nel suo complesso, uniformando alcune previsioni in
un’ottica di semplificazione.

Cio premesso e considerato, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
(Modifiche al’ACCORDO QUADRO)

Al comma 1, dell’art 1 - DEFINIZIONI, la lett. f):

“f) Concessione/Contratto di Concessione: il Contratto avente ad oggetto la Gestione e I'efficientamento
energetico degli impianti di illuminazione pubblica che si perfeziona: i) in seguito alla decorrenza del termine di 4
giorni lavorativi dalla ricezione dell’Ordine di Fornitura da parte dell’Operatore economico individuato, tra gli
aggiudicatari dell’Accordo Quadro, attraverso I'utilizzo del tool, di cui all’'appendice 8 al Capitolato Tecnico, in
base alle specifiche esigenze dell’Amministrazione nonché sulla base dei criteri, le modalita ed i termini indicati
nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato d’Oneri”

deve intendersi cosi sostituita:

“f) Concessione/Contratto di Concessione: il Contratto avente ad oggetto la Gestione e ['efficientamento
energetico degli impianti di illuminazione pubblica che si perfeziona: i) in seguito alla decorrenza del termine di 6
giorni solari dalla ricezione dell’Ordine di Fornitura da parte dell’'Operatore economico individuato, tra gli
aggiudicatari dell’Accordo Quadro, attraverso I'utilizzo del tool, di cui all’appendice 8 al Capitolato Tecnico, in
base alle specifiche esigenze delllAmministrazione nonché sulla base dei criteri, le modalita ed i termini indicati
nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato d’Oneri”

. Al comma 4, dell’art. 14 - PENALI:

“Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti
per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei
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consumi ed il controllo della spesa, di cui al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico, il Fornitore é tenuto a
corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di
ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il
Fornitore esegua il servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo
Quadro e al Capitolato Tecnico. In tal caso la Consip S.p.A. applichera al Fornitore la penale di euro 50,00
(cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo sino alla data in cui il servizio iniziera ad essere eseguito in
modo effettivamente conforme, al presente Accordo Quadro e al Capitolato Tecnico, fatto salvo il risarcimento
del maggior danno.”

il seguente inciso deve intendersi eliminato:

“e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui
al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico”.

ART. 2
(Modifiche al CAPITOLATO TECNICO dell’Accordo Quadro)

1. Al par. 4.3.1.2 “Richiesta Preliminare di Fornitura” del Capitolato tecnico, al seguente capoverso:
“Contestualmente all’accettazione della RPF il Fornitore dovra procedere a: {(...)
d) redigere e consegnare all’Amministrazione i documenti relativi al Progetto esecutivo entro e non oltre:

e 40 giorni solari, nel caso di Lotti “Enti Piccoli”, dalla data di invio della comunicazione di capienza del
massimale;

e 80 giorni solari, nel caso di Lotti “Enti Grandi”, dalla data di invio della comunicazione di capienza del
massimale.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati determina I'applicazione da parte della Consip S.p.A. della

penale prevista nel paragrafo 11; (...)”

la lettera d) deve intendersi cosi sostituita:

“d) redigere e consegnare all’Amministrazione i documenti relativi al Progetto esecutivo entro e non oltre:
e 40 giorni solari, nel caso di Lotti “Enti Piccoli”, dalla data di accettazione della RPF a Sistema;
e 80 giorni solari, nel caso di Lotti “Enti Grandi”, dalla data di accettazione della RPF a Sistema.
Il mancato rispetto dei termini sopra indicati determina I'applicazione da parte della Consip S.p.A. della
penale prevista nel paragrafo 11”.

2. |l par. 10 “Reportistica verso Consip” del Capitolato Tecnico:

“Il Fornitore ha I'obbligo di fornire mensilmente alla Consip S.p.A., entro le date e secondo le modalita previste
all’Appendice 6 (Flussi dati per il sistema di monitoraggio) del presente Capitolato Tecnico, alcuni dati a fini
reportistici.

Il mancato rispetto delle suddette date da luogo all’applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro.”
deve intendersi cosi sostituito:

“Il Fornitore ha I’'obbligo di trasmettere alla Consip S.p.A. alcuni dati a fini reportistici, secondo le modalita ed entro
i termini di cui all’art. 8 comma 12 dell’Accordo Quadro. Il mancato adempimento da luogo all’applicazione delle
penali di cui all’art. 14, comma 4, dello di Accordo Quadro”.

3. |l par. 10.1 “Altre informazioni” del Capitolato tecnico:
“Il Fornitore si impegna a trasmettere alla Consip S.p.A., con cadenza bisettimanale (meta mese/fine mese),
informazioni complementari relative all’andamento dell’Accordo Quadro e/o relativamente al servizio prestato
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sugli impianti presso cui il servizio viene erogato. Tali informazioni saranno richieste dalla Consip S.p.A. al

Fornitore in forma scritta con espressa specifica di: - informazioni da trasmettere; - modalita con cui dovranno

essere fornite le informazioni stesse; - tempi entro i quali le informazioni dovranno essere trasmesse. Le

informazioni verranno restituite secondo le frequenze di cui sopra attraverso un modello in formato Excel che

verra inviato da Consip S.p.A. a ciascun Fornitore ad Accordo Quadro attivato.”

deve intendersi cosi sostituito:

“Il Fornitore si impegna a trasmettere alla Consip S.p.A., entro i termini di cui all’art. 8 comma 12 dell’Accordo

Quadro, anche informazioni complementari relative all’landamento dell’Accordo Quadro e/o relativamente al

servizio prestato sugliimpianti presso cui il servizio viene erogato. Tali informazioni saranno richieste dalla Consip

S.p.A.al Fornitore in forma scritta con espressa specifica di: - informazioni da trasmettere; - modalita con cui

dovranno essere fornite le informazioni stesse. Le informazioni verranno restituite attraverso un modello in

formato Excel che verra inviato da Consip S.p.A. a ciascun Fornitore ad Accordo Quadro attivato. Trovano

applicazione le penali di cui all’art. 14 comma 4”.

4. Alla Tabella di cui al paragrafo 11.1 del Capitolato tecnico, la riga corrispondente all’'ID 3:

ID

Livello di servizio proposto

Penale proposta

Rif. Paragrafo

Soggetto che applica la penale

Invio del Progetto Esecutivo entro
40 giorni dall’accettazione oppure
3 |Invio del Progetto Esecutivo entro
60 giorni dall’accettazione in caso di
motivate e documentate esigenze

€ 200,00 per ogni giorno

solare di ritardo dal
termine previsto per
I'invio
del Progetto Esecutivo

4.3.1

Consip su monitoraggio e
segnalazione da parte|
del’Amministrazione

deve intendersi cosi sostituita:

ID

Livello di servizio proposto

Penale proposta

Rif. Paragrafo

Soggetto che applica la penale

Invio del Progetto Esecutivo

a Sistema

alllAmministrazione entro e non
oltre 40 gg solari (lotti Enti Piccoli)
0 80 gg solari (lotti Enti Grandi)a
dalla data di accettazione della RPF

€ 200,00 per ogni giorno

solare di ritardo dal
termine previsto per
I'invio
del Progetto Esecutivo

4.3.1

Consip su  monitoraggio e
segnalazione da parte
del’Amministrazione

ART. 3

(Modifiche al’APPENDICE 7 al Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro - VERIFICHE ISPETTIVE)

1. Nell’ambito della Macro Categoria A. “Qualita del processo di esecuzione dell’ordine di fornitura”, i parametri

oggetto della verifica “A1”, “A2” e “A3” della seguente Tabella:

Livello di servizio Rif. s g - s
Oggetto .. . Modalita di Documenti di Modalita di Presenza
e previsto in Capitolato . . . .
della Verifica . . . riscontro registrazione valutazione Penale
Capitolato Tecnico | Tecnico
Conformita: T < 10gg
. . Richiesta Conformita con
Al. Il termine di L . L
N . Confronto trala |Preliminare di |osservazioni: T =10 gg
Comunicazio [comunicazione L . e
 ees data di ricezione |[fornitura (RPF)|Non conformita lieve:
ne della della validita della .
N R . Paragrafo |della RPF e la data|Comunicazion |10gg <T<12gg .
validita della |RPF & paria 10 . . L . Si
A L . 4.3.1.2 |di comunicazione |e di notifica  |[Non conformita
richiesta giorni solari dalla N N
. S della validita della |della validita |importante:
Preliminare |data diricezione .
. . richiesta stessa  |della RPF 12gg <T < 15gg
di Fornitura |della RPF stessa .
(PEC) Non conformita grave:
T>15gg
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Livello di servizio Rif. s - .. s
Oggetto .. . Modalita di Documenti di Modalita di Presenza
oer previsto in Capitolato . . . .
della Verifica . . . riscontro registrazione valutazione Penale
Capitolato Tecnico | Tecnico
Il termi i N
ermllne (?“ Confronto tra la Conformita: T < 7gg
comunicazione L N s
. data di invio della |Comunicazion |Conformita con
della capienza del L L .
. comunicazione e di notifica |osservazioni: T=7gg
A2. Massimale . o s sy
Comunicazio |& pari a 7 giorni di notifica della  |della validita |Non conformita lieve:
P . & Paragrafo |validita della RPF |della RPF 788 <T<10gg .
ne sulla solari S . Si
. Y 4.3.1.2 |eladatadiinvio |(PEC) Non conformita
Capienza del |dall’invio della N .
. . . della Comunicazion |importante:
Massimale |comunicazione di . . . .
notifica comunicazione di |e di capienza |10gg <T < 12gg
L pes capienza del del Massimale [Non conformita grave:
della validita della Massimale T512
RPF (PEC) g8
Conformita:
Il Progetto T<40+80gg
Esecutivo deve Confronto tra la L Conformita con
. Comunicazion L.
essere presentato data di e di invio del osservazioni: T =
A3. all’Amministrazione presentazione del Progetto 40+80
Invio del obbligatoriamente | Paragrafo |progetto e la data Esefutivo Non conformita lieve: Si
Progetto entro e non oltre 4.3.1.2 |diinvio della . 40+80gg < T < 45+85gg
. . . . . |Comunicazion s
Esecutivo 40 gg solari (lotti comunicazione di . . Non conformita
I, . e di capienza |,
Enti Piccoli) 0 80 gg capienza del del Massimale importante:
solari (lotti Enti Massimale 45+85gg <T < 50+90gg
Grandi) Non conformita grave:
T >50+90gg
devono intendersi cosi sostituiti:
Livello di servizio Rif. s .. s e
Oggetto .. . Modalita di Documenti di Modalita di Presenza
oo previsto in Capitolato . . . .
della Verifica . . . riscontro registrazione valutazione Penale
Capitolato Tecnico | Tecnico
Al. .
. Conformita: T < 15gg
Accettazione .
e . . Confronto tra la Conformita con
/rifiuto a Il termine di L -
. . e data di ricezione osservazioni: T =15 gg
Sistema della |accettazione/rifiuto . cex ps
. . della RPF a Accettazione |Non conformita lieve:
Richiesta della RPF a Sistema . e
. X . L Paragrafo |Sistema e la data |/rifiuto a 15gg <T<17gg .
Preliminare |e paria 15 giorni . . . Si
. . . . 43.1.2 |di Sistema della |Non conformita
di Fornitura |solari dalla data di . e .
T accettazione/rifiu |RPF importante:
(per validita |ricezione della RPF .
. . to a Sistema della 17gg <T < 20gg
e capienza [stessa a Sistema . L
del richiesta stessa Non conformita grave:
. T>20
massimale) g8
A2 Il termine di invio Confronto tra la Conformita: T < 15gg
o |della data diricezione |Comunicazion |Conformita con
Comunicazio . . i -
. comunicazione della RPF a e dinotifica  |osservazioni: T =15 gg
ne via PEC . cox 1s
all Amministr della non validita Sistema e la data |della non Non conformita lieve:
. . della RPF/non Paragrafo |diinvio della validita della |15gg <T<17gg .
azione in . . . Si
. capienza del 4.3.1.2 |comunicazione RPF/non Non conformita
caso di non . R . s . .
validita/non Massimale & pari a della non validita |capienza del |importante:
. . |15 giorni solari dalla della RPF/non Massimale 17gg <T < 20gg
capienza di . . L
. ricezione della RPF capienza a (PEC) Non conformita grave:
massimale . .
a Sistema Sistema T>20gg
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Livello di servizio Rif. s - .. s
Oggetto v .' .vm . : Modalita di Documenti di Modalita di Presenza
R previsto in Capitolato . . . .
della Verifica . . . riscontro registrazione valutazione Penale
Capitolato Tecnico | Tecnico
Conformita:
Il Progetto
g- T<40+80gg
Esecutivo deve A
N Conformita con
essere consegnato Confronto trala |Comunicazion ..
5 . . . A osservazioni: T =
A3 all’Amministrazione data di e diinvio del 4080
) entro e non oltre 40 consegna del Progetto ’ st
Invio del solari (lotti Enti Paragrafo rogetto e la data |Esecutivo - Non conformita lieve: Si
Progetto |58 °0' 4312 [PT8 . ; 40:80gg < T < 45:85gg
. Piccoli) 0 80 gg di accettazione |Accettazione L
Esecutivo . . . . Non conformita
solari (lotti Enti della RPF a a Sistema importante:
Grandi)®lalla data Sistema della RPF P )
. . 45+85gg <T < 50+90gg
di accettazione s
della RPF a Sisterna Non conformita grave:
T >50+90gg
ART. 4

(Clausola finale)

1. Il presente atto, sottoscritto digitalmente dalle Parti successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, costituisce

parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro medesimo, seppur non materialmente allegato allo stesso.
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Firmato digitalmente da

Roma, i 05/04/2023

CONSIP S.p.A. L iBENZO TRAMANNONI

Ing. CRISTIANO CANNARSA RENZO

SerialNumber =
TINIT TRMRNZ 9IM21F632T

C.F.: CNNCST63B16H501V C.F.: TRMRN239M£§;§§§20?3O'§932;'21”‘2
Certificatore: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 Certificatore: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPECS.p.A,,
Validita: dal 28.04.2021 al 28.04.2024 Certification Authority C, IT
CODICE IDEIC\IF;II'ISI;II%,\"-\(;I'IVO: WSREF-46252256713376 Validita: dal 15/11/2021 al 14/11/2024

CANNARSA Numero identificativo: 23007647

CONSIP S.P.A

06.04.2023

08:15:03 UTC
Il sottoscritto , hella qualita di Procuratore del Fornitore, dichiara di avere

particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali contenute nel presente Addendum e nei
documenti in esso richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di
accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto
con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito
elencate:

ARTICOLO 1 - (Modifiche all’Accordo Quadro)
ARTICOLO 2 - (Modifiche al Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro)

ARTICOLO 3 - (Modifiche all’APPENDICE 7 al Capitolato Tecnico dell’Accordo Quadro)

Roma, I 05/04/2023

IL FORNITORE

RENZO TRAMANNONI

Firmato digitalmente da
C.F.: TRMRNZ39M21F632T

Certificatore: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPECS.p.A,,

Certification Authority C, IT RENZO TRAMANNONI
Validita: dal 15/11/2021 al 14/11/2024

Numero identificativo: 23007647

erialNumb
INI'I]_I'_I'RMRNZ39M21 F632T

ata e ora della firma:
18/04/2023 09:26:56

UO—IU)
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