



**SECONDO ADDENDUM ALL'ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DEMAND E PMO PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI – LOTTO 1**

TRA

- **Consip S.p.A.**, a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. REA 878407 di Roma, CF e P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, Dott. Marco Maria Luchino Mizzau, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2023 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**")

E

- **NTT DATA ITALIA S.p.A.**, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di NTT DATA EMEA Ltd con sede legale in Milano, Via Ernesto Calindri n. 4, capitale sociale Euro 40.970.700,00 i.v.=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza Lodi al n. 00513990010, P. IVA 07988320011, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Ernesto Calindri n. 4, in persona del Procuratore munito di opportuni poteri di rappresentanza Sig. Domenico Picciano, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa
- la mandante **INDRA ITALIA S.p.A.** con sede legale in Roma, Via del Serafico n.200, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 06656421002, codice fiscale n. 06656421002 (R.E.A. RM -1053079) capitale sociale Euro 2.500.000,00 i.v.= domiciliata per il presente atto in Roma, Via del Serafico n. 200
- e la mandante **Major Bit Consulting S.r.l.** con sede legale in Roma, Viale Luigi Schiavonetti n. 278 cap. 00173 Codice Fiscale 11135661004 Partita IVA 11135661004 iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma al n. 11135661004 (R.E.A. 1281280) Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.= domiciliata per il presente atto in Roma, Via Luigi Schiavonetti n. 286,
- e la mandante **DIGIUP S.r.l.** con sede legale in Roma, Corso Trieste n°155 Codice Fiscale e P.IVA 11190781002 iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma al n. 11190781002 (R.E.A. RM -1285614) capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.= domiciliata per il presente Atto in Roma, Corso Trieste n°155,
- e la mandante **Unguess S.r.l.** con sede legale in Cremona, Via del Chiesotto n°4 cap. 26100 Cod. Fisc. e P.IVA iscritta 01603290196 (R.E.A. 186443) iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cremona al n. 01603290196 (R.E.A. CR186443), capitale sociale Euro 39.309,64 i.v.= domiciliata per il presente Atto in Cremona, Via del Chiesotto n°4,
- e la mandante **Martino & Partners S.r.l.** con sede legale in Roma, Via di Porta Pinciana n. 6, codice fiscale: 13354151006, partita IVA: 13354151006 (R.E.A. RM 1440930) capitale sociale Euro 10.000,00= i.v., domiciliata per il presente Atto in Roma, Via di Porta Pinciana n. 6,
- e la mandante **NEVIL S.r.l.** con sede in Cagliari, Via Francesco Cocco Ortu n. 89 cap. 09128, iscritta al Registro delle Imprese di Cagliari al n. 14917871007 (R.E.A. CA 299177), codice fiscale n. 14917871007, Partita IVA n. 14917871007, Capitale sociale Euro 20.000,00 i.v.= domiciliata per il presente Atto in Cagliari, Via Francesco Cocco Ortu n. 89,
- e la mandante **POSTEL S.p.A.** con sede legale in Roma, Viale Europa n. 175 cap. 00144 Cod. Fisc. 04839740489 e P.IVA 0569259100 iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma al numero 04839740489 (R.E.A. RM 912141), capitale sociale Euro 20.400.000,00=i.v. domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Viale Europa n. 175
- (giusta Mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato in data 10/06/2022 dal dott. Avv. Alberto



Vladimiro Capasso Notaio in Roma, repertorio N. 102.411 /Racc. N. 42902, Atto registrato a Roma 2 Ufficio delle Entrate il 10/06/2022 N. 20103 Serie 1T)

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Fornitore**” o “**Impresa**”)

Congiuntamente anche le “**Parti**”

PREMESSO

a) Consip e il Fornitore hanno stipulato, in data 30 gennaio 2023, un Accordo Quadro avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud (lotto 1) per le Pubbliche Amministrazioni Centrali ai sensi dell'art. ex art. 54, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito per brevità anche **Accordo Quadro**).

b) Il suddetto Accordo Quadro prevede all'art. 2, comma 1, tra i propri allegati costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso, il Capitolato Tecnico Generale, ossia il documento avente lo scopo di descrivere il funzionamento e i requisiti comuni ai due lotti oggetto dell'iniziativa.

c) Alla luce delle modalità concrete di gestione degli ordini, con un primo addendum stipulato in data 27 febbraio 2024 (di seguito per brevità anche **Primo Addendum**) sono state precisate, mediante apposita modifica del Capitolato Tecnico Generale, le modalità di presentazione della garanzia definitiva a favore della singola Amministrazione da parte del Fornitore, soprattutto per il caso in cui la suddetta Amministrazione non abbia indicato il CIG derivato in sede di invio del Piano dei Fabbisogni. In particolare, tra le modifiche apportate al Capitolato Tecnico Generale, si evidenzia l'aggiunta della seguente precisazione: *“nel caso in cui l'Amministrazione non abbia comunicato al Fornitore, tramite il Sistema, il CIG derivato in sede di invio del Piano dei Fabbisogni, o in presenza di altri motivi oggettivi che impediscano l'invio della Garanzia contestualmente al Piano Operativo, l'Amministrazione medesima potrà autorizzare il Fornitore a trasmettere la Garanzia Definitiva entro apposito termine, dalla stessa definito e comunicato formalmente al Fornitore, anche successivo a quello di invio del Piano Operativo, ma comunque antecedente rispetto al termine ultimo per l'approvazione del Piano Operativo stesso di cui al successivo paragrafo 6.3.3 del presente documento (tenendo conto anche dell'eventuale richiesta di modifica del Piano Operativo o di ulteriori giorni per la relativa verifica)”*.

d) Con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 l'ANAC ha precisato che *“la richiesta di CIG per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 01/01/2024, avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)”*.

e) Nell'ambito della suddetta delibera, con particolare riferimento alle adesioni ad accordi quadro (come quello in argomento) i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31 dicembre 2023, l'ANAC ha precisato altresì che l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione mediante la PCP per l'acquisizione del CIG è possibile solo fino al 30 giugno 2024.

f) Pertanto anche l'acquisizione dei CIG derivati relativi ai Contratti Esecutivi affidati a valere sull'Accordo Quadro, dal 1 luglio 2024, dovrà avvenire attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui alla precedente lettera d).

g) A tal fine, essendo la piattaforma certificata eProc2 integrata con la piattaforma ANAC per i servizi relativi alla richiesta CIG, per il prossimo giugno 2024 è prevista la migrazione dell'Accordo Quadro in oggetto sulla suddetta piattaforma certificata e, a seguito di tale migrazione, non sarà più possibile acquisire i CIG derivati relativi ai Contratti Esecutivi con modalità differenti.

h) A fronte di quanto sopra, nell'ambito della piattaforma eProc2, l'acquisizione del CIG derivato da parte delle singole amministrazioni aderenti all'Accordo Quadro in oggetto sarà possibile solamente in sede di emissione dell'Ordinativo definitivo (con il quale viene approvato formalmente il Piano Operativo), con conseguente impossibilità di indicare tale CIG derivato prima dell'approvazione del Piano Operativo medesimo, rendendo di fatto inapplicabile operativamente la semplificazione introdotta con il Primo Addendum e citata alla precedente lettera c).

i) E' sorta quindi l'esigenza di apportare ulteriori modifiche alla documentazione contrattuale, volte:

- da un lato, a far venir meno tutte quelle previsioni, introdotte con il Primo Addendum, concernenti



l'indicazione del CIG derivato in una fase antecedente rispetto all'approvazione del Piano Operativo;

- dall'altro, in linea con la *ratio* delle modifiche già introdotte in occasione del Primo Addendum (criticità operative nel rilascio delle garanzie definitive da parte di molti garanti in mancanza del CIG), a consentire la possibilità, in via del tutto eccezionale e solo con riferimento a questo specifico strumento, di presentare la garanzia definitiva relativa al singolo Contratto Esecutivo entro uno specifico termine dal relativo perfezionamento, ferma restando l'introduzione di apposita condizione risolutiva del Contratto Esecutivo medesimo per il caso di mancata produzione della rispettiva garanzia definitiva entro tale termine.

j) A tal fine, si rende necessario sottoscrivere il presente addendum (per brevità anche **Secondo Addendum**), quale parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.

k) Tenuto conto della particolare disciplina delle quote e delle tranche che caratterizza l'Accordo Quadro, prevista al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico Generale cui si rinvia, essendo in esaurimento entro metà maggio 2024 la prima tranche, si ritiene opportuno sottoscrivere il presente Secondo Addendum in vista dell'attivazione della seconda tranche dell'Accordo quadro

l) Le Parti intendono mantenere valida ed efficace ogni altra pattuizione, condizione, modalità e termine del predetto Contratto Quadro, che qui si intende integralmente trascritta, salvo che per le modifiche apportate con il presente atto di seguito meglio specificate.

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Secondo Addendum.

ARTICOLO 2 - SOSTITUZIONE DEL DOCUMENTO "CAPITOLATO TECNICO GENERALE - NEW"

1. Il documento denominato "Capitolato Tecnico Generale - NEW" allegato al Primo Addendum è sostituito dal documento "Capitolato Tecnico Generale versione 2.0" allegato al presente Secondo Addendum e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso, recante, rispetto alla precedente versione, limitate modifiche ai paragrafi 6.3.1, 6.3.2 e 6.3.3.
2. Per l'effetto tutti i richiami, contenuti nell'Accordo Quadro e nella documentazione ad esso allegata, al "Capitolato Tecnico Generale" si intendono riferiti a tale allegato così come sostituito alla luce del precedente comma.
3. Il nuovo allegato "Capitolato Tecnico Generale versione 2.0" viene pubblicato sul Portale www.acquistinretepa.it nella sezione dedicata alla presente iniziativa.

ARTICOLO 3 – MODIFICA DELL'ART. 14 ("RISOLUZIONE") DELL'ACCORDO QUADRO

1. All'art. 14, comma 1, dell'Accordo Quadro è aggiunta la seguente lettera "*q*) *mancato invio, all'Amministrazione, entro 15 giorni solari dal perfezionamento del Contratto Esecutivo (o il diverso termine concordato con l'Amministrazione), della garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione medesima*".

ARTICOLO 5 - CLAUSOLA FINALE

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni altra pattuizione, condizione, modalità di cui agli altri articoli dell'Accordo Quadro, ivi non esplicitamente richiamata e modificata, rimane valida ed efficace.

Roma, lì ____



CONSIP S.p.A.
F.to digitalmente

IL FORNITORE
F.to digitalmente

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 2 – Sostituzione del documento “Capitolato Tecnico Generale - NEW”

Articolo 3 - Modifica dell’art. 14 (“Risoluzione”) dell’Accordo Quadro

Roma, lì ____ ____

IL FORNITORE

F.to digitalmente