



**SECONDO ADDENDUM ALL'ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DEMAND E PMO PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI – LOTTO 1**

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. REA 878407 di Roma, CF e P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, Dott. Marco Maria Luchino Mizzau, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data 22 giugno 2023 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**")

E

Capgemini Italia S.p.A., sede legale in Roma (RM), Via di Torre Spaccata 140, 00173, capitale sociale Euro 27.734.459,00 = (ventisettemilionisettecentotrentaquattromilaquattrocentocinquantanove/00) i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 10365640159, P. IVA 16343831000, domiciliata ai fini del presente atto in Roma (RM), Via di Torre Spaccata 140, 00173, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante D.ssa Monia Ferrari, nella sua qualità di Impresa Mandataria capo-gruppo del Costituito Raggruppamento, oltre alla stessa

- la mandante **SIIV Spa** con sede legale in Rubano (PD), Via A. Rossi 5/n, capitale sociale Euro 306.800,91, iscritta al Registro delle Imprese di Padova al n.02334550288, P. IVA 02334550288, domiciliata ai fini del presente atto in Rubano (PD), Via A. Rossi 5/n,
- e la mandante **Sirfin-PA S.r.l.** con sede legale in Roma, Via Angelo Bargoni n. 78, capitale sociale Euro 396.666,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 03120390780, P. IVA 03120390780, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via Angelo Bargoni n. 78,
- e la mandante **Vodafone Italia S.p.A.**, Società del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico, con sede legale in Ivrea (TO), Via G. Jervis 13, capitale sociale Euro € 2.305.099.887,30, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 93026890017, P. IVA 08539010010, domiciliata ai fini del presente atto in Ivrea (TO), via G. Jervis 13,
- e la mandante **EXPLEO ITALIA S.P.A.** con sede legale in Roma (RM), Via Simone Martini n.143-145, capitale sociale Euro 525.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05551171001, P. IVA 05551171001, domiciliata ai fini del presente atto in Roma (RM), Via Simone Martini n.143-145,
- e la mandante **Teleconsys SPA** con sede legale in ROMA, Via Groenlandia 31, capitale sociale Euro 300.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 07059981006, P. IVA 07059981006, domiciliata ai fini del presente atto in ROMA, via Groenlandia 31,
- e la mandante **Dedalus Italia S.p.A.**, con sede legale in Firenze – Via di Collodi 6/c, capitale sociale Euro 11.634.062, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 05994810488, P. IVA 05994810488 domiciliata ai fini del presente atto in Via di Collodi, 6/c – 50141 – Firenze,

giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in 11/11/2022 dott. Ramondelli repertorio n. 37247 Serie 1T (nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Fornitore**" o "**Impresa**")

Congiuntamente anche le "**Parti**"

PREMESSO

a) Consip e il Fornitore hanno stipulato, in data 30 gennaio 2023, un Accordo Quadro avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud (lotto 1) per le Pubbliche Amministrazioni Centrali ai sensi dell'art. ex art. 54, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito per brevità anche **Accordo Quadro**).

b) Il suddetto Accordo Quadro prevede all'art. 2, comma 1, tra i propri allegati costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso, il Capitolato Tecnico Generale, ossia il documento avente lo scopo di descrivere il funzionamento



e i requisiti comuni ai due lotti oggetto dell'iniziativa.

c) Alla luce delle modalità concrete di gestione degli ordini, con un primo addendum stipulato in data 27 febbraio 2024 (di seguito per brevità anche **Primo Addendum**) sono state precisate, mediante apposita modifica del Capitolato Tecnico Generale, le modalità di presentazione della garanzia definitiva a favore della singola Amministrazione da parte del Fornitore, soprattutto per il caso in cui la suddetta Amministrazione non abbia indicato il CIG derivato in sede di invio del Piano dei Fabbisogni. In particolare, tra le modifiche apportate al Capitolato Tecnico Generale, si evidenzia l'aggiunta della seguente precisazione: *"nel caso in cui l'Amministrazione non abbia comunicato al Fornitore, tramite il Sistema, il CIG derivato in sede di invio del Piano dei Fabbisogni, o in presenza di altri motivi oggettivi che impediscano l'invio della Garanzia contestualmente al Piano Operativo, l'Amministrazione medesima potrà autorizzare il Fornitore a trasmettere la Garanzia Definitiva entro apposito termine, dalla stessa definito e comunicato formalmente al Fornitore, anche successivo a quello di invio del Piano Operativo, ma comunque antecedente rispetto al termine ultimo per l'approvazione del Piano Operativo stesso di cui al successivo paragrafo 6.3.3 del presente documento (tenendo conto anche dell'eventuale richiesta di modifica del Piano Operativo o di ulteriori giorni per la relativa verifica)"*.

d) Con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 l'ANAC ha precisato che *"la richiesta di CIG per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 01/01/2024, avviene attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)"*.

e) Nell'ambito della suddetta delibera, con particolare riferimento alle adesioni ad accordi quadro (come quello in argomento) i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31 dicembre 2023, l'ANAC ha precisato altresì che l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione mediante la PCP per l'acquisizione del CIG è possibile solo fino al 30 giugno 2024.

f) Pertanto anche l'acquisizione dei CIG derivati relativi ai Contratti Esecutivi affidati a valere sull'Accordo Quadro, dal 1 luglio 2024, dovrà avvenire attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui alla precedente lettera d).

g) A tal fine, essendo la piattaforma certificata eProc2 integrata con la piattaforma ANAC per i servizi relativi alla richiesta CIG, per il prossimo giugno 2024 è prevista la migrazione dell'Accordo Quadro in oggetto sulla suddetta piattaforma certificata e, a seguito di tale migrazione, non sarà più possibile acquisire i CIG derivati relativi ai Contratti Esecutivi con modalità differenti.

h) A fronte di quanto sopra, nell'ambito della piattaforma eProc2, l'acquisizione del CIG derivato da parte delle singole amministrazioni aderenti all'Accordo Quadro in oggetto sarà possibile solamente in sede di emissione dell'Ordinativo definitivo (con il quale viene approvato formalmente il Piano Operativo), con conseguente impossibilità di indicare tale CIG derivato prima dell'approvazione del Piano Operativo medesimo, rendendo di fatto inapplicabile operativamente la semplificazione introdotta con il Primo Addendum e citata alla precedente lettera c).

i) E' sorta quindi l'esigenza di apportare ulteriori modifiche alla documentazione contrattuale, volte:

- da un lato, a far venir meno tutte quelle previsioni, introdotte con il Primo Addendum, concernenti l'indicazione del CIG derivato in una fase antecedente rispetto all'approvazione del Piano Operativo;
- dall'altro, in linea con la *ratio* delle modifiche già introdotte in occasione del Primo Addendum (criticità operative nel rilascio delle garanzie definitive da parte di molti garanti in mancanza del CIG), a consentire la possibilità, in via del tutto eccezionale e solo con riferimento a questo specifico strumento, di presentare la garanzia definitiva relativa al singolo Contratto Esecutivo entro uno specifico termine dal relativo perfezionamento, ferma restando l'introduzione di apposita condizione risolutiva del Contratto Esecutivo medesimo per il caso di mancata produzione della rispettiva garanzia definitiva entro tale termine.

j) A tal fine, si rende necessario sottoscrivere il presente addendum (per brevità anche **Secondo Addendum**), quale parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro.

k) Tenuto conto della particolare disciplina delle quote e delle tranche che caratterizza l'Accordo Quadro, prevista al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico Generale cui si rinvia, essendo in esaurimento entro metà maggio 2024 la prima



tranche, si ritiene opportuno sottoscrivere il presente Secondo Addendum in vista dell'attivazione della seconda tranche dell'Accordo quadro

l) Le Parti intendono mantenere valida ed efficace ogni altra pattuizione, condizione, modalità e termine del predetto Contratto Quadro, che qui si intende integralmente trascritta, salvo che per le modifiche apportate con il presente atto di seguito meglio specificate.

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Secondo Addendum.

ARTICOLO 2 - SOSTITUZIONE DEL DOCUMENTO "CAPITOLATO TECNICO GENERALE - NEW"

1. Il documento denominato "Capitolato Tecnico Generale - NEW" allegato al Primo Addendum è sostituito dal documento "Capitolato Tecnico Generale versione 2.0" allegato al presente Secondo Addendum e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso, recante, rispetto alla precedente versione, limitate modifiche ai paragrafi 6.3.1, 6.3.2 e 6.3.3.
2. Per l'effetto tutti i richiami, contenuti nell'Accordo Quadro e nella documentazione ad esso allegata, al "Capitolato Tecnico Generale" si intendono riferiti a tale allegato così come sostituito alla luce del precedente comma.
3. Il nuovo allegato "Capitolato Tecnico Generale versione 2.0" viene pubblicato sul Portale www.acquistinretepa.it nella sezione dedicata alla presente iniziativa.

ARTICOLO 3 – MODIFICA DELL'ART. 14 ("RISOLUZIONE") DELL'ACCORDO QUADRO

1. All'art. 14, comma 1, dell'Accordo Quadro è aggiunta la seguente lettera *"q) mancato invio, all'Amministrazione, entro 15 giorni solari dal perfezionamento del Contratto Esecutivo (o il diverso termine concordato con l'Amministrazione), della garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione medesima"*.

ARTICOLO 4 - CLAUSOLA FINALE

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni altra pattuizione, condizione, modalità di cui agli altri articoli dell'Accordo Quadro, ivi non esplicitamente richiamata e modificata, rimane valida ed efficace.

Roma, lì ____ ____

CONSIP S.p.A.

F.to digitalmente

IL FORNITORE

F.to digitalmente



Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 2 – Sostituzione del documento “Capitolato Tecnico Generale - NEW”

Articolo 3 - Modifica dell’art. 14 (“Risoluzione”) dell’Accordo Quadro

Roma, lì ____ ____

IL FORNITORE

F.to digitalmente