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DEFINIZIONI

Appalti pubblici di forniture : appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto I'acquisto, la
locazione finanziaria, la locazione o I'acquisto a riscatto, con o senza opzione per 'acquisto, di prodotti (Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50) o fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di
installazione (art.14 c.2 lettera a) del (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Appalti pubblici di servizi : appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o forniture, aventi per oggetto la
prestazione dei servizi di cui all’allegato 1l (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) o contratto misto in cui il
valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell’appalto o in cui i servizi costituiscano I'oggetto principale
del contratto (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Appalti pubblici di lavori : sono appalti pubblici aventi per oggetto I'esecuzione o, congiuntamente, la
progettazione esecutiva e I'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la
progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nel Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte I, titolo Ill, capo IV del medesimo decreto
legislativo, I'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione
appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara. | «lavori»
comprendono le attivita di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di
opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o
tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui
all'allegato I, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

Committente : il soggetto che affida il contratto in quanto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla
gestione dello specifico appalto, ai sensi dell’art.26 cc.3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento): soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, nei limiti
delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento
ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.

Ditta appaltatrice (appaltatore) : colui che si assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a
proprio rischio, I'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio.

Ditta subappaltatrice (subappaltatore) : la normativa sugli appalti pubblici non fornisce una definizione precisa di
“contratto di subappalto”, che peraltro si ricava indirettamente solo dall’art. 1656 c.c. Per la verita, neppure il
codice civile fornisce una definizione diretta: il richiamato art. 1656 c.c. si limita a prevederne il divieto in
mancanza di autorizzazione del committente. In base a detta disposizione normativa, il subappalto puo pertanto
definirsi come il contratto con il quale I'appaltatore affida ad un terzo I'esecuzione di determinate lavorazioni
nell’ambito di un lavoro che I'appaltatore stesso si € impegnato a realizzare nei confronti di un committente.

General contractor (gestore del contratto): Il GC € un insieme articolato e complesso di risorse professionali, che
si costituisce come interlocutore unico del Committente per realizzare il progetto con qualsiasi mezzo,
garantendo qualita, tempi di realizzazione e costi certi.
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Datore di Lavoro : il soggetto presso il quale si esegue il contratto, che ha la responsabilita dell’organizzazione o
dell’unita produttiva nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita, ai sensi dell’art.2 c.1 lett.b), art.18 c.1
ed art.26 cc.1, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

Rischi generali: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a vario titolo
operano nell’Ente, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale categoria descrive
quindi i rischi cui & esposta la collettivita.

Rischi da interferenza: tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti all’interno dell’Azienda o dell’unita
produttiva, evidenziati nel D.U.V.R.l. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese appaltatrici o
dei singoli lavoratori autonomi.

Non conformita: qualunque deviazione da standard, procedure, regolamenti, performance, ecc. che possono
direttamente o indirettamente produrre il mancato soddisfacimento di un requisito.

Misure di prevenzione e protezione: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Interferenza : contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell’Appaltatore o tra il personale di
Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In particolare la valutazione dei
rischi da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle Imprese
Appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti, quali pubblico, visitatori, studenti
(Determinazione n°3/2008 dell’Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici).

Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza : documento elaborato dal Datore di Lavoro-Committente,
previo svolgimento dell’attivita di coordinamento e cooperazione con i Datori di Lavoro di tutte le Ditte
Appaltatrici, compresi i Subappaltatori, operanti nella stessa sede, contenente |'indicazione delle misure adottate
per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi da interferenza. Tale documento va allegato al contratto e
va adeguato in funzione dell’evoluzione dell’appalto (art.26 c.1 lett.b), 2, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008). In
particolare nel Duvri non devono essere riportati i rischi specifici propri dell’attivita svolta dalle singole Imprese
Appaltatrici - in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato I'obbligo per ciascun Datore di Lavoro di
elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza
necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, tali rischi - ma solo i rischi derivanti dalle interferenze
presenti nell’effettuazione della prestazione oggetto di appalto, ai sensi dell’art.26 c.3 del D.L.vo n°81/2008.
Nell’ambito di applicazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 I'obbligo di redigere tale documento &
in capo al Committente ai sensi dell’art.26 c.3 del D.L.vo n°81/2008. Si sottolinea che il Documento di Valutazione
dei Rischi da Interferenza, costituendo specifica tecnica ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
deve essere messo a disposizione dei Concorrenti per la formulazione dell’offerta (Linee Guida per la stima dei
costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi, emanate il 20/3/2008 dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome).

Costi della sicurezza : sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da
ciascuna Ditta, definiti “costi della sicurezza ex-lege”, quelli riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi

all’attivita della Ditta stessa, che esulano dal Duvri e sono a carico della Ditta stessa, la quale deve specificamente
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indicarli nell’offerta e deve dimostrare, in sede di verifica del’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui
rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26
c.6 del D.L.vo n°81/2008 ed agli art.86 c.3-bis ed 87 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Costi della sicurezza da interferenze: sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze, definiti “costi
della sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le misure, in quanto compatibili, di cui all’art.7 c.1 del D.P.R.

n°222/2003 (al quale si rimanda) previste nel Duvri per I'eliminazione dei rischi da interferenze, i quali vanno
evidenziati nella procedura negoziale tenendoli distinti dall'importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. Si
richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV
punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica
essendo stati quantificati e valutati a monte dall’Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a
disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si
richiamano in merito le disposizioni di cui all’art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed al Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.

Procedura : le modalita (modo scelto per I'esecuzione dell’operazione o per lo svolgimento dell’attivita) e le
sequenze (successione delle fasi realizzative ovvero eseguire una operazione o svolgere un’attivita dopo o prima
di un’altra) stabilite per eseguire una determinata operazione o per svolgere una specifica attivita (Allegato XV
punto 4 del D.L.vo n°81/2008)
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PREMESSA

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) si configura come un documento di
regolamentazione interna che affronti in maniera organica il tema della gestione coordinata delle attivita
appaltate a ditte esterne e di quelle svolte dal personale dell’unita produttiva.

Pertanto, il DUVRI, in attuazione dei concetti gia introdotti dalla precedente normativa, ora ribaditi dall’art.26 del
D.Lgs.81/08, fornisce una visione esaustiva e sistematica dell’organizzazione e della gestione, dal punto di vista
prevenzionistico, delle attivita appaltate a terzi all'interno dell’unita produttiva, configurandosi come un
documento operativo di riferimento per tutte le ditte appaltatrici durante I'esecuzione delle attivita e, al tempo
stesso, un documento dinamico che necessita di aggiornamento costante nel tempo. L'obiettivo €, infatti, quello
di definire e organizzare preventivamente il coordinamento delle attivita appaltate a terzi mediante
I'identificazione puntuale delle interferenze e dei relativi rischi derivanti e la conseguente definizione delle misure
di prevenzione e protezione, delle procedure e delle azioni di coordinamento da attuare al fine di ridurre e/o

eliminare tali rischi.

I DUVRI individua le potenziali interferenze che si potrebbero venire a creare nell’esecuzione degli appalti e le
conseguenti misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, le interferenze stesse. Parte
integrante di detto documento sono i costi della sicurezza relativi alla eliminazione delle interferenze.

Il DUVRI costituisce specifica tecnica ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e come tale deve
essere messo a disposizione dei concorrenti ai fini dell’offerta. Tale documento viene allegato al contratto di
appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
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FINALITA

Il DUVRI rappresenta lo strumento attraverso il quale il Datore di Lavoro in caso di affidamento di lavori, servizi e
forniture ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola
unita produttiva valuta I'esistenza di rischi interferenti e definisce specifiche scelte prevenzionali atte ad
eliminare/ridurre gli stessi.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ha lo scopo di:

— valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle diverse attivita appaltate e presenti
nell’'unita produttiva;

— indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare i rischi da interferenza;

— indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili;

— valutare i costi della sicurezza da interferenza.

Il Documento di valutazione dei rischi da interferenza viene redatto dalla stazione appaltante per promuovere:

- la cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, per I'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto (art. 26 comma 2 punto
“a” del D.Lgs. 81/2008);

- il coordinamento fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze fra le attivita appaltate a terzi e quelle presenti nell’unita produttiva (art.26 comma 2 punto “b”
del D.Lgs.81/2008).
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CAMPO DI APPLICAZIONE

La Determinazione dell'Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05
marzo 2008 ha chiarito che I'elaborazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi e la stima dei costi della
sicurezza si riferiscono ai soli casi in cui siano presenti interferenze. La stessa Determinazione ha chiarito che "si
parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e
quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti
differenti."

La Determinazione ha, inoltre, precisato che si possono considerare interferenti i rischi:

— -derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

— -immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove & previsto che debba operare |'appaltatore, ulteriori

rispetto a quelli specifici dell'attivita propria dell'appaltatore;

- derivanti da modalita di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino

pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attivita appaltata).

L’obbligo di redigere il DUVRI non viene applicato nei seguenti casi (comma 3-bis dell’Art.26 del D.Lgs. 81/2008):

— -mera fornitura di materiali o attrezzature;

—  -servizi di natura intellettuale (consulenze, sorveglianza sanitaria, attivita informatiche, etc);

— -lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, che non comportino rischi derivanti dalla
presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, o dalla presenza di rischi particolari (riportati

nell’Allegato Xl del D.Lgs 81/08).

Si evidenzia che, come specificato nella Determinazione — 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti
relativi a servizi e forniture”, per gli appalti su riportati & possibile escludere preventivamente la predisposizione
del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza, salvo i casi in cui siano necessarie attivita o procedure
suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiale e prodotti
nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con I'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di
sicurezza e coordinamento.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

= D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109”;

= Decreto Ministero lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato
generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni - D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 “Regolamento di semplificazione
dei procedimenti di spese in economia”;

= D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109”;

=  “Linee Guida Itaca per I'applicazione del D.P.R. 222/2003, approvate dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome il 1 marzo 2006; Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

= Determinazione dell’Autorita per la vigilanza sui lavori pubblici n. 4 del 26 luglio 2006;

= Legge n. 123 del 3 agosto 2007 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia),

= Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007;Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

= D.Lgs 81/2008: Articolo 26: Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
(rif.: art. 1, comma 2, lett. s, n. 1, I. n. 123/2007; art. 7 d.lgs. n. 626/1994 modificato dalla I. n.
123/2007)

= Determinazione dell’Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3

del 5 marzo 2008.
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METODOLOGIA

Alla luce di quanto evidenziato la metodologia attuata per I'elaborazione del Documento Unico di Valutazione delle

Interferenze e successivo aggiornamento si articola nelle seguenti fasi operative di seguito illustrate:

o FASE A: fase in cui I’Amministrazione predispone la gara e la relativa documentazione a

disposizione delle imprese ai fini della formulazione dell’offerta;

. FASE B: fase preliminare all’aggiudicazione dell’offerta (in caso di gara con criterio di

aggiudicazione economicamente pili vantaggiosa) e/o successiva all’aggiudicazione;
. FASE C: fase di esecuzione dell’attivita.

Per ciascuna fase operativa si riporta di seguito un diagramma sintetico del processo attuato, con evidenza delle

specifiche sottofasi.
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AN NSNS SN NSNS NEENEENEENEENEEREEREEREEREEE,
- E > Analisi dei luoghi di lavoro e del ciclo produttivo del committente; = . Sopralluogo presso I'unita produttiva;
. E > Analisi degli appalti in essere presso I'unita produttiva in oggetto = . Acquisizione dati e informazioni attraverso specifiche check list;
H . e del DUVRI (se presente); . )
o ! Metodologia = . . o o 1 Strumenti
: Finalité H P e e - - -- »: ” \’/alytla‘zmne L |dty=.nt|f|ca2|one G 2] d’a fn‘terferenlza fra E ------ E Acquisizione e analisi della documentazione della sicurezza
L ] VALUTAZIONE RISCHI DA i JAATAE i S - relatva allunita produtiva (DVR, DUVR, ecc.);
T . al personale dell’Amministrazione che da eventuali ditte terze ivi =
. INTERFERENZA g operanti; E Incontri con le figure preposte alla predisposizione della gara
: : ; ficio gare, uffc fo, ecc.);
H H Definizione rispetto ai rischi da interferenza valutati ed identificati 5 (B ChESC S Gy
. E delle misure di prevenzione e protezione di tipo organizzativo, = Incontri con le figure preposte alla gestione esecutiva delle
- . procedurale e tecnico da attuare per eliminare efo ridurre gli = attivita appaltate a terzi;
N E stessi; 3 ) ) . .
. . . . Incontri con le figure preposte alla gestione della sicurezza per
N = > lllustrazione e condivisione con il Datore di Lavoro e le figure E conto del’ Amministrazione (DL, RSPP, SPP, ecc.).
. : coinvolte a vario titolo nella gestione della sicurezza e degli appalti = P i valutazi delle interf -
. : T i e~ : . rgspetto di va utazpng comparatg elle .m.te erenze di tipo
- E . logistico e temporale riferito a tutti gli appalti in essere presso
: NI NI N NN NN NN NI NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN EEE R |'UnitéDI’0dUtﬁva.
. NO
. Esistono Rischi . .
H da » Relazione Valutazione ~ ________ »: v  Redazione di una relazione da allegare agli atti di gara volta a dimostrare 'avvenuta
H Interferenza? valutazione dei rischi da interferenza e I'esito della stessa con evidenza dell'importo nullo
. dei Rischi da Interferenza
E . Acquisizione dati relativi alle procedure di gestione esecutiva delle
. S| attivita appaltate a terzi in uso presso I'unita produttiva;
H COSTI DELLA SICUREZZA Metodologia + >  Analisi delle misure di prevenzione previste in fase di 1 Cie Verifica di eventuali apprestamenti di sicurezza (ad es. delimitazioni,
. DA INTERFERENZA ~~°°7° VE valutazione dei rischi da interferenza al fine di ridurre elo E Strumenti ecc.) presenti nellunita produttiva ed eventualmente utilizzabili dalle
. A g eliminare gli stessi; E=TT T > imprese esecutrici al fine di eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza;
. ¢ HE Individuazione delle misure di prevenzione la cui applicazione 1
E DUVRI s implica dei costi aggiuntivi per Iimpresa esecutrice; . . Indagine di mercato finalizzata alla definizione dei costi di attuazione
. E > Stima per ciascuna delle suddette misure di prevenzione (di tipo E d.ellel mis.ure di prevenzione indiv.id.u.ate .al fine di rid.ur.re.e/o eliminare i
. . . _ o . organizzativo, tecnico o procedurale) del relativo costo di & rischi da interferenza, non desumibili dai prezzari ufficiali;
da aII_egare a”a_ d_O(_:umenta2|one d_l GARA a disposizione : attuazione. o e Elenchi prezzi standard e specializzati, prezzari e listini ufficiali di tipo
delle imprese ai fini della formulazione dell'offerta. ! >  Elaborazione di un computo riepilogativo dei costi della = locale o nazionale per la stima dei costi della sicurezza da
. sicurezza da interferenza inerenti I'appalto oggetto di gara. H interferenza.
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FASE B ' O DL DL PR LT DO L EE LU LR .
> AGGIORNAMENTO DUVRI Metodologia = >  Analisi delle varianti al DUVRI proposte dalle imprese = Strumenti Acquisizione dei dati e delle informazioni relative alle
" R Il 5 offerenti, prima della_presentazione dellofferta, in caso di gara = = = = = = = eventuali varianti proposte dalle imprese offerenti tramite
. 3 con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu 1 incontri, acquisizione della documentazione, ecc.;
. < vantaggiosa (art.76 del Codice dei contratti pubblici); .
————————————— 1 LA R R R R RN RERERRRERRENRRNNRENENNRENNNERNNRNNRNRNNS
Finalita [—®
A SN EEEEEEEEEEE,
Metodologia E N - - . Strumenti - R . - )
AGGIORNAMENTO DUVRI DA =~~~ - - ot i EEERE L 5 el et e
ALLEGARE AL CONTRATTO E aggiudicataria. . tramite  incontri,  acquisizione della  documentazione,
:...................................................E sopralluoghi ~ congiunti  presso  I'unita  produttiva ~ oggetto
dell'appalto, ecc.
o NO
Le fol”am' implicano v" Non si procede allAggiornamento del Duvri da allegare alla
L 'aggiornamento della documentazione a disposizione delle imprese offerenti e/o al

Valutazione dei Rischi
da Interferenza?

AGGIORNAMENTO

VALUATAZIONE RISCHI DA

INTERFERENZE E RELATIVI COSTI

v

DUVRI AGGIORNATO

da allegare alla documentazione di
GARA a disposizione delle imprese ai
fini della formulazione dell'offerta.

Metodologia

da allegare al CONTRATTO in
caso di Gara gia espletata

emissione: Gennaio/2017

Contratto in caso di gara gia espletata.

»  Revisione e aggiornamento della valutazione dei rischi da
interferenza gia elaborata nella Fase A alla luce delle varianti

Josservazioni proposte; Strumenti
> Revisione e aggiornamento delle misure di prevenzione e =~ = =~ =7
protezione da attuare per eliminare e/o ridurre i rischi definite nella
Fase A;
> Revisione e aggiornamento della stima dei costi elaborata nella
Fase A alla luce delle varianti proposte;
> lllustrazione e condivisione con il Datore di Lavoro e le figure

coinvolte a vario titolo nella gestione della sicurezza e degli appalti
dell’aggiornamento della valutazione effettuata e dei relativi
costi.

pusssassasssssassassansWannannnnnnnas

revisione 00

Incontri con le figure preposte alla predisposizione della
gara (ufficio gare, ufficio economato, ecc.), alla gestione della
sicurezza della sede e delle attivita appaltate a terzi;

Indagine di mercato finalizzata alla definizione dei costi di
attuazione delle misure di prevenzione individuate al fine di
ridurre e/o eliminare i rischi da interferenza, non desumibili dai
prezzari ufficiali,

Elenchi prezzi standard e specializzati, prezzari e listini
ufficiali di tipo locale o nazionale per la stima costi della
sicurezza da interferenza.

Pag.

SINTESI - SPM - ARCHE - CSA TEAM - IAL CISL NAZIONALE

13/51




DUVRI

NCON710_UP1_PL85

Art. 26 D.Lgs 81/2008

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

MINISTERO

PER I BENI E

Ente/Amm.ne | MIBACT GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA o bl
Plesso | Viale delle Belle arti 131 Roma
FASE C
—————— S - Metodologia > Analisi degli appalti in essere presso I'unita produttiva in oggetto Strumenti . Riunione di coordinamento preliminare allinizio dell'attivita
Finalita é—» AGGIORNAMENTO DUVRI L e delle variazioni intercorse rispetto alle FasiAeB; == 0w == ===-= > appaltata (verbale di riunione);

PRELIMINARE ALL’INIZIO
DELL’ESECUZIONE
DELL’ATTIVITA’ APPALTATA

E’ necessario NO

I’aggiornamento del

v

v

Analisi dello stato dei luoghi per la verifica di eventuali
variazioni intercorse rispetto alle Fasi A e B;

Acquisizione di eventuali proposte ed osservazioni da parte
dell’impresa esecutrice rispetto alle modalita di svolgimento
dell'attivita e alle misure di prevenzione da attuare al fine di ridurre
elo eliminare i rischi da interferenze.

DUVRI?

AGGIORNAMENTO DUVRI

\ 4

v

Non si procede all’Aggiornamento del Duvri preliminare
all'inizio dell’'esecuzione dell'attivita appaltata.

Metodologia

INIZIO ESECUZIONE ATTIVITA’ APPALTATA

COORDINAMENTO IN CORSO
D’OPERA

Metodologia

emissione: Gennaio/2017
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>

4

v

ANALOGA METODOLOGIA PROPOSTA PER LA FASE B

Verifica periodica degli appalti in essere presso I'unita produttiva
in corso d'opera;

Verifica dell’applicazione delle Misure di Prevenzione da
attuare al fine di ridurre e/o eliminare i rischi da interferenza;
Verifica di eventuali varianti in corso d’opera derivanti da
intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo
nei casi stabiliti dal codice (art.114 del Codice dei contratti pubblici)
tali da implicare I'aggiornamento del DUVRI e I'aggiornamento
degli oneri di sicurezza per interferenza.

revisione 00

"ssssEsssEsEEEEEEEEEEEEEnE

. Sopralluogo congiunto con I'impresa esecutrice presso ['unita
produttiva oggetto dell'appalto (verbale di sopralluogo).

Strumenti ; o ANALOGHI STRUMENTI PROPOSTI PER LA FASE B

Strumenti . Riunioni di coordinamento in corso d'opera (verbale di riunione);
Sopralluoghi di verifica periodica presso ['unita produttiva

oggetto dell'appalto (verbale di sopralluogo).
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STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO
Il DUVRI € un documento di tipo tecnico-operativo, messo a disposizione ai fini della formulazione dell’'offerta e
successivamente allegato al contratto d’appalto, in cui, vengono definite le Misure di Prevenzione da attuare al fine di

ridurre/eliminare i rischi da interferenza individuati, nonché la stima dei relativi costi.

Il DUVRI costituisce lo strumento che traduce in termini operativi gli adempimenti previsti dalla normativa, attraverso
I'organizzazione preventiva del coordinamento delle attivita appaltate a terzi rispetto a quelle presenti nell’unita

produttiva, ovvero specifiche scelte prevenzionali di tipo procedurale, tecnico, pianificatorio.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza si articola come di seguito specificato:

INTRODUZIONE: finalizzata a far comprendere I'articolazione e la finalita del documento, i criteri e la metodologia per

I” elaborazione dello stesso;

SEZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE/SEDE OGGETTO DELL’APPALTO: finalizzata a fornire una descrizione
puntuale del sito, dei luoghi di lavoro e delle attivita lavorative svolte dal personale della sede in oggetto, dei rischi

potenziali presenti, della struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza;

SEZIONE 2 — APPALTI: finalizzata a fornire un quadro completo degli appalti in essere presso I'unita produttiva per la
quale il DUVRI viene redatto e, per ciascun appalto, la descrizione dell’attivita appaltata e la modalita di esecuzione

della stessa (aree di lavoro, orario di lavoro, periodicita, personale impiegato, ecc.);

SEZIONE 3 — VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA: rappresenta la sezione piu rappresentativa e significativa
del documento, in quanto finalizzata all’identificazione e valutazione dei rischi da interferenza. Infatti tale sezione
riportera l'identificazione e descrizione, sulla base dell’organizzazione e pianificazione delle attivita appaltate
(cronoprogramma) e delle eventuali interferenze (temporali e logistiche), dei rischi da interferenza, delle relative
misure di prevenzione e protezione da attuare al fine di eliminare/ridurre tali rischi e la stima dei costi della sicurezza

da esse derivanti;

ALLEGATI: riportera in allegato tutti quei documenti utili per lo scambio delle informazioni con le ditte appaltatrici
rimandando, per una descrizione piu approfondita delle stesse, ai documenti specifici quali DVR, PdE, ecc., inclusi i
verbali di sopralluogo e di riunione di coordinamento quali strumenti operativi di integrazione e aggiornamento in

corso d’opera del documento stesso.
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MODALITA DI AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il DUVRI quale strumento operativo di gestione e controllo, dal punto di vista prevenzionistico, delle attivita
appaltate a terzi si configura come un documento dinamico che necessita di aggiornamento costante in funzione di
diverse variabili e parametri sia in fase di espletamento della procedura negoziale che di esecuzione delle attivita
appaltate a terzi.

In particolare, I’Amministrazione provvedera ad accertare se, nel corso di ciascuna fase operativa, subentrino le
condizioni di seguito specificate, che implicano I'aggiornamento del DUVRI:

e nel caso in cui, in fase di espletamento della procedura negoziale (criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente pill vantaggiosa), gli offerenti presentino varianti tali da implicare la rideterminazione degli
oneri di sicurezza per I'eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenza;

e nel caso non raro in cui, dopo I'aggiudicazione della procedura negoziale, nella fase di cooperazione e
coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto, emerga la necessita di
apportare modifiche al documento gia posto a base d’appalto;

e nel caso in cui emerga la necessita di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute
esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice (art.114 del Codice dei
contratti pubblici), cambiamenti tali da implicare I'aggiornamento del DUVRI e la rideterminazione degli oneri
di sicurezza per interferenza;

e ogni volta che si aggiunga un nuovo appalto o subentri per gli appalti in essere presso I'unita produttiva una
nuova ditta esecutrice che modifichi le condizioni di interferenza gia valutate;

e ogni volta che avvengano cambiamenti relativi all’'unita produttiva (figure coinvolte nella gestione della
sicurezza, variazioni di tipo funzionale e logistico, ecc.).

Nel caso di aggiornamento in fase di espletamento della procedura negoziale e/o nella fase immediatamente
successiva all’aggiudicazione, ovvero in funzione delle varianti proposte dalle imprese offerenti e/o della ditta
aggiudicataria, I’Amministrazione acquisira, a seguito della segnalazione da parte delle proposte intercorse,
informazioni e dati relativi alle stesse tramite incontri e sopralluoghi congiunti.

Pertanto risulta di particolare rilievo ai fini del costante aggiornamento del DUVRI, I'attivita di coordinamento e
cooperazione prevista dalla normativa fra Datore di Lavoro committente ed i responsabili delle imprese appaltatrici.
Verra svolta una riunione di coordinamento preliminare all’inizio di ogni nuova attivita appaltata coinvolgendo anche
le altre imprese appaltatrici gia operanti nell’unita produttiva con relative riunioni di Coordinamento periodiche

all'inizio delle attivita e, se necessario, in corso d’opera.
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SEZIONE 1

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE/SEDE OGGETTO

DELL’APPALTO
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1.1 AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

DATI IDENTIFICATIVI

RUOLO

NOMINATIVO

RIFERIMENTI

Amministrazione Aggiudicatrice MIBACT - Ministero per i Beni e
(Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. | le Attivita Culturali e del

50)

Turismo

Committente

MIBACT Galleria Nazionale

(Art.26 cc.3 e 3-ter D.L.vo n°81/2008) | D’Arte Moderna

MIBACT Galleria Nazionale
D’Arte Moderna

Datore di Lavoro

Direttore Generale
(Artt.2 c.1 lettera b) e 26 c.3-ter
D.L.vo n°81/2008)

Dott.ssa Cristiana Collu

Dott.ssa Cristiana Collu
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Ente/Amm.ne | MIBACT GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA

‘UR

Plesso | Viale delle Belle arti 131 Roma

1.2 INFORMAZIONI GENERALI

Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali fu istituito da Giovanni Spadolini, (con decreto-legge 14 dicembre 1974,
n. 657 [atto originario | atto originario con aggiornamenti], convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5 [atto
originario | atto originario con aggiornamenti]- G.U. 14 febbraio 1975, n. 43), con il compito di affidare unitariamente
alla specifica competenza di un Ministero appositamente costituito la gestione del patrimonio culturale e
dell'ambiente al fine di assicurare I'organica tutela di interesse di estrema rilevanza sul piano interno e nazionale.
(Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali con D.P.R. n. 805 del 3 dicembre 1975 [atto originario |

atto originario con aggiornamentil)

Raccolse le competenze e le funzioni in materia che erano prima del Ministero della Pubblica Istruzione (Antichita e
Belle Arti, Accademie e Biblioteche), Ministero degli Interni (Archivi di Stato) e della Presidenza del Consiglio dei

Ministri (Discoteca di Stato, editoria libraria e diffusione della cultura).

Nel 1998 con Decreto Legislativo n. 368 del 20 ottobre [atto originario | atto originario con aggiornamentil, viene
istituito il nuovo Ministero per i Beni e le Attivita Culturali, a cui sono devolute le attribuzioni spettanti al Ministero
per i Beni Culturali e Ambientali alle quali si va ad aggiungere la promozione dello sport e di impiantistica sportiva e la
promozione delle attivita dello spettacolo in tutte le sue espressioni: dal cinema al teatro, alla danza, alla musica, agli

spettacoli viaggianti.

Con Decreto-legge del 18 maggio 2006 n. 181 [atto originario | atto originario con aggiornamenti], le competenze
dello sport sono assegnate al nuovo Ministero per le Politiche Giovanili e Attivita sportive Con la fine del 2006 i
Dipartimenti sono stati sostituiti dal Segretariato Generale. Il Segretario generale, per quanto attiene all'attuazione
delle linee programmatiche dell'Area, si avvale delle competenze dei Direttori Generali, dei Dirigenti dei servizi, e, con

funzioni di consulenza su temi specifici, dei Dirigenti Generali.

Con D.P.R. del 26 novembre 2007, n. 233 [atto originario | atto originario con aggiornamenti] pubblicato in G.U. n.
291 del 15 dicembre 2007 - Supplemento Ordinario n. 270 viene approvato il nuovo Regolamento di riorganizzazione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n.

296.

Pubblicato nel Supplemento ordinario alla G.U. n.164 del 17 luglio 2009 il D.P.R. 2 luglio 2009 n. 91 [atto originario |
atto originario con aggiornamenti] il nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli
Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i Beni e le Attivita Culturali improntato a misure di maggiore

razionalizzazione, efficienza ed economicita della Pubblica Amministrazione, che introduce significative innovazioni
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mirate a esaltare I'azione di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale nazionale e al contempo
restituisce centralita alla salvaguardia del paesaggio nel contesto piu generale delle belle arti. Tra le principali novita,
infatti, vi e l'istituzione della Direzione Generale per la valorizzazione del Patrimonio Culturale, che consentira
maggiore incisivita nella promozione e nello sviluppo di questo settore, con lo scopo di garantire una maggiore
conoscibilita e fruibilita dei beni culturali. Importante anche la costituzione della Direzione Generale per il Paesaggio,

le Belle Arti, I’Architettura e I’Arte Contemporanee.

Nel 2013 il governo Letta affida le competenze del turismo al Ministero che assume dunque I'attuale denominazione
di Ministero dei beni e delle attivita culturali e del turismo (Articolo 1, comma 2 e 3 della LEGGE 24 giugno 2013, n. 71
[atto originario | atto originario con aggiornamenti] pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013,

entrata in vigore il 26 giugno 2013)

Dal 21 ottobre 2013 I’Ufficio per le Politiche del Turismo passa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero

dei beni e delle attivita culturali e del turismo.

Dall'11 dicembre 2014 ¢ in vigore il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante il nuovo regolamento di organizzazione
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. (14G00183) (GU n.274 del 25-
11-2014)

"La struttura del MIBACT é stata determinata, a seguito dell’entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita
culturali, a norma dell’art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" , pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2007, n. 291, come modificato dal presente DPR n.91 del 2 luglio 2009,
"Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli
Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attivita culturali”, pubblicato nel Supplemento ordinario alla
G.U. n. 164 del 17/07/2009. L'organizzazione dell'amministrazione é stata inoltre interessata dall'articolo 1, comma 2
e 3 della Legge 24 giugno 2013, n. 71, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2013, entrato in vigore il
26 giugno 2013 che ha daffidato le competenze del turismo al Ministero che assume dunque I'attuale denominazione di
Ministero dei beni e delle attivita culturali e del turismo, con l'istituzione della Direzione generale per le politiche del
turismo. Con Decreto del Ministro dei beni e delle attivita culturali e del turismo del 18 novembre 2013, registrato
dalla Corte dei Conti in data 21/02/2014 al n. 296, ¢ stata istituita la Direzione generale per le politiche del turismo che

svolge funzioni e compiti in materia di turismo.
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Art. 26 D.Lgs 81/2008

Ente/Amm.ne

MIBACT GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA

Plesso

Viale delle Belle arti 131 Roma

MINISTERO
PER | BENI |
LE ATTIVITA
"ULTUR

La struttura del MIBACT é stata recentemente oggetto di revisione ad opera del DPCM 28 febbraio 2014 , recante

"Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita culturali e del turismo e dell'organismo

indipendente di valutazione della performance”, in attesa di registrazione presso la Corte dei Conti ".

Dall'11 dicembre 2014 é in vigore il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante il nuovo regolamento di organizzazione

del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge

24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. (14G00183) (GU n.274 del 25-

11-2014)
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1.3 DATI RELATIVI Al LUOGHI DI LAVORO DOVE S| SVOLGERA L’APPALTO

DATI IDENTIFICATIVI SEDE

L'appalto si svolgera presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna sita in Via delle Belle Arti 131, individuata

nel Capitolato.

DATI IDENTIFICATIVI

La sede di lavoro

GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI ROMA

INDIRIZZO CITTA PROVINCIA
Indirizzo Viale delle Belle Arti, 131, 00196 00196 Roma Roma
RIFERIMENTO TELEFONICO FAX
Telefono 06 322981

CARATTERIZZAZIONE SCHEMATICA

Descrizione

Piano

Destinazione d’uso

Seminterrato

Centrale Termica, Centrale Frigo, Depositi/Archivi, Laboratorio di
restauro, Biblioteca, Sala lettura per il pubblico, Laboratorio
fotografico, Cucine mensa ristorante (altra attivita), Locale pompe
antincendio

Seminterrato livello

soppalchi

Depositi/Archivi, Sale espositive in allestimento, Spogliatoi personale

Cabina di trasformazione MT/BT, Locale Quadri elettrici, Servizi
igienici visitatori museo

Espositivo

Sale espositive del Museo, Book-shop, Ristorante

Espositivo Quote soppalchi

Sale espositive
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Mezzanino e passaggi in
copertura Corti Saturnali e

Romani

Uffici, Sala Controllo, UTA, Archivio

Livello costruzioni sulle

coperture

Uffici, UTA

Superficie

mgq

Piani

FUORI TERRA INTERRATI

SEMINTERRATI

3 0

2

Collegamenti verticali

ASCENSORI MONTACARICHI SCALE INTERNE

SCALE ESTERNE

4 1 6

Aree a rischio

specifico di incendio

0 gassoso con potenzialita superiore a 116 kW (fino a 350 kW)

Attivita N. 74: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido

nonché qualsiasi altra attivita contenuta nel presente Allegato.

Attivita N. 72: Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al
pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre,

I'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.

Attivita N. 34: Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo,
biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per
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1.4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE
Le attivita o compiti della Galleria Nazionale D’arte Moderna possono essere sintetizzati come segue:

e Attivita tipiche di ufficio ed attivita tecniche; tali attivita prevedono I'utilizzo di tutti gli strumenti
necessari all’utilizzo del computer. Le attivita tecniche prevedono sia la supervisione dei progetti che il
lavoro al computer come per gli altri.

emanutenzione, conservazione e restauro delle opere d’arte;

e organizzazione di mostre su temi specifici; cura della divulgazione delle conoscenze specialistiche

attraverso i servizi educativi;

e attivita amministrativa tra cui attivita di gestione del personale e attivita di contabilita e bilancio.

Si evidenzia altresi la presenza di pubblico e di lavoratori dipendenti di altre Ditte Appaltatrici.
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1.5 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

Ruoli e responsabilita per la sicurezza dell’unita produttiva/sede di lavoro

La struttura organizzativa della sicurezza dell'unita produttiva/sede di lavoro in oggetto, che, a vari
livelli, € chiamata alla realizzazione della politica di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti, € la

seguente:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA

Datore di Lavoro Dott.ssa Cristiana Collu

Dirigenti delegati

Preposti individuati

Responsabile Servizio PP Alessandro Bernoni

Addetti Servizio PP

e GaEaETE Dott.Salvatore Preite

RLS Antonio Rizzo
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2.1 PREMESSA
La presente sezione e finalizzata a fornire un quadro completo degli appalti in essere presso I'unita

produttiva per la quale il DUVRI viene redatto e, per ciascun appalto, la descrizione dell’attivita
appaltata e la modalita di esecuzione della stessa (aree di lavoro, orario di lavoro, periodicita, personale

impiegato, ecc.).

2.2ELENCO DEGLI APPALTI RELATIVI

LOCALIZZAZIONE E FINALITA' R.U.P. D.L. Impresa Inizio lavori Fine
lavori

1. Servizio biglietteria/bookshop GEBART
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DITTA APPALTATRICE :
RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
C.F.P.IVA
TELEFONO/FAX
SETTORE/ATTIVITA Servizi di biglietteria e bookshop
REFERENTE PER | LAVORI IN APPALTO
DATORE DI LAVORO:
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA RSPP:
MEDICO COMPETENTE:
OGGETTO DELL’APPALTO Servizi di biglietteria e bookshop
(DESCRIZIONE SINTETICA)
DURATA DELL’APPALTO (DATA) DAL AL
AREA LAVORI: PIANO, (AREA SPECIFICA)
NUMERO LAVORATORI
(PERSONALE IMPIEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEI
LAVORI IN APPALTO)
ORARIO DI LAVORO dalle alle
(possono essere individuate piu fasce orarie) dalle alle
PERIODICITA DEI LAVORI quotidiana settimanale mensile variabile
O O O
ATTIVITA LAVORATIVA OGGETTO DELL’APPALTO Servizi di biglietteria e bookshop
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3.1 PREMESSA
La presente sezione costituisce la parte pil rappresentativa e significativa del documento, in quanto finalizzata all’identificazione e valutazione dei rischi da

interferenza. Infatti tale sezione riportera lidentificazione e descrizione, sulla base dell’'organizzazione e pianificazione delle attivita appaltate
(cronoprogramma) e delle eventuali interferenze (temporali e logistiche), dei rischi da interferenza, delle relative misure di prevenzione e protezione da
attuare al fine di eliminare/ridurre tali rischi e la stima dei costi della sicurezza da esse derivanti.

3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE

In gquesta sezione € possibile valutare puntualmente, tramite le informazioni ricevute dalle ditte e dai contratti d’appalto in essere, le interferenze che si
potrebbero venire a creare nella giornata, nella settimana e nel mese. E quindi possibile attuare un piano coordinato per rilevare i rischi potenziali dovuti alle
interferenze spaziale all’interno dell’intero edificio.

GIORNO TIPO DI INTERFERENZA

DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE

FASCIA 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 |12:00 |13:00 |14:00 |15:00 |16:00 |17:00 |18:00 |19:00 |20:00 |21:00 |22:00 | 23:00
ORARIA ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE | ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE ALLE
01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |13:00 |14:00 |15:00 |16:00 |17:00 |18:00 |[19:00 |20:00 |21:00 |22:00 |23:00 | 00:00

COMMITTENTE

Legenda: T =tutti i piani

SETTIMANA TIPO DI INTERFERENZA
GIORNO LUNEDI MARTEDI' MERCOLEDI GIOVEDI’ VENERDI SABATO DOMENICA

COMMITTENTE
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MINISTERO
PER I BENI E
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Legenda: T = tutti i piani
MESE TIPO DI INTERFERENZA
SETTIMANA PRIMA SECONDA TERZA QUARTA
COMMITTENTE
Legenda: T = tutti i piani
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3.3 RISCHI GENERALI DA INTERFERENZE

La tabella di seguito riportata individua i rischi generali prevedibili derivanti dalle attivita affidate e le misure di

prevenzione e protezione minime da adottare, da parte dell'impresa appaltatrice e del Committente

rispettivamente, per eliminare oppure, ove cio non fosse possibile, minimizzare tali rischi.

ATTIVITA’/FASE
OPERATIVA

RISCHI

DA INTERFERENZE

MISURE DA ADOTTARE DA
PARTE DELL'IMPRESA
APPALTATRICE

MISURE DA DOTTARE DA
PARTE DEL COMMITTENTE

AFFIDAMENTO DI LAVORI A
IMPRESE ESTERNE

J

Contatto “rischioso’
tra il personale
dell’appaltatore e il
personale operante
presso la struttura
(dipendenti, ditte
appaltatrici)

Le imprese devono attenersi
scrupolosamente alle
disposizioni contenute nel
presente DUVRI e a quelle
indicate nel relativo verbale di

cooperazione e coordinamento.

Il Committente promuove la
cooperazione e il

coordinamento effettuando
prima dell’inizio dei lavori la
riunione di coordinamento.

Nel corso dell’incontro
provvedera a informare le
imprese sulle misure da
adottare per eliminare i rischi
da interferenze.

L’attivita lavorativa delle varie
imprese dovra essere
organizzata in modo tale da
non generare (per quanto
possibile) sovrapposizioni
spaziali (lavori in aree
separate) e temporali (lavori
in orari diversi), con le altre
imprese e con il personale del
Committente

TRANSITO, MANOVRA E
SOSTA DI AUTOMEZZI NELLE
AREE ESTERNE.

Impatti tra
autoveicoli,

investimenti di
pedoni.

Le imprese devono concordare
preventivamente con il
Committente, le modalita di
accesso e i percorsi interni da
utilizzare.

Nelle aree esterne, durante la
manovra o transito con
automezzi & obbligatorio
procedere lentamente. In
particolare nelle operazioni di
retromarcia, in assenza di

Tutto il personale operante
presso la struttura & tenuto

- a rispettare i divieti e la
segnaletica presente.

- anon transitare o sostare
dietro autoveicoli in fase

di manovra.
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ATTIVITA’/FASE RISCHI M'::RR;EEDSE':‘B&T::E:ADA MISURE DA DOTTARE DA
OPERATIVA DA INTERFERENZE APPALTATRICE PARTE DEL COMMITTENTE

segnalatore acustico
opportuno segnalare la manovra
con il clacson.

Parcheggiare il veicolo in modo
che sia ridotto al minimo
I'ingombro della via di transito.

In caso di scarsa visibilita
accertarsi che |’area sia libera da
pedoni anche facendosi aiutare
da persona a terra.

Prima delle operazioni di
carico/scarico assicurarsi che il
veicolo sia a motore spento e
con freno a mano inserito.

E’ assolutamente vietato
stazionare, anche
temporaneamente, in prossimita
delle uscite di emergenza o
ostruire le stesse con qualsiasi
materiale.

Il conferimento di materiali ed
attrezzature di lavoro, deve
avvenire negli orari ed in
prossimita dagli ingressi
concordati con il referente
dell’appalto .

CARICO/SCARICO E
MOVIMENTAZIONE DI
MATERIALI E MERCI

Qualora sia necessario
depositare momentaneamente i
carichi all’esterno in apposita

L . . | area riservata, appoggiarli su
Rischi da deposito di L o .
o . . superfici piane verificando che gli
materiali/merci: urti, o . L
oo stessi siano stabili e sicuri in
Inclampo, . T
modo che non si verifichi il loro

Tutto il personale operante
presso la struttura e tenuto a

- non transitare o sostare in

schiacciamenti prossimita di materiali
rovesciamento, scivolamento o o
depositati.
rotolamento.
Qualora siano impilate scatole o
pallets |'altezza raggiunta non
m emissione: Dicembre/2017 revisione 00 Pag.
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DA INTERFERENZE

APPALTATRICE

deve  essere  eccessiva e
comunque tale da non
comportare rischi di

rovesciamento o caduta.

E’ vietato effettuare le
operazioni di scarico e carico in
prossimita delle uscite non
preposte allo scopo. Qualora le
suddette operazioni siano gia
stata iniziate devono essere
immediatamente sospese e
riprese solo dopo aver avuto
esplicita autorizzazione da parte
del Committente .

DEPOSITO DI MATERIALI E

Rischi da deposito di
materiali/merci: urti,
inciampo,
schiacciamenti

Non intralciare con
materiali/attrezzature i passaggi
nonché le uscite di emergenza e
le vie che a queste conducono.

Utilizzare esclusivamente i locali
messi a disposizione dal

Ove necessario per le
caratteristiche dei lavori
dovranno essere definiti con il
referente dell’appaltatore

ATTREZZATURE eventuali luoghi di stoccaggio
Ingombro di percorsi Committente destinati al temporaneo di materiali /
d’esodo e uscite deposito dei materiali. attrezzature.
d’emergenza Segnalare il deposito

temporaneo di materiali
mediante cartellonistica mobile.
Tutto il personale operante
L'impresa, laddove le lavorazioni R
presso la struttura e tenuto a
. oggetto di appalto lo richiedano,
Presenza di T - - rispettare le delimitazioni e
| ; provvede a delimitare/confinare p
ersonale operante :
P P le aree di lavoro e a porre la segnaletica collocata
ACCESSO ALLE AREE presso la struttura dall’impresa.

OGGETTO DI LAVORI.

(dipendenti, ditte
appaltatrici) nelle
aree oggetto dei

lavori in appalto.

specifica segnaletica informando
il referente del Committente e
fornendogli specifiche
informazioni sui rischi introdotti
(es. rischio elettrico, sostanze
pericolose, ecc.).

- non utilizzare le attrezzature
di proprieta

dell'impresa.

- non utilizzare attrezzi o
macchinari di proprieta
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DA INTERFERENZE

APPALTATRICE

dell'impresa

SMALTIMENTO RIFIUTI

Presenza di materiale
di rifiuto sul luogo di
lavoro o di transito
del personale
operante presso la
struttura

E’ obbligo dell'impresa
provvedere allo smaltimento di
tutti i rifiuti delle lavorazioni e
forniture di materiali (es.
imballaggi).

Terminate le operazioni il luogo
va lasciato pulito e in ordine.

Lo smaltimento di residui e/o
sostanze pericolose deve
avvenire secondo la normativa
vigente.

L’eventuale conferimento dei
rifiuti deve avvenire presso
impianti autorizzati

GESTIONE DELLE EMERG

Mancata conoscenza
del piano di
emergenza e delle
relative procedure da
parte del personale

enze | diimprese esterne.

Ingombro vie di
esodo e rimozione o
spostamento presidi
antincendio.

Le operazioni in loco devono
essere sempre comunicate in
anticipo e concordate con il
personale preposto al controllo
dell’appalto, in particolare
numero e nominativi dei
lavoratori dell'impresa presenti
nella sede e del piano/zona di
lavoro.

Prima di iniziare I'attivita ciascun
lavoratore dell'impresa che
opera all’interno della struttura
deve prendere visione dei luoghi
ed individuare in modo chiaro i
percorsi di emergenza, le vie di
uscita ed i presidi antincendio.

Durante un’emergenza i
lavoratori dell'impresa si
dovranno attenere alle
disposizioni impartite dagli

Il Committente mette a
disposizione delle imprese il
piano di emergenza, le
istruzioni per I'evacuazione e
I'indicazione degli addetti alla
squadra di emergenza.

Qualora ricorrano condizioni
inderogabili che rendano
necessaria la chiusura di una
uscita di emergenza o di una
via di esodo, occorre
individuare i percorsi di esodo
alternativi e informare, tutto il
personale presente nella sede
sulle nuove procedure
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addetti incaricati alla gestione
dell’emergenza presenti nella
sede.

Non ingombrare le vie di esodo e
i corridoi ma lasciarli sempre
liberi in modo da garantire il
deflusso delle persone in caso di
evacuazione.

Non spostare o occultare i mezzi
di estinzione e la segnaletica di
emergenza che devono sempre
essere facilmente raggiungibili e
visibili.

Qualora per motivi inderogabili
sia necessario rendere
impraticabili temporaneamente
delle vie o uscite di emergenza,
informare preventivamente il
referente del Committente
affinché siano trovati percorsi
alternativi e data comunicazione
a tutti gli occupanti la sede delle
nuove disposizioni.
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3.4 RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

BITAPERSON AREA DI RISCHI INTRODOTTI NELLA VEA
ALE DELLA ATTIVITA INTERFERENZE RRAEARZA 2R ATTUA,RE DR RIS ATTUAZIO
SEDE LAVORO SEDE CURA DEL DELL’IMPRESA NE
COMMITTENTE APPALTATRICE
Attivita Lo -
PP Rischi potenziali
d'ufficio UFRICt resenti nella sede
PERSONALE Attivita AREA P
. (vd. estratto del
DELLA SEDE Tecnica ARCHEOL
Attivita di 0GICA DVR Allegato al
; DUVRI)
sorveglianza
Segnalare i pericoli
(deposito
attrezzature, uso di
scale) mediante
cartellonistica —
delimitazione
dell’area.
Depositare il
materiale in aree
non soggette al
passaggio del
Probabile personale.
. Concordare . .
interferenza . Non intralciare le
.. . preventivame L.
Urto — inciampo — fraiil . vie di
. nte con il .
caduta a livello - personale . passaggio con .
. R committente Figura
Servizi di UFFICI elettrocuzione della sede . prolunghe delle . .
DITTA Biglietteria BIGLIETTE | (deposito operante le date/orari attrezzature Incarica
APPALTO & P P ) p di interventi e . ta dal
RIA attrezzature, nell’ufficio o li ufficio elettriche DL
apparecchiature e aree oggetto g utilizzate.
s . oggetto dello . .
materiali) dell’intervent Non intralciare le
stesso. o
0 e personale vie di
della ditta. passaggio con
prolunghe delle
attrezzature
elettriche
utilizzate.
Utilizzare
solamente
attrezzature
elettriche
corredate di
dichiarazione di
conformita
AREE Urto - inciampo - Probabile Concordare Segnalare i pericoli
e PREVISTE | caduta interferenza preventivame | (deposito Figura
Servizi di . . . | .
DITTA DA elettrocuzione frail nte con il attrezzature, uso di | incarica
Bookshoop . . .
APPALTO CONTRATT | (deposito personale committente | scale) mediante ta dal
oDl attrezzature, della sede le date/orari cartellonistica — DL
APPALTO | apparecchiature e operante diinterventie | delimitazione
® emissione: Dicembre/2017 revisione 00 Pag.
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materiali) nell’ufficio o

aree oggetto
dell’intervent
0 e personale
della ditta.

gli ufficio
oggetto dello
stesso.

dell’area.

Depositare il
materiale in aree
non soggette al
passaggio del
personale.

Non intralciare le
vie di

passaggio con
prolunghe delle
attrezzature
elettriche
utilizzate.

Non intralciare le
vie di

passaggio con
prolunghe delle
attrezzature
elettriche
utilizzate.
Utilizzare
solamente
attrezzature
elettriche
corredate di
dichiarazione di
conformita

Misure preventive generali da adottare:
Non intralciare con materiali/attrezzature i passaggi nonché le uscite di emergenza e le vie che a queste conducono.
Utilizzare per I’espletamento del servizio attrezzature/macchinari conformi alla normativa vigente di sicurezza.

Utilizzare esclusivamente i locali messi a disposizione dal Committente destinati a spogliatoio e deposito di materiali ed

attrezzature.

Effettuare le attivita secondo specifiche procedure di coordinamento (con il Committente e le ditte appaltatrici) ai fini della
gestione delle emergenze.
Individuare percorsi a minor rischio di interferenza per la movimentazione delle attrezzature e dei materiali all'interno dell’edificio.
Utilizzare I'area di accesso all’edificio e le aree di carico/scarico dei materiali indicate dal Committente
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3.5 COSTIDELLA SICUREZZA

Vengono di seguito riportati i costi della sicurezza che le Ditte Appaltatrici dovranno sostenere per mettere in
atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale non soggetti a
ribasso a base d’asta, quantificati sulla base dell’analisi dei rischi di natura interferenziale relativamente agli
appalti sopra menzionati.

Con specifico riferimento ai costi della sicurezza si precisa che sono quantificabili come costi della sicurezza
afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna Ditta, definiti “costi della sicurezza ex-lege”, quelli
riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi all’attivita della Ditta stessa, mentre sono quantificabili come
costi della sicurezza da interferenze, definiti “costi della sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le misure, in
quanto compatibili, di cui all’art.7 c.1 del D.P.R. n°222/2003) (al quale si rimanda) Si richiamano, in merito alla
quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV punto 4 del D.L.vo
n°81/2008 previste nel presente Documento.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna Ditta, resta
immutato I'obbligo per la stessa di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere
all’attuazione delle misure necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi. | suddetti costi
sono a carico della Ditta, la quale deve specificamente indicarli nell’offerta e deve dimostrare, in sede di verifica
dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. Si
richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del D.L.vo n°81/2008 ed al Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per I'’eliminazione dei rischi da interferenze, questi vanno
evidenziati tenendoli distinti dall'importo del servizio/lavoro da appaltare e non sono soggetti a ribasso. Si
richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato
XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica
essendo stati quantificati e valutati a monte dall’Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a
disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si
richiamano in merito le disposizioni di cui all’art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed al Decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50.
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COSTI DELLA SICUREZZA

RELATIVI ALLE INTERFERENZE NEL PERIODO CONTRATTUALE

NOTE: i costi della sicurezza indicati sono relativi alle interferenze derivanti dall’esecuzione dei servizi globali inclusi nel

contratto presso gliimmobili

descrizione U.M. Prezzo unitario (€) Quantita Totale (€)
Societa di SERVIZI:.
Delimitazione area di lavoro
Nastro segnaletico bianco/rosso
Cad. €15,61 10 € 150,61
(bobina da 200 m)
Segnaletica di sicurezza
Cavalletto con segnale Cad. €5,52 12 € 66,24
TOTALE € 216,85
MISURE DI COORDINAMENTO GENERALI
Riunioni e procedure di
. Cad. € 150,00 1/anno € 150,00
coordinamento
Sopralluogo di coordinamento Cad. € 150,00 1/anno € 150,00
TOTALE Attivita di coordinamento generale (annuale) €516,85
m emissione: Dicembre/2017 revisione 00 Pag.
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Allegato 1

Documento Informativo per le imprese appaltatrici e

prestatori d’opera
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RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO

DELL’APPALTO
La Tabella seguente riassume le voci relative all'individuazione dei rischi potenziali esistenti negli ambienti di

lavoro oggetto dell’appalto.

Tipologia ambiente di L L . . . .
Rischi potenziali Misure di prevenzione e protezione
lavoro
Uffici Elettrico Impianti elettrici conformi
Aree comuni Procedure di sicurezza sull’uso delle attrezzature
Inciampo per cavi a Corretto Lay-out ambientale postazioni lavoro
vista/attrezzature/torrette
elettriche
Caduta di materiali Procedure di deposito/archiviazione in sicurezza
Materiale accatastato in
modo non idoneo su
scaffali/armadi
Incendio Divieto di fumo
Procedure di emergenza
Presidi antincendio
Depositi materiale Caduta di materiali Procedure di deposito/archiviazione in sicurezza (portata
Materiale accatastato in max)
Archivi modo non idoneo
Urti Segnalazione passaggi pericolosi
Protezione passaggi pericolosi
Incendio Divieto di fumo
Procedure di emergenza
Presidi antincendio
Impianto di spegnimento automatico
llluminazione di emergenza
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Locali tecnici

Elettrico Impianti elettrici conformi

Procedure di sicurezza sull’uso delle attrezzature

Incendio/esplosione Divieto di fumo

Procedure di emergenza
Presidi antincendio
Illuminazione di emergenza
Cartellonistica di sicurezza

Certificazione/documentazione sicurezza (CPI, libretti di
impianto, conformita, ecc)

Mancata informazione Certificazione/documentazione sicurezza (caratteristiche
tecniche di impianto)

Cartellonistica di sicurezza (per informare del pericolo
presente e dei comportamenti da tenere)

Aree terrazzate

Caduta dall’alto da scale di | Parapetti
servizio locali tecnici

Cartellonistica di sicurezza

Mancata informazione
Segnalazione zone pericolose

Inciampo per presenza
ostacoli lungo i
camminamenti

Aree esterne

Controllo periodico delle eventuali sconnessioni della
pavimentazione

Inciampi e urti . . . . . .
Segnalazione di eventuali passaggi pericolosi

Protezione di eventuali passaggi pericolosi

Scivolamento Procedere con cautela e a velocita limitata

(pedoni e motoveicoli)

Posizionamento segnali stradali indicanti il limite massimo di

Arrotamento s . . .
velocita consentito e il corretto flusso veicolare
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Gestione delle emergenze

Per la gestione delle emergenze, il personale delle imprese dovra essere edotto in merito al piano di
evacuazione vigente nei fabbricati oggetto dei lavori, alle procedure di inizio e fine evacuazione, alla
posizione dei punti di raccolta, alle vie di uscita e ai percorsi di fuga.

Le stesse imprese dovranno operare in modo tale da non occupare le zone dedicate al riparo o alla fuga in
caso di emergenza e di evacuazione.

Riferimento per i primi interventi: addetti designati e addestrati alla prevenzione incendi dalla impresa

committente e appaltatrice, i quali in caso di incendio dovranno coordinarsi tra di loro.

Procedure gestione emergenzain caso di incendio

Estintori ed idranti

Utilizzare gli eventuali estintori e/o idranti presenti secondo la cartellonistica affissa che ne descrive
I'utilizzo e la posizione.

Vie e uscite di emergenza

Mantenere libere le uscite di emergenza e le vie di esodo evitando di depositare materiali o qualsiasi tipo di
oggetti (es. carrelli, sacchi, ecc.).

Evitare di disporre materiali in modo tale da limitare 'accesso dei mezzi antincendio o la visibilita della

segnaletica relativa (estintori, idranti, elementi di segnalazione).

Procedure di cooperazione e di coordinamento
Nell'edificio sono presenti persone addestrate per poter intervenire in caso di necessita in osservanza delle
procedure stabilite dal piano di emergenza. Per contattarle, in qualsiasi situazione di pericolo (incidenti,

infortuni, principi di incendio, ecc.) comporre da qualsiasi telefono interno

In caso di accertato pericolo d’incendio o altra situazione di pericolo grave ed immediato

Dare immediato allarme a voce o azionando gli eventuali pulsanti di allarme. Avvisare i componenti della
squadra di emergenza e il preposto.

Mettere in sicurezza le attrezzatura di propria pertinenza e rimuoverle prontamente nel caso possano
costituire intralcio ai mezzi ed alle operazioni di soccorso.

In caso di evacuazione di emergenza

L’evacuazione di emergenza puo verificarsi a seguito di allarme per incendio, per eccezionali eventi naturali
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o altri motivi che possono mettere in pericolo I'incolumita delle persone. In caso di ordine di evacuazione
(impartito dal responsabile dell’ ufficio), il personale deve:

mantenere la calma evitando di provocare panico che ostacolerebbe le operazioni di

evacuazione;

_ seguire le istruzioni e le indicazioni degli incaricati al’emergenza;

_ allontanarsi immediatamente, non attardarsi a raccogliere gli effetti personali, non correre;

_ hon utilizzare ascensori 0 montacarichi, i quali possono restare bloccati per mancanza di

elettricita;

_ nel caso che gli ambienti siano invasi dal fumo, coprire il naso e la bocca con un fazzoletto
possibilmente bagnato e, eventualmente, procedere carponi;

__ aiutare le persone in difficolta che fossero presenti (es. persone disabili, visitatori);

__raggiungere le scale di sicurezza e le uscite d’emergenza che portano in luogo.

Emergenza allagamento

In caso di allagamento di locali, accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti non
pregiudichi I'incolumita delle persone eventualmente presenti. Se tale evento pud costituire rischio elettrico,
occorre:

_ intervenire sullinterruttore generale di piano disattivando I'alimentazione, previa assicurazione

del mantenimento di una visibilita minima necessaria per 'esodo delle persone e per le

operazioni di emergenza,;

_ fare intervenire, secondo le procedure presenti nella sede, la squadra di manutenzione idraulica

ed informare gli interessati all’evento.

accertarsi se vi sono presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza di acqua, possano dare
origine a reazioni pericolose per l'incolumita dei presenti; in tal caso, dare la precedenza all’allontanamento

di tali sostanze.
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PROCEDURA SCHEMATICA DI

ALLARME ED EVACUAZIONE STABILITA DAL

PIANO DI EMERGENZA PER LE PERSONE ESTERNE

SITUAZIONE

CHE COSA FARE

SE SI RILEVA UNO STATO DI FATTO
POTENZIALMENTE PERICOLOSO

dare immediata comunicazione alla reception che contattera la Squadra
per la gestione delle emergenze
nell'impossibilita di effettuare le precedenti comunicazioni, contattare una
addetto alle emergenze o attivare il piu vicino pulsante di allarme.

attendere le disposizioni della Squadra gestione emergenze.

In caso di attivazione del segnale di
PREALLARME

COSTITUITO DA UNA
SEGNALAZIONE ACUSTICA O VIVA
VOCE

interrompere le normali attivita di lavoro e prepararsi ad una eventuale
evacuazione

attendere le disposizioni della Squadra gestione emergenze

Se il personale dell’Azienda
comunica il CESSATO ALLARME

Riprendere le normali attivita

Se viene diramato l'ordine di
EVACUAZIONE DELLA SEDE, per
attivazione del

SEGNALE ACUSTICO DI ALLARME O
VIVA VOCE

o per disposizione della squadra di
emergenza

Seguire le indicazioni di percorso e le disposizioni impartite dall’addetto

alla squadra gestione emergenze presente e la segnaletica di sicurezza

In caso ci si trovi nei locali al di
fuori del normale orario di lavoro,
quindi in assenza di personale
interno
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richiedere via telefono I'intervento dei soccorsi pubblici (115 Vigili del
Fuoco, 118 Soccorso sanitario, 112 Carabinieri, 113 Polizia)
abbandonare i locali e recarsi nel punto di raccolta, in attesa delle squadre

esterne di soccorso, seguendo le indicazioni della segnaletica
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REGOLAMENTO INTERNO PER LA SICUREZZA DEGLI APPALTI

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 26 del D.Lgs 81/2008 Vi ricordiamo che I'esecuzione dei lavori presso
'immobile nonché eventuali lavori da Voi realizzati nellambito del nostro ciclo produttivo, dovranno essere
svolti sotto la Vostra direzione e sorveglianza. Pertanto, qualsiasi responsabilita per eventuali danni a
persone e a cose, sia di nostra proprieta che di terzi, che si possano verificare nellesecuzione dei lavori
stessi, saranno a vostro carico.
Vi chiediamo di adempiere tassativamente alle seguenti richieste:
a) ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
b) rispettare le normative vigenti in campo ambientale applicabili alla Vostra attivita;
C) garantire:
e un contegno corretto del vostro personale sostituendo coloro che non osservano i propri doveri;
e l'esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature di Vostra proprieta e in conformita alle
norme di buona tecnica;
d) assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a Vostro carico per la previdenza sociale e
assicurativa (INAIL, INPS, ecc.);+
e) dotare il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita
del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento (art 26 del D.Lgs 81/2008)

f) rispettare le disposizioni pitl avanti riportate.
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NORME PARTICOLARI: DISCIPLINA INTERNA

Il Vostro personale & soggetto all’osservanza di tutte le norme e regolamenti interni della nostra sede.

In particolare:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

1

L’'impiego di attrezzature o di opere provvisionali di proprieta dellAmministrazione & di norma vietato.
Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente autorizzati.
La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per 'esecuzione dei lavori, all'interno della nostra
sede, & completamente a cura e rischio del’Assuntore che dovra provvedere alle relative incombenze.
La sosta di autoveicoli o mezzi dellimpresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio & consentito solo
per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. Vi preghiamo di
istruire i conducenti sulle eventuali disposizioni vigenti in materia di circolazione all'interno delle aree di
pertinenza del’Amministrazione e di esigerne la piu rigorosa osservanza.

L’introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas infiammalbili,
sostanze chimiche, ecc. ), dovra essere preventivamente autorizzata.

L'accesso all’edificio del personale afferente a ditte appaltatrici, subappaltatrici e/o lavoratori autonomi
dovra essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori a Voi commissionati.

L’orario di lavoro dovra di norma rispettare I'orario concordato con il Referente dell’appalto, anche al fine
di eliminare o ridurre i rischi interferenti.

A lavori ultimati, dovrete lasciare la zona interessata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta

e rottami (smaltiti a vostro carico secondo la normativa di legge), fosse o avvallamenti pericolosi, ecc.
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NORME E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO
Come stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, 'osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e di

Igiene sul lavoro, nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e della adozione delle cautele

prevenzionistiche necessarie € a Vostro carico per i rischi specifici propri della Vostra Impresa e/o attivita.

Prima dell’inizio dei lavori, Vi preghiamo di informarci su eventuali rischi derivanti dalla Vostra attivita che

potrebbero interferire con la nostra normale attivita lavorativa. A tale scopo vi chiediamo di consegnare

copia della Valutazione dei rischi per I'esecuzione delle attivita presso il nostro immobile o del Piano

operativo della sicurezza.

Oltre alle misure e cautele riportate al precedente punto “Norme particolari: disciplina interna”, Vi invitiamo a

rendere noto al vostro personale dipendente e a fargli osservare scrupolosamente anche le seguenti note

riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo:

— Obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento

— Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti
nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.

— Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.

— Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito.

— Divieto di introdurre sostanze inflammabili o comunque pericolose 0 nocive.

— Obbligo di recintare la zona di scavo o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni
sopraelevate;

— Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e
che possono percio compromettere anche la sicurezza di altre persone;

— Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, di utilizzare mezzi ignifughi o fumare nei luoghi con
pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;

— Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali;

— Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle
operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa;

— Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;

— Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;

— Divieto di passare sotto carichi sospesi;

— Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o I'esistenza di
condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’lambito delle proprie

competenze e possibilita, per I'eliminazione di dette deficienze o pericoli).

m emissione: Dicembre/2017 revisione 00 Pag.
SINTESI - SPM - ARCHE - CSA TEAM - IAL CISL NAZIONALE 49/51




@MWRU DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZA

NCON710_UP1_PL85 | Art. 26 D.Lgs 81/2008

MINISTERO
PER | BENI [

LE ATTIVITA
"ULTUR/

Ente/Amm.ne | MIBACT GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA

Plesso | Viale delle Belle arti 131 Roma

Allegato 2
Condivisione e presa visione del Documento
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CONDIVISIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, redatto in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 art 26, costituisce parte integrante del
Contratto di Appalto di ogni appalto a cui si fa riferimento per ogni ulteriore informazione.

E’ relativo solo ai rischi residui dovuti ad interferenze tra le lavorazioni delle diverse imprese coinvolte
nell’esecuzione dei rispettivi appalti e non si estende ai rischi specifici delle imprese appaltatrici e/o dei
singoli lavoratori autonomi.

Il presente documento verra aggiornato in occasione di significative modifiche ai processi lavorativi e/o
introduzione di nuovi rischi, all’atto della consegna delle aree lavori e/o durante riunioni di coordinamento
indette dal Committente.

Le misure di coordinamento e cooperazione tra il Datore di Lavoro della Sede dell’Amministrazione
interessata, quello dell’Aggiudicataria e quelli delle Ditte Appaltatrici gia operanti nella Sede, sono state
chiarite, approvate e condivise dai presenti e attraverso la sottoscrizione del presente documento vengono
formalizzate.

Datore di lavoro committente: firma Data

IMPRESA APPALTATRICE

. s . FIRMA DATA
(nome cognome - ragione sociale impresa)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
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