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DEFINIZIONI

Appalti pubblici di forniture : appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto
I'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o I'acquisto a riscatto, con o senza opzione per 'acquisto,
di prodotti (art.3 c.9 del D.L.vo n°163/2006) o fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in
opera e di installazione (art.14 c.2 lettera a) del D.L.vo n°163/2006).

Appalti pubblici di servizi : appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o forniture, aventi per
oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato Il (art.3 ¢.10 del D.L.vo n°163/2006) o contratto misto
in cui il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell’appalto o in cui i servizi costituiscano
I'oggetto principale del contratto (art.14 del D.L.vo n°163/2006).

Appalti pubblici di lavori :sono appalti pubblici aventi per oggetto |'esecuzione o, congiuntamente, la
progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto
definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti
nell'allegato | del D.L.vo n°163/2006, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo Ill, capo
IV del medesimo decreto legislativo, I'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle
esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto
preliminare posto a base di gara. | «lavori» comprendono le attivita di costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un
insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia
quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all'allegato |, sia quelle di
presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

Committente : il soggetto che affida il contratto in quanto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dello specifico appalto, ai sensi dell’art.26 cc.3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento): soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, nei
limiti delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle procedure
di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.

Ditta appaltatrice (appaltatore) : colui che si assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con
gestione a proprio rischio, I'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante)
un'opera o un servizio.

Ditta subappaltatrice (subappaltatore) : la normativa sugli appalti pubblici non fornisce una definizione
precisa di “contratto di subappalto”, che peraltro si ricava indirettamente solo dall’art. 1656 c.c. Per la
verita, neppure il codice civile fornisce una definizione diretta: il richiamato art. 1656 c.c. si limita a
prevederne il divieto in mancanza di autorizzazione del committente. In base a detta disposizione
normativa, il subappalto puo pertanto definirsi come il contratto con il quale I'appaltatore affida ad un
terzo I'esecuzione di determinate lavorazioni nell’lambito di un lavoro che I'appaltatore stesso si &
impegnato a realizzare nei confronti di un committente.
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General contractor (gestore del contratto):l GC €& un insieme articolato e complesso di
risorse professionali, che si costituisce come interlocutore unico del Committente per realizzare il
progetto con qualsiasi mezzo, garantendo qualita, tempi di realizzazione e costi certi.

Datore di Lavoro: il soggetto presso il quale si esegue il contratto, che ha la responsabilita
dell’organizzazione o dell’unita produttiva nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita, ai sensi
dell’art.2 c.1 lett.b), art.18 c.1 ed art.26 cc.1, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

Rischi generali: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a
vario titolo operano nell’Ente, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale
categoria descrive quindi i rischi cui & esposta la collettivita.

Rischi da interferenza: tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti all'interno dell’Azienda o dell’unita
produttiva, evidenziati nel D.U.V.R.l. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Non conformita: qualunque deviazione da standard, procedure, regolamenti, performance, ecc. che
possono direttamente o indirettamente produrre il mancato soddisfacimento di un requisito.

Misure di prevenzione e protezione: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Interferenza: contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell’Appaltatore o tra il
personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In
particolare la valutazione dei rischi da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale
interno ed ai lavoratori delle Imprese Appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere
presenti, quali pubblico, visitatori, studenti (Determinazione n°3/2008 dell’Autorita per la Vigilanza sui
contratti pubblici).

Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza: documento elaborato dal Datore di Lavoro-
Committente, previo svolgimento dell’attivita di coordinamento e cooperazione con i Datori di Lavoro di
tutte le Ditte Appaltatrici, compresi i Subappaltatori, operanti nella stessa sede, contenente I'indicazione
delle misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi da interferenza. Tale
documento va allegato al contratto e va adeguato in funzione dell’evoluzione dell’appalto (art.26 c.1
lett.b), 2, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008). In particolare nel Duvri non devono essere riportati i rischi
specifici propri dell’attivita svolta dalle singole Imprese Appaltatrici - in quanto trattasi di rischi per i quali
resta immutato I'obbligo per ciascun Datore di Lavoro di elaborare il proprio Documento di Valutazione
dei Rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare, o quantomeno
ridurre al minimo, tali rischi - ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell’effettuazione della
prestazione oggetto di appalto, ai sensi dell’art.26 c.3 del D.L.vo n°81/2008. Nell’ambito di applicazione
del D.L.vo n°163/2006 I'obbligo di redigere tale documento & in capo al Committente ai sensi dell’art.26
c.3 del D.L.vo n°81/2008. Si sottolinea che il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza,
costituendo specifica tecnica ai sensi dell’art.68 ed Allegato VIII del D.L.vo n°163/2006, deve essere
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messo a disposizione dei Concorrenti per la formulazione dell’offerta (Linee Guida per la stima dei costi
della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi, emanate il 20/3/2008 dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome).

Costi della sicurezza : sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita
svolta da ciascuna Ditta, definiti “costi della sicurezza ex-lege”, quelli riguardanti le misure per prevenire

i rischi relativi all’attivita della Ditta stessa, che esulano dal Duvri e sono a carico della Ditta stessa, la
guale deve specificamente indicarli nell’offerta e deve dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle
offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. Si richiamano in
merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del D.L.vo n°81/2008 ed agli art.86 c.3-bis ed 87 del D.L.vo
n°163/2006.

Costi della sicurezza da interferenze: sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze,
definiti “costi della sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le misure, in quanto compatibili, di cui

all’art.7 c.1 del D.P.R. n°222/2003 (al quale si rimanda) previste nel Duvri per I'eliminazione dei rischi da
interferenze, i quali vanno evidenziati nella procedura negoziale tenendoli distinti dall'importo a base
d’asta e non sono soggetti a ribasso. Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le
disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica
dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte
dall’Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a disposizione dei Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si richiamano in merito le
disposizioni di cui all’art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed agli artt. 86 c.3-bis, 87 e 131 c.3 del D.L.vo
n°163/2006.

Procedura : le modalita (modo scelto per I'esecuzione dell’operazione o per lo svolgimento dell’attivita)
e le sequenze (successione delle fasi realizzative ovvero eseguire una operazione o svolgere un’attivita
dopo o prima di un’altra) stabilite per eseguire una determinata operazione o per svolgere una specifica
attivita (Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008)
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PREMESSA

Il presente elaborato costituisce il Documento Standard di Valutazione dei Rischi da Interferenza (d’ora
in poi DVRI STANDARD) relativo alla “Gara per I'affidamento DEI SERVIZI MUSEALI PRESSO | MUSEI REALI
DI TORINO PER IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO”, classificato come
appalto pubblico di servizi ai sensi del D.Lgs. n.163/2006. |l presente Documento Standard é stato redatto
dal COMMITTENTE. Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt. 2, comma 1, lettera b), 18,
comma 1, e 26, commi 3 e 3-ter del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Il DVRI STANDARD contiene I'indicazione
delle potenziali interferenze che potrebbero venirsi a creare nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e le
conseguenti misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, le interferenze stesse.

Il DVRI STANDARD costituisce specifica tecnica ai sensi dell’art. 68 ed Allegato VIl del D.Lgs. n. 163/2006
e come tale deve essere messo a disposizione dei concorrenti ai fini dell’offerta. Nel DVRI STANDARD non
sono indicati i rischi specifici propri dell’attivita dei Musei Reali di Torino. Pertanto, per quanto non
altrimenti specificato nel presente DVRI STANDARD, i Musei Reali di Torino e I’Aggiudicataria si
atterranno alla normativa di legge vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, restando immutato
I’obbligo per ciascun Datore di Lavoro di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di
provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al
minimo, i rischi specifici propri dell’attivita svolta. Si richiamano in merito le disposizioni di cui all’art. 26
del D.Lgs. n. 81/2008.

Con specifico riferimento ai costi della sicurezza si precisa che sono quantificabili come costi della
sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna Impresa, definiti “costi della sicurezza ex-
lege”, quelli riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi all’attivita dell'Impresa stessa, mentre
sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze, definiti “costi della sicurezza contrattuali”,
quelli riguardanti le misure, in quanto compatibili, di cui all’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 222/2003 (al
quale si rimanda) previste nel presente Documento.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna Impresa,
resta immutato I'obbligo per la stessa di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di
provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i
rischi. | suddetti costi sono a carico dell'Impresa, la quale deve specificamente indicarli nell’offerta e deve
dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli
desumibili dai prezzari o dal mercato. Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26,
comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 ed agli artt. 86, comma 3-bis ed 87 del D.Lgs. n. 163/2006.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per I’eliminazione dei rischi da interferenze, questi
vanno evidenziati nel bando di gara tenendoli distinti dall'importo a base d’asta e non sono soggetti a
ribasso.

Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui
all’Allegato XV punto 4 del D.Lgs. n. 81/2008. In fase di verifica dell’anomalia, detti costi non sono oggetto
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di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dall’Amministrazione Aggiudicatrice. A
richiesta, saranno messi a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle
Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si richiamano in merito le disposizioni di cui all’art. 26, commi 3
e 5 del D.Lgs. n. 81/2008 ed agli artt. 86, comma 3-bis, 87 e 131, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) successivo all’assegnazione della
gara si configura come un documento di regolamentazione interna che affronti in maniera organica il
tema della gestione coordinata delle attivita appaltate a ditte esterne e di quelle svolte dal personale
dell’unita produttiva.

Pertanto, il DUVRI, in attuazione dei concetti gia introdotti dalla precedente normativa, ora ribaditi
dall’art.26 del D.Lgs.81/08, fornisce una visione esaustiva e sistematica dell’organizzazione e della
gestione, dal punto di vista prevenzionistico, delle attivita appaltate a terzi all'interno dell’unita
produttiva, configurandosi come un documento operativo di riferimento per tutte le ditte appaltatrici
durante l'esecuzione delle attivita e, al tempo stesso, un documento dinamico che necessita di
aggiornamento costante nel tempo. L'obiettivo ¢, infatti, quello di definire e organizzare
preventivamente il coordinamento delle attivita appaltate a terzi mediante I'identificazione puntuale
delle interferenze e dei relativi rischi derivanti e la conseguente definizione delle misure di prevenzione
e protezione, delle procedure e delle azioni di coordinamento da attuare al fine di ridurre e/o eliminare
tali rischi.

Il DUVRI individua le potenziali interferenze che si potrebbero venire a creare nell’esecuzione degli
appalti e le conseguenti misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, le interferenze
stesse. Parte integrante di detto documento sono i costi della sicurezza relativi alla eliminazione delle
interferenze.

Il DUVRI costituisce specifica tecnica ai sensi dell’art.68 ed Allegato VIl del D.L.vo n°163/2006 e come
tale deve essere messo a disposizione dei concorrenti ai fini dell’offerta. Tale documento viene allegato
al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
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FINALITA

Il DUVRI rappresenta lo strumento attraverso il quale il Datore di Lavoro in caso di affidamento di lavori,
servizi e forniture ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o
di una singola unita produttiva valuta I'esistenza di rischi interferenti e definisce specifiche scelte
prevenzionali atte ad eliminare/ridurre gli stessi.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ha lo scopo di:

— valutareirischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle diverse attivita appaltate e presenti
nell’unita produttiva;

— indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare i rischi da interferenza;

— indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili;

— valutare i costi della sicurezza da interferenza.

Il Documento di valutazione dei rischi da interferenza viene redatto dalla stazione appaltante per
promuovere:

- la cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, per I'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto
(art. 26 comma 2 punto “a” del D.Lgs. 81/2008);

- il coordinamento fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze fra le attivita appaltate a terzi e quelle presenti nell’unita produttiva (art.26 comma 2
punto “b” del D.Lgs.81/2008).
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CAMPO DI APPLICAZIONE

La Determinazione dell'Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del
05 marzo 2008 ha chiarito che I'elaborazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi e la stima
dei costi della sicurezza si riferiscono ai soli casi in cui siano presenti interferenze. La stessa
Determinazione ha chiarito che "si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto
rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse
che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.”

La Determinazione ha, inoltre, precisato che si possono considerare interferenti i rischi:

— derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

— immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

— esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove & previsto che debba operare I'appaltatore,
ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attivita propria dell'appaltatore;

— derivanti da modalita di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che

comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attivita appaltata).

L’obbligo di redigere il DUVRI non viene applicato nei seguenti casi (comma 3-bis dell’Art.26 del D.Lgs.
81/2008):

— mera fornitura di materiali o attrezzature;

— servizi di natura intellettuale (consulenze, sorveglianza sanitaria, attivita informatiche, etc);

— lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, che non comportino rischi derivanti dalla
presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, o dalla presenza di rischi particolari

(riportati nell’Allegato XI del D.Lgs 81/08).

Si evidenzia che, come specificato nella Determinazione — 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli
appalti relativi a servizi e forniture”, per gli appalti su riportati é possibile escludere preventivamente la
predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza, salvo i casi in cui siano
necessarie attivita o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per
esempio la consegna di materiale e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con I'esclusione di quelli
ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

= D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109”;

= Decreto Ministero lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale
d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni - D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 “Regolamento di semplificazione dei
procedimenti di spese in economia”;

= D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109”
(novellato nell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006);

= “Linee Guida Itaca per I'applicazione del D.P.R. 222/2003, approvate dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome il 1 marzo 2006;D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

= Determinazione dell’Autorita per la vigilanza sui lavori pubblici n. 4 del 26 luglio 2006;

= Schema di regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007;

= Legge n. 123 del 3 agosto 2007 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia),

= Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007; Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

= D.Lgs 81/2008: Articolo 26: Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
(rif.: art. 1, comma 2, lett. s, n. 1, I. n. 123/2007; art. 7 d.lgs. n. 626/1994 modificato dalla I. n.
123/2007)

= Determinazione dell’Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del

5 marzo 2008.
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METODOLOGIA

Alla luce di quanto evidenziato la metodologia attuata per I'elaborazione del Documento Unico di Valutazione

delle Interferenze e successivo aggiornamento si articola nelle seguenti fasi operative di seguito illustrate:
e FASE A: fase in cui 'Amministrazione predispone la gara e la relativa documentazione a
disposizione delle imprese ai fini della formulazione dell’offerta;

o FASE B: fase preliminare all’aggiudicazione dell’'offerta (in caso di gara con criterio di aggiudicazione

economicamente piu vantaggiosa) e/o successiva all’aggiudicazione;
e FASE C: fase di esecuzione dell'attivita.

Per ciascuna fase operativa si riporta di seguito un diagramma sintetico del processo attuato, con evidenza

delle specifiche sottofasi.
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Metodologia

VALUTAZIONE RISCHI DA
INTERFERENZA
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Esistono
Rischi da

lntmvfaran—an ~
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>

>

Analisi dei luoghi di lavoro e del ciclo produttivo del committente;

Analisi degli appalti in essere presso I'unita produttiva in oggetto e
del DUVRI (se presente);

Valutazione ed identificazione dei rischi da interferenza fra
I'attivita oggetto dell'appalto e quelle svolte nell'unita produttiva sia
dal personale dell’Amministrazione che da eventuali ditte terze ivi
operanti;

Definizione rispetto ai rischi da interferenza valutati ed identificati
delle misure di prevenzione e protezione di tipo organizzativo,
procedurale e tecnico da attuare per eliminare e/o ridurre gli
stessi;

lllustrazione e condivisione con il Datore di Lavoro e le figure
coinvolte a vario titolo nella gestione della sicurezza e degli appalti
della valutazione effettuata.

Relazione Valutazione

dei Rischi dalnterferenza

Metodologia

!

COSTI DELLA SICUREZZA
DA INTERFERENZA

M

Y

\ 4

Y

DUVRI

AN EE NN NN EEEEE NN EEEEEEEEEEEEEE,
Y

da allegare alla documentazione di GARA a disposizione
delle imprese ai fini della formulazione dell’'offerta.
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Analisi delle misure di prevenzione previste in fase di
valutazione dei rischi da interferenza al fine di ridurre elo
eliminare gli stessi;

Individuazione delle misure di prevenzione la cui applicazione
implica dei costi aggiuntivi per 'impresa esecutrice;

Stima per ciascuna delle suddette misure di prevenzione (di tipo
organizzativo, tecnico o procedurale) del relativo costo di
attuazione.

Elaborazione di un computo riepilogativo dei costi della
sicurezza da interferenza inerenti 'appalto oggetto di gara.

Strumenti

Sopralluogo presso I'unita produttiva;

Acquisizione dati e informazioni attraverso specifiche check list;

Acquisizione e analisi della documentazione della sicurezza
relativa all'unita produttiva (DVR, DUVRI, ecc.);

Incontri con le figure preposte alla predisposizione della gara
(ufficio gare, ufficio economato, ecc.);

Incontri con le figure preposte alla gestione esecutivadelle
attivita appaltate a terzi;

Incontri con le figure preposte alla gestione della sicurezza per
conto del’Amministrazione (DL, RSPP, SPP, ecc.).

Prospetto di valutazione comparato delle interferenze di tipo
logistico e temporale riferito a tutti gli appalti in essere presso I'unita
produttiva.

v Redazione di una relazione da allegare agli atti di gara volta a dimostrare I'avvenuta
valutazione dei rischi da interferenza e I'esito della stessa con evidenza dell'importo nullo

Strumenti

Acquisizione dati relativi alle procedure digestione
esecutivadelle attivita appaltate a terzi in uso presso I'unita
produttiva;

Verifica di eventuali apprestamenti di sicurezza(ad es.
delimitazioni, ecc.) presenti nell'unita produttiva ed eventualmente
utilizzabili dalle imprese esecutrici al fine di eliminare e/o ridurre i
rischi da interferenza;

Indagine di mercato finalizzata alla definizione dei costi di
attuazione delle misure di prevenzione individuate al fine di ridurre
elo eliminare i rischi da interferenza, non desumibili dai prezzari
ufficiali;

Elenchi prezzi standard e specializzati, prezzari e listini ufficiali di

tipo locale o nazionale per la stima dei costi della sicurezza da
intavfaranea
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coinvolte a vario titolo nella gestione della sicurezza e degli appalti
dell’aggiornamento della valutazione effettuata e dei relativi
costi.

prezzari ufficiali,

Elenchi prezzistandard e specializzati, prezzari e listini ufficiali
di tipo locale o nazionaleper la stima costi della sicurezza da
interferenza.
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—> AGGIORNAMENTO DUVRI Metodologia = >  Analisi delle varianti al DUVRIproposte dalle imprese offerenti, E Strumenti Acquisizione dei dati e delle informazioni relative alle
---------- > prima della presentazione dell'offerta, in caso di gara con criterio di 2 =======-~- eventuali varianti proposte dalle imprese offerenti tramite
3 aggiudicazione dell'offerta economicamente pil vantaggiosa (art.76 2 incontri, acquisizione della documentazione, ecc.;
E del Codice dei contratti pubblici); E
1 AR EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
RE—— Y
A SN EEEEEEEEEEE,
Metodologia = . . S = Strumenti . - . o
AGGIORNAVENTO DLVRI DA -~~~ »d 7 e e O i - s B ol omein o
ALLEGARE AL CONTRATTO E aggiudicataria. . tramite incontri, acquisizione della documentazione, sopralluoghi
e e e T e e e e e T e e T e aaTae congiunti presso I'unita produttiva oggetto dell'appalto, ecc.
o NO
ITe VE_‘”am' v Non si procede allAggiornamento del Duvri da allegare alla
—p- implicano documentazione a disposizione delle imprese offerenti e/o al
I’agglornamgnto Contratto in caso di gara gia espletata.
E »  Revisione e aggiornamento della valutazione dei rischi da E
: interferenza gia elaborata nella Fase A alla luce delle varianti =
< losservazioniproposte; E Strumenti Incontri con le figure preposte alla predisposizione della gara
AGGIORNAMENTO Metodologia: 5  Revisione e aggiornamento delle misure di prevenzione e i (ufficio gare, ufficio economato, ecc), alla gestione della
. 1 T i protezione da attuare per eliminare e/o ridurre i rischi definite nella = sicurezza della sede e delle attivita appaltate a terzi;
VALUATAZIONE RISCHI DA Fase A; E
INTERFERENZE E RELATIVI COSTI . . . ) . . .
> Revisione e aggiornamento della stima dei costi elaborata nella E Indagfne di merceto ﬁna.hzzata al!a de.f|n|.1|.one dei C.OStId,
Fase A alla luce delle varianti proposte; : a.ttuazwne dgllg m|s.U|.'e d‘| pr-evenzmne individuate al.ﬂ.n.e d!
. ridurre e/o eliminare i rischi da interferenza, non desumibili dai
> lllustrazione e condivisione con il Datore di Lavoro € le figure 2
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\ 4

DUVRI AGGIORNATO

da allegare alla documentazione di
GARA a disposizione delle imprese ai
fini della formulazione dell'offerta.

da allegare al CONTRATTO in caso
di Gara gia espletata
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AGGIORNAMENTO DUVRI 3

PRELIMINARE ALL’INIZIO
DELL’ESECUZIONE
DELL’ATTIVITA’ APPALTATA

E’ necessario

Metodologia

NO

s Analisi degli appalti in essere presso I'unita produttiva in oggettoe =
delle variazioni intercorse rispetto alle Fasi A e B; ]
Analisi dello stato dei luoghi per la verifica di eventuali variazioni
intercorse rispetto alle Fasi A e B;

Acquisizione di eventuali proposte ed osservazioni da parte
dell’impresa esecutrice rispetto alle modalita di svolgimento
dell'attivita e alle misure di prevenzione da attuare al fine di ridurre
elo eliminare i rischi da interferenze.

A\

A%

I'aggiornamento del
DUVRI?

v Non si procede all’Aggiornamento del Duvri preliminare
all'inizio dell'esecuzione dell'attivita appaltata.

AGGIORNAMENTO DUVRI

INIZIO ESECUZIONE ATTIVITA’ APPALTATA

COORDINAMENTO IN CORSO
D’OPERA
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Metodologiai

» >  ANALOGA METODOLOGIA PROPOSTA PER LA FASE B

e ss s RS NSRS EEEEEEE AR EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Verifica periodicadegli appalti in essere presso I'unita produttiva

in corso d'opera;

> Verifica dell’applicazione delle Misure di Prevenzione da attuare
al fine di ridurre /o eliminare i rischi da interferenza;

> Verifica di eventuali varianti in corso d’opera derivanti da
intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo
nei casi stabiliti dal codice (art.114 del Codice dei contratti pubblici)
tali da implicare I'aggiornamento del DUVRI e 'aggiornamento degli
oneri di sicurezza per interferenza.

*
:

"sssssssEEssEEEEEEEEEEEnEE

Strumenti
———————— >

Riunione di coordinamento preliminare allinizio dell'attivita
appaltata (verbale di riunione);

Sopralluogo congiunto con l'impresa esecutrice presso ['unita
produttiva oggetto dell'appalto (verbale di sopralluogo).

Strumenti

Strumenti

ANALOGHI STRUMENTI PROPOSTI PER LA FASE B

Riunioni di coordinamento in corso d’opera (verbale di riunione);
Sopralluoghi di verifica periodicapresso I'unita produttiva oggetto
dell'appalto (verbale di sopralluogo).
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STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO

I DUVRI & un documento di tipo tecnico-operativo, messo a disposizione ai fini della formulazione dell’'offerta
e successivamente allegato al contratto d’appalto, in cui, vengono definite le Misure di Prevenzione da attuare

al fine di ridurre/eliminare i rischi da interferenza individuati, nonché la stima dei relativi costi.

Il DUVRI costituisce lo strumento che traduce in termini operativi gli adempimenti previsti dalla normativa,
attraverso l'organizzazione preventiva del coordinamento delle attivita appaltate a terzi rispetto a quelle

presenti nell’'unita produttiva, ovvero specifiche scelte prevenzionali di tipo procedurale, tecnico, pianificatorio.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza si articola come di seguito

specificato:

INTRODUZIONE: finalizzata a far comprendere I'articolazione e la finalita del documento, i criteri e la
metodologia per I’ elaborazione dello stesso;

SEZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE/SEDE OGGETTO DELL’APPALTO: finalizzata a fornire una
descrizione puntuale del sito, dei luoghi di lavoro e delle attivita lavorative svolte dal personale della sede in
oggetto, dei rischi potenziali presenti, della struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza;

SEZIONE 2 - APPALTI: finalizzata a fornire un quadro completo degli appalti in essere presso 'unita
produttiva per la quale il DUVRI viene redatto e, per ciascun appalto, i dati anagrafici della ditta esecutrice,
la descrizione dell’attivita appaltata e la modalita di esecuzione della stessa (aree di lavoro, orario di lavoro,
periodicita, personale impiegato, ecc.);

SEZIONE 3 — VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA: rappresenta la sezione pil rappresentativa e
significativa del documento, in quanto finalizzata all’identificazione e valutazione dei rischi da interferenza.
Infatti tale sezione riportera I'identificazione e descrizione, sulla base dell’organizzazione e pianificazione
delle attivita appaltate (cronoprogramma) e delle eventuali interferenze (temporali e logistiche), dei rischi
da interferenza, delle relative misure di prevenzione e protezione da attuare al fine di eliminare/ridurre tali
rischi e la stima dei costi della sicurezza da esse derivanti;

ALLEGATI: riportera in allegato tutti quei documenti utili per lo scambio delle informazioni con le ditte
appaltatrici rimandando, per una descrizione pil approfondita delle stesse, ai documenti specifici quali DVR,
PdE, ecc., inclusi i verbali di sopralluogo e di riunione di coordinamento quali strumenti operativi di
integrazione e aggiornamento in corso d’opera del documento stesso.
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MODALITA DI AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il DUVRI quale strumento operativo di gestione e controllo, dal punto di vista prevenzionistico, delle attivita
appaltate a terzi si configura come un documento dinamico che necessita di aggiornamento costante in
funzione di diverse variabili e parametri sia in fase di espletamento della procedura negoziale che di
esecuzione delle attivita appaltate a terzi.

In particolare, I’Amministrazione provvedera ad accertare se, nel corso di ciascuna fase operativa, subentrino
le condizioni di seguito specificate, che implicano I'aggiornamento del DUVRI:

e nel caso in cui, in fase di espletamento della procedura negoziale (criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente piu vantaggiosa), gli offerenti presentino varianti tali da implicare la
rideterminazione degli oneri di sicurezza per I'eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenza;

e nel caso non raro in cui, dopo I'aggiudicazione della procedura negoziale, nella fase di cooperazione
e coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto, emerga la necessita
di apportare modifiche al documento gia posto a base d’appalto;

e nel caso in cui emerga la necessita di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da
intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice
(art.114 del Codice dei contratti pubblici), cambiamenti tali da implicare I'aggiornamento del DUVRI
e la rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza;

e ogni volta che si aggiunga un nuovo appalto o subentri per gli appalti in essere presso |'unita
produttiva una nuova ditta esecutrice che modifichi le condizioni di interferenza gia valutate;

e ogni volta che avvengano cambiamenti relativi all’'unita produttiva (figure coinvolte nella gestione
della sicurezza, variazioni di tipo funzionale e logistico, ecc.).

Nel caso di aggiornamento in fase di espletamento della procedura negoziale e/o nella fase immediatamente
successiva all’aggiudicazione, ovvero in funzione delle varianti proposte dalle imprese offerenti e/o della ditta
aggiudicataria, I'’Amministrazione acquisira, a seguito della segnalazione da parte delle proposte intercorse,
informazioni e dati relativi alle stesse tramite incontri e sopralluoghi congiunti.

Pertanto risulta di particolare rilievo ai fini del costante aggiornamento del DUVRI, I'attivita di
coordinamento e cooperazione prevista dalla normativa fra Datore di Lavoro committente ed i responsabili
delle imprese appaltatrici.

Verra svolta una riunione di coordinamento preliminare all’inizio di ogni nuova attivita appaltata
coinvolgendo anche le altre imprese appaltatrici gia operanti nell’unita produttiva con relative riunioni di
Coordinamento periodiche all’inizio delle attivita e, se necessario, in corso d’opera.
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SEZIONE 1
AMMINISTRAZIONE /SEDE OGGETTO DELL’APPALTO
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DUVRI

NCON711

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Art. 26 D.Lgs. 81/2008

Ente/Amm.ne Musei Reali

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo

< &5
[ >

Plesso

Piazzetta Reale, 1 - Torino (TO)

Ministero

dei beni e delle
attivita culturali
e del turismo

1.1 AMMINISTRAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI

RUOLO

NOMINATIVO

RIFERIMENTI

Amministrazione  Aggiudicatrice e

CONSIP S.p.A.

Via Isonzo 19/E - 00198 Ro

Appaltante P.l. 05359681003
(Art.3 c.1 lett.c D.L.vo n°50/2016) del Tel. 06 854491
18/4/2016)

ma

Committente
(Art.26 cc.3 e 3-ter D.Lvo n°81/2008)

MIBACT - Musei Reali

Piazzetta Reale, 1 - Torino

Responsabile Unico del Procedimento
(Art.31 D.L.vo n°50/2016 del
18/4/2016)

MIBACT — Musei Reali—
Dott.ssa Enrica Pagella

Piazzetta Reale, 1 - Torino

Sede dei lavori

MIBACT — Musei Reali

Piazzetta Reale, 1 - Torino

Datore di Lavoro
(Artt.2 c.1 lettera b) e 26 c.3-ter D.L.vo
n°81/2008)

MIBACT — Musei Reali -
Dott.ssa Enrica Pagella

Piazzetta Reale, 1 - Torino
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1.2 INFORMAZIONI GENERALI

Il Musei Reali di Torino € riconosciuto, tra gli istituti centrali e dotati di autonomia speciale, individuati
nell'ambito della riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita culturali e del turismo, ai sensi dell'art.
30 del DPCM 29 agosto 2014, n.171.

Riunisce in un unico complesso cinque istituti: Palazzo Reale, Armeria Reale, Galleria Sabauda, Museo di
Antichita e Biblioteca Reale. E parte dei Musei Reali anche il piano terreno del Palazzo Chiablese. Tali sale,
con affaccio su Piazzetta Reale, ospitano le mostre temporanee dei Musei Reali di Torino.

La Cappella della Sindone, capolavoro architettonico realizzato da Guarino Guarini tra il 1667 e il 1690, &

attualmente in restauro. | Musei Reali sono visitabili con un unico biglietto.

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

L’edificio di Palazzo Reale si articola su cinque piani fuori terra e un interrato; I'ingresso principale si trova in
Piazzetta Reale 1. L’Armeria Reale & un edificio di due piani fuori terra e di un interrato; I'ingresso originario
si trova in Piazza Castello 191, ma i visitatori accedono da Palazzo Reale. La Galleria Sabauda il cui ingresso
originario si trova in via XX Settembre 86, ma i visitatori accedono da Palazzo Reale, ¢ articolata su tre piani
fuori terra, mentre al piano interrato dello stesso edificio si trova il Museo di Antichita, che si sviluppa verso
il complesso dei giardini (lato di viale Regina) in un altro immobile che si articolala su tre livelli (un
seminterrato e due fuori terra). L'ingresso alla Biblioteca Reale € su Piazza Castello 191. L’area sulla quale si
sviluppa copre una superficie di circa 2.472 m2, ed & suddivisa in 3 piani, il piano interrato ospita i depositi
librari, la zona locali tecnologici e la zona esposizione Caveu di Leonardo, per una superficie di circa 1.400
m?2; il piano terra rialzato ospita gli uffici e la sala lettura, per una superficie di circa 804 m2; il piano

ammezzato ospita gli uffici, per una superficie di circa 268 m2.
La struttura e facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, attraverso i seguenti accessi:

e Da Piazzetta Reale 1 con accessibilita alla Corte d’Onore di Palazzo Reale;

e da Viale dei Partigiani 12 verso i Giardini Reali, con accessibilita dei mezzi di soccorso lungo tutto il
perimetro dell’Armeria e Biblioteca Reale, Palazzo Reale e Manica Nuova;

e da Via XX Settembre 88, con accessibilita dei mezzi di soccorso lungo il fronte principale della Manica
Nuova;

e da corso Regina Margherita 105 con accesso al Museo Di Antichita.
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ORARI D'INGRESSO Al MUSEI REALI

e Orario del complesso dei Musei Reali e dei Giardini (questi ultimi visitabili a ingresso gratuito)
Dal martedi alla domenica: dalle 8.30 alle 19.30. Giorno di chiusura: lunedi

e Orario biglietteria unica presso Palazzo Reale, Piazzetta Reale 1
Dal martedi alla domenica: dalle 8.30 alle 18. Giorno di chiusura: lunedi

e Orario dei percorsi museali
Dal martedi alla domenica: dalle 9 alle 19. Chiusura della biglietteria ore 18; ultimo ingresso ore
18.30. Giorno di chiusura: lunedi

e Orario Biblioteca Reale
Dal lunedi al venerdi: dalle 8 alle 19. Sabato dalle 8 alle 14. La Sala di Lettura osserva i seguenti
orari: dal lunedi al mercoledi, 8.15 — 18.45; dal giovedi al sabato 8.15 — 13.45. Giorno di chiusura:
domenica.

1.3 DATI RELATIVI ALL’APPALTO

IDENTIFICAZIONE DELL’APPALTO
IDENTIFICAZIONE DELL’APPALTO: SERVIZI MUSEALI PRESSO | MUSEI REALI DI TORINO PER IL MINISTERO DEI

BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO.

DURATA DELL’APPALTO

60 MESI LA CUI DECORRENZA E’ DEFINITA NEL CONTRATTO.
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1.4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE

Le attivita svolte, pur afferendo a profili professionali e mansioni differenziate, sono in ogni caso riconducibili
ad attivita di ufficio, attivita ispettive nei cantieri e attivita di restauro, con alcune particolarita per le quali

viene fornita specifica.

Ai fini della individuazione e valutazione dei rischi, le attivita lavorative possono, pertanto, essere
rappresentate secondo la seguente descrizione.

“Musei Reali” di Torino

Attivita in sede:

Attivita amministrativa L’attivita comporta I'utilizzo di Videoterminale ed
attrezzature elettriche da ufficio (stampanti, fax, ecc..)

L’ attivita comporta I'utilizzo di Videoterminale ed
Attivita tecnico/amministrativa attrezzature elettriche da ufficio (stampanti, fax, ecc..) ed
eventuali ispezioni nei cantieri esterni

L’ attivita comporta I'utilizzo di attrezzature munite di
Attivita di vigilanza videoterminali e controllo visivo del pubblico e dei luoghi di
lavoro.

L’ attivita comporta:

- istruttoria tecnica dei progetti di restauro: attivita
prevalente che si svolge al VDT con redazione delle voci
tecniche delle perizie di spesa, capitolati tecnici dopo aver

Attivita di restauratore (attivita sia in sede eseguito sopralluoghi di verifica degli aspetti conservativi

che fuori sede) dei manufatti oggetto del progetto di restauro. Presenti
postazioni VDT:
riservate al restauratore dei Musei Reali e utilizzate in
avvicendamento dai restauratori afferenti altri Enti;

- ispettiva, con sopralluoghi presso cantieri e laboratori di
restauro esterni all’Amministrazione per la messa a punto
delle modalita e le metodologie operative, il controllo in
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corso d’opera, e la verifica finale degli interventi di
restauro su manufatti oggetto di tutela. Nel caso di dipinti
murali, stucchi ed intonaci, tale fase spesso prevede la
salita su ponteggi fissi o mobili;

- operativa, per esigenze di tutela, nel corso della quale
viene realizzato l'intervento di restauro direttamente dai
restauratori dipendenti sia dei Musei Reali che della
Sabap-AL su manufatti di diversa tipologia: dipinti su tela
e tavola, sculture lignee, cornici dorate, materiali
archeologici e ceramici, stucchi, sculture in materiale
lapideo. Tale fase puo prevedere una esecuzione in sede,
nei locali dei laboratori di restauro del Museo di Antichita
e Galleria Sabauda, sedi dei Musei Reali, su manufatti
mobili trasportati in occasione dell’intervento,

- oppure in cantiere, su dipinti murali, stucchi, materiali
lapidei, intonaci o su tutti quei manufatti che per
tipologia, caratteristiche esecutive o problemi
conservativi non possono essere trasferiti neanche
provvisoriamente in laboratorio nel corso della quale
viene realizzato I'intervento di restauro direttamente dai
restauratori dipendenti dei Musei Reali.

Spesso il cantiere di restauro presuppone I’'uso di un ponteggio
di servizio, fisso o mobile, che consenta di raggiungere
decorazioni non raggiungibili altrimenti.

Attivita fuori sede:

Attivita tecnico/amministrativa

L’ attivita comporta [l'utilizzo di Videoterminale ed
attrezzature elettriche da ufficio (stampanti, fax, ecc..) ed
ispezioni nei cantieri esterni.

Spesso il cantiere di restauro presuppone I’'uso di un ponteggio
di servizio, fisso o mobile, che consenta di raggiungere
decorazioni non raggiungibili altrimenti.

Le mansioni potrebbero prevedere I'utilizzo di sostanze e/o preparati pericolosi.

03/2018
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1.5 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

Ruoli e responsabilita per la sicurezza dell’unita produttiva/sede di lavoro

La struttura organizzativa della sicurezza dell'unita produttiva in oggetto, che, a vari livelli, € chiamata alla

realizzazione della politica di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti, & la seguente:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA

Datore di Lavoro Dott.ssa Enrica Pagella

Giovanni Saccani (Biblioteca Reale),
Preposti individuati | Anna Maria Bava (Galleria Sabauda),
Gabriella Panto (Museo Antichita)

Responsabile Servizio

Dott. Marco Blancato
PP

Addetti Servizio PP Dott.ssa Cristina Marini

Medico Competente | Dott. Camillo Farinasso

RLS Non nominato dai lavoratori
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SEZIONE 2 APPALTI
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2.1 PREMESSA

La presente sezione é finalizzata a fornire un quadro completo degli appalti in essere presso I’unita produttiva
per la quale il DUVRI verra redatto successivamente all’assegnazione dell’appalto, i dati anagrafici della ditta
esecutrice, la descrizione dell’attivita appaltata e la modalita di esecuzione della stessa (aree di lavoro, orario
di lavoro, periodicita, personale impiegato, ecc.).

2.2 ELENCO DEGLI APPALTI

Si rinvia al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) vigente, appositamente
redatto per ciascuna Sede interessata dall’intervento, disponibile in loco previo accordi.
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SEZIONE 3
VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
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3.1 PREMESSA

La presente sezione costituisce la parte piu rappresentativa e significativa del documento, in quanto finalizzata
all'identificazione e valutazione dei rischi da interferenza. Infatti tale sezione riportera l'identificazione e
descrizione, sulla base dell’'organizzazione e pianificazione delle attivita appaltate (cronoprogramma) e delle
eventuali interferenze (temporali e logistiche), dei rischi da interferenza, delle relative misure di prevenzione e
protezione da attuare al fine di eliminare/ridurre tali rischi e la stima dei costi della sicurezza da esse derivanti.

3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE

In questa sezione & possibile valutare puntualmente, tramite le informazioni ricevute dalle ditte e dai contratti
d’appalto in essere, le interferenze che si potrebbero venire a creare nella giornata, nella settimana e nel
mese. E quindi possibile attuare un piano coordinato per rilevare i rischi potenziali dovuti alle interferenze
spaziale all'interno dell’intero edificio. Si rinvia al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza
(DUVRI) vigente, appositamente redatto per ciascuna Sede interessata dall'intervento, disponibile in loco
previo accordi.

3.3 RISCHI GENERALI DA INTERFERENZE

La tabella di seguito riportata individuai rischi generali prevedibili derivanti dalle attivita affidate e le misure
di prevenzione e protezione minime da adottare, da parte dellimpresa appaltatrice e del Committente
rispettivamente, per eliminare oppure, ove cio non fosse possibile, minimizzare tali rischi.

SERVIZI MUSEALI

logistica fra il personale
della ditta, le altre ditte ed il

coincidenti con zone di transito e passaggio. E
indispensabile la presenza costante del preposto alla

ATTIVITA’/FASE RISCHI MISURE DA ADOTTARE DA PARTE MISS:E:K:TI:?)E-_ARE
OPERATIVA DA INTERFERENZE DELL'IMPRESA APPALTATRICE COMMITTENTE
ATTIVITA DI Probabile interferenza Delimitare e segnalare le aree di intervento se Concordare preventivamente

le date/orari e le aree degli
interventi in modo da spostare

personale della sede sicurezza dell'impresa, che deve verificare I'integrita | il personale per evitare
dei DPI che devono essere indossati dai lavoratori interferenze
della ditta durante le fasi di lavoro. Il personale deve
aver sostenuto regolari corsi di formazione sui rischi
specifici (cod. Ateco ditta) come da Accordo Stato
Regioni del 7/7/2016.
3.4 RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZE
Si rinvia al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) vigente, appositamente
redatto per ciascuna Sede interessata dall’intervento, disponibile in loco previo accordi.
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RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO
DELL’APPALTO

La Tabella seguente riassume le voci relative all'individuazione dei rischi potenziali esistenti negli ambienti di lavoro

oggetto dell’appalto.

Tipologia ambiente di
polog Rischi potenziali

Misure di prevenzione e protezione

vista/attrezzature/torrette
elettriche

lavoro
Uffici Elettrico Impianti elettrici conformi
Deposito Procedure di sicurezza sull’uso delle attrezzature
Aree comuni Inciampo per cavi a Corretto Lay-out ambientale postazioni lavoro

Caduta di materiali
Materiale accatastato in
modo non idoneo su
scaffali/armadi

Procedure di deposito/archiviazione in sicurezza

Incendio

Divieto di fumo
Procedure di emergenza

Presidi antincendio

Depositi materiale Caduta di materiali
Materiale accatastato in

modo non idoneo

Procedure di deposito in sicurezza (portata max)

Urti

Segnalazione passaggi pericolosi

Protezione passaggi pericolosi

Incendio

Divieto di fumo

Procedure di emergenza

Presidi antincendio

Impianto di spegnimento automatico

llluminazione di emergenza
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Locali tecnici Elettrico Impianti elettrici conformi

Procedure di sicurezza sull’uso delle attrezzature

Incendio/esplosione

Divieto di fumo

Procedure di emergenza
Presidi antincendio
Illuminazione di emergenza
Cartellonistica di sicurezza

Certificazione/documentazione sicurezza (CPI, libretti di
impianto, conformita, ecc)

Mancata informazione

Certificazione/documentazione sicurezza (caratteristiche
tecniche di impianto)

Cartellonistica di sicurezza (per informare del pericolo
presente e dei comportamenti da tenere)

Aree terrazzate

Caduta dall’alto da scale
di servizio

Mancata informazione

Inciampo per presenza
ostacoli lungo i
camminamenti

Parapetti

Cartellonistica di sicurezza

Segnalazione zone pericolose

Aree esterne

Inciampi e urti

Controllo periodico delle eventuali sconnessioni della
pavimentazione

Segnalazione di eventuali passaggi pericolosi

Protezione di eventuali passaggi pericolosi

Scivolamento

(pedoni)

Procedere con cautela

Arrotamento

Posizionamento segnali stradali indicanti il limite massimo
di velocita consentito e il corretto flusso veicolare
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VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA ATTESI

Nei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto sono identificabili i seguenti rischi da interferenze:

RISCHIO INCIDENTE/INVESTIMENTO

Cortili smistamento merce

| piazzali di carico/scarico sono frequentati giornalmente da un gran numero di mezzi e

personale dei MUSEI REALI oltre che da un numero variabile di ditte esterne che

effettuano attivita di ogni genere.

Rischi da interferenze

Presenza di altri veicoli in circolazione e/o manovra o fermi
Presenza di pedoni
Presenza di strutture fisse o mobili

Comportamenti da adottare da
parte della societa appaltatrice

Osservare quanto previsto dal Codice della Strada, con particolare riferimento a
limiti di velocita che deve essere rigorosamente a “passo d’'uomo”, i sensi di marcia
e la segnaletica presente

Prestare la massima attenzione durante il transito e la sosta.

Inviare autoveicoli in buone condizioni e con tutti i dispositivi funzionati, con
particolare riferimento a dispositivo frenante, segnalatori luminosi ed acustici,
tergicristalli funzionanti.

In caso di retromarcia o quando la manovra risulti difficoltosa (spazi ridotti, scarsa
visibilita etc..) farsi coadiuvare da un collega a terra

Il personale esterno dovra astenersi dal guidare qualsiasi mezzo di trasporto non di
sua competenza.

Camminare sul bordo dei piazzali

Prestare la massima attenzione durante il transito e gli attraversamenti

Utilizzare indumenti ad alta visibilita

Nelle fasi di movimentazione a terra che prevedono 'uso del carrello elevatore il
personale della Ditta appaltatrice deve rimanere fuori dal raggio di manovra dello
stesso e non interferire in alcun modo con il personale dipendente del committente
incaricato di tali operazioni

E’ vietato sostare dietro agli automezzi in sosta ed in manovra

E’ vietato utilizzare auricolari per ascoltare musica

Comportamenti da adottare da
parte della societa committente

Controllare il corretto utilizzo delle attrezzature da parte dei dipendenti. In caso di

utilizzo di attrezzature, da parte della societa appaltatrice, che possano comportare un

rischio evidente per i lavoratori provvede ad attuare le misure per evitare rischi ai

lavoratori eventualmente coinvolti.
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RISCHI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Cortili smistamento merce

I luoghi di lavoro rispettano le normative in materia di sicurezza e igiene.

| posti di lavoro sono tali da consentire un agevole passaggio.

Rischi da interferenze

Possibile coinvolgimento dei lavoratori della committente in aree di lavoro della societa
appaltatrice. Presenza di personale che movimenta materiali pesanti o ingombranti

Comportamenti da adottare da
parte della societa appaltatrice

La societa appaltatrice ha i seguenti obblighi:

e Obbligo di indicare mediante cartellonistica gli eventuali rischi presenti (pericolo
caduta materiali...);

e obbligo di recingere in maniera sicura le zone interessate da lavorazioni al fine di
evitare che estranei possano accedere

e obbligo dirispettare la segnaletica di sicurezza affissa all'interno dell'azienda;

e obbligo di impiegare macchine, attrezzi e utensili rispondenti alle vigenti norme di
legge;

e obbligo di usare i mezzi protettivi individuali adeguati alle lavorazioni proprie ed ai
pericoli eventualmente presenti nell'area di lavoro;

e obbligo di evitare ogni forma di inquinamento derivante dall'attivita
dell'appaltatore, raccolta, stoccaggio e smaltimento devono avvenire secondo le
norme vigenti.

Comportamenti da adottare da
parte della societa committente

Il committente verifica che i propri dipendenti non accedano alle aree interessate dai
lavori svolti dalla societa appaltatrice.

Il committente informa la societa appaltatrice riguardo ai rischi presenti nella sede
esaminata mediante distribuzione di nota informativa.

Il committente informa la societa appaltatrice della presenza di pubblico.

RISCHIO ELETTRICO

Impianto elettrico

L'impianto elettrico e costituito da cabine, quadri, linee e impianti sotto tensione
(impianti di illuminazione, impianti di allarme, apparecchiature informatiche).Gli
impianti sono conformi alla normativa vigente.

Rischi da interferenze

Uso improprio degli impianti elettrici, sovraccarichi e possibilita di corto circuiti ,
elettrocuzioni , incendio e black out. Accesso non autorizzato a locali / armadi
contenenti quadri elettrici e cabine media tensione/trasformazione con possibilita di
elettrocuzione
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Comportamenti da adottare da
parte della societa appaltatrice

Gliinterventi su impianti elettrici devono essere effettuati esclusivamente da personale
idoneo, previa autorizzazione del Committente, e che tutti i lavori vanno eseguiti dopo
avere tolto la tensione, adottando tutte le precauzioni per impedire che essa venga
riattivata, anche accidentalmente.

Inoltre si ricorda che &’ assolutamente vietato effettuare derivazioni dalle linee
principali; devono essere utilizzate esclusivamente le prese dislocate nelle varie aree di
lavoro/locali. Le apparecchiature utilizzate devono essere rispondenti alle vigenti
norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica. Il
personale della Ditta deve essere formato e addestrato all'impiego in sicurezza delle
apparecchiature e degli impianti elettrici. E vietato 'accesso non autorizzato ai locali /
armadi contenenti quadri elettrici e I'utilizzo improprio di impianti e apparecchiature
attive.

| conduttori e le condutture mobili (prolunghe mobili) dovranno essere sempre sollevati
da terra protetti in apposite canaline passacavi soprattutto in punti soggetti ad usura,
colpi, abrasioni, oppure, se necessariamente poggiati a pavimento, dovranno essere
protetti in appositi passacavi di protezione a schiena d’asino, atte anche ad evitare
inciampo. Per brevi interventi € consentito non installare le protezioni sopraindicate,
ma e obbligatorio I'esercizio della sorveglianza da parte del personale della ditta
appaltatrice e la predisposizione di specifica segnaletica di sicurezza.

Comportamenti da adottare da
parte della societa committente

Chiudere i quadri elettrici e verificare periodicamente I'impianto elettrico.

Il committente informa la societa appaltatrice riguardo la presenza di impianti elettrici
e autorizza I'accesso ai luoghi dove sono presenti gli impianti. Il committente provvede
alla manutenzione degli impianti e attua le verifiche previste dalla normativa vigente.

RISCHIO PER USO ATTREZZATURE

Attrezzature

| lavoratori della societa appaltatrice utilizzano, per i lavori da eseguire, solo ed
esclusivamente attrezzature proprie. Nello specifico il committente non autorizza
I'utilizzo di scale né di altra attrezzatura

Rischi da interferenze

Possibile utilizzo di attrezzature della committente da parte della societa appaltatrice e
viceversa, possibili danni causati dalle attrezzature in uso.

Comportamenti da adottare da
parte della societa appaltatrice

Le attrezzature in uso saranno di proprieta della ditta appaltatrice e dovranno essere
conformi ai requisiti di sicurezza cosi come definite dal D.Lgs. 81/2008 art. 70 commi
1,2,3 e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica. L'uso
sara esclusivo del personale della ditta appaltatrice; & vietato I'uso di attrezzature dei
MUSEI REALI.
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La societa appaltatrice che utilizza attrezzature che possano comportare un rischio
evidente per i lavoratori della committente informa il responsabile della sede
esaminata.

In caso di utilizzo di attrezzature date in uso dal committente dovranno essere
rispettate le seguenti regole:

o utilizzo delle attrezzature solo dopo preventiva richiesta;

o divieto di apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza
preventiva autorizzazione;

. divieto di rimuovere modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o
protezione installati su macchine e impianti.

La societa appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non

lasciarle incustodite.

Comportamenti da adottare da
parte della societa committente

Controllare il corretto utilizzo delle attrezzature da parte dei dipendenti. In caso di
utilizzo di attrezzature, da parte della societa appaltatrice, che possano comportare un
rischio evidente per i lavoratori provvede ad attuare le misure per evitare rischi ai
lavoratori eventualmente coinvolti.

RISCHI DA PRESENZA DI ALTRE IMPRESE

Luoghi di lavoro

E possibile che piti imprese operino nello stesso luogo di lavoro.

Rischi da interferenze

Possibile interferenza tra i lavoratori delle varie imprese.

Comportamenti da adottare da
parte della societa appaltatrice

La societa appaltatrice ha I'onere di presentarsi al responsabile della sede esaminata
prima dell'inizio lavori e al termine dei lavori.

La societa appaltatrice non deve utilizzare le attrezzature della societa committente e
delle altre imprese eventualmente presenti.

Comportamenti da adottare da
parte della societa committente

Il committente organizza i lavori in maniera tale da non generare sovrapposizioni. Il
committente informa le societa appaltatrici riguardo ai possibili rischi. Il committente
avvisa le societa appaltatrici della possibile presenza di altre imprese.
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RISCHI DI INCENDIO - GESTIONE DELLE EMERGENZE

Gestione emergenze

E presente un piano di emergenza. Sono presenti cassette del pronto soccorso. E'
presente un impianto di illuminazione di emergenza dotato di lampade ad attivazione
automatica in caso di mancanza dell'energia elettrica.

E presente cartellonistica di emergenza indicante le uscite di emergenza, ed il divieto
di fumo.

Esiste una squadra di emergenza adeguatamente formata.

Rischi da interferenze

In caso di emergenza mancata informazione circa la presenza dei dipendenti della
societa appaltatrice. Ostruzione di vie e uscite di emergenza con materiali vari. Uso di
sostanze infiammabili.

Comportamenti da adottare da
parte della societa appaltatrice

La societa appaltatrice informa il responsabile della sede esaminata della propria
presenza e del momento dell'uscita dal luogo di lavoro.

La societa appaltatrice ha i seguenti obblighi:

e non fumare sui luoghi di lavoro

e non compiere lavori di saldatura o usare fiamme libere senza I'autorizzazione del
responsabile della sede esaminata senza aver preso le misure di sicurezza
necessarie non ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza, estintori e idranti.

La societa appaltatrice provvedera a far prendere visione alle proprie maestranze delle

procedure di gestione dell’emergenza incendio e provvedera a formare il proprio

personale, restituendo alla stazione appaltante copia degli attestati di formazione

ovvero autocertificazione sostitutiva.

Comportamenti da adottare da
parte della societa committente

Il committente informa la societa appaltatrice sull'esistenza del piano di emergenza e
sulle modalita operative da adottare. La societa committente rende disponibile presso
la sede esaminata il piano di emergenza da visionare.

RISCHIO CHIMICO

Uso sostanze pericolose

Durante la normale attivita lavorativa I'esposizione al rischio da esposizione a sostanze
e preparati chimici & irrilevante cosi come indicato dal D.Lgs. 81/08.

Rischi da interferenze

Possibile introduzione di sostanze chimiche pericolose

Comportamenti da adottare da
parte della societa appaltatrice

L'impiego di sostanze chimiche da parte d’imprese che operino negli edifici dei MUSEI
REALI deve avvenire secondo specifiche modalita operative indicate nelle “schede di
sicurezza” (conformi al D.M. 04.04.97) e schede tecniche (schede tutte che dovranno
essere presenti in situ insieme alla documentazione di sicurezza).
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Per le eventuali sostanze chimiche presenti dovranno essere richieste alle Ditte
fornitrici le Scheda di Sicurezza e le Schede Tecniche che, in forma comprensibile,
dovranno essere a disposizione dei lavoratori. Non & ammesso I'acquisto e la presenza
di sostanze chimiche se sprovviste di tali schede.

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori
d’urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo
derivante dal loro utilizzo.

E fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non
correttamente etichettati.

L'impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori,
anche se vuoti, incustoditi.

| contenitori, esaurite le quantita contenute, dovranno essere smaltiti secondo le
norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti
provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro/servizio.

Dovra essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti
asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle
suddette sostanze.

Nel caso che un’attivita lavorativa preveda lo svilupparsi di uno o di piu agenti quali:
polveri, fibre, inquinanti aerei, fumi, gas, vapori derivanti da lavorazioni, si operera con
massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con barriere. Tali attivita
saranno programmate e svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro, salvo cause di
forza maggiore in cui saranno prese misure atte a informare e tutelare le persone
presenti.

Dovra essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti
asmatici o allergici eventualmente presenti.

Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino
negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata
un’adeguata rimozione e pulizia prima dell’inizio dell’attivita dei lavoratori dipendenti.

Comportamenti da adottare da
parte della societa committente

Il committente informa la societa appaltatrice riguardo I'eventuale presenza di
sostanze chimiche o preparati pericolosi.
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RISCHIO RUMORE

Fonti di rumore

Durante la normale attivita lavorativa I'esposizione al rumore & minore dei valori
inferiori d'azione previsti dal D.Lgs. 81/08.

Rischi da interferenze

Possibile produzione di rumore durante I'utilizzo di macchinari

Comportamenti da adottare da
parte della societa appaltatrice

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano attrezzature rumorose, se non per
lavori d’urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al
pericolo derivante dal loro utilizzo.

La societa appaltatrice informa la committente del possibile utilizzo di macchinari che
possono produrre rumorosita superiori al livello minimo di azione.

Comportamenti da adottare da
parte della societa committente

Il committente informa la societa appaltatrice riguardo |'eventuale presenza di fonti di
rumore che superano i livelli minimi di azione.

RISCHIO DI CADUTA /
RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO

Caduta

Vi possono essere aree interessate da carico e scarico merci tanto che in alcuni
momenti possono verificarsi ingombri nelle zone di passaggio dalle aree esterne verso
ingresso su via Via Regina Margherita 105.

Rischi da interferenze

e rischio di caduta di materiale dall’alto nel momento dello svolgimento delle
lavorazioni con utilizzo di piattaforma elevabile e/o impalcature mobili e/o in
generale opere provvisionali

e Presenza diingombri ed ostacoli alla normale circolazione pedonale

Comportamenti da adottare da
parte della societa appaltatrice

e Attenzione e rispetto della segnaletica mobile di presenza di rischio

e Prestare attenzione nei movimenti di trasferimento all’interno del deposito e dei
locali tutti in cui opererete.

e Indossare quali DPI le scarpe antinfortunistiche, elmetto e imbracatura di sicurezza
se necessario e indicato nel POS della ditta.

e E fatto divieto di lasciare rifiuti di qualsiasi natura presso i depositi

e Tenere disponibile ed apporre idonea segnaletica mobile;

Comportamenti da adottare da
parte della societa committente

Segnalare e delimitare tutte le aree a rischio caduta.
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NORME COMPORTAMENTALI DITTE APPALTATRICI

Utilizzo dei i Dispositivi di Protezione Individuale. Dovranno essere forniti ai
propri addetti i DPI che si renderanno necessari in relazione ai rischi residui
sussistenti nell’impianto.

E fatto divieto rimuovere, modificare 0 manomettere in alcun modo i
dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installate su impianti, macchine o
attrezzature

E’ vietato accedere a zone diverse da quelle previste per lo svolgimento delle
specifiche lavorazioni o le aree destinate ai servizi comuni se non
accompagnati. Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori
dell’orario stabilito.

Non fumare o usare fiamme libere all’interno di locali chiusi. L’azienda ha un
proprio regolamento di divieto di fumo

Divieto di abbandonare materiali o attrezzature, anche temporaneamente
in corrispondenza delle vie di transito, di porte, delle uscite di emergenza

Rispettare la segnaletica stradale e di sicurezza - orizzontale e verticale. Nei
cortili in particolare rispettare:

divieto di accesso a personale non autorizzato,

obbligo di motore spento durante lo scarico delle merci,
obbligo di fare attenzione ai pedoni,

obbligo di procedere a passo d’'uomo

Segnalare immediatamente eventuali guasti o malfunzionamenti di
attrezzature o impianti, interrompendo lavorazioni che potrebbero risultare
pericolose;

SEGMALARE
SUBITO, DIFETTI
0O GUASTI DELLA

MACCHINA

Se si effettuano lavorazioni temporanee che possono comportare pericoli
(es. la caduta di oggetti dall’alto, urti con mezzi in movimento, ecc)
delimitare I'area di lavoro - Segnalare le fosse con le catenelle in dotazione;
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Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento delle attivita dei MUSEI REALI:

o Ha elaborato un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per
eliminare le interferenze;

o Al fine di eliminare i rischi interferenti, i MUSEI REALI, organizzano un sopralluogo e una riunione di
cooperazione e coordinamento, durante la quale le parti interessate stabiliscono le condizioni
operative dei lavoratori operanti in regime di appalto e le conseguenti misure preventive e protettive
concretamente applicabili e, se del caso, provvedono ad un coordinamento tra le diverse iniziative
previste, in particolare in presenza di piu aziende operanti sulla base di appalti diversi.

Ogni impresa appaltatrice deve comunicare i rischi portati all'interno dei MUSEI REALI dalle proprie attivita
potenzialmente interferenti.

In occasione del sopralluogo e/o della riunione sara resa disponibile alle imprese la documentazione
aziendale in materia di sicurezza.

Il coordinamento e la gestione della sicurezza tra committente e ditta appaltatrice & di fondamentale
importanza per la riduzione dei pericoli e la conseguente conoscenza dei rischi residui per i lavoratori.

Il presente documento diventa completo ed operativo solo dopo la completa compilazione e valutazione dei
rischi introdotti dalla ditta appaltatrice e tale valutazione potra essere effettuata solo dopo aggiudicazione
dell’appalto stesso e cooperazione tra i datori di lavoro del committente e della ditta appaltatrice.
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ESTRATTO PROCEDURE DI EMERGENZA

Gestione delle emergenze

Nell’edificio sono presenti persone addestrate per poter intervenire in caso di necessita in osservanza delle

procedure stabilite dal piano di emergenza. Per contattarle, in qualsiasi situazione di pericolo (incidenti, infortuni,

principi di incendio, ecc.) comporre da qualsiasi telefono interno

IL NUMERO TELEFONICO INTERNO RISERVATO ALLE COMUNICAZIONI DI EMERGENZA

Palazzo Reale 011/5220426
Museo di Antichita: 0115212251
Galleria Sabauda: 0115211106

Nel caso in cui il personale dell’appaltatore sia stato adeguatamente formato alla gestione delle emergenze

secondo le disposizioni del DM 10 marzo 1998, potra intervenire utilizzando i mezzi di estinzione presenti.

Per consentire un esodo agevole delle persone, nellimmobile sono affisse le planimetrie di orientamento,
del tipo “VOI SIETE QUI”

Le planimetrie della struttura sono disponibili presso la direzione (ufficio tecnico)

Dettagliate informazioni circa i Piani di Emergenza sono disponibili presso la direzione (ufficio del direttore)
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PROCEDURA SCHEMATICA DI ALLARME ED EVACUAZIONE STABILITA DAL PIANO
DI EMERGENZA PER LE PERSONE ESTERNE

SITUAZIONE

CHE COSA FARE

SE SI RILEVA UNO STATO DI FATTO
POTENZIALMENTE PERICOLOSO

— dare immediata comunicazione alla Squadra gestione emergenze
componendo il numero

011/5220426
— nell'impossibilita di effettuare le precedenti comunicazioni, contattare un

addetto alle emergenze o attivare il piu vicino pulsante di allarme.

— attendere le disposizioni della Squadra gestione emergenze.

In caso di attivazione del segnale
di PREALLARME

COSTITUITO DA UNA
SEGNALAZIONE ACUSTICA O VIVA
VOCE

— interrompere le normali attivita di lavoro e prepararsi ad una eventuale
evacuazione

— attendere le disposizioni della Squadra gestione emergenze

Se il personale dell’Azienda
comunica il CESSATO ALLARME

— Riprendere le normali attivita

Se viene diramato l'ordine di
EVACUAZIONE DELLA SEDE, per
attivazione del

SEGNALE ACUSTICO DI ALLARMEO
VIVA VOCE

o per disposizione della squadra di
emergenza

— Seguire le indicazioni di percorso e le disposizioni impartite dall’addetto

alla squadra gestione emergenze presente e la segnaletica di sicurezza

In caso ci si trovi nei locali al di
fuori del normale orario di lavoro,
quindi in assenza di personale
interno
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— richiedere via telefono I'intervento dei soccorsi pubblici (115 Vigili del
Fuoco, 118 Soccorso sanitario, 112 Carabinieri, 113 Polizia)
— abbandonare ilocali e recarsi nel punto di raccolta, in attesa delle squadre

esterne di soccorso, seguendo le indicazioni della segnaletica
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REGOLAMENTO INTERNO PER LA SICUREZZA DEGLI APPALTI

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 26delD.Lgs81/2008Vi ricordiamo che I'esecuzione dei lavori presso

'immobile nonché eventuali lavori da Voi realizzati nell’ambito del nostro ciclo produttivo, dovranno essere

svolti sotto la Vostra direzione e sorveglianza. Pertanto, qualsiasi responsabilita per eventuali danni a

persone e a cose, sia di nostra proprieta che di terzi, che si possano verificare nell’esecuzione dei lavori

stessi, saranno a vostro carico.

Vi chiediamo di adempiere tassativamente alle seguenti richieste:

a) ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;

b) rispettare le normative vigenti in campo ambientale applicabili alla Vostra attivita;

c) garantire:
e un contegno corretto del vostro personale sostituendo coloro che non osservano i propri doveri;
e ['esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature di Vostra proprieta e in conformita alle

norme di buona tecnica;

d) assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a Vostro carico per la previdenza sociale e
assicurativa (INAIL, INPS, ecc.);+

e) dotareil personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita
del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento (art 26 del D.Lgs 81/2008)

f) rispettare le disposizioni pit avanti riportate.
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NORME PARTICOLARI: DISCIPLINA INTERNA

Il Vostro personale & soggetto all’osservanza di tutte le norme e regolamenti interni della nostra sede.

In particolare:

a) L'impiego di attrezzature o di opere provvisionali di proprieta dell Amministrazione & di norma vietato.
Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente autorizzati.

b) Lacustodia delle attrezzature e dei materiali necessari per 'esecuzione deilavori, alinterno della nostra
sede, & completamente a cura e rischio del’Assuntore che dovra provvedere alle relative incombenze.

¢) La sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio € consentito solo
per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. Vi preghiamo di
istruire i conducenti sulle eventuali disposizioni vigenti in materia di circolazione all'interno delle aree di
pertinenza del’Amministrazione e di esigerne la piu rigorosa osservanza.

d) L’introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas infiammaubili,
sostanze chimiche, ecc. ), dovra essere preventivamente autorizzata.

e) L'accesso all’'edificio del personale afferente a ditte appaltatrici, subappaltatrici e/o lavoratori autonomi
dovra essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori a Voi commissionati.

f) L’orario di lavoro dovra di norma rispettare I'orario concordato con il Referente dell’appalto, anche al
fine di eliminare o ridurre i rischi interferenti.

g) Alavori ultimati, dovrete lasciare la zona interessata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta

e rottami (smaltiti a vostro carico secondo la normativa di legge), fosse o avvallamenti pericolosi, ecc.
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NORME E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

Come stabilito dall'art. 26 del D.Lgs.81/2008, 'osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e di

Igiene sul lavoro, nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e della adozione delle cautele

prevenzionistiche necessarie € a Vostro carico per i rischi specifici propri della Vostra Impresa e/o attivita.

Prima dell'inizio dei lavori, Vi preghiamo di informarci su eventuali rischi derivanti dalla Vostra attivita che

potrebbero interferire con la nostra normale attivita lavorativa. A tale scopo vi chiediamo di consegnare

copia della Valutazione dei rischi per I'esecuzione delle attivita presso il nostro immobile o del Piano

operativo della sicurezza.

Oltre alle misure e cautele riportate al precedente punto “Norme particolari: disciplina interna”, Vi invitiamo

a rendere noto al vostro personale dipendente e a fargli osservare scrupolosamente anche le seguenti note

riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo:

Obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento

Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti
nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.

Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.
Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito.

Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive.

Obbligo di recintare la zona di scavo o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni
sopraelevate;

Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e
che possono percid compromettere anche la sicurezza di altre persone;

Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, di utilizzare mezzi ignifughi o fumare nei luoghi con
pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;

Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali;

Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle
operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa;

Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;

Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;

Divieto di passare sotto carichi sospesi;

Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o I'esistenza di
condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle proprie

competenze e possibilita, per I'eliminazione di dette deficienze o pericoli).
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Allegato 2
Costi della sicurezza
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COSTI DELLA SICUREZZA

Vengono di seguito riportati i costi della sicurezza che le Ditte Appaltatrici dovranno sostenere per mettere in atto
le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale non soggetti a
ribasso a base d’asta, quantificati sulla base dell’analisi dei rischi di natura interferenziale relativamente agli appalti
sopra menzionati.

Con specifico riferimento ai costi della sicurezza si precisa che sono quantificabili come costi della sicurezza
afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna Ditta, definiti “costi della sicurezza ex-lege”, quelli riguardanti
le misure per prevenire i rischi relativi all’attivita della Ditta stessa, mentre sono quantificabili come costi della
sicurezza da interferenze, definiti “costi della sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le misure, in quanto
compatibili, di cui all’art.7 c.1 del D.P.R. n°222/2003) (al quale si rimanda) Si richiamano, in merito alla
guantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV punto 4 del D.L.vo
n°81/2008 previste nel presente Documento.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna Ditta, resta
immutato I'obbligo per la stessa di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere
all’attuazione delle misure necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi. | suddetti costi sono
a carico della Ditta, la quale deve specificamente indicarli nell'offerta e deve dimostrare, in sede di verifica
dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. Si
richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del D.L.vo n°81/2008 ed agli art.86 c.3-bis ed 87 del
D.L.vo n°163/2006.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per I'eliminazione dei rischi da interferenze, questi vanno
evidenziati tenendoli distinti dall'importo del servizio/lavoro da appaltare e non sono soggetti a ribasso. Si
richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV
punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica
essendo stati quantificati e valutati a monte dall’Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a
disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si
richiamano in merito le disposizioni di cui all’art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed agli artt. 86 c.3-bis, 87 e 131
c.3 del D.L.vo n°163/2006.

Con riferimento al presente appalto, limitatamente ai rischi interferenziali, Si segnala che ulteriori ed eventuali
rischi interferenziali verranno gestiti con misure procedurali ed organizzative della sequenza delle attivita.

| costi, non soggetti a ribasso, che dovra sostenere I’Aggiudicataria per mettere in atto le specifiche misure di
sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale, quantificati sulla base dell’analisi delle
potenziali interferenze relative al presente appalto, sono riportati nella tabella sottostante e riguardano:

- le misure di coordinamento tra il Referente della Sede dell’Istituto interessata, quello dell’Aggiudicataria e quelli
delle Ditte Appaltatrici gia operanti in ciascuna Sede;

- le misure di protezione collettiva.
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Descrizione Quantita Durata Personale Costo Costo
presente unitario riunione
() (h)
(n) (euro/h) euro
Riunione preliminare avvio | 1 2 2 25,00 100,00
attivita e primo
coordinamento
Riunione periodica di|1 2 2 25,00 100,00
coordinamento ed
informazione
Costo I anno 200,00
Costo dal IT al V anno (100x4=) 400,00
Totale oneri intero appalto (5 anni) euro 600,00
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COSTI PER MISURE DI SICUREZZA AFFERENTI L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
DELL’AGGIUDICATARIA

| costi sostenuti dall’Aggiudicataria per mettere in atto le misure di sicurezza afferenti I'esercizio della propria
attivita, da indicare specificamente nell’offerta, sono a carico dell’Aggiudicataria stessa e devono essere
congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato.

INTEGRAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO STANDARD

Aggiudicata la gara, il COMMITTENTE affida il contratto.

Successivamente il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio
dell’esecuzione, integra il presente Documento Standard riferendolo ai rischi specifici di interferenza presenti
nei luoghi in cui verra espletato I'appalto, previo svolgimento dell’attivita di coordinamento e cooperazione
con tutti i Datori di Lavoro, ivi compresi i Subappaltatori, delle Imprese Appaltatrici operanti nella sede,
Aggiudicataria compresa, ai sensi dell’art. 26, commi 2, 3 e 3-ter del D.Lgs. n. 81/2008.

Al riguardo presso ciascuna sede interessata si dovra:

a) effettuare la Riunione di Coordinamento nella quale tutti i Datori di Lavoro si informeranno
reciprocamente sui rischi specifici della propria attivita svolta presso la sede, coordinandosi e cooperando
per I'attuazione delle misure preventive necessarie ad eliminare, o quantomeno a ridurre al minimo, i rischi
da interferenza. In particolare la Ditta Aggiudicataria comunichera i rischi specifici connessi alla propria
attivita da svolgersi presso la sede, predisponendo all’'uopo il Documento di Valutazione dei Rischi per le
Attivita in Esterno (DVRAE) - contenente I'indicazione delle fasi lavorative, le attivita di dettaglio da svolgere,
il ciclo operativo e le aree interessate dall’attivita da svolgersi, i rischi esistenti e le misure preventive adottate
per eliminarli o ridurli al minimo, nonché le misure di emergenza - che dovra essere recepito nel DUVRI. Di
tale Riunione sara redatto apposito Verbale di Coordinamento.

b) fornire il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), che sara redatto sulla base
del presente Documento Standard integrato come sopra indicato e sara allegato al contratto.

La Ditta Aggiudicataria potra presentare proposte di integrazione al DUVRI entro 30 giorni dall’aggiudicazione
e comunque prima dell’'inizio dell’esecuzione dell’appalto ove ritenga, sulla base della propria esperienza, di
poter garantire migliori condizioni di sicurezza. Tali integrazioni non possono modificare in alcun modo i
prezzi pattuiti. Si richiamano in merito le disposizioni di cui all’art.100, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 ed
all’art.131, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
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