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1. INTRODUZIONE

SCOPO
Il presente elaborato costituisce il Documento Standard di Valutazione dei Rischi da Interferenza (d’ora in poi DVRI

STANDARD) relativo alla “Gara per I'affidamento DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA PRESSO IL MUSEO NAZIONALE DI SAN
MARTINO, classificato come appalto pubblico di servizi ai sensi del D.Lgs. n.163/2006.

Il presente Documento Standard é stato redatto dal COMMITTENTE.

Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt. 2, comma 1, lettera b), 18, comma 1, e 26, commi 3 e 3-ter del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Il DVRI STANDARD contiene l'indicazione delle potenziali interferenze che potrebbero venirsi
a creare nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e le conseguenti misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre
al minimo, le interferenze stesse.

Il DVRI STANDARD costituisce specifica tecnica ai sensi dell’art. 68 ed Allegato VIII del D.Lgs. n. 163/2006 e come tale
deve essere messo a disposizione dei concorrenti ai fini dell’offerta. Nel DVRI STANDARD non sono indicati i rischi
specifici propri dell’attivita del Museo Nazionale di San Martino, per quanto non altrimenti specificato nel presente DVRI
STANDARD, I’ente e I’Aggiudicataria si atterranno alla normativa di legge vigente in materia di sicurezza ed igiene sul
lavoro, restando immutato I'obbligo per ciascun Datore di Lavoro di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei
Rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo,
i rischi specifici propri dell’attivita svolta. Si richiamano in merito le disposizioni di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.
Con specifico riferimento ai costi della sicurezza si precisa che sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti
all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna Impresa, definiti “costi della sicurezza ex-lege”, quelli riguardanti le misure
per prevenire i rischi relativi all’attivita dell'lmpresa stessa, mentre sono quantificabili come costi della sicurezza da
interferenze, definiti “costi della sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le misure, in quanto compatibili, di cui all’art.
7, comma 1 del D.P.R. n. 222/2003 (al quale si rimanda) previste nel presente Documento.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna Impresa, resta immutato
I'obbligo per la stessa di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all’attuazione delle
misure necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi. | suddetti costi sono a carico dell’'lImpresa, la
quale deve specificamente indicarli nell’offerta e deve dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che gli
stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. Si richiamano in merito le disposizioni di cui
agli artt.18 e 26, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 ed agli artt. 86, comma 3-bis ed 87 del D.Lgs. n. 163/2006.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per I’eliminazione dei rischi da interferenze, questi vanno evidenziati
nel bando di gara tenendoli distinti dall'importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso.

Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV
punto 4 del D.Lgs. n. 81/2008. In fase di verifica dell’anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo
stati quantificati e valutati a monte dall’Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a disposizione dei

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si richiamano in merito le
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disposizioni di cui all’art. 26, commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/2008 ed agli artt. 86, comma 3-bis, 87 e 131, comma 3 del
D.Lgs. n. 163/2006.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) successivo all’assegnazione della gara si configura
come un documento di regolamentazione interna che affronti in maniera organica il tema della gestione coordinata
delle attivita appaltate a ditte esterne e di quelle svolte dal personale dell’'unita produttiva. Pertanto, il DUVRI, in
attuazione dei concetti gia introdotti dalla precedente normativa, ora ribaditi dall’art.26 del D.Lgs.81/08, fornisce una
visione esaustiva e sistematica dell’organizzazione e della gestione, dal punto di vista prevenzionistico, delle attivita
appaltate a terzi all'interno dell’unita produttiva, configurandosi come un documento operativo di riferimento per tutte
le ditte appaltatrici durante I'esecuzione delle attivita e, al tempo stesso, un documento dinamico che necessita di
aggiornamento costante nel tempo. L'obiettivo e, infatti, quello di definire e organizzare preventivamente il
coordinamento delle attivita appaltate a terzi mediante I'identificazione puntuale delle interferenze e dei relativi rischi
derivanti e la conseguente definizione delle misure di prevenzione e protezione, delle procedure e delle azioni di
coordinamento da attuare al fine di ridurre e/o eliminare tali rischi. I| DUVRI individua le potenziali interferenze che si
potrebbero venire a creare nell’esecuzione degli appalti e le conseguenti misure adottate per eliminare, o quantomeno
ridurre al minimo, le interferenze stesse. Parte integrante di detto documento sono i costi della sicurezza relativi alla
eliminazione delle interferenze. Il DUVRI costituisce specifica tecnica ai sensi dell’art.68 ed Allegato VIII del D.L.vo
n°163/2006 e come tale deve essere messo a disposizione dei concorrenti ai fini dell’offerta. Tale documento viene

allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
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CAMPO DI APPLICAZIONE

I D.U.V.R.I. & lo strumento attraverso il quale il COMMITTENTE individua e valuta i rischi generati all'interno

dei suoi ambienti dalla contemporanea esecuzione di lavori ad opera di APPALTATORI.

Rischi
APPALTATORE

Ambiente di
lavoro
COMMITTENTE

Rischi peri dipendenti

APPALTATORE

Le disposizioni della presente procedure attengono tutte le attivita lavorative oggetto di appalto svolte negli

ambienti di lavoro della sede.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n. 123 del 3 agosto 2007: Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per
il riassetto e la riforma della normativa in materia),

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

D.Lgs 81/2008, Articolo 26: Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (rif.: art. 1, comma

2, lett. s, n. 1, L. n. 123/2007; art. 7 D.Lgs. n. 626/1994 modificato dalla L. n. 123/2007)
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DEFINIZIONI

Appalti pubblici di forniture: appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto 'acquisto, la
locazione finanziaria, la locazione o I'acquisto a riscatto, con o senza opzione per I'acquisto, di prodotti (art.3 c.9 del
D.L.vo n°163/2006) o fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione (art.14 c.2

lettera a) del D.L.vo n°163/2006).

Appalti pubblici di lavori: sono appalti pubblici aventi per oggetto I'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione
esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione
esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato | del D.L.vo n°163/2006, oppure,
limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo Ill, capo IV del medesimo decreto legislativo, |'esecuzione, con
qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore,
sulla base del progetto preliminare posto a base di gara. | «lavori» comprendono le attivita di costruzione,
demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un
insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono
il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all'allegato I, sia quelle di presidio e difesa ambientale

e di ingegneria naturalistica.

Committente: il soggetto che affida il contratto in quanto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione

dello specifico appalto, ai sensi dell’art.26 cc.3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento): soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, nei limiti delle
proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento ed alla

vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.

Appalto: puo essere di opera o di servizio; la differenza risiede nel fatto che |I'appalto d'opera comporta per I'appaltatore

una rielaborazione e trasformazione della materia, diretta a produrre un nuovo bene materiale ovvero ad apportare
sostanziali modifiche al bene gia esistente; I'appalto di servizio invece mira a produrre un'utilita atta a soddisfare un

interesse del committente, senza elaborazione della materia.

Appaltatore: ¢ il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi

propri.

Subappaltatore: la normativa sugli appalti pubblici non fornisce una definizione precisa di “contratto di subappalto”,
che peraltro si ricava indirettamente solo dall’art. 1656 c.c. Per la verita, neppure il codice civile fornisce una
definizione diretta: il richiamato art. 1656 c.c. si limita a prevederne il divieto in mancanza di autorizzazione del
committente. In base a detta disposizione normativa, il subappalto puo pertanto definirsi come il contratto con il
quale lI'appaltatore affida ad un terzo l'esecuzione di determinate lavorazioni nell’ambito di un lavoro che

I'appaltatore stesso si & impegnato a realizzare nei confronti di un committente.
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General contractor (gestore del contratto): Il GC € un insieme articolato e complesso di risorse professionali, che si
costituisce come interlocutore unico del Committente per realizzare il progetto con qualsiasi mezzo, garantendo

qualita, tempi di realizzazione e costi certi.

Datore di Lavoro: il soggetto presso il quale si esegue il contratto, che ha la responsabilita dell’organizzazione o
dell’unita produttiva nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita, ai sensi dell’art.2 c.1 lett.b), art.18 c.1 ed

art.26 cc.1, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

Rischi generali: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a vario titolo
operano nell’Ente, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale categoria descrive quindi

i rischi cui & esposta la collettivita.

Rischi da interferenza: tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti all'interno dell’Azienda o dell’unita produttiva,
evidenziati nel D.U.V.R.l. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli

lavoratori autonomi.

Non conformita: qualunque deviazione da standard, procedure, regolamenti, performance, ecc. che possono

direttamente o indirettamente produrre il mancato soddisfacimento di un requisito.

Misure di prevenzione e protezione: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della salute e

sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Interferenza: contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell’Appaltatore o tra il personale di Imprese
diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In particolare la valutazione dei rischi da
interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle Imprese Appaltatrici,
ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti, quali pubblico, visitatori, studenti (Determinazione

n°3/2008 dell’Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici).

Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza: documento elaborato dal Datore di Lavoro- Committente, previo
svolgimento dell’attivita di coordinamento e cooperazione con i Datori di Lavoro di tutte le Ditte Appaltatrici,
compresi i Subappaltatori, operanti nella stessa sede, contenente I'indicazione delle misure adottate per eliminare,
o quantomeno ridurre al minimo, i rischi da interferenza. Tale documento va allegato al contratto e va adeguato in
funzione dell’evoluzione dell’appalto (art.26 c.1 lett.b), 2, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008). In particolare nel Duvri
non devono essere riportati i rischi specifici propri dell’attivita svolta dalle singole Imprese Appaltatrici - in quanto
trattasi di rischi per i quali resta immutato I'obbligo per ciascun Datore di Lavoro di elaborare il proprio Documento
di Valutazione dei Rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare, o
guantomeno ridurre al minimo, tali rischi - ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell’effettuazione
della prestazione oggetto di appalto, ai sensi dell’art.26 c.3 del D.L.vo n°81/2008. Nell’ambito di applicazione del

D.L.vo n°163/2006 I'obbligo di redigere tale documento & in capo al Committente ai sensi dell’art.26 c.3 del D.L.vo
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n°81/2008. Si sottolinea che il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza, costituendo specifica tecnica ai
sensi dell’art.68 ed Allegato VIII del D.L.vo n°163/2006, deve essere messo a disposizione dei Concorrenti per la
formulazione dell’offerta (Linee Guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi,

emanate il 20/3/2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome).

Costi della sicurezza: sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna
Ditta, definiti “costi della sicurezza ex-lege”, quelli riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi all’attivita della
Ditta stessa, che esulano dal Duvri e sono a carico della Ditta stessa, la quale deve specificamente indicarli nell’offerta
e deve dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli
desumibili dai prezzari o dal mercato. Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del D.L.vo

n°81/2008 ed agli art.86 c.3-bis ed 87 del D.L.vo n°163/2006.

Costi della sicurezza da interferenze: sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze, definiti “costi della
sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le misure, in quanto compatibili, di cui all’art.7 c.1 del D.P.R. n°222/2003
(al quale si rimanda) previste nel Duvri per I'eliminazione dei rischi da interferenze, i quali vanno evidenziati nella
procedura negoziale tenendoli distinti dall'importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. Si richiamano, in
merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV punto 4 del D.L.vo
n°81/2008. In fase di verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati
e valutati a monte dall’Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a disposizione dei Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si richiamano in merito le disposizioni

di cui all’art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed agli artt. 86 c.3-bis, 87 e 131 c.3 del D.L.vo n°163/2006.

Procedura: le modalita (modo scelto per I'esecuzione dell’operazione o per lo svolgimento dell’attivita) e le sequenze
(successione delle fasi realizzative ovvero eseguire una operazione o svolgere un’attivita dopo o prima di un’altra)
stabilite per eseguire una determinata operazione o per svolgere una specifica attivita (Allegato XV punto 4 del

D.L.vo n°81/2008).
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COSTI PER LA SICUREZZA

Con specifico riferimento ai costi della sicurezza si precisa che sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti
all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna Impresa, definiti “costi della sicurezza ex-lege”, quelli riguardanti le
misure per prevenire i rischi relativi all’attivita dell'Impresa stessa, mentre sono quantificabili come costi della
sicurezza da interferenze, definiti “costi della sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le misure, in quanto

compatibili, di cui all’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 222/2003 (al quale si rimanda) previste nel presente Documento.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna Impresa, resta
immutato I'obbligo per la stessa di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere
all’attuazione delle misure necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi. | suddetti costi sono
a carico dell'Impresa, la quale deve specificamente indicarli nell’offerta e deve dimostrare, in sede di verifica
dell’lanomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. Si
richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 ed agli artt. 86, comma

3-bis ed 87 del D.Lgs. n. 163/2006.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per I'eliminazione dei rischi da interferenze, questi vanno
evidenziati nel bando di gara tenendoli distinti dall'importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. Si
richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV
punto 4 del D.Lgs. n. 81/2008. In fase di verifica dell’anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica
essendo stati quantificati e valutati a monte dall’Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a
disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si
richiamano in merito le disposizioni di cui all’art. 26, commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/2008 ed agli artt. 86, comma 3-

bis, 87 e 131, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006.
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DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DUVRI DA INTERFERENZA
NCON711_up1_p27 D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPQ Ill, SEZ. |

Ente/Amm.ne = POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA
Plesso Certosa e Museo di San Martino
Largo San Martino, 5 - 80129 Napoli

MODALITA DI VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE

Per effettuare la valutazione dei rischi interferenti si deve:

1) Individuare le ditte/societa appaltatrici e loro attivita specifiche;

2) Individuare i rischi della Committente e le misure di prevenzione e protezione attuate;
3) Individuare i rischi potenzialmente interferenti delle ditte appaltatrici;

4)  Svolgere un'attenta analisi spazio temporale delle attivita previste dall'appalto;

5) Redigere il CRONOPROGRAMMA dei lavori evidenziando:

- ilavoriin appalto;
- l'esecutore della lavorazione;
- I'ambiente di lavoro in cui viene svolta la lavorazione;

i fattori di rischio per le attivita lavorative.

Di seguito si riporta il diagramma di flusso che schematizza la metodologia di valutazione della presenza dei rischi

potenziali da interferenza:

. Identificazione sovrapposizioni temporali delle
Raccolta dati |:> s ) e
attivita negli ambienti di lavoro
Identificazione rischi potenzialmente interferenti Identificazione rischi potenzialmente
causati dagli <::| interferenti derivanti dal
APPALTATORI CFARMARNAITTENTE

T
e

C'eé compresenza?

- o[ s TERERENE

Rischio permane in assenza S|
di chi lo determina ed il luogo &
accessibile ad altre aziende?

NO

> Rischio NON interferente
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DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

DUVRI DA INTERFERENZA

NCON711_up1_p27 D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO lll, SEZ. |
Ente/Amm.ne POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA

Certosa e Museo di San Martino
Largo San Martino, 5 - 80129 Napoli

Plesso

2. AMMINISTRAZIONE/SEDE OGGETTO DI APPALTO

DATI AMMINISTRAZIONE

Ente POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA
INDIRIZZO CAP CITTA PROVINCIA
Sede legale
Castel Sant’Elmo - Via Tito Angelini, 22 80129 Napoli Napoli
TELEFONO FAX
Contatti Segreteria: 081.2294459 - 081.2294454
. 081.2294498
Centralino: 081.2294401
Posta E-MAIL POSTA CERTIFICATA
elettronica pm-cam@beniculturali.it mbac-pm-cam@ mailcert.beniculturali.it
Plesso CERTOSA E MUSEO DI SAN MARTINO
INDIRIZZO CAP CITTA PROVINCIA
Indirizzo
Largo San Martino, 5 80129 Napoli Napoli
TELEFONO FAX
Contatti 081.2294502
. 081.2294525
Accoglienza: 081.2294503
E-MAIL POSTA CERTIFICATA
Posta pm-cam@t?enlcubltur.all.llt .
elettronica pm-cam.sanmartln?@ enicufturali.it mbac-pm-cam@mailcert.beniculturali.it
Accoglienza:
accoglienza.sanmartino@beniculturali.it

G
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DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

DUVRI DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPQ Ill, SEZ. |

NCON711_upi_p27

Ente/Amm.ne = POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA
Plesso Certosa e Museo di San Martino
Largo San Martino, 5 - 80129 Napoli

INFORMAZIONI GENERALI

Gli uffici e le sale espositive del Museo di San Martino sono situati in un complesso monastico costruito in

epoca medioevale, sottoposto a rinnovamento ed ampliato con nuove costruzioni tra il XVI e XVII secolo,

dichiarato Monumento Nazionale nel 1866.

Il complesso si sviluppa su di una vasta area posta sulla sommita della collina di San Martino. Anche se gli

ingressi principali aprono verso il piazzale esterno (Largo San Martino), ve ne sono altri che conducono verso

cortili interni, giardini e vaste aree panoramiche adibite a verde.

Il sistema di strade a scorrimento veloce pilu vicine € composto dal reticolo di assi che dalla zona alta del

Vomero portano verso le strade che afferiscono a Piazza Vanvitelli.

\
\_\Bmho(eca Oratoriana
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§ [zeu Girolamini
i g \
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DA INTERFERENZA

NCON711_up1_p27 D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPQ Ill, SEZ. |

Ente/Amm.ne = POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA
Certosa e Museo di San Martino
Largo San Martino, 5 - 80129 Napoli

D U V R I DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

Plesso

DATI RELATIVI ALL'APPALTO

Di seguito si riporta la descrizione delle lavorazioni oggetto di appalto.

OGGETTO DELL’APPALTO:

Affidamento in Concessione del servizio di caffetteria presso il Museo Nazionale di San Martino.

LUOGHI OGGETTO DI APPALTO

Il luogo di esecuzione del servizio oggetto di Concessione e situato all’'interno degli spazi afferenti al Museo

Nazionale di San Martino, facente parte del Polo Museale della Campania.

Lo spazio oggetto della Concessione & composto dalla caffetteria sita nel Museo Nazionale di San Martino
alla quale & possibile accedere sia dal museo stesso che dalla Piazza del Belvedere San Martino, pertanto

accessibile sia ai visitatori del sito museale, sia agli utenti esterni.

DURATA DELL’APPALTO

5 anni (60 mesi) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
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DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DUVRI DA INTERFERENZA

NCON711_up1_p27 D.Lgs. 81/08 - TITOLO |, CAPO Ill, SEZ. |

Ente/Amm.ne = POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA
Certosa e Museo di San Martino

Plesso
Largo San Martino, 5 - 80129 Napoli

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

ATTIVITA LAVORATIVA MANSIONI ASSOCIATE

DESCRIZIONE

ADDETTI AL o Amministrative con VDT

VIDEOTERMINALE e Bibliotecario con VDT

Attivita di lavoro svolta principalmente all'interno
degli uffici che prevede I'utilizzo di videoterminale in
maniera sistematica e abituale (minimo 20 ore
settimanali) ed eventuali attrezzature da ufficio quali
stampanti, fotocopiatrici, scanner, telefono, fax, etc.,
nonché altre attrezzature, manuali o elettriche,
specifiche per la rispettiva mansione.

TECNICI / FIDUCIARI e Architetto

e Tecnico Coordinatore

Attivita di vario genere, svolte anche presso i locali
tecnici, depositi e archivi, che possono, all'occorrenza,
comportare |'utilizzo del videoterminale e/o altre
attrezzature da lavoro specifiche per la rispettiva
mansione. Alcune di queste attivita potrebbero
occasionalmente comportare movimentazione
manuale dei carichi ed esposizione a polveri.

ADDETTI ALLE e Muratore

MANUTENZIONI e Operaio Generico

Attivita di lavoro svolte presso gli ambienti di lavoro
interni o esterni, locali tecnici e di deposito che
prevedono l'utilizzo di materiali e attrezzature da
lavoro di vario genere, manuali o elettriche. Tali
attivita potrebbero occasionalmente essere effettuate
in quota (ad es. sostituzione lampade), comportare
movimentazione manuale dei carichi ed esposizione a
polveri e agenti biologici.

RESTAURATORI e Restauratore

(dipinti, tele, tavole,
glittica)

Attivita svolte nei laboratori di restauro da parte di
addetti, tecnici specializzati e, periodicamente, da
stagisti e tirocinanti esterni, consistenti in operazioni
di restauro effettuate su opere di vario genere (dipinti,
tele, tavole, glittica) che prevedono I'utilizzo di
sostanze chimiche, attrezzature specifiche manuali o
elettriche e, all'occorrenza, di videoterminali. Alcune
di queste lavorazioni potrebbero occasionalmente
comportare movimentazione manuale dei carichi ed
esposizione a polveri.

STORICI DELL'ARTE e Storico dell'Arte Operativo
OPERATIVI

Attivita svolte sia all'interno della sede di lavoro sia
presso sedi esterne, ad esempio cantieri di restauro,
musei, chiese, etc. e che possono comportare lavoro
in quota, esposizione a polveri e utilizzo di
videoterminale.
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DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPQ Ill, SEZ. |

Ente/Amm.ne

POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA

Certosa e Museo di San Martino
Largo San Martino, 5 - 80129 Napoli

Plesso

ATTIVITA LAVORATIVA

MANSIONI ASSOCIATE

DESCRIZIONE

PERSONALE MISSIONI
ESTERNE

e Storico dell'Arte Operativo

(Estero)

Attivita svolte sia all'interno della sede di lavoro sia
presso sedi esterne, compresi i paesi esteri UE / extra
UE, per cui sono previsti viaggi e spostamenti. Tali
attivita possono comportare lavoro in quota e utilizzo
di videoterminale e/o altre attrezzature specifiche per
la rispettiva mansione, oltre che esposizione a rischi
da valutare a seconda del paese di destinazione.

ADDETTI Al SERVIZI DI
VIGILANZA SENZA RISCHI
SPECIFICI DELLA MANSIONE

e Vigilanza e Comunicazioni

Attivita di vigilanza e controllo svolte negli ambienti di
lavoro, in particolare quelli accessibili al pubblico, nei
COC e presso le garitte e i corpi di guardia esterni e nel
parco. Tali attivita possono comportare incarichi di
addetti alle comunicazioni anche in caso di
emergenza.

ADDETTI Al SERVIZI DI
VIGILANZA CON INCARICHI
PER EMERGENZE

e Vigilanza, Antincendio, Primo

Soccorso, Assistenza Disabili

Attivita svolte dai lavoratori addetti alla Fruizione,
Accoglienza e Vigilanza idonei, formati e designati per
la gestione delle emergenze (antincendio, primo
soccorso, assistenza disabili) e che, a seconda dei casi,
potrebbero utilizzare dispositivi ed attrezzature atti a
fronteggiarle.
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DA INTERFERENZA

NCON711_up1_p27 D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO Ill, SEZ. |
Ente/Amm.ne POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA

Certosa e Museo di San Martino
Largo San Martino, 5 - 80129 Napoli

D U V R I DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

Plesso

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

PASTORELLI RITA

Datore di Lavoro . . .
(delegato ai sensi del D.M. MiBACT del 14 settembre 2016, n. 409)

Responsabile Servizio PP LAMA DIEGO

Medico Competente BORRIERO SUSANNA

FLORINDA CARDOLA
ALDO COLANTUONO
CARMINE OLIVA
VITTORIO PIROZZI

RLS
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DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DUVRI DA INTERFERENZA
NCON711_up1_p27 D.Lgs. 81/08 - TITOLO |, CAPO Ill, SEZ. |
Ente/Amm.ne POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA

Certosa e Museo di San Martino
Largo San Martino, 5 - 80129 Napoli

Plesso

3. DOCUMENTO INFORMATIVO PER LE IMPRESE APPALTATRICI E
PRESTATORI D’OPERA

RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO

La tabella riassume le voci relative all'individuazione dei rischi potenziali esistenti negli ambienti di lavoro
oggetto dell’appalto.

TIPOLOGIA AMBIENTE DI

RISCHI POTENZIALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
LAVORO
LOCALI INGRESSO Elettrico Impianti conformi
UFFICI Procedure di sicurezza sull'uso delle attrezzature
Manutenzione periodica da ditta accreditata
coc Inciampo Lay-out ambientale postazioni lavoro/attrezzature/prese elettriche
Caduta di materiali | Scaffalature ancorate
Procedure di deposito/archiviazione in sicurezza
Incendio ed Divieto di fumo
emergenze Procedure di emergenza
Presidi antincendio
Cassette di pronto soccorso
DEPOSITI DI MATERIALE Elettrico Impianti conformi
CARTACEO Procedure di sicurezza sull'uso delle attrezzature
ARCHIVI Manutenzione periodica da ditta accreditata

Caduta di materiali | Scaffalature ancorate

ALTRI DEPOSITI Procedure di deposito/archiviazione in sicurezza (portata max)

Inciampi e urti Controllo periodico sconnessioni pavimentazione
Segnalazione passaggi e scale pericolosi
Protezione passaggi pericolosi

Incendio ed Divieto di fumo
emergenze Procedure di emergenza
Presidi antincendio
Illuminazione di emergenza

AREE COMUNI Elettrico Impianti conformi

SPAZI DI COLLEGAMENTO Procedure di sicurezza sull'uso delle attrezzature
Manutenzione periodica da ditta accreditata

ORIZZONTALE E VERTICALE

Inciampi e urti Controllo periodico sconnessioni pavimentazione
VIE DI FUGA

Segnalazione passaggi e scale pericolosi

Protezione passaggi pericolosi
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DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DUVRI DA INTERFERENZA
NCON711_up1_p27 D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPQ Ill, SEZ. |

Ente/Amm.ne = POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA
Certosa e Museo di San Martino
Largo San Martino, 5 - 80129 Napoli

Plesso

TIPOLOGIA AMBIENTE DI
RISCHI POTENZIALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
LAVORO
Incendio ed Divieto di fumo
emergenze Procedure di emergenza
Controllo periodico fruibilita percorsi di esodo
Presidi antincendio
Cartellonistica di emergenza
Illuminazione di emergenza
Cassette di pronto soccorso
LOCALI TECNICI Elettrico Impianti conformi
Procedure di sicurezza sull'uso delle attrezzature
Manutenzione periodica da ditta accreditata
Incendio ed Divieto di fumo
emergenze / Procedure di emergenza
esplosione Presidi antincendio
Illuminazione di emergenza
Cartellonistica di sicurezza
Cassette di pronto soccorso
Certificazione/documentazione sicurezza
Manutenzione periodica da ditta accreditata
AREE TERRAZZATE Caduta dall'alto Parapetti a norma
COPERTURE Procedure di sicurezza per esecuzione lavori
Mancata Cartellonistica di sicurezza dove non parapettato
AREE VERSO IL VUOTO . .
informazione
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DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

DA INTERFERENZA
D.Lgs. 81/08 - TITOLO |, CAPO Ill, SEZ. |

Ente/Amm.ne POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA

Certosa e Museo di San Martino

Plesso
Largo San Martino, 5 - 80129 Napoli

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA ATTESI

Nei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto sono identificabili i seguenti rischi da interferenze:

RISCHIO INCENDIO/INVESTIMENTO

Aree carico/scarico merce Le aree di carico/scarico possono essere frequentate da diversi mezzi in transito

operanti per le ditte esterne che effettuano attivita di diverso genere.

Rischi da interferenze e Presenza di altri veicoli in circolazione e/o manovra o fermi
e Presenza di pedoni

e Presenza di strutture fisse o mobili

Comportamenti da adottare e Osservare quanto previsto dal Codice della Strada, con particolare riferimento a
da parte della societa
appaltatrice limiti di velocita che deve essere rigorosamente a “passo d’'uomo”, i sensi di

marcia e la segnaletica presente

e Prestare la massima attenzione durante il transito e la sosta.

e Inviare autoveicoli in buone condizioni e con tutti i dispositivi funzionati, con
particolare riferimento a dispositivo frenante, segnalatori luminosi ed acustici,
tergicristalli funzionanti.

e In caso di retromarcia o quando la manovra risulti difficoltosa (spazi ridotti,
scarsa visibilita etc..) farsi coadiuvare da un collega a terra

o || personale esterno dovra astenersi dal guidare qualsiasi mezzo di trasporto non
di sua competenza.

e Camminare sul bordo delle aree

e Prestare la massima attenzione durante il transito e gli attraversamenti

e Utilizzare indumenti ad alta visibilita

o Nelle fasi di movimentazione a terra che prevedono 'uso del carrello elevatore
il personale della Ditta appaltatrice deve rimanere fuori dal raggio di manovra
dello stesso e non interferire in alcun modo con il personale dipendente del
committente incaricato di tali operazioni

e E’ vietato sostare dietro agli automezzi in sosta ed in manovra

e E’ vietato utilizzare auricolari per ascoltare musica

Comportamenti da agottare Il committente verifica che i propri dipendenti non accedano alle aree interdette
da parte della societa
committente interessate dai lavori svolti dalla societa appaltatrice. Il committente informa la

societa appaltatrice riguardo ai rischi presenti nella sede esaminata mediante
distribuzione di nota informativa. Il committente informa la societa appaltatrice

della presenza di pubblico.
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DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DUVRI DA INTERFERENZA

NCON711_up1_p27 D.Lgs. 81/08 - TITOLO |, CAPO Ill, SEZ. |

Ente/Amm.ne = POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA
Certosa e Museo di San Martino
Largo San Martino, 5 - 80129 Napoli

Plesso

RISCHIO ELETTRICO

Impianto elettrico L'impianto elettrico e costituito da cabine, quadri, linee e impianti sotto tensione
(impianti di illuminazione, impianti di allarme, apparecchiature informatiche).Gli

impianti sono conformi alla normativa vigente.

Rischi da interferenze Uso improprio degli impianti elettrici, sovraccarichi e possibilita di corto circuiti,
elettrocuzioni, incendio e blackout. Accesso non autorizzato a locali / armadi
contenenti quadri elettrici e cabine media tensione/trasformazione con

possibilita di elettrocuzione.

Comportamenti da adottare Gli interventi su impianti elettrici devono essere effettuati esclusivamente da
da parte della societa
appaltatrice personale idoneo, previa autorizzazione del Committente. Tutti i lavori vanno
eseguiti dopo avere tolto la tensione, adottando tutte le precauzioni per impedire
che essa venga riattivata, anche accidentalmente.

Siricorda che &’ assolutamente vietato effettuare derivazioni dalle linee principali;
devono essere utilizzate esclusivamente le prese dislocate nelle varie aree di
lavoro/locali. Le apparecchiature utilizzate devono essere rispondenti alle vigenti
norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione periodica.
Il personale della Ditta deveessere formato e addestrato all'impiego in sicurezza
delle apparecchiature e degli impianti

elettrici. E vietato 'accesso non autorizzato ai locali / armadi contenenti quadri
elettrici e I'utilizzo improprio di impianti e apparecchiature attive.

| conduttori e le condutture mobili (prolunghe mobili) dovranno essere sempre
sollevati da terra protetti in apposite canaline passacavi soprattutto in punti
soggetti ad usura, colpi, abrasioni, oppure, se necessariamente poggiati a
pavimento, dovranno essere protetti in appositi passacavi di protezione a schiena
d’asino, atte anche ad evitare inciampo. Per brevi interventi & consentito non
installare le protezioni sopraindicate, ma & obbligatorio I'esercizio della
sorveglianza da parte del personale della ditta appaltatrice e la predisposizione di

specifica segnaletica di sicurezza.

Comportamenti da adottare Chiudere i quadri elettrici e verificare periodicamente I'impianto elettrico.
da parte della societa
committente Il committente informa la societa appaltatrice riguardo la presenza di impianti
elettrici e autorizza l'accesso ai luoghi dove sono presenti gli impianti. Il
committente provvede alla manutenzione degli impianti e attua le verifiche

previste dalla normativa vigente.
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RISCHIO PER USO ATTREZZATURE

Attrezzature | lavoratori della societa appaltatrice utilizzano, per i lavori da eseguire, solo ed
esclusivamente attrezzature proprie. Nello specifico il committente non

autorizza l'utilizzo di scale né di altra attrezzatura.

Rischi da interferenze Possibile utilizzo di attrezzature della committente da parte della societa

appaltatrice e viceversa, possibili danni causati dalle attrezzature in uso.

Comportamenti da adottare Le attrezzature in uso saranno di proprieta della ditta appaltatrice e dovranno
da parte della societa
appaltatrice essere conformi ai requisiti di sicurezza cosi come definite dal D.Lgs. 81/2008 art.
70 commi 1,2,3 e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza e manutenzione
periodica. L'uso sara esclusivo del personale della ditta appaltatrice; & vietato
I'uso di attrezzature del Museo nazionale di San Martino.

La societa appaltatrice che utilizza attrezzature che possano comportare un
rischio evidente per i lavoratori della committente informa il responsabile della
sede prima del loro utilizzo.

In caso di utilizzo di attrezzature date in uso dal committente dovranno essere
rispettate le seguenti regole:

o utilizzo delle attrezzature solo dopo preventiva richiesta;

e divieto di apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza
preventiva autorizzazione;

e divieto di rimuovere modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o
protezione installati su macchine e impianti.

La societa appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non

lasciarle incustodite.

Comportamenti da adottare Controllare il corretto utilizzo delle attrezzature da parte dei dipendenti. In caso
da parte della societa
committente di utilizzo di attrezzature, da parte della societa appaltatrice, che possano
comportare un rischio evidente per i lavoratori provvede ad attuare le misure per

evitare rischi ai lavoratori eventualmente coinvolti.
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RISCHI DA PRESENZA DI ALTRE IMPRESE

Luoghi di lavoro E possibile che pili imprese operino nello stesso luogo di lavoro.

Rischi da interferenze Possibile interferenza tra i lavoratori delle varie imprese.

Comportamenti da adottare La societd appaltatrice ha I'onere di presentarsi al responsabile della Struttura
da parte della societa
appaltatrice prima dell'inizio lavori e al termine dei lavori.

La societa appaltatrice non deve utilizzare le attrezzature della societa
committente e delle altre imprese eventualmente presenti a sorvegliare le

attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite.

Comportamenti da adottare Il committente organizza i lavori in maniera tale da non generare sovrapposizioni.
da parte della societa
committente I committente informa le societa appaltatrici riguardo ai possibili rischi. Il
committente avvisa le societa appaltatrici della possibile presenza di altre

imprese.

RISCHIO DI INCENDIO - GESTIONE DELLE EMERGENZE

Gestione emergenze E presente un piano di emergenza. Sono presenti cassette del pronto soccorso.

E presente un impianto di illuminazione di emergenza dotato di lampade ad
attivazione automatica in caso di mancanza dell'energia elettrica.

E presente cartellonistica di emergenza indicante le uscite di emergenza, ed il
divieto di fumo.

Esiste una squadra di emergenza adeguatamente formata.

Rischi da interferenze In caso di emergenza, mancata informazione circa la presenza dei dipendenti
della societa appaltatrice.
Ostruzione di vie e uscite di emergenza con materiali vari.

Uso di sostanze infiammabili.

Comportamenti da adottare La societa appaltatrice informa il responsabile della Struttura della propria
da parte della societa
appaltatrice presenza e del momento dell'uscita dal luogo di lavoro.

La societa appaltatrice ha i seguenti obblighi:

e non fumare sui luoghi di lavoro

e non compiere lavori di saldatura o usare fiamme libere senza I'autorizzazione
del responsabile della sede esaminata senza aver preso le misure di sicurezza

necessarie non ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza, estintori e

idranti.
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La societa appaltatrice provvedera a far prendere visione alle proprie
maestranze delle procedure di gestione dell’emergenza incendio e provvedera a
formare il proprio personale, restituendo alla stazione appaltante copia degli

attestati di formazione ovvero autocertificazione sostitutiva.

Comportamenti da adottare Il committente informa la societa appaltatrice sull'esistenza del piano di
da parte della societa
committente emergenza e sulle modalita operative da adottare. La societa committente rende

disponibile presso la sede esaminata il piano di emergenza da visionare.
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RISCHIO CHIMICO

Uso sostanze pericolose
Durante la normale attivita lavorativa all’interno delle aree interessate dall’oggetto

della gara, I'esposizione al rischio da esposizione a sostanze e preparati chimici

risulta essere irrilevante.

Rischi da interferenze Possibile introduzione di sostanze chimiche pericolose

Comportamenti da e L'impiego di sostanze chimiche da parte di imprese che operino all’interno della
adottare

da parte della societa Struttura deve avvenire secondo specifiche modalita operative indicate nelle

appaltatrice S . .
“schede di sicurezza” (conformi al D.M. 04.04.97) e schede tecniche (schede tutte

che dovranno essere presenti in situ insieme alla documentazione di sicurezza).

e Per le eventuali sostanze chimiche presenti dovranno essere richieste alle Ditte
fornitrici le Scheda di Sicurezza e le Schede Tecniche che, in forma comprensibile,
dovranno essere a disposizione dei lavoratori. Non € ammesso I'acquisto e la
presenza di sostanze chimiche se sprovviste di tali schede.

e Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per
lavori d’urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al
pericolo derivante dal loro utilizzo.

e [ fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non
correttamente etichettati.

e l'impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro
contenitori, anche se vuoti, incustoditi.

e | contenitori, esaurite le quantita contenute, dovranno essere smaltiti secondo le
norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti
provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro/servizio.

e Dovra essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti
asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego
delle suddette sostanze.

¢ Nel caso che un’attivita lavorativa preveda lo svilupparsi di uno o di pit agenti quali:
polveri, fibre, inquinanti aerei, fumi, gas, vapori derivanti da lavorazioni, si operera
con massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con barriere. Tali
attivita saranno programmate e svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro, salvo
cause di forza maggiore in cui saranno prese misure atte a informare e tutelare le
persone presenti.

e Dovra essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti

asmatici o allergici eventualmente presenti.
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e Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che
lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia
effettuata un’adeguata rimozione e pulizia prima dell’inizio dell’attivita dei lavoratori

dipendenti.

Comportamenti da
adottare

da parte della societa
committente

Il committente informa la societa appaltatrice riguardo I'eventuale presenza di

sostanze chimiche o preparati pericolosi.

RISCHIO RUMORE

Fonti di Rumore

Durante la normale attivita lavorativa I'esposizione al rumore € minore dei valori

inferiori d'azione previsti dal D.Lgs. 81/08.

Rischi da interferenze

Possibile produzione di rumore durante I'utilizzo di macchinari

Comportamenti da
adottare da parte della
societa appaltatrice

Per quanto possibile, gli interventi che necessitano attrezzature rumorose, se non per
lavori d’urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al
pericolo derivante dal loro utilizzo.

La societa appaltatrice informa la committente del possibile utilizzo di macchinari che

possono produrre rumorosita superiori al livello minimo di azione.

Comportamenti da
adottare da parte della
societa committente

Il committente informa la societa appaltatrice riguardo I'eventuale presenza di fonti di

rumore che superano i livelli minimi di azione.

RISCHIO DI CADUTA/RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO

Caduta

Vi possono essere aree interessate da carico e scarico merci tanto che in alcuni

momenti possono verificarsi ingombri nelle zone di passaggio sia interne che esterne.

Rischi da interferenze

e rischio di caduta di materiale dall’alto nel momento dello svolgimento delle attivita
con utilizzo di diversi mezzi di ausilio alla movimentazione del materiale.

e Presenza di ingombri ed ostacoli alla normale circolazione pedonale

Comportamenti da
adottare da parte della
societa appaltatrice

e Attenzione e rispetto della segnaletica mobile di presenza di rischio.
e Prestare attenzione nei movimenti di trasferimento del materiale.
o E fatto divieto di lasciare rifiuti di qualsiasi natura presso i depositi.

e Tenere disponibile ed apporre idonea segnaletica mobile.

Comportamenti da
adottare da parte della
societa committente

Segnalare e delimitare tutte le aree a rischio caduta.
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NORME COMPORTAMENTALI DITTE APPALTATRICI

Utilizzo di Dispostivi di
Protezione Individuale

Dovranno essere forniti ai propri addetti i DPI che si renderanno necessari in relazione

ai rischi residui sussistenti nell'impianto

Dispositivi di sicurezza

E fatto divieto rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di

sicurezza e/o le protezioni installate su impianti, macchine o attrezzature

Accesso ai locali

E’ vietato accedere a zone diverse da quelle previste per lo svolgimento delle
specifiche lavorazioni. Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori
dell’orario stabilito.

Utilizzare esclusivamente i locali messi a disposizione dal Committente destinati a

spogliatoio e deposito di materiali ed attrezzature.

Divieto di fumo

Non fumare o usare fiamme libere all’interno di locali chiusi. L’azienda

ha un proprio regolamento di divieto di fumo

Via di esodo/uscite di
emergenza

Divieto di abbandonare materiali o attrezzature, anche temporaneamente in

corrispondenza delle vie di transito, di porte, delle uscite di emergenza

Segnaletica

Rispettare la segnaletica stradale e di sicurezza - orizzontale e verticale.
Nei cortili in particolare rispettare:

e divieto di accesso a personale non autorizzato,

® obbligo di motore spento durante lo scarico delle merci,

® obbligo di fare attenzione ai pedoni,

® obbligo di procedere a passo d’'uomo

Segnalare gusti e

malfunzionamenti

Segnalare immediatamente eventuali guasti o malfunzionamenti di attrezzature o

impianti, interrompendo lavorazioni che potrebbero risultare pericolose

Aree di lavoro

Se si effettuano lavorazioni temporanee che possono comportare pericoli (es. la

caduta di oggetti dall’alto, urti con mezzi in movimento, ecc) delimitare I'area di

lavoro
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Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento delle attivita, il Museo Nazionale di San Martino:

. Ha elaborato un unico documento di valutazione dei rischi che indica le misure adottate per eliminare le

interferenze;

. Al fine di eliminare i rischi interferenti, si organizza un sopralluogo e una riunione di cooperazione e
coordinamento, durante la quale le parti interessate stabiliscono le condizioni operative dei lavoratori operanti in
regime di appalto e le conseguenti misure preventive e protettive concretamente applicabili e, se del caso,
provvedono ad un coordinamento tra le diverse iniziative previste, in particolare in presenza di piu aziende

operanti sulla base di appalti diversi.

Ogni impresa appaltatrice deve comunicare i rischi portati all'interno del Museo Nazionale di San Martino dalle proprie

attivita potenzialmente interferenti.

In occasione del sopralluogo e/o della riunione sara resa disponibile alle imprese la documentazione aziendale in

materia di sicurezza.

Il coordinamento e la gestione della sicurezza tra committente e ditta appaltatrice e di fondamentale importanza per la

riduzione dei pericoli e la conseguente conoscenza dei rischi residui per i lavoratori.

Il presente documento diventa completo ed operativo solo dopo la completa compilazione e valutazione dei rischi
introdotti dalla ditta appaltatrice e tale valutazione potra essere effettuata solo dopo aggiudicazione dell’appalto stesso

e cooperazione tra i datori di lavoro del committente e della ditta appaltatrice.
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REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA DEGLI APPALTI

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 vi ricordiamo che I'esecuzione dei lavori presso I'immobile
nonché eventuali lavori da Voi realizzati nell’ambito del nostro ciclo produttivo, dovranno essere svolti sotto la Vostra
direzione e sorveglianza. Pertanto, qualsiasi responsabilita per eventuali danni a persone e a cose, sia di nostra proprieta

che di terzi, che si possano verificare nell’esecuzione dei lavori stessi, saranno a vostro carico.

Vi chiediamo di adempiere tassativamente alle seguenti richieste:

a) ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza
sul lavoro;

b) rispettare le normative vigenti in campo ambientale applicabili alla Vostra attivita;

c) garantire:

e un contegno corretto del vostro personale sostituendo coloro che non osservano i propri doveri;
o [|'esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature di Vostra proprieta e in conformita alle norme di
buona tecnica;

d) assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a Vostro carico per la previdenza sociale e assicurativa
(INAIL, INPS, ecc.);

e) dotare il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita
del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento (art 26 del D.Lgs 81/2008);

f) rispettare le disposizioni piu avanti riportate.
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NORME PARTICOLARI: DISCIPLINA INTERNA

Il Vostro personale & soggetto all’osservanza di tutte le norme e regolamenti interni della nostra sede.
In particolare:

a) L'impiego di attrezzature o di opere provvisionali di proprieta dell’Amministrazione € di norma vietato. Eventuali

impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente autorizzati.

b) La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per I'esecuzione dei lavori, all'interno della nostra sede, &

completamente a cura e rischio dell’Assuntore che dovra provvedere alle relative incombenze.

c) La sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio & consentito solo per il tempo
strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. Vi preghiamo di istruire i conducenti sulle
eventuali disposizioni vigenti in materia di circolazione all'interno delle aree di pertinenza dell’Amministrazione e di

esigerne la pill rigorosa osservanza.

d) Uintroduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas infiammabili, sostanze chimiche,

ecc.), dovra essere preventivamente autorizzata.

e) L'accesso all’edificio del personale afferente a ditte appaltatrici, subappaltatrici e/o lavoratori autonomi dovra essere

limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori a Voi commissionati.

f) U'orario di lavoro dovra di norma rispettare I’orario concordato con il Referente dell’appalto, anche al fine di eliminare

o ridurre i rischi interferenti.
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NORME E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

Come stabilito dall'art. 26 del D.Lgs.81/2008, I'osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e di Igiene sul lavoro,
nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e della adozione delle cautele prevenzionistiche necessarie

€ a Vostro carico per i rischi specifici propri della Vostra Impresa e/o attivita.
Prima dell’inizio dei lavori, Vi preghiamo di informarci su eventuali rischi derivanti dalla Vostra attivita che
potrebbero interferire con la nostra normale attivita lavorativa.

A tale scopo vi chiediamo di consegnare copia della Valutazione dei rischi per I’esecuzione delle attivita presso il nostro

immobile o del Piano operativo della sicurezza.

Oltre alle misure e cautele riportate al precedente punto “Norme particolari: disciplina interna”, Vi invitiamo a rendere
noto al vostro personale dipendente e a fargli osservare scrupolosamente anche le seguenti note riportate a titolo

esclusivamente esemplificativo e non esaustivo:

- Obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento

- Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei
cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.

- Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.

- Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito.

- Divieto di introdurre sostanze inflammabili o comunque pericolose o nocive.

- Obbligo di delimitare le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate;

- Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che
possono percio compromettere anche la sicurezza di altre persone;

- Divieto di compiere lavori usando fiamme libere o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio

- edin tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;

- Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali;

- Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle
operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa;

- Divieto diingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;

- Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;

- Divieto di passare sotto carichi sospesi;

- Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o I'esistenza di condizioni
di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle proprie competenze e possibilita,

per I'eliminazione di dette deficienze o pericoli).
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COSTI DELLA SICUREZZA

Vengono di seguito riportati i costi della sicurezza che le Ditte Appaltatrici dovranno sostenere per mettere in atto le
specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale non soggetti a ribasso a
base d’asta, quantificati sulla base dell’analisi dei rischi di natura interferenziale relativamente agli appalti sopra

menzionati.

Con specifico riferimento ai costi della sicurezza si precisa che sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti
all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna Ditta, definiti “costi della sicurezza ex-lege”, quelli riguardanti le misure per
prevenire i rischi relativi all’attivita della Ditta stessa, mentre sono quantificabili come costi della sicurezza da
interferenze, definiti “costi della sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le misure, in quanto compatibili, di cui all’art.7
c.1del D.P.R. n°222/2003) (al quale si rimanda) Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni,

in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008 previste nel presente Documento.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna Ditta, resta immutato
I'obbligo per la stessa di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all’attuazione delle
misure necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi. | suddetti costi sono a carico della Ditta, la
quale deve specificamente indicarli nell’offerta e deve dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che gli
stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. Si richiamano in merito le disposizioni di cui

agli artt.18 e 26 c.6 del D.L.vo n°81/2008 ed agli art.86 c.3-bis ed 87 del D.L.vo n°163/2006.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per I’eliminazione dei rischi da interferenze, questi vanno evidenziati
tenendoli distinti dall'importo del servizio/lavoro da appaltare e non sono soggetti a ribasso. Si richiamano, in merito
alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV punto 4 del D.L.vo
n°81/2008. In fase di verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e
valutati a monte dall’Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a disposizione dei Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si richiamano in merito le disposizioni di cui

all’art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed agli artt. 86 c.3-bis, 87 e 131 c.3 del D.L.vo n°163/2006.
Con riferimento al presente appalto, limitatamente ai rischi interferenziali, Si segnala che ulteriori ed eventuali rischi

interferenziali verranno gestiti con misure procedurali ed organizzative della sequenza delle attivita.

| costi, non soggetti a ribasso, che dovra sostenere I’Aggiudicataria per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza
per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale, quantificati sulla base dell’analisi delle potenziali

interferenze relative al presente appalto, sono riportati nella tabella sottostante e riguardano:
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DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DUVRI DA INTERFERENZA
NCON711_up1_p27 D.Lgs. 81/08 - TITOLO |, CAPO Ill, SEZ. |
Ente/Amm.ne POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA

Plesso Certosa e Museo di San Martino
Largo San Martino, 5 - 80129 Napoli

- le misure di coordinamento tra il Referente della Sede del Museo Nazionale di San Martino, quello dell’Aggiudicataria

e quelli delle Ditte Appaltatrici gia operanti in ciascuna Sede;

- le misure di protezione collettiva

ANALISI DEI COSTI

Descrizione Quantita Durata Personale Costo unitario Costo
presente complessivo
(n.) (h.) (n.) (euro/h) euro

Riunione preliminare
avvio attivita e primo 1 1 2 25,00 50,00
coordinamento

Riunione periodica di

coordinamento ed 2 2 2 25,00 100,00
informazione

Costi relz.atlw alla 5 20 100
segnaletica

Costo | anno riunione di coordinamento 150,00
Costo dal Il al V anno riunioni di coordinamento 600,00
Totale oneri intero appalto (5 anni) 850,00

| costi sopra indicati risultano essere indicativi. In fase di riunione di coordinamento e redazione del

DUVRI definitivo potranno rendersi necessarie eventuali integrazioni.

COSTI PER MISURE DI SICUREZZA AFFERENTI L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
DELL’AGGIUDICATARIA

| costi sostenuti dall’Aggiudicataria per mettere in atto le misure di sicurezza afferenti I'esercizio della propria attivita,
da indicare specificamente nell’offerta, sono a carico dell’Aggiudicataria stessa e devono essere congrui rispetto a quelli

desumibili dai prezzari o dal mercato.
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DA INTERFERENZA

NCON711_up1_p27 D.Lgs. 81/08 - TITOLO |, CAPO Ill, SEZ. |

Ente/Amm.ne = POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA
Certosa e Museo di San Martino
Largo San Martino, 5 - 80129 Napoli

D U V R I DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

Plesso

INTEGRAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO STANDARD

Aggiudicata la gara, il COMMITTENTE affida il contratto.

Successivamente il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio
dell’esecuzione, integra il presente Documento Standard riferendolo ai rischi specifici di interferenza presenti
nei luoghi in cui verra espletato I'appalto, previo svolgimento dell’attivita di coordinamento e cooperazione
con tutti i Datori di Lavoro, ivi compresi i Subappaltatori, delle Imprese Appaltatrici operanti nella sede,

Aggiudicataria compresa, ai sensi dell’art. 26, commi 2, 3 e 3-ter del D.Lgs. n. 81/2008.

Al riguardo si dovra:

a) effettuare la Riunione di Coordinamento nella quale tutti i Datori di Lavoro si informeranno
reciprocamente sui rischi specifici della propria attivita svolta presso la sede, coordinandosi e
cooperando per l'attuazione delle misure preventive necessarie ad eliminare, o quantomeno a
ridurre al minimo, i rischi da interferenza. In particolare la Ditta Aggiudicataria comunichera i rischi
specifici connessi alla propria attivita da svolgersi presso la sede, contenente I'indicazione delle fasi
lavorative, le attivita di dettaglio da svolgere, il ciclo operativo e le aree interessate dall’attivita da
svolgersi, i rischi esistenti e le misure preventive adottate per eliminarli o ridurli al minimo, nonché
le misure di emergenza - che dovra essere recepito nel DUVRI. Di tale Riunione sara redatto apposito
Verbale di Coordinamento.

b) fornire il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), che sara redatto sulla

base del presente Documento Standard integrato come sopra indicato e sara allegato al contratto.

La Ditta Aggiudicataria potra presentare proposte di integrazione al DUVRI entro 30 giorni all’aggiudicazione
e comunque prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto ove ritenga, sulla base della propria esperienza, di
poter garantire migliori condizioni di sicurezza. Tali integrazioni non possono modificare in alcun modo i
prezzi pattuiti. Si richiamano in merito le disposizioni di cui all’art.100, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 ed

all’art.131, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
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