
 

Classificazione del documento: Consip Public 

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del Servizio Integrato Energia e dei 

Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, ai sensi dell’art. 26, Legge n. 488/1999 e s.m.i. e 

dell’art. 58, Legge n. 388/2000 (ID 1615). 

Appendice 1   –  Schede attività programmate 

Pagina 1 di 59  

 

 

APPENDICE 1 AL CAPITOLATO TECNICO 

SCHEDE ATTIVITÀ PROGRAMMATE 

 

 



 

Classificazione del documento: Consip Public 

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del Servizio Integrato Energia e dei 

Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, ai sensi dell’art. 26, Legge n. 488/1999 e s.m.i. e 

dell’art. 58, Legge n. 388/2000 (ID 1615). 

Appendice 1   –  Schede attività programmate 

Pagina 2 di 59  

 

 

INDICE 

1.1 Scheda di manutenzione impianti di climatizzazione invernale 5 

1.2 Scheda di manutenzione impianti di produzione acqua calda, acqua surriscaldata, 

vapore e impianto idrico-sanitario 19 

1.3 scheda di manutenzione impianti di climatizzazione estiva 23 

1.4 scheda di manutenzione impianti elettrici 33 

 



 

Classificazione del documento: Consip Public 

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del Servizio Integrato Energia e dei 

Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, ai sensi dell’art. 26, Legge n. 488/1999 e s.m.i. e 

dell’art. 58, Legge n. 388/2000 (ID 1615). 

Appendice 1   –  Schede attività programmate 

Pagina 3 di 59  

 

DEFINIZIONI 

Centrale Termica: Per Centrale termica si intende l’ambiente in cui sono collocati i generatori di calore 

con i relativi bruciatori, le pompe e gli organi di regolazione e comando. Per locale centrale termica si 

intenderanno i locali con caldaie superiori a 35 kW e che rispondono ai requisiti previsti dalla legge 

615/1966, dalla circolare n.68 del 25/11/1969 e dal D.M. n.74/1996 per impianti a gas. 

Bruciatore: è il componente dell'impianto in cui avviene la miscelazione di un combustibile ed un 

comburente, e successivamente la reazione di combustione con produzione di fiamma. Verranno 

computati dall’Assuntore i soli bruciatori non incorporati nella caldaia. 

Pompe, circolatori ed acceleratori: Nella centrale termica sono le componenti per la circolazione del 

fluido termovettore tra generatore di calore e impianto di erogazione. Verranno computati 

dall’Assuntore le sole Pompe (o circolatori ed acceleratori) non incorporati nella caldaia. 

Motori elettrici: Un motore elettrico è un dispositivo capace di trasformare l'energia elettrica in energia 

meccanica. Non sono da computare, nelle unità più piccole, i motori che fanno corpo unico con le 

giranti.  

Scambiatori di calore e riscaldatori: Componenti dell’impianto che hanno la funzione di modificare la 

temperature dei fluidi. 

Impianti di trattamento acqua: Sono gli impianti dedicati alla demineralizzazione dell’acqua ed 

all’addolcimento (abbattimento del calcare) della stessa. 

Sottocentrale di teleriscaldamento: è il locale dedicato al posizionamento dello scambiatore di calore 

dell’impianto di teleriscaldamento. 

Quadri di bordo macchina: Sono i quadri posizionati nelle centrale/sottocentrale termica, frigorifera, di 

trattamento aria e idrica utilizzati per la distribuzione elettrica all’interno delle stesse. 

Cogeneratore: è una macchina ottenuta dall’accoppiamento di un motore con un generatore elettrico e 

relativo sistema di recupero dell’energia termica generata. È quindi la macchina utilizzata per produrre 

contemporaneamente energia termica ed elettrica. 

Centrale idrica: è il locale tecnico dedicato ad ospitare tutti i componenti dell’impianto idrico (serbatoi 

di accumulo, impianto di addolcimento, gruppo di pressurizzazione, ecc.) 

Impianto di sollevamento: E’ da intendersi come il gruppo di pressurizzazione per le acque bianche e 

per le acque di fogna.  

Centrale frigorifera: è da intendersi il locale tecnico che ospita le apparecchiature necessarie alla 

produzione dei fluidi che alimentano l’impianto di condizionamento estivo. 

Centrale di Trattamento dell’Aria: è da intendersi il locale tecnico nel quale vengono collocate le 

apparecchiature dedicate al trattamento dell’aria. 

Unità di trattamento Aria: è la componente dell’impianto di climatizzazione che ha la funzione di 

prelevare aria dall’esterno trattandola a seconda delle richieste climatiche degli ambienti interni. 

L'U.T.A. generalmente è composta da: 

 una serranda di presa 

 un recuperatore 

 un filtro a bassa efficienza 

 una batteria di scambio termico (pre-riscaldamento) 

 una batteria di scambio termico (raffreddamento e deumidificazione) 
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 una sezione umidificante 

 una batteria di scambio termico (post-riscaldamento) 

 un filtro ad alta efficienza 

 un ventilatore (mandata) 

Piastre radianti e ventilconvettori (fan coil): rappresentano gli elementi terminali dell’impianto di 

climatizzazione 

Unità Autonome: Unità SPLIT dedicate al riscaldamento e alla climatizzazione di piccole superfici. 
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1.1 SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE 

COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA' 

Centrale e Sottocentrali 
termiche  

Seguire le prescrizioni del 
costruttore e le istruzioni 
contenute nel libretto che 
accompagna il generatore 
di calore e che devono 
essere conformi 
all'allegato F "Libretto di 
centrale" del DPR 412/93  
In mancanza del libretto 
seguire i criteri riportati 

Verifica assenza perdite impianto 1 anno 

Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli 
impianti ed eseguire la pulizia del locale 

6 mesi 

Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di 
estinzione incendi 

6 mesi 

Verifica della documentazione di impianto 6 mesi 

Verifica della presenza dei cartelli monitori  di impianto 6 mesi 

Prova a caldo dell’impianto di climatizzazione invernale 1 anno 

Pulizia dei locali della centrale termica e del deposito per i 
combustibili, inclusi eventuali pozzi perdenti, nonché pulizia 
interna ed esterna, l'ispezione ed il controllo dei serbatoi 

1 anno 

Generatori di calore con 
potenzialità superiore a 
350 kW 

Controllo assenza anomalie e allarmi 1 mese 

Analisi chimica acqua di alimento e annotazione valori su apposito 
registro 

1 mese 

Controllo pressione camera di combustione e annotazione su 
registro 

1 mese 

Spurgo fanghi/impurità/drenaggi 1 mese 

Controllo assenza perdite 1 mese 

Controllo consumi 1 mese 

Controllo temperatura fumi e annotazione su registro 1 mese 

Controllo assenza e ostruzioni e intasamenti 1 mese 

Verifica delle superfici esposte ai prodotti di combustione 6 mesi 

Eliminare le sostanze depositate dovute al processo di 
combustione quali ceneri, fuliggini, altri residui solidi 

6 mesi 

Verifica e pulizia accurata della batteria alettata, della tenuta delle 
guarnizioni ed eventuale sostituzione se necessita (in caso di 
camera di combustione pressurizzata) 

6 mesi 

Verifica della tenuta delle guarnizioni ed eventuale sostituzione se 
necessario 

6 mesi 

Verifica delle superfici interne interessate dall'acqua 6 mesi 

Eliminazione delle incrostazione e dei depositi 6 mesi 

Controllare presenza di eventuale perforazioni 6 mesi 

Controllare che non vi sia introduzione di ossigeno nell'impianto 
tramite il vaso di espansione aperto, dalle pompe, dai 
premistoppa, dalle valvole regolatrici, etc. 

6 mesi 

Per generatori di calore olio diatermico: prelievo olio per analisi 
chimica, lavaggio e, dove necessario, sostituzione olio 

1 anno 

Generatori di calore con Controllo assenza anomalie e allarmi 1 mese 
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA' 

potenzialità tra 35 e 350 
kW 

Analisi chimica acqua di alimento e annotazione valori su apposito 
registro 

1 mese 

Controllo pressione camera di combustione e annotazione su 
registro 

1 mese 

Spurgo fanghi/impurità/drenaggi 1 mese 

Controllo assenza perdite 1 mese 

Controllo consumi 1 mese 

Controllo temperatura fumi e annotazione su registro 1 mese 

Controllo assenza e ostruzioni e intasamenti 1 mese 

Verifica delle superfici esposte ai prodotti di combustione 6 mesi 

Eliminare le sostanze depositate dovute al processo di 
combustione quali ceneri, fuliggini, altri residui solidi 

6 mesi 

Verifica e pulizia accurata della batteria alettata, della tenuta delle 
guarnizioni ed eventuale sostituzione se necessita (in caso di 
camera di combustione pressurizzata) 

6 mesi 

Verifica della tenuta delle guarnizioni ed eventuale sostituzione se 
necessario 

6 mesi 

Verifica delle superfici interne interessate dall'acqua 6 mesi 

Eliminazione delle incrostazione e dei depositi 6 mesi 

Controllare presenza di eventuale perforazioni 6 mesi 

Controllare che non vi sia introduzione di ossigeno nell'impianto 
tramite il vaso di espansione aperto, dalle pompe, dai premi 
stoppa, dalle valvole regolatrici, etc. 

6 mesi 

Per generatori di calore olio diatermico: prelievo olio per analisi 
chimica, lavaggio e, dove necessario, sostituzione olio 

1 anno 

Generatori di calore con 
potenzialità inferiore a 
35 kW 

Controllo funzionalità elementi di sfogo aria impianto 6 mesi 

Controllo livello fluido termovettore 6 mesi 

Pulizia ugelli e del focolare 6 mesi 

Rimozione del raccordo al canale fumi con asportazione della 
fuliggine 

1 anno 

Pulizia esterna 1 anno 

Controllo di tutti gli organi accessori e di controllo  1 anno 

Check-up di combustione fumi e compilazione del libretto di 
impianto 

1 anno 

Serbatoi per 
combustibile liquido 

Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di fondo se 
contenente gasoli 

2 anni 

Operazioni di ispezione interna ed esterna se ubicati fuori terra e 
relativi interventi di ripristino 

1 anno 
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA' 

Operazioni di controllo degli accessori dei serbatoi: 
- controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione del passo 
d'uomo; 
- controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della eventuale 
valvola di fondo; 
- controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato; 
- controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; 
- controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale serpentina di 
preriscaldamento (solo per olio combustibile; 
- controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione del 
bruciatore e di ritorno; 
- controllo dell'efficienza della valvola automatica di 
intercettazione e della valvola a chiusura rapida; 
- controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di livello; 
- controllo dell'ermeticità all'acqua del pozzetto del passo d'uomo 
e del suo drenaggio; 
- controllo della tenuta del serbatoio al fine di individuare le 
eventuali perdite di combustibile; 
- controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo 
d'uomo; 
- controllo dell'efficienza della messa a terra. 

1 anno 

Certificazioni: le attestazioni della effettuazione delle operazioni di 
cui al punto precedente devono essere riportate in un certificato 
rilasciato dall'operatore che vi ha provveduto. Tale attestato va 
conservato dall'utente, allegato al libretto di centrale ed alle altre 
certificazioni. 

1 anno 

Rete di distribuzione del 
gas 

Verifica di tenuta e di portata dei tronchi di tubazione che 
collegano gli apparecchi di misurazione volumetrici e gli 
apparecchi di utilizzazione con modalità e frequenza indicate dalle 
aziende erogatrici nonché nel rispetto delle norme UNI-CIG 

6 mesi 

Bruciatori 

La manutenzione dei 
bruciatori va effettuata 
da personale 
specializzato autorizzato 
dal costruttore 

- pulizia delle parti accessibili e smontaggio degli organi di 
combustione 
- smontaggio e pulizia degli ugelli e sostituzione ogni anno: 
- pulizia della testa di combustione 
- smontaggio e pulizia degli elettrodi di accensione 
- rimontaggio di tutti gli organi nel rispetto dei centraggi e delle 
distanze richieste dal costruttore 
- smontaggio e pulizia del filtro di linea 
- pulizia della fotocellula o fotoresistenza 
- smontaggio e pulizia del preriscaldatore dell'olio combustibile 
- verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore 
- controllo della pompa del bruciatore e verifica della pressione di 
alimentazione e di aspirazione del combustibile 
- pulizia ugelli (per i bruciatori gas) 

6 mesi 

Operazioni di revisione: 
ogni 10.000 ore di funzionamento ivi comprese le interruzioni, il 
bruciatore deve essere assoggettato ad una revisione presso 
l'officina del costruttore 

5 anni 
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA' 

Condotti di fumo 

Effettuare la pulizia dalle fuliggini di tutti i condotti fumari: 
- raccordo del generatore 
- eventuali canali fumari 
- camino 
- camerette di raccolta previste alla base di ogni tronco 
ascendente per focolari a gas/a combustibile liquido/a 
combustibile solido 

6 mesi 

Controllare la tenuta accertando durante il funzionamento a 
regime del generatore la differenza di CO2 all'uscita dei fumi dal 
generatore e quella alla base e alla sommità del camino per 
focolari a gas/a combustibile liquido/a combustibile solido. 
Eventuali fenditure o lesioni devono essere sigillate. 

6 mesi 

Effettuare durante il funzionamento a regime una misura del 
tiraggio all'ingresso delle camere di combustione ed alla base del 
camino verificando eventuali difformità. 

6 mesi 

Vaso di espansione 
aperto 

Smontare la valvola a galleggiante per pulire lo spillo otturatore e 
la sua sede e verificare l'efficienza dei levismi. In maniera analoga, 
se il dispositivo dovesse essere equipaggiato con elettrovalvola, 
pulire la membrana dell'otturatore, controllare gli elettrodi di 
contatto, il livellostato di comando o meccanismo similare con 
verifica e pulizia generale dei contatti elettrici. 

3 mesi 

Verificare che alla massima temperatura il livello di acqua non 
raggiunga la generatrice inferiore del tubo di troppo pieno 

1 anno 

Verificare che in presenza di alimentazione automatica del vaso, il 
galleggiante deve risultare integro e la valvola di alimentazione 
chiusa ed a tenuta quando il livello è appena maggiore di quello 
minimo 

1 anno 

Verificare che in corso di esercizio l'acqua contenuta nel vaso di 
espansione sia fredda o appena tiepida 

1 anno 

controllare che non si verifichino perdite d'acqua Nell'impianto di 
alimentazione e scarico 

1 anno 

Vaso di espansione 
chiuso 

  

Controllare il livello del liquido ed eventualmente reintegrarlo 3 mesi 

Verificare che sino alla massima temperatura di esercizio la valvola 
di sicurezza non deve presentare fuoriuscita di acqua 

6 mesi 

Verificare che la pressione a valle della valvola di riduzione 
destinata al rabbocco automatico deve corrispondere a quella 
prevista in sede di progetto e  restare sempre inferiore alla 
pressione di taratura della valvola di sicurezza 

6 mesi 

Verificare che nei vasi a diaframma lo stesso non sia lesionato 6 mesi 

Verificare che nei vasi a diaframma o non, la pressione di precarica 
sia quella di progetto 

6 mesi 

Verificare che nei vasi autopressurizzati ed in quelli a livello 
costante i livelli siano quelli previsti 

6 mesi 

Controllare che non si verifichino perdite d'acqua nell'impianto di 
alimentazione e scarico 

6 mesi 

Smontaggio e pulizia del separatore d'aria, nonché del vetrino o 
tubicino indicatore del livello 

1 anno 

Organi di sicurezza, di 
Valvole di sicurezza: controllo dell'efficienza della valvola 
mediante azionamento manuale 

3 mesi 
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA' 

protezione ed indicatori Valvole di sicurezza: controllo serraggi delle flange di 
accoppiamento 

Valvole di sicurezza: verifica sia ad impianto inattivo manualmente 
sia in esercizio a pressioni leggermente superiori alla pressione di 
taratura ed accertarsi che inizino a scaricare 

Ispezionare i tubi si sicurezza all'uscita onde assicurarsi che questa 
non sia ostruita 

6 mesi 

Verificare il funzionamento dei termostati di regolazione e/o di 
blocco, delle valvole di scarico termico e di quelle di 
intercettazione del combustibile, aumentando la temperatura fino 
al loro intervento al valore stabilito 

6 mesi 

Verifica al banco dei pressostati aumentando la pressione fino a 
farli scattare 

6 mesi 

verificare il dispositivo di protezione contro la mancanza di fiamma 6 mesi 

Verificare i dispositivi di sicurezza termomeccanica o 
termoelettrica nelle varie condizioni anormali in cui sono chiamati 
ad intervenire  

6 mesi 

Verificare i termometri servendosi di un termometro campione 6 mesi 

Verificare i manometri servendosi di un manometro campione 6 mesi 

Verificare i termometri per la misura della temperatura dei fumi 
mentre il generatore è a regime impiegandoli in modo alternato 
con un termometro campione 

6 mesi 

Pompe, circolatori ed 
acceleratori 

Sistema di pompaggio: 
- per pompe con tenute meccaniche frontali e/o radiali: verificare 
le tenute. Sostituirle in presenza di perdite consistenti. 
- per pompe con tenuta a baderna: verificare il giusto serraggio del 
premitreccia. Rifacimento tenuta previa pulizia dell'alloggiamento 
in caso di perdite consistenti. 

6 mesi 

Controllo assenza rumori o vibrazioni anomale 1 mese 

Verifica assenza perdite 1 mese 

Controllo funzionalità pompa locale/remoto  1 mese 

Verificare che la pompa non funzioni a secco 6 mesi 

Verificare che l'aria sia spurgata 6 mesi 

Verificare che la girante ruoti liberamente e che il senso di 
rotazione sia corretto 

1 anno 

Provvedere alla revisione generale smontando la pompa 
possibilmente presso l'officina dello stesso costruttore 

1 anno 

Controllo della prevalenza: verificare le pressioni all'aspirazione ed 
alla mandata nonché la loro conformità ai valori di progetto. 
Utilizzare prese manometriche con rubinetto di intercettazione 
che se assenti vanno realizzate 

6 mesi 

Lubrificazione componenti; 6 mesi 

Pulizia esterna ed eventuale verniciatura dei corpi macchina; 6 mesi 

Pulizia e lubrificazione supporti, pulegge, cuscinetti (se applicabile) 6 mesi 

Ventilatori 
Verifica dello stato della verniciatura ed eventuali riprese 6 mesi 

Pulizia della girante 6 mesi 
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA' 

Verificare che la girante ruoti liberamente e non urti o strisci 
contro la chiocciola od altri eventuali oggetti in essa penetrati 

6 mesi 

Verificare che il senso di rotazione sia corretto 6 mesi 

Provvedere alla revisione generale smontando il ventilatore, 
controllandone lo stato della girante e provvedendo alla pulizia ed 
alla lubrificazione dei cuscinetti secondo le istruzioni del 
costruttore 
Sostituire i cuscinetti in presenza di rumorosità o vibrazioni 
eccessive 
Sostituire le cinghie se necessario 

6 mesi 

Controllo della prevalenza: misurare  le pressioni all'aspirazione ed 
alla mandata nonché la loro conformità ai valori di progetto. 
Cosa che denuncia ostruzioni o aperture nel circuito o l'alterazione 
della regolazione di eventuali serrande o danni alla girante 

6 mesi 

Motori elettrici 

Controllo del senso di rotazione del motore 6 mesi 

Controllo dell'equilibrio tra le fasi se il motore è trifase 6 mesi 

Controllare la temperatura di funzionamento che non deve a 
regime superare i valori stabiliti dalla classi di appartenenza 

6 mesi 

Controllare l'efficienza della ventola se si tratta di motori a 
ventilazione forzata facendo attenzione che non vi siano occlusioni 
sulle bocche di ingresso dell'aria 

6 mesi 

Controllare lo stato degli eventuali giunti o degli organi di 
trasmissione (pulegge, cinghie, tendicinghie, etc.) 

6 mesi 

Controllare la corretta protezione delle parti sotto tensione da 
contatti accidentali 

6 mesi 

Controllare la messa a terra 6 mesi 

Controllare la resistenza di isolamento 6 mesi 

Controllare la corrente assorbita che deve corrispondere ai dati di 
targa con una tolleranza del 15% 

6 mesi 

Revisione dei cuscinetti: smontaggio, pulizia e lubrificazione dei 
cuscinetti 

1 anno 

Apparecchiature 
elettriche  

(ad  es. centraline di 
controllo e comando, 
etc.) 

Pulizia delle apparecchiature elettriche, delle morsettiere ed in 
particolare dei contatti elettrici 

6 mesi 

Controllo dello stato dei contatti mobili 6 mesi 

Controllo della integrità dei conduttori 6 mesi 

Controllo del serraggio dei morsetti 6 mesi 

Controllo del funzionamento e della corretta taratura di tutti gli 
apparecchi di protezione provocandone l'intervento e 
misurandone il tempo necessario per l'intervento stesso 

6 mesi 

Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi indicatori 
(voltmetri, amperometri) 

6 mesi 

Controllo del corretto funzionamento delle lampade spia 6 mesi 

Operazioni di controllo della messa a terra e degli isolamenti: 
- assicurarsi della messa a terra di tutte le masse metalliche e di 
tutti gli apparecchi elettrici  
- verificare la resistenza degli isolamenti degli apparecchi 
funzionanti a tensione di rete 

6 mesi 
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA' 

Apparecchiature di 
regolazione automatica  
a due posizioni 

Lubrificazione degli steli delle valvole a sede e otturatore e dei 
perni delle valvole a settore con lubrificanti prescritti dal 
costruttore, sempre che gli organi di tenuta non siano 
autolubrificanti o a lubrificazione permanente 

6 mesi 

Lubrificazione dei perni delle serrande  6 mesi 

Rabbocco dei treni di ingranaggi a bagno d'olio 6 mesi 

Pulizia delle morsettiere 6 mesi 

Serraggio dei morsetti eventualmente non serrati 6 mesi 

Controllo dei conduttori e sostituzione di quelli danneggiati o male 
isolati 

6 mesi 

Controllo ed eventuale riparazione delle tubazioni che presentino 
perdite negli impianti di regolazione pneumatica 

6 mesi 

Pulizia dei filtri raccoglitori di impurità 6 mesi 

Pulizie degli ugelli e dei levismi delle valvole servocomandate 
pneumaticamente 

6 mesi 

Smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente con 
l'eventuale sostituzione dei diaframmi elastici nei servocomandi 
pneumatici 

6 mesi 

Verifica dei comandi e del loro effetto agendo lentamente 
sull'organo od organi di impostazione del valore prescritto 

6 mesi 

Verifica del comando di arresto o chiusura alla temperatura 
prefissata, con tolleranza di +/- 1°C riferita alla temperatura 
ambiente, e di quello di marcia o apertura con un differenziale non 
superiore a quello prescritto  

6 mesi 

Sistemi di contabilizzazione mediante integrazione meccanica, 
elettrica o elettronica: verifica del funzionamento secondo le 
istruzioni del costruttore; per gli integratori di tempo, verifica della 
marcia del numeratore 

6 mesi 

Operazioni di controllo funzionali prima di ogni avviamento 
stagionale:  
verifica della taratura in condizioni di regime 
verifica dell'esatta posizione dell'eventuale commutatore 
estate/inverno nel caso esista un orologio programmatore,  
verifica della messa a orario, della marcia regolare e del corretto 
intervento 

6 mesi 

Operazioni di messa a riposo all’eventuale arresto stagionale 
secondo le istruzioni del costruttore 

6 mesi 

Apparecchiature di 
regolazione automatica  
con valvole 
servocomandate a 
movimento 
rotativo/rettilineo 

  

  

  

  

Lubrificazione degli steli delle valvole a sede e otturatore e dei 
perni delle valvole a settore con lubrificanti prescritti dal 
costruttore, sempre che gli organi di tenuta non siano 
autolubrificanti o a lubrificazione permanente 

6 mesi 

Lubrificazione dei perni delle serrande  6 mesi 

Rabbocco dei treni di ingranaggi a bagno d'olio 6 mesi 

Pulizia delle morsettiere 6 mesi 

Serraggio dei morsetti eventualmente non serrati 6 mesi 

Controllo dei conduttori e sostituzione di quelli danneggiati o male 
isolati 

6 mesi 



 

Classificazione del documento: Consip Public 

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del Servizio Integrato Energia e dei 

Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, ai sensi dell’art. 26, Legge n. 488/1999 e s.m.i. e 

dell’art. 58, Legge n. 388/2000 (ID 1615). 

Appendice 1   –  Schede attività programmate 

Pagina 12 di 59  

 

COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA' 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Controllo ed eventuale riparazione delle tubazioni che presentino 
perdite negli impianti di regolazione pneumatica 

6 mesi 

Pulizia dei filtri raccoglitori di impurità 6 mesi 

Pulizie degli ugelli e dei levismi delle valvole servocomandate 
pneumaticamente 

6 mesi 

Smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente con 
l'eventuale sostituzione dei diaframmi elastici nei servocomandi 
pneumatici 

6 mesi 

Operazioni di controllo funzionali prima di ogni avviamento 
stagionale:  
- Prima di alimentare il sistema, verifica manuale che le valvole 

ruotino senza resistenza o attriti anomali nei due sensi 
effettuare la prova agendo almeno 5 volte consecutivamente 
nei due sensi  

- Dopo aver alimentato il sistema, verifica della corretta 
risposta della valvola servocomandata (senso ed ampiezza di 
rotazione, azione del fine corsa) alle opportune manipolazioni 
dell'organo di impostazione del valore prescritto 

- verifica dell'assenza di trafilamenti attraverso gli organi di 
tenuta sullo stelo della valvola 

- verifica della taratura in condizioni di regime 

6 mesi 

Termoregolazione climatica: 

- misura a stabilità raggiunta, della temperatura di mandata e 
misura della temperatura esterna in prossimità della sonda 
corrispondente; 

- individuazione, in base alla curva caratteristica impostata, 
della temperatura di mandata corrispondente alla 
temperatura esterna misurata. 

- la differenza tra valore misurato e valore impostato della 
temperatura di mandata non deve superare i limiti di 
tolleranza previsti dalle norme di omologazione 

6 mesi 

Sistemi di contabilizzazione mediante integrazione meccanica, 
elettrica o elettronica: verifica del funzionamento secondo le 
istruzioni del costruttore; per gli integratori di tempo, verifica 
della marcia del numeratore 

6 mesi 

Operazioni di controllo della taratura prima di ogni avviamento 
stagionale: 

verifica dell'esatta posizione dell'eventuale commutatore 
estate/inverno 

nel caso esista un orologio programmatore, verifica della messa a 
orario, della marcia regolare e del corretto intervento 

6 mesi 

Per la messa a riposo all' eventuale arresto stagionale seguire le 
istruzione del costruttore 

6 mesi 

Apparecchiature di 
regolazione automatica  
a riaccensione 
proporzionale 

Lubrificazione degli steli delle valvole a sede e otturatore e dei 
perni delle valvole a settore con lubrificanti prescritti dal 
costruttore, sempre che gli organi di tenuta non siano 
autolubrificanti o a lubrificazione permanente 

6 mesi 

lubrificazione dei perni delle serrande  6 mesi 
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA' 

Rabbocco dei treni di ingranaggi a bagno d'olio 6 mesi 

Pulizia delle morsettiere 6 mesi 

Serraggio dei morsetti eventualmente non serrati 6 mesi 

Controllo dei conduttori e sostituzione di quelli danneggiati o 
male isolati 

6 mesi 

Controllo ed eventuale riparazione delle tubazioni che Presentino 
perdite negli impianti di regolazione pneumatica 

6 mesi 

Pulizia dei filtri raccoglitori di impurità 6 mesi 

Pulizie degli ugelli e dei levismi delle valvole servocomandate 
pneumaticamente 

6 mesi 

Smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente con 
l'eventuale sostituzione dei diaframmi elastici nei servocomandi 
pneumatici 

6 mesi 

Operazioni di controllo funzionali prima di ogni avviamento 
stagionale: 

- verifica dell'organo regolante simulando i due stati finali del 
regolatore 

- verifica della taratura in condizioni di regime 

6 mesi 

Termoregolazione climatica: 
- misura a stabilità raggiunta, della temperatura di mandata e 
misura della temperatura esterna in prossimità della sonda 
corrispondente; 
- individuazione, in base alla curva caratteristica impostata, della 
temperatura di mandata corrispondente alla temperatura esterna 
misurata. 
- La differenza tra valore misurato e valore impostato della 
temperatura di mandata non deve superare i limiti di tolleranza 
previsti dalle norme di omologazione 

6 mesi 

Sistemi di contabilizzazione mediante integrazione meccanica, 
elettrica o elettronica: verifica del funzionamento secondo le 
istruzioni del costruttore; per gli integratori di tempo, verifica della 
marcia del numeratore 

6 mesi 

Operazioni di controllo della taratura prima di ogni avviamento 
stagionale:  
- verifica dell'esatta posizione dell'eventuale commutatore 

estate/inverno 
- nel caso esista un orologio programmatore, verifica della 

messa a orario, della marcia regolare e del corretto 
intervento 

6 mesi 

Per la messa a riposo all' eventuale arresto stagionale seguire le 
istruzione del costruttore 

6 mesi 

Scambiatori di calore e 
riscaldatori  

Eliminazione delle incrostazioni mediante lavaggio chimico  6 mesi 

Smontaggio dell'apparecchio così da mettere a nudo il primario ed 
il secondario e procedere alla disincrostazione ed alla eliminazione 
di eventuali fanghiglie 

6 mesi 
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA' 

Valvolame > 2"  

  

Manovrare tutti gli organi di intercettazione e di regolazione onde 
evitare che finiscano per bloccarsi. 
Aperture e chiusura devono essere eseguite senza forzare 
assolutamente nelle posizioni estreme manovrando cioè 
l'otturatore in senso opposto per una piccola frazione di giro. 
In alcune valvole e saracinesche occorre ripassare le filettature con 
i lubrificanti prescritti dal costruttore nella misura e con le 
modalità da esso indicate.  

6 mesi 

Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza agli attacchi 
e attorno allo stelo degli otturatori a causa del premistoppa. 
 In caso di accertamento di perdite regolare il serraggio e se 
insufficiente sostituire il premistoppa  

6 mesi 

Impianto di trattamento 
dell'acqua  

(addolcitore - 
demineralizzatore) 

Come da manuale del fornitore 

6 mesi 

Sottocentrale 
Teleriscaldamento  

I controlli vanno integrati 
con quelli dei comuni 
componenti di impianto 
(vasi di espansione, 
regolazione, ecc.)  

Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli 
impianti ed eseguire la pulizia del locale 

6 mesi 

Verifica assenza perdite impianto 1 mese 

Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di 
estinzione incendi 

6 mesi 

Verificare della documentazione di impianto 6 mesi 

Verificare la presenza dei cartelli monitori  di impianto 6 mesi 

Pulizia mantelli degli scambiatori  1 anno 

Verifica dei serraggi elettrici 1 anno 

Smontaggio e pulizia filtri acqua 1 anno 

Prova manuale delle elettropompe e delle valvole motorizzate e 
manuali 

1 anno 

Verifica della corretta apertura delle valvole di intercettazione 1 anno 

Quadri elettrici di  bordo 
macchina 

Pulizia delle apparecchiature elettriche, delle morsettiere ed in 
particolare dei contatti elettrici 

6 mesi 

Controllo dello stato dei contatti mobili 6 mesi 

Controllo della integrità dei conduttori 6 mesi 

Controllo del serraggio dei morsetti 6 mesi 

Controllo del funzionamento e della corretta taratura di tutti gli 
apparecchi di protezione provocandone l'intervento e 
misurandone il tempo necessario per l'intervento stesso 

6 mesi 

Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi indicatori 
(voltmetri, amperometri) 

6 mesi 

Controllo del corretto funzionamento delle lampade spia 6 mesi 

Assicurarsi della messa a terra di tutte le masse metalliche e di 
tutti gli apparecchi elettrici 

6 mesi 

Verificare la resistenza degli isolamenti degli apparecchi 
funzionanti a tensione di rete 

6 mesi 

Cogeneratore fino a 115 Controllo visivo della macchina 1 mese 
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA' 

kWt 

Le operazioni elencate di 
seguito sono indicative e 
non esaustive. 
L'Assuntore dovrà 
pertanto integrarle con 
quanto prescritto dai 
manuali d'uso e 
manutenzione del 
Costruttore. 
NB: Le frequenze 
dovranno essere 
espresse in ore di 
funzionamento secondo 
le indicazioni del 
costruttore 

Controllo livello acqua motore 1 mese 

Controllo livello olio motore 1 mese 

Controllo procedura di avviamento 1 mese 

Pulizia e controllo filtri gas 1 mese 

Verifica temperature acqua motore 1 mese 

Rilevazione ore di funzionamento totalizzate 1 mese 

Controllo del circuito di raffreddamento 1 mese 

Pulizia mantelli 1 mese 

Controllo del pozzetto di scarico della condensa del camino. 
Accertarsi che non sia intasato e che sia presente il corretto 
battente d'acqua. In particolare nei mesi invernali accertarsi che 
non esistano formazioni di ghiaccio. 

1 mese 

Sostituzione del lubrificante e smaltimento presso centro 
autorizzato 

1 anno 

Sostituzione del filtro dell'olio e relativo smaltimento 1 anno 

Sostituzione del kit cinghia di distribuzione e relativo smaltimento 1 anno 

Registrazione del gioco valvole 1 anno 

Verifica del corretto funzionamento delle pompe dei circuiti 
raffreddamento/riscaldamento 

1 anno 

Verifica condizioni batterie di avviamento 1 anno 

Controllo serraggio dei raccordi e bulloneria 1 anno 

Verifica dei parametri di funzionamento 1 anno 

Verifica del generatore elettrico 1 anno 

Verifica del quadro elettrico di gestione impianto 1 anno 

verifica componenti elettromeccanici soggetti a logorio 1 anno 

Verifica corretto funzionamento del PLC (laddove funzionante) 1 anno 

Verifica delle morsettiere 1 anno 

Cogeneratore da 115 a 
500 kWt 

Le operazioni elencate di 
seguito sono indicative e 
non esaustive. 
L'Assuntore dovrà 
pertanto integrarle con 
quanto prescritto dai 
manuali d'uso e 
manutenzione del 
Costruttore. 
NB: Le frequenze 
dovranno essere 
espresse in ore di 
funzionamento secondo 
le indicazioni del 

Controllo visivo della macchina 1 mese 

Controllo livello acqua motore 1 mese 

Controllo livello olio motore 1 mese 

Controllo procedura di avviamento 1 mese 

Pulizia e controllo filtri gas 1 mese 

Verifica temperature acqua motore 1 mese 

Rilevazione ore di funzionamento totalizzate 1 mese 

Controllo del circuito di raffreddamento 1 mese 

Pulizia mantelli 1 mese 

Controllo del pozzetto di scarico della condensa del camino. 
Accertarsi che non sia intasato e che sia presente il corretto 
battente d'acqua. In particolare nei mesi invernali accertarsi che 
non esistano formazioni di ghiaccio. 

1 mese 
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA' 

costruttore Sostituzione del lubrificante e smaltimento presso centro 
autorizzato 

1 anno 

Sostituzione del filtro dell'olio e relativo smaltimento 1 anno 

Sostituzione del kit cinghia di distribuzione e relativo smaltimento 1 anno 

Registrazione del gioco valvole 1 anno 

Verifica del corretto funzionamento delle pompe dei circuiti 
raffreddamento/riscaldamento 

1 anno 

Verifica condizioni batterie di avviamento 1 anno 

Controllo serraggio dei raccordi e bulloneria 1 anno 

Verifica dei parametri di funzionamento 1 anno 

Verifica del generatore elettrico 6 mesi 

Verifica del quadro elettrico di gestione impianto 6 mesi 

verifica componenti elettromeccanici soggetti a logorio 6 mesi 

Verifica corretto funzionamento del PLC (laddove funzionante) 6 mesi 

Verifica delle morsettiere 6 mesi 

Cogeneratore oltre 500 
kWt 

Le operazioni elencate di 
seguito sono indicative e 
non esaustive. 
L'Assuntore dovrà 
pertanto integrarle con 
quanto prescritto dai 
manuali d'uso e 
manutenzione del 
Costruttore. 
NB: Le frequenze 
dovranno essere 
espresse in ore di 
funzionamento secondo 
le indicazioni del 
costruttore 

Controllo visivo della macchina 1 mese 

Controllo livello acqua motore 1 mese 

Controllo livello olio motore 1 mese 

Controllo procedura di avviamento 1 mese 

Pulizia e controllo filtri gas 1 mese 

Verifica temperature acqua motore 1 mese 

Rilevazione ore di funzionamento totalizzate 1 mese 

Controllo del circuito di raffreddamento 1 mese 

Pulizia mantelli 1 mese 

Controllo del pozzetto di scarico della condensa del camino. 
Accertarsi che non sia intasato e che sia presente il corretto 
battente d'acqua. In particolare nei mesi invernali accertarsi che 
non esistano formazioni di ghiaccio. 

1 mese 

Sostituzione del lubrificante e smaltimento presso centro 
autorizzato 

1 anno 

Sostituzione del filtro dell'olio e relativo smaltimento 6 mesi 

Sostituzione del kit cinghia di distribuzione e relativo smaltimento 1 anno 

Registrazione del gioco valvole 6 mesi 

Verifica del corretto funzionamento delle pompe dei circuiti 
raffreddamento/riscaldamento 

6 mesi 

Verifica condizioni batterie di avviamento 6 mesi 

Controllo serraggio dei raccordi e bulloneria 6 mesi 

Verifica dei parametri di funzionamento 6 mesi 

Verifica del generatore elettrico 6 mesi 

Verifica del quadro elettrico di gestione impianto 6 mesi 



 

Classificazione del documento: Consip Public 

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del Servizio Integrato Energia e dei 

Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, ai sensi dell’art. 26, Legge n. 488/1999 e s.m.i. e 

dell’art. 58, Legge n. 388/2000 (ID 1615). 

Appendice 1   –  Schede attività programmate 

Pagina 17 di 59  

 

COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA' 

verifica componenti ellettromeccanici soggetti a logorio 6 mesi 

Verifica corretto funzionamento del PLC (laddove funzionante) 6 mesi 

Verifica delle morsettiere 6 mesi 

Controllo visivo della macchina 1 mese 

Controllo livello acqua motore 1 mese 

Controllo livello olio motore 1 mese 

Controllo procedura di avviamento 1 mese 

Pulizia e controllo filtri gas 1 mese 

Verifica temperature acqua motore 1 mese 

Rilevazione ore di funzionamento totalizzate 1 mese 

Controllo del circuito di raffreddamento 1 mese 

Pulizia mantelli 1 mese 

Controllo del pozzetto di scarico della condensa del camino 
Accertarsi che non sia intasato e che sia presente il corretto 
battente d'acqua. In particolare nei mesi invernali accertarsi che 
non esistano formazioni di ghiaccio 

1 mese 

Sostituzione del lubrificante e smaltimento presso centro 
autorizzato 

1 anno 

Sostituzione del filtro dell'olio e relativo smaltimento 6 mesi 

Pompa di Calore 
Vedi corrispondente componente e relativi interventi/periodicità descritti nella scheda 
1.3. 

Piastre radianti e 
ventilconvettori 

Con batterie alettate: 
pulizia tra le alette di tutti i corpi scaldanti 

1 anno 

Senza batterie alettate: 
ripresa della verniciatura ove necessita, soprattutto in locali umidi 
e per apparecchi in lamiera suscettibili di corrosione esterna 

1 anno 

pulizia dei filtri 1 anno 

Verifica della tenuta di tutti i corpi scaldanti specialmente nei locali 
non occupati. 
Provvedere all'eliminazione di qualsiasi perdita che si dovesse 
verificare alle valvole, ai detentori, agli attacchi tra gli elementi 
(compreso lo scarico della condensa) 

1 anno 

Verifica degli apparati elettrici e di controllo 1 anno 

Manovrare tutti gli organi di intercettazione di regolazione onde 
evitare che finiscano per bloccarsi. 
Aperture e chiusura devono essere eseguite senza forzare 
assolutamente nelle posizioni estreme manovrando cioè 
l'otturatore in senso opposto per una piccola frazione di giro. 

1 anno 

Sistemi di regolazione automatica ambientale: verifica del 
comando di arresto o chiusura alla temperatura prefissata, con 
tolleranza di +/- 1°C riferita alla temperatura ambiente, e di quello 
di marcia o apertura con un differenziale non superiore a quello 
prescritto 

1 anno 
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA' 

Unità Autonome (Split-
multisplit) 

Unità interna: 

- pulizia del filtro  
- pulizia della griglia di ripresa 
- pulizia della batteria di scambio 
- pulizia del ventilatore 

6 mesi 

Unità esterna: 

- pulizia della condensante 
- pulizia delle griglie di passaggio aria  

6 mesi 

Unità interna: 

- Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza agli 
attacchi  
- In caso di accertamento di perdite regolare il serraggio e se 
insufficiente sostituire gli attacchi 

6 mesi 

Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza agli 
attacchi. 
In caso di accertamento di perdite regolare il serraggio e se 
insufficiente sostituire gli attacchi 

6 mesi 

Controllare il buon funzionamento del termostato, degli 
Interruttori e dei collegamenti di terra 

6 mesi 

In assenza di gas sufficiente creare il vuoto e fare ricarica del gas 6 mesi 
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1.2 SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA, ACQUA SURRISCALDATA, 

VAPORE E IMPIANTO IDRICO-SANITARIO 

COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA’ 

 Centrale idrica 

Giro di ispezione generale 
Ispezione di collettori, termometri, isolamenti, apparecchi 

7 giorni 

Rilievo consumi e registrazione dati 1 mese 

Serbatoi di riserva idrica: 

- verifica integrità e stato di conservazione serbatoi  e 
coibentazione 

- controllo della funzionalità ed eventuale messa a punto dei 
regolatori di livello a galleggiante 

- controllo di tenuta valvole di ritegno 

1 mese 

Gruppi di pressurizzazione: 

- Controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze) 

- Ispezione condizioni generali 

- Controllo valvola reintegro 

- Verifica elementi di tenuta 

1 mese 

Gruppi di pressurizzazione: controllo pressione 3 mesi 

Gruppi di pressurizzazione: verifica collegamenti elettrici 1 anno 

Gruppi di pressurizzazione: verifica serraggio basamento delle 
elettropompe 

1 anno 

 Valvolame e saracinesche: 

- Prova di funzionalità e verifica di tenuta  

- verifica dell'assenza di perdite ed eventuale eliminazione delle 
stesse 

- Controllo serraggio premistoppa ed eventuale rifacimento 

- Eventuale sostituzione o sistemazione parti difettose del 
funzionamento 

3 mesi 
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA’ 

Quadri elettrici di potenza ed ausiliari e apparecchiature 
elettriche: 

- pulizia delle apparecchiature elettriche, delle morsettiere ed 
in particolare dei contatti elettrici 

- controllo dello stato dei contatti mobili 

- controllo della integrità dei conduttori 

- controllo del serraggio dei morsetti 

- controllo del funzionamento e della corretta taratura di tutti 
gli apparecchi di protezione provocandone l'intervento e 
misurandone il tempo necessario per l'intervento stesso 

- controllo del corretto funzionamento degli apparecchi 
indicatori (voltmetri, amperometri) 

- controllo del corretto funzionamento delle lampade spia 

- assicurarsi della messa a terra di tutte le masse metalliche e di 
tutti gli apparecchi elettrici 

- verificare la resistenza degli isolamenti degli apparecchi 
funzionanti a tensione di rete 

- verifica del funzionamento secondo le istruzioni del 
costruttore; per gli integratori di tempo, verifica della marcia 
del numeratore 

6 mesi 

Impianto di adduzione 
acqua 

 Valvolame e saracinesche: 

- Prova di funzionalità e verifica di tenuta  

- verifica dell'assenza di perdite ed eventuale eliminazione delle 
stesse 

- Controllo serraggio premistoppa ed eventuale rifacimento 

- Eventuale sostituzione o sistemazione parti difettose 

3 mesi 

Impianto di 
addolcimento 

- verifica della durezza totale dell'acqua 

- seguire le istruzioni del costruttore 

- reintegro dei sali 

3 mesi 

Tubazioni rete primaria 

Tubazioni: 

- verificare la tenuta delle congiunzioni a flangia 

- verificare la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti fissi 

- verificare che i tubi non presentino inflessioni a causa 
dell'eccessiva distanza tra i sostegni 

2 anni  

Rivestimenti: 

- isolanti effettuare una ispezione visiva onde verificare lo stato 
di conservazione dei rivestimenti isolanti delle tubazioni e  
degli apparecchi che ne sono provvisti, nella centrale idrica e 
fuori di essa, inclusi i vasi di espansione  

- ripristino dei i rivestimenti isolanti deteriorati 

2 anni 

Utenze terminali 
impianto idrico-
sanitario 

Scaldabagni elettrici: 

- controllo del funzionamento e verifica della presenza di 
depositi sulla serpentina 

- eventuale pulizia della serpentina 

6 mesi 
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA’ 

Apparecchi sanitari: vaso igienico a cacciata/alla turca/orinatoio 

- verifica ed eventuale sistemazione degli ancoraggi dei vasi di 
qualsiasi tipo 

- verifica ed eventuale sistemazione dei collegamenti con le 
condutture di scarico 

- verifica e sistemazione dei dispositivi di scarico di qualsiasi 
tipo con sostituzione delle parti non più riparabili 

- verifica ed eventuale sostituzione dei raccordi flessibili della 
cassetta di scarico 

- verifica ed eventuale sostituzione del coprivaso 

 

6 mesi 

Apparecchi sanitari: lavabo/lavello/vasca lavatoio 

- controllo funzionalità scarichi con eventuale disostruzione e/o 
pulizia sifoni  

- eventuale sostituzione delle guarnizioni dei sifoni 

- rimozione del calcare dai lavabi di qualsiasi tipo e forma 

- riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi esterni di 
scarico 

- sostituzione di tutti i raccordi flessibili di scarico 

- verifica e riparazione dei raccordi flessibili di carico 

- verifica della rubinetteria 

- controllo integrità porcellane con segnalazione di rotture 

- controllo staffaggio e/o ingrassaggio con eventuale ripristino  

- eventuale sostituzione delle guarnizioni delle rubinetterie 

- verifica dei tappi di tenuta di qualsiasi tipo e forma 

- pulizia dei pozzetti sifonati 

6 mesi 

Valvolame e saracinesche e rubinetterie: controllo tenuta e 
funzionalità,  con eventuale sostituzione o sistemazione parti 
difettose  

6 mesi 

Rete fognaria, acque 
bianche e nere 

Pozzetti: 

- Scoperchiatura dei pozzetti, che dovrà essere effettuata con le 
attrezzature d'uso idonee e con ogni cura per non 
danneggiare i chiusini stessi, i telai o la zona di 
pavimentazione circostante (durante l'intervento dovranno 
essere poste idonee protezioni e segnalazioni in modo da 
evitare incidenti o danni a persone e cose 

- Spurgo e lavaggio dei pozzetti di ispezione compresi i raccordi 
di immissione ai pozzetti stradali e delle bocchette di lupo 
mediante getto di acqua a forte pressione e aspirazione 
contemporanea del materiale melmoso 

6 mesi 
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA’ 

Rete fognaria: 

- Pulizia della rete fognaria orizzontale , che dovrà essere 
effettuata sia a mezzo di immissione d'acqua a forte 
pressione, sia con strumenti idonei per l'asportazione di ogni 
incrostazione o residuo, e dovrà estendersi fino all'imbocco 
dei condotti delle fognature comunali esterne alla zona di 
pertinenza dell'ospedale, ponendo particolare attenzione in 
prossimità di sifoni, gomiti e raccordi speciali per evitare danni 
all'impianto 

- Verifica accurata per controllare l'efficienza dei manufatti di 
canalizzazione orizzontale per lo smaltimento delle acque 
meteoriche, verifica di assenza di infiltrazioni verso l'esterno e 
pulizia degli stessi 

- Verifica delle mensole, dei rinfianchi e dei muri per il sostegno 
della rete fognaria esistente nei cunicoli, allo scopo di 
controllarne la stabilità e la funzionalità ed eventuali opere di 
ripristino 

6 mesi 

Impianti di 
sollevamento acqua 

Esame generale dell'impianto allo scopo di verificare lo stato di 
tutti i componenti: 

3 mesi 
- Prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe 

- Controllo di tutti i componenti elettrici 
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1.3 SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA 

COMPONENTE  INTERVENTO PERIODICITA' 

Centrale frigorifera 

Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli 
impianti ed eseguire la pulizia del locale 

6 mesi  

Verifica assenza perdite impianto 1 mese 

Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e 
di estinzione incendi 

6 mesi  

Verificare della documentazione di impianto 6 mesi  

Verificare la presenza dei cartelli monitori  di impianto 6 mesi  

Pulizia dei locali della centrale frigorifera   1 anno 

Gruppo 
frigorifero/Pompa di 
calore con compressore 
a vite 

  

  

  

  

  

  

 

  

Compressore:  

valutazioni delle potenzialità (Registrazione delle condizioni 
ed analisi) 
N.B. Il test deve essere realizzato con il compressore in 
funzione. 

6 mesi   

Compressore/Motore: 

- misurare la resistenza dell'isolamento degli avvolgimenti  

- Bilanciamento della corrente (entro 10%) 

- verifica dei terminale (serraggio connessioni, pulizia della 
basetta isolante e dei terminali) 

- raffreddamento del motore 

6 mesi  

Compressore/Sistema di lubrificazione: 

temperatura della linea dell'olio 
1 mese 

Compressore/Sistema di lubrificazione: 

Controllo del livello dell'olio e dell'aspetto ed eventuale 
rabbocco o sostituzione 

3 mesi  

Compressore/Sistema di lubrificazione: 

cambio del filtro dell'olio 
6 mesi  

variazione capacità di carico del compressore: 

- diminuzione: controllo temperatura acqua refrigerata e 
registrazione corrente assorbita dal motore 

- aumento: controllo temperatura acqua refrigerata e 
registrazione corrente assorbita dal motore 

  

Verifica interna compressore 6 mesi   

Confrontare il set-point dell'acqua con la temperatura di 
funzionamento 

6 mesi 

Verificare che il pannello elettrico sia pulito ed asciutto 
6 mesi 

Verificare la taratura dei relais di sovraccarico 
6 mesi 

Verificare che i terminali elettrici siano serrati 
6 mesi 

Verificare i contatti dei contattori (se necessario sostituirli) 
6 mesi 
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COMPONENTE  INTERVENTO PERIODICITA' 

Verificale la funzionalità del sistema di regolazione 
6 mesi 

Controllo su relè d'allarme (se connesso) 6 mesi 

Controllo su interblocchi pompe 6 mesi 

Controllo su pressostato di alta pressione 6 mesi 

Controllo stato verniciatura 6 mesi 

Verifica dell’isolamento del gruppo 6 mesi 

Verifica operativa del by-pass caldo (dove presente) 
6 mesi 

Verifica di funzionamento del pump-down (dove presente) 6 mesi 

Verifica del sistema di iniezione del liquido (dove presente) 
6 mesi 

Condensatore: 

- valutazione della potenzialità (inclusa la perdita di carico 
dell'acqua) 

- test della qualità dell'acqua 

- pulizia dei tubi del condensatore 

- Eddy current test spessore pareti tubi  

- protezione stagionale 

6 mesi 

Evaporatore: 

- valutazione della potenzialità (inclusa la perdita di carico 
dell'acqua) 

- test della qualità dell'acqua 

- pulizia dei tubi dell'evaporatore  

- Eddy current test spessore pareti tubi 

- protezione stagionale 

6 mesi 

Valutazione della funzionalità delle valvole di espansione 
(osservare il surriscaldamento) 

6 mesi  

Valutazione della potenzialità del gruppo frigo 6 mesi  

Effettuare il test di fuga del refrigerante: 

- connessioni al compressore e terminali 

- connessioni alle tubazioni 

- connessioni alla linea della pompa dell'olio 

- valvola di sicurezza scambiatori 

- verifica della spie del liquido e delle perdite di carico 
attraverso i filtri 

 6 mesi  

Avviatori: 

- esame dei contattori (fisico e di funzionamento) 

- verifica della taratura e dell'intervento dei relè di 
sovraccarico 

- test connessioni elettriche 

 6 mesi  

Gruppo valutazione prestazioni del Compressore   6 mesi  
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COMPONENTE  INTERVENTO PERIODICITA' 

frigorifero/Pompa di 
calore centrifugo 

Compressore/Motore: 

- misurare la resistenza dell'isolamento degli avvolgimenti  

- Bilanciamento della corrente (entro 10%) 

- verifica dei terminale (serraggio connessioni, pulizia della 
basetta isolante e dei terminali) 

- raffreddamento del motore 

6 mesi  

Compressore/Sistema di lubrificazione: 

controllo temperatura della linea dell'olio 
1 mese 

Compressore/Sistema di lubrificazione: 

Controllo del livello dell'olio e dell'aspetto ed eventuale 
rabbocco o sostituzione 

3 mesi  

Compressore/Sistema di lubrificazione: 

cambio del filtro dell'olio 
6 mesi  

Test funzionamento palette deflettrici aspirazione: 

- test compressore a pieno carico, registrazione corrente 
assorbita 

- test compressore a carico ridotto, registrazione corrente 
assorbita 

- controllo temperatura acqua e registrare corrente 

- controllo interno compressore 

6 mesi   

Confrontare il set point dell'acqua con la temperatura di 
funzionamento 

6 mesi 

Verificare che il pannello elettrico sia pulito ed asciutto 6 mesi 

Verificare la taratura dei relais di sovraccarico 6 mesi 

Verificare che i terminali elettrici siano serrati 6 mesi 

Verificare i contatti dei contattori (se necessario sostituirli) 6 mesi 

Verificale la funzionalità del sistema di regolazione: 

- verifica operatività controlli 

- controllo tarature ed operatività 

- controllo tarature palette deflettrici ed operatività 

- verifica limitazione carico motore 

- controllo contattore pompa olio 

6 mesi 

Controlli di protezione (test di funzionamento): 

- controllo su relè d'allarme (se connesso) 

- controllo su interblocchi pompe 

- controllo su pressostato di alta pressione 

- controllo stato verniciatura 

- verifica dell’isolamento del gruppo 

- verifica operativa del by-pass caldo (dove presente) 

- verifica del sistema di iniezione del liquido (dove 
presente) 

6 mesi 
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COMPONENTE  INTERVENTO PERIODICITA' 

 Condensatore: 

- valutazione della potenzialità (inclusa la perdita di carico 
dell'acqua) 

- test della qualità dell'acqua 

- pulizia dei tubi del condensatore 

- Eddy current test spessore pareti tubi  

- protezione stagionale 

 6 mesi 

Evaporatore: 

- valutazione della potenzialità (inclusa la perdita di carico 
dell'acqua) 

- test della qualità dell'acqua 

- pulizia dei tubi dell'evaporatore  

- Eddy current test spessore pareti tubi 

- protezione stagionale 

 

Valutazione della funzionalità delle valvole di espansione 
(osservare il surriscaldamento) 

6 mesi  

Valutazione della potenzialità del gruppo frigo 6 mesi  

Effettuare il test di fuga del refrigerante: 

- connessioni al compressore e terminali 

- connessioni alle tubazioni 

- connessioni alla linea della pompa dell'olio 

- valvola di sicurezza scambiatori 

- verifica della spie del liquido e delle perdite di carico 
attraverso i filtri 

 6 mesi  

Avviatori: 

- esame dei contattori (fisico e di funzionamento) 

- verifica della taratura e dell'intervento dei relè di 
sovraccarico 

- test connessioni elettriche 

 6 mesi  

Gruppo 
frigorifero/Pompa di 
calore ad assorbimento 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Verificare che non vi sia odore di gas circostante al gruppo 
frigorifero 

1 giorno 

Controllare il rumore generato dal bruciatore a gas 1 giorno 

Controllare il rumore delle pompe della soluzione assorbente 
1 giorno 

Controllare il rumore della pompa del refrigerante  1 giorno 

Verificare lo sfiato dell'aria della soluzione di spurgo 1 giorno 

Verificare che durante l'avviamento del bruciatore a gas il 
rumore non sia eccessivo 

1 giorno 

Verificare che il ventilatore del bruciatore non emetta rumori 
anomali 

1 giorno 

Registrare i dati di funzionamento in una tabella 
appositamente predisposta 1 giorno 

Effettuare la pulizia della torre di raffreddamento e del filtro 
della linea dell'acqua 1 giorno 
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COMPONENTE  INTERVENTO PERIODICITA' 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Verificare le condizioni operative della torre di raffreddamento 
1 giorno 

Determinare la perdita di pressione dell'assorbitore 1 mese 

Verificare i dispositivi di protezione del bruciatore a gas 1 mese 

Controllare la taratura dei termostati 
3 mesi 

Effettuare le operazioni di spurgo degli incondensabili 
3 mesi 

Controllare la soluzione assorbente 3 mesi 

Analizzare la soluzione 3 mesi 

Verificare soluzione assorbente, percentuale di inibitore, 
alcalinità, presenza di ioni di ferro, presenza di ioni di rame. 3 mesi 

Controllare regime pompe dell'assorbente e pompa del 
refrigerante. 

3 mesi 

Ispezionare la pompa di spurgo. 3 mesi 

Controllare ed analizzare la qualità dell'acqua refrigerata e di 
raffreddamento (torre). 3 mesi 

Controllare le apparecchiature ausiliarie (pompe, valvole 
motorizzate, pompe di circolazione dell'acqua di impianto e di 
torre, ecc.) 

6 mesi 

Controllare e posizionare in fase estiva o invernale i dispositivi 
di azionamento di valvole, bruciatori, pompa di spurgo 

6 mesi 

Controllare regime pompe dell'assorbente e la pompa del 
refrigerante 6 mesi 

Verificare la contaminazione del refrigerante 
6 mesi 

Determinare l'accumulo dei gas incondensabili 6 mesi 

Misurare le condizioni di vuoto 6 mesi 

Eseguire la manutenzione della pompa di spurgo 
6 mesi 

Verificare l'alimentazione elettrica della pompa di spurgo e del 
bruciatore a gas 

6 mesi 

Verificare la pressione nella camera di combustione del 
generatore e la depressione nel serbatoio di spurgo degli 
incondensabili  

6 mesi 

Verificare la resistenza elettrica dei motori delle pompe 
dell'assorbente, pompa del refrigerante, pompa di spurgo e 
bruciatore  

6 mesi 

Controllare le funzioni di azionamento: avviamento, arresto e 
degli allarmi.  6 mesi 

Controllare il dispositivo di vuoto e spurgo: qualità dell'olio 
della pompa, condizioni di rotazione, rumore, capacità di 
depressione, eliminazione degli incondensabili 

6 mesi 

Controllare il trattamento dell'acqua 1 anno 
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COMPONENTE  INTERVENTO PERIODICITA' 

Controllare la presenza di incrostazioni e di fanghi nei fasci 
tubieri 

3 anni 

Ispezionare la pompa dell'assorbente e del refrigerante 5 anni 

Torri evaporative e 
condensatori 
evaporativi 

Pulizia generale:  

- verifica presenza e successiva eliminazione di fenomeni 
di corrosione o di insudiciamento 

- verifica sviluppo e/o presenza di alghe nei bacini di 
raccolta e successiva eliminazione 

6 mesi 

Sviluppo di batteri:  

verifica sviluppo e/o presenza di alghe nei bacini di raccolta e 
successiva eliminazione 

seguire le istruzioni specifiche inerenti la prevenzione della 
Legionella pneumophila 

6 mesi 

Verificare che la girante ruoti liberamente e non urti o strisci 
contro la chiocciola od altri eventuali oggetti in essa penetrati 

6 mesi 

Verificare che il senso di rotazione sia corretto 
6 mesi 

Controllo degli ugelli diffusori e pacco di scambio 3 mesi 

Smontaggio, rimozione incrostazioni e sostituzione degli ugelli 
usurati 

1 anno 

Provvedere alla revisione generale smontando il ventilatore, 
controllandone lo stato della girante e provvedendo alla pulizia 
ed alla lubrificazione dei cuscinetti secondo le istruzioni del 
costruttore possibilmente presso l'officina dello stesso 
costruttore 
- sostituire i cuscinetti in presenza di rumorosità o vibrazioni 
eccessive 
(o comunque ogni 10.000/12.000 ore di effettivo 
funzionamento) 

6 mesi 

Misurare  le pressioni all'aspirazione ed alla mandata nonché 
la loro conformità ai valori di progetto. 
Cosa che denuncia ostruzioni o aperture nel circuito o 
l'alterazione della regolazione di eventuali serrande o danni 
alla girante 

6 mesi 

Centrale di trattamento 
aria 

Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli 
impianti ed eseguire la pulizia del locale 

6 mesi 

Verifica assenza perdite impianto 1 mese 

Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e 
di estinzione incendi 

6 mesi 

Verificare della documentazione di impianto 6 mesi 

Verificare la presenza dei cartelli monitori  di impianto 6 mesi 

Quadri elettrici di  bordo 
macchina 

Pulizia delle apparecchiature elettriche, delle morsettiere ed in 
particolare dei contatti elettrici 6 mesi 
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COMPONENTE  INTERVENTO PERIODICITA' 

Controllo dello stato dei contatti mobili 
6 mesi 

Controllo della integrità dei conduttori 
6 mesi 

Controllo del serraggio dei morsetti 6 mesi 

Controllo del funzionamento e della corretta taratura di tutti 
gli apparecchi di protezione provocandone l'intervento e 
misurandone il tempo necessario per l'intervento stesso 

6 mesi 

Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi 
indicatori (voltmetri, amperometri) 6 mesi 

Controllo del corretto funzionamento delle lampade spia 
6 mesi 

Assicurarsi della messa a terra di tutte le masse metalliche e di 
tutti gli apparecchi elettrici 6 mesi 

Verificare la resistenza degli isolamenti degli apparecchi 
funzionanti a tensione di rete 6 mesi 

Unità di Trattamento 
Aria 

Controllo scambi termici dei circuiti aria-acqua tramite lettura 
dei termometri e trascrizione su apposito registro d'impianto 1 mese 

Controllo valvole di regolazione e saracinesche 1 mese 

Controllo serraggio connessioni elettriche 3 mesi 

Controllo visivo sistema di messa a terra 3 mesi 

Controllo strumentale con riga metallica dell'allineamento 
della puleggia motore con la puleggia del ventilatore e relativo 
intervento di allineamento (con ventilatore fermo) 3 mesi 

Controllo del parallelismo degli alberi del motore e del 
ventilatore e relativo intervento di allineamento (con 
ventilatore fermo) 

3 mesi 

Verifica strumentale con dinamometro della tensione della 
cinghia e relativo intervento di regolazione (con ventilatore 
fermo) 

3 mesi 

Controllo visivo usura cinghia e relativa sostituzione se 
necessario (con ventilatore fermo) 

3 mesi 

Controllo della centratura della girante sull'albero (con 
ventilatore fermo) 

3 mesi 

Controllo visivo fissaggio pulegge e relativo intervento di 
serraggio bulloni (con ventilatore fermo) 3 mesi 

Controllo visivo condizioni della girante e relativo intervento di 
disincrostazione e pulizia o sostituzione della stessa (con 
ventilatore fermo) 

4 mesi 
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COMPONENTE  INTERVENTO PERIODICITA' 

Controllo visivo dei cuscinetti dell'albero, lubrificazione degli 
stessi e relativa sostituzione se necessario (con ventilatore 
fermo) 

4 mesi 

Controllo della rotazione della girante (a mano) in assenza di 
sfregamenti contro la coclea (con ventilatore fermo) 4 mesi 

Controllo della posizione del carter di protezione delle cinghie 
(con ventilatore fermo) 

4 mesi 

Controllo delle molle ammortizzatrici sulla base del gruppo 
motoventilante (con ventilatore fermo) 4 mesi 

Controllo di flessibilità e tenuta dell'attacco antivibrante tra 
bocca del ventilatore e bocca della centrale o dell'attacco del 
canale (con ventilatore fermo) 

4 mesi 

Controllo di vibrazioni o rumori insoliti (con ventilatore 
funzionate) 

4 mesi 

Controllo della tenuta del giunto antivibrante (con ventilatore 
funzionate) 

4 mesi 

Misura delle correnti assorbite sulle tre fasi del motore (con 
ventilatore funzionate) 4 mesi 

Misura della velocità di rotazione del ventilatore (con 
ventilatore funzionate) 

4 mesi 

Sezione filtrante: pulizia filtri piani 2 mesi 

Sezione filtrante: sostituzione filtri piani 6 mesi 

Sezione filtrante: sostituzione filtri a tasche 6 mesi 

Sezione filtrante: verifica strumentale con manometro con 
manometro dello stato dei filtri e relativo intervento di pulizia 
o sostituzione se necessario dei filtri assoluti 

1 anno 

Umidificatore a pacco: controllo visivo intasamento pacco e 
relativo intervento di pulizia o sostituzione se necessario; 
umidificatore a lavatore: controllo visivo del funzionamento 
degli ugelli 

3 mesi 

Operazioni di pulizia della vasca di raccolta 
3 mesi 

Operazioni di pulizia del filtro dell'acqua 
3 mesi 

Controllo visivo del livello dell'acqua 
3 mesi 

Sezione di batterie di scambio termico: 
 controllo visivo pulizia pacco e relativo intervento di pulizia o 
sostituzione se necessario  

6 mesi 

Controllo visivo della vasca di raccolta condensa 
6 mesi 

Pulizia e disinfezione di tutte le batterie 
1 anno 
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COMPONENTE  INTERVENTO PERIODICITA' 

Verifica del buon funzionamento delle valvole motorizzate 
sulle batterie 3 mesi 

Verifica del buon funzionamento delle serrande motorizzate 
(se presenti) e/o coniugate 3 mesi 

Verifica dei collegamenti elettrici  3 mesi 

Circuiti aeraulici  Canalizzazioni: 

- controllare lo stato delle canalizzazioni allo scopo di 
individuare eventuali corrosioni e fughe d'aria, queste 
ultime denunciate da annerimenti delle pareti in 
prossimità delle fughe stesse 

- controllare la stabilità dei sostegni 

- controllare il regolare funzionamento delle serrande di 
regolazione 

- controllare l'entrata in funzione di eventuali serrande 
tagliafuoco alla temperatura prevista 

6 mesi 

 Rivestimenti isolanti: 

- effettuare una ispezione visiva onde verificare lo stato di 
conservazione dei rivestimenti isolanti  

- ripristino dei rivestimenti isolanti deteriorati  

6 mesi 

Elementi terminali aria: 

- Pulizia della griglia di presa aria esterna e verifica 
dell'integrità della rete antivolatile 

- Eventuale taratura della serranda di taratura P.A.E. 

- Verifica e taratura delle serrande di taratura (se esistenti) 
all'interno dei canali di distribuzione 

- Verifica del buon funzionamento delle serrande 
tagliafuoco  (se esistenti)  

- Pulizia delle bocchette e dei diffusori di mandata 

- Pulizia e regolazione delle serrande di regolazione delle 
bocchette e dei diffusori di mandata e dei relativi 
deflettori 

Pulizia delle griglie di ripresa in ambiente 

6 mesi 

Impianti di ventilazione/estrazione: 

 Verifica buon funzionamento dei torrini di estrazione 
6 mesi 

 Circuiti idronici 

Tubazioni: 

- controllare lo stato degli eventuali dilatatori e di eventuali 
giunti elastici provvedendo, se deteriorati, alla loro 
sostituzione 

- verificare la tenuta delle congiunzioni a flangia 

- verificare la stabilità dei sostegni e degli eventuali giunti 
fissi 

- verificare che i tubi alle massime temperature non 
presentino inflessioni a causa di dilatazioni termiche 
ostacolate e non compensate o per effetto dell'eccessiva 
distanza tra i sostegni 

1 anno 
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COMPONENTE  INTERVENTO PERIODICITA' 

Piastre radianti e 
ventilcovettori 

Vedi corrispondente componente e relativi interventi/periodicità descritti nella 
scheda 1.1. 

Unità autonome (Split-
Multisplit) 

Vedi corrispondente componente e relativi interventi/periodicità descritti nella 
scheda 1.1. 
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1.4 SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI  

Componente Intervento Periodicità 

Cabina MT/BT 

Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli 
impianti ed eseguire la pulizia del locale 

4 mesi 

Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e 
di estinzione incendi 

4 mesi 

Verificare la presenza dei cartelli monitori e della 
documentazione di impianto 

4 mesi 

Eseguire il controllo dello stato di conservazione delle strutture 
di protezione contro i contatti diretti: reti,cancelli,plexiglas,ecc. 

4 mesi 

Verificare l'integrità dei dispositivi di blocco che impediscono 
l'accesso alle parti in tensione: serrature di sicurezza, ecc. 

4 mesi 

Eseguire la pulizia ed il controllo visivo dell'integrità degli 
isolatori 

4 mesi 

Eseguire il controllo del serraggio dei collegamenti elettrici agli 
isolatori 

4 mesi 

Eliminare le ossidazioni e proteggere i morsetti con opportuno 
materiale 

4 mesi 

Eseguire il controllo dell'efficienza dei leverismi di apertura 
automatica (comando per intervento fusibili e/o bobina di 
apertura) e delle leve di rinvio a terra dei comandi 

4 mesi 

Verificare l'efficienza degli interblocchi meccanici e/o elettrici 
tra sezionatore di linea e sezionatore di terra 

4 mesi 

Quadro MT 

Rilevazione anomalie e segnalazione allarmi 1 mese 

Esame a vista stato materiali 1 mese 

Verifica funzionalità chiavi quadro 1 mese 

Rilevamento approfondito (pinza amperometrica, etc.)dei  
valori delle grandezze elettriche ed annotazione su apposito 
registro 

1 mese 

Eseguire la pulizia interna ed esterna con aspirapolvere e/ 
soffiando aria secca a bassa pressione 

6 mesi 

Rimuovere la polvere dalle parti isolanti con stracci ben asciutti 6 mesi 

 Controllo generale quadro MT  

Eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità 
dell'apparecchiatura 

4 mesi 

Controllare lo stato di conservazione delle strutture di 
protezione contro i contatti diretti 

4 mesi 

Controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni 4 mesi 

Verificare la continuità dei conduttori di terra delle strutture 
metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di protezione) e 
delle apparecchiature installate 

4 mesi 

Verificare l'efficienza dei dispositivi di blocco (serrature di 
sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso alle parti 
in tensione 

4 mesi 

Verificare l'efficienza delle resistenze anticondensa e dei 
termostati 

4 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

Verificare l'efficienza dell'illuminazione interna al quadro 4 mesi 

Controllo componenti - Interruttore in olio ridotto e 
sezionatore MT 

 

Pulire i poli con stracci asciutti e controllarne visivamente 
l'integrità 

6 mesi 

Per interruttore estraibile: verificare l'integrità delle pinze di 
potenza, rimuovere le eventuali ossidazioni e perlinature e 
proteggere con prodotto specifico 

6 mesi 

Verificare il serraggio delle connessioni dei circuiti ausiliari a 
bordo dell'interruttore 

6 mesi 

Verificare l'efficienza dei comandi manuali ed elettrici di 
apertura e chiusura 

6 mesi 

Verificare l'efficienza dei circuiti di apertura simulando 
l'intervento delle protezioni 

6 mesi 

Verificare l'efficienza dei segnalatori meccanici di posizione 6 mesi 

Verificare l'efficienza delle connessioni a terra del sezionatore 
di terra 

6 mesi 

Verificare il livello dell'olio dei poli dell'interruttore. eventuali 
rabbocchi dovranno essere effettuati con olio dielettrico, già 
trattato, dello stesso tipo di quello esistente. Eliminazione di 
eventuali perdite secondo le indicazioni del costruttore. 

6 mesi 

Richiudere il quadro e verificare l'efficacia dei sistemi di blocco 
meccanici che devono impedire l'accesso a tutte le parti in 
tensione 

6 mesi 

sostituzione olio dielettrico in interruttori MT a volume d'olio 
ridotto 

 

eseguire la procedure prevista nel manuale del costruttore 1 anno 

 verifica relè di protezione MT  

per protezioni di massima corrente di tipo diretto: 
- controllare visivamente il buono stato   dell'apparecchiatura 
- verificare i valori di taratura dei parametri elettrici  
  con quelli progettuali 
- simulare l'intervento della protezione agendo  
  meccanicamente sul dispositivo di sgancio  
  dell'interruttore 

1 anno 

Per protezioni di massima corrente (50-51), di terra (50N-51N-
64) e di minima tensione (27), di tipo indiretto: 
- verificare i valori di taratura dei parametri elettrici con quelli 
previsti nel progetto 
- verificare il corretto intervento delle protezioni di massima 
corrente e di terra con l'apposito strumento 
- verificare il relè di minima tensione con l'apposito strumento 
- per ulteriori interventi seguire le istruzioni del costruttore 
- prima della messa in tensione verificare che i circuiti 
amperometrici non siano rimasti aperti 

1 anno 

Verificare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti 
ausiliari 

6 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

Collaudare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza di 
commutatori, pulsanti, lampade, ecc. verificando che vengano 
abilitati i circuiti previsti dal progetto 

6 mesi 

Controllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti di 
misura 

6 mesi 

Verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie 
(contattori, relè, ecc.) alimentandole e disalimentandole, ove 
possibile, o effettuando verifiche con strumento 

6 mesi 

Lubrificare con prodotto specifico le parti che nel 
funzionamento sono soggette a movimento (fine corsa, rinvii, 
manopole, ecc. ) 

6 mesi 

Sezione di 
trasformazione 

Trasformatore MT/BT in olio / resina  

Eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità 
dell'apparecchiatura 

1 mese 

Ove accessibili, eseguire il controllo a vista delle condutture di 
alimentazione 

1 mese 

Verifica temperatura trafo 1 mese 

 Controllo verniciatura  

controllare lo stato di conservazione della verniciatura del 
cassonetto, dei radiatori e dei cassonetti ingresso cavi; se si 
riscontrano segni evidenti di corrosione, programmare un 
intervento  per la verniciatura parziale o totale 

1 mese 

 pulizia isolatori  

eseguire la pulizia degli isolatori passanti e dei relativi 
cassonetti di contenimento controllandone l'integrità, 
l'assenza di rotture, di incrinature e di tracce di scariche 
superficiali che potrebbero comprometterne l'efficienza 

6 mesi 

 controllo serraggio cavi  

controllare il serraggio dei cavi di potenza sui relativi passanti 
con chiave dinamometrica come da indicazione del costruttore  

6 mesi 

eliminare le eventuali ossidazioni dai morsetti di potenza e 
proteggere gli stessi con prodotto specifico 

6 mesi 

 controllo serraggio bulloni  

controllare il serraggio dei bulloni, la  pulizia delle connessioni, 
la continuità dei conduttori di messa a terra e sostituire gli 
eventuali morsetti e conduttori deteriorati 

6 mesi 

 variatore di tensione a vuoto  

verificare l'efficienza del dispositivo di blocco del comando del 
variatore di tensione a vuoto 

6 mesi 

 cassetta contatti ausiliari  

effettuare la pulizia della cassetta dei circuiti ausiliari 6 mesi 

verificare il serraggio dei conduttori 6 mesi 

proteggere la morsettiera con prodotto specifico 6 mesi 

 controllo livello olio  
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Componente Intervento Periodicità 

controllare che non vi siano perdite di olio e verificare la 
manovrabilità di tutta la rubinetteria installata sui circuiti; nel 
caso si riscontrassero delle perdite di olio dal cassone del 
trasformatore, rivolgersi al costruttore 

6 mesi 

controllare che il livello dell'olio non sia sotto il minimo, 
eventuali rabbocchi dovranno essere effettuati con olio 
dielettrico dello stesso tipo e provato 

6 mesi 

 controllo livellostato  

effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo stato 
di conservazione dell'apparecchiatura 

6 mesi 

verificare il perfetto serraggio dei conduttori 6 mesi 

dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento 
dello strumento e verificare che lo stesso provochi l'intervento 
di allarme 

6 mesi 

 controllo termostato  

effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo stato 
di conservazione dell'apparecchiatura 

6 mesi 

dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento di 
allarme e di blocco dello strumento, impostando il set di 
taratura fino a farlo coincidere con l'indicazione dello 
strumento stesso  

6 mesi 

verificare che l'intervento dei vari livelli provochi l'intervento di 
allarme e/o l'apertura degli interruttori a monte e a valle del 
trasformatore come previsto nel manuale di istruzione del 
costruttore  

6 mesi 

dopo aver effettuate le verifiche, riportare i set di taratura del 
termostato ai valori prefissati 

6 mesi 

 controllo relè di Bucholz  

effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo stato 
di conservazione dell'apparecchiatura 

6 mesi 

dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento di 
allarme e di blocco dello strumento, agendo sull'apposito 
pulsante di prova 

6 mesi 

verificare che l'intervento dei vari livelli provochi l'intervento di 
allarme e/o l'apertura degli interruttori a monte e a valle del 
trasformatore come previsto nel manuale di istruzione del 
costruttore  

6 mesi 

 controllo vasca e pozzetto raccolta olio  

controllare l'efficienza della vasca e del pozzetto raccolta 
dell'olio verificando che il tubo di collegamento tra questi non 
sia intasato ed eliminare l'eventuale acqua accumulatasi nel 
pozzetto 

6 mesi 

Quadro di rifasamento 

 controllo visivo  

eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità 
dell'apparecchiatura 

3 mesi 

ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture di 
alimentazione 

3 mesi 

 quadro  
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Componente Intervento Periodicità 

eseguire la pulizia interna ed esterna 6 mesi 

controllare la stato di conservazione delle strutture di 
protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexiglas, 
ecc.) 

6 mesi 

controllare il serraggio dei bullono e pulire le connessioni 6 mesi 

verifica la continuità dei conduttori di messa a terra delle 
strutture metalliche (quadri, portelle, schermi, e reti di 
protezione) e delle apparecchiature installate 

6 mesi 

sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati 1 

verificare l'efficienza dei dispositivi di blocco 6 mesi 

verificare il serraggio delle connessioni di potenza 6 mesi 

controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle 
porte 

6 mesi 

eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca a bassa 
pressione e usando stracci puliti ed asciutti 

6 mesi 

smontare le camere di interruzione (ove esistenti), pulirle ed 
eseguire una verifica visiva dell'integrità; rimontarle 
perfettamente alloggiate nelle loro sedi (riferirsi anche al 
manuale del costruttore)  

6 mesi 

controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni 
arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare ossidazioni, 
bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine e 
antiossidante; in caso di bruciature o perlinature prossime ad 
uno stato di usura maggiore/uguale del  50% è necessaria la 
sostituzione dei contatti fissi e mobili (riferirsi anche al 
manuale del costruttore)  

6 mesi 

verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati 6 mesi 

verificare l'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e che 
non presenti segni di surriscaldamento  

6 mesi 

verificare l'efficienza e la funzionalità dei contatti ausiliari  e 
delle bobine 

6 mesi 

controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici 6 mesi 

eseguire il serraggio dei morsetti 6 mesi 

eseguire qualche manovra e verificare con il tester l'effettivo 
stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e delle bobine 
(eccitata/diseccitata) 

6 mesi 

 verifica protezioni BT  

effettuare il controllo visivo del buono stato di conservazione 
delle protezioni (fusibili, relè termici, interruttori automatici 

6 mesi 

per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di progetto 6 mesi 

per i relè verificare le tarature di sovraccarico di progetto 6 mesi 

per gli interruttori automatici verificare le tarature e le 
caratteristiche elettriche di progetto 

6 mesi 

per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) verificare il 
corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di 
terra utilizzando l'apposito strumento 

6 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

prima della messa in tensione verificare che i circuiti 
amperometrici siano chiusi 

6 mesi 

per i relè e gli interruttori differenziali verificare il corretto 
intervento utilizzando l'apposito strumento 

6 mesi 

condensatori   

eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità 
dell'apparecchiatura 

6 mesi 

eliminare la polvere dai condensatori e dalle eventuali 
resistenze di scarica 

6 mesi 

verificare lo stato dei collegamenti elettrici, degli isolatori e dei 
morsetti 

6 mesi 

verifica lo stato degli isolatori 6 mesi 

verificare lo stato dei morsetti 6 mesi 

verificare il serraggio dei collegamenti 6 mesi 

proteggere i morsetti con prodotti specifici 6 mesi 

verificare lo stato delle eventuali cuffie di protezione 6 mesi 

 verifica ausiliari elettrici  

controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti 
ausiliari 

6 mesi 

posizionare il selettore AUT/MAN in MAN  e controllare 
l'integrità, la funzionalità e l'efficienza degli interruttori di 
inserimento manuale delle batterie di condensatori, 
verificando che, agendo su questi, vengano inseriti i gradini 
previsti 

6 mesi 

verificare le lampade di segnalazione 6 mesi 

posizionare il selettore AUT/MAN in MAN  e verificare 
l'integrità e l'efficienza della centralina di regolazione agendo 
sulla variazione di carico 

6 mesi 

verificare che il fattore di potenza rientri nei parametri 
impostati senza esitazioni e/o pendolazioni 

6 mesi 

verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie (es. 
contattori, relè, ecc.) alimentandole e disalimentandole, ove 
possibile, o effettuare una verifica strumentale 

6 mesi 

Comandi e circuiti prese 

Pulsante di emergenza:  

eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità 
dell'apparecchiatura e la presenza della cartellonistica 

3 mesi 

ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture  3 mesi 

eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura 6 mesi 

eseguire la verifica del corretto funzionamento del comando di 
emergenza controllando che si apra l'interruttore di MT  

6 mesi 

verificare, con apposito strumento, l'assenza di tensione 6 mesi 

ripristinare il comando di emergenza 6 mesi 

chiudere l'interruttore precedentemente aperto 6 mesi 

 Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V  
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Componente Intervento Periodicità 

eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità 
dell'apparecchiatura 

2 mesi 

ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture 2 mesi 

eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura 6 mesi 

controllare il serraggio dei collegamenti elettrici e di messa a 
terra 

6 mesi 

verificare l'efficienza del dispositivo di blocco e/o 
dell'interruttore 

6 mesi 

verificare lo stato e la taglia dei fusibili 6 mesi 

dopo aver chiuso la presa e la relativa cassetta, rialimentare la 
presa e verificare, con opportuno strumento, la presenza di 
tensione 

6 mesi 

Impianto di 
illuminazione normale 

Apparecchi di illuminazione del tipo plafoniere stagne  

eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità 
dell'apparecchiatura 

2 mesi 

eseguire il controllo visivo dell'efficienza delle lampade 2 mesi 

sostituire le lampade guaste con evidenti segni di 
invecchiamento 

2 mesi 

ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture  2 mesi 

 controllo generale e pulizia  

eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura 6 mesi 

eseguire il controllo visivo dello stato dei componenti interni 
dell'apparecchio 

6 mesi 

sostituire i componenti che presentano evidenti segni di 
surriscaldamento e/o corrosione 

6 mesi 

controllare il serraggio dei bulloni 6 mesi 

Impianto di 
illuminazione di 
sicurezza 

 Apparecchi di illuminazione del tipo autoalimentato  

intervento illuminazione di sicurezza  

provocare la mancanza della tensione di alimentazione 
normale e verificare l'accensione dell'illuminazione di sicurezza 

6 mesi 

 efficienza lampade  

eseguire il controllo visivo dell'efficienza delle lampade 
annotando quelle guaste o malfunzionanti per l'eventuale 
sostituzione dopo aver verificato anche i gruppi batteria - 
inverter 

6 mesi 

 gruppo batteria - inverter  

eseguire la pulizia ed il controllo visivo dello stato di 
conservazione dei gruppi  autonomi di emergenza  

6 mesi 

sostituire le batterie scariche 6 mesi 

controllo generale e pulizia   

eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità 
dell'apparecchiatura 

6 mesi 

ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture di 
alimentazione 

6 mesi 

eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura 6 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

sostituire le lampade guaste con evidenti segni di 
invecchiamento 

6 mesi 

eseguire il controllo visivo dello stato dei componenti interni 
dell'apparecchio 

6 mesi 

sostituire i componenti che presentano evidenti segni di 
surriscaldamento e/o corrosione;  

6 mesi 

controllare il serraggio dei bulloni 6 mesi 

Impianto di terra 

Prove e misure   

Verifica conduttori interrati, collettori di terra e masse 
metalliche 

1 anno 

misura resistenza di isolamento. La prova intende verificare se 
l'isolamento dei cavi e delle relative connessioni sia rimasto 
adeguato nel tempo 

1 anno 

misura impedenza anello di guasto in fondo al circuito,cioè nel 
punto più lontano dal relativo dispositivo di protezione 

1 anno 

 Dispersori  

Apertura dei pozzetti di terra; controllo dello stato dei 
collegamenti della rete di terra con i dispersori. In presenza di 
ossidazioni provvedere allo smontaggio dei collegamenti, alla 
rimozione dell'ossido, all'ingrassaggio ed al nuovo serraggio dei 
morsetti. 

1 anno 

Verificare che il tipo di giunzione e il tipo di contatto con il 
conduttore di terra sia conforme alle norme vigenti. 

1 anno 

 controllo stato di conservazione  

eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità 
dell'impianto 

1 anno 

verificare il serraggio delle connessioni nei punti accessibili 1 anno 

sostituire i componenti che presentano evidenti segni di 
ossidazione 

1 anno 

Verificare che il dispersore non presenti tracce di corrosione 
e/o alterazioni meccaniche. 

1 anno 

Ripristinare quelle parti che non dovessero risultare in 
condizioni ottimali per il buon funzionamento dell’impianto. 

1 anno 

Verifica, pulizia e serraggio delle giunzioni e capicorda, 
ricoprire con pasta neutralizzante tutte le connessioni. 

1 anno 

Locale di consegna 
energia in BT 

rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli 
impianti ed eseguire la pulizia del locale 

6 mesi 

verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e 
di estinzione incendi 

6 mesi 

verificare la presenza dei cartelli monitori e della 
documentazione di impianto 

6 mesi 

Componenti - Sezionatore  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 3 mesi 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 3 mesi 

Componenti - Interruttore  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 3 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 3 mesi 

Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale 3 mesi 

Componenti - Scaricatore di sovratensione  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 3 mesi 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 3 mesi 

Componenti - Fusibile  

Controllo integrità ed eventuale sostituzione 6 mesi 

Controllo ed eventuale integrazione fusibili di scorta 6 mesi 

Componenti - Trasformatore di isolamento  

Pulizia generale della macchina compresi i cavi in arrivo ed in 
partenza 

6 mesi 

Verifica stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce 
di scariche, incrinature etc. 

6 mesi 

Controllo efficienza dei limitatori di sovratensione 6 mesi 

Controllo isolamento avvolgimenti tra loro 6 mesi 

Verifica efficienza e serraggio connessioni varie dei 
collegamenti di terra del limitatore di sovratensione e dello 
schermo elettrostatico 

6 mesi 

Componenti - Linee di alimentazione   

Verifica integrità ed efficienza, verifica isolamento, verifica e 
serraggio dei terminali e della morsettiera di attestazione. 

1 anno 

 Componenti - Struttura autoportante  

Pulizia interna ed esterna con solventi specifici compresi tutti i 
componenti ed eventuale ripristino sigillature 

1 anno 

Lubrificazione serrature e cerniere. 1 anno 

Verifica corretta chiusura portello con eventuale ripristino. 1 anno 

 Componenti - Schema elettrico  

Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali 
situazioni impiantistiche. 

1 anno 

Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le modifiche 
riscontrate 

1 anno 

Quadro Generale  BT 

 controllo visivo  

eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrità 
dell'apparecchiatura 

1 mese 

ove accessibili, eseguire il controllo a vista delle condutture di 
alimentazione 

1 mese 

 quadro  

eseguire la pulizia interna ed esterna 6 mesi 

controllare lo stato di conservazione delle strutture di 
protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexigas) 

6 mesi 

controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni 6 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

verificare la continuità delle connessioni di messa a terra delle 
strutture metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di 
protezione, e delle apparecchiature installate  

3 mesi 

sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati 6 mesi 

verificare l'efficienza dei dispositivi di blocchi (serrature di 
sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono l'accesso alle parti 
in tensione 

3 mesi 

verificare l'efficienza delle resistenze anticondensa e dei 
termostati 

3 mesi 

verificare l'efficienza dell'illuminazione interna al quadro 3 mesi 

verificare il serraggio delle connessioni di potenza 6 mesi 

verificare i contatti principali fissi (sul quadro) dell'interruttore 
estraibile (ove esistente), eliminando con tela smeriglio fine 
eventuali ossidazioni e perlinature e proteggere con leggero 
strato di vasellina neutra 

3 mesi 

controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle 
porte 

3 mesi 

controllo componenti  

componenti di potenza  

eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca a bassa 
pressione e usando stracci puliti ed asciutti 

6 mesi 

smontare le camere di interruzione (ove esistenti), pulirle ed 
eseguire una verifica visiva dell'integrità; rimontarle 
perfettamente alloggiate nelle loro sedi (riferirsi anche al 
manuale del costruttore)  

6 mesi 

controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni 
arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare ossidazioni, 
bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine e 
antiossidante; in caso di bruciature o perlinature prossime ad 
uno stato di usura maggiore/uguale del  50% è necessaria la 
sostituzione dei contatti fissi e mobili (riferirsi anche al 
manuale del costruttore)  

3 mesi 

verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati 3 mesi 

verificare l'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e che 
non presenti segni di surriscaldamento  

3 mesi 

verificare l'efficienza e la funzionalità dei contatti ausiliari  e 
delle bobine 

3 mesi 

controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici 3 mesi 

eseguire il serraggio dei morsetti 3 mesi 

eseguire qualche manovra e verificare con il tester l'effettivo 
stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e delle bobine 
(eccitata/diseccitata) 

6 mesi 

verifica protezioni   

effettuare il controllo visivo del buono stato di conservazione 
delle protezioni (fusibili, relè termici, interruttori automatici) 

6 mesi 

per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di progetto 3 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

per i relè verificare le tarature di sovraccarico di progetto 3 mesi 

per gli interruttori automatici verificare le tarature e le 
caratteristiche elettriche di progetto 

3 mesi 

per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) verificare il 
corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di 
terra utilizzando l'apposito strumento 

3 mesi 

prima della messa in tensione verificare che i circuiti 
amperometrici siano chiusi 

3 mesi 

per i relè e gli interruttori differenziali verificare il corretto 
intervento utilizzando l'apposito strumento 

3 mesi 

 verifica ausiliari elettrici  

controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti 
ausiliari 

3 mesi 

controllare l'integrità degli interruttori verificandone con il 
tester l'effettiva apertura e chiusura 

3 mesi 

verificare l'integrità, la funzionalità e l'efficienza di 
commutatori, pulsanti, lampade, ecc. verificando che vengano 
abilitati i circuiti di progetto 

3 mesi 

controllare l'integrità e la funzionalità degli strumenti di misura 
agendo sui commutatori  di tensione per i voltmetri e sulla 
variazione di carico per gli amperometri 

3 mesi 

verificare l'efficienza delle apparecchiature ausiliarie 
alimentandole e disalimentandole, o effettuare la verifica con il 
tester 

3 mesi 

Quadri elettrici generali 
di edificio e sottoquadri 
di piano e di zona 

Componenti - Sezionatore  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 6 mesi 

 Componenti - Interruttori  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 6 mesi 

Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale 6 mesi 

 Componenti - Trasformatori di misura  

Controllo efficienza e serraggio connessioni varie 6 mesi 

Controllo resistenza di isolamento. 6 mesi 

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi 

 Strumenti di misura  

Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Controllo efficienza commutatori di misura. 6 mesi 

 Componenti - Fusibili  

Verifica integrità ed eventuale sostituzione. 6 mesi 

Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta. 6 mesi 

 Protezione dei circuiti  
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Componente Intervento Periodicità 

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su foglio 
prestazioni. 

6 mesi 

Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione 
utenza. 

6 mesi 

 Componenti - Teleruttori  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 6 mesi 

Verifica efficienza contatti fissi e mobili. 6 mesi 

 Componenti - Relè ausiliari  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Componenti -  Segnalatori  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione. 6 mesi 

Componenti -  Trasformatori ausiliari  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Componenti -  Linee di alimentazione  

Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di 
attestazione. 

1 anno 

Verifica isolamento. 1 anno 

 Componenti - Struttura autoportante  

Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, compresi tutti 
i componenti ed eventuale ripristino sigillature. 

1 anno 

 Targhette identificative  

Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in 
relazione al circuito alimentato. 

1 anno 

Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente 
applicazione targhette mancanti.  

1 anno 

 Componenti - Schema elettrico  

Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali 
situazioni impiantistiche. 

1 anno 

Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le modifiche 
riscontrate 

1 anno 

Distribuzione secondaria  

 Componenti - Cassette di derivazione  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Verifica ed eventuale aggiornamento targhettistica interna ed 
esterna (da effettuarsi solo dove la targhetta è già presente). 

6 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

Eventuale sostituzione coperchio. 6 mesi 

 Componenti - Tubazioni  

Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino. 6 mesi 

 Componenti - Canalizzazioni  

Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino. 6 mesi 

Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella sede e 
chiusura dei coperchi con fornitura di pezzi mancanti. 

6 mesi 

 Componenti - Interruttori e pulsanti tipo civile  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Eventuale sostituzione. 6 mesi 

 Componenti - Prese e spine tipo civile  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Eventuale sostituzione di spina/presa di utilizzazione mobile 
non conforme alla rispettiva presa/spina. 

6 mesi 

 Componenti - Prese e spine tipo industriale  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Controllo efficienza dispositivo di protezione della presa ed 
eventuale ripristino della sua funzionalità. 

6 mesi 

 Componenti - Corpi illuminanti  

Verifica stato di conservazione del corpo illuminante interno 
ed esterno all’immobile e corretto funzionamento del relativo 
dispositivo di accensione. 

6 mesi 

Eventuale sostituzione di componente inefficiente quale: 
lampada, starter, condensatore, reattore, accenditore, fusibili, 
dispositivo antidisturbo. 

6 mesi 

Gruppo elettrogeno 
potenza nominale 
 < 500 KVA 

 Controllo visivo  

eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità 
dell'apparecchiatura 

1 mese 

ove accessibile eseguire il controllo visivo delle condutture 
collegate al gruppo 

1 mese 

 Prove di funzionamento  

Avviamento a vuoto del Gruppo soprattutto per verificare 
l'efficacia dell'avviamento 

56 mesi 

Prova sotto carico per almeno trenta minuti 1 mese 

Prova funzionale dei dispositivi di commutazione 1 mese 
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Componente Intervento Periodicità 

Verifica dei tempi intercorrenti tra: 
- la mancanza della tensione di rete ed il comando di 
commutazione (chiusura del relè), che deve essere superiore a 
3 sec; 
- la commutazione e la rialimentazione dei servizi di sicurezza 
(tempo di commutazione), che non deve essere superiore a 15 
sec. 

1 mese 

 Serbatoio combustibile  

Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di fondo  5 anni 

Eliminazione dell'acqua 2 anni 

Operazioni di ispezione interna ed esterna se ubicati fuori terra 
e relativi interventi di ripristino 

3 mesi 

Operazioni di controllo degli accessori dei serbatoi: 
- controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione del 
passo d'uomo; 
- controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della 
eventuale valvola di fondo; 
- controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato; 
- controllo del limitatore di riempimento della tubazione di 
carico; 
- controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale serpentina 
di preriscaldamento (solo per olio combustibile; 
- controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione del 
bruciatore e di ritorno; 
- controllo dell'efficienza della valvola automatica di 
intercettazione e della valvola a chiusura rapida; 
- controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di livello; 
- controllo dell'ermeticità all'acqua del pozzetto del passo 
d'uomo e del suo drenaggio; 

3 mesi 

- controllo della tenuta del serbatoio al fine di individuare le 
eventuali perdite di combustibile; 
- controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo 
d'uomo; 
 - controllo dell'efficienza della messa a terra.   

6 mesi 

Certificazioni: 
le attestazioni della effettuazione delle operazioni di cui al 
punto precedente devono essere riportate in un certificato 
rilasciato dall'operatore che vi ha provveduto. Tale attestato va 
conservato dall'utente, allegato al libretto di centrale ed alle 
altre certificazioni.  

1 anno 

 Impianto e quadro elettrico  

 Componenti - Sezionatore  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 1 anno 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 1 anno 

 Componenti – Interruttori:  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 1 anno 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 1 anno 
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Componente Intervento Periodicità 

Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale 1 anno 

 Componenti - Trasformatori di misura  

Controllo efficienza e serraggio connessioni varie 1 anno 

Controllo resistenza di isolamento. 1 anno 

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 1 anno 

 Componenti - Strumenti di misura  

Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino. 1 anno 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 1 anno 

Controllo efficienza commutatori di misura. 1 anno 

 Componenti - Fusibili  

Verifica integrità ed eventuale sostituzione. 1 anno 

Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta. 1 anno 

 Componenti - Protezione dei circuiti  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 1 anno 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 1 anno 

Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su foglio 
prestazioni. 

1 anno 

Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione 
utenza. 

1 anno 

 Componenti -Teleruttori  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 1 anno 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 1 anno 

Verifica efficienza contatti fissi e mobili. 1 anno 

 Componenti - Relè ausiliari  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 1 anno 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 1 anno 

Componenti - Segnalatori  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 1 anno 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 1 anno 

Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione. 1 anno 

Componenti - Trasformatori ausiliari  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 1 anno 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 1 anno 

Componenti - Linee di alimentazione  

Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di 
attestazione. 

1 anno 

Verifica isolamento. 1 anno 

Componenti - Struttura autoportante  
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Componente Intervento Periodicità 

Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, compresi tutti 
i componenti ed eventuale ripristino sigillature. 

1 anno 

 Componenti - Targhette identificative  

Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in 
relazione al circuito alimentato. 

1 anno 

Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente 
applicazione targhette mancanti.  

1 anno 

 Componenti - Schema elettrico  

Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali 
situazioni impiantistiche. 

1 anno 

Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le modifiche 
riscontrate 

1 anno 

 Componenti - Alimentazione combustibile  

Verifica quantità di gasolio presente nel serbatoio  1 mese 

Revisione filtro combustibile con: lavaggio del filtro a bicchiere, 
pulizia del filtro a rete, sostituzione della cartuccia. 

1 anno 

Componenti - Motore diesel  

Controllo ed eventuale sostituzione filtro aria 4 mesi 

Controllo tesatura cinghie ed eventuale ripristino/sostituzione 4 mesi 

Sostituzione filtri combustibile 4 mesi 

Pulizia iniettori 4 mesi 

Sostituzione olio motore 
Secondo 

indicazioni 
costruttore 

Gruppo elettrogeno 
potenza nominale 
 500 ≤ KVA < 800 

 Controllo visivo  

eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità 
dell'apparecchiatura 

1 mese 

ove accessibile eseguire il controllo visivo delle condutture 
collegate al gruppo 

1 mese 

 Prove di funzionamento  

Avviamento a vuoto del Gruppo soprattutto per verificare 
l'efficacia dell'avviamento 

7 giorni 

Prova sotto carico per almeno trenta minuti 1 mese 

Prova funzionale dei dispositivi di commutazione 1 mese 

Verifica dei tempi intercorrenti tra: 
- la mancanza della tensione di rete ed il comando di 
commutazione (chiusura del relè), che deve essere superiore a 
3 sec; 
- la commutazione e la rialimentazione dei servizi di sicurezza 
(tempo di commutazione), che non deve essere superiore a 15 
sec. 

1 mese 

 Serbatoio combustibile  

Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di fondo  5 anni 

Eliminazione dell'acqua 2 anni 
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Componente Intervento Periodicità 

Operazioni di ispezione interna ed esterna se ubicati fuori terra 
e relativi interventi di ripristino 

3 mesi 

Operazioni di controllo degli accessori dei serbatoi: 
- controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione del 
passo d'uomo; 
- controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della 
eventuale valvola di fondo; 
- controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato; 
- controllo del limitatore di riempimento della tubazione di 
carico; 
- controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale serpentina 
di preriscaldamento (solo per olio combustibile; 
- controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione del 
bruciatore e di ritorno; 
- controllo dell'efficienza della valvola automatica di 
intercettazione e della valvola a chiusura rapida; 
- controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di livello; 
- controllo dell'ermeticità all'acqua del pozzetto del passo 
d'uomo e del suo drenaggio; 

3 mesi 

- controllo della tenuta del serbatoio al fine di individuare le 
eventuali perdite di combustibile; 
 - controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del 
passo d'uomo; 
 - controllo dell'efficienza della messa a terra.   

6 mesi 

Certificazioni: 
le attestazioni della effettuazione delle operazioni di cui al 
punto precedente devono essere riportate in un certificato 
rilasciato dall'operatore che vi ha provveduto. Tale attestato va 
conservato dall'utente, allegato al libretto di centrale ed alle 
altre certificazioni.  

1 anno 

 Impianto e quadro elettrico  

 Componenti - Sezionatore  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 6 mesi 

 Componenti - Interruttori  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 6 mesi 

Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale 6 mesi 

 Componenti - Trasformatori di misura  

Controllo efficienza e serraggio connessioni varie 6 mesi 

Controllo resistenza di isolamento. 6 mesi 

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi 

 Componenti - Strumenti di misura  

Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

Controllo efficienza commutatori di misura. 6 mesi 

 Componenti - Fusibili  

Verifica integrità ed eventuale sostituzione. 6 mesi 

Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta. 6 mesi 

 Componenti - Protezione dei circuiti  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su foglio 
prestazioni. 

6 mesi 

Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione 
utenza. 

6 mesi 

 Componenti - Teleruttori  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 6 mesi 

Verifica efficienza contatti fissi e mobili. 6 mesi 

 Componenti - Relè ausiliari  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

 Componenti - Segnalatori  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione. 6 mesi 

Componenti - Trasformatori ausiliari  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Componenti - Linee di alimentazione  

Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di 
attestazione. 

1 anno 

Verifica isolamento. 1 anno 

 Componenti - Struttura autoportante  

Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, compresi tutti 
i componenti ed eventuale ripristino sigillature. 

1 anno 

 Componenti - Targhette identificative  

Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in 
relazione al circuito alimentato. 

1 anno 

Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente 
applicazione targhette mancanti.  

1 anno 

 Componenti - Schema elettrico  

Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali 
situazioni impiantistiche. 

1 anno 
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Componente Intervento Periodicità 

Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le modifiche 
riscontrate 

1 anno 

 Alimentazione combustibile  

Verifica quantità di gasolio presente nel serbatoio  1 mese 

Revisione filtro combustibile con: lavaggio del filtro a bicchiere, 
pulizia del filtro a rete, sostituzione della cartuccia. 

1 anno 

 Componenti - Motore diesel  

Controllo ed eventuale sostituzione filtro aria 4 mesi 

Controllo tesatura cinghie ed eventuale ripristino/sostituzione 4 mesi 

Sostituzione filtri combustibile 4 mesi 

Pulizia iniettori 4 mesi 

Sostituzione olio motore 
Secondo 

indicazioni 
costruttore 

Gruppo elettrogeno 
potenza nominale  
 800 ≤ KVA < 1000 

 Controllo visivo  

eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità 
dell'apparecchiatura 

1 mese 

ove accessibile eseguire il controllo visivo delle condutture 
collegate al gruppo 

1 mese 

 Prove di funzionamento  

Avviamento a vuoto del Gruppo soprattutto per verificare 
l'efficacia dell'avviamento 

56 mesi 

Prova sotto carico per almeno trenta minuti 1 mese 

Prova funzionale dei dispositivi di commutazione 1 mese 

Verifica dei tempi intercorrenti tra: 
- la mancanza della tensione di rete ed il comando di 
commutazione (chiusura del relè), che deve essere superiore a 
3 sec; 
- la commutazione e la rialimentazione dei servizi di sicurezza 
(tempo di commutazione), che non deve essere superiore a 15 
sec. 

1 mese 

 Serbatoio combustibile  

Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di fondo  5 anni 

Eliminazione dell'acqua 2 anni 

Operazioni di ispezione interna ed esterna se ubicati fuori terra 
e relativi interventi di ripristino 

3 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

Operazioni di controllo degli accessori dei serbatoi: 
- controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione del 
passo d'uomo; 
- controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della 
eventuale valvola di fondo; 
- controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato; 
- controllo del limitatore di riempimento della tubazione di 
carico; 
- controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale serpentina 
di preriscaldamento (solo per olio combustibile; 
- controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione del 
bruciatore e di ritorno; 
- controllo dell'efficienza della valvola automatica di 
intercettazione e della valvola a chiusura rapida; 
- controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di livello; 
- controllo dell'ermeticità all'acqua del pozzetto del passo 
d'uomo e del suo drenaggio; 

3 mesi 

- controllo della tenuta del serbatoio al fine di individuare le 
eventuali perdite di combustibile; 
'- controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del 
passo d'uomo; 
'- controllo dell'efficienza della messa a terra.   

6 mesi 

Certificazioni: 
le attestazioni della effettuazione delle operazioni di cui al 
punto precedente devono essere riportate in un certificato 
rilasciato dall'operatore che vi ha provveduto. Tale attestato va 
conservato dall'utente, allegato al libretto di centrale ed alle 
altre certificazioni.  

1 anno 

 Impianto e quadro elettrico  

Componenti - Sezionatore  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 6 mesi 

Componenti - Interruttori  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 6 mesi 

Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale 6 mesi 

Componenti - Trasformatori di misura  

Controllo efficienza e serraggio connessioni varie 6 mesi 

Controllo resistenza di isolamento. 6 mesi 

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi 

Componenti - Strumenti di misura  

Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Controllo efficienza commutatori di misura. 6 mesi 

Componenti - Fusibili  
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Componente Intervento Periodicità 

Verifica integrità ed eventuale sostituzione. 6 mesi 

Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta. 6 mesi 

Componenti - Protezione dei circuiti  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su foglio 
prestazioni. 

6 mesi 

Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione 
utenza. 

6 mesi 

Componenti -Teleruttori  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 6 mesi 

Verifica efficienza contatti fissi e mobili. 6 mesi 

Componenti - Relè ausiliari  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Componenti - Segnalatori  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione. 6 mesi 

Componenti - Trasformatori ausiliari  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 6 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi 

Componenti - Linee di alimentazione  

Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di 
attestazione. 

1 anno 

Verifica isolamento. 1 anno 

Componenti - Struttura autoportante  

Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, compresi tutti 
i componenti ed eventuale ripristino sigillature. 

1 anno 

Componenti - Targhette identificative  

Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in 
relazione al circuito alimentato. 

1 anno 

Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente 
applicazione targhette mancanti.  

1 anno 

Componenti - Schema elettrico  

Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali 
situazioni impiantistiche. 

1 anno 

Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le modifiche 
riscontrate 

1 anno 

Alimentazione combustibile  
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Componente Intervento Periodicità 

Verifica quantità di gasolio presente nel serbatoio  1 mese 

Revisione filtro combustibile con: lavaggio del filtro a bicchiere, 
pulizia del filtro a rete, sostituzione della cartuccia. 

1 anno 

  Componenti - Motore diesel  

Controllo ed eventuale sostituzione filtro aria 4 mesi 

Controllo tesatura cinghie ed eventuale ripristino/sostituzione 4 mesi 

Sostituzione filtri combustibile 4 mesi 

Pulizia iniettori 4 mesi 

Sostituzione olio motore 
Secondo 

indicazioni 
costruttore 

Gruppo elettrogeno 
potenza nominale  
 KVA ≥1000 

 Controllo visivo  

eseguire il controllo visivo per verificare l'integrità 
dell'apparecchiatura 

1 mese 

ove accessibile eseguire il controllo visivo delle condutture 
collegate al gruppo 

1 mese 

 Prove di funzionamento  

Avviamento a vuoto del Gruppo soprattutto per verificare 
l'efficacia dell'avviamento 

7 giorni 

Prova sotto carico per almeno trenta minuti 1 mese 

Prova funzionale dei dispositivi di commutazione 1 mese 

Verifica dei tempi intercorrenti tra: 
- la mancanza della tensione di rete ed il comando di 
commutazione (chiusura del relè), che deve essere superiore a 
3 sec; 
- la commutazione e la rialimentazione dei servizi di sicurezza 
(tempo di commutazione), che non deve essere superiore a 15 
sec. 

1 mese 

 Serbatoio combustibile  

Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di fondo  3 anni 

Eliminazione dell'acqua 1 anno 

Operazioni di ispezione interna ed esterna se ubicati fuori terra 
e relativi interventi di ripristino 

3 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

Operazioni di controllo degli accessori dei serbatoi: 
- controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione del 
passo d'uomo; 
- controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della 
eventuale valvola di fondo; 
- controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato; 
- controllo del limitatore di riempimento della tubazione di 
carico; 
- controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale serpentina 
di preriscaldamento (solo per olio combustibile; 
- controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione del 
bruciatore e di ritorno; 
- controllo dell'efficienza della valvola automatica di 
intercettazione e della valvola a chiusura rapida; 
- controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di livello; 
- controllo dell'ermeticità all'acqua del pozzetto del passo 
d'uomo e del suo drenaggio; 

3 mesi 

- controllo della tenuta del serbatoio al fine di individuare le 
eventuali perdite di combustibile; 
- controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo 
d'uomo; 
- controllo dell'efficienza della messa a terra.   

6 mesi 

Certificazioni: 
le attestazioni della effettuazione delle operazioni di cui al 
punto precedente devono essere riportate in un certificato 
rilasciato dall'operatore che vi ha provveduto. Tale attestato va 
conservato dall'utente, allegato al libretto di centrale ed alle 
altre certificazioni.  

1 anno 

 Impianto e quadro elettrico  

 Componenti - Sezionatore  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 4 mesi 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 4 mesi 

Componenti - Interruttori  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 4 mesi 

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 4 mesi 

Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale 4 mesi 

 Componenti - Trasformatori di misura  

Controllo efficienza e serraggio connessioni varie 4 mesi 

Controllo resistenza di isolamento. 4 mesi 

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 4 mesi 

Componenti - Strumenti di misura  

Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino. 4 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 4 mesi 

Controllo efficienza commutatori di misura. 4 mesi 

Componenti - Fusibili  
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Componente Intervento Periodicità 

Verifica integrità ed eventuale sostituzione. 4 mesi 

Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta. 4 mesi 

Componenti - Protezione dei circuiti  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 4 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 4 mesi 

Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su foglio 
prestazioni. 

4 mesi 

Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione 
utenza. 

4 mesi 

Componenti - Teleruttori  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 4 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 4 mesi 

Verifica efficienza contatti fissi e mobili. 4 mesi 

Componenti - Relè ausiliari  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 4 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 4 mesi 

Componenti - Segnalatori  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione. 4 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 4 mesi 

Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione. 4 mesi 

Componenti - Trasformatori ausiliari  

Controllo integrità ed efficienza alimentazione 4 mesi 

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 4 mesi 

Componenti - Linee di alimentazione  

Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di 
attestazione. 

4 mesi 

Verifica isolamento. 4 mesi 

Componenti - Struttura autoportante  

Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, compresi tutti 
i componenti ed eventuale ripristino sigillature. 

4 mesi 

Componenti - Targhette identificative  

Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in 
relazione al circuito alimentato. 

6 mesi 

Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente 
applicazione targhette mancanti.  

6 mesi 

Componenti - Schema elettrico  

Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali 
situazioni impiantistiche. 

6 mesi 

Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le modifiche 
riscontrate 

6 mesi 

 Alimentazione combustibile  
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Componente Intervento Periodicità 

Verifica quantità di gasolio presente nel serbatoio  1 mese 

Revisione filtro combustibile con: lavaggio del filtro a bicchiere, 
pulizia del filtro a rete, sostituzione della cartuccia. 

1 anno 

Componenti - Motore diesel  

Controllo ed eventuale sostituzione filtro aria 4 mesi 

Controllo tesatura cinghie ed eventuale ripristino/sostituzione 4 mesi 

Sostituzione filtri combustibile 4 mesi 

Pulizia iniettori 4 mesi 

Sostituzione olio motore 
Secondo 

indicazioni 
costruttore 

Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi 

Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi 

Controllo della tensione e frequenza  3 mesi 

Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi 

Verifica serraggi meccanici 3 mesi 

Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi 

Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi 

Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di 
sovratemperatura 

3 mesi 

Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi 

Gruppo statico di 
continuità  

potenza nominale  
 10 ≤ KVA < 25 

Pulizia generale 3 mesi 

Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi 

Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi 

Controllo della tensione e frequenza  3 mesi 

Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi 

Verifica serraggi meccanici 3 mesi 

Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi 

Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi 

Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di 
sovratemperatura 

3 mesi 

Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi 

Gruppo statico di 
continuità  

potenza nominale  
 25 ≤ KVA < 60 

Pulizia generale 3 mesi 

Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi 

Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi 

Controllo della tensione e frequenza  3 mesi 

Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi 

Verifica serraggi meccanici 3 mesi 

Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi 

Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di 
sovratemperatura 

3 mesi 

Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi 

 Gruppo statico di 
continuità  

potenza nominale 
 60 ≤ KVA < 100 

  

  

Pulizia generale 3 mesi 

Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi 

Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi 

Controllo della tensione e frequenza  3 mesi 

Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi 

Verifica serraggi meccanici 3 mesi 

Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi 

Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi 

Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di 
sovratemperatura 

3 mesi 

Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi 

 Gruppo statico di 
continuità  

potenza nominale  
 100 ≤ KVA < 160 

Pulizia generale 3 mesi 

Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi 

Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi 

Controllo della tensione e frequenza  3 mesi 

Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi 

Verifica serraggi meccanici 3 mesi 

Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi 

Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi 

Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di 
sovratemperatura 

3 mesi 

Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi 

 Gruppo statico di 
continuità  

potenza nominale  
 160 ≤ KVA < 250 

Pulizia generale 3 mesi 

Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi 

Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi 

Controllo della tensione e frequenza  3 mesi 

Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi 

Verifica serraggi meccanici 3 mesi 

Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi 

Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi 

Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di 
sovratemperatura 

3 mesi 

Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi 

Gruppo statico di 
continuità  

Pulizia generale 3 mesi 

Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi 
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Componente Intervento Periodicità 

potenza nominale 
 KVA ≥ 250 

Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi 

Controllo della tensione e frequenza  3 mesi 

Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi 

Verifica serraggi meccanici 3 mesi 

Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi 

Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi 

Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di 
sovratemperatura 

3 mesi 

Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi 

Impianti di protezione 
contro le scariche 
atmosferiche 

Verifica connessioni e bulloneria 1 anno 

Misure secondo CEI 81-1 e DPR 547/55 1 anno 

Verifica di continuità degli organi di captazione e di calata 1 anno 

Impianti di illuminazione 
esterna 

Ricambio delle lampade  

Ricambio a programma dell'intero lotto delle lampade dopo un 
certo numero di ore di funzionamento (vedi scheda tecnica del 
costruttore) 

1 anno 

operazioni di pulizia da effettuare in concomitanza con il 
ricambio delle lampade 

1 anno 

verifica delle connessioni elettriche:  
- connessione tra il cavo di derivazione con i cavi di dorsale; 
- connessione tra attacco lampada e portalampada; 
- connettore a spina (eventuale) per il distacco dalla rete del 
singolo apparecchio. 

1 anno 

Controllo dello stato di conservazione dell'impianto: 
Verniciatura dei pali e delle mensole d'acciaio 

5 anni 

 


