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DEFINIZIONI

Centrale Termica: Per Centrale termica si intende I'ambiente in cui sono collocati i generatori di calore
con i relativi bruciatori, le pompe e gli organi di regolazione e comando. Per locale centrale termica si
intenderanno i locali con caldaie superiori a 35 kW e che rispondono ai requisiti previsti dalla legge
615/1966, dalla circolare n.68 del 25/11/1969 e dal D.M. n.74/1996 per impianti a gas.
Bruciatore: & il componente dell'impianto in cui avviene la miscelazione di un combustibile ed un
comburente, e successivamente la reazione di combustione con produzione di fiamma. Verranno
computati dall’Assuntore i soli bruciatori non incorporati nella caldaia.
Pompe, circolatori ed acceleratori: Nella centrale termica sono le componenti per la circolazione del
fluido termovettore tra generatore di calore e impianto di erogazione. Verranno computati
dall’Assuntore le sole Pompe (o circolatori ed acceleratori) non incorporati nella caldaia.
Motori elettrici: Un motore elettrico & un dispositivo capace di trasformare |'energia elettrica in energia
meccanica. Non sono da computare, nelle unita piu piccole, i motori che fanno corpo unico con le
giranti.
Scambiatori di calore e riscaldatori: Componenti dell'impianto che hanno la funzione di modificare la
temperature dei fluidi.
Impianti di trattamento acqua: Sono gli impianti dedicati alla demineralizzazione dell’acqua ed
all’addolcimento (abbattimento del calcare) della stessa.
Sottocentrale di teleriscaldamento: ¢ il locale dedicato al posizionamento dello scambiatore di calore
dell'impianto di teleriscaldamento.
Quadri di bordo macchina: Sono i quadri posizionati nelle centrale/sottocentrale termica, frigorifera, di
trattamento aria e idrica utilizzati per la distribuzione elettrica all’interno delle stesse.
Cogeneratore: &€ una macchina ottenuta dall’accoppiamento di un motore con un generatore elettrico e
relativo sistema di recupero dell’energia termica generata. E quindi la macchina utilizzata per produrre
contemporaneamente energia termica ed elettrica.
Centrale idrica: € il locale tecnico dedicato ad ospitare tutti i componenti dell'impianto idrico (serbatoi
di accumulo, impianto di addolcimento, gruppo di pressurizzazione, ecc.)
Impianto di sollevamento: E’ da intendersi come il gruppo di pressurizzazione per le acque bianche e
per le acque di fogna.
Centrale frigorifera: e da intendersi il locale tecnico che ospita le apparecchiature necessarie alla
produzione dei fluidi che alimentano I'impianto di condizionamento estivo.
Centrale di Trattamento dell’Aria: & da intendersi il locale tecnico nel quale vengono collocate le
apparecchiature dedicate al trattamento dell’aria.
Unita di trattamento Aria: € la componente dell'impianto di climatizzazione che ha la funzione di
prelevare aria dall’esterno trattandola a seconda delle richieste climatiche degli ambienti interni.
L'U.T.A. generalmente & composta da:

e una serranda di presa

e unrecuperatore

e unfiltro a bassa efficienza

e una batteria di scambio termico (pre-riscaldamento)

e una batteria di scambio termico (raffreddamento e deumidificazione)
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e una sezione umidificante

e una batteria di scambio termico (post-riscaldamento)

e unfiltro ad alta efficienza

e un ventilatore (mandata)
Piastre radianti e ventilconvettori (fan coil): rappresentano gli elementi terminali dell'impianto di
climatizzazione
Unita Autonome: Unita SPLIT dedicate al riscaldamento e alla climatizzazione di piccole superfici.
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1.1 SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE

COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA'
Verifica assenza perdite impianto 1anno
Centrale e Sottocentrali | Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli .
t ich S . . 6 mesi
ermiche impianti ed eseguire la pulizia del locale
Seguire le prescrizioni del
costruttore e le istruzioni | Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di 6 .
contenute nel libretto che | estinzione incendi mesl
accompagna il generatore
di calore e che devonq Verifica della documentazione di impianto 6 mesi
essere conformi
all'allegato F "Libretto di| Verifica della presenza dei cartelli monitori di impianto 6 mesi
centrale" del DPR 412/93 e e - .
. / Prova a caldo dell'impianto di climatizzazione invernale 1 anno
In mancanza del libretto R ) . : .
seguire i criteri riportati Pulizia dc?l .l(.)c.all deI_Ia centralg termlca e del.deposm? peri
combustibili, inclusi eventuali pozzi perdenti, nonché pulizia 1anno
interna ed esterna, l'ispezione ed il controllo dei serbatoi
Controllo assenza anomalie e allarmi 1 mese
Analisi chimica acqua di alimento e annotazione valori su apposito 1 mese
registro
Controllo pressione camera di combustione e annotazione su 1 mese
registro
Spurgo fanghi/impurita/drenaggi 1 mese
Controllo assenza perdite 1 mese
Controllo consumi 1 mese
Controllo temperatura fumi e annotazione su registro 1 mese
Controllo assenza e ostruzioni e intasamenti 1 mese
Verifica delle superfici esposte ai prodotti di combustione 6 mesi
Generatori di calore con | E|iminare le sostanze depositate dovute al processo di 6 mesi
potenzialita superiore a | combustione quali ceneri, fuliggini, altri residui solidi
350 kw Verifica e pulizia accurata della batteria alettata, della tenuta delle
guarnizioni ed eventuale sostituzione se necessita (in caso di 6 mesi
camera di combustione pressurizzata)
Verifica della tenuta delle guarnizioni ed eventuale sostituzione se 6 mesi
necessario
Verifica delle superfici interne interessate dall'acqua 6 mesi
Eliminazione delle incrostazione e dei depositi 6 mesi
Controllare presenza di eventuale perforazioni 6 mesi
Controllare che non vi sia introduzione di ossigeno nell'impianto 6 mesi
tramite il vaso di espansione aperto, dalle pompe, dai
premistoppa, dalle valvole regolatrici, etc.
Per generatori di calore olio diatermico: prelievo olio per analisi 1 anno
chimica, lavaggio e, dove necessario, sostituzione olio
Generatori di calore con | Controllo assenza anomalie e allarmi 1 mese
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relativi interventi di ripristino

COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA'
potenzialita tra 35 e 350 | Analisi chimica acqua di alimento e annotazione valori su apposito 1 mese
kw registro

Controllo pressione camera di combustione e annotazione su 1 mese
registro
Spurgo fanghi/impurita/drenaggi 1 mese
Controllo assenza perdite 1 mese
Controllo consumi 1 mese
Controllo temperatura fumi e annotazione su registro 1 mese
Controllo assenza e ostruzioni e intasamenti 1 mese
Verifica delle superfici esposte ai prodotti di combustione 6 mesi
Eliminare le sostanze depositate dovute al processo di 6 mesi
combustione quali ceneri, fuliggini, altri residui solidi
Verifica e pulizia accurata della batteria alettata, della tenuta delle
guarnizioni ed eventuale sostituzione se necessita (in caso di 6 mesi
camera di combustione pressurizzata)
Verifica della tenuta delle guarnizioni ed eventuale sostituzione se 6 mesi
necessario
Verifica delle superfici interne interessate dall'acqua 6 mesi
Eliminazione delle incrostazione e dei depositi 6 mesi
Controllare presenza di eventuale perforazioni 6 mesi
Controllare che non vi sia introduzione di ossigeno nell'impianto
tramite il vaso di espansione aperto, dalle pompe, dai premi 6 mesi
stoppa, dalle valvole regolatrici, etc.
Per generatori di calore olio diatermico: prelievo olio per analisi 1 anno
chimica, lavaggio e, dove necessario, sostituzione olio
Controllo funzionalita elementi di sfogo aria impianto 6 mesi
Controllo livello fluido termovettore 6 mesi
Pulizia ugelli e del focolare 6 mesi
Generatori di calore con | Rimozione del raccordo al canale fumi con asportazione della 1 anno
potenzialita inferiore a fuliggine
35 kW Pulizia esterna 1anno
Controllo di tutti gli organi accessori e di controllo 1anno
Check-up di combustione fumi e compilazione del libretto di 1 anno
impianto
Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di fondo se 2 anni
Serbatoi per contenente gasoli
combustibile liquido Operazioni di ispezione interna ed esterna se ubicati fuori terra e 1 anno
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bruciatore deve essere assoggettato ad una revisione presso
|'officina del costruttore

COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA'
Operazioni di controllo degli accessori dei serbatoi:
- controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione del passo
d'uomo;
- controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della eventuale
valvola di fondo;
- controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato;
- controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico;
- controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale serpentina di
preriscaldamento (solo per olio combustibile;
- controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione del
bruciatore e di ritorno; 1 anno
- controllo dell'efficienza della valvola automatica di
intercettazione e della valvola a chiusura rapida;
- controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di livello;
- controllo dell'ermeticita all'acqua del pozzetto del passo d'uomo
e del suo drenaggio;
- controllo della tenuta del serbatoio al fine di individuare le
eventuali perdite di combustibile;
- controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo
d'uomo;
- controllo dell'efficienza della messa a terra.
Certificazioni: le attestazioni della effettuazione delle operazioni di
cui al punto precedente devono essere riportate in un certificato
rilasciato dall'operatore che vi ha provveduto. Tale attestato va 1anno
conservato dall'utente, allegato al libretto di centrale ed alle altre
certificazioni.
Verifica di tenuta e di portata dei tronchi di tubazione che
Rete di distribuzione del | collegano gli apparecchi di misurazione volumetrici e gli 6 mesi
gas apparecchi di utilizzazione con modalita e frequenza indicate dalle
aziende erogatrici nonché nel rispetto delle norme UNI-CIG
- pulizia delle parti accessibili e smontaggio degli organi di
combustione
- smontaggio e pulizia degli ugelli e sostituzione ogni anno:
- pulizia della testa di combustione
- smontaggio e pulizia degli elettrodi di accensione
- rimontaggio di tutti gli organi nel rispetto dei centraggi e delle
Bruciatori distanze richieste dal costruttore 6 mesi
La manutenzione dei - smontaggio e pulizia del filtro di linea
bruciatori va effettuata - pulizia della fotocellula o fotoresistenza
da personale - smontaggio e pulizia del preriscaldatore dell'olio combustibile
specializzato autorizzato | - verifica della tenuta delle elettrovalvole del bruciatore
dal costruttore - controllo della pompa del bruciatore e verifica della pressione di
alimentazione e di aspirazione del combustibile
- pulizia ugelli (per i bruciatori gas)
Operazioni di revisione:
ogni 10.000 ore di funzionamento ivi comprese le interruzioni, il 5 anni
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COMPONENTE

INTERVENTO

PERIODICITA'

Condotti di fumo

Effettuare la pulizia dalle fuliggini di tutti i condotti fumari:
- raccordo del generatore

- eventuali canali fumari

- camino

- camerette di raccolta previste alla base di ogni tronco
ascendente per focolari a gas/a combustibile liquido/a
combustibile solido

6 mesi

Controllare la tenuta accertando durante il funzionamento a
regime del generatore la differenza di CO2 all'uscita dei fumi dal
generatore e quella alla base e alla sommita del camino per
focolari a gas/a combustibile liquido/a combustibile solido.
Eventuali fenditure o lesioni devono essere sigillate.

6 mesi

Effettuare durante il funzionamento a regime una misura del
tiraggio all'ingresso delle camere di combustione ed alla base del
camino verificando eventuali difformita.

6 mesi

Vaso di espansione
aperto

Smontare la valvola a galleggiante per pulire lo spillo otturatore e
la sua sede e verificare I'efficienza dei levismi. In maniera analoga,
se il dispositivo dovesse essere equipaggiato con elettrovalvola,
pulire la membrana dell'otturatore, controllare gli elettrodi di
contatto, il livellostato di comando o meccanismo similare con
verifica e pulizia generale dei contatti elettrici.

3 mesi

Verificare che alla massima temperatura il livello di acqua non
raggiunga la generatrice inferiore del tubo di troppo pieno

1anno

Verificare che in presenza di alimentazione automatica del vaso, il
galleggiante deve risultare integro e la valvola di alimentazione
chiusa ed a tenuta quando il livello &€ appena maggiore di quello
minimo

1anno

Verificare che in corso di esercizio I'acqua contenuta nel vaso di
espansione sia fredda o appena tiepida

1anno

controllare che non si verifichino perdite d'acqua Nell'impianto di
alimentazione e scarico

1anno

Vaso di espansione
chiuso

Controllare il livello del liquido ed eventualmente reintegrarlo

3 mesi

Verificare che sino alla massima temperatura di esercizio la valvola
di sicurezza non deve presentare fuoriuscita di acqua

6 mesi

Verificare che la pressione a valle della valvola di riduzione
destinata al rabbocco automatico deve corrispondere a quella
prevista in sede di progetto e restare sempre inferiore alla
pressione di taratura della valvola di sicurezza

6 mesi

Verificare che nei vasi a diaframma lo stesso non sia lesionato

6 mesi

Verificare che nei vasi a diaframma o non, la pressione di precarica
sia quella di progetto

6 mesi

Verificare che nei vasi autopressurizzati ed in quelli a livello
costante i livelli siano quelli previsti

6 mesi

Controllare che non si verifichino perdite d'acqua nell'impianto di
alimentazione e scarico

6 mesi

Smontaggio e pulizia del separatore d'aria, nonché del vetrino o
tubicino indicatore del livello

1anno

Organi di sicurezza, di

Valvole di sicurezza: controllo dell'efficienza della valvola
mediante azionamento manuale

3 mesi
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COMPONENTE

INTERVENTO

PERIODICITA'

protezione ed indicatori

Valvole di sicurezza: controllo serraggi delle flange di
accoppiamento

Valvole di sicurezza: verifica sia ad impianto inattivo manualmente
sia in esercizio a pressioni leggermente superiori alla pressione di
taratura ed accertarsi che inizino a scaricare

Ispezionare i tubi si sicurezza all'uscita onde assicurarsi che questa

. . 6 mesi

non sia ostruita

Verificare il funzionamento dei termostati di regolazione e/o di

blocco, delle valvole di scarico termico e di quelle di 6 mesi

intercettazione del combustibile, aumentando la temperatura fino

al loro intervento al valore stabilito

Verifica al banco dei pressostati aumentando la pressione fino a 6 mesi

farli scattare

verificare il dispositivo di protezione contro la mancanza di fiamma 6 mesi

Verificare i dispositivi di sicurezza termomeccanica o

termoelettrica nelle varie condizioni anormali in cui sono chiamati 6 mesi

ad intervenire

Verificare i termometri servendosi di un termometro campione 6 mesi

Verificare i manometri servendosi di un manometro campione 6 mesi

Verificare i termometri per la misura della temperatura dei fumi

mentre il generatore € a regime impiegandoli in modo alternato 6 mesi

con un termometro campione

Sistema di pompaggio:

- per pompe con tenute meccaniche frontali e/o radiali: verificare

le tenute. Sostituirle in presenza di perdite consistenti. 6 mesi

- per pompe con tenuta a baderna: verificare il giusto serraggio del

premitreccia. Rifacimento tenuta previa pulizia dell'alloggiamento

in caso di perdite consistenti.

Controllo assenza rumori o vibrazioni anomale 1 mese

Verifica assenza perdite 1 mese

Controllo funzionalita pompa locale/remoto 1 mese

Verificare che la pompa non funzioni a secco 6 mesi
Pompe, circolatori ed Verificare che I'aria sia spurgata 6 mesi
acceleratori Verificare che la girante ruoti liberamente e che il senso di 1 anno

rotazione sia corretto

Provvedere alla revisione generale smontando la pompa 1 anno

possibilmente presso I'officina dello stesso costruttore

Controllo della prevalenza: verificare le pressioni all'aspirazione ed

alla mandata nonché la loro conformita ai valori di progetto. 6 mesi

Utilizzare prese manometriche con rubinetto di intercettazione

che se assenti vanno realizzate

Lubrificazione componenti; 6 mesi

Pulizia esterna ed eventuale verniciatura dei corpi macchina; 6 mesi

Pulizia e lubrificazione supporti, pulegge, cuscinetti (se applicabile) 6 mesi

Verifica dello stato della verniciatura ed eventuali riprese 6 mesi
Ventilatori — -

Pulizia della girante 6 mesi
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- verificare la resistenza degli isolamenti degli apparecchi
funzionanti a tensione di rete

COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA'
Verificare che la girante ruoti liberamente e non urti o strisci 6 mesi
contro la chiocciola od altri eventuali oggetti in essa penetrati
Verificare che il senso di rotazione sia corretto 6 mesi
Provvedere alla revisione generale smontando il ventilatore,
controllandone lo stato della girante e provvedendo alla pulizia ed
alla lubrificazione dei cuscinetti secondo le istruzioni del
costruttore 6 mesi
Sostituire i cuscinetti in presenza di rumorosita o vibrazioni
eccessive
Sostituire le cinghie se necessario
Controllo della prevalenza: misurare le pressioni all'aspirazione ed
alla mandata nonché la loro conformita ai valori di progetto. 6 mesi
Cosa che denuncia ostruzioni o aperture nel circuito o l'alterazione
della regolazione di eventuali serrande o danni alla girante
Controllo del senso di rotazione del motore 6 mesi
Controllo dell'equilibrio tra le fasi se il motore é trifase 6 mesi
Controllare la temperatura di funzionamento che non deve a 6 mesi
regime superare i valori stabiliti dalla classi di appartenenza
Controllare I'efficienza della ventola se si tratta di motori a
ventilazione forzata facendo attenzione che non vi siano occlusioni 6 mesi
sulle bocche di ingresso dell'aria
Controllare lo stato degli eventuali giunti o degli organi di 6 mesi

Motori elettrici trasmissione (pulegge, cinghie, tendicinghie, etc.)
Controllare la corretta protezione delle parti sotto tensione da 6 mesi
contatti accidentali
Controllare la messa a terra 6 mesi
Controllare la resistenza di isolamento 6 mesi
Controllare la corrente assorbita che deve corrispondere ai dati di .
6 mesi
targa con una tolleranza del 15%
Revisione dei cuscinetti: smontaggio, pulizia e lubrificazione dei 1 anno
cuscinetti
Pulizia delle apparecchiature elettriche, delle morsettiere ed in 6 mesi
particolare dei contatti elettrici
Controllo dello stato dei contatti mobili 6 mesi
Controllo della integrita dei conduttori 6 mesi
Controllo del serraggio dei morsetti 6 mesi
Apparecchiature Controllo del funzionamento e della corretta taratura di tutti gli
elettriche apparecchi di protezione provocandone l'intervento e 6 mesi
(ad es. centraline di misurandone il tempo necessario per l'intervento stesso
controllo e comando, Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi indicatori 6 mesi
etc.) (voltmetri, amperometri)
Controllo del corretto funzionamento delle lampade spia 6 mesi
Operazioni di controllo della messa a terra e degli isolamenti:
- assicurarsi della messa a terra di tutte le masse metalliche e di
tutti gli apparecchi elettrici 6 mesi
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isolati

COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA'

Lubrificazione degli steli delle valvole a sede e otturatore e dei
perni delle valvole a settore con lubrificanti prescritti dal 6 mesi
costruttore, sempre che gli organi di tenuta non siano
autolubrificanti o a lubrificazione permanente
Lubrificazione dei perni delle serrande 6 mesi
Rabbocco dei treni di ingranaggi a bagno d'olio 6 mesi
Pulizia delle morsettiere 6 mesi
Serraggio dei morsetti eventualmente non serrati 6 mesi
Controllo dei conduttori e sostituzione di quelli danneggiati o male 6 mesi
isolati
Controllo ed eventuale riparazione delle tubazioni che presentino 6 mesi
perdite negli impianti di regolazione pneumatica
Pulizia dei filtri raccoglitori di impurita 6 mesi
Pulizie degli ugelli e dei levismi delle valvole servocomandate 6 mesi
pneumaticamente
Smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente con

Apparecchiature di I'eventuale sostituzione dei diaframmi elastici nei servocomandi 6 mesi

regolazione automatica | pneumatici

a due posizioni Verifica dei comandi e del loro effetto agendo lentamente 6 mesi
sull'organo od organi di impostazione del valore prescritto
Verifica del comando di arresto o chiusura alla temperatura
prefissata, con tolleranza di +/- 1°C riferita alla temperatura 6 mesi
ambiente, e di quello di marcia o apertura con un differenziale non
superiore a quello prescritto
Sistemi di contabilizzazione mediante integrazione meccanica,
elettrica o elettronica: verifica del funzionamento secondo le 6 mesi
istruzioni del costruttore; per gli integratori di tempo, verifica della
marcia del numeratore
Operazioni di controllo funzionali prima di ogni avviamento
stagionale:
verifica della taratura in condizioni di regime
verifica dell'esatta posizione dell'eventuale commutatore 6 mesi
estate/inverno nel caso esista un orologio programmatore,
verifica della messa a orario, della marcia regolare e del corretto
intervento
Operazioni di messa a riposo all’eventuale arresto stagionale 6 mesi
secondo le istruzioni del costruttore

A . . Lubrificazione degli steli delle valvole a sede e otturatore e dei

pparecchiature di } - ) o
. . perni delle valvole a settore con lubrificanti prescritti dal .

regolazione automatica . . . 6 mesi

con valvole costruttore, sempre che gli organi di tenuta non siano
autolubrificanti o a lubrificazione permanente

servocomandate a — - -

movimento Lubrificazione dei perni delle serrande 6 mesi

rotativo/rettilineo Rabbocco dei treni di ingranaggi a bagno d'olio 6 mesi
Pulizia delle morsettiere 6 mesi
Serraggio dei morsetti eventualmente non serrati 6 mesi
Controllo dei conduttori e sostituzione di quelli danneggiati o male 6 mesi
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COMPONENTE

INTERVENTO

PERIODICITA'

Controllo ed eventuale riparazione delle tubazioni che presentino
perdite negli impianti di regolazione pneumatica

6 mesi

Pulizia dei filtri raccoglitori di impurita

6 mesi

Pulizie degli ugelli e dei levismi delle valvole servocomandate
pneumaticamente

6 mesi

Smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente con
I'eventuale sostituzione dei diaframmi elastici nei servocomandi
pneumatici

6 mesi

Operazioni di controllo funzionali prima di ogni avviamento
stagionale:

- Prima di alimentare il sistema, verifica manuale che le valvole
ruotino senza resistenza o attriti anomali nei due sensi
effettuare la prova agendo almeno 5 volte consecutivamente
nei due sensi

- Dopo aver alimentato il sistema, verifica della corretta
risposta della valvola servocomandata (senso ed ampiezza di
rotazione, azione del fine corsa) alle opportune manipolazioni
dell'organo di impostazione del valore prescritto

- verifica dell'assenza di trafilamenti attraverso gli organi di
tenuta sullo stelo della valvola

- verifica della taratura in condizioni di regime

6 mesi

Termoregolazione climatica:

- misura a stabilita raggiunta, della temperatura di mandata e
misura della temperatura esterna in prossimita della sonda
corrispondente;

- individuazione, in base alla curva caratteristica impostata,
della temperatura di mandata corrispondente alla
temperatura esterna misurata.

- la differenza tra valore misurato e valore impostato della
temperatura di mandata non deve superare i limiti di
tolleranza previsti dalle norme di omologazione

6 mesi

Sistemi di contabilizzazione mediante integrazione meccanica,
elettrica o elettronica: verifica del funzionamento secondo le
istruzioni del costruttore; per gli integratori di tempo, verifica
della marcia del numeratore

6 mesi

Operazioni di controllo della taratura prima di ogni avviamento
stagionale:

verifica dell'esatta posizione dell'eventuale commutatore
estate/inverno

nel caso esista un orologio programmatore, verifica della messa a
orario, della marcia regolare e del corretto intervento

6 mesi

Per la messa a riposo all' eventuale arresto stagionale seguire le
istruzione del costruttore

6 mesi

Apparecchiature di
regolazione automatica
a riaccensione
proporzionale

Lubrificazione degli steli delle valvole a sede e otturatore e dei
perni delle valvole a settore con lubrificanti prescritti dal
costruttore, sempre che gli organi di tenuta non siano
autolubrificanti o a lubrificazione permanente

6 mesi

lubrificazione dei perni delle serrande

6 mesi
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COMPONENTE

INTERVENTO

PERIODICITA'

Rabbocco dei treni di ingranaggi a bagno d'olio

6 mesi

Pulizia delle morsettiere

6 mesi

Serraggio dei morsetti eventualmente non serrati

6 mesi

Controllo dei conduttori e sostituzione di quelli danneggiati o
male isolati

6 mesi

Controllo ed eventuale riparazione delle tubazioni che Presentino
perdite negli impianti di regolazione pneumatica

6 mesi

Pulizia dei filtri raccoglitori di impurita

6 mesi

Pulizie degli ugelli e dei levismi delle valvole servocomandate
pneumaticamente

6 mesi

Smontaggio dei pistoni che non funzionano correttamente con
I'eventuale sostituzione dei diaframmi elastici nei servocomandi
pneumatici

6 mesi

Operazioni di controllo funzionali prima di ogni avviamento

stagionale:

- verifica dell'organo regolante simulando i due stati finali del
regolatore

- verifica della taratura in condizioni di regime

6 mesi

Termoregolazione climatica:

- misura a stabilita raggiunta, della temperatura di mandata e
misura della temperatura esterna in prossimita della sonda
corrispondente;

- individuazione, in base alla curva caratteristica impostata, della
temperatura di mandata corrispondente alla temperatura esterna
misurata.

- La differenza tra valore misurato e valore impostato della
temperatura di mandata non deve superare i limiti di tolleranza
previsti dalle norme di omologazione

6 mesi

Sistemi di contabilizzazione mediante integrazione meccanica,
elettrica o elettronica: verifica del funzionamento secondo le
istruzioni del costruttore; per gli integratori di tempo, verifica della
marcia del numeratore

6 mesi

Operazioni di controllo della taratura prima di ogni avviamento

stagionale:

- verifica dell'esatta posizione dell'eventuale commutatore
estate/inverno

- nel caso esista un orologio programmatore, verifica della
messa a orario, della marcia regolare e del corretto
intervento

6 mesi

Per la messa a riposo all' eventuale arresto stagionale seguire le
istruzione del costruttore

6 mesi

Scambiatori di calore e
riscaldatori

Eliminazione delle incrostazioni mediante lavaggio chimico

6 mesi

Smontaggio dell'apparecchio cosi da mettere a nudo il primario ed
il secondario e procedere alla disincrostazione ed alla eliminazione
di eventuali fanghiglie

6 mesi
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA'
Manovrare tutti gli organi di intercettazione e di regolazione onde
evitare che finiscano per bloccarsi.
Aperture e chiusura devono essere eseguite senza forzare
assolutamente nelle posizioni estreme manovrando cioe 6 mesi
I'otturatore in senso opposto per una piccola frazione di giro.
Valvolame > 2" In alcune valvole e saracinesche occorre ripassare le filettature con
i lubrificanti prescritti dal costruttore nella misura e con le
modalita da esso indicate.
Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza agli attacchi
e attorno allo stelo degli otturatori a causa del premistoppa. 6 mesi
In caso di accertamento di perdite regolare il serraggio e se
insufficiente sostituire il premistoppa
Impianto di trattamento | Come da manuale del fornitore
dell'acqua .
) 6 mesi
(addolcitore -
demineralizzatore)
Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli 6 mesi
impianti ed eseguire la pulizia del locale
Verifica assenza perdite impianto 1 mese
Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di 6 mesi
Sottocentrale estinzione incendi
Teleriscaldamento Verificare della documentazione di impianto 6 mesi
| controlli vanno integrati . - ; .. :
Lo - Verificare la presenza dei cartelli monitori di impianto 6 mesi
con quelli dei comuni
componenti di impianto Pulizia mantelli degli scambiatori 1 anno
(vasi di espansione, Verifica dei serraggi elettrici 1 anno
regolazione, ecc.) - P
Smontaggio e pulizia filtri acqua 1 anno
Prova manuale delle elettropompe e delle valvole motorizzate e 1 anno
manuali
Verifica della corretta apertura delle valvole di intercettazione 1 anno
Pulizia delle apparecchiature elettriche, delle morsettiere ed in 6 mesi
particolare dei contatti elettrici
Controllo dello stato dei contatti mobili 6 mesi
Controllo della integrita dei conduttori 6 mesi
Controllo del serraggio dei morsetti 6 mesi
Controllo del funzionamento e della corretta taratura di tutti gli
Quadri elettrici di bordo | apparecchi di protezione provocandone l'intervento e 6 mesi
macchina misurandone il tempo necessario per l'intervento stesso
Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi indicatori 6 mesi
(voltmetri, amperometri)
Controllo del corretto funzionamento delle lampade spia 6 mesi
Assicurarsi della messa a terra di tutte le masse metalliche e di 6 mesi
tutti gli apparecchi elettrici
Verificare la resistenza degli isolamenti degli apparecchi 6 mesi
funzionanti a tensione di rete
Cogeneratore finoa 115 | Controllo visivo della macchina 1 mese
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA'
kwt Controllo livello acqua motore 1 mese
Le °Peraz'°”'.e'?“ca_te di Controllo livello olio motore 1 mese
seguito sono indicative e
non esaustive. Controllo procedura di avviamento 1 mese
L'Assuntore dovra Pulizia e controllo filtri gas 1 mese

ertanto integrarle con o

P g : Verifica temperature acqua motore 1 mese

quanto prescritto dai

manuali d'uso e Rilevazione ore di funzionamento totalizzate 1 mese

manutenzione del Controllo del circuito di raffreddamento 1 mese

Costruttore. Pulizia mantelli

NB: Le frequenze 1 mese

dovranno essere Controllo del pozzetto di scarico della condensa del camino. 1 mese

espresse in ore di Accertarsi che non sia intasato e che sia presente il corretto

funzionamento secondo | battente d'acqua. In particolare nei mesi invernali accertarsi che

le indicazioni del non esistano formazioni di ghiaccio.

costruttore Sostituzione del lubrificante e smaltimento presso centro 1 anno
autorizzato
Sostituzione del filtro dell'olio e relativo smaltimento 1 anno
Sostituzione del kit cinghia di distribuzione e relativo smaltimento 1 anno
Registrazione del gioco valvole 1 anno
Verifica del corretto funzionamento delle pompe dei circuiti 1 anno
raffreddamento/riscaldamento
Verifica condizioni batterie di avviamento 1 anno
Controllo serraggio dei raccordi e bulloneria 1 anno
Verifica dei parametri di funzionamento 1 anno
Verifica del generatore elettrico 1 anno
Verifica del quadro elettrico di gestione impianto 1 anno
verifica componenti elettromeccanici soggetti a logorio 1 anno
Verifica corretto funzionamento del PLC (laddove funzionante) 1 anno
Verifica delle morsettiere 1 anno

Cogeneratore da 115 a Controllo visivo della macchina 1 mese

500 kwt Controllo livello acqua motore 1 mese

Le operazioni elencate di ; ;

. s Controllo livello olio motore 1 mese
seguito sono indicative e
non esaustive. Controllo procedura di avviamento 1 mese
L Assunto.re dovra Pulizia e controllo filtri gas 1 mese
pertanto integrarle con —
quanto prescritto dai Verifica temperature acqua motore 1 mese
manuali d'uso e Rilevazione ore di funzionamento totalizzate 1 mese
manutenzione del Controllo del circuito di raffreddamento 1 mese
Costruttore. — -

NB: Le frequenze Pulizia mantelli 1 mese
dovranno essere Controllo del pozzetto di scarico della condensa del camino.
espresse in ore di Accertarsi che non sia intasato e che sia presente il corretto 1 mese
funzionamento secondo battente d'acqua. In particolare nei mesi invernali accertarsi che
le indicazioni del non esistano formazioni di ghiaccio.
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA'

costruttore Sostituzione del lubrificante e smaltimento presso centro 1 anno
autorizzato
Sostituzione del filtro dell'olio e relativo smaltimento 1 anno
Sostituzione del kit cinghia di distribuzione e relativo smaltimento 1 anno
Registrazione del gioco valvole 1 anno
Verifica del corretto funzionamento delle pompe dei circuiti 1 anno
raffreddamento/riscaldamento
Verifica condizioni batterie di avviamento 1 anno
Controllo serraggio dei raccordi e bulloneria 1 anno
Verifica dei parametri di funzionamento 1 anno
Verifica del generatore elettrico 6 mesi
Verifica del quadro elettrico di gestione impianto 6 mesi
verifica componenti elettromeccanici soggetti a logorio 6 mesi
Verifica corretto funzionamento del PLC (laddove funzionante) 6 mesi
Verifica delle morsettiere 6 mesi

Cogeneratore oltre 500 Controllo visivo della macchina 1 mese

kwt Controllo livello acqua motore 1 mese

Le operazioni elencate di ) -

. N Controllo livello olio motore 1 mese

seguito sono indicative e

non esaustive. Controllo procedura di avviamento 1 mese

L Assunto.re dovra Pulizia e controllo filtri gas 1 mese

pertanto integrarle con —

quanto prescritto dai Verifica temperature acqua motore 1 mese

manuali d'uso e Rilevazione ore di funzionamento totalizzate 1 mese

manutenzione del Controllo del circuito di raffreddamento 1 mese

Costruttore. — -

NB: Le frequenze Pulizia mantelli 1 mese

dovranno essere Controllo del pozzetto di scarico della condensa del camino.

espresse in ore di Accertarsi che non sia intasato e che sia presente il corretto 1 mese

funzionamento secondo | battente d'acqua. In particolare nei mesi invernali accertarsi che

le indicazioni del non esistano formazioni di ghiaccio.

costruttore Sostituzione del lubrificante e smaltimento presso centro 1 anno
autorizzato
Sostituzione del filtro dell'olio e relativo smaltimento 6 mesi
Sostituzione del kit cinghia di distribuzione e relativo smaltimento 1 anno
Registrazione del gioco valvole 6 mesi
Verifica del corretto funzionamento delle pompe dei circuiti 6 mesi
raffreddamento/riscaldamento
Verifica condizioni batterie di avviamento 6 mesi
Controllo serraggio dei raccordi e bulloneria 6 mesi
Verifica dei parametri di funzionamento 6 mesi
Verifica del generatore elettrico 6 mesi
Verifica del quadro elettrico di gestione impianto 6 mesi
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA'
verifica componenti ellettromeccanici soggetti a logorio 6 mesi
Verifica corretto funzionamento del PLC (laddove funzionante) 6 mesi
Verifica delle morsettiere 6 mesi
Controllo visivo della macchina 1 mese
Controllo livello acqua motore 1 mese
Controllo livello olio motore 1 mese
Controllo procedura di avviamento 1 mese
Pulizia e controllo filtri gas 1 mese
Verifica temperature acqua motore 1 mese
Rilevazione ore di funzionamento totalizzate 1 mese
Controllo del circuito di raffreddamento 1 mese
Pulizia mantelli 1 mese
Controllo del pozzetto di scarico della condensa del camino 1 mese
Accertarsi che non sia intasato e che sia presente il corretto
battente d'acqua. In particolare nei mesi invernali accertarsi che
non esistano formazioni di ghiaccio
Sostituzione del lubrificante e smaltimento presso centro 1 anno
autorizzato
Sostituzione del filtro dell'olio e relativo smaltimento 6 mesi

Vedi corrispondente componente e relativi interventi/periodicita descritti nella scheda

P i Cal
ompa di Calore 13,

Con batterie alettate:

pulizia tra le alette di tutti i corpi scaldanti Lanno
Senza batterie alettate:
ripresa della verniciatura ove necessita, soprattutto in locali umidi 1anno
e per apparecchi in lamiera suscettibili di corrosione esterna
pulizia dei filtri 1 anno
Verifica della tenuta di tutti i corpi scaldanti specialmente nei locali
non occupati.
Provvedere all'eliminazione di qualsiasi perdita che si dovesse 1anno
verificare alle valvole, ai detentori, agli attacchi tra gli elementi

Piastre radianti e (compreso lo scarico della condensa)

ventilconvettori Verifica degli apparati elettrici e di controllo 1 anno

Manovrare tutti gli organi di intercettazione di regolazione onde
evitare che finiscano per bloccarsi.

Aperture e chiusura devono essere eseguite senza forzare 1anno
assolutamente nelle posizioni estreme manovrando cioé
I'otturatore in senso opposto per una piccola frazione di giro.

Sistemi di regolazione automatica ambientale: verifica del
comando di arresto o chiusura alla temperatura prefissata, con

tolleranza di +/- 1°C riferita alla temperatura ambiente, e di quello 1anno
di marcia o apertura con un differenziale non superiore a quello
prescritto
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COMPONENTE

INTERVENTO

PERIODICITA'

Unita Autonome (Split-
multisplit)

Unita interna:

- pulizia del filtro

- pulizia della griglia di ripresa

- pulizia della batteria di scambio
- pulizia del ventilatore

6 mesi

Unita esterna:

- pulizia della condensante
- pulizia delle griglie di passaggio aria

6 mesi

Unita interna:

- Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza agli
attacchi

- In caso di accertamento di perdite regolare il serraggio e se
insufficiente sostituire gli attacchi

6 mesi

Controllare che non vi siano perdite in corrispondenza agli
attacchi.

In caso di accertamento di perdite regolare il serraggio e se
insufficiente sostituire gli attacchi

6 mesi

Controllare il buon funzionamento del termostato, degli
Interruttori e dei collegamenti di terra

6 mesi

In assenza di gas sufficiente creare il vuoto e fare ricarica del gas

6 mesi
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1.2  SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA CALDA, ACQUA SURRISCALDATA,

VAPORE E IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

COMPONENTE

INTERVENTO

PERIODICITA’

Centrale idrica

Giro di ispezione generale
Ispezione di collettori, termometri, isolamenti, apparecchi

7 giorni

Rilievo consumi e registrazione dati

1 mese

Serbatoi di riserva idrica:

- verifica integrita e stato di conservazione serbatoi e
coibentazione

- controllo della funzionalita ed eventuale messa a punto dei
regolatori di livello a galleggiante

= controllo di tenuta valvole di ritegno

1 mese

Gruppi di pressurizzazione:

= Controllo compressori d'aria (olio, filtro, sicurezze)
- Ispezione condizioni generali

= Controllo valvola reintegro

- Verifica elementi di tenuta

1 mese

Gruppi di pressurizzazione: controllo pressione

3 mesi

Gruppi di pressurizzazione: verifica collegamenti elettrici

1anno

Gruppi di pressurizzazione: verifica serraggio basamento delle
elettropompe

1anno

Valvolame e saracinesche:
= Prova di funzionalita e verifica di tenuta

- verifica dell'assenza di perdite ed eventuale eliminazione delle
stesse

= Controllo serraggio premistoppa ed eventuale rifacimento

- Eventuale sostituzione o sistemazione parti difettose del
funzionamento

3 mesi
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sanitario

depositi sulla serpentina
- eventuale pulizia della serpentina

COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA’
Quadri elettrici di potenza ed ausiliari e apparecchiature
elettriche:
- pulizia delle apparecchiature elettriche, delle morsettiere ed
in particolare dei contatti elettrici
- controllo dello stato dei contatti mobili
- controllo della integrita dei conduttori
- controllo del serraggio dei morsetti
- controllo del funzionamento e della corretta taratura di tutti
gli apparecchi di protezione provocandone l'intervento e
misurandone il tempo necessario per l'intervento stesso .
- controllo del corretto funzionamento degli apparecchi 6 mesi
indicatori (voltmetri, amperometri)
= controllo del corretto funzionamento delle lampade spia
- assicurarsi della messa a terra di tutte le masse metalliche e di
tutti gli apparecchi elettrici
- verificare la resistenza degli isolamenti degli apparecchi
funzionanti a tensione di rete
- verifica del funzionamento secondo le istruzioni del
costruttore; per gli integratori di tempo, verifica della marcia
del numeratore
Valvolame e saracinesche:
= Prova di funzionalita e verifica di tenuta
Impianto di adduzione - verifica dell'assenza di perdite ed eventuale eliminazione delle 3 mesi
acqua stesse
= Controllo serraggio premistoppa ed eventuale rifacimento
- Eventuale sostituzione o sistemazione parti difettose
- verifica della durezza totale dell'acqua
Impianto di . . _ .
addolcimento - seguire le istruzioni del costruttore 3 mesi
- reintegro dei sali
Tubazioni:
- verificare la tenuta delle congiunzioni a flangia
- verificare la stabilita dei sostegni e degli eventuali giunti fissi 2 anni
- verificare che i tubi non presentino inflessioni a causa
dell'eccessiva distanza tra i sostegni
Tubazioni rete primaria | Rivestimenti:
- isolanti effettuare una ispezione visiva onde verificare lo stato
di conservazione dei rivestimenti isolanti delle tubazioni e .
degli apparecchi che ne sono provvisti, nella centrale idrica e 2 anni
fuori di essa, inclusi i vasi di espansione
- ripristino dei i rivestimenti isolanti deteriorati
Scaldabagni elettrici:
-Uter.'nze te'rm.inali = controllo del funzionamento e verifica della presenza di .
impianto idrico- 6 mesi

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per 'affidamento del Servizio Integrato Energia e dei
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COMPONENTE

INTERVENTO

PERIODICITA’

Apparecchi sanitari: vaso igienico a cacciata/alla turca/orinatoio

verifica ed eventuale sistemazione degli ancoraggi dei vasi di
qualsiasi tipo

verifica ed eventuale sistemazione dei collegamenti con le
condutture di scarico

verifica e sistemazione dei dispositivi di scarico di qualsiasi
tipo con sostituzione delle parti non piu riparabili

verifica ed eventuale sostituzione dei raccordi flessibili della
cassetta di scarico

verifica ed eventuale sostituzione del coprivaso

6 mesi

Apparecchi sanitari: lavabo/lavello/vasca lavatoio

controllo funzionalita scarichi con eventuale disostruzione e/o
pulizia sifoni

eventuale sostituzione delle guarnizioni dei sifoni

rimozione del calcare dai lavabi di qualsiasi tipo e forma

riparazione ed eventuale sostituzione dei raccordi esterni di
scarico

sostituzione di tutti i raccordi flessibili di scarico

verifica e riparazione dei raccordi flessibili di carico

verifica della rubinetteria

controllo integrita porcellane con segnalazione di rotture
controllo staffaggio e/o ingrassaggio con eventuale ripristino
eventuale sostituzione delle guarnizioni delle rubinetterie
verifica dei tappi di tenuta di qualsiasi tipo e forma

pulizia dei pozzetti sifonati

6 mesi

Valvolame e saracinesche e rubinetterie: controllo tenuta e
funzionalita, con eventuale sostituzione o sistemazione parti
difettose

6 mesi

Rete fognaria, acque
bianche e nere

Pozzetti:

Scoperchiatura dei pozzetti, che dovra essere effettuata con le
attrezzature d'uso idonee e con ogni cura per non
danneggiare i chiusini stessi, i telai o la zona di
pavimentazione circostante (durante l'intervento dovranno
essere poste idonee protezioni e segnalazioni in modo da
evitare incidenti o danni a persone e cose

Spurgo e lavaggio dei pozzetti di ispezione compresi i raccordi
di immissione ai pozzetti stradali e delle bocchette di lupo
mediante getto di acqua a forte pressione e aspirazione
contemporanea del materiale melmoso

6 mesi

Classificazione del documento: Consip Public
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COMPONENTE

INTERVENTO

PERIODICITA’

Rete fognaria:

- Pulizia della rete fognaria orizzontale , che dovra essere
effettuata sia a mezzo di immissione d'acqua a forte
pressione, sia con strumenti idonei per I'asportazione di ogni
incrostazione o residuo, e dovra estendersi fino all'imbocco
dei condotti delle fognature comunali esterne alla zona di
pertinenza dell'ospedale, ponendo particolare attenzione in
prossimita di sifoni, gomiti e raccordi speciali per evitare danni
all'impianto

- Verifica accurata per controllare |'efficienza dei manufatti di
canalizzazione orizzontale per lo smaltimento delle acque
meteoriche, verifica di assenza di infiltrazioni verso I'esterno e
pulizia degli stessi

= Verifica delle mensole, dei rinfianchi e dei muri per il sostegno
della rete fognaria esistente nei cunicoli, allo scopo di
controllarne la stabilita e la funzionalita ed eventuali opere di
ripristino

6 mesi

Impianti di
sollevamento acqua

Esame generale dell'impianto allo scopo di verificare lo stato di
tutti i componenti:

- Prova di avviamento automatico e funzionamento delle pompe
- Controllo di tutti i componenti elettrici

3 mesi

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per 'affidamento del Servizio Integrato Energia e dei
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1.3 SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA

COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA'
Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli 6 mesi
impianti ed eseguire la pulizia del locale
Verifica assenza perdite impianto 1 mese
Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e .

Centrale frigorifera di estinzione incendi 6 mesi
Verificare della documentazione di impianto 6 mesi
Verificare la presenza dei cartelli monitori di impianto 6 mesi
Pulizia dei locali della centrale frigorifera 1anno
Compressore:
valutazioni delle potenzialita (Registrazione delle condizioni
ed analisi) 6 mesi
N.B. Il test deve essere realizzato con il compressore in
funzione.
Compressore/Motore:
= misurare la resistenza dell'isolamento degli avvolgimenti
= Bilanciamento della corrente (entro 10%) .
- verifica dei terminale (serraggio connessioni, pulizia della 6 mesi
basetta isolante e dei terminali)
- raffreddamento del motore
Gruppo Compressore/Sistema di lubrificazione:
frigorifero/Pompa di . o 1 mese
calore con compressore temperatura della linea dell'olio
a vite Compressore/Sistema di lubrificazione:
Controllo del livello dell'olio e dell'aspetto ed eventuale 3 mesi
rabbocco o sostituzione
Compressore/Sistema di lubrificazione: )
cambio del filtro dell'oclio 6 mesi
variazione capacita di carico del compressore:
- diminuzione: controllo temperatura acqua refrigerata e
registrazione corrente assorbita dal motore
- aumento: controllo temperatura acqua refrigerata e
registrazione corrente assorbita dal motore
Verifica interna compressore 6 mesi
Confrontare il set-point dell'acqua con la temperatura di 6 mesi
funzionamento
Verificare che il pannello elettrico sia pulito ed asciutto 6 mesi
Verificare la taratura dei relais di sovraccarico 6 mesi
Verificare che i terminali elettrici siano serrati 6 mesi
Verificare i contatti dei contattori (se necessario sostituirli) 6 mesi

Classificazione del documento: Consip Public
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COMPONENTE

INTERVENTO

PERIODICITA'

Verificale la funzionalita del sistema di regolazione

6 mesi

Controllo su relé d'allarme (se connesso)

6 mesi

Controllo su interblocchi pompe

6 mesi

Controllo su pressostato di alta pressione

6 mesi

Controllo stato verniciatura

6 mesi

Verifica dell'isolamento del gruppo

6 mesi

Verifica operativa del by-pass caldo (dove presente)

6 mesi

Verifica di funzionamento del pump-down (dove presente)

6 mesi

Verifica del sistema di iniezione del liquido (dove presente)

6 mesi

Condensatore:
- valutazione della potenzialita (inclusa la perdita di carico
dell'acqua)
- test della qualita dell'acqua
- pulizia dei tubi del condensatore
- Eddy current test spessore pareti tubi
- protezione stagionale

6 mesi

Evaporatore:
- valutazione della potenzialita (inclusa la perdita di carico
dell'acqua)
- test della qualita dell'acqua
- pulizia dei tubi dell'evaporatore
- Eddy current test spessore pareti tubi
- protezione stagionale

6 mesi

Valutazione della funzionalita delle valvole di espansione
(osservare il surriscaldamento)

6 mesi

Valutazione della potenzialita del gruppo frigo

6 mesi

Effettuare il test di fuga del refrigerante:
= connessioni al compressore e terminali
= connessioni alle tubazioni
= connessioni alla linea della pompa dell'olio
- valvola di sicurezza scambiatori

- verifica della spie del liquido e delle perdite di carico
attraverso i filtri

6 mesi

Avviatori:
- esame dei contattori (fisico e di funzionamento)

- verifica della taratura e dell'intervento dei rele di
sovraccarico

- test connessioni elettriche

6 mesi

Gruppo

valutazione prestazioni del Compressore

6 mesi

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per 'affidamento del Servizio Integrato Energia e dei
Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, ai sensi dell’art. 26, Legge n. 488/1999 e s.m.i. e

dell’art. 58, Legge n. 388/2000 (ID 1615).
Appendice 1 — Schede attivita programmate

Pagina 24 di 59




@

COMPONENTE

INTERVENTO

PERIODICITA'

frigorifero/Pompa di
calore centrifugo

Compressore/Motore:
= misurare la resistenza dell'isolamento degli avvolgimenti
= Bilanciamento della corrente (entro 10%)

- verifica dei terminale (serraggio connessioni, pulizia della
basetta isolante e dei terminali)

- raffreddamento del motore

6 mesi

Compressore/Sistema di lubrificazione:
controllo temperatura della linea dell'olio

1 mese

Compressore/Sistema di lubrificazione:

Controllo del livello dell'olio e dell'aspetto ed eventuale
rabbocco o sostituzione

3 mesi

Compressore/Sistema di lubrificazione:
cambio del filtro dell'olio

6 mesi

Test funzionamento palette deflettrici aspirazione:

- test compressore a pieno carico, registrazione corrente
assorbita

- test compressore a carico ridotto, registrazione corrente
assorbita

- controllo temperatura acqua e registrare corrente
= controllo interno compressore

6 mesi

Confrontare il set point dell'acqua con la temperatura di
funzionamento

6 mesi

Verificare che il pannello elettrico sia pulito ed asciutto

6 mesi

Verificare la taratura dei relais di sovraccarico

6 mesi

Verificare che i terminali elettrici siano serrati

6 mesi

Verificare i contatti dei contattori (se necessario sostituirli)

6 mesi

Verificale la funzionalita del sistema di regolazione:
- verifica operativita controlli
- controllo tarature ed operativita
- controllo tarature palette deflettrici ed operativita
- verifica limitazione carico motore
- controllo contattore pompa olio

6 mesi

Controlli di protezione (test di funzionamento):
- controllo su rele d'allarme (se connesso)
- controllo su interblocchi pompe
- controllo su pressostato di alta pressione
- controllo stato verniciatura
- verifica dell'isolamento del gruppo
- verifica operativa del by-pass caldo (dove presente)

- verifica del sistema di iniezione del liquido (dove
presente)

6 mesi

Classificazione del documento: Consip Public
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Condensatore:
- valutazione della potenzialita (inclusa la perdita di carico
dell'acqua)
- test della qualita dell'acqua
- pulizia dei tubi del condensatore
- Eddy current test spessore pareti tubi
- protezione stagionale

6 mesi

Evaporatore:
- valutazione della potenzialita (inclusa la perdita di carico
dell'acqua)
- test della qualita dell'acqua
- pulizia dei tubi dell'evaporatore
- Eddy current test spessore pareti tubi
- protezione stagionale

Valutazione della funzionalita delle valvole di espansione
(osservare il surriscaldamento)

6 mesi

Valutazione della potenzialita del gruppo frigo

6 mesi

Effettuare il test di fuga del refrigerante:
= connessioni al compressore e terminali
- connessioni alle tubazioni
= connessioni alla linea della pompa dell'olio
- valvola di sicurezza scambiatori

- verifica della spie del liquido e delle perdite di carico
attraverso i filtri

6 mesi

Avviatori:
- esame dei contattori (fisico e di funzionamento)

- verifica della taratura e dell'intervento dei rele di
sovraccarico

- test connessioni elettriche

6 mesi

Gruppo
frigorifero/Pompa di
calore ad assorbimento

Verificare che non vi sia odore di gas circostante al gruppo
frigorifero

1 giorno

Controllare il rumore generato dal bruciatore a gas

1 giorno

Controllare il rumore delle pompe della soluzione assorbente

1 giorno

Controllare il rumore della pompa del refrigerante

1 giorno

Verificare lo sfiato dell'aria della soluzione di spurgo

1 giorno

Verificare che durante |'avviamento del bruciatore a gas il
rumore non sia eccessivo

1 giorno

Verificare che il ventilatore del bruciatore non emetta rumori
anomali

1 giorno

Registrare i dati di funzionamento in una tabella
appositamente predisposta

1 giorno

Effettuare la pulizia della torre di raffreddamento e del filtro
della linea dell'acqua

1 giorno

Classificazione del documento: Consip Public
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA'
Verificare le condizioni operative della torre di raffreddamento .
1 giorno
Determinare la perdita di pressione dell'assorbitore 1 mese
Verificare i dispositivi di protezione del bruciatore a gas 1 mese
Controllare la taratura dei termostati .
3 mesi
Effettuare le operazioni di spurgo degli incondensabili 3 mesi
Controllare la soluzione assorbente 3 mesi
Analizzare la soluzione 3 mesi
Verificare soluzione assorbente, percentuale di inibitore, )
alcalinita, presenza di ioni di ferro, presenza di ioni di rame. 3 mesi
Controllare regime pompe dell'assorbente e pompa del 3 mesi
refrigerante.
Ispezionare la pompa di spurgo. 3 mesi
Controllare ed analizzare la qualita dell'acqua refrigerata e di
raffreddamento (torre). 3 mesi
Controllare le apparecchiature ausiliarie (pompe, valvole
motorizzate, pompe di circolazione dell'acqua di impianto e di 6 mesi
torre, ecc.)
Controllare e posizionare in fase estiva o invernale i dispositivi 6 mesi
di azionamento di valvole, bruciatori, pompa di spurgo
Controllare regime pompe dell'assorbente e la pompa del
refrigerante 6 mesi
Verificare la contaminazione del refrigerante .
6 mesi
Determinare l'accumulo dei gas incondensabili 6 mesi
Misurare le condizioni di vuoto 6 mesi
Eseguire la manutenzione della pompa di spurgo 6 mesi
Verificare |'alimentazione elettrica della pompa di spurgo e del 6 mesi
bruciatore a gas
Verificare la pressione nella camera di combustione del
generatore e la depressione nel serbatoio di spurgo degli 6 mesi
incondensabili
Verificare la resistenza elettrica dei motori delle pompe
dell'assorbente, pompa del refrigerante, pompa di spurgo e 6 mesi
bruciatore
Controllare le funzioni di azionamento: avviamento, arresto e
degli allarmi. 6 mesi
Controllare il dispositivo di vuoto e spurgo: qualita dell'olio
della pompa, condizioni di rotazione, rumore, capacita di 6 mesi
depressione, eliminazione degli incondensabili
Controllare il trattamento dell'acqua 1 anno

Classificazione del documento: Consip Public

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per 'affidamento del Servizio Integrato Energia e dei

Servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, ai sensi dell’art. 26, Legge n. 488/1999 e s.m.i. e
dell’art. 58, Legge n. 388/2000 (ID 1615).
Appendice 1 — Schede attivita programmate

Pagina 27 di 59




@

macchina

COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA'
Controllare la presenza di incrostazioni e di fanghi nei fasci .
L 3 anni
tubieri
Ispezionare la pompa dell'assorbente e del refrigerante 5 anni
Pulizia generale:
- verifica presenza e successiva eliminazione di fenomeni
di corrosione o di insudiciamento 6 mesi
- verifica sviluppo e/o presenza di alghe nei bacini di
raccolta e successiva eliminazione
Sviluppo di batteri:
verifica sviluppo e/o presenza di alghe nei bacini di raccolta e
successiva eliminazione 6 mesi
seguire le istruzioni specifiche inerenti la prevenzione della
Legionella pneumophila
Verificare che la girante ruoti liberamente e non urti o strisci 6 mesi
contro la chiocciola od altri eventuali oggetti in essa penetrati
Verificare che il senso di rotazione sia corretto .
6 mesi
Torri evaporative e Controllo degli ugelli diffusori e pacco di scambio 3 mesi
condensatori Smontaggio, rimozione incrostazioni e sostituzione degli ugelli
evaporativi usurati lanno
Provvedere alla revisione generale smontando il ventilatore,
controllandone lo stato della girante e provvedendo alla pulizia
ed alla lubrificazione dei cuscinetti secondo le istruzioni del
costruttore possibilmente presso I'officina dello stesso
costruttore 6 mesi
- sostituire i cuscinetti in presenza di rumorosita o vibrazioni
eccessive
(o comunque ogni 10.000/12.000 ore di effettivo
funzionamento)
Misurare le pressioni all'aspirazione ed alla mandata nonché
la loro conformita ai valori di progetto.
Cosa che denuncia ostruzioni o aperture nel circuito o 6 mesi
l'alterazione della regolazione di eventuali serrande o danni
alla girante
Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli 6 mesi
impianti ed eseguire la pulizia del locale
Verifica assenza perdite impianto 1 mese
Centrale di trattamento | verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e .
: S . . 6 mesi
aria di estinzione incendi
Verificare della documentazione di impianto 6 mesi
Verificare la presenza dei cartelli monitori di impianto 6 mesi
Quadri elettrici di bordo PU|IZ'Ia delle a[:.Jparecch'lature 'el‘ettrlche, delle morsettiere ed in '
particolare dei contatti elettrici 6 mesi

Classificazione del documento: Consip Public
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ventilatore fermo)

COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA'

Controllo dello stato dei contatti mobili .
6 mesi

Controllo della integrita dei conduttori .
6 mesi

Controllo del serraggio dei morsetti 6 mesi

Controllo del funzionamento e della corretta taratura di tutti

gli apparecchi di protezione provocandone l'intervento e 6 mesi

misurandone il tempo necessario per l'intervento stesso

Controllo del corretto funzionamento degli apparecchi

indicatori (voltmetri, amperometri) 6 mesi

Controllo del corretto funzionamento delle lampade spia 6 mesi

Assicurarsi della messa a terra di tutte le masse metalliche e di

tutti gli apparecchi elettrici 6 mesi

Verificare la resistenza degli isolamenti degli apparecchi

funzionanti a tensione di rete 6 mesi

Controllo scambi termici dei circuiti aria-acqua tramite lettura

dei termometri e trascrizione su apposito registro d'impianto 1 mese

Controllo valvole di regolazione e saracinesche 1 mese

Controllo serraggio connessioni elettriche 3 mesi

Controllo visivo sistema di messa a terra 3 mesi

Controllo strumentale con riga metallica dell'allineamento

della puleggia motore con la puleggia del ventilatore e relativo

intervento di allineamento (con ventilatore fermo) 3 mesi

Controllo del parallelismo degli alberi del motore e del

Unita di Trattamento vent!latore e relativo intervento di allineamento (con 3 mesi
Aria ventilatore fermo)

Verifica strumentale con dinamometro della tensione della

cinghia e relativo intervento di regolazione (con ventilatore 3 mesi

fermo)

Controllo visivo usura cinghia e relativa sostituzione se 3 .

necessario (con ventilatore fermo) mesl

Controllo della centratura della girante sull'albero (con 3 mesi

ventilatore fermo)

Controllo visivo fissaggio pulegge e relativo intervento di

serraggio bulloni (con ventilatore fermo) 3 mesi

Controllo visivo condizioni della girante e relativo intervento di

disincrostazione e pulizia o sostituzione della stessa (con 4 mesi

Classificazione del documento: Consip Public
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA'
Controllo visivo dei cuscinetti dell'albero, lubrificazione degli
stessi e relativa sostituzione se necessario (con ventilatore 4 mesi
fermo)
Controllo della rotazione della girante (a mano) in assenza di
sfregamenti contro la coclea (con ventilatore fermo) 4 mesi
Controllo della posizione del carter di protezione delle cinghie 4 mesi
(con ventilatore fermo)
Controllo delle molle ammortizzatrici sulla base del gruppo
motoventilante (con ventilatore fermo) 4 mesi
Controllo di flessibilita e tenuta dell'attacco antivibrante tra
bocca del ventilatore e bocca della centrale o dell'attacco del 4 mesi
canale (con ventilatore fermo)
Controllo di vibrazioni o rumori insoliti (con ventilatore .
. 4 mesi
funzionate)
Controllo della tenuta del giunto antivibrante (con ventilatore 4 mesi
funzionate)
Misura delle correnti assorbite sulle tre fasi del motore (con )
ventilatore funzionate) 4 mesi
Misura della velocita di rotazione del ventilatore (con 4 mesi
ventilatore funzionate)
Sezione filtrante: pulizia filtri piani 2 mesi
Sezione filtrante: sostituzione filtri piani 6 mesi
Sezione filtrante: sostituzione filtri a tasche 6 mesi
Sezione filtrante: verifica strumentale con manometro con
manometro dello stato dei filtri e relativo intervento di pulizia 1 anno
o sostituzione se necessario dei filtri assoluti
Umidificatore a pacco: controllo visivo intasamento pacco e
relativo intervento di pulizia o sostituzione se necessario;
umidificatore a lavatore: controllo visivo del funzionamento 3 mesi
degli ugelli
Operazioni di pulizia della vasca di raccolta .
3 mesi
Operazioni di pulizia del filtro dell'acqua 3 mesi
Controllo visivo del livello dell'acqua 3 .
mesi
Sezione di batterie di scambio termico:
controllo visivo pulizia pacco e relativo intervento di pulizia o 6 mesi
sostituzione se necessario
Controllo visivo della vasca di raccolta condensa .
6 mesi
Pulizia e disinfezione di tutte le batterie
1anno
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fissi

- verificare che i tubi alle massime temperature non
presentino inflessioni a causa di dilatazioni termiche
ostacolate e non compensate o per effetto dell'eccessiva
distanza tra i sostegni

COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA'
Verifica del buon funzionamento delle valvole motorizzate
sulle batterie 3 mesi
Verifica del buon funzionamento delle serrande motorizzate
(se presenti) e/o coniugate 3 mesi
Verifica dei collegamenti elettrici 3 mesi
Circuiti aeraulici Canalizzazioni:
= controllare lo stato delle canalizzazioni allo scopo di
individuare eventuali corrosioni e fughe d'aria, queste
ultime denunciate da annerimenti delle pareti in
prossimita delle fughe stesse .
= controllare la stabilita dei sostegni 6 mesi
- controllare il regolare funzionamento delle serrande di
regolazione
- controllare I'entrata in funzione di eventuali serrande
tagliafuoco alla temperatura prevista
Rivestimenti isolanti:
- effettuare una ispezione visiva onde verificare lo stato di .
conservazione dei rivestimenti isolanti 6 mesi
= ripristino dei rivestimenti isolanti deteriorati
Elementi terminali aria:
= Pulizia della griglia di presa aria esterna e verifica
dell'integrita della rete antivolatile
- Eventuale taratura della serranda di taratura P.A.E.
- Verifica e taratura delle serrande di taratura (se esistenti)
all'interno dei canali di distribuzione
= Verifica del buon funzionamento delle serrande 6 mesi
tagliafuoco (se esistenti)
= Pulizia delle bocchette e dei diffusori di mandata
- Pulizia e regolazione delle serrande di regolazione delle
bocchette e dei diffusori di mandata e dei relativi
deflettori
Pulizia delle griglie di ripresa in ambiente
Impianti di ventilazione/estrazione: .
Verifica buon funzionamento dei torrini di estrazione 6 mesi
Tubazioni:
= controllare lo stato degli eventuali dilatatori e di eventuali
giunti elastici provvedendo, se deteriorati, alla loro
sostituzione
- verificare la tenuta delle congiunzioni a flangia
Circuiti idronici - verificare la stabilita dei sostegni e degli eventuali giunti lanno
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COMPONENTE INTERVENTO PERIODICITA'
Piastre radianti e Vedi corrispondente componente e relativi interventi/periodicita descritti nella
ventilcovettori scheda 1.1.

Unita autonome (Split- Vedi corrispondente componente e relativi interventi/periodicita descritti nella
Multisplit) scheda 1.1.
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1.4 SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI

termostati

Componente Intervento Periodicita
Rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli 4 mesi
impianti ed eseguire la pulizia del locale
Verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e .

A . . 4 mesi
di estinzione incendi
Verificare la presenza dei cartelli monitori e della 4 mesi
documentazione di impianto
Eseguire il controllo dello stato di conservazione delle strutture 4 mesi
di protezione contro i contatti diretti: reti,cancelli,plexiglas,ecc.
Verificare l'integrita dei dispositivi di blocco che impediscono 4 mesi
I'accesso alle parti in tensione: serrature di sicurezza, ecc.

Cabina MT/BT Eseguire la pulizia ed il controllo visivo dell'integrita degli 4 mesi
isolatori
Eseguire il controllo del serraggio dei collegamenti elettrici agli 4 mesi
isolatori
Eliminare le ossidazioni e proteggere i morsetti con opportuno 4 mesi
materiale
Eseguire il controllo dell'efficienza dei leverismi di apertura
automatica (comando per intervento fusibili e/o bobina di 4 mesi
apertura) e delle leve di rinvio a terra dei comandi
Verificare |'efficienza degli interblocchi meccanici e/o elettrici 4 mesi
tra sezionatore di linea e sezionatore di terra
Rilevazione anomalie e segnalazione allarmi 1 mese
Esame a vista stato materiali 1 mese
Verifica funzionalita chiavi quadro 1 mese
Rilevamento approfondito (pinza amperometrica, etc.)dei
valori delle grandezze elettriche ed annotazione su apposito 1 mese
registro
Eseguire la pulizia interna ed esterna con aspirapolvere e/ 6 mesi
soffiando aria secca a bassa pressione
Rimuovere la polvere dalle parti isolanti con stracci ben asciutti 6 mesi
Controllo generale quadro MT

Quadro MT Eseguire il controllo visivo per verificare I'integrita 4 mesi
dell'apparecchiatura
Controllare lo stato di conservazione delle strutture di 4 mesi
protezione contro i contatti diretti
Controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni 4 mesi
Verificare la continuita dei conduttori di terra delle strutture
metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di protezione) e 4 mesi
delle apparecchiature installate
Verificare |'efficienza dei dispositivi di blocco (serrature di
sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono I'accesso alle parti 4 mesi
in tensione
Verificare |'efficienza delle resistenze anticondensa e dei 4 mesi
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Componente

Intervento

Periodicita

Verificare |'efficienza dell'illuminazione interna al quadro

4 mesi

Controllo componenti - Interruttore in olio ridotto e
sezionatore MT

Pulire i poli con stracci asciutti e controllarne visivamente
I'integrita

6 mesi

Per interruttore estraibile: verificare l'integrita delle pinze di
potenza, rimuovere le eventuali ossidazioni e perlinature e
proteggere con prodotto specifico

6 mesi

Verificare il serraggio delle connessioni dei circuiti ausiliari a
bordo dell'interruttore

6 mesi

Verificare |'efficienza dei comandi manuali ed elettrici di
apertura e chiusura

6 mesi

Verificare |'efficienza dei circuiti di apertura simulando
I'intervento delle protezioni

6 mesi

Verificare I'efficienza dei segnalatori meccanici di posizione

6 mesi

Verificare |'efficienza delle connessioni a terra del sezionatore
di terra

6 mesi

Verificare il livello dell'olio dei poli dell'interruttore. eventuali
rabbocchi dovranno essere effettuati con olio dielettrico, gia
trattato, dello stesso tipo di quello esistente. Eliminazione di
eventuali perdite secondo le indicazioni del costruttore.

6 mesi

Richiudere il quadro e verificare |'efficacia dei sistemi di blocco
meccanici che devono impedire I'accesso a tutte le parti in
tensione

6 mesi

sostituzione olio dielettrico in interruttori MT a volume d'olio
ridotto

eseguire la procedure prevista nel manuale del costruttore

1anno

verifica relé di protezione MT

per protezioni di massima corrente di tipo diretto:
- controllare visivamente il buono stato dell'apparecchiatura
- verificare i valori di taratura dei parametri elettrici
con quelli progettuali
- simulare l'intervento della protezione agendo
meccanicamente sul dispositivo di sgancio
dell'interruttore

1anno

Per protezioni di massima corrente (50-51), di terra (50N-51N-
64) e di minima tensione (27), di tipo indiretto:

- verificare i valori di taratura dei parametri elettrici con quelli
previsti nel progetto

- verificare il corretto intervento delle protezioni di massima
corrente e di terra con I'apposito strumento

- verificare il relé di minima tensione con I'apposito strumento
- per ulteriori interventi seguire le istruzioni del costruttore

- prima della messa in tensione verificare che i circuiti
amperometrici non siano rimasti aperti

1 anno

Verificare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti
ausiliari

6 mesi
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Componente

Intervento

Periodicita

Collaudare l'integrita, la funzionalita e I'efficienza di
commutatori, pulsanti, lampade, ecc. verificando che vengano
abilitati i circuiti previsti dal progetto

6 mesi

Controllare l'integrita e la funzionalita degli strumenti di
misura

6 mesi

Verificare |'efficienza delle apparecchiature ausiliarie
(contattori, rele, ecc.) alimentandole e disalimentandole, ove
possibile, o effettuando verifiche con strumento

6 mesi

Lubrificare con prodotto specifico le parti che nel
funzionamento sono soggette a movimento (fine corsa, rinvii,
manopole, ecc. )

6 mesi

Sezione di
trasformazione

Trasformatore MT/BT in olio / resina

Eseguire il controllo visivo esterno per verificare I'integrita
dell'apparecchiatura

1 mese

Ove accessibili, eseguire il controllo a vista delle condutture di
alimentazione

1 mese

Verifica temperatura trafo

1 mese

Controllo verniciatura

controllare lo stato di conservazione della verniciatura del
cassonetto, dei radiatori e dei cassonetti ingresso cavi; se si
riscontrano segni evidenti di corrosione, programmare un
intervento per la verniciatura parziale o totale

1 mese

pulizia isolatori

eseguire la pulizia degli isolatori passanti e dei relativi
cassonetti di contenimento controllandone l'integrita,
|'assenza di rotture, di incrinature e di tracce di scariche
superficiali che potrebbero comprometterne I'efficienza

6 mesi

controllo serraggio cavi

controllare il serraggio dei cavi di potenza sui relativi passanti
con chiave dinamometrica come da indicazione del costruttore

6 mesi

eliminare le eventuali ossidazioni dai morsetti di potenza e
proteggere gli stessi con prodotto specifico

6 mesi

controllo serraggio bulloni

controllare il serraggio dei bulloni, la pulizia delle connessioni,
la continuita dei conduttori di messa a terra e sostituire gli
eventuali morsetti e conduttori deteriorati

6 mesi

variatore di tensione a vuoto

verificare |'efficienza del dispositivo di blocco del comando del
variatore di tensione a vuoto

6 mesi

cassetta contatti ausiliari

effettuare la pulizia della cassetta dei circuiti ausiliari

6 mesi

verificare il serraggio dei conduttori

6 mesi

proteggere la morsettiera con prodotto specifico

6 mesi

controllo livello olio
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Componente

Intervento

Periodicita

controllare che non vi siano perdite di olio e verificare la
manovrabilita di tutta la rubinetteria installata sui circuiti; nel

alimentazione

. s 6 mesi
caso si riscontrassero delle perdite di olio dal cassone del
trasformatore, rivolgersi al costruttore
controllare che il livello dell'olio non sia sotto il minimo,
eventuali rabbocchi dovranno essere effettuati con olio 6 mesi
dielettrico dello stesso tipo e provato
controllo livellostato
effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo stato 6 mesi
di conservazione dell'apparecchiatura
verificare il perfetto serraggio dei conduttori 6 mesi
dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare I'intervento
dello strumento e verificare che lo stesso provochi l'intervento 6 mesi
di allarme
controllo termostato
effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo stato 6 mesi
di conservazione dell'apparecchiatura
dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare l'intervento di
allarme e di blocco dello strumento, impostando il set di 6 mesi
taratura fino a farlo coincidere con l'indicazione dello
strumento stesso
verificare che l'intervento dei vari livelli provochi l'intervento di
allarme e/o l'apertura degli interruttori a monte e a valle del 6 mesi
trasformatore come previsto nel manuale di istruzione del
costruttore
dopo aver effettuate le verifiche, riportare i set di taratura del 6 mesi
termostato ai valori prefissati
controllo rele di Bucholz
effettuare la pulizia ed il controllo visivo per verificare lo stato 6 mesi
di conservazione dell'apparecchiatura
dopo aver rialimentato i circuiti ausiliari, causare I'intervento di
allarme e di blocco dello strumento, agendo sull'apposito 6 mesi
pulsante di prova
verificare che l'intervento dei vari livelli provochi l'intervento di
allarme e/o I'apertura degli interruttori a monte e a valle del 6 mesi
trasformatore come previsto nel manuale di istruzione del
costruttore
controllo vasca e pozzetto raccolta olio
controllare I'efficienza della vasca e del pozzetto raccolta
dell'olio verificando che il tubo di collegamento tra questi non 6 mesi
sia intasato ed eliminare |'eventuale acqua accumulatasi nel
pozzetto
controllo visivo
eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrita 3 mesi
.. dell'apparecchiatura
Quadro di rifasamento — — — -
ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture di 3 mesi

quadro
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terra utilizzando l'apposito strumento

Componente Intervento Periodicita
eseguire la pulizia interna ed esterna 6 mesi
controllare la stato di conservazione delle strutture di
protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexiglas, 6 mesi
ecc.)
controllare il serraggio dei bullono e pulire le connessioni 6 mesi
verifica la continuita dei conduttori di messa a terra delle
strutture metalliche (quadri, portelle, schermi, e reti di 6 mesi
protezione) e delle apparecchiature installate
sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati 1
verificare |'efficienza dei dispositivi di blocco 6 mesi
verificare il serraggio delle connessioni di potenza 6 mesi
controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle 6 mesi
porte
eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca a bassa 6 mesi
pressione e usando stracci puliti ed asciutti
smontare le camere di interruzione (ove esistenti), pulirle ed
eseguire una verifica visiva dell'integrita; rimontarle 6 mesi
perfettamente alloggiate nelle loro sedi (riferirsi anche al
manuale del costruttore)
controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni
arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare ossidazioni,
bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine e
antiossidante; in caso di bruciature o perlinature prossime ad 6 mesi
uno stato di usura maggiore/uguale del 50% & necessaria la
sostituzione dei contatti fissi e mobili (riferirsi anche al
manuale del costruttore)
verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati 6 mesi
verificare |'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e che 6 mesi
non presenti segni di surriscaldamento
verificare I'efficienza e la funzionalita dei contatti ausiliari e .

; 6 mesi
delle bobine
controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici 6 mesi
eseguire il serraggio dei morsetti 6 mesi
eseguire qualche manovra e verificare con il tester I'effettivo
stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e delle bobine 6 mesi
(eccitata/diseccitata)
verifica protezioni BT
effettuare il controllo visivo del buono stato di conservazione 6 mesi
delle protezioni (fusibili, relé termici, interruttori automatici
per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di progetto 6 mesi
per i rele verificare le tarature di sovraccarico di progetto 6 mesi
per gli interruttori automatici verificare le tarature e le 6 mesi
caratteristiche elettriche di progetto
per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) verificare il
corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di 6 mesi
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Componente Intervento Periodicita
prima della messa in tensione verificare che i circuiti 6 mesi
amperometrici siano chiusi
per i rele e gli interruttori differenziali verificare il corretto 6 mesi
intervento utilizzando I'apposito strumento
condensatori
eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrita 6 mesi
dell'apparecchiatura
eliminare la polvere dai condensatori e dalle eventuali 6 mesi
resistenze di scarica
verificare lo stato dei collegamenti elettrici, degli isolatori e dei 6 mesi
morsetti
verifica lo stato degli isolatori 6 mesi
verificare lo stato dei morsetti 6 mesi
verificare il serraggio dei collegamenti 6 mesi
proteggere i morsetti con prodotti specifici 6 mesi
verificare lo stato delle eventuali cuffie di protezione 6 mesi
verifica ausiliari elettrici
controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti 6 mesi
ausiliari
posizionare il selettore AUT/MAN in MAN e controllare
I'integrita, la funzionalita e I'efficienza degli interruttori di
inserimento manuale delle batterie di condensatori, 6 mesi
verificando che, agendo su questi, vengano inseriti i gradini
previsti
verificare le lampade di segnalazione 6 mesi

posizionare il selettore AUT/MAN in MAN e verificare
I'integrita e |'efficienza della centralina di regolazione agendo 6 mesi
sulla variazione di carico

verificare che il fattore di potenza rientri nei parametri

. . . .. 6 mesi
impostati senza esitazioni e/o pendolazioni

verificare I'efficienza delle apparecchiature ausiliarie (es.
contattori, relé, ecc.) alimentandole e disalimentandole, ove 6 mesi
possibile, o effettuare una verifica strumentale

Pulsante di emergenza:

eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrita

dell'apparecchiatura e la presenza della cartellonistica 3 mesi
ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture 3 mesi
eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura 6 mesi

Comandi e circuiti prese | eseguire la verifica del corretto funzionamento del comando di 6 mesi
emergenza controllando che si apra l'interruttore di MT
verificare, con apposito strumento, |'assenza di tensione 6 mesi
ripristinare il comando di emergenza 6 mesi
chiudere l'interruttore precedentemente aperto 6 mesi
Impianto prese di servizio tipo CEE 400 V - 230 V
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Componente Intervento Periodicita
eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrita 2 mesi
dell'apparecchiatura
ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture 2 mesi
eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura 6 mesi
controllare il serraggio dei collegamenti elettrici e di messa a 6 mesi
terra
verificare |'efficienza del dispositivo di blocco e/o .
dell'interruttore 6 mesi
verificare lo stato e la taglia dei fusibili 6 mesi
dopo aver chiuso la presa e la relativa cassetta, rialimentare la
presa e verificare, con opportuno strumento, la presenza di 6 mesi
tensione
Apparecchi di illuminazione del tipo plafoniere stagne
eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrita 2 mesi
dell'apparecchiatura
eseguire il controllo visivo dell'efficienza delle lampade 2 mesi
sostituire le lampade guaste con evidenti segni di 2 mesi
invecchiamento

Impianto di ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture 2 mesi

illuminazione normale controllo generale e pulizia
eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura 6 mesi
eseguire il controllo visivo dello stato dei componenti interni 6 mesi
dell'apparecchio
sostituire i componenti che presentano evidenti segni di 6 mesi
surriscaldamento e/o corrosione
controllare il serraggio dei bulloni 6 mesi
Apparecchi di illuminazione del tipo autoalimentato
intervento illuminazione di sicurezza
provocare la mancanza della tensione di alimentazione 6 mesi
normale e verificare I'accensione dell'illuminazione di sicurezza
efficienza lampade
eseguire il controllo visivo dell'efficienza delle lampade
annotando quelle guaste o malfunzionanti per I'eventuale 6 mesi
sostituzione dopo aver verificato anche i gruppi batteria -

Impianto di inverter

illuminazione di gruppo batteria - inverter

sicurezza eseguire la pulizia ed il controllo visivo dello stato di 6 mesi
conservazione dei gruppi autonomi di emergenza
sostituire le batterie scariche 6 mesi
controllo generale e pulizia
eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrita 6 mesi
dell'apparecchiatura
ove accessibili, eseguire il controllo visivo delle condutture di 6 mesi
alimentazione
eseguire la pulizia interna ed esterna dell'apparecchiatura 6 mesi
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Componente Intervento Periodicita
sostituire le lampade guaste con evidenti segni di 6 mesi
invecchiamento
eseguire il controllo visivo dello stato dei componenti interni 6 mesi
dell'apparecchio
sostituire i componenti che presentano evidenti segni di 6 mesi
surriscaldamento e/o corrosione;
controllare il serraggio dei bulloni 6 mesi
Prove e misure
Verifica conduttori interrati, collettori di terra e masse
metalliche Lanno
misura resistenza di isolamento. La prova intende verificare se 1 anno
I'isolamento dei cavi e delle relative connessioni sia rimasto
adeguato nel tempo
misura impedenza anello di guasto in fondo al circuito,cioe nel 1 anno
punto pil lontano dal relativo dispositivo di protezione
Dispersori
Apertura dei pozzetti di terra; controllo dello stato dei
collegamenti della rete di terra con i dispersori. In presenza di
ossidazioni provvedere allo smontaggio dei collegamenti, alla 1anno
rimozione dell'ossido, all'ingrassaggio ed al nuovo serraggio dei

. . morsetti.

Impianto diterra Verificare che il tipo di giunzione e il tipo di contatto con il 1 anno
conduttore di terra sia conforme alle norme vigenti.
controllo stato di conservazione
eseguire il controllo visivo per verificare l'integrita

L 1anno

dell'impianto
verificare il serraggio delle connessioni nei punti accessibili 1anno
sostituire i componenti che presentano evidenti segni di

. 1anno
ossidazione
Verificare che il dispersore non presenti tracce di corrosione 1 anno
e/o alterazioni meccaniche.
Ripristinare quelle parti che non dovessero risultare in 1 anno
condizioni ottimali per il buon funzionamento dell'impianto.
Verifica, pulizia e serraggio delle giunzioni e capicorda, 1 anno
ricoprire con pasta neutralizzante tutte le connessioni.
rimuovere gli eventuali materiali in deposito non attinenti agli 6 mesi
impianti ed eseguire la pulizia del locale
verificare la presenza dei dispositivi di protezione individuali e 6 mesi
di estinzione incendi
verificare la presenza dei cartelli monitori e della 6 mesi

Locale di consegna documentazione di impianto

energia in BT Componenti - Sezionatore
Controllo integrita ed efficienza alimentazione 3 mesi
Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 3 mesi
Componenti - Interruttore
Controllo integrita ed efficienza alimentazione 3 mesi

Classificazione del documento: Consip Public
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Componente Intervento Periodicita
Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 3 mesi
Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale 3 mesi
Componenti - Scaricatore di sovratensione
Controllo integrita ed efficienza alimentazione 3 mesi
Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 3 mesi
Componenti - Fusibile
Controllo integrita ed eventuale sostituzione 6 mesi
Controllo ed eventuale integrazione fusibili di scorta 6 mesi
Componenti - Trasformatore di isolamento
Pulizia generale della macchina compresi i cavi in arrivo ed in 6 mesi
partenza
Verifica stato degli isolatori con rilevazione di eventuali tracce 6 mesi
di scariche, incrinature etc.

Controllo efficienza dei limitatori di sovratensione 6 mesi
Controllo isolamento avvolgimenti tra loro 6 mesi
Verifica efficienza e serraggio connessioni varie dei

collegamenti di terra del limitatore di sovratensione e dello 6 mesi
schermo elettrostatico

Componenti - Linee di alimentazione

Verifica integrita ed efficienza, verifica isolamento, verifica e 1 anno
serraggio dei terminali e della morsettiera di attestazione.

Componenti - Struttura autoportante

Pulizia interna ed esterna con solventi specifici compresi tutti i 1 anno
componenti ed eventuale ripristino sigillature

Lubrificazione serrature e cerniere. 1anno
Verifica corretta chiusura portello con eventuale ripristino. 1anno
Componenti - Schema elettrico

Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali 1 anno
situazioni impiantistiche.

Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le modifiche 1 anno
riscontrate

controllo visivo

eseguire il controllo visivo esterno per verificare l'integrita 1 mese
dell'apparecchiatura

ove accessibili, eseguire il controllo a vista delle condutture di 1 mese
alimentazione

Quadro Generale BT quadro
eseguire la pulizia interna ed esterna 6 mesi
controllare lo stato di conservazione delle strutture di 6 mesi
protezione contro i contatti diretti (schermi metallici, plexigas)
controllare il serraggio dei bulloni e pulire le connessioni 6 mesi

Classificazione del documento: Consip Public
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Componente

Intervento

Periodicita

verificare la continuita delle connessioni di messa a terra delle
strutture metalliche (quadri, portelle, schermi e reti di
protezione, e delle apparecchiature installate

3 mesi

sostituire i morsetti ed i conduttori deteriorati

6 mesi

verificare I'efficienza dei dispositivi di blocchi (serrature di
sicurezza, fine corsa, ecc.) che impediscono I'accesso alle parti
in tensione

3 mesi

verificare |'efficienza delle resistenze anticondensa e dei
termostati

3 mesi

verificare I'efficienza dell'illuminazione interna al quadro

3 mesi

verificare il serraggio delle connessioni di potenza

6 mesi

verificare i contatti principali fissi (sul quadro) dell'interruttore
estraibile (ove esistente), eliminando con tela smeriglio fine
eventuali ossidazioni e perlinature e proteggere con leggero
strato di vasellina neutra

3 mesi

controllare ed eventualmente sostituire le guarnizioni delle
porte

3 mesi

controllo componenti

componenti di potenza

eseguire la pulizia dei componenti soffiando aria secca a bassa
pressione e usando stracci puliti ed asciutti

6 mesi

smontare le camere di interruzione (ove esistenti), pulirle ed
eseguire una verifica visiva dell'integrita; rimontarle
perfettamente alloggiate nelle loro sedi (riferirsi anche al
manuale del costruttore)

6 mesi

controllare lo stato di usura dei contatti fissi, mobili e spegni
arco (ove esistenti) avendo cura di eliminare ossidazioni,
bruciature o perlinature usando tela smeriglio fine e
antiossidante; in caso di bruciature o perlinature prossime ad
uno stato di usura maggiore/uguale del 50% & necessaria la
sostituzione dei contatti fissi e mobili (riferirsi anche al
manuale del costruttore)

3 mesi

verificare che i setti separatori delle fasi siano integri e fissati

3 mesi

verificare |'efficienza della bobina ed il suo ancoraggio e che
non presenti segni di surriscaldamento

3 mesi

verificare |'efficienza e la funzionalita dei contatti ausiliari e
delle bobine

3 mesi

controllare lo stato di conservazione dei conduttori elettrici

3 mesi

eseguire il serraggio dei morsetti

3 mesi

eseguire qualche manovra e verificare con il tester |'effettivo
stato dei circuiti di potenza (aperto/chiuso) e delle bobine
(eccitata/diseccitata)

6 mesi

verifica protezioni

effettuare il controllo visivo del buono stato di conservazione
delle protezioni (fusibili, relé termici, interruttori automatici)

6 mesi

per i fusibili verificare le caratteristiche elettriche di progetto

3 mesi
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Componente Intervento Periodicita
per i rele verificare le tarature di sovraccarico di progetto 3 mesi
per gli interruttori automatici verificare le tarature e le 3 mesi
caratteristiche elettriche di progetto
per le protezioni di tipo indiretto (ove esistono) verificare il
corretto intervento delle protezioni di massima corrente e di 3 mesi
terra utilizzando I'apposito strumento
prima della messa in tensione verificare che i circuiti 3 mesi
amperometrici siano chiusi
per i rele e gli interruttori differenziali verificare il corretto 3 mesi
intervento utilizzando |'apposito strumento
verifica ausiliari elettrici
controllare il serraggio dei collegamenti elettrici dei circuiti 3 mesi
ausiliari
controllare l'integrita degli interruttori verificandone con il 3 mesi
tester |'effettiva apertura e chiusura
verificare l'integrita, la funzionalita e I'efficienza di
commutatori, pulsanti, lampade, ecc. verificando che vengano 3 mesi
abilitati i circuiti di progetto
controllare l'integrita e la funzionalita degli strumenti di misura
agendo sui commutatori di tensione per i voltmetri e sulla 3 mesi
variazione di carico per gli amperometri
verificare |'efficienza delle apparecchiature ausiliarie
alimentandole e disalimentandole, o effettuare la verifica con il 3 mesi
tester
Componenti - Sezionatore
Controllo integrita ed efficienza alimentazione 6 mesi
Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 6 mesi
Componenti - Interruttori
Controllo integrita ed efficienza alimentazione 6 mesi
Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 6 mesi
Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale 6 mesi
Componenti - Trasformatori di misura

Quadri elettrici generali Controllo efficienza e serraggio connessioni varie 6 mesi

di edificio e sottoquadri | Controllo resistenza di isolamento. 6 mesi

di piano e di zona Controllo integrita ed efficienza alimentazione 6 mesi
Strumenti di misura
Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino. 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi
Controllo efficienza commutatori di misura. 6 mesi
Componenti - Fusibili
Verifica integrita ed eventuale sostituzione. 6 mesi
Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta. 6 mesi

Protezione dei circuiti
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esterna (da effettuarsi solo dove la targhetta é gia presente).

Componente Intervento Periodicita
Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi
Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su foglio 6 mesi
prestazioni.

Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione 6 mesi
utenza.

Componenti - Teleruttori

Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 6 mesi
Verifica efficienza contatti fissi e mobili. 6 mesi
Componenti - Rele ausiliari

Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi
Componenti - Segnalatori

Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi
Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione. 6 mesi
Componenti - Trasformatori ausiliari

Controllo integrita ed efficienza alimentazione 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi
Componenti - Linee di alimentazione

Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di 1 anno
attestazione.

Verifica isolamento. 1anno
Componenti - Struttura autoportante

Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, compresi tutti 1 anno
i componenti ed eventuale ripristino sigillature.

Targhette identificative

Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in 1 anno
relazione al circuito alimentato.

Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente 1 anno
applicazione targhette mancanti.

Componenti - Schema elettrico

Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali 1 anno
situazioni impiantistiche.

Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le modifiche 1 anno
riscontrate

Componenti - Cassette di derivazione

Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 6 mesi

Distribuzione secondaria Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie. 6 mesi
Verifica ed eventuale aggiornamento targhettistica interna ed 6 mesi

Classificazione del documento: Consip Public
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Componente Intervento Periodicita
Eventuale sostituzione coperchio. 6 mesi
Componenti - Tubazioni
Verifica integrita e fissaggio con eventuale ripristino. 6 mesi
Componenti - Canalizzazioni
Verifica integrita e fissaggio con eventuale ripristino. 6 mesi
Verifica posa conduttori con eventuale ripristino nella sede e 6 mesi
chiusura dei coperchi con fornitura di pezzi mancanti.

Componenti - Interruttori e pulsanti tipo civile

Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 6 mesi
Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie. 6 mesi
Eventuale sostituzione. 6 mesi
Componenti - Prese e spine tipo civile

Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 6 mesi
Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie. 6 mesi
Eventuale sostituzione di spina/presa di utilizzazione mobile 6 mesi
non conforme alla rispettiva presa/spina.

Componenti - Prese e spine tipo industriale

Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 6 mesi
Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie. 6 mesi
Controllo efficienza dispositivo di protezione della presa ed 6 mesi
eventuale ripristino della sua funzionalita.

Componenti - Corpi illuminanti

Verifica stato di conservazione del corpo illuminante interno

ed esterno all'immobile e corretto funzionamento del relativo 6 mesi
dispositivo di accensione.

Eventuale sostituzione di componente inefficiente quale:

lampada, starter, condensatore, reattore, accenditore, fusibili, 6 mesi
dispositivo antidisturbo.

Controllo visivo

eseguire il controllo visivo per verificare l'integrita 1 mese
dell'apparecchiatura

ove accessibile eseguire il controllo visivo delle condutture 1 mese

Gruppo elettrogeno collegate al gruppo

potenza nominale Prove di funzionamento

<500 KVA - =
Avviamento a vuoto del Gruppo soprattutto per verificare )
P s 56 mesi
I'efficacia dell'avviamento
Prova sotto carico per almeno trenta minuti 1 mese
Prova funzionale dei dispositivi di commutazione 1 mese
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Componente

Intervento

Periodicita

Verifica dei tempi intercorrenti tra:

- la mancanza della tensione di rete ed il comando di
commutazione (chiusura del rele), che deve essere superiore a
3 sec;

- la commutazione e la rialimentazione dei servizi di sicurezza
(tempo di commutazione), che non deve essere superiore a 15
sec.

1 mese

Serbatoio combustibile

Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di fondo

5 anni

Eliminazione dell'acqua

2 anni

Operazioni di ispezione interna ed esterna se ubicati fuori terra
e relativi interventi di ripristino

3 mesi

Operazioni di controllo degli accessori dei serbatoi:

- controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione del
passo d'uomo;

- controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della
eventuale valvola di fondo;

- controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato;

- controllo del limitatore di riempimento della tubazione di
carico;

- controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale serpentina
di preriscaldamento (solo per olio combustibile;

- controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione del
bruciatore e di ritorno;

- controllo dell'efficienza della valvola automatica di
intercettazione e della valvola a chiusura rapida;

- controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di livello;
- controllo dell'ermeticita all'acqua del pozzetto del passo
d'uomo e del suo drenaggio;

3 mesi

- controllo della tenuta del serbatoio al fine di individuare le
eventuali perdite di combustibile;

- controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo
d'uomo;

- controllo dell'efficienza della messa a terra.

6 mesi

Certificazioni:

le attestazioni della effettuazione delle operazioni di cui al
punto precedente devono essere riportate in un certificato
rilasciato dall'operatore che vi ha provveduto. Tale attestato va
conservato dall'utente, allegato al libretto di centrale ed alle
altre certificazioni.

1anno

Impianto e quadro elettrico

Componenti - Sezionatore

Controllo integrita ed efficienza alimentazione

1anno

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie

1anno

Componenti — Interruttori:

Controllo integrita ed efficienza alimentazione

1anno

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie

1anno
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Componente Intervento Periodicita
Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale 1anno
Componenti - Trasformatori di misura
Controllo efficienza e serraggio connessioni varie 1anno
Controllo resistenza di isolamento. 1anno
Controllo integrita ed efficienza alimentazione 1anno
Componenti - Strumenti di misura
Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino. 1anno
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 1anno
Controllo efficienza commutatori di misura. lanno
Componenti - Fusibili
Verifica integrita ed eventuale sostituzione. 1anno
Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta. 1anno
Componenti - Protezione dei circuiti
Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 1anno
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 1anno
Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su foglio 1 anno
prestazioni.

Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione 1 anno
utenza.

Componenti -Teleruttori

Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 1anno
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 1anno
Verifica efficienza contatti fissi e mobili. 1anno
Componenti - Rele ausiliari

Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 1anno
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 1anno
Componenti - Segnalatori

Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 1anno
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 1anno
Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione. 1anno
Componenti - Trasformatori ausiliari

Controllo integrita ed efficienza alimentazione 1anno
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 1anno
Componenti - Linee di alimentazione

Verifica §erraggio dei terminali e della morsetteria di 1 anno
attestazione.

Verifica isolamento. 1anno

Componenti - Struttura autoportante
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Componente Intervento Periodicita
Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, compresi tutti 1 anno
i componenti ed eventuale ripristino sigillature.

Componenti - Targhette identificative

Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in 1 anno

relazione al circuito alimentato.

Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente 1 anno

applicazione targhette mancanti.

Componenti - Schema elettrico

Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali 1 anno

situazioni impiantistiche.

E.ventuale aggiornamento dell’elaborato con le modifiche 1 anno

riscontrate

Componenti - Alimentazione combustibile

Verifica quantita di gasolio presente nel serbatoio 1 mese

Revisione filtro combustibile con: lavaggio del filtro a bicchiere, 1 anno

pulizia del filtro a rete, sostituzione della cartuccia.

Componenti - Motore diesel

Controllo ed eventuale sostituzione filtro aria 4 mesi

Controllo tesatura cinghie ed eventuale ripristino/sostituzione 4 mesi

Sostituzione filtri combustibile 4 mesi

Pulizia iniettori 4 mesi

Secondo
Sostituzione olio motore indicazioni
costruttore

Controllo visivo

eseguire il controllo visivo per verificare l'integrita 1 mese

dell'apparecchiatura

ove accessibile eseguire il controllo visivo delle condutture 1 mese

collegate al gruppo

Prove di funzionamento

Avviamento a vuoto del Gruppo soprattutto per verificare _—

I'efficacia dell'avviamento 7 giorni

Prova sotto carico per almeno trenta minuti 1 mese
S;:::;T:Et::i:if:o Prova funzionale dei dispositivi di commutazione 1 mese
500 < KVA < 800 Verifica dei tempi intercorrenti tra:

- la mancanza della tensione di rete ed il comando di

commutazione (chiusura del rele), che deve essere superiore a

3 sec; 1 mese

- la commutazione e la rialimentazione dei servizi di sicurezza

(tempo di commutazione), che non deve essere superiore a 15

sec.

Serbatoio combustibile

Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di fondo 5 anni

Eliminazione dell'acqua 2 anni
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Componente

Intervento

Periodicita

Operazioni di ispezione interna ed esterna se ubicati fuori terra
e relativi interventi di ripristino

3 mesi

Operazioni di controllo degli accessori dei serbatoi:

- controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione del
passo d'uomo;

- controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della
eventuale valvola di fondo;

- controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato;

- controllo del limitatore di riempimento della tubazione di
carico;

- controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale serpentina
di preriscaldamento (solo per olio combustibile;

- controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione del
bruciatore e di ritorno;

- controllo dell'efficienza della valvola automatica di
intercettazione e della valvola a chiusura rapida;

- controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di livello;
- controllo dell'ermeticita all'acqua del pozzetto del passo
d'uomo e del suo drenaggio;

3 mesi

- controllo della tenuta del serbatoio al fine di individuare le
eventuali perdite di combustibile;

- controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del
passo d'uomo;

- controllo dell'efficienza della messa a terra.

6 mesi

Certificazioni:

le attestazioni della effettuazione delle operazioni di cui al
punto precedente devono essere riportate in un certificato
rilasciato dall'operatore che vi ha provveduto. Tale attestato va
conservato dall'utente, allegato al libretto di centrale ed alle
altre certificazioni.

1anno

Impianto e quadro elettrico

Componenti - Sezionatore

Controllo integrita ed efficienza alimentazione

6 mesi

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie

6 mesi

Componenti - Interruttori

Controllo integrita ed efficienza alimentazione

6 mesi

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie

6 mesi

Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale

6 mesi

Componenti - Trasformatori di misura

Controllo efficienza e serraggio connessioni varie

6 mesi

Controllo resistenza di isolamento.

6 mesi

Controllo integrita ed efficienza alimentazione

6 mesi

Componenti - Strumenti di misura

Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino.

6 mesi

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie.

6 mesi

Classificazione del documento: Consip Public
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situazioni impiantistiche.

Componente Intervento Periodicita
Controllo efficienza commutatori di misura. 6 mesi
Componenti - Fusibili
Verifica integrita ed eventuale sostituzione. 6 mesi
Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta. 6 mesi
Componenti - Protezione dei circuiti
Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi
Control'lo t.aratura con trascrizione delle anomalie su foglio 6 mesi
prestazioni.

Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione 6 mesi
utenza.

Componenti - Teleruttori

Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 6 mesi
Verifica efficienza contatti fissi e mobili. 6 mesi
Componenti - Relé ausiliari

Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi
Componenti - Segnalatori

Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi
Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione. 6 mesi
Componenti - Trasformatori ausiliari

Controllo integrita ed efficienza alimentazione 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi
Componenti - Linee di alimentazione

Verifica .serraggio dei terminali e della morsetteria di 1 anno
attestazione.

Verifica isolamento. 1anno
Componenti - Struttura autoportante

Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, compresi tutti 1 anno
i componenti ed eventuale ripristino sigillature.

Componenti - Targhette identificative

Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in 1 anno
relazione al circuito alimentato.

Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente 1 anno
applicazione targhette mancanti.

Componenti - Schema elettrico

Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali 1 anno

Classificazione del documento: Consip Public
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e relativi interventi di ripristino

Componente Intervento Periodicita
Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le modifiche 1 anno
riscontrate
Alimentazione combustibile
Verifica quantita di gasolio presente nel serbatoio 1 mese
Revisione filtro combustibile con: lavaggio del filtro a bicchiere, 1 anno
pulizia del filtro a rete, sostituzione della cartuccia.

Componenti - Motore diesel

Controllo ed eventuale sostituzione filtro aria 4 mesi

Controllo tesatura cinghie ed eventuale ripristino/sostituzione 4 mesi

Sostituzione filtri combustibile 4 mesi

Pulizia iniettori 4 mesi

Secondo

Sostituzione olio motore indicazioni
costruttore

Controllo visivo

eseguire il controllo visivo per verificare l'integrita 1 mese

dell'apparecchiatura

ove accessibile eseguire il controllo visivo delle condutture 1 mese

collegate al gruppo

Prove di funzionamento

Avviamento a vuoto del Gruppo soprattutto per verificare .

p R 56 mesi

I'efficacia dell'avviamento

Prova sotto carico per almeno trenta minuti 1 mese

Gruppo elettrogeno Prova funzionale dei dispositivi di commutazione 1 mese

potenza nominale Verifica dei tempi intercorrenti tra:

800 < KVA < 1000 - la mancanza della tensione di rete ed il comando di
commutazione (chiusura del rele), che deve essere superiore a
3 sec; 1 mese
- la commutazione e la rialimentazione dei servizi di sicurezza
(tempo di commutazione), che non deve essere superiore a 15
sec.

Serbatoio combustibile

Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di fondo 5 anni
Eliminazione dell'acqua 2 anni
Operazioni di ispezione interna ed esterna se ubicati fuori terra 3 mesi

Classificazione del documento: Consip Public
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Componente

Intervento

Periodicita

Operazioni di controllo degli accessori dei serbatoi:

- controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione del
passo d'uomo;

- controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della
eventuale valvola di fondo;

- controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato;

- controllo del limitatore di riempimento della tubazione di
carico;

- controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale serpentina
di preriscaldamento (solo per olio combustibile;

- controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione del
bruciatore e di ritorno;

- controllo dell'efficienza della valvola automatica di
intercettazione e della valvola a chiusura rapida;

- controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di livello;
- controllo dell'ermeticita all'acqua del pozzetto del passo
d'uomo e del suo drenaggio;

3 mesi

- controllo della tenuta del serbatoio al fine di individuare le
eventuali perdite di combustibile;

'- controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del
passo d'uomo;

'- controllo dell'efficienza della messa a terra.

6 mesi

Certificazioni:

le attestazioni della effettuazione delle operazioni di cui al
punto precedente devono essere riportate in un certificato
rilasciato dall'operatore che vi ha provveduto. Tale attestato va
conservato dall'utente, allegato al libretto di centrale ed alle
altre certificazioni.

1anno

Impianto e quadro elettrico

Componenti - Sezionatore

Controllo integrita ed efficienza alimentazione

6 mesi

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie

6 mesi

Componenti - Interruttori

Controllo integrita ed efficienza alimentazione

6 mesi

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie

6 mesi

Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale

6 mesi

Componenti - Trasformatori di misura

Controllo efficienza e serraggio connessioni varie

6 mesi

Controllo resistenza di isolamento.

6 mesi

Controllo integrita ed efficienza alimentazione

6 mesi

Componenti - Strumenti di misura

Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino.

6 mesi

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie.

6 mesi

Controllo efficienza commutatori di misura.

6 mesi

Componenti - Fusibili
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riscontrate

Componente Intervento Periodicita
Verifica integrita ed eventuale sostituzione. 6 mesi
Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta. 6 mesi
Componenti - Protezione dei circuiti
Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi
Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su foglio 6 mesi
prestazioni.

Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione 6 mesi
utenza.

Componenti -Teleruttori

Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 6 mesi
Verifica efficienza contatti fissi e mobili. 6 mesi
Componenti - Relé ausiliari

Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi
Componenti - Segnalatori

Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi
Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione. 6 mesi
Componenti - Trasformatori ausiliari

Controllo integrita ed efficienza alimentazione 6 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 6 mesi
Componenti - Linee di alimentazione

Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di 1 anno
attestazione.

Verifica isolamento. 1anno
Componenti - Struttura autoportante

Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, compresi tutti 1 anno
i componenti ed eventuale ripristino sigillature.

Componenti - Targhette identificative

Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in 1 anno
relazione al circuito alimentato.

Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente 1 anno
applicazione targhette mancanti.

Componenti - Schema elettrico

Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali 1 anno
situazioni impiantistiche.

Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le modifiche 1 anno

Alimentazione combustibile
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e relativi interventi di ripristino

Componente Intervento Periodicita
Verifica quantita di gasolio presente nel serbatoio 1 mese
Revisione filtro combustibile con: lavaggio del filtro a bicchiere, 1 anno
pulizia del filtro a rete, sostituzione della cartuccia.
Componenti - Motore diesel
Controllo ed eventuale sostituzione filtro aria 4 mesi
Controllo tesatura cinghie ed eventuale ripristino/sostituzione 4 mesi
Sostituzione filtri combustibile 4 mesi
Pulizia iniettori 4 mesi
Secondo
Sostituzione olio motore indicazioni
costruttore
Controllo visivo
eseguire il controllo visivo per verificare l'integrita 1 mese
dell'apparecchiatura
ove accessibile eseguire il controllo visivo delle condutture 1 mese
collegate al gruppo
Prove di funzionamento
Avviamento a vuoto del Gruppo soprattutto per verificare N
VT g 7 giorni
I'efficacia dell'avviamento
Prova sotto carico per almeno trenta minuti 1 mese
Gruppo elettrogeno Prova funzionale dei dispositivi di commutazione 1 mese
potenza nominale Verifica dei tempi intercorrenti tra:
KVA >1000 - la mancanza della tensione di rete ed il comando di
commutazione (chiusura del rele), che deve essere superiore a
3 sec; 1 mese
- la commutazione e la rialimentazione dei servizi di sicurezza
(tempo di commutazione), che non deve essere superiore a 15
sec.
Serbatoio combustibile
Operazioni di pulizia e asportazione dei depositi di fondo 3 anni
Eliminazione dell'acqua 1anno
Operazioni di ispezione interna ed esterna se ubicati fuori terra 3 mesi
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Componente

Intervento

Periodicita

Operazioni di controllo degli accessori dei serbatoi:

- controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione del
passo d'uomo;

- controllo e pulizia del filtro di fondo e controllo della
eventuale valvola di fondo;

- controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato;

- controllo del limitatore di riempimento della tubazione di
carico;

- controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale serpentina
di preriscaldamento (solo per olio combustibile;

- controllo della tenuta delle tubazioni di alimentazione del
bruciatore e di ritorno;

- controllo dell'efficienza della valvola automatica di
intercettazione e della valvola a chiusura rapida;

- controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di livello;
- controllo dell'ermeticita all'acqua del pozzetto del passo
d'uomo e del suo drenaggio;

3 mesi

- controllo della tenuta del serbatoio al fine di individuare le
eventuali perdite di combustibile;

- controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo
d'uomo;

- controllo dell'efficienza della messa a terra.

6 mesi

Certificazioni:

le attestazioni della effettuazione delle operazioni di cui al
punto precedente devono essere riportate in un certificato
rilasciato dall'operatore che vi ha provveduto. Tale attestato va
conservato dall'utente, allegato al libretto di centrale ed alle
altre certificazioni.

1anno

Impianto e quadro elettrico

Componenti - Sezionatore

Controllo integrita ed efficienza alimentazione

4 mesi

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie

4 mesi

Componenti - Interruttori

Controllo integrita ed efficienza alimentazione

4 mesi

Controllo morsetti e serraggio connessioni varie

4 mesi

Prova di intervento dell'eventuale dispositivo differenziale

4 mesi

Componenti - Trasformatori di misura

Controllo efficienza e serraggio connessioni varie

4 mesi

Controllo resistenza di isolamento.

4 mesi

Controllo integrita ed efficienza alimentazione

4 mesi

Componenti - Strumenti di misura

Controllo corretto azzeramento ed eventuale ripristino.

4 mesi

Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie.

4 mesi

Controllo efficienza commutatori di misura.

4 mesi

Componenti - Fusibili
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riscontrate

Componente Intervento Periodicita
Verifica integrita ed eventuale sostituzione. 4 mesi
Controllo ed eventuale integrazione dei fusibili di scorta. 4 mesi
Componenti - Protezione dei circuiti
Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 4 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 4 mesi
Controllo taratura con trascrizione delle anomalie su foglio 4 mesi
prestazioni.

Controllo segnalazioni di allarme, inserzione e disinserzione 4 mesi
utenza.

Componenti - Teleruttori

Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 4 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie 4 mesi
Verifica efficienza contatti fissi e mobili. 4 mesi
Componenti - Relé ausiliari

Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 4 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 4 mesi
Componenti - Segnalatori

Controllo integrita ed efficienza alimentazione. 4 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 4 mesi
Controllo lampade spia ed eventuale loro sostituzione. 4 mesi
Componenti - Trasformatori ausiliari

Controllo integrita ed efficienza alimentazione 4 mesi
Controllo morsettiera e serraggio connessioni varie. 4 mesi
Componenti - Linee di alimentazione

Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di 4 mesi
attestazione.

Verifica isolamento. 4 mesi
Componenti - Struttura autoportante

Pulitura interna ed esterna con solventi specifici, compresi tutti 4 mesi
i componenti ed eventuale ripristino sigillature.

Componenti - Targhette identificative

Verifica corretta applicazione sulle apparecchiature in 6 mesi
relazione al circuito alimentato.

Eventuale identificazione dei circuiti e conseguente 6 mesi
applicazione targhette mancanti.

Componenti - Schema elettrico

Controllo rispondenza dello schema elettrico alle reali 6 mesi
situazioni impiantistiche.

Eventuale aggiornamento dell’elaborato con le modifiche 6 mesi

Alimentazione combustibile
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Componente Intervento Periodicita
Verifica quantita di gasolio presente nel serbatoio 1 mese
Revisione filtro combustibile con: lavaggio del filtro a bicchiere, 1 anno
pulizia del filtro a rete, sostituzione della cartuccia.
Componenti - Motore diesel
Controllo ed eventuale sostituzione filtro aria 4 mesi
Controllo tesatura cinghie ed eventuale ripristino/sostituzione 4 mesi
Sostituzione filtri combustibile 4 mesi
Pulizia iniettori 4 mesi
Secondo
Sostituzione olio motore indicazioni
costruttore
Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi
Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi
Controllo della tensione e frequenza 3 mesi
Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi
Verifica serraggi meccanici 3 mesi
Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi
Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi
Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di 3 mesi
sovratemperatura
Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi
Pulizia generale 3 mesi
Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi
Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi
Controllo della tensione e frequenza 3 mesi
Gruppo statico di > - -
sy Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi
continuita
potenza nominale Verifica serraggi meccanici 3 mesi
10 <KVA <25 Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi
Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi
Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di 3 mesi
sovratemperatura
Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi
Pulizia generale 3 mesi
Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi
Gruppo statico di Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi
continuita : -
. Controllo della tensione e frequenza 3 mesi
potenza nominale
25 < KVA < 60 Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi
Verifica serraggi meccanici 3 mesi
Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi
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Componente Intervento Periodicita
Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi
Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di 3 mesi
sovratemperatura
Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi
Pulizia generale 3 mesi
Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi
Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi
GruPpo. s‘tatlco di Controllo della tensione e frequenza 3 mesi
continuita
. Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi
potenza nominale
60 < KVA <100 Verifica serraggi meccanici 3 mesi
Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi
Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi
Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di 3 mesi
sovratemperatura
Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi
Pulizia generale 3 mesi
Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi
Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi
Controllo della tensione e frequenza 3 mesi
Gruppo statico di . - -
sy Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi
continuita
potenza nominale Verifica serraggi meccanici 3 mesi
100 < KVA <160 Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi
Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi
Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di 3 mesi
sovratemperatura
Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi
Pulizia generale 3 mesi
Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi
Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi
Controllo della tensione e frequenza 3 mesi
Gruppo statico di > - )
. Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi
continuita
potenza nominale Verifica serraggi meccanici 3 mesi
160 < KVA <250 Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi
Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi
Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di 3 mesi
sovratemperatura
Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi
Gruppo statico di Pulizia generale 3 mesi
continuita Pulizia dei filtri dell'aria 3 mesi
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Componente Intervento Periodicita
potenza nominale Controllo delle batterie ed eventuale rabbocco 3 mesi
KVA = 250 . ;
Controllo della tensione e frequenza 3 mesi
Verifica del corretto funzionamento del gruppo 3 mesi
Verifica serraggi meccanici 3 mesi
Verifica dei parametri delle schede elettroniche 3 mesi
Verifica della commutazione dei commutatori 3 mesi
Verifica dei circuiti di ventilazione e termostato di 3 mesi
sovratemperatura
Prova di funzionamento delle segnalazioni di allarme 3 mesi
Impianti di protezione Verifica connessioni e bulloneria 1anno
contro le scariche Misure secondo CEI 81-1 e DPR 547/55 1anno
atmosferiche Verifica di continuita degli organi di captazione e di calata 1anno

Ricambio delle lampade

Ricambio a programma dell'intero lotto delle lampade dopo un

certo numero di ore di funzionamento (vedi scheda tecnica del 1anno
costruttore)
operazioni di pulizia da effettuare in concomitanza con il 1 anno

Impianti di illuminazione | ric@mbio delle lampade

esterna verifica delle connessioni elettriche:
- connessione tra il cavo di derivazione con i cavi di dorsale;
- connessione tra attacco lampada e portalampada; 1anno
- connettore a spina (eventuale) per il distacco dalla rete del
singolo apparecchio.
Controllo dello stato di conservazione dell'impianto: 5 anni
Verniciatura dei pali e delle mensole d'acciaio
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Appendice 1 — Schede attivita programmate



