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DEFINIZIONI

Appalti pubblici di forniture : appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto
I"acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o I'acquisto a riscatto, con o senza opzione per I'acquisto,
di prodotti (art.3 c.9 del D.L.vo n°163/2006) o fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in
opera e di installazione (art.14 c.2 lettera a) del D.L.vo n°163/2006).

Appalti pubblici di servizi : appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o forniture, aventi per
oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato Il (art.3 ¢.10 del D.L.vo n°163/2006) o contratto misto
in cui il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell’appalto o in cui i servizi costituiscano
I’'oggetto principale del contratto (art.14 del D.L.vo n°163/2006).

Appalti pubblici di lavori : sono appalti pubblici aventi per oggetto |'esecuzione o, congiuntamente, la
progettazione esecutiva e |'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto
definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti
nell'allegato | del D.L.vo n°163/2006, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte I, titolo Ill, capo
IV del medesimo decreto legislativo, I'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle
esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto
preliminare posto a base di gara. | «lavori» comprendono le attivita di costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un
insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia
quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all'allegato I, sia quelle di
presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

Committente : il soggetto che affida il contratto in quanto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dello specifico appalto, ai sensi dell’art.26 cc.3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento): soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, nei
limiti delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle procedure
di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.

Ditta appaltatrice (appaltatore) : colui che si assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con
gestione a proprio rischio, I'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante)
un'opera o un servizio.

Ditta subappaltatrice (subappaltatore) : la normativa sugli appalti pubblici non fornisce una definizione
precisa di “contratto di subappalto”, che peraltro si ricava indirettamente solo dall’art. 1656 c.c. Per la
verita, neppure il codice civile fornisce una definizione diretta: il richiamato art. 1656 c.c. si limita a
prevederne il divieto in mancanza di autorizzazione del committente. In base a detta disposizione
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normativa, il subappalto puo pertanto definirsi come il contratto con il quale I'appaltatore affida ad un
terzo I'esecuzione di determinate lavorazioni nell’lambito di un lavoro che I'appaltatore stesso si e
impegnato a realizzare nei confronti di un committente.

General contractor (gestore del contratto): II GC & un insieme articolato e complesso di
risorse professionali, che si costituisce come interlocutore unico del Committente per realizzare il
progetto con qualsiasi mezzo, garantendo qualita, tempi di realizzazione e costi certi.

Datore di Lavoro : il soggetto presso il quale si esegue il contratto, che ha la responsabilita
dell’organizzazione o dell’unita produttiva nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita, ai sensi
dell’art.2 c.1 lett.b), art.18 c.1 ed art.26 cc.1, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

Rischi generali: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a
vario titolo operano nell’Ente, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale
categoria descrive quindi i rischi cui € esposta la collettivita.

Rischi da interferenza: tuttii rischi correlati all’affidamento di appalti all'interno dell’Azienda o dell’unita
produttiva, evidenziati nel D.U.V.R.I. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese
appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Non conformita: qualunque deviazione da standard, procedure, regolamenti, performance, ecc. che
possono direttamente o indirettamente produrre il mancato soddisfacimento di un requisito.

Misure di prevenzione e protezione: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Interferenza : contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell’Appaltatore o tra il
personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In
particolare la valutazione dei rischi da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale
interno ed ai lavoratori delle Imprese Appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere
presenti, quali pubblico, visitatori, studenti (Determinazione n°3/2008 dell’Autorita per la Vigilanza sui
contratti pubblici).

Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza : documento elaborato dal Datore di Lavoro-
Committente, previo svolgimento dell’attivita di coordinamento e cooperazione con i Datori di Lavoro di
tutte le Ditte Appaltatrici, compresi i Subappaltatori, operanti nella stessa sede, contenente I'indicazione
delle misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi da interferenza. Tale
documento va allegato al contratto e va adeguato in funzione dell’evoluzione dell’appalto (art.26 c.1
lett.b), 2, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008). In particolare nel Duvri non devono essere riportati i rischi
specifici propri dell’attivita svolta dalle singole Imprese Appaltatrici - in quanto trattasi di rischi per i quali
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resta immutato I'obbligo per ciascun Datore di Lavoro di elaborare il proprio Documento di Valutazione
dei Rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare, o quantomeno
ridurre al minimo, tali rischi - ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell’effettuazione della
prestazione oggetto di appalto, ai sensi dell’art.26 c.3 del D.L.vo n°81/2008. Nell’ambito di applicazione
del D.L.vo n°163/2006 I'obbligo di redigere tale documento & in capo al Committente ai sensi dell’art.26
c.3 del D.L.vo n°81/2008. Si sottolinea che il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza,
costituendo specifica tecnica ai sensi dell’art.68 ed Allegato VIII del D.L.vo n°163/2006, deve essere
messo a disposizione dei Concorrenti per la formulazione dell’offerta (Linee Guida per la stima dei costi
della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi, emanate il 20/3/2008 dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome).

Costi della sicurezza : sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita
svolta da ciascuna Ditta, definiti “costi della sicurezza ex-lege”, quelli riguardanti le misure per prevenire

i rischi relativi all’attivita della Ditta stessa, che esulano dal Duvri e sono a carico della Ditta stessa, la
quale deve specificamente indicarli nell’offerta e deve dimostrare, in sede di verifica dell’'anomalia delle
offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. Si richiamano in
merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del D.L.vo n°81/2008 ed agli art.86 c.3-bis ed 87 del D.L.vo
n°163/2006.

Costi della sicurezza da interferenze: sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze,
definiti “costi della sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le misure, in quanto compatibili, di cui

all’art.7 c.1 del D.P.R. n°222/2003 (al quale si rimanda) previste nel Duvri per I’eliminazione dei rischi da
interferenze, i quali vanno evidenziati nella procedura negoziale tenendoli distinti dall'importo a base
d’asta e non sono soggetti a ribasso. Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le
disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica
dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte
dall’Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a disposizione dei Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si richiamano in merito le
disposizioni di cui all’art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed agli artt. 86 c.3-bis, 87 e 131 c.3 del D.L.vo
n°163/2006.

Procedura : le modalita (modo scelto per I'esecuzione dell’operazione o per lo svolgimento dell’attivita)
e le sequenze (successione delle fasi realizzative ovvero eseguire una operazione o svolgere un’attivita
dopo o prima di un’altra) stabilite per eseguire una determinata operazione o per svolgere una specifica
attivita (Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008)
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PREMESSA

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) si configura come un documento
di regolamentazione interna che affronti in maniera organica il tema della gestione coordinata delle
attivita appaltate a ditte esterne e di quelle svolte dal personale dell’unita produttiva.

Pertanto, il DUVRI, in attuazione dei concetti gia introdotti dalla precedente normativa, ora ribaditi
dall’art.26 del D.Lgs.81/08, fornisce una visione esaustiva e sistematica dell’organizzazione e della
gestione, dal punto di vista prevenzionistico, delle attivita appaltate a terzi all'interno dell’'unita
produttiva, configurandosi come un documento operativo di riferimento per tutte le ditte appaltatrici
durante l'esecuzione delle attivita e, al tempo stesso, un documento dinamico che necessita di
aggiornamento costante nel tempo. L'obiettivo &, infatti, quello di definire e organizzare
preventivamente il coordinamento delle attivita appaltate a terzi mediante I'identificazione puntuale
delle interferenze e dei relativi rischi derivanti e la conseguente definizione delle misure di prevenzione
e protezione, delle procedure e delle azioni di coordinamento da attuare al fine di ridurre e/o eliminare
tali rischi.

Il DUVRI individua le potenziali interferenze che si potrebbero venire a creare nell’esecuzione degli
appalti e le conseguenti misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, le interferenze
stesse. Parte integrante di detto documento sono i costi della sicurezza relativi alla eliminazione delle
interferenze.

Il DUVRI costituisce specifica tecnica ai sensi dell’art.68 ed Allegato VIl del D.L.vo n°163/2006 e come
tale deve essere messo a disposizione dei concorrenti ai fini dell’offerta. Tale documento viene allegato
al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
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FINALITA

Il DUVRI rappresenta lo strumento attraverso il quale il Datore di Lavoro in caso di affidamento di lavori,
servizi e forniture ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o
di una singola unita produttiva valuta |'esistenza di rischi interferenti e definisce specifiche scelte
prevenzionali atte ad eliminare/ridurre gli stessi.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ha lo scopo di:

— valutareirischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle diverse attivita appaltate e presenti
nell’unita produttiva;

— indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare i rischi da interferenza;

— indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili;

— valutare i costi della sicurezza da interferenza.

Il Documento di valutazione dei rischi da interferenza viene redatto dalla stazione appaltante per
promuovere:

- la cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, per I'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto
(art. 26 comma 2 punto “a” del D.Lgs. 81/2008);

- il coordinamento fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze fra le attivita appaltate a terzi e quelle presenti nell’unita produttiva (art.26 comma 2
punto “b” del D.Lgs.81/2008).
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CAMPO DI APPLICAZIONE

La Determinazione dell'Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del
05 marzo 2008 ha chiarito che I'elaborazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi e la stima
dei costi della sicurezza si riferiscono ai soli casi in cui siano presenti interferenze. La stessa
Determinazione ha chiarito che "si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto
rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse
che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.”

La Determinazione ha, inoltre, precisato che si possono considerare interferenti i rischi:

— - derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove & previsto che debba operare |'appaltatore,

ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attivita propria dell'appaltatore;

- derivanti da modalita di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che

comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attivita appaltata).

L’obbligo di redigere il DUVRI non viene applicato nei seguenti casi (comma 3-bis dell’Art.26 del D.Lgs.
81/2008):

— -mera fornitura di materiali o attrezzature;

— -servizi di natura intellettuale (consulenze, sorveglianza sanitaria, attivita informatiche, etc);

— -lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno, che non comportino rischi
derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, o dalla presenza di

rischi particolari (riportati nell’Allegato XI del D.Lgs 81/08).

Si evidenzia che, come specificato nella Determinazione — 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli
appalti relativi a servizi e forniture”, per gli appalti su riportati é possibile escludere preventivamente la
predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza, salvo i casi in cui siano
necessarie attivita o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per
esempio la consegna di materiale e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con I'esclusione di quelli
ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

= D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109”;

= Decreto Ministero lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale
d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni - D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 “Regolamento di semplificazione dei
procedimenti di spese in economia”;

= D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109”
(novellato nell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006);

= “Linee Guida Itaca per I'applicazione del D.P.R. 222/2003, approvate dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome il 1 marzo 2006;D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

= Determinazione dell’Autorita per la vigilanza sui lavori pubblici n. 4 del 26 luglio 2006;

= Schema di regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007;

= Legge n. 123 del 3 agosto 2007 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia),

= Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007;Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

= D.Lgs 81/2008: Articolo 26: Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
(rif.: art. 1, comma 2, lett. s, n. 1, I. n. 123/2007; art. 7 d.lgs. n. 626/1994 modificato dalla I. n.
123/2007)

= Determinazione dell’Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del
5 marzo 2008.

= Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.0. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale
- n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante:

«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia».
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METODOLOGIA

Alla luce di quanto evidenziato la metodologia attuata per I'elaborazione del Documento Unico di Valutazione

delle Interferenze e successivo aggiornamento si articola nelle seguenti fasi operative di seguito illustrate:

e FASE A: fase in cui '’Amministrazione predispone la gara e la relativa documentazione a

disposizione delle imprese ai fini della formulazione dell’offerta;

e FASE B: fase preliminare all'aggiudicazione dell’offerta (in caso di gara con criterio di aggiudicazione

economicamente piu vantaggiosa) e/o successiva all’aggiudicazione;
o FASE C: fase di esecuzione dellattivita.

Per ciascuna fase operativa si riporta di seguito un diagramma sintetico del processo attuato, con evidenza

delle specifiche sottofasi.
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STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO

[ DUVRI & un documento di tipo tecnico-operativo, messo a disposizione ai fini della formulazione dell’'offerta
e successivamente allegato al contratto d’appalto, in cui, vengono definite le Misure di Prevenzione da attuare

al fine di ridurre/eliminare i rischi da interferenza individuati, nonché la la stima dei relativi costi.

Il DUVRI costituisce lo strumento che traduce in termini operativi gli adempimenti previsti dalla normativa,
attraverso l'organizzazione preventiva del coordinamento delle attivita appaltate a terzi rispetto a quelle

presenti nell’'unita produttiva, ovvero specifiche scelte prevenzionali di tipo procedurale, tecnico, pianificatorio.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza si articola come di seguito

specificato:

INTRODUZIONE: finalizzata a far comprendere I'articolazione e la finalita del documento, i criteri e la
metodologia per I’ elaborazione dello stesso;

SEZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE/SEDE OGGETTO DELL’APPALTO: finalizzata a fornire una
descrizione puntuale del sito, dei luoghi di lavoro e delle attivita lavorative svolte dal personale della sede in
oggetto, dei rischi potenziali presenti, della struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza;

SEZIONE 2 — APPALTI: finalizzata a fornire un quadro completo degli appalti in essere presso I'unita
produttiva per la quale il DUVRI viene redatto e, per ciascun appalto, i dati anagrafici della ditta esecutrice,
la descrizione dell’attivita appaltata e la modalita di esecuzione della stessa (aree di lavoro, orario di lavoro,
periodicita, personale impiegato, ecc.);

SEZIONE 3 — VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA: rappresenta la sezione pil rappresentativa e
significativa del documento, in quanto finalizzata all’identificazione e valutazione dei rischi da interferenza.
Infatti tale sezione riportera I'identificazione e descrizione, sulla base dell’organizzazione e pianificazione
delle attivita appaltate (cronoprogramma) e delle eventuali interferenze (temporali e logistiche), dei rischi
da interferenza, delle relative misure di prevenzione e protezione da attuare al fine di eliminare/ridurre tali
rischi e la stima dei costi della sicurezza da esse derivanti;

ALLEGATI: riportera in allegato tutti quei documenti utili per lo scambio delle informazioni con le ditte
appaltatrici rimandando, per una descrizione pil approfondita delle stesse, ai documenti specifici quali DVR,
PdE, ecc., inclusi i verbali di sopralluogo e di riunione di coordinamento quali strumenti operativi di
integrazione e aggiornamento in corso d’opera del documento stesso.
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MODALITA DI AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

Il DUVRI quale strumento operativo di gestione e controllo, dal punto di vista prevenzionistico, delle attivita
appaltate a terzi si configura come un documento dinamico che necessita di aggiornamento costante in
funzione di diverse variabili e parametri sia in fase di espletamento della procedura negoziale che di
esecuzione delle attivita appaltate a terzi.

In particolare, I’Amministrazione provvedera ad accertare se, nel corso di ciascuna fase operativa, subentrino
le condizioni di seguito specificate, che implicano I'aggiornamento del DUVRI:

e nel caso in cui, in fase di espletamento della procedura negoziale (criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente piu vantaggiosa), gli offerenti presentino varianti tali da implicare la
rideterminazione degli oneri di sicurezza per I'eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenza;

e nel caso non raro in cui, dopo I'aggiudicazione della procedura negoziale, nella fase di cooperazione
e coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto, emerga la necessita
di apportare modifiche al documento gia posto a base d’appalto;

e nel caso in cui emerga la necessita di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da
intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice
(art.114 del Codice dei contratti pubblici), cambiamenti tali da implicare I'aggiornamento del DUVRI
e la rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza;

e ogni volta che si aggiunga un nuovo appalto o subentri per gli appalti in essere presso |'unita
produttiva una nuova ditta esecutrice che modifichi le condizioni di interferenza gia valutate;

e ogni volta che avvengano cambiamenti relativi all’'unita produttiva (figure coinvolte nella gestione
della sicurezza, variazioni di tipo funzionale e logistico, ecc.).

Nel caso di aggiornamento in fase di espletamento della procedura negoziale e/o nella fase immediatamente
successiva all’aggiudicazione, ovvero in funzione delle varianti proposte dalle imprese offerenti e/o della ditta
aggiudicataria, ’Amministrazione acquisira, a seguito della segnalazione da parte delle proposte intercorse,
informazioni e dati relativi alle stesse tramite incontri e sopralluoghi congiunti.

Pertanto risulta di particolare rilievo ai fini del costante aggiornamento del DUVRI, I'attivita di
coordinamento e cooperazione prevista dalla normativa fra Datore di Lavoro committente ed i responsabili
delle imprese appaltatrici.

Verra svolta una riunione di coordinamento preliminare all'inizio di ogni nuova attivita appaltata
coinvolgendo anche le altre imprese appaltatrici gia operanti nell’unita produttiva con relative riunioni di
Coordinamento periodiche all’inizio delle attivita e, se necessario, in corso d’opera.
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SEZIONE 1
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE/SEDE OGGETTO
DELL’APPALTO
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1.1 AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

DATI IDENTIFICATIVI

RUOLO NOMINATIVO RIFERIMENTI
Amministrazione Aggiudicatrice Pinacoteca di Brera Via Brera, 28 - 20121 Milano
(Art.3 c.25 D.L.vo n°163/2006) TEL: 02 722 63 298
FAX: 02 720 011 40
Email: pin-br@beniculturali.it
PEC: mbac-pin-
br@mailcert.beniculturali.it
Committente Pinacoteca di Brera Via Brera, 28 - 20121 Milano
(Art.26 cc.3 e 3-ter D.Lvo TEL: 02 722 63 298
n°81/2008) FAX: 02 720 011 40
Email: pin-br@beniculturali.it
PEC: mbac-pin-
br@mailcert.beniculturali.it
Responsabile Unico del James Bradburne Direttore della Pinacoteca di Brera e
Procedimento Biblioteca Nazionale Braidense
(Artt.10 e 119 D.L.vo n°163/2006) Via Brera, 28 - 20121 Milano
TEL: 02 722 63 203
Email:
james.bradburne@beniculturali.it
Datore di Lavoro James Bradburne Direttore della Pinacoteca di Brera e
(Artt.2 c.1 lettera b) e 26 c.3-ter Biblioteca Nazionale Braidense
D.L.vo n°81/2008) Via Brera, 28 - 20121 Milano
TEL: 02 722 63 203
Email:
james.bradburne@beniculturali.it

1.2 INFORMAZIONI GENERALI

Museo di statura internazionale, la Pinacoteca di Brera venne ufficialmente istituita nel 1809, sebbene una
prima eterogenea raccolta di opere fosse gia presente a partire dal 1776 - e ampliata negli anni successivi -
con finalita didattiche, a fianco dell'Accademia di belle Arti voluta da Maria Teresa d'Austria. Il corpus doveva
infatti costituire una collezione di opere esemplari, destinate alla formazione degli studenti.
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DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

DUVR' DA INTERFERENZA

PIN-BR D.Lgs. 81/08 - TITOLO |, CAPO lll, SEZ. |
Ente/Amm.ne MIBAC - Ministero per i beni e le attivita culturali
Plesso 1 PINACOTECA DI BRERA - Via Brera 28 - Milano

Quando Milano divenne capitale del regno italico la raccolta, per volonta di Napoleone, si trasformo in un
museo che intendeva esporre i dipinti piu significativi provenienti da tutti i territori conquistati dalle armate
francesi. Brera quindi, a differenza di altri grandi musei italiani, come gli Uffizi ad esempio, non nasce dal
collezionismo privato dei principi e dell'aristocrazia, ma da quello politico e di stato.

A partire dall'Ottocento, anche in seguito alla soppressione di molti ordini religiosi, vi confluirono dipinti
requisiti da chiese e conventi lombardi, cui si aggiunsero opere di identica provenienza sottratte ai vari
dipartimenti del Regno ltalico. Questa nascita spiega la prevalenza, nelle raccolte, dei dipinti sacri, spesso di
grande formato, e conferisce al museo una fisionomia particolare, solo in parte attenuata da successive
acquisizioni.

La Pinacoteca raccoglie alcuni tra i massimi capolavori di artisti italiani e stranieri dal XIV al XIX quali Piero
della Francesca con la Pala Montefeltro, Andrea Mantegna, (Cristo Morto), Raffaello, (lo Sposalizio della
Vergine) Bramante, (Cristo alla Colonna) Caravaggio (la Cena in Emmaus) oltre a Tintoretto, Giovanni Bellini,
Rubens, Van Dyck e Francesco Hayez. Nel 1976 e poi ancora nel 1984 entrano a far parte della collezione
dipinti e sculture del Novecento, grazie alla donazione di Emilio e Maria Jesi, la cui raccolta comprende tra gli
altri capolavori di Picasso, Boccioni, Modigliani, Arturo Martini, Marino Marini, Morandi, Carra, de Pisis.

Nel cortile d'onore che fa da ingresso al Palazzo di Brera spicca il bronzo del Napoleone come Marte
Pacificatore di Antonio Canova, commissionato dal viceré Eugenio de Beauharnais a partire dall'originale in
marmo.

1.3 DATI RELATIVI Al LUOGHI DI LAVORO DOVE SI SVOLGERA L’APPALTO

L’appalto si svolgera presso la sede della Pinacoteca di Brera e di Palazzo Citterio di proprieta del MIBAC
individuate nel Capitolato tecnico, al quale si rimanda.

DATI IDENTIFICATIVI

La sede di lavoro PINACOTECA DI BRERA
INDIRIZZO CITTA PROVINCIA

Indirizzo . )

Via Brera, 28 Milano Ml

RIFERIMENTO TELEFONICO FAX

Telefono

02-722631 02-72001140
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DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

DUVRI  bA INTERFERENZA

PIN-BR D.Lgs. 81/08 - TITOLO |, CAPO lll, SEZ. |
Ente/Amm.ne MIBAC - Ministero per i beni e le attivita culturali
Plesso 1 PINACOTECA DI BRERA - Via Brera 28 - Milano

CARATTERIZZAZIONE SCHEMATICA

Piano Destinazione d’uso
Seminterrato | Archivio, Deposito, Spogliatoio, Area relax, Locali Tecnici
Terra Ufficio Esportazione, Ufficio Didattica
Descrizione Ammezzato | Corpo di guardia
Primo Pinacoteca, Biblioteca
Secondo Uffici Soprintendenza, Centralino
Superficie Mq 7.530
Fuori terra Interrati Seminterrati
Piani 3 - 1
i Montacarichi Scale interne Scale esterne
Collegamenti Ascensori
verticali 2 - 5 1
Aree a rischio 72 — Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, aperti al
specifico di incendio | pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e
DPR 151 /2011 mostre nonché qualsiasi altra attivita contenuta nell’allegato 1 al DPR 151 2011
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DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

DUVR' DA INTERFERENZA

PIN-BR D.Lgs. 81/08 - TITOLO |, CAPO lll, SEZ. |
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1.4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE

Ai fini della individuazione e valutazione dei rischi, le attivita lavorative possono, pertanto, essere
rappresentate secondo la seguente descrizione.

Attivita in sede:

Attivita amministrativa L’attivita comporta I'utilizzo di Videoterminale ed
attrezzature elettriche da ufficio (stampanti, fax,
ecc..)

L’ attivita comporta I'utilizzo di Videoterminale ed
Attivita tecnico/amministrativa attrezzature elettriche da ufficio (stampanti, fax,
ecc..) ed ispezioni nei cantiere esterni

L’ attivita comporta I'utilizzo di Videoterminale ed
attrezzature elettriche da ufficio (stampanti, fax,
Attivita tecnica ecc..). Prevede inoltre I'utilizzo di altre attrezzature
manuali specifiche e utilizzo di sostanze e preparati
chimici per il restauro delle opere.

L” attivita comporta I'utilizzo di attrezzature munite
Attivita di vigilanza di videoterminali e controllo visivo del pubblico e dei
luoghi di lavoro.
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1.5 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

Ruoli e responsabilita per la sicurezza dell’unita produttiva/sede di lavoro

La struttura organizzativa della sicurezza dell'unita produttiva in oggetto, che, a vari livelli, & chiamata alla

realizzazione della politica di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti, & la seguente:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA

Datore di Lavoro James Bradburne

Dirigenti delegati

Preposti individuati | Responsabili uffici

Responsabile Servizio

pp Andrea Pannese

Addetti Servizio PP |-

Medico Competente | Gilberto Boschiroli

RLS Annunziata Oliva

Addetti Squadra

. Tutti i dipendenti della Pinacoteca di Brera
gestione emergenze
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DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
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SEZIONE 2 APPALTI
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DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

DUVRI  bA INTERFERENZA

PIN-BR D.Lgs. 81/08 - TITOLO |, CAPO lll, SEZ. |
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2.1 PREMESSA

La presente sezione e finalizzata a fornire un quadro completo degli appalti in essere presso 'unita
produttiva per la quale il DUVRI viene redatto e, per ciascun appalto, i dati anagrafici della ditta
esecutrice, la descrizione dell’attivita appaltata e la modalita di esecuzione della stessa (aree di lavoro,
orario di lavoro, periodicita, personale impiegato, ecc.).
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DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
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2.2 ELENCO DEGLI APPALTI

DITTA APPALTATRICE

OGGETTO DELL’APPALTO

DURATA APPALTO

Da individuare

Concessione  dei  servizi di
biglietteria, bookshop e assistenza
alla visita presso la Pinacoteca di
Brera e Palazzo Citterio

01/01/2020 al 31/12/2024

Revisione numero: 00 Pag.
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2.3 LEDITTE APPALTATRICI

DITTA APPALTATRICE: da individuare

RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
C.F.P.IVA

TELEFONO/FAX

SETTORE/ATTIVITA

REFERENTE PER | LAVORI IN APPALTO

DATORE DI LAVORO:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA | RSPP:
MEDICO COMPETENTE:

servizi di biglietteria e accoglienza (biglietteria fisica e off site) presso la
Pinacoteca di Brera e Palazzo Citterio;

servizi di assistenza alla visita (servizio informazioni e guardaroba presso Palazzo
Citterio, noleggio e distribuzione audioguide, visite guidate e didattica presso la
Pinacoteca di Brera e Palazzo Citterio);

OGGETTO DELL’APPALTO

servizio di bookshop presso la Pinacoteca di Brera e Palazzo Citterio.

DURATA DELLAPPALTO 01/01/2020 al 31/12/2024

AREA LAVORI Pinacoteca di Brera e Palazzo Citterio

NUMERO LAVORATORI
(PERSONALE IMPIEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEI
LAVORI IN APPALTO)

ORARIO DI LAVORO Dalle 08.30 13.00 Alle 13.00 19.30
PERIODICITA DEI LAVORI quotidiana bisettimanale mensile variabile
O O O
O PULIZIE
0 MANUTENZIONE ELETTRICA, DATI E ALLARMI ORDINARIA

ATTIVITA LAVORATIVA OGGETTO
DELL’APPALTO [0 MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA

0 MANUTENZIONE IDRAULICA ORDINARIA
[0 MANUTENZIONE ESTINTORI ED IMPIANTI DI SPEGNIMENTO
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AUTOMATICO
O VIGILANZA

COOMANUTENZIONE APPARECHIATURE INFORMATICHE,
FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI

CONCESSIONE DEI SERVIZI DI BIGLIETTERIA, BOOKSHOP E
ASSISTENZA ALLA VISITA

SEZIONE 3
VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
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DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

DUVR' DA INTERFERENZA

PIN-BR D.Lgs. 81/08 - TITOLO |, CAPO Ill, SEZ. |
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3.1 PREMESSA
La presente sezione costituisce la parte piu rappresentativa e significativa del documento, in quanto

finalizzata all’identificazione e valutazione dei rischi da interferenza. Infatti tale sezione riportera
I'identificazione e descrizione, sulla base dell’organizzazione e pianificazione delle attivita appaltate
(cronoprogramma) e delle eventuali interferenze (temporali e logistiche), dei rischi da interferenza, delle
relative misure di prevenzione e protezione da attuare al fine di eliminare/ridurre tali rischi e la stima dei
costi della sicurezza da esse derivanti.

3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE

In questa sezione & possibile valutare puntualmente, tramite le informazioni ricevute dalle ditte e dai
contratti d’appalto in essere, le interferenze che si potrebbero venire a creare nella giornata, nella settimana
e nel mese. E quindi possibile attuare un piano coordinato per rilevare i rischi potenziali dovuti alle
interferenze spaziale all'interno dell’intero edificio.

GIORNO TIPO DI INTERFERENZA

DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |DA | DA | DA | DA | DA (DA |[DA |DA |DA |DA |[DA |DA |DA | DA [DA [ DA | DA
LLE | LLE | LLE | LLE | LLE | LLE | LLE | LLE | LLE | LLE | LLE | LLE | LLE | LLE | LLE | LLE | LLE | LLE | LLE | LLE | LLE | LLE | LLE | LLE
FASCI 00: | 01: [ 02: | 03: | O4: | O5: [ 06: | O7: | 08: [ 09: | 10: | 11: | 12: | 13: | 14: | 15: | 16: [ 17: | 18: | 19: | 20: | 21: | 22: | 23:
A 00 [ 00 | OO | OO | OO [ OO | OO | OO | OO [ OO | OO | OO |OO (OO (OO |00 |[0OO |OO (OO [OO |00 |0OO |00 |OO
ORARI | ALL | ALL [ ALL | ALL | ALL | ALL | ALL [ ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL [ ALL | ALL | ALL | ALL [ ALL | ALL | ALL [ ALL | ALL | ALL [ ALL
E E E E E E E E E E E |E E E E E E E E E E E E
01: [ 02: [ 03: | 04: | 05:| 06: | 07: | 08: | 09: | 10: | 11: | 12: | 13: | 14: [ 15: | 16: | 17: | 18: | 19: | 20: | 21: | 22: | 23: | 00:
00 [ 00O | OO | OO | OO [ OO | OO | OO | OO | OO | OO | OO |OO (OO (OO |00 {00 |OO (OO [OO |00 |0OO |00 |00

Perso
nale
Pinac
oteca

Ditta
da
indivi
duare

Legenda: 1,2,3,4,.. =n° piano di intervento A,B,C... = settore di intervento
T = tutti i piani e settori

A = ditta da individuare
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3.3 RISCHI GENERALI DA INTERFERENZE

La tabella di seguito riportata individua i rischi generali prevedibili derivanti dalle attivita affidate e le misure di

prevenzione e protezione minime da adottare, da parte dellimpresa appaltatrice e del Committente

rispettivamente, per eliminare oppure, ove cio non fosse possibile, minimizzare tali rischi.

ATTIVITAY/FASE RISCHI MISURE DA ADOTTARE DA
OPERATIVA PARTE DELL'IMPRESA
DA INTERFERENZE APPALTATRICE

MISURE DA DOTTARE DA
PARTE DEL COMMITTENTE

Le imprese devono attenersi
scrupolosamente alle
disposizioni contenute nel
presente  DUVRI e a quelle
indicate nel relativo verbale di

Contatto “rischioso” . .
cooperazione e coordinamento.

tra il personale
dell’'appaltatore e il
personale operante
presso la struttura

AFFIDAMENTO DI LAVORI A

IMPRESE ESTERNE Non si potra iniziare alcuna

attivita in regime di appalto o
subappalto, se non a seguito di
avvenuta  approvazione  del
DUVRI e sottoscrizione
dell'apposito Verbale di
Cooperazione e Coordinamento.

I Committente promuove la
cooperazione e il
coordinamento effettuando
prima dell’inizio dei lavori la
riunione di coordinamento.

Nel corso dell'incontro
provvedera a informare le
imprese sulle misure da
adottare per eliminare i rischi
da interferenze.

L’attivita lavorativa delle varie
imprese dovra essere
organizzata in modo tale da
non generare, per quanto
possibile, sovrapposizioni
spaziali (lavori in aree
separate) e temporali (lavori in
orari diversi), con le altre
imprese e con il personale del
Committente

Rischi da deposito di Qualora sia necessario
CARICO/SCARICO E materiali/merci: urti, depositare momentaneamente i
MOVIMENTAZIONE DI inciampo, carichi all’esterno in apposita
MATERIALI E MERCI schiacciamenti area riservata, appoggiarli su

superfici piane verificando che gli
DEPOSITO DEI MATERIALI | Rischi da deposito di | stessi siano stabili e sicuri in

Tutto il personale operante
presso la struttura e tenuto a
non transitare o sostare in
prossimita di materiali
depositati.

Ove necessario per le

materiali/merci: urti i ifichi i . . .

UTILIZZATI PER | LAVORI mal ) modo ghe non si Yel’lflchl il loro caratteristiche dei lavori
inciam L .
Ch_a p_O, ; rovesciamento, scivolamento o dovranno essere definiti con il

schiacciamenti ,

rotolamento. referente dell’'appaltatore
eventuali luoghi di stoccaggio
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D.Lgs. 81/08 - TITOLO |, CAPO lll, SEZ. |

Ente/Amm.ne

MIBAC - Ministero per i beni e le attivita culturali

Plesso 1 PINACOTECA DI BRERA - Via Brera 28 - Milano
ATTIVITA’/FASE RISCHI MI::RR:EDI):E?BIOMTPI-:ESEADA MISURE DA DOTTARE DA
OPERATIVA PARTE DEL COMMITTENTE

DA INTERFERENZE

APPALTATRICE

Ingombro di percorsi
d’esodo e uscite
d’emergenza

Qualora siano impilate scatole,
l'altezza raggiunta non deve
essere eccessiva e comunque
tale da non comportare rischi di
rovesciamento o caduta.

Non intralciare con
materiali/attrezzature i passaggi
nonché le uscite di emergenza e
le vie che a queste conducono.

Utilizzare esclusivamente i locali
messi a disposizione dal
Committente destinati al deposito
dei materiali.

temporaneo di materiali e
attrezzature.

AFFIDAMENTO DI LAVORI A
IMPRESE ESTERNE

Contatto “rischioso”
tra il personale
dell'appaltatore e il
personale operante
presso la struttura

Le imprese devono attenersi
scrupolosamente alle
disposizioni contenute nel
presente DUVRI e a quelle
indicate nel relativo verbale di
cooperazione e coordinamento.

Non si potra iniziare alcuna
attivita in regime di appalto o
subappalto, se non a seguito di

avvenuta  approvazione  del
DUVRI e sottoscrizione
dell'apposito Verbale di

Cooperazione e Coordinamento.

I Committente promuove la
cooperazione e il
coordinamento effettuando
prima dell'inizio dei lavori la
riunione di coordinamento.

Nel corso dell'incontro
provvedera a informare le
imprese sulle misure da

adottare per eliminare i rischi
da interferenze.

L’attivita lavorativa delle varie
imprese dovra essere
organizzata in modo tale da
non generare, per quanto
possibile, sovrapposizioni
spaziali (lavori in aree
separate) e temporali (lavori in
orari diversi), con le altre
imprese e con il personale del
Committente

ACCESSO ALLE AREE
OGGETTO DI LAVORI

Presenza di personale

L’'impresa, laddove le lavorazioni

Tutto il personale operante

operante presso la | oggetto di appalto lo richiedano, | presso la struttura & tenuto a
struttura  (dipendenti, | provvede a informare il referente
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DUVRI
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DA INTERFERENZA
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ATTIVITA’/FASE RISCHI MI::RR:EDI):E?BIOMTPI-:ESEADA MISURE DA DOTTARE DA
OPERATIVA PARTE DEL COMMITTENTE

DA INTERFERENZE

APPALTATRICE

ditte appaltatrici) nelle
aree oggetto dei lavori
in appalto.

del Committente e fornendogli
specifiche informazioni sui rischi
introdotti (es. rischio elettrico,
rischio caduta oggetti dall’alto,
ecc.).

- non utilizzare le attrezzature
di proprieta dell'impresa.

- non utlizzare attrezzi o
macchinari di proprieta
dellimpresa

UTILIZZO DI
APPARECCHI ELETTRICI CON
COLLEGAMENTI ALLA RETE

ELETTRICA

Rischi da interferenza

con apparecchiature
elo collegamenti
elettrici

Rischio da contatto
acccidentale con
apparecchiature in
tensione

L'impresa deve utilizzare
apparecchi elettrici rispondenti
alla regola dell'arte ed in buono
stato di conservazione; utilizzare
limpianto  elettrico  secondo
quanto imposto dalla buona
tecnica e dalla regola dell'arte;
non fare uso di cavi giuntati o che
presentino lesioni o abrasioni
vistose.

E' ammesso l'uso di prese per
uso domestico e similari quando
I'ambiente di lavoro e I'attivita in
essere non presentano rischi nei
confronti di presenza di acqua,
polveri ed urti, contrariamente
utilizzare prese a spina del tipo
industriale, conformi alle norme
EN 60309.

Le Ditte che operano dovranno di
norma provvedere con forniture
elettriche autonome rispetto alla
rete degli edifici ed in ogni caso,
prima di collegare allimpianto
elettrico  apparecchiature  di
notevole assorbimento di
energia, occorrera accertare (se

Da parte dell'appaltatore:

- Qualsiasi intervento su
impianti elettrici o utenze deve
essere esplicitamente
richiesto o autorizzato.

- Verificare con il Supervisore
committente che
l'assorbimento di eventual
utenze elettriche utilizzate sia

compatibile con la potenza
dellimpianto elettrico.
Prestare attenzione ad

eventuali cavi elettrici presenti
nellarea per evitarne |l
danneggiamento.

Tutto il personale operante
presso la struttura & tenuto a

- non utilizzare le attrezzature
di proprieta dellimpresa.

- non utilizzare attrezzi o
macchinari di proprieta

non avvenuta  in sede X
progettuale) la disponibilita di | dellimpresa
potenza elettrica ed ottenere
I'autorizzazione al collegamento.
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ATTIVITA’/FASE RISCHI MI::RR:EDI):E?BIOMTPI-:ESEADA MISURE DA DOTTARE DA
OPERATIVA PARTE DEL COMMITTENTE

DA INTERFERENZE

APPALTATRICE

E' vietato l'uso di fornelli, stufe
elettriche, radiatori termici
portatili, piastre radianti ed altri
utilizzatori se non
preventivamente ed
espressamente autorizzati.

| cavi e le prolunghe saranno
sollevati da terra, se possibile, in
punti soggetti ad usura, colpi,
abrasioni, calpestio, ecc. oppure
protetti in apposite canaline
passacavi e schiene d'asino di
protezione, atte anche ad evitare
inciampo.

E' necessario apporre specifica
segnaletica di sicurezza

PULIZIA E RIORDINO DEI
LOCALI E RELATIVI ARREDI E
ATTREZZATURE
(INncLUsO
OGNI MATERIALE DI PULIZIA
E CONSUMO A

Presenza di personale
operante presso la
struttura  (dipendenti,
ditte appaltatrici) nelle
aree oggetto dei lavori
in appalto.

Rischio di
scivolamento durante
le operazioni di

L’'impresa, laddove le lavorazioni
oggetto di appalto lo richiedano,
provwvede a delimitare/confinare
le aree di lavoro e a porre
specifica segnaletica informando
il referente del Committente e
fornendogli specifiche
informazioni sui rischi introdotti

Tutto il personale operante
presso la struttura & tenuto a

- rispettare le delimitazioni e la
segnaletica collocata
dall'impresa.

- non utilizzare le attrezzature
di proprieta dellimpresa.

TAL FINE NECESSARIO) samf.lcazmne dei (es_. _ rischio elettrico, rischio | - non utilizzare attrezzi o
locali. chimico, ecc.). macchinari  di  proprieta

dellimpresa
Mancata conoscenza | Le operazioni in loco devono | | Committente mette a

GESTIONE DELLE
EMERGENZE

del piano di
emergenza e delle
relative procedure da
parte del personale di
imprese esterne.

essere sempre comunicate in
anticipo e concordate con il
personale preposto al controllo
dell’appalto, in particolare
numero e nominativi  dei
lavoratori dell'impresa presenti

disposizione delle imprese il
piano di emergenza, le
istruzioni per I'evacuazione e
I'indicazione degli addetti alla
squadra di emergenza.
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ATTIVITA’/FASE RISCHI MI::RR:EDI):E?BIOMTPI-:ESEADA MISURE DA DOTTARE DA
OPERATIVA PARTE DEL COMMITTENTE

DA INTERFERENZE

APPALTATRICE

Ingombro vie di esodo

e rimozione 0
spostamento  presidi
antincendio.

nella sede e del piano/zona di
lavoro.

Prima di iniziare l'attivita, ciascun
lavoratore dell'impresa che opera
allinterno della struttura deve
prendere visione dei luoghi ed
individuare in modo chiaro i
percorsi di emergenza, le vie di
uscita ed i presidi antincendio.

Durante un’emergenza i
lavoratori dell'impresa Si
dovranno attenere alle

disposizioni  impartite  dagli
addetti incaricati alla gestione
del’lemergenza presenti nella
sede.

Non ingombrare le vie di esodo e
i corridoi ma lasciarli sempre
liberi in modo da garantire il
deflusso delle persone in caso di
evacuazione.

Non spostare o occultare i mezzi
di estinzione e la segnaletica di
emergenza che devono sempre
essere facilmente raggiungibili e
visibili.

Qualora per motivi inderogabili
sia necessario rendere
impraticabili temporaneamente
delle vie o uscite di emergenza,
informare  preventivamente |l
referente  del  Committente
affinché siano trovati percorsi
alternativi e data comunicazione
a tutti gli occupanti la sede delle
nuove disposizioni.

Qualora ricorrano condizioni
inderogabili che rendano
necessaria la chiusura di una
uscita di emergenza o di una
via. di esodo, occorre
individuare i percorsi di esodo
alternativi e informare tutto il
personale presente nella sede
sulle nuove procedure
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DUVRI

PIN-BR

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

D.Lgs. 81/08 - TITOLO |, CAPO lll, SEZ. |

DA INTERFERENZA

Ente/Amm.ne

Plesso 1

3.4

MIBAC - Ministero per i beni e le attivita culturali

PINACOTECA DI BRERA - Via Brera 28 - Milano

RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE VERIFIC
DITTA/PERSONALE A AREA DI RISCHI INTRODOTTI DA ATTUARE DA PARTE A
ATTIVITA INTERFERENZE DA ATTUARE A CURA
DELLA SEDE LAVORO NELLA SEDE DELL’IMPRESA ATTUAZ
DEL COMMITTENTE
APPALTATRICE IONE
Attivita Rischi potenziali
PERSONALE tipiche PINACOTECA | presenti nella sede (vd.
DELLA SEDE della DI BRERA estratto del DVR
Pinacoteca Allegato al DUVRI)
Att_ivité\ Rischi potenziali
PERSONALE tipiche PALAZZO presenti nella sede (vd.
DELLA SEDE della CITTERIO estratto del DVR
Pinacoteca Allegato al DUVRI)
Rischi da deposito
attrezzature (urto,
inciampo, scivolamento), Promuovere la
. . L cooperazione
Rischio chimico e il coordinamento
(utilizzo dei prodotti da effettuando prima
ufficio come polveri di dellinizio dei lavori la
toner, stampanti, ecc) riunione di
X . . Probabili coordinamento sulle Figura
Rischio derivante da interferenze di misure da adottare ingarica
movimentazione tipo logistico frail | per ridurre i rischi da Attenersi alle istruzioni ta dal
manuale dei carichi e personale della interferenza; fornite dal Committente. adal
o rischio derivante dal - bL
Attivita di trasporto di merci (Es: iqi
PERSONALE biglietteri PINACOTECA p ! (ES: Vigilare sulle
DELL’IMPRESA blg 'E sna, DIBRERAE HaSE":o presso il conformita delle
ooksho ivita
APPALTATRICE 00kShp € PALAZZO P) attivita svolte e delle
assistenza CITTERIO o aree destinate alle
alla visita Rischio di ca.dute Javorazioni
dall’alto e a livello
(utilizzo scale durante
I'attivita presso il book
shop e guardaroba)
Rischio derivante
dall’introduzione di
attrezzature elettriche
specifiche (VDT,
stampanti, ecc)
Ingombro vie di esodo
Misure preventive generali da adottare:
Non intralciare con materiali/attrezzature i passaggi nonché le uscite di emergenza e le vie che a queste conducono.
Utilizzare per I'espletamento del servizio attrezzature/macchinari conformi alla normativa vigente di sicurezza.
Utilizzare esclusivamente i locali messi a disposizione dal Committente destinati a spogliatoio e deposito di materiali ed attrezzature.
Effettuare le attivita secondo specifiche procedure di coordinamento (con il Committente e le ditte appaltatrici) ai fini della gestione delle emergenze.
Individuare percorsi a minor rischio di interferenza per la movimentazione delle attrezzature e dei materiali all'interno dell’edificio.
Utilizzare I'area di accesso all’edificio e le aree di carico/scarico dei materiali indicate dal Committente
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3.5 COSTIDELLA SICUREZZA

Vengono di seguito riportati i costi della sicurezza che le Ditte Appaltatrici dovranno sostenere per mettere in atto
le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale non soggetti a
ribasso a base d’asta, quantificati sulla base dell’analisi dei rischi di natura interferenziale relativamente agli appalti
sopra menzionati.

Con specifico riferimento ai costi della sicurezza si precisa che sono quantificabili come costi della sicurezza
afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna Ditta, definiti “costi della sicurezza ex-lege”, quelli riguardanti
le misure per prevenire i rischi relativi all’attivita della Ditta stessa, mentre sono quantificabili come costi della
sicurezza da interferenze, definiti “costi della sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le misure, in quanto
compatibili, di cui all’art.7 c.1 del D.P.R. n°222/2003) (al quale si rimanda) Si richiamano, in merito alla
quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV punto 4 del D.L.vo
n°81/2008 previste nel presente Documento.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna Ditta, resta
immutato I'obbligo per la stessa di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere
all’attuazione delle misure necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi. | suddetti costi sono
a carico della Ditta, la quale deve specificamente indicarli nell’'offerta e deve dimostrare, in sede di verifica
dell’lanomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. Si
richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 ¢.6 del D.L.vo n°81/2008 ed agli art.86 c.3-bis ed 87 del
D.L.vo n°163/2006.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per I'eliminazione dei rischi da interferenze, questi vanno
evidenziati tenendoli distinti dall'importo del servizio/lavoro da appaltare e non sono soggetti a ribasso. Si
richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV
punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica
essendo stati quantificati e valutati a monte dall’Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a
disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si
richiamano in merito le disposizioni di cui all’art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed agli artt. 86 c.3-bis, 87 e 131
c.3 del D.L.vo n°163/2006.
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DUVRl DA INTERFERENZA

COSTI DELLA SICUREZZA
RELATIVI ALLE INTERFERENZE NEL PERIODO CONTRATTUALE

NOTE: i costi della sicurezza indicati sono relativi alle interferenze derivanti dall’esecuzione dei servizi globali inclusi nel
contratto presso gli immobili

descrizione U.M. Prezzo unitario (€) Quantita Totale (€)

Societa di SERVIZI

MISURE DI COORDINAMENTO GENERALI

Segnale di avviso in polipropilene
di colore giallo con foro per Cad. 40,00 5 200,00
aggancio catena, con segnale
"Vietato Entrare”
Sggnale dl'avwso in polipropilene Cad. 15,00 ) 30,00
di colore giallo -
Lavori in corso
Pellicola autoadesiva - cartello Cad. 3,00 6 18,00
"Pericolo Caduta"
Pellicola autoadesiva - cartello Cad. 3,00 6 18,00
"Divieto D'accesso"
Riunioni e procedure di Cad. 150,00 1/anno 500,00
coordinamento

TOTALE Attivita di coordinamento generale 766 €*

*| costi relativi alla sicurezza potranno essere soggetti ad eventuali modifiche ed integrazioni una volta individuata la ditta appaltatrice dei servizi,
sulla base delle risultanze della riunione di coordinamento tra committente e appaltatore.
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Allegato 1

Documento Informativo per le imprese appaltatrici e
prestatori d’opera
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RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO
DELL’APPALTO

La Tabella seguente riassume le voci relative all'individuazione dei rischi potenziali esistenti negli ambienti di lavoro

oggetto dell’appalto.

Tipologia ambiente di o o . . . .
Rischi potenziali Misure di prevenzione e protezione
lavoro
Uffici Elettrico Impianti elettrici conformi
Aree espositive Procedure di sicurezza sull’'uso delle attrezzature
Aree comuni Inciampo per cavi a Corretto Lay-out ambientale postazioni lavoro
vista/attrezzature/torrette
elettriche
Caduta di materiali Procedure di deposito/archiviazione in sicurezza
Materiale accatastato in
modo non idoneo su
scaffali/armadi
Caduta materiale dall’alto Procedure di deposito/montaggio e smontaggio in sicurezza
Delimitazione delle aree interne con segnalazione dei pericoli
tramite apposita cartellonistica
Incendio Divieto di fumo
Procedure di emergenza
Presidi antincendio
Depositi materiale Caduta di materiali Procedure di deposito/archiviazione in sicurezza (portata max)
Materiale accatastato in
modo non idoneo
Urti Segnalazione passaggi pericolosi
Protezione passaggi pericolosi
r Data emissione: 04/2019 Revisione numero: 00 Pag.
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Tipologia ambiente di
lavoro

Rischi potenziali

Misure di prevenzione e protezione

Incendio

Divieto di fumo
Procedure di emergenza
Presidi antincendio

Illuminazione di emergenza
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Locali tecnici Elettrico Impianti elettrici conformi

Procedure di sicurezza sull’uso delle attrezzature

Incendio/esplosione Divieto di fumo

Procedure di emergenza
Presidi antincendio
Illuminazione di emergenza
Cartellonistica di sicurezza

Certificazione/documentazione sicurezza (CPI, libretti di
impianto, conformita, ecc)

Mancata informazione Certificazione/documentazione sicurezza (caratteristiche
tecniche di impianto)

Cartellonistica di sicurezza (per informare del pericolo
presente e dei comportamenti da tenere)

Aree terrazzate e Caduta dall’alto Parapetti
finestre
Rottura di vetri Vetri di sicurezza / antisfondamento
Aree esterne Controllo periodico delle eventuali sconnessioni della

pavimentazione

Inciampi e urti . . . . . .
Segnalazione di eventuali passaggi pericolosi

Protezione di eventuali passaggi pericolosi

Caduta materiale dall’alto | Procedure di deposito/montaggio e smontaggio in sicurezza

Scivolamento Procedere con cautela e a velocita limitata

(pedoni e motoveicoli)

Posizionamento segnali stradali indicanti il limite massimo

Arrotamento
di velocita consentito e il corretto flusso veicolare
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PROCEDURA SCHEMATICA DI ALLARME ED EVACUAZIONE STABILITA DAL PIANO
DI EMERGENZA PER LE PERSONE ESTERNE

SITUAZIONE

CHE COSA FARE

SE SI RILEVA UNO STATO DI FATTO
POTENZIALMENTE PERICOLOSO

dare immediata comunicazione al Coordinatore dell’Emergenza
contattando il personale in loco

nell'impossibilita di effettuare le precedenti comunicazioni, contattare
una addetto alle emergenze o attivare il piu vicino pulsante di allarme.
attendere le disposizioni della Squadra gestione emergenze.
nell'impossibilita di effettuare le operazioni esposte contattare i servizi

pubblici d’emergenza componendo il numero 112

In caso di attivazione del segnale
di PREALLARME

COSTITUITO DA UNA
SEGNALAZIONE ACUSTICA O VIVA
VOCE

interrompere le normali attivita di lavoro e prepararsi ad una eventuale
evacuazione

attendere le disposizioni della Squadra gestione emergenze

Se il personale dell’Azienda
comunica il CESSATO ALLARME

Riprendere le normali attivita

Se viene diramato l'ordine di
EVACUAZIONE DELLA SEDE, per
attivazione del

SEGNALE ACUSTICO DI ALLARME
O VIVA VOCE

o per disposizione della squadra di
emergenza

Seguire le indicazioni di percorso e le disposizioni impartite dall’addetto

alla squadra gestione emergenze presente e la segnaletica di sicurezza
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In caso ci si trovi nei locali al di
fuori del normale orario di lavoro, del Fuoco, 118/112 Soccorso sanitario, 112 Carabinieri, 113/112 Polizia)
quindi in assenza di personale
interno

— richiedere via telefono I'intervento dei soccorsi pubblici (115/112 Vigili

— abbandonare ilocali e recarsi nel punto di raccolta, in attesa delle squadre

esterne di soccorso, seguendo le indicazioni della segnaletica

REGOLAMENTO INTERNO PER LA SICUREZZA DEGLI APPALTI

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 26 del D.Lgs 81/2008 Vi ricordiamo che I'esecuzione dei lavori presso

l'immobile nonché eventuali lavori da Voi realizzati nel’ambito del nostro ciclo produttivo, dovranno essere

svolti sotto la Vostra direzione e sorveglianza. Pertanto, qualsiasi responsabilita per eventuali danni a

persone e a cose, sia di nostra proprieta che di terzi, che si possano verificare nell’esecuzione dei lavori

stessi, saranno a vostro carico.

Vi chiediamo di adempiere tassativamente alle seguenti richieste:

a) ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;

b) rispettare le normative vigenti in campo ambientale applicabili alla Vostra attivita,;

c) garantire:
e un contegno corretto del vostro personale sostituendo coloro che non osservano i propri doveri;
e l'esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature di Vostra proprieta e in conformita alle

norme di buona tecnica;

d) assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a Vostro carico per la previdenza sociale e
assicurativa (INAIL, INPS, ecc.);+

e) dotare il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita
del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento (art 26 del D.Lgs 81/2008)

f) rispettare le disposizioni piu avanti riportate.
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NORME PARTICOLARI: DISCIPLINA INTERNA

Il Vostro personale & soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni della nostra sede.

In particolare:

a) L'impiego di attrezzature o di opere provvisionali di proprieta del’Amministrazione & di norma vietato.
Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente autorizzati.

b) Lacustodiadelle attrezzature e dei materiali necessari per I'esecuzione dei lavori, allinterno della nostra
sede, &€ completamente a cura e rischio dell Assuntore che dovra provvedere alle relative incombenze.

c) La sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio & consentito solo
per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. Vi preghiamo di
istruire i conducenti sulle eventuali disposizioni vigenti in materia di circolazione all’interno delle aree di
pertinenza del’Amministrazione e di esigerne la piu rigorosa osservanza.

d) L'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas infiammalbili,
sostanze chimiche, ecc. ), dovra essere preventivamente autorizzata.

e) L'accesso all’edificio del personale afferente a ditte appaltatrici, subappaltatrici e/o lavoratori autonomi
dovra essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori a Voi commissionati.

f) Lorario di lavoro dovra di norma rispettare I'orario concordato con il Referente dell’appalto, anche al
fine di eliminare o ridurre i rischi interferenti.

g) A lavoriultimati, dovrete lasciare la zona interessata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta

e rottami (smaltiti a vostro carico secondo la normativa di legge), fosse o avvallamenti pericolosi, ecc.
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NORME E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

Come stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, I'osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e di
Igiene sul lavoro, nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e della adozione delle cautele

prevenzionistiche necessarie € a Vostro carico per i rischi specifici propri della Vostra Impresa e/o attivita.

Prima dell'inizio dei lavori, Vi preghiamo di informarci su eventuali rischi derivanti dalla Vostra attivita che
potrebbero interferire con la nostra normale attivita lavorativa. A tale scopo vi chiediamo di consegnare
copia della Valutazione dei rischi per I'esecuzione delle attivita presso il nostro immobile o del Piano

operativo della sicurezza.

Oltre alle misure e cautele riportate al precedente punto “Norme particolari: disciplina interna”, Vi invitiamo

a rendere noto al vostro personale dipendente e a fargli osservare scrupolosamente anche le seguenti note

riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo:

— Obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento

— Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti
nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.

— Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.

— Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito.

— Divieto di introdurre sostanze inflammabili o comunque pericolose o nocive.

— Obbligo di recintare la zona di scavo o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni
sopraelevate;

— Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e
che possono percid compromettere anche la sicurezza di altre persone;

— Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, di utilizzare mezzi ignifughi o fumare nei luoghi con
pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;

— Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali;

— Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle
operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa;

— Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;

— Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
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— Divieto di passare sotto carichi sospesi;
— Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o I'esistenza di
condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle proprie

competenze e possibilita, per I'eliminazione di dette deficienze o pericoli).
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Allegato 2

Condivisione e presa visione del Documento
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CONDIVISIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, redatto in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 art 26, costituisce parte integrante del
Contratto di Appalto di ogni appalto a cui si fa riferimento per ogni ulteriore informazione.

E’ relativo solo ai rischi residui dovuti ad interferenze tra le lavorazioni delle diverse imprese coinvolte
nell’esecuzione dei rispettivi appalti e non si estende ai rischi specifici delle imprese appaltatrici e/o dei singoli
lavoratori autonomi.

Il presente documento verra aggiornato in occasione dell’individuazione della ditta appaltatrice e
successivamente in occasione di significative modifiche ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi
rischi, all’atto della consegna delle aree lavori e/o durante riunioni di coordinamento indette dal
Committente.

Le misure di coordinamento e cooperazione tra il Datore di Lavoro della Sede dell’Amministrazione
interessata, quello dell’Aggiudicataria e quelli delle Ditte Appaltatrici verranno chiarite, approvate e condivise
dai presenti e attraverso la sottoscrizione del presente documento verranno formalizzate.
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