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1 PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di Tomografi a
risonanza magnetica (RM), servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche

Amministrazioni.

2  OGGETTO DELL’APPALTO

La procedura é costituita dai seguenti 3 (tre) Lotti:
e Lotto 1 -Tomografi RM 1,5 Tesla “Big bore” - Acquisto
e Lotto 2 — Tomografi RM 3 Tesla - Acquisto
e Lotto 3 - Tomografi RM 1,5 Tesla “Big bore” - Noleggio

In particolare, I'oggetto dell’Accordo Quadro che sara stipulato con gli aggiudicatari di ciascun
Lotto, riguarda:
a. L'affidamento della fornitura in acquisto di apparecchiature in configurazione minima, aventi

le caratteristiche tecniche minime stabilite nel presente Capitolato Tecnico e le migliorative
eventualmente offerte in sede di gara:

» Lotto 1: Tomografi a risonanza magnetica (RM) 1,5 Tesla “Big bore”;

» Lotto 2: Tomografi a risonanza magnetica (RM) 3 Tesla.

b. L’affidamento della fornitura in noleggio di apparecchiature in configurazione minima, aventi

le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e le migliorative
eventualmente offerte in sede di gara:
» Lotto 3: Tomografi a risonanza magnetica (RM) 1,5 Tesla “Big bore”.
c. Servizi connessi, cioé inclusi nel prezzo dei tomografi in configurazione minima, secondo le
caratteristiche tecniche minime stabilite nel presente Capitolato Tecnico:
Per tutti i lotti:
» sopralluogo e attivita connesse;
» consegna e installazione;
> collaudo;
» formazione del personale;
» ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.);
> ritiro delle apparecchiature da sostituire.
Perilottile2:
» servizio di assistenza e manutenzione “full risk” per i primi 12 (dodici) mesi.
Peril Lotto 3
» servizio di assistenza e manutenzione “full risk” per tutta la durata del contratto;
» ritiro delle apparecchiature ordinate al termine di durata del contratto.
d. Dispositivi opzionali a pagamento secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel
presente Capitolato Tecnico e le migliorative eventualmente offerte in sede di gara.
e. Servizio opzionale a pagamento di smontaggio e trasporto al piano terra delle
apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali usati ai fini del successivo ritiro delle
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apparecchiature da sostituire o trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche). Il prezzo del servizio (da intendersi riferito alla singola apparecchiatura
compresi gli eventuali dispositivi opzionali di cui dovesse essere dotata la stessa) e
dettagliatamente regolamentato al successivo paragrafo 5 e non sara oggetto di valutazione
economica in quanto il prezzo, a carico dell’Amministrazione che ne faccia richiesta, &
determinato in misura fissa per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

Si precisa che la possibilita di ordinare i dispositivi e il servizio opzionale da parte delle
Amministrazioni Contraenti & subordinata all’approvvigionamento di almeno un tomografo in
configurazione minima. Per ogni tomografo ordinato la quantita massima ordinabile di ciascun
dispositivo/servizio opzionale & pari a uno.

Per ciascun lotto il Fornitore dovra assicurare le prestazioni contrattuali di cui al presente
Capitolato, sino al raggiungimento dei quantitativi massimi delle apparecchiature, indicati nel
Capitolato d’oneri.

Si evidenzia, che la Richiesta preliminare (di cui al successivo par. 4.1), non rappresentando un

Ordine di Fornitura, non contribuisce all’erosione del massimale.

Si precisa che, per tutti i Lotti, I'offerta deve necessariamente includere le apparecchiature in

configurazione minima, i servizi connessi, i dispositivi e servizi opzionali eventualmente richiesti

per ogni Lotto.
Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature e dei dispositivi opzionali (di cui al presente

paragrafo 2, sub “a”, sub “b” e sub “d”) oggetto della fornitura si classificano in:
e Minime;

e Migliorative di tipo quantitativo, tabellare o discrezionale.

Le caratteristiche tecniche minime, cosi come definite e indicate nel presente Capitolato Tecnico,
devono essere necessariamente possedute dalle apparecchiature e dai dispositivi opzionali

offerti in gara, a pena di esclusione dalla gara.

Le caratteristiche tecniche migliorative, cosi come indicate nel Capitolato d’Oneri, sono valutate,
se offerte, in sede di attribuzione del punteggio tecnico, secondo i criteri definiti nel Capitolato
d’Oneri.

Il Fornitore dovra, unitamente ad ogni apparecchiatura e dispositivo opzionale, consegnare
all’Amministrazione contraente una copia della manualistica tecnica (manuale d’'uso e manuale
di servizio) completa, relativa anche ai prodotti hardware e software forniti.

La documentazione dovra essere in lingua italiana. Se espressamente indicato nell'Ordine di

Fornitura, la documentazione dovra essere in lingua inglese.

Per ogni apparecchiatura e dispositivo opzionale oggetto di fornitura dovranno essere garantiti
gli aggiornamenti gratuiti del/dei software e dell’hardware installato/i a garanzia della sicurezza
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nell’utilizzo delle apparecchiature e dispositivi opzionali, oggetto della fornitura, per tutta la
durata contrattuale.

Sara onere del fornitore segnalare tempestivamente all’Amministrazione la presenza degli
aggiornamenti software disponibili e, al fine di limitare il tempo di fermo macchina, concordare

con il referente della P.A. le date e gli orari in cui effettuare i predetti aggiornamenti.

Il Fornitore dovra garantire, al momento della presentazione dell’offerta, la registrazione del
Tomografo a risonanza magnetica (RM) offerto nella Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici
ai sensi del Decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, la conformita delle
apparecchiature alle normative CEl o ad altre disposizioni internazionali riconosciute, alle norme
relative alla compatibilita elettromagnetica e in generale, alle vigenti norme legislative,
regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalita di impiego delle
apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le apparecchiature fornite dovranno essere conformi:
e a marcatura CE secondo Direttiva 93/42/CEE;
e alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
s.m.i.;
e alle vigenti disposizioni in materia di radioprotezione dei Pazienti stabilite nel D.Lgs.
187/2000 e s.m.i.;
e ai requisiti stabiliti nella Direttiva 93/42/CEE, recepita con D.Lgs. n. 46 del 24 febbraio 1997
es.m.i.;
e alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni

alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio.

Gli imballaggi primari di tutte le apparecchiature, inoltre, devono essere costituiti, se in carta o
cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%. Si
presume conforme I'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato,
fornita in conformita alla norma UNI EN ISO 14021 “Asserzioni Ambientali Autodichiarate” (ad
esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 “Etichettatura ambientale

di tipo I” (ad esempio “Plastica Seconda Vita” ed equivalenti).
La Commissione giudicatrice avra la facolta, in fase di valutazione delle Offerte tecniche, di
chiedere alle aziende concorrenti la presentazione di opportuna documentazione attestante la

sussistenza di tutti i suddetti requisiti.

Ogni apparecchiatura dovra essere, alla data di presentazione dell’offerta, di ultima generazione

presente sul mercato, intendendosi per tale I'ultima versione (release) immessa in commercio

del modello di apparecchiatura che I'azienda partecipante intende offrire fra quelli in produzione

a disposizione nel proprio listino prodotti.

2.1 Lotto 1 e Lotto 3 — Tomografi a risonanza magnetica (RM) 1,5 Tesla “Big bore”
La fornitura oggetto del Lotto 1 prevede un massimale di n°68 (sessantotto) Tomografi a
risonanza magnetica 1,5 Tesla “Big bore”.
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La modalita di approvvigionamento prevista per il lotto & I'acquisto.

La fornitura oggetto del Lotto 3 prevede un massimale di n°32 (trentadue) Tomografi a risonanza
magnetica 1,5 Tesla “Big bore”. La modalita di approvvigionamento prevista per il lotto € il

noleggio.

Le caratteristiche tecniche minime delle apparecchiature oggetto del Lotto 1 e del Lotto 3 sono

descritte nella seguente tabella:

Tabella Lotto 1 e 3 — “Caratteristiche tecniche minime” del Tomografo a risonanza magnetica

Magnete

Valore garantito dell'omogeneita del campo magnetico (max valore ppm) misurato come V-
RMS (almeno 24 piani, almeno 24 punti di misura per piano), su sfere di riferimento
all'isocentro pari a:

0,5 ppm per 30 cm di diametro

1,2 ppm per 40 cm di diametro

Diametro minimo del gantry non inferiore a 68 cm

Tavolo porta paziente:

Soluzione tecnica che consente di trasportare il paziente su una barella/lettino e che
permetta, in sala esami, di non effettuare ulteriori movimentazioni/cambi del paziente su
altra barella/lettino

Massima lunghezza scansionabile del tavolo 2 200 cm

Gradienti nelle tre direzioni dello spazio x,y,z

Intensita per singolo asse (x, y, z) 244 mT/m

Slew rate massimo per singolo asse (x, y, z) 2200 mT/m/ms

Catena di radiofrequenza

Bobina head-neck phased array, anche per applicazioni neurovascolari, con numero di
canali indipendenti non inferiori a 16 di cui almeno 12 dedicati all'encefalo*

Bobina colonna phased array integrata nel tavolo, almeno 32 canali attivi
contemporaneamente, con possibilita di uso combinato con altre bobine e almeno 50 cm di
copertura fisica

Bobina/e addome phased array, inclusa regione del cuore con copertura totale dell’addome
e del torace, con numero di canali indipendenti complessivi non inferiori a 28 e copertura
totale non inferiore a 50x50 cm

Fornitura di 2 bobine flessibili phased array ad almeno 4 canali per eseguire esami su
distretti superficiali su medie (polso, gomito, ...) e grandi articolazioni (ginocchio, spalla, ...)

Sequenze di acquisizione

Sequenze SE e GRE Convenzionali e Rapide 2D e/o 3D con la possibilita di applicare, dove
richiesto da esigenze cliniche e/o tecniche, preparazioni della magnetizzazione tipo IR e
tecniche di saturazione grasso/acqua con lo scopo di aumentare il contrasto o eliminare
tessuti

Sequenze TSE/FSE 3D, variable flip angle in TIW, T2W, FLAIR, STIR

Sequenze con pesatura in DWI con tecnica EPI SE (utilizzabile anche per studi Total Body) e
tecnica Single Shot SE

Sequenze di perfusione DSC (Dinamic Susceptibility Contrast) con relativo software di
elaborazione immagini, utilizzabile negli studi neuro. Sequenze di perfusione DCE (Dinamic
Contrast Enhancement). Sequenze di perfusione con MdC endogeno ASL (Arterial Spin
Labelling) 2D e/o 3D, con relativo software di elaborazione immagini, utilizzabile negli studi
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neuro

Sequenze di spettroscopia SVS (Single Voxel Spectroscopy) e CSI (Chemical Shift Imaging) 2D
e 3D e relativo software di elaborazione immagini

Tecniche di contrasto con saturazione Acqua / Grasso basate su chemical shift (CHESS,
CHESS-IR e/o CHESS-IR adiabatico, Water Exitation, Dixon SE e GRE). Tecniche di contrasto
con saturazione del sangue

Tecniche di contrasto basate sulla MTC (Magnetization Transfer Contrast)

Tecniche di contrasto basate sulla suscettivita magnetica e relativa elaborazione immagini
tipo SWI (Susceptibility Weighted Imaging)

Tecniche di accelerazione basate su Imaging Parallelo (PA) 2D e 3D

Tecniche di acquisizione 3D breath hold con saturazione del grasso CHESS, CHESS-IR e/o
CHESS-IR Adiabatico e Dixon alle quali siano applicabili le tecniche di accelerazione di PA,
per acquisizioni dinamiche post contrastografiche

Tecniche dinamiche di acquisizione 3D breath hold multifase

Sequenze dedicate allo studio morfologico di cuore e vasi con pesatura T1, T2 e PD con
applicazione delle tecniche di saturazione del grasso e del sangue; studio dinamico
multifase di cuore e valvole; studio della perfusione cardiaca; studio del Gadolinium Late
Enhancement 2D e 3D; studio della quantificazione dei flussi valvolari con relativo software
di elaborazione delle immagini. Le tecniche elencate devono avere la possibilita di
sincronizzazione ECG ed acquisizione in Breath Hold o dove necessario a respiro libero con
trigger esterno (cuscinetto) o interno (navigatori)

Tecniche angiografiche TOF e PC, 2D e 3D e relativo software di elaborazione delle immagini
e dei flussi. Tecniche angiografiche CE 3D (K-space centrico) e CE 4D e software di
elaborazione immagini. Tecniche angiografiche No MdC utilizzate per studi vascolari Body e
periferici con almeno due tecniche di acquisizione tra TSE, labelling o equivalenti e IR

Tecniche per la correzione di artefatti da movimento (K-space Radial MultiShot)

Software di composizione delle immagini tramite acquisizione di ampi campi di vista
attraverso due o piu FOV

Consolle di acquisizione/comando

Un monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione di dimensioni non inferiori a 23”

Conformita allo standard DICOM 3 con fornitura delle seguenti classi: Storage
(Send/Receive), Query/Retrieve, Print, Get Worklist (HIS /RIS), MPPS, Storage Commitment,
Viewer on CD/DVD

Spessore di strato minimo in 2D < 0.5 mm. Spessore di strato minimo in 3D < 0.1 mm

Acquisizione in matrice 1024x1024 non interpolata

Dimensione massima del FOV > 50*50*50 cm rispettivamente nei tre assi (X, y, z) in uso
clinico

Sistema di rilevazione di ossigeno, temperatura e umidita in sala magnete

Metal detector portatile

Barella amagnetica

Estintore amagnetico

Porta flebo in materiale amagnetico

Armadio o carrello amagnetico porta bobine

Carrello portastrumenti in materiale amagnetico

* Si precisa che, con riferimento alla caratteristica minima ”“Bobina head-neck phased array, anche per applicazioni
neurovascolari, con numero di canali indipendenti non inferiori a 16 di cui almeno 12 dedicati all'encefalo”, qualora la

predetta bobina non disponesse di un numero minimo di canali dedicati all’encefalo pari a 12, il requisito minimo potra
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essere rispettato anche mediante I'offerta di una bobina encefalo dedicata aggiuntiva, sempre con numero di canali

indipendenti almeno pari a 12

L’apparecchiatura in configurazione minima offerta, pena I'esclusione del concorrente dalla
procedura di gara, dovra possedere le caratteristiche tecniche idonee all'installazione dei
dispositivi opzionali offerti.

La Pubblica Amministrazione che ordina I'apparecchiatura in configurazione minima potra
ordinare i dispositivi opzionali di seguito indicati.

Tabella Lotto 1 e 3 - Elenco “Caratteristiche tecniche minime” dei dispositivi opzionali:

Iniettore

Iniettore di mezzo di contrasto per RM a doppia o tripla via e relativa consolle di comando

**Bobina mammella per biopsia

Bobina mammella con almeno 7 canali con predisposizione e accessori per eseguire biopsia
mammaria (no consumabili). Con la bobina devono essere fornite: sequenze per lo studio
standard senza e con la saturazione del grasso; sequenze per lo studio degli impianti
protesici mammari (saturazione di acqua e silicone); sequenze per acquisizioni dinamiche e
relativo software di elaborazione immagini per ottenere curve di intensita/ tempo

**Bobina mammella per imaging

Bobina mammella con almeno 7 canali completa di sequenze e software come al punto
precedente. Devono inoltre essere fornite sequenze per studio in DWI e la possibilita di
utilizzare tecniche di accelerazione delle immagini per migliorare le acquisizioni dinamiche

Bobina per la copertura degli arti inferiori

Bobina per la copertura degli arti inferiori per studi total body con almeno 16 canali

Pacchetto Encefalo

Sequenze EPI SE - DTI con n° direzioni del gradiente di diffusione > 32 dotato di software per
il post-processing (tensore, trattografia) e la visualizzazione delle immagini. Sequenze EPI
GRE - BOLD e relativo software di elaborazione immagini funzionali (da installare sulla
consolle di acquisizione/comando o sulla consolle di post-elaborazione)

Pacchetto Cardio

Studio delle arterie coronarie con acquisizioni 2D e/o 3D. (Le tecniche elencate devono
avere la possibilita di sincronizzazione ECG ed acquisizione in Breath Hold o dove necessario
a respiro libero con trigger esterno (cuscinetto) o interno (navigatori))

Consolle di post-elaborazione (integrata da un punto di vista operativo con la consolle
principale ma dotata di proprio processore indipendente), completa di:

Sistema di archiviazione ed elaborazione immagini

Elaborazione 3D

Elaborazione sequenze dinamiche m.d.c.

Elaborazione Cardio Rm e calcoli parametrici cardiaci (es. volume di eiezione)

Perfusione cerebrale DSC con mappe a colori

Perfusione body DCE con mappe a colori

Gestione delle altre modalita di imaging (TC, Medicina Nucleare, RX)

Un monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni non inferiori a 19”
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Interfaccia DICOM completa

**Si precisa che con riferimento ai dispositivi accessori “Bobina mammella per biopsia” e “Bobina mammella per
imaging”, qualora il concorrente offra un’unica bobina mammella in grado di rispondere ad entrambe le suddette
richieste, dovra indicare in offerta economica un prezzo pari a zero per la “Bobina mammella per imaging”. Nel suddetto
caso, ’Amministrazione che intenda acquistare entrambe le funzionalita, ricevera un’unica bobina.

Il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che intenda acquistare solo la “Bobina mammella per imaging” sara pari al

prezzo offerto per la “Bobina mammella per biopsia”.

Si evidenzia che le predette caratteristiche tecniche minime, sia relative all’apparecchiatura in
configurazione base che ai dispositivi opzionali, saranno oggetto di verifica documentale, come

meglio specificato al paragrafo 15.2 del Capitolato d’Oneri.

2.2  Lotto 2 — Tomografi a risonanza magnetica (RM) 3 Tesla
La fornitura oggetto del seguente Lotto prevede un massimale di n° 35 (trentacinque) Tomografi

a risonanza magnetica (RM) 3 Tesla.

Le caratteristiche tecniche minime delle apparecchiature oggetto del Lotto 2 sono descritte nella

seguente tabella:

Tabella - Lotto 2 “Caratteristiche tecniche minime” del Tomografo a risonanza magnetica

Magnete

Valore garantito dell'omogeneita del campo magnetico (max valore ppm) misurato come V-
RMS (almeno 24 piani, almeno 24 punti di misura per piano), su sfere di riferimento
all'isocentro pari a:

0,4 ppm per 30 cm di diametro

1,5 ppm per 40 cm di diametro

Diametro minimo del gantry non inferiore a 68 cm

Tavolo porta paziente:

Soluzione tecnica che consente di trasportare il paziente su una barella/lettino e che
permetta, in sala esami, di non effettuare ulteriori movimentazioni/cambi del paziente su
altra barella/lettino

Massima lunghezza scansionabile del tavolo 2 200 cm
Gradienti nelle tre direzioni dello spazio x,y,z

Intensita per singolo asse (x, y, z) =2 44 mT/m

Slew rate massimo per singolo asse (x, y, z) = 200 mT/m/ms

Catena di radiofrequenza

Soluzioni dedicate al contenimento dell'effetto dielettrico ed effetto SAR a 3T
(multitrasmissione)

Bobina head-neck phased array, anche per applicazioni neurovascolari, con numero di canali
indipendenti non inferiori a 16 di cui almeno 12 dedicati all'encefalo*

Bobina colonna phased array integrata nel tavolo, almeno 32 canali attivi
contemporaneamente, con possibilita di uso combinato con altre bobine e almeno 50 cm di
copertura fisica

Bobina/e addome phased array, inclusa regione del cuore con copertura totale del’addome
e del torace, con numero di canali indipendenti complessivi non inferiori a 28 e copertura
totale non inferiore a 50x50 cm

Classificazione del documento: Consip Public i
Pag.9di 30

Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, per ogni lotto, avente ad oggetto la

fornitura di Tomografi a risonanza magnetica (RM), servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le

Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 54, Comma 4, Lett. A), D. Lgs. N. 50/2016 - ID 2192

Allegato 4 — Capitolato Tecnico



@

Fornitura di 2 bobine flessibili phased array ad almeno 4 canali per eseguire esami su
distretti superficiali su medie (polso, gomito, ...) e grandi articolazioni (ginocchio, spalla, ...)

Sequenze di acquisizione

Sequenze SE e GRE Convenzionali e Rapide 2D e/o 3D con la possibilita di applicare, dove
richiesto da esigenze cliniche e/o tecniche, preparazioni della magnetizzazione tipo IR e
tecniche di saturazione grasso/acqua con lo scopo di aumentare il contrasto o eliminare
tessuti

Sequenze TSE/FSE 3D, variable flip angle in TIW, T2W, FLAIR, STIR

Sequenze con pesatura in DWI con tecnica EPI SE (utilizzabile anche per studi Total Body) e
tecnica Single Shot SE

Sequenze di perfusione DSC (Dinamic Susceptibility Contrast) con relativo software di
elaborazione immagini, utilizzabile negli studi neuro. Sequenze di perfusione DCE (Dinamic
Contrast Enhancement). Sequenze di perfusione con MdC endogeno ASL (Arterial Spin
Labelling) 2D e/o 3D, con relativo software di elaborazione immagini, utilizzabile negli studi
neuro

Sequenze di spettroscopia SVS (Single Voxel Spectroscopy) e CSI (Chemical Shift Imaging) 2D
e 3D e relativo software di elaborazione immagini

Tecniche di contrasto con saturazione Acqua / Grasso basate su chemical shift (CHESS,
CHESS-IR e/o CHESS-IR adiabatico, Water Exitation, Dixon SE e GRE). Tecniche di contrasto
con saturazione del sangue

Tecniche di contrasto basate sulla MTC (Magnetization Transfer Contrast)

Tecniche di contrasto basate sulla suscettivita magnetica e relativa elaborazione immagini
tipo SWI (Susceptibility Weighted Imaging)

Tecniche di accelerazione basate su Imaging Parallelo (PA) 2D e 3D

Tecniche di acquisizione 3D breath hold con saturazione del grasso CHESS, CHESS-IR e/o
CHESS-IR Adiabatico e Dixon alle quali siano applicabili le tecniche di accelerazione di PA,
per acquisizioni dinamiche post contrastografiche

Tecniche dinamiche di acquisizione 3D breath hold multifase

Sequenze dedicate allo studio morfologico di cuore e vasi con pesatura T1, T2 e PD con
applicazione delle tecniche di saturazione del grasso e del sangue; studio dinamico multifase
di cuore e valvole; studio della perfusione cardiaca; studio del Gadolinium Late
Enhancement 2D e 3D; studio della quantificazione dei flussi valvolari con relativo software
di elaborazione delle immagini. Le tecniche elencate devono avere la possibilita di
sincronizzazione ECG ed acquisizione in Breath Hold o dove necessario a respiro libero con
trigger esterno (cuscinetto) o interno (navigatori)

Tecniche angiografiche TOF e PC, 2D e 3D e relativo software di elaborazione delle immagini
e dei flussi. Tecniche angiografiche CE 3D (K-space centrico) e CE 4D e software di
elaborazione immagini. Tecniche angiografiche No MdC utilizzate per studi vascolari Body e
periferici con almeno due tecniche di acquisizione tra TSE, labelling o equivalenti e IR
Tecniche per la correzione di artefatti da movimento (K-space Radial MultiShot)

Software di composizione delle immagini tramite acquisizione di ampi campi di vista
attraverso due o piu FOV

Consolle di acquisizione/comando

Un monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione di dimensioni non inferiori a 23”

Conformita allo standard DICOM 3 con fornitura delle seguenti classi: Storage
(Send/Receive), Query/Retrieve, Print, Get Worklist (HIS /RIS), MPPS, Storage Commitment,
Viewer on CD/DVD

Spessore di strato minimo in 2D < 0.5 mm. Spessore di strato minimo in 3D < 0.1 mm

Acquisizione in matrice 1024x1024 non interpolata
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Dimensione massima del FOV > 50*50*45 cm rispettivamente nei tre assi (x, y, z) in uso
clinico

Sistema di rilevazione di ossigeno, temperatura e umidita in sala magnete

Metal detector portatile

Barella amagnetica

Estintore amagnetico

Porta flebo in materiale amagnetico

Armadio o carrello amagnetico porta bobine

Carrello portastrumenti in materiale amagnetico

*Si precisa che, con riferimento alla caratteristica minima ”“Bobina head-neck phased array, anche per applicazioni
neurovascolari, con numero di canali indipendenti non inferiori a 16 di cui almeno 12 dedicati all'encefalo”, qualora la
predetta bobina non disponesse di un numero minimo di canali dedicati all’encefalo pari a 12, il requisito minimo potra

essere rispettato anche mediante I'offerta di una bobina encefalo dedicata aggiuntiva, sempre con numero di canali

indipendenti almeno pari a 12

L’apparecchiatura in configurazione minima offerta, pena I'esclusione del concorrente dalla
procedura di gara, dovra possedere le caratteristiche tecniche idonee all'installazione dei
dispositivi opzionali offerti.

La Pubblica Amministrazione che ordina I'apparecchiatura in configurazione minima potra

ordinare i dispositivi opzionali di seguito indicati.

Tabella Lotto 2 — Elenco “Caratteristiche tecniche minime” dei dispositivi opzionali:

Iniettore

Iniettore di mezzo di contrasto per RM a doppia o tripla via e relativa consolle di comando

**Bobina mammella per biopsia

Bobina mammella con almeno 7 canali con predisposizione e accessori per eseguire biopsia
mammaria (no consumabili). Con la bobina devono essere fornite: sequenze per lo studio
standard senza e con la saturazione del grasso; sequenze per lo studio degli impianti
protesici mammari (saturazione di acqua e silicone); sequenze per acquisizioni dinamiche e
relativo software di elaborazione immagini per ottenere curve di intensita / tempo

**Bobina mammella per imaging

Bobina mammella con almeno 7 canali completa di sequenze e software come al punto
precedente. Devono inoltre essere fornite sequenze per studio in DWI e la possibilita di
utilizzare tecniche di accelerazione delle immagini per migliorare le acquisizioni dinamiche

Bobina per la copertura degli arti inferiori

Bobina per la copertura degli arti inferiori per studi total body con almeno 16 canali

Pacchetto Encefalo
Sequenze EPI SE - DTI con n° direzioni del gradiente di diffusione > 32 dotato di software per

il post-processing (tensore, trattografia) e la visualizzazione delle immagini. Sequenze EPI
GRE - BOLD e relativo software di elaborazione immagini funzionali (da installare sulla
consolle di acquisizione/comando o sulla consolle di post-elaborazione)

Pacchetto Cardio
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Studio delle arterie coronarie con acquisizioni 2D e/o 3D. (Le tecniche elencate devono
avere la possibilita di sincronizzazione ECG ed acquisizione in Breath Hold o dove necessario
a respiro libero con trigger esterno (cuscinetto) o interno (navigatori))

Bobina encefalo dedicata

Bobina encefalo dedicata di tipo phased array con numero di canali indipendenti non
inferiore a 32

Consolle di post-elaborazione (integrata da un punto di vista operativo con la consolle

principale ma dotata di proprio processore indipendente), completa di:

Sistema di archiviazione ed elaborazione immagini

Elaborazione 3D

Elaborazione sequenze dinamiche m.d.c.

Elaborazione Cardio Rm e calcoli parametrici cardiaci (es. volume di eiezione)

Perfusione cerebrale DSC con mappe a colori

Perfusione body DCE con mappe a colori

Gestione delle altre modalita di imaging (TC, Medicina Nucleare, RX)

Un monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni non inferiori a 19”

Interfaccia DICOM completa

**Si precisa che con riferimento ai dispositivi accessori “Bobina mammella per biopsia” e “Bobina mammella per
imaging”, qualora il concorrente offra un’unica bobina mammella in grado di rispondere ad entrambe le suddette
richieste, dovra indicare in offerta economica un prezzo pari a zero per la “Bobina mammella per imaging”. Nel suddetto
caso, ’Amministrazione che intenda acquistare entrambe le funzionalita, ricevera un’unica bobina.

Il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che intenda acquistare solo la “Bobina mammella per imaging” sara pari al

prezzo offerto per la “Bobina mammella per biopsia”.

Si evidenzia che le predette caratteristiche tecniche minime, sia relative all’apparecchiatura in
configurazione base che ai dispositivi opzionali, saranno oggetto di Verifica documentale, come
meglio specificato al paragrafo 15.2 del Capitolato d’oneri.

3 FORNITURA IN NOLEGGIO (ESCLUSIVAMENTE PER IL LOTTO 3)

Tramite il contratto di noleggio il fornitore assume I'impegno di garantire per tutta la durata
contrattuale I'uso dell’apparecchiatura da parte della Pubblica Amministrazione e il suo corretto
funzionamento.

Tutte le prestazioni contrattuali (a titolo esemplificativo quelle relative al sopralluogo, alla
formazione, alle attivita manutentive) sono in capo al fornitore e sono incluse nel canone
periodico.

La Pubblica Amministrazione, in ragione della complessa prestazione regolarmente eseguita e
pertanto in ragione dell’uso efficiente del tomografo per il periodo di riferimento, deve: 1)
corrispondere il canone periodico indicato nel contratto, 2) wusare diligentemente
I’'apparecchiatura, 3) restituirla alla scadenza.

La Pubblica Amministrazione pertanto non acquista la “proprieta” del bene, bensi semplicemente
il diritto ad un uso qualificato ed efficiente dello stesso per l'intera durata del contratto alla

scadenza del quale é tenuta alla restituzione.
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La fornitura sara remunerata attraverso il pagamento di un canone fisso (trimestrale) garantito
al fornitore.

4  SERVIZI CONNESSI

| servizi descritti nel presente paragrafo sono connessi alla fornitura delle apparecchiature, vale a

dire che il corrispettivo di tale servizio & compreso nel prezzo unitario offerto per ciascuna
apparecchiatura.

4.1 Richiesta Preliminare di Fornitura, Ordine di Fornitura, sopralluogo

Le Amministrazioni interessate all’acquisto/noleggio delle apparecchiature oggetto dell’Accordo
Quadro e dei servizi connessi dovranno essere in possesso di un “progetto di massima” relativo
allo stato dei locali presso i quali dovranno essere installate le apparecchiature, come meglio
specificato successivamente.

% 3k % % %

Richiesta Preliminare di Fornitura (eventuale)

Qualora I’Amministrazione non sia gia in possesso del “progetto di massima” dovra emettere una
Richiesta Preliminare di Fornitura (d’ora in poi anche “RPF”) da compilare ed inviare tramite il
Sistema.

Si precisa che il Fornitore continuera ad accettare le RPF emesse dalle Amministrazioni, anche
una volta esaurito “potenzialmente” il numero massimo di apparecchiature disponibili.

Invero, solo con I'“Ordine di Fornitura” (d’ora in poi anche “ODF”) munito di valido “progetto di
massima” le Amministrazioni hanno diritto all’apparecchiatura oggetto di Accordo Quadro, in
ragione del loro ordine temporale di emissione.

Pertanto, nel caso in cui un’Amministrazione dovesse emettere una RPF, eccedente rispetto al
numero di apparecchiature disponibili, il Fornitore dovra darne avviso all’Amministrazione e sara

tenuto, comunque, ad eseguire il sopralluogo, a meno di rinuncia della stessa.

A seguito dell’emissione della RPF da parte dell’Amministrazione, il Fornitore dovra accettarla,
entro 4 (quattro) giorni solari dalla ricezione della stessa, e dovra comunicare all’Amministrazione

la data del sopralluogo.

Resta inteso che il sopralluogo dovra essere eseguito entro 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione
della RPF. Qualora il Fornitore entro 4 (quattro) giorni solari dalla ricezione di quest’ultima non
invii la conferma e non indichi la relativa data di esecuzione del sopralluogo, la richiesta
preliminare si intendera in ogni caso accettata ed il Fornitore sara tenuto all’esecuzione del
sopralluogo entro 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione della RPF stessa, previo accordo con
I’Amministrazione.

Qualora il Fornitore non provveda all’esecuzione del sopralluogo alla data indicata nella
conferma, o in alternativa, ove non indicata, entro 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione della RPF,

al Fornitore saranno applicate le penali di cui allo Schema di Accordo Quadro.

Qualora la P.A. non fosse disponibile a far eseguire il sopralluogo alla data indicata, sara sua cura
contattare il Fornitore, concordando e formalizzando una nuova data valida per entrambi, e
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comunque non superiore a 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della RPF da parte del
Fornitore.

Quest’ultimo dovra garantire la disponibilita per un numero minimo di 10 sopralluoghi mensili.
Se il numero di sopralluoghi previsto in calendario dovesse eccedere tale limite, il Fornitore
smaltira gli stessi progressivamente seguendo I'ordine cronologico con cui sono state emesse le
RPF dalle Amministrazioni.

Nell’ipotesi in cui sia stato raggiunto il numero massimo di sopralluoghi previsti nel mese, il
Fornitore dovra comunicare alle Amministrazioni, la cui RPF fosse eccedente rispetto al numero
massimo stabilito di sopralluoghi totali mensili, la data prevista di sopralluogo.

Consip S.p.A. avra facolta di verificare la correttezza della pianificazione dei sopralluoghi, che
dovranno, in ogni caso, essere svolti in presenza di un incaricato della P.A. nei locali dove dovra

essere installata ’apparecchiatura.

Entro 10 (dieci) giorni solari dal sopralluogo, pena I'applicazione delle penali di cui allo Schema di

Accordo Quadro, il Fornitore dovra inviare alla P.A. un “progetto di massima” contenente la
dichiarazione di presa visione dello stato dei locali, delle fonti di energia, un quadro
personalizzato delle opere impiantistiche necessarie, del quadro elettrico, le condizioni di
esercizio (temperatura, umidita), le caratteristiche elettriche, gli elaborati grafici con I'indicazione
delle dimensioni di tutta I'apparecchiatura, indicazione delle dimensioni dell’elemento piu
voluminoso, del fissaggio dell’apparecchiatura, e di ogni altra circostanza che possa influire
sull’installazione e messa in funzione delle apparecchiature.

% % %k %k k

Ordine di Fornitura

|u

L’Amministrazione che sia gia in possesso del “progetto di massima” o che lo abbia acquisito

attraverso la RPF, potra emettere I'Ordine di Fornitura.

Al momento dell’emissione dell’OdF I’Amministrazione dovra allegare il “progetto di massima”
per la realizzazione dei lavori necessari all’ladeguamento dei locali (la realizzazione sara a cura

dell’Amministrazione stessa).

L’Accordo Quadro di ogni lotto si intende esaurito anche prima della scadenza qualora siano stati
complessivamente emessi un numero di Ordini tale da esaurire il quantitativo massimo previsto.
Solo in seguito all’esaurimento dell’Accordo Quadro non verranno piu accettate le RPF.

3k % %k %k %k

Perfezionamento dell’Ordine di Fornitura

Una volta emesso I'OdF I’Amministrazione dovra perfezionarlo entro 15 (quindici) giorni solari

dalla data di emissione indicando:
- gli eventuali dispositivi opzionali;

- la volonta di richiedere il ritiro delle apparecchiature ai fini del successivo smaltimento
(cfr. paragrafo 4.6) o della sostituzione (cfr. paragrafo 4.7);

- l'eventuale servizio opzionale di “smontaggio e trasporto al piano terra delle

apparecchiature e dei dispositivi opzionali usati” (cfr. paragrafo 5).
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Qualora la P.A. richieda il servizio di ritiro per smaltimento ai sensi del R.A.E.E. (cfr. paragrafo 4.6)

o sostituzione (cfr. paragrafo 4.7) delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali, dovra

comunicare successivamente al Fornitore la data per il ritiro dell’apparecchiatura, garantendo

almeno 5 (cinque) giorni lavorativi per le operazioni previste.

All'esito del perfezionamento dell’Ordine da parte della Stazione Appaltante, il Fornitore dovra

accettarlo entro 6 (sei) giorni solari dalla ricezione.
Qualora il Fornitore entro 6 (sei) giorni solari dalla ricezione dell’Ordine perfezionato non invii la

conferma, I’Ordine di Fornitura si intendera in ogni caso accettato ed il Fornitore sara tenuto

all’esecuzione, fatta salva la disponibilita del massimale.
%k %k k %k %k

La P.A., inoltre, salvo diverso accordo con il Fornitore, dovra avviare e concludere i lavori di

predisposizione dei locali entro 210 giorni solari dalla data di perfezionamento dell’Ordine di

Fornitura.
Decorso inutilmente il suddetto termine, il Fornitore avra diritto ad un indennizzo, fino alla
comunicazione da parte della P.A. di avvenuto termine dei lavori, secondo quanto indicato

all’articolo 17 dello Schema di Accordo Quadro.

La P.A. dovra comunicare per iscritto al Fornitore I"avvenuto termine dei lavori e indicare le date
disponibili per il “sopralluogo di verifica” che dovra essere svolto comunque entro 10 (dieci)

giorni solari dalla comunicazione di termine dei lavori, pena |'applicazione delle penali di cui allo

Schema di Accordo Quadro. Il Fornitore dara la conferma alla P.A. della data di effettuazione del

sopralluogo di verifica. Nel sopralluogo di verifica il Fornitore si accertera dell’idoneita dei locali a
ricevere l'apparecchiatura secondo il progetto di massima, e rilascera contestualmente un
“verbale di sopralluogo di verifica” con il quale dichiarera I'idoneita oppure segnalera le anomalie
che la P.A. dovra risolvere entro tempi ragionevoli che saranno concordati con il Fornitore. Al
termine dei lavori il Fornitore potra effettuare un ulteriore sopralluogo di verifica.

Sara a carico del Fornitore il fissaggio dell’apparecchiatura compresi i supporti, le piastre e
quant’altro necessario, nonché il collegamento alla rete elettrica predisposta dalla P.A..

Tutti gli interventi a carico del Fornitore dovranno essere realizzati, salvo diverso accordo con la

P.A., entro 30 (trenta) giorni solari dalla dichiarazione di idoneita contenuta nel verbale di

sopralluogo di verifica, pena I'applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro.

A tal fine la P.A. dovra mettere a disposizione i locali concordando con il Fornitore tempi e modi.
Entro i suddetti 30 (trenta) giorni il Fornitore comunichera formalmente la conclusione degli
interventi di propria competenza e contestualmente indichera la data di consegna e installazione

dell’apparecchiatura.

4.2 Consegna e Installazione

L'attivita di consegna delle apparecchiature si intende comprensiva di ogni relativo onere e
spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio,
trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell'imballaggio. Si ricorda che
I'asporto dell'imballaggio deve essere effettuato in conformita a quanto previsto dal D.Lgs.
n.152/2006 e s.m.i..
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Le operazioni di consegna delle apparecchiature e degli eventuali dispositivi opzionali, devono
concludersi entro 30 (trenta) giorni solari dal termine di compimento degli interventi a carico del
Fornitore (tale termine & indicato nella comunicazione che il Fornitore invia alla P.A. di

conclusione degli interventi di propria competenza), pena I'applicazione delle penali di cui allo

Schema di Accordo Quadro, salvo il caso in cui il Fornitore abbia raggiunto il numero massimo di

consegne e installazioni mensili indicato nel presente paragrafo.
Nell’ipotesi in cui sia stato raggiunto il numero massimo di consegne e installazioni previste nel

mese, il Fornitore dovra comunicare alle Amministrazioni la data prevista per la consegna ed

installazione.

Resta ferma la possibilita di concordare con la P.A. |le date per I'esecuzione dei servizi connessi di
consegna e installazione.

Le apparecchiature dovranno essere consegnate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei
locali indicati dall’Amministrazione.

Il numero di consegne totali mensili che il Fornitore dovra garantire per ciascun lotto € pari al

numero di sopralluoghi mese.
Se il numero di consegne previsto in calendario dovesse eccedere tale limite, il Fornitore smaltira
le consegne progressivamente, seguendo I'ordine cronologico con cui sono stati emessi gli ordini

di fornitura dalle Amministrazioni.

Nell’ipotesi in cui sia stato raggiunto il numero massimo di consegne previste nel mese, il

Fornitore dovra comunicare alle Amministrazioni il cui ordine fosse eccedente rispetto al numero

massimo stabilito di consegne totali mensili, la data prevista di consegna.

Consip S.p.A. avra facolta di verificare la correttezza della pianificazione delle consegne.
L’esecuzione degli Ordini di fornitura relativi a piu di un’apparecchiatura potra avvenire anche

mediante consegne ripartite.

Le apparecchiature devono essere consegnate unitamente alla manualistica d’uso in lingua
italiana (hardware e software) o, se espressamente indicato nell’Ordine di Fornitura, in lingua
inglese, nonché alle certificazioni di conformita. La stessa manualistica dovra essere fornita

all’Amministrazione sia in formato digitale che in formato cartaceo.

Al termine delle operazioni di consegha e comunque entro 15 (quindici) giorni solari dalle stesse,
il Fornitore dovra procedere, dopo il montaggio, alle operazioni di installazione sia delle

apparecchiature sia degli eventuali dispositivi opzionali pena I'applicazione delle penali di cui allo

Schema di Accordo Quadro. Nell’installazione & compreso il collegamento della fornitura alla rete

elettrica dell’Amministrazione. Al termine delle operazioni di installazione il Fornitore puod

procedere al collaudo.

Per I'accesso delle apparecchiature la P.A. dovra garantire che i percorsi interni alle proprie
strutture consentano il passaggio dell’elemento pil voluminoso, fino a destinazione.
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Per ogni apparecchiatura dovra essere redatto un apposito “verbale di consegna e installazione”,
sottoscritto da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale
dovranno essere riportati: la data dell’Ordine, il numero progressivo assegnato all’Ordine, il
luogo e la data dell’avvenuta consegna e installazione, I'eventuale numero progressivo di
installazione (assegnato dal Fornitore), il numero delle apparecchiature oggetto del verbale di
consegna ed il numero delle apparecchiature oggetto dell’Ordine.

4.3  Verifiche di conformita/Collaudo

Il collaudo viene effettuato dal Fornitore in contraddittorio con I’Amministrazione e deve
riguardare la totalita delle apparecchiature compresi gli eventuali dispositivi opzionali oggetto
dell’Ordine di Fornitura ed i relativi sistemi software installati.

| collaudi verranno effettuati nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei Dispositivi
Medici 93/42 CEE e nella Guida CElI EN 62353 “verifiche periodiche e prove da effettuare dopo
interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali” e sue eventuali successive revisioni.

Il collaudo dovra essere effettuato, pena I'applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo

Quadro, entro 10 (dieci) giorni solari dal termine dell’installazione, salvo diverso accordo con la

P.A. e consistera:

. nella verifica di corrispondenza tra quanto riportato nell’Ordine di Fornitura (ad es. marca,
modello etc.) e quanto installato;

. nell’accertamento della presenza di tutte le componenti dell’apparecchiatura, compresi
software e dispositivi opzionali;

. nella verifica della conformita tra le caratteristiche tecniche possedute dalle
apparecchiature e dai relativi dispositivi opzionali, con quelli dichiarati ed emersi in sede di
offerta;

. nella verifica della conformita dell’apparecchiatura alle caratteristiche tecniche minime e
migliorative, eventualmente offerte, e alle caratteristiche tecniche previste dalle norme di
legge;

. nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla
scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di
apparecchiatura nei manuali tecnici del Fornitore, con prove di funzionamento sia a livello
di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore,
inclusa la eventuale riproduzione di immagini test;

. nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari conformemente a
quanto previsto dalle norme CEl generali e particolari di riferimento, che a discrezione
dell’Amministrazione possono in alternativa essere eseguite da suo personale di fiducia.

Il Fornitore dovra produrre in sede di collaudo la certificazione dell’azienda di produzione

attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di

conformita attestanti la rispondenza dell’apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza.

Il Fornitore, a proprio carico, dovra procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test

che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali

tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore.

La fornitura & da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono

collaudati con esito positivo.

Classificazione del documento: Consip Public

Pag. 17 di 30
Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, per ogni lotto, avente ad oggetto la
fornitura di Tomografi a risonanza magnetica (RM), servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le

Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 54, Comma 4, Lett. A), D. Lgs. N. 50/2016 - ID 2192

Allegato 4 — Capitolato Tecnico



Delle suddette operazioni verra redatto apposito “verbale di collaudo”, firmato dalla P.A. e
controfirmato dal Fornitore. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verra
considerata quale “Data di accettazione” della Fornitura. Il collaudo positivo non esonera
comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del
collaudo, ma vengano in seguito accertati. Le prove di collaudo devono concludersi entro 10
(dieci) giorni solari dal loro inizio, salvo diverso accordo con la P.A..

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore.

Quando le apparecchiature o parti di esse non superano le prescritte prove di collaudo, le
operazioni sono ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalita con eventuali oneri a
carico del Fornitore fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove deve concludersi entro
10 (dieci) giorni solari dalla data di chiusura delle prove precedenti.

Se entro il suddetto termine le apparecchiature o parti di esse non superino in tutto o in parte,
queste ultime prove, il Fornitore dovra a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare le
apparecchiature o parti di esse e provvedere alla sostituzione delle stesse, salva I'applicazione

delle penali previste nello Schema di Accordo Quadro.

L'Amministrazione ha l'obbligo di non utilizzare le apparecchiature consegnate e poste in
funzione prima delle operazioni di collaudo, in caso contrario le apparecchiature utilizzate
debbono intendersi accettate al collaudo.

Al termine del collaudo dovranno essere effettuate dalla P.A. le prove di accettazione previste
dal D. Lgs. 26 maggio 2000, n. 187 e successive modifiche, per il giudizio di idoneita all'uso
clinico.

Il Fornitore & tenuto agli eventuali adeguamenti delle apparecchiature come previsto dal

predetto decreto legislativo e successive modifiche.

Esclusivamente per il Lotto 3, in corso di esecuzione contrattuale le Amministrazioni dovranno

con cadenza trimestrale eseguire le verifiche di conformita per verificare la corretta esecuzione
delle prestazioni eseguite nel periodo di riferimento e relative ai servizi connessi e opzionali ed in
particolare ai servizi di cui al par.4.6.1 Manutenzione preventiva (ove essa dovesse essere
eseguita nello specifico trimestre di riferimento), par. 4.6.2 Manutenzione correttiva, par.4.6.3
Customer care, par 4.7 Ritiro dei rifiuti di Apparecchiature ordinate Elettriche ed Elettroniche
(ove sia stata richiesta tale prestazione), par 4.8 Ritiro delle apparecchiature da sostituire (ove sia
stata richiesta tale prestazione), par.5 Smontaggio non conservativo (ove sia stata richiesta tale
prestazione).

La verifica di conformita dovra essere avviata e conclusa entro i successivi 10 (dieci) giorni solari
dalla scadenza del trimestre di riferimento. Entro tale termine I’Amministrazione deve pertanto
inviare al Fornitore documentazione (ad esempio: verbali, email, PEC) attestante la corretta
esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4.4 Formazione del personale
La formazione del personale sull’utilizzo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali &
un’attivita di affiancamento volta a chiarire i seguenti punti:
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. uso dell’apparecchiatura, dei suoi dispositivi compresi i software in ogni loro funzione
(anche a seguito delle eventuali attivita di aggiornamento) e delle eventuali modalita di
risparmio  energetico (regolazione dei parametri che utilizzano elettricita
nell'apparecchiatura come, ad esempio, la modalita di stand-by, al fine di ottimizzare
I'utilizzo dell'energia elettrica);

. procedure per la soluzione autonoma degli inconvenienti piu frequenti;

. modalita di comunicazione (es.: orari e numeri di telefono) con il Fornitore per eventuali
richieste di intervento, assistenza e manutenzione e per ogni altro tipo di esigenza connessa
con i servizi previsti e con le esigenze di utilizzo delle apparecchiature e dei relativi
dispositivi.

La formazione del personale dovra essere effettuata in lingua italiana.

Il personale, il cui numero & definito dalla P.A., verra formato nella medesima sessione formativa

della durata di almeno due giorni. La stessa formazione del personale si protrarra per un

predeterminato numero di esami clinici delle apparecchiature concordato tra le P.A. ed il

Fornitore.

Le attivita e le modalita di erogazione di tale servizio verranno concordate tra le parti e

formalizzate in un apposito calendario. Per ogni giorno di ritardo per l'erogazione della

formazione rispetto ai termini concordati, saranno applicate delle penali secondo quanto

riportato nello Schema di Accordo Quadro, fermo restando I'obbligo di eseguire entro un

congruo termine le attivita non svolte.
Si fa presente che i costi relativi alla formazione del personale, che si renda necessaria a seguito
dell’aggiornamento gratuito del/dei software installato/i durante tutto il periodo di durata

contrattuale, restano a carico del Fornitore.

4.5 Servizio di assistenza e manutenzione full risk
Il servizio di assistenza e manutenzione full risk comprende:
e manutenzione preventiva;
e manutenzione correttiva;
e customer care;
e servizio di telediagnosi;
e reportistica sui livelli di servizio.

Il servizio di assistenza tecnica e manutenzione “full-risk” comprende la riparazione e la
sostituzione, incondizionata ed illimitata, dell’Apparecchiatura in tutte le sue componenti
(generatore, tubo radiogeno, tavolo portapaziente, ecc.), comprensiva dei dispositivi opzionali
(iniettori, cavi, adattatori, ecc.), dei materiali di consumo soggetti ad usura (gas/liquidi per
raffreddamento, lubrificanti, filtri, sensori, ecc.), con la sola esclusione del materiale di consumo

necessario all’ordinario utilizzo (es: materiale monouso e monopaziente).

Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione full risk dovessero
comportare un’interruzione dell’utilizzo clinico delle apparecchiature e/o dei dispositivi opzionali,
gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le

Amministrazioni, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.
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Il Fornitore dovra garantire la fornitura di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta
efficienza le apparecchiature e i dispositivi opzionali tanto sotto I'aspetto infortunistico, di
sicurezza e di rispondenza alle norme quanto sotto I'aspetto della rispondenza ai parametri tipici
delle apparecchiature e al loro corretto utilizzo, garantendo un servizio tecnico di assistenza e
manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di
costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo.
Esclusivamente per il Lotto 3: ’Amministrazione € esonerata da qualsivoglia responsabilita per
eventuali danni accidentali (compreso il furto) subiti e/o riscontrati sulle apparecchiature oggetto
dell’ordine, fatto salvo il caso di dolo.

Inoltre, il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo
delle apparecchiature come accertato all’atto del collaudo o delle successive verifiche funzionali;
in caso di mancato superamento dei suddetti controlli eseguiti in corso d’opera
dall’Amministrazione sull’apparecchiatura o suoi componenti, non risolvibile con normali
interventi di manutenzione, il Fornitore provvedera a sostituire tali componenti con attrezzature
nuove identiche o migliori rispetto alla fornitura originale, entro 30 (trenta) giorni solari, pena

I'applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro.

Resta inteso che per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e elettronico che
presenti rotture o logorii o che comunque diminuisca il rendimento delle apparecchiature, il
Fornitore dovra eseguire le dovute riparazioni e/o sostituzioni con materiali di ricambio originali
e nuovi di fabbrica e di caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti. Le parti
sostituite verranno ritirate dal Fornitore che ne assicurera il trattamento in conformita alle
norme vigenti, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente.

Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilita delle parti di ricambio per 10 (dieci) anni a
decorrere dalla data di accettazione della fornitura; esclusivamente per il Lotto 3 questo periodo
é limitato alla durata del contratto (7 anni). Il Fornitore dovra garantire su tutte le parti di
ricambio originali prezzi non superiori ai prezzi di listino ufficiali di volta in volta vigenti ed

eventualmente depositati presso la camera di commercio, pena I'applicazione delle penali di cui

allo Schema di Accordo Quadro.

Per i Lotti 1 e 2, il Fornitore dovra fornire i servizi di assistenza e manutenzione full risk

sull’apparecchiatura e gli eventuali dispositivi opzionali ordinati per i primi 12 (dodici) mesi a
partire dalla data del collaudo positivo, secondo quanto di seguito specificato.

Il costo dei servizi di assistenza e manutenzione full risk per i primi 12 (dodici) mesi decorrenti
dalla data del collaudo positivo dei beni e incluso nel prezzo unitario di acquisto delle

apparecchiature e dei dispositivi opzionali.

Esclusivamente per il Lotto 3, il Fornitore dovra fornire i servizi di assistenza e manutenzione full

risk sull’apparecchiatura e gli eventuali dispositivi opzionali ordinati, per l'intera durata
contrattuale (7 anni a partire dalla data del collaudo positivo) secondo quanto di seguito
specificato.
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Il costo del servizio di assistenza e manutenzione full risk per l'intera durata contrattuale &
incluso nel canone delle apparecchiature e dei dispositivi opzionali.

Si evidenzia, inoltre, che le attivita di manutenzione delle apparecchiature, comprese nel canone
di fornitura, devono essere effettuate da personale specializzato del Fornitore, che rientrera in

possesso del bene allo scadere della durata del contratto.

4.5.1 Manutenzione preventiva

La manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a
punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o
riconduzione delle apparecchiature risultanti non conformi, come previsto dai manuali d’uso
forniti in dotazione.

Tale manutenzione sara effettuata nel rispetto delle modalita, frequenza e condizioni stabilite nel
manuale relativo all’apparecchiatura e/o dispositivo opzionale fornito.

La manutenzione preventiva comprende, inoltre, le verifiche e i controlli dei parametri di
funzionamento (verifiche funzionali) comprensive del relativo materiale di consumo, le
regolazioni e i controlli di qualita, nel numero e nei termini previsti dai manuali dei produttori; si
intendono anche comprese le verifiche di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica,
generali e particolari, da eseguirsi a seguito degli interventi di manutenzione
preventiva/correttiva e comunque almeno una volta all’anno e gli eventuali interventi di rimessa
a norma.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione preventiva potra includere: verifiche e
controlli dei parametri di funzionamento delle apparecchiature e dei dispositivi opzionali,
tarature e controlli di qualita di funzionamento.

Le date del piano di manutenzione preventiva saranno concordate con il referente della P.A..
Eventuali modifiche al calendario saranno previamente concordate dalle parti.

Nel modificare il calendario si dovranno rispettare le frequenze e, quindi, gli intervalli temporali
previsti tra gli interventi di manutenzione preventiva. All’Amministrazione dovra essere inviato
sempre il calendario aggiornato con l'indicazione delle modifiche e delle motivazioni relative alle
modifiche.

Il Fornitore e tenuto al rispetto del calendario, pena I'applicazione delle penali previste nello

Schema di Accordo Quadro.

Al positivo completamento delle attivita di manutenzione preventiva, verra redatto un apposito
“Verbale di manutenzione preventiva”, da consegnare all’Amministrazione, il quale dovra
riportare almeno le informazioni relative alle attivita svolte, alla data in cui e stata svolta I'attivita
di manutenzione, al numero di ore nelle quali I'apparecchiatura & rimasta in stato di fermo e
all’elenco delle componenti eventualmente sostituite.

Per limitare il tempo di fermo macchina, nel caso in cui le attivita di manutenzione preventiva
siano previste su due giorni, I’Amministrazione potra scegliere, in funzione delle sue necessita, di
effettuare le attivita previste in due giorni non consecutivi.
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4.5.2 Manutenzione correttiva
La manutenzione correttiva (su chiamata) comprende la riparazione e/o la sostituzione di tutte le

parti, componenti, accessori e di quant'altro componga I'apparecchiatura nella configurazione

fornita, che subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale.
Sono esclusi dalla manutenzione correttiva i materiali di consumo necessari all’ordinario utilizzo

(es: materiale monouso e monopaziente).

La manutenzione correttiva consiste nell’accertamento della presenza del guasto o
malfunzionamento, nell’individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione
delle suddette cause e nel ripristino delle originali funzionalita, con verifica dell’integrita e delle
prestazioni dell’apparecchiatura. Qualora il guasto riscontrato possa incidere sulle condizioni di
sicurezza dell’apparecchiatura, dovra essere effettuata la Verifica di Sicurezza Elettrica e il
controllo di funzionalita, conformemente a quanto previsto dalle norme CEl generali e particolari

applicabili.

La manutenzione correttiva sara effettuata con le seguenti modalita:
e numero di interventi su chiamata/segnalazione illimitati;
e interventi da eseguirsi entro 4 (quattro) ore lavorative dal momento della ricezione della
“Richiesta di intervento” trasmessa dall’Amministrazione per l'identificazione dell’avaria,

pena I'applicazione delle penali previste nello Schema di Accordo Quadro;

e attivita propedeutiche al ripristino  dell’apparecchiatura/dispositivo  affetto da
malfunzionamento (quali ad esempio: invio e trasporto delle parti guaste, per la loro
eventuale riparazione) immediatamente dopo I'identificazione dell’avaria;

e ripristino della funzionalita dell’apparecchiatura/dispositivo guasto affetto da
malfunzionamento entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione della “Richiesta di

intervento” trasmessa dall’Amministrazione, pena |'applicazione delle penali previste nello

Schema di Accordo Quadro e fermo il diritto al risarcimento del maggior danno;

e in caso di impossibilita di ripristino della funzionalita, sostituzione dell’apparecchiatura/
dispositivo affetto da malfunzionamento con un’apparecchiatura/dispositivo identico a
quello malfunzionante, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della
“Richiesta di intervento”, pena |'applicazione delle penali previste nello Schema di Accordo

Quadro e fermo il diritto al risarcimento del maggior danno.
Si precisa che per “ore lavorative” si intendono le ore in cui il Customer Care é attivo.

Gli interventi di manutenzione correttiva dovranno essere richiesti formalmente (ad esempio
tramite email o PEC) mediante una “Richiesta di intervento”, dalla P.A. al Fornitore tramite il
“Customer Care”.

Per ogni intervento dovra essere redatta un’apposita nota in duplice copia, sottoscritta da un
incaricato della P.A. e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati: il
numero progressivo assegnato all’Ordine di Fornitura cui si riferisce I'apparecchiatura per la
quale e stato richiesto lintervento, il numero di installazione, il numero progressivo

(identificativo della richiesta di intervento della chiamata), I'ora ed il giorno della chiamata, il
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numero dell’intervento, I'ora ed il giorno di intervento, I'ora ed il giorno dell’avvenuto ripristino
(o del termine intervento). Una copia e per il Fornitore ed una copia resta all’Amministrazione.

Esclusivamente per il Lotto 3, si evidenzia che, ferma I'applicazione delle penali di cui sopra, nel

caso in cui il tomografo sia soggetto a manutenzione correttiva per cause non imputabili
all’Amministrazione e il ripristino della funzionalita dell’'apparecchiatura affetta da
malfunzionamento superi i 5 (cinque) giorni lavorativi, i canoni e, quindi, I'importo delle relative
fatture, saranno decurtati dell’importo relativo ai giorni lavorativi di effettivo inutilizzo
dell’apparecchiatura. Qualora I'apparecchiatura non sia utilizzabile per guasto o riparazione,
prolungato per un periodo di tempo superiore ai 45 (quarantacinque) giorni solari consecutivi,
fatta eccezione eventi per accidentali non prevedibili e non riconducibili al fornitore, si applicano
le clausole di risoluzione di cui all’articolo 16 dello Schema di Accordo Quadro.

4.5.3 Customer Care

Il Fornitore si impegna a rendere noto entro 15 (quindici) giorni solari a decorrere dalla data di
aggiudicazione definitiva gli orari di servizio, I'indirizzo email, I'indirizzo PEC, il numero telefonico
per il servizio di “Customer Care”, che funzioni da centro di ricezione/gestione delle richieste di
assistenza, manutenzione, per la segnalazione dei guasti e la gestione dei malfunzionamenti. |
numeri potranno essere gratuiti oppure ad addebito ripartito con numeri geografici di rete fissa
nazionale.

Il Fornitore deve, altresi, mettere a disposizione delle Amministrazioni, dalla data di stipula

dell’Accordo Quadro, pena 'applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro, e per

tutta la durata dei singoli contratti di fornitura, il suddetto servizio di Customer Care.

Il Customer Care dovra essere attivo per la ricezione delle richieste di intervento e delle chiamate
tutti i giorni dell’anno, esclusi sabato, domenica e festivi, per almeno 8 (otto) ore in una fascia
oraria che va dalle ore 8:00 alle ore 19:00.

Le richieste di intervento di assistenza e/o manutenzione inoltrate il sabato, la domenica o i
festivi, si intenderanno ricevute all’inizio dell’orario di lavoro del Customer Care del giorno
lavorativo successivo.

Le richieste inoltrate dopo le 8 (otto) ore di lavoro del Customer Care si intenderanno ricevute
all’'inizio dell’orario di lavoro del Customer Care del giorno lavorativo successivo.

A ciascuna richiesta di intervento, di assistenza e di manutenzione effettuata
dall’Amministrazione Contraente, il Fornitore, previa registrazione della richiesta, dovra
assegnare e quindi comunicare all’Amministrazione stessa, contestualmente alla ricezione della
richiesta medesima, un numero progressivo (identificativo della richiesta di intervento), la data e

I’ora di ricezione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

4.5.4 Servizio di telediagnosi

Come parte integrante del servizio di manutenzione full risk sull’apparecchiatura, il Fornitore
dovra mettere a disposizione delle Amministrazioni, dalla data di esito positivo del collaudo,
pena 'applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro, e per tutta la durata dei

singoli contratti di fornitura, la funzionalita di telediagnosi dello stato di funzionamento del
Tomografo.
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La funzionalita dovra:

e essere in grado di monitorare i parametri di funzionamento e le performance
dell’apparecchiatura al fine di programmare interventi straordinari di manutenzione e
prevenire possibili guasti;

e essere di tipo permanente, senza necessita di intervento manuale da parte
dell’Amministrazione;

e essere abilitata da una linea internet dedicata messa a disposizione dall’Amministrazione;

e consentire |'accesso in telediagnosi, da parte del Customer Care del Fornitore, allo stato di

funzionamento del tomografo.

Tramite la telediagnosi, preventivamente all’eventuale intervento in loco del tecnico addetto alla
manutenzione (di tipo preventiva e/o correttiva), il Customer Care del Fornitore deve essere in
grado di raccogliere informazioni diagnostiche per I'eventuale ripristino della piena funzionalita

dell’apparecchiatura.

4.5.5 Reportistica sui livelli di servizio

Il Fornitore dovra inviare, su richiesta di Consip S.p.A., secondo le modalita indicate all’art.7
commi 14 e 15 dell’Accordo Quadro, i dati e i flussi ai fini di rendicontazione e monitoraggio delle
attivita relative all’Accordo Quadro.

Inoltre, il Fornitore dovra mettere a disposizione delle Amministrazioni, su richiesta delle stesse,
dalla data di esito positivo del collaudo, pena I'applicazione delle penali di cui allo Schema di

Accordo Quadro, e per tutta la durata dei singoli contratti di fornitura, dei report sullo stato di
funzionamento del tomografo, da produrre con cadenza semestrale, indicando:
e per ogniintervento di manutenzione preventiva e correttiva la data e I'ora di inizio e fine
intervento;
e per ogni intervento di manutenzione correttiva la data e I'ora di: 1) ricezione della
“Richiesta di intervento”; 2) intervento; 3) ripristino della funzionalita;
e la data, I'ora di inizio e fine, il programma didattico delle sessioni di formazioni del

personale.

4.6 Ritiro dei Rifiuti delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)

Il servizio in esame € un servizio connesso alla fornitura avente ad oggetto il ritiro al piano terra
dell’edificio e lo smaltimento di un tomografo a risonanza magnetica (o di apparecchiatura
equivalente per peso e caratteristiche), e dei relativi dispositivi opzionali di proprieta
dell’Amministrazione. Tale servizio dovra essere prestato gratuitamente dal Fornitore qualora
espressamente richiesto dall’Amministrazione nell’Ordine di Fornitura e secondo le tempistiche
stabilite con ’Amministrazione stessa, pena "applicazione delle penali di cui allo Schema di

Accordo Quadro.

Il Fornitore dovra osservare, ove applicabili, le disposizioni del D.Lgs. 151/2005 e s.m.i., per
guanto non abrogato, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) recante
I'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilita dei rifiuti e del D.Lgs. 205/2010 e
s.m.i. e del D.M. 8 marzo 2010, n. 65, nonché del D.Lgs. 49/2014 recante “Attuazione della
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)" .
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Riguardo alle attivita di ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad
osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 188/2008 e s.m.i..

I R.AA.E.E. da ritirare potranno essere di tipo equivalente per caratteristiche e peso alle
apparecchiature oggetto dell’'Ordine di Fornitura. Si evidenzia che il numero delle
apparecchiature da ritirare non potra eccedere il numero delle apparecchiature ordinate.

Resta inteso che alla stregua di tutte le disposizioni normative sopra richiamate disciplinanti ex
lege gli adempimenti posti a carico del Fornitore per il corretto espletamento delle relative
attivita, 'Amministrazione & sollevata da qualsivoglia responsabilita in caso di inottemperanza
del Fornitore alle norme di legge, come ivi espressamente richiamate, fatti salvi i diritti e le

obbligazioni alla stessa spettanti ai sensi della normativa in argomento.

Si fa presente che '’Amministrazione potra scegliere di donare I'apparecchiatura ad altri enti
(organizzazioni umanitarie, Onlus, ...) e di non farla smaltire al Fornitore. Si precisa che in
questo caso sara cura e onere dell’Amministrazione svolgere tutte le attivita necessarie ai fini

della donazione dell’apparecchiatura.

4.7  Ritiro delle apparecchiature da sostituire
Il servizio in esame & un servizio connesso alla fornitura avente ad oggetto la possibilita per
I’Amministrazione di richiedere, nell’Ordine di Fornitura, il ritiro, a titolo gratuito, di un
tomografo a risonanza magnetica da sostituire, compresi gli eventuali dispositivi opzionali, di
proprieta dell’Amministrazione, secondo le tempistiche stabilite con I’Amministrazione stessa.
Si evidenzia che, nel caso in cui ’Amministrazione all’atto dell’emissione dell’Ordine di Fornitura
richieda questo servizio il Fornitore dovra garantire all’Amministrazione medesima uno sconto
sul prezzo offerto per la singola apparecchiatura, secondo i criteri di seguito riportati:
- per apparecchiature da ritirare/sostituire di eta inferiore o uguale a 6 anni, il Fornitore
€ tenuto a corrispondere uno sconto pari al 4% sul prezzo del tomografo;
- per apparecchiature da ritirare/sostituire di eta superiore a 6 anni ed inferiore a 12, il
Fornitore e tenuto a corrispondere uno sconto pari al 2% sul prezzo del tomografo;
- per apparecchiature da ritirare/sostituire di eta pari o superiore a 12 anni il Fornitore &
tenuto a corrispondere uno sconto pari al 1% sul prezzo del tomografo.
L'eta dell’apparecchiatura da ritirare dovra essere provata, da parte dell’Amministrazione,
attraverso copia del verbale di acquisto/collaudo/accettazione della fornitura
dell’apparecchiatura oggetto della sostituzione. In mancanza di tali documenti
I’Amministrazione potra fornire autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 specificando
I’'anno di produzione del tomografo riportato sui dati di targa.
Lo sconto dovra essere applicato indipendentemente dalla  marca/modello

dell’apparecchiatura ritirata.

Si evidenzia che il numero delle apparecchiature da ritirare non potra eccedere il numero delle

apparecchiature ordinate.
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Il Fornitore dovra provvedere alle suddette operazioni presso il sito indicato
dall’Amministrazione eseguendo tutte le attivita necessarie allo svolgimento delle stesse (quali a
titolo esemplificativo, I'apertura dei vani necessari al trasporto dei componenti piu ingombranti).
| tempi per le suddette operazioni dovranno essere concordati dal Fornitore con
I’Amministrazione richiedente nel rispetto dei tempi previsti per i servizi connessi alla fornitura
dell’apparecchiatura nuova. Il mancato rispetto dei tempi concordati con I’Amministrazione, sara

soggetto all’applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro.

Il servizio dovra essere effettuato anche se I'apparecchiatura e i relativi dispositivi opzionali che si
chiede di ritirare dovessero essere ubicati in un luogo diverso da quello previsto per
I'installazione della nuova.

4.8 Ritiro delle apparecchiature ordinate al termine di durata del contratto (esclusivamente
per il Lotto 3)

Il servizio in esame & un servizio connesso alla fornitura delle apparecchiature oggetto del Lotto 3

e dei relativi dispositivi opzionali che consiste nell’esecuzione da parte del Fornitore dello

smontaggio, del trasporto al piano terra e del ritiro delle apparecchiature e dei relativi dispositivi

opzionali e di tutte le attivita propedeutiche necessarie al ritiro dell’apparecchiatura al termine di

durata del contratto.

Sara cura del Fornitore, almeno 90 (novanta) giorni solari prima della scadenza naturale del
contratto (7 anni a decorrere dal collaudo di accettazione della fornitura) o alla scadenza
anticipata in caso di recesso o risoluzione comunicare alla Pubblica Amministrazione la data in cui

procedera allo smontaggio e al successivo ritiro dell’apparecchiatura ordinata.

Le apparecchiature devono essere riconsegnate dall’Amministrazione nelle condizioni in cui sono

Ill

state ricevute, salvo il “normale stato di usura”.
Per “normale stato di usura” si intende il deterioramento del tomografo dovuto all’appropriato
utilizzo dello stesso. L'incuria di conservazione o il danneggiamento doloso non vengono

ricondotti al normale stato di usura.

Il Fornitore & tenuto a redigere un “verbale di riconsegna” dell’apparecchiatura, nel quale
saranno annotati eventuali danni evidenti che, se rientranti nel normale stato di usura, non
saranno addebitati all’Amministrazione. Eventuali danni dovuti a montaggio di accessori o
modifiche alla configurazione dell’apparecchiatura, non preventivamente autorizzati dal
fornitore, saranno a totale carico dell’Amministrazione.

Lo smontaggio dovra essere svolto in presenza di un incaricato della P.A. nei locali dove é stata

installata 'apparecchiatura.

Tutti gli interventi relativi allo smontaggio ed al ritiro dell’apparecchiatura a carico del Fornitore
dovranno essere realizzati, salvo diverso accordo con la P.A., entro 7 (sette) giorni solari dalla
data di scadenza del contratto o alla diversa data concordata con I’Amministrazione, pena

I'applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro e fermo il diritto al risarcimento

del maggior danno.
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A tal fine la P.A. dovra mettere a disposizione i locali dove e installata I'apparecchiatura e
compiere tutte le operazioni necessarie per rendere agevole |'accesso da parte del fornitore alla
Struttura sanitaria e ai relativi locali.

A partire dalla data di scadenza del contratto I’Amministrazione non potra utilizzare

I'apparecchiatura, a meno che non abbia disposto una proroga per il tempo strettamente
necessario all’'ultimazione delle prestazioni di ritiro; in tal caso I’Amministrazione riconoscera al
fornitore il canone stabilito in misura proporzionale ai giorni di effettivo utilizzo, fermi in ogni

caso tutti i prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

Qualora la P.A. non fosse disponibile a far eseguire lo smontaggio alla data indicata dal Fornitore,
sara sua cura contattare il Fornitore, concordando e formalizzando una nuova data valida per
entrambi, e comunque non superiore ai 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza del contratto.

Inoltre, nel caso in cui 'Amministrazione continuasse ad utilizzare I’apparecchiatura oltre il
termine di 30 (trenta) giorni solari sopra indicato I’Amministrazione sara tenuta a riconoscere al

fornitore un importo pari al canone mensile aumentato del 10%.

Nel caso in cui il Fornitore non proceda, alla data previamente comunicata all’Amministrazione, e
comunque non superiore ai 30 (trenta) giorni solari successivi alla scadenza del contratto, allo
smontaggio ed al successivo ritiro dell’apparecchiatura ordinata e dei relativi dispositivi opzionali
(fatti salvi i casi di caso fortuito o forza maggiore purché prontamente comunicati e
documentati), nessun canone & dovuto dall’Amministrazione, che potra provvedervi

autonomamente, ponendo a carico del fornitore tutti gli oneri e le spese sostenute.

5 SERVIZIO OPZIONALE DI SMONTAGGIO DELLE APPARECCHIATURE E DEI RELATIVI
DISPOSITIVI OPZIONALI USATI

L’Amministrazione contraente puo richiedere nell’'Ordine di Fornitura il servizio opzionale di
smontaggio e trasporto al piano terra del tomografo:

- dadismettere (o di apparecchiatura equivalente per peso e caratteristiche), compresi gli
eventuali dispositivi opzionali, ai fini del ritiro e trattamento dell’apparecchiature quale
rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) come previsto al
precedente paragrafo 4.6;

o in alternativa

- da sostituire (o di apparecchiatura equivalente per peso e caratteristiche), compresi gli
eventuali dispositivi opzionali ai fini della cessione al fornitore come previsto al
precedente al paragrafo 4.7.

Qualora I’'Amministrazione richieda il servizio, la stessa si impegna a corrispondere la somma di €
3.500,00 (tremilacinquecento/00 euro) per apparecchiatura. |l prezzo & determinato in misura

fissa per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
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Il Fornitore dovra provvedere alle suddette operazioni presso il sito indicato
dall’Amministrazione eseguendo tutte le attivita necessarie allo svolgimento delle stesse. | tempi
per le suddette operazioni dovranno essere concordati dal Fornitore con I’Amministrazione
richiedente nel rispetto dei tempi previsti per i servizi connessi alla fornitura dell’apparecchiatura
nuova. |l mancato rispetto dei tempi concordati con I’Amministrazione, sara soggetto
all’applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro.

Il servizio dovra essere effettuato anche se I'apparecchiatura e i relativi dispositivi opzionali che si
chiede di smaltire dovessero essere ubicati in un luogo diverso da quello previsto per
Iinstallazione della nuova.

6  GARANZIA (ESCLUSIVAMENTE PER | LOTTI 1 E 2)

Per ciascuna apparecchiatura e dispositivo opzionale offerti € inclusa la garanzia per vizi e difetti
di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualita promesse o essenziali all’'uso cui la
cosa e destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per
12 (dodici) mesi a partire dalla data di collaudo positivo (data di accettazione
dell’apparecchiatura).

Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il
necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché,
ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a
sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la
sostituzione delle apparecchiature.

Le Amministrazioni che utilizzano I’Accordo Quadro avranno diritto alla riparazione o alla
sostituzione gratuita ogni qualvolta, nel termine di 12 (dodici) mesi, a partire dalla data di
collaudo positivo, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle apparecchiature stesse
(comprensive o meno dei dispositivi opzionali), senza bisogno di provare il vizio o difetto di
qualita.

Il Fornitore e tenuto ad adempiere ad eccezione dai casi in cui la mancanza di buon
funzionamento sia dipesa da un fatto doloso della P.A..

Il difetto di fabbricazione e/o il malfunzionamento devono essere tempestivamente contestati,
per iscritto, entro un termine di decadenza di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scoperta del

difetto e/o del malfunzionamento stesso.

7  ATTIVITA GENERALI

7.1  Responsabile della fornitura

Il Responsabile della Fornitura, nominato dagli aggiudicatari secondo le modalita e i termini
indicati al paragrafo 22 del Capitolato d’Oneri, sara il referente responsabile nei confronti delle
Amministrazioni e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e rappresentera ad
ogni effetto il Fornitore. Tale Responsabile dovra avere almeno 3 (tre) anni di esperienza nello
svolgimento di mansioni analoghe a quelle richieste ed avra la responsabilita delle seguenti

attivita:
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e supervisione e coordinamento delle attivita amministrative a partire dal momento di
ricezione delle Richieste preliminari di fornitura e degli Ordini di fornitura;

e pianificazione, gestione, e soluzione delle problematiche relative alle consegne,
installazioni, collaudi e formazione, smontaggio non conservativo, trasporto, ritiro e
smaltimento dell’apparecchiatura da sostituire o da dismettere (ed eventuali dispositivi
opzionali), assistenza e manutenzione;

e risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Amministrazioni e/o della
Consip S.p.A,;

e monitoraggio dell’landamento dei livelli di servizio per tutto il periodo di efficacia dei singoli
contratti attuativi dell’Accordo Quadro;

e implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni
richieste;

e gestione delle attivita previste con Consip S.p.A. come ad esempio l'invio dei dati, le

verifiche ispettive.

8 MONITORAGGIO DELLA FORNITURA

8.1  Verifiche ispettive

Durante tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti stipulati dalle
Amministrazioni, al fine di verificare la conformita delle prestazioni contrattuali a quanto
prescritto nel Capitolato Tecnico e nell’ulteriore documentazione contrattuale, nonché di
accertare 'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, la Consip S.p.A. potra effettuare —
avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 in
corso di validita - apposite verifiche ispettive.

| costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore che dovra corrisponderli direttamente
all’Organismo di Ispezione nei tempi indicati nello Schema di Accordo Quadro. La fattura, relativa
al pagamento delle verifiche ispettive, sara inviata dal suddetto Organismo di Ispezione al
Fornitore, previa emissione di benestare alla fatturazione da parte della Consip S.p.A., allegato a
detta fattura.

| suddetti costi, nel loro valore massimo, non potranno eccedere lo 0,5% dell'importo degli Ordini
di Fornitura emessi, a valere sull’Accordo Quadro, al momento della verifica.

La stima dei costi previsti per I'esecuzione di dette verifiche ispettive, per ciascun Lotto, &
riportata al par. 3.1 del Capitolato d’Oneri. Per I'espletamento della suddetta attivita, si fara
riferimento ai livelli di servizio e agli adempimenti contrattuali indicati nel presente Capitolato e
nell’Allegato 4C - Schema delle verifiche ispettive, ivi inclusi quelli eventualmente risultanti
dall’offerta tecnica migliorativa, se presentata dal Fornitore aggiudicatario.

Tale Schema, in sede di verifica potra essere oggetto di ulteriori modifiche e/o integrazioni, al
fine di verificare tutti gli aspetti della fornitura e gli adempimenti contrattuali descritti nel

presente Capitolato Tecnico.
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Le “modalita di valutazione”, indicate nel suddetto Schema, sono utilizzate per la verifica del
rispetto degli adempimenti contrattuali cosi come previsti nel Capitolato Tecnico. In caso di
deroghe agli stessi, le modalita che prevedono una scala di valutazione a 5 livelli non potranno
essere applicate e la valutazione si basera sui due livelli (conformita/non conformita grave), ad

esempio anche il ritardo di un solo giorno determinera il verificarsi della “non conformita grave”.

Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle
delle P.A. che avranno effettuato Ordini di Fornitura; il Fornitore e I’Amministrazione dovranno,
pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza
intralcio all’attivita.

Le verifiche ispettive potranno essere svolte durante tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei
singoli contratti (indipendentemente dalla data dell’ordine).

L'Organismo di Ispezione, su indicazioni della Consip S.p.A., effettuera uno o piu cicli di verifiche
ispettive sugli Ordini emessi dalle Amministrazioni. Per ciclo di verifiche si intende il numero di
giorni/uomo necessari per rendere significativa I'attivita di ispezione, compatibilmente con
I’Allegato 4C - Schema delle verifiche ispettive e 'importo massimo a disposizione al momento

dell’incarico per lo svolgimento delle verifiche stesse.
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Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, per ogni lotto, avente ad oggetto la

fornitura di Tomografi a risonanza magnetica (RM), servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le
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