Accordo Quadro per la fornitura di trattamenti di dialisi extracorporea, dialisi peritoneale e filtri "speciali per le Pubbliche Amministrazioni - ID 2348

Manodopera

Lotto 1 - Massimale apparecchiature Stima costi manodopera
6410 17.956.236,80 €
Costo s
Attivita Numero giornate (A) Numero persone (B) Inquadramento iornaliero Costo attivita Totale
& P CCNL Metalmeccanici (gC ) (AxBxC)

Consegna apparecchiatura

Installazione e collaudo

Consegna materiale consumo

Smontaggio e ritiro apparecchiatura fine service

Customer care base

Manutenzione preventiva

Manutenzione correttiva

TOTALE =

Consegna apparecchiature, consegna materiale consumo, installazione, collaudo, smontaggio e ritiro apparecchiature fine service

Il numero di giornate e il numero di persone legate alle attivita di consegna, installazione, collaudo, smontaggio e ritiro delle apparecchiature fine service, sono state stimate tenendo conto anche

della tipologia di apparecchiatura (peso, dimensioni, condizioni di installazione) e la frequenza di consegna del materiale di consumo.

Customer care

Il servizio di customer care & un servizio che ciascun aggiudicatario mette a disposizione per tutte le Amministrazioni che intendono aderire all'’AQ, ma che non deve essere necessariamente
dedicato all'AQ. E stato quindi ipoizzato un customer care attivo per tutta la durata del contratto (5 anni) e il costo & stato stimato a partire dalla retribuzione annua prevista per 1 operatore di IV

livello (CCNL Metalmeccanico).
Manutenzione preventiva e correttiva

Gli interventi di manutenzione preventiva sono stati dimensionati al fine di ridurre al minimo il fermo macchina nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il numero di giornate
ipotizzate per gli interventi di manutenzione correttiva é stato dimensionato tenendo conto della durata del contratto (5 anni). L'intervento di manutenzione correttiva si intende risolto con esito

positivo, ipotizzando che sia affidato ad un operatore esperto di VI livello.

Classificazione Consip Public
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