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1. PREMESSA

Il contenuto del presente documento costituisce parte integrante ed essenziale del contratto di
somministrazione, di appalto e subappalto cosi come definiti dagli articoli 1559, 1655 e 1656 C.C.,
nonché del contratto d’opera cosi come definito dall’articolo 2222 C.C., che prevedano
I'affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi da effettuarsi all’interno degli
impianti/siti della sede SOGEI S.p.A., sita in via M. Carucci, 99 - ROMA.

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. 81/08 il presente
documento redatto dalla stazione appaltante ha lo scopo di informare la SOGEI S.p.A.
relativamente ai rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero
potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.

SOGEI S.p.A., presso la cui sede deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio
dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti
nei luoghi in cui verra espletato I'appalto;

lintegrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 18 - D. Lgs 81/08 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente)

1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e
dirigono le stesse attivita secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

()

e elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per
'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza;

()

e nellambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto e di subappalto, munire i
lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro;

()

Art. 26 - D. Lgs 81/08. (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o
somministrazione)

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori allimpresa appaltatrice o a lavoratori
autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita produttiva della stessa, nonché'
nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalita previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), I'idoneita
tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica & eseguita attraverso le seguenti
modalita:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
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2) acquisizione dell'autocertificazione dellimpresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di idoneita tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente
in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attivita.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con |l
committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da
interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della
prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto
presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dellesecuzione, integra |l
predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verra
espletato l'appalto; lintegrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti
contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilita solidale per il
mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, I'imprenditore
committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché' con ciascuno degli eventuali
subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'lstituto nazionale per I'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'lstituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri
dell’attivita delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al
momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione
dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile,
devono essere specificamente indicati a pena di nullita ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i
costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo
specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25
agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008,
gualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su
richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu rappresentative a livello nazionale.
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6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori
sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro
e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo
rispetto all’entita e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente
comma il costo del lavoro € determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva
stipulata dai sindacati comparativamente piu rappresentativi, delle norme in materia previdenziale
ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro € determinato in relazione al contratto collettivo
del settore merceologico piu vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da
ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione
in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto o subappalto, il personale
occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del
datore di lavoro.
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3. ANAGRAFICA AZIENDALE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Ragione Sociale

CONSIP S.p.A.

Datore di Lavoro

ING. CRISTIANO CANNARSA

Sede Legale

Via Isonzo, 19/D-E - Roma

R.S.P.P.

ING. ANDREA ROTELLA

Medico Competente

DOTT. IVAN BORRELLI

R.L.S.

AVV. MARCO BRAGAGLIA
ING. VINCENZIO PISTORIO
DOTT.SSA DANIELA VANGELISTA

4. ANAGRAFICA AZIENDALE DEL SOGGETTO PRESSO IL QUALE E

ESEGUITO IL CONTRATTO

Ragione Sociale

SOGEI S.p.A.

Datore di Lavoro

Sede Legale

Via M. Carucci, 99 - ROMA

R.S.P.P.

Medico Competente

R.L.S.
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5. ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO

1. Costituisce oggetto dellappalto la fornitura degli aggiornamenti e dei servizi connessi di
manutenzione standard HW e SW di base degli apparati e delle licenze software relativi ai
seguenti produttori:

HPE;

Cisco;
Radware;
Fortinet;
IBM/Lenovo;
Oracle.

N o g~ w DN

Si riporta nella seguente tabella il dettaglio degli apparati hardware (inclusivi del SW di base) e
delle licenze software attualmente in uso per i quali e richiesta la fornitura di aggiornamenti e del
servizio di manutenzione connesso con evidenza dei mesi di effettiva erogazione del servizio. Si
precisa che il servizio di manutenzione sara attivato con cadenza mensile.

Tipologia di . . Scadenza Mesi di
Gruppo Marca apparato/licenza Al el Q. attuale manutenzione
HPE SERVER BLADE ProLiant BL660c G9 15 | 31/12/2022 36
HPE SERVER BLADE ProLiant BL460c G9 g | 31/12/2022 36
HPE SERVER BLADE ProLiant BL660c G8 6 31/12/2022 36
HPE SERVER BLADE ProLiant BL460c G10 5 31/12/2022 36
HPE ENCLOSURE BLC7000 4 31/12/2022 36
HPE SERVER SYNERGY SY660 gen9 compute module 12 | 31/12/2022 36
HPE FRAME Synergy 12000 Frame 2 31/12/2022 36
HPE COMPOSER Synergy Composer 2 31/12/2022 36
1 HPE VIRTUAL CONNECT Synergy Virtual Connect 2 | 31/12/2022 36
HPE SWITCH 5900AF-48XG-4QSFP 5 31/12/2022 36
HPE SWITCH 5900AF 48XG 4QSFP+ Switch 1 | 01/06/2023 31
HPE SERVER RACKABLE ProLiant DL560 GEN10 5 31/12/2022 36
HPE SERVER RACKABLE ProLiant DL560 GEN10 3 01/07/2025 6
cisco SWITCH MDS 93965 96X16G FC (2 RU) Chassis 2 31/12/2022 36
2
clsco SWITCH MDS 93965 96X51W6GS:§ (2 RU) 48x16G 1 31/12/2022 36
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CISCO SWITCH MDS 9396S 16G Multilayer Fabric Switch 01/06/2023 31
con 48 porte FC 16
Alteon 5224 XL- 2* SFP+, 16*SFP -
8*Copper - 12GB Memory - Max 5 Gbps 01/01/2023 12
RADWARE BILANCIATORE throughput - 5,000 SSL CPS - Caching - 1
Gbps Compression- RoHS
Alteon-NG 5224 XL- 2* SFP+, 16*SFP -
8*Copper - 12GB Memory - Max 5 Gbps 01/01/2023 12
RADWARE BILANCIATORE throughput - 5,000 SSL CPS - Caching - 1
Gbps Compression- RoHS — 2 GIGA
Alteon 5224 1 G/ODS-LS/6GB incluso
3 RADWARE BILANCIATORE Right to Use (RTU): 6 Physical and 60 01/01/2023 12
Virtual instances - Software Option
Alteon D5208S
HPP Deliver 2*SFP+ 8*Copper 32GB
Memory Dual AC power supply 2 x
RADWARE BILANCIATORE 10Gbps pluggable optics multimode 01/06/2023 31
SR 500G SSD RoHS. Max 6 Gbps
throughput The default RAM supports
up to 24 vADCs.
LICENZA APSolute Vision Performance Reporter - 31/12/2022 36
RADWARE SOFTWARE Software Option
FortiGate-2600F 1 Year Unified Threat
Protection (UTP) (IPS, Advanced .
FORTINET FIREWALL Malware Protection, Application 01/06/2023 31
Control, Web & Video Filtering,
Antispam Service, and 24x7 FortiCare)
4 FORTINET FortiAnalyzer 1000E Centralized log & 01/01/2023 27
FIREWALL analysis appliance - 2x GE RJ45, 24TB
storage, up to 600 GB/Day of Logs
FML-400F-BDL-641-36 FORTIMAIL
FORTINET ANTIVIRUS ENTERPRISE 3Y —ForthalI—l.lOOF 01/01/2024 24
Hardware plus 3 Year 24x7 FortiCare and
FortiGuard Enterprise ATP Bundle
IBM STORAGE IBM V7000 Gen2 Plus with 24 X 1,9 TBRI 31/12/2022 36
CONTROLLER Flash
IBM STORAGE IBM V7000 Gen2 Plus with 10 X1,9 TB RI 31/12/2022 36
ESPANSION Flash
IBM/LENOVO RACK 42U 1200MM Deep Static Rack 31/12/2022 36
IBM STORAGE IBM V7000 Gen2 Plus with 17 X 1,9 TB 31/12/2022 36
ESPANSION RI Flash
IBM STORAGE 31/12/2022 36
CONTROLLER V5030 SFF Control
1BM DISK EXPANSION V5000 HD LFF Expansion 31/12/2022 36
> = =
IBM RACK Rack 19” completo dl'dOppIa PDU e 31/12/2022 36
cavetteria
IBM STORAGE IBM V7000 Gen3 Plus with 12 X 20 TB RI 31/12/2022 36
CONTROLLER Flash
IBM LICENZA IBM Storwize V7000 Controller Full 31/12/2022 36
SOFTWARE Feature
IBM LICENZA IBM Spectrum Virtualize Software for 31/12/2022 36
SOFTWARE Storwize
IBM STORAGE IBM V7000 Gen3 Plus with 8 xxx TB RI 31/12/2022 36
CONTROLLER Flash
1BM LIBRARY TS4300 01/06/2024 19
ORACLE Sun ZFS Storage 7420 ATO BOM product 31/12/2022 36
STORAGE .
family top level part number
6
ORACLE STORAGE Sun ZFS St'orage 7420 ATO BOM product 31/12/2022 36
family top level part number
ORACLE SWITCH Exadata Databas? Mac'hme Expansion 31/12/2022 36
Switch Kit
8
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ORACLE STORAGE Oracle Storage Drive Enc!osure DE2-24C: 1 31/12/2022 36
model family
ORACLE SISTEMA Exadata Database Machine X5-2 HC Half 1 31/12/2022 36
Rack
ORACLE STORAGE Oracle Storage Drive Enc!osure DE2-24C: 1 31/12/2022 36
model family
ORACLE STORAGE Oracle Storage Drive Enc!osure DE2-24P: 1 31/12/2022 36
model family
ORACLE LICENZA Exadata Storage Server Software - Disk 1 31/12/2022 36
SOFTWARE Drive Perpetual (36 utenti)
ORACLE LICENZA Exadata Storage Server Software - Disk 1 31/12/2022 36
SOFTWARE Drive Perpetual (24 utenti)
ORACLE LICENZA Exadata Storage Server Software - Disk 1 31/12/2022 36
SOFTWARE Drive Perpetual (84 utenti)

Per questioni di sicurezza non sono indicati i numeri seriali degli apparati.

* Si fa presente che tali apparati sono ancora in fase di acquisizione da parte di Consip. Per tale
ragione, il numero di mesi indicato per la manutenzione & un valore stimato.

Appaltatore:

Ragione Sociale

Datore di Lavoro

Sede Legale

R.S.P.P.

Medico Competente

R.L.S.

Aree interessate:

L’erogazione dei servizi on-site oggetto della presente fornitura dovra avvenire presso il nuovo
CED DAG (NCED) di Sogei S.p.A. sito in via Mario Carucci n. 99 in Roma.
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6. VALUTAZIONE E GESTIONE DELLE INTERFERENZE

Al fine di migliorare e promuovere la gestione congiunta della sicurezza sul luogo di lavoro, si
indicano di seguito alcuni criteri e misure di prevenzione da rispettare sempre, che consentiranno
di ridurre al minimo le possibilita di interferenza durante i lavori tra i lavoratori degli Appaltatori e
del soggetto presso il quale verra espletato il contratto eventualmente impiegati nella medesima
area 0 comunque presenti.
Essendo la lotta agli infortuni e la minimizzazione dei rischi parametro condizionante della
sicurezza sin dalle primissime fasi di impostazione dei lavori, occorre che I'appaltatore attui le
misure organizzative e di prevenzione e protezione di sotto riportate.
MISURE ORGANIZZATIVE
e Valutare i rischi derivanti dalle attivita specifiche e sviluppi delle procedure attuative per il
lavoro commissionato;
e Organizzare il lavoro in maniera da evitare sovrapposizioni spaziali e temporali fra
lavorazioni antagoniste.
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE SEMPRE
e Isolare l'area interessata dalle lavorazioni mediante I'apposizione di opportune barriere
fisiche (new jersey, nastro e/o coni bianchi e rossi di segnalazione o reti metalliche);
o Segnalare tempestivamente ['inizio dei lavori e la zona interessata dagli stessi tramite
I'esposizione di cartellonistica il piu possibile chiara e intuitiva;
e Rispettare gli spazi funzionali degli eventuali altri operatori, sia che appartengano alla
propria ditta sia che siano di altra societa;
o Rispettare gli spazi funzionali e le estensioni degli stessi (legati alle manovre) degli
eventuali macchinari presenti nell’area;
e Prevenire la caduta di oggetti in quota tramite corretto posizionamento e/o ancoraggio a
supporti fissi;
Mantenere pulita la zona dei lavori;
e Sistemare i rifiuti prodotti solo nelle zone autorizzate/dedicate, le segnali con cartelli e
barriere fisiche per evitare un contatto accidentale da parte di personale non autorizzato;
e Mantenere sempre disponibile il materiale antincendio nelle aree di lavoro;
Concordare con il Referente e 'RSPP di SOGEI S.p.A. il da farsi in caso di mancanza di
infrastrutture di servizio adeguate
e Sulla base dellattivita che occorre effettuare, mettere in atto le misure di prevenzione
riportate nei paragrafi successivi.

MISURE DI PREVENZIONE RELATIVE AL PERSONALE DELL'APPALTATORE

o Per l'esecuzione dei lavori deve essere utilizzato personale professionalmente idoneo e
preparato;

e |l personale deve essere correttamente istruito sul lavoro da svolgere, sulluso dei
macchinari e dei mezzi di protezione previsti;

e Operai apprendisti non devono essere adibiti a lavori pericolosi e devono essere
continuamente assistiti da personale responsabile;

o Nelllambiente di lavoro il personale deve avere un comportamento corretto, senza recare
danno o intralcio alla attivita lavorativa del Committente.

10

Classificazione del documento: Consip Public
Allegato 3 - DUVRI




DUVRI Standard - Art. 26, co. 3-ter D. Lgs. n.
D@VRI CON4B-0330 81/2008

Ente/Amm.ne | CONSIP S.p.A.

Plesso | c/o SOGEI S.p.A., via M. Carucci, 99 - Roma

7. VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZE: METODOLOGIA
USATA

Dato che non vi sono norme riconosciute riguardo ai modi per l'esecuzione delle valutazioni dei
rischi, e stata utilizzata:

8. la metodologia proposta dalla G.A.H. (Criteri per la valutazione del rischio);

9. la metodologia proposta dalla V Direzione Generale della CEE;

10. la bozza di coordinamento tecnico interregionale.

Nella fase preparatoria, si &€ tenuto conto di due principi fondamentali:

— Effettuare la valutazione in modo da garantire che si considerano tutti i rischi e i pericoli
degni di nota

— Una volta identificato un determinato rischio, si € cominciata la valutazione dai principi
fondamentali, studiando la possibilita di eliminarlo in base all'esistenza 0 meno di un
principio di causalita

Si e badato a suddividere I rischi in:
a) rischi per la salute
b) rischi per la sicurezza

Per la valutazione dei rischi sul lavoro si &€ tenuto conto del documento elaborato dall'impresa
appaltatrice ai sensi dell’art. 28 del D.Igs. 81/08 (ex art.4, comma 2 del D.Lgs 626/94);

La valutazione dei rischi € stata articolata come segue:

STRUMENTI UTILIZZATI AZIONI/FASI

¢ Analisi delle attivita Identificazione dei luoghi e posti di lavoro
 Sopralluogo in azienda Identificazione dei pericoli presenti in ciascun
o Documentazione aziendale esistente luogo di lavoro

¢ QOrganigrammi e mansionario aziendale Individuazione dei soggetti esposti

e Sopralluogo in ogni locale di lavoro

_ _ ) Misure di prevenzione presenti
e Documentazione aziendale esistente

o Sopralluoghi specifici e dettagliati

: . . Stima del rischio presente
¢ Documentazione aziendale esistente

Successivamente sono stati indicate le misure e le modalita di attuazione del coordinamento
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8. VALUTAZIONE DEIR

ISCHI STANDARD

L’indice di rischio viene calcolato prendendo in considerazione gli indici della probabilita (P) e della

gravita del danno(D):

IR=PXD

Il rischio & la proprieta o qualita intrinseca di una determinata entita avente il potenziale di causare

lesioni e/o danni alla salute in una situazione di pericolosita.

Assegnazione dell’indice di probabilita (P)

La seguente tabella assegna una corrispondenza tra la probabilita ed il suo indice:

PROBABILITA’ INDICE DI PROBABILITA
Bassa 1
Medio bassa 2
Medio alta 3
Alta 4

Assegnazione dell’indice di danno (D)

La seguente tabella mette in relazione l'indice di danno con la gravita del possibile danno atteso:

INDICE DI DANNO GRAVITA’ DEL DANNO DANNO ATTESO
o . .. | Trauma, ferita, contusione, lesioni varie
1 Lesioni ° danni lievi con prognosi < 3 gg; effetti reversibili di
(rapidamente reversibili) brog =99
poco conto.
> Lesioni o danni di modesta | Trauma, ferita, contusione con prognosi
entita da 4 - 40 gg.
Trauma, ferita, contusione lesioni varie
3 Lesioni o danni gravi con prognosi > 40 gg; Amputazione
limitata.
Infortunio che conduce al decesso;
4 Lesioni o danni gravissimi Amputazione o mutilazione gravi (ad
es. Perdita di un arto).

Classificazione del documento: Consip Pub
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La formula ¢ raffigurabile in un’opportuna rappresentazione grafico - matricale avente in ascisse la
gravita del danno atteso ed in ordinate la probabilita del suo verificarsi.

%
|

]

-

| rischi maggiori occuperanno in tale matrice le caselle in alto a destra, quelli minori le posizioni piu
vicine all’origine degli assi, con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili.

Una tale rappresentazione costituisce di per sé un punto di partenza per la definizione delle priorita
e la programmazione temporale degli interventi di protezione e prevenzione da adottare. La
valutazione numerica e cromatica del rischio permette di identificare una scala di priorita deqgli
interventi come nella tabella sottostante

Tabella di priorita e tempi degli interventi proposti

ESEMPI DI  TEMPI DI
ATTUAZIONE

Z///////%////// 4 - bassa A_zioni mi Iiorat_ive da valutare in fase 0 9 mesi
%////////%% b di prograr?\mazmne Entro 9

Azioni correttive e/o migliorative da
3 - media programmare nel breve e medio| Entro6 mesi
termine

PRIORITA MISURE

Azioni correttive necessarie da

2 - elevata i
programmare con urgenza Entro 3 mesi

1 - molto elevata | Azioni correttive indilazionabili INDILAZIONABILE
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| Schedan. 1: Fornitura di aggiornamenti e servizi di manutenzione HW e SW

Rischi standard | IR=P XD Misure di prevenzione e carico dell'lmpresa Appaltatrice
Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni devono essere previste le
seguenti attivita
a) Installare barriere e/o recinzioni tali da impedire il passaggio di terzi nelle aree dove
verranno svolte le attivita lavorative
b) Installare la cartellonistica di sicurezza eventualmente necessaria, per esempio in caso di
interdizione di passaggio installare il cartello “divieto di accesso ai non addetti ai lavori”
Usare scarpe con suola antisdrucciolo
Evitare di lasciare eventuali oggetti in prossimita delle zona di lavoro lasciando liberi accessi,
passaggi e vie di fuga; se cid non fosse possibile segnalare opportunamente un percorso
alternativo concordandolo col titolare del luogo di lavoro.
Cadute in piano per 4=2x2 T, . - . - L . .
presenza di ostacoli R Vige il divieto assoluto per i lavoratori di depositare materiali lungo le vie di circolazione e i
percorsi d'esodo, anche se in maniera temporanea
Corretto posizionamento di ingombri e ostacoli.
Corretto posizionamento cavi di alimentazione di eventuali attrezzature elettriche impiegate
Corretto smaltimento dei rifiuti.
Presenza, ove necessario, di personale dell'impresa appaltatrice per segnalare il pericolo.
A conclusione dei servizi svolti, il personale provvedera alla collocazione delle attrezzature e
materiali propri negli spazi a cio dedicati, definiti dal committente al fine di mantenere liberi i
pavimenti dei luoghi di lavoro, le vie di passaggio, le uscite e le scale di sicurezza.
Tagli alle mani nel Uso di guanti pedi protezione
caso di presenza di
bordi o spigoli 2=2x1
taglienti sugli
apparati
Utilizzo di apparecchi elettrici e componenti elettrici (cavi, spine, prese, adattatori, ecc.)
rispondenti a regola d’arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed efficienti sotto il profilo
della sicurezza.
Prelievo dell’energia elettrica dai punti individuati dal titolare del luogo di lavoro nel rispetto
Contatto diretto e/o delle caratteristiche tecniche del punto di presa.
indiretto su parti in - . - . . .
tensione argo Verifica che la potenza dell’apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della
elettrico ! uso di conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori gia collegati al
energia elettrica per 8=2x4 quadro.
alimentare le Utilizzo dell'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola
attrezzature dell'arte anche per quanto riguarda I'utilizzo di prese a spina del tipo industriale.
dell’lmpresa
Appaltatrice. Vietato operare su linee elettriche od apparecchiature ad alimentazione elettrica in presenza di
pavimenti umidi o bagnati.
Mettere fuori tensione le linee elettriche collegate o da collegare ad attrezzature e/o macchine
alimentate elettricamente, sulle quali & necessario effettuare un intervento od una installazione.
Utilizzo di apparecchi elettrici e componenti elettrici (cavi, spine, prese, adattatori, ecc.)
rispondenti a regola d’arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed efficienti sotto il profilo
della sicurezza.
Incendio - uso di ) , ) ) . R . . .
energia elettrica per Prelievo dell’energia elettrica dai punti individuati dal Committente nel rispetto delle
alimentare le caratteristiche tecniche del punto di presa. Verifica che la potenza dell’apparecchio utilizzatore
attrezzature 8=2x4 sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri
dell'Impresa apparecchi utilizzatori gia collegati al quadro.
Appaltatrice Utilizzo dellimpianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola
dell’arte anche per quanto riguarda I'utilizzo di prese a spina del tipo industriale.
& vietato I'uso di acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche
Mancata 8=2x4 Le operazioni in loco devono essere sempre comunicate in anticipo e concordate con il
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Rischi standard

IR=P XD

Misure di prevenzione e carico dell’Impresa Appaltatrice

conoscenza delle
procedure di
emergenza da
parte del personale
di imprese esterne.
Ingombro vie di
esodo e

rimozione o
spostamento presidi
antincendio.

personale preposto al controllo dell’appalto, in

particolare numero e nominativi dei lavoratori dell'impresa presenti nella sede e del piano/zona
di lavoro.

Prima di iniziare l'attivita ciascun lavoratore dell'impresa che opera all'interno della struttura
deve prendere visione dei luoghi ed individuare in modo chiaro i percorsi di emergenza, le vie
di uscita ed i presidi antincendio (i percorsi d’esodo sono indicati nelle planimetrie d’esodo
affisse nei corridoi di piano).

Durante un’emergenza i lavoratori dellimpresa si dovranno attenere alle disposizioni impartite
dagli addetti incaricati alla gestione del’emergenza presenti nella sede.

In caso il personale ravvisi una situazione di emergenza (principio di incendio, puzza di fumo,
etc.) chiamare 'addetto al’emergenza presente nelle vicinanze.

Non ingombrare le vie di esodo e i corridoi ma lasciarli sempre liberi in modo da garantire il
deflusso delle persone in caso di evacuazione.

Non spostare o occultare i mezzi di estinzione e la segnaletica di emergenza che devono
sempre essere facilmente raggiungibili e visibili.

Qualora per motivi inderogabili sia necessario rendere impraticabili temporaneamente delle vie
o uscite di emergenza, informare preventivamente il referente del Committente affinché siano
trovati percorsi alternativi e data comunicazione a tutti gli occupanti la sede delle nuove
disposizioni.

Rischio biologico:
Contagio da Covid-
19

6=3x2

Richiedere di liberare le stanze interessate dalla lavorazione.
Il personale deve indossare sempre la mascherina chirurgica o FFP2 e mantenere una
distanza interpersonale di almeno un metro.

9. INTEGRAZIONE DEL DUVRI PRELIMINARE CON I RISCHI SPECIFICI DA
INTERFERENZA PRESENTI NEI LUOGHI PRESSO | QUALI VERRA ESPLETATO
L’APPALTO, A CURA DI SOGEI S.P.A.

| Scheda n. 1: Fornitura servizi di aggiornamenti e servizi di manutenzione HW e SW

Rischi da
interferenza

IR=P XD

Misure di prevenzione e protezione
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10. COSTI PER LA SICUREZZA

Di seguito sono indicati i costi per la sicurezza riferiti ad eventuali misure di prevenzione connesse ai
rischi di natura interferenziale che si dovessero verificare durante le lavorazioni:

DESCRIZIONE UNITA’ DI MISURA PREZZO CAD.|NUM. PREZZO TOTALE €

Ore di sopralluogoperla visione deiluoghi e

I'informazione sui rischi delle reciproche attivita Ore 80,00 € 1 80,00

Riunioni di informazione e formazione sui rischi da

interferenze e di coordinamento .
1 haincontro 80,00 € P 1600,00

TOTALE
€ 240,00
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11. FIRME

I1 Delegato del Datore di Lavoro Committente (CONSIP S.p.A.)

NOMINATIVO FUNZIONE FIRMA DATA
: Delegato del Datore di DONNA
Ing. Di Donna Renato J h 01/07/2022
Lavoro 04.07.2022
e

I1 datore di Lavoro (SOGEI S.p.A.):

NOMINATIVO FUNZIONE FIRMA DATA
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