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INTRODUZIONE
DEFINIZIONI

Appalti pubblici di forniture : appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto I'acquisto, la
locazione finanziaria, la locazione o I'acquisto a riscatto, con o senza opzione per I'acquisto, di prodotti (Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50) o fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di
installazione (art.14 c.2 lettera a) del (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Appalti pubblici di servizi : appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o forniture, aventi per oggetto la
prestazione dei servizi di cui all'allegato Il (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) o contratto misto in cui il
valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell’appalto o in cui i servizi costituiscano I'oggetto principale
del contratto (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Appalti pubblici di lavori : sono appalti pubblici aventi per oggetto 'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione
esecutiva e I'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione
esecutiva e I'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nel Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte Il, titolo lll, capo IV del medesimo decreto legislativo,
|'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o
dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara. | «lavori» comprendono le attivita
di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il
risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia
quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all'allegato |, sia quelle di presidio e
difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

Committente: il soggetto che affida il contratto in quanto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla
gestione dello specifico appalto, ai sensi dell’art.26 cc.3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento): soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, nei limiti delle
proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento ed alla
vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.

Ditta appaltatrice (appaltatore): colui che si assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a
proprio rischio, I'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio.

Ditta subappaltatrice (subappaltatore): la normativa sugli appalti pubblici non fornisce una definizione precisa di
“contratto di subappalto”, che peraltro si ricava indirettamente solo dall’art. 1656 c.c. Per la verita, neppure il
codice civile fornisce una definizione diretta: il richiamato art. 1656 c.c. si limita a prevederne il divieto in mancanza
di autorizzazione del committente. In base a detta disposizione normativa, il subappalto puo pertanto definirsi
come il contratto con il quale I'appaltatore affida ad un terzo I'esecuzione di determinate lavorazioni nell’ambito di
un lavoro che I'appaltatore stesso si & impegnato a realizzare nei confronti di un committente.

Data emissione: Ottobre 2023 Revisione numero: 01 Pag.

I Sintesi — CSA — Gruppo Igeam — COM Metodi 4/61




D UVR' DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA
Mn-etru D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO I, SEZ. |

MINISTERO

DELLA

Ente/Amm.ne Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

CULTURA

Plesso P.le Di Villa Giulia 9 - 00196 ROMA

General contractor (gestore del contratto): Il GC & un insieme articolato e complesso di risorse professionali, che si
costituisce come interlocutore unico del Committente per realizzare il progetto con qualsiasi mezzo, garantendo
qualita, tempi di realizzazione e costi certi.

Datore di Lavoro: il soggetto presso il quale si esegue il contratto, che ha la responsabilita dell’organizzazione o
dell’'unita produttiva nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivita, ai sensi dell’art.2 c.1 lett.b), art.18 c.1 ed
art.26 cc.1, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

Rischi generali: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a vario titolo
operano nell’Ente, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale categoria descrive
quindi i rischi cui e esposta la collettivita.

Rischi da interferenza: tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti all'interno dell’Azienda o dell’unita produttiva,
evidenziati nel D.U.V.R.I. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi.

Non conformita: qualunque deviazione da standard, procedure, regolamenti, performance, ecc. che possono
direttamente o indirettamente produrre il mancato soddisfacimento di un requisito.

Misure di prevenzione e protezione: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Interferenza: contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell’Appaltatore o tra il personale di
Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In particolare la valutazione dei
rischi da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle Imprese
Appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti, quali pubblico, visitatori, studenti
(Determinazione n°3/2008 dell’Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici).

Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza: documento elaborato dal Datore di Lavoro-Committente,
previo svolgimento dell’attivita di coordinamento e cooperazione con i Datori di Lavoro di tutte le Ditte
Appaltatrici, compresi i Subappaltatori, operanti nella stessa sede, contenente I'indicazione delle misure adottate
per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi da interferenza. Tale documento va allegato al contratto e
va adeguato in funzione dell’evoluzione dell’appalto (art.26 c.1 lett.b), 2, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008). In
particolare nel Duvri non devono essere riportati i rischi specifici propri dell’attivita svolta dalle singole Imprese
Appaltatrici - in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato I'obbligo per ciascun Datore di Lavoro di
elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza
necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, tali rischi - ma solo i rischi derivanti dalle interferenze
presenti nell’effettuazione della prestazione oggetto di appalto, ai sensi dell'art.26 c¢.3 del D.L.vo n°81/2008.
Nell’ambito di applicazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 I'obbligo di redigere tale documento &
in capo al Committente ai sensi dell’art.26 c.3 del D.L.vo n°81/2008. Si sottolinea che il Documento di Valutazione
dei Rischi da Interferenza, costituendo specifica tecnica ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
deve essere messo a disposizione dei Concorrenti per la formulazione dell’offerta (Linee Guida per la stima dei costi
della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi, emanate il 20/3/2008 dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome).
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Costi della sicurezza : sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da
ciascuna Ditta, definiti “costi della sicurezza ex-lege”, quelli riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi

all’attivita della Ditta stessa, che esulano dal Duvri e sono a carico della Ditta stessa, la quale deve specificamente
indicarli nell'offerta e deve dimostrare, in sede di verifica dell’lanomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui
rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26
c.6 del D.L.vo n°81/2008 ed agli art.86 c.3-bis ed 87 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Costi della sicurezza da interferenze: sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze, definiti “costi
della sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le misure, in quanto compatibili, di cui all’art.7 c.1 del D.P.R.

n°222/2003 (al quale si rimanda) previste nel Duvri per |'eliminazione dei rischi da interferenze, i quali vanno
evidenziati nella procedura negoziale tenendoli distinti dall'importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. Si
richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV
punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica dell’lanomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica
essendo stati quantificati e valutati a monte dall’Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a
disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si
richiamano in merito le disposizioni di cui all’art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed al Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.

Procedura: le modalita (modo scelto per I'esecuzione dell’'operazione o per lo svolgimento dell’attivita) e le
sequenze (successione delle fasi realizzative ovvero eseguire una operazione o svolgere un’attivita dopo o prima di
un’altra) stabilite per eseguire una determinata operazione o per svolgere una specifica attivita (Allegato XV punto
4 del D.L.vo n°81/2008)

PREMESSA

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) si configura come un documento di
regolamentazione interna che affronti in maniera organica il tema della gestione coordinata delle attivita appaltate
a ditte esterne e di quelle svolte dal personale dell’'unita produttiva.

Pertanto, il DUVRI, in attuazione dei concetti gia introdotti dalla precedente normativa, ora ribaditi dall’art.26 del
D.Lgs.81/08, fornisce una visione esaustiva e sistematica dell’organizzazione e della gestione, dal punto di vista
prevenzionistico, delle attivita appaltate a terzi all'interno dell’'unita produttiva, configurandosi come un
documento operativo di riferimento per tutte le ditte appaltatrici durante I'esecuzione delle attivita e, al tempo
stesso, un documento dinamico che necessita di aggiornamento costante nel tempo. L'obiettivo €, infatti, quello di
definire e organizzare preventivamente il coordinamento delle attivita appaltate a terzi mediante I'identificazione
puntuale delle interferenze e dei relativi rischi derivanti e la conseguente definizione delle misure di prevenzione e
protezione, delle procedure e delle azioni di coordinamento da attuare al fine di ridurre e/o eliminare tali rischi.

I DUVRI individua le potenziali interferenze che si potrebbero venire a creare nell’esecuzione degli appalti e le
conseguenti misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, le interferenze stesse. Parte
integrante di detto documento sono i costi della sicurezza relativi alla eliminazione delle interferenze.
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Il DUVRI costituisce specifica tecnica ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e come tale deve
essere messo a disposizione dei concorrenti ai fini dell’offerta. Tale documento viene allegato al contratto di
appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

FINALITA

Il DUVRI rappresenta lo strumento attraverso il quale il Datore di Lavoro in caso di affidamento di lavori, servizi e
forniture ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita
produttiva valuta I'esistenza di rischi interferenti e definisce specifiche scelte prevenzionali atte ad
eliminare/ridurre gli stessi.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ha lo scopo di:

— valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle diverse attivita appaltate e presenti nell’unita
produttiva;

— indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare i rischi da interferenza;
— indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili;

— valutare i costi della sicurezza da interferenza.

Il Documento di valutazione dei rischi da interferenza viene redatto dalla stazione appaltante per promuovere:

- la cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, per |'attuazione delle misure di prevenzione e
“w_n

protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto (art. 26 comma 2 punto “a
del D.Lgs. 81/2008);

- il coordinamento fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze fra le attivita appaltate a terzi e quelle presenti nell’unita produttiva (art.26 comma 2 punto “b”
del D.Lgs.81/2008).

CAMPO DI APPLICAZIONE

La Determinazione dell'Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05 marzo
2008 ha chiarito che l'elaborazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi e la stima dei costi della
sicurezza si riferiscono ai soli casi in cui siano presenti interferenze. La stessa Determinazione ha chiarito che "si
parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e
quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti
differenti."

La Determinazione ha, inoltre, precisato che si possono considerare interferenti i rischi:

— -derivanti da sovrapposizioni di pilu attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

— -immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
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— - esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e previsto che debba operare I'appaltatore, ulteriori

rispetto a quelli specifici dell'attivita propria dell'appaltatore;

— - derivanti da modalita di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino

pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attivita appaltata).

L'obbligo di redigere il DUVRI non viene applicato nei seguenti casi (comma 3-bis dell’Art.26 del D.Lgs. 81/2008):

— mera fornitura di materiali o attrezzature;

— -servizi di natura intellettuale (consulenze, sorveglianza sanitaria, attivita informatiche, etc);

— -lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, che non comportino rischi derivanti dalla presenza
di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, o dalla presenza di rischi particolari (riportati nell’Allegato

Xl del D.Lgs 81/08).

Si evidenzia che, come specificato nella Determinazione — 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti
relativi a servizi e forniture”, per gli appalti su riportati & possibile escludere preventivamente la predisposizione del
DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza, salvo i casi in cui siano necessarie attivita o procedure
suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiale e prodotti
nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con I'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di
sicurezza e coordinamento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

= Decreto Ministero lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto
dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni - D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in
economia”;

= D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109”;

= “linee Guida ltaca per I'applicazione del D.P.R. 222/2003, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome il 1 marzo 2006; Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

=  Determinazione dell’Autorita per la vigilanza sui lavori pubblici n. 4 del 26 luglio 2006;
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= Legge n. 123 del 3 agosto 2007 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al
Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia),

= (Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007; Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.

=  D.Lgs 81/2008: Articolo 26: Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione (rif.: art. 1,
comma 2, lett. s, n. 1, 1. n. 123/2007; art. 7 d.lgs. n. 626/1994 modificato dalla . n. 123/2007)

=  Determinazione dell’Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo
2008.

METODOLOGIA

Alla luce di quanto evidenziato la metodologia attuata per I'elaborazione del Documento Unico di Valutazione delle

Interferenze e successivo aggiornamento si articola nelle seguenti fasi operative di seguito illustrate:

o FASE A: fase in cui 'Amministrazione predispone la gara e la relativa documentazione a

disposizione delle imprese ai fini della formulazione dell’offerta;

. FASE B: fase preliminare all’aggiudicazione dell’offerta (in caso di gara con criterio di aggiudicazione

economicamente piu vantaggiosa) e/o successiva all’aggiudicazione;
. FASE C: fase di esecuzione dell’attivita.

Per ciascuna fase operativa si riporta di seguito un diagramma sintetico del processo attuato, con evidenza delle

specifiche sottofasi.
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e da allegare alla documentazione di GARA a disposizione
delle imprese ai fini della formulazione dell’offerta.

attuazione. . Elenchi prezzi standard e specializzati, prezzari e listini ufficiali di tipo

locale o nazionale per la stima dei costi della sicurezza da
interferenza.

> Elaborazione di un computo riepilogativo dei costi della
sicurezza da interferenza inerenti 'appalto oggetto di gara.

1 ] L ]
. E > Analisi dei luoghi di lavoro e del ciclo produttivo del committente; E . Sopralluogo presso 'unita produttiva;
. E > Analisi degli appalti in essere presso ['unita produttiva in oggetto 2 . Acquisizione dati e informazioni attraverso specifiche check list;
. . e del DUVRI (se presente); .
o o oo ) Metodologia = . o L »  Strumenti
! Finalita e—» = emeeaaa- » 7 l\ylalyt‘a‘zmne ed |(|i|sent|f|t|:a1|one I(Ijel "TCh' ﬁya jnterierenzayiia R i o  Acquisizione e analisi della documentazione della sicurezza
L e VALUTAZIONE RISCHI DA . datlflvﬁa Ogglettz d”ffAewpla'tot e quelle EVO dte nel utnlt? Z(Zdutttlva sia 3 relativa all'unita produttiva (DVR, DUVRI, ecc.);
T . al personale dell’Amministrazione che da eventuali ditte terze ivi =
. INTERFERENZA L operanti; E . Incontri con le figure preposte alla predisposizione della gara
. 3 N . S B ufficio gare, ufficio economato, ecc.);
" . > Definizione rispetto ai rischi da interferenza valutati ed identificati 3 ( 9 )
H E delle misure di prevenzione e protezione di tipo organizzativo, = . Incontri con le figure preposte alla gestione esecutiva delle
H . procedurale e tecnico da attuare per eliminare efo ridurre gli = attivita appaltate a terzi;
H 3 stessi; o
. . . . Incontri con le figure preposte alla gestione della sicurezza per
. = > lllustrazione e condivisione con il Datore di Lavoro e le figure = conto dell’ Amministrazione (DL, RSPP, SPP, ecc.).
H : coinvolte a vario titolo nella gestione della sicurezza e degli appalti = - i valutazi lle interfi L
H . della valutazione effettuata. : . rgspetto di val utaz.lorTe comparlato de”e interferenze di KIP?
. < . logistico e temporale riferito a tutti gli appalti in essere presso l'unita
: N E I NI N NN NN E NN NSNS NN NN NN NN NN EEEEE produttiva.
. NO
. Esistono Rischi . .
N da > Relazione Valutazione . _____ »: v  Redazione di una relazione da allegare agli atti di gara volta a dimostrare I'avvenuta
. Interferenza? valutazione dei rischi da interferenza e I'esito della stessa con evidenza dell'importo nullo
. dei Rischi da Interferenza
E . Acquisizione dati relativi alle procedure di gestione esecutiva delle
. Sl AnEmEEEEEEEEEEEEEEEEsEsEsEsEEsEsEsEsEsEEEEsEsEEEEEEE AL gl e S el e ity
. COSTI DELLA SICUREZZA Metodologia E > Analisi delle misure di prevenzione previste in fase di E Strumenti . Verifica di eventuali apprestamenti di sicurezza (ad es. delimitazioni,
. DA INTEREERENZA  ~~~°°7° >: valutazione dei rischi da interferenza al fine di ridurre elo : ecc.) presenti nell'unita produttiva ed eventualmente utilizzabili dalle
. ® s eliminare gli stessi; g =TT »: imprese esecutrici al fine di eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza;
. ¢ HE= Individuazione delle misure di prevenzione la cui applicazione =
E DUVRI - implica dei costi aggiuntivi per limpresa esecutrice; o e Indagine di mercato finalizzata alla definizione dei costi di attuazione
. E > Stima per ciascuna delle suddette misure di prevenzione (di tipo E d.ellel mislure di prevenzione indiv.id_u_ate .aI fine d? rid_ur.re.e/o eliminare i
- o organizzativo, tecnico o procedurale) del relativo costo di & rischi da interferenza, non desumibili dai prezzari ufficiali;
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—> AGGIORNAMENTO DUVRI Metodologia
———————— >
1
——@
Metodologia
AGGIORNAMENTO DUVRIDA == =====- »
ALLEGAREAL CONTRATTO
NO
Le varianti implicano
I’aggiornamento della

Valutazione dei Rischi
da Interferenza?

AGGIORNAMENTO Metodologia

VALUATAZIONE RISCHI DA
INTERFERENZE E RELATIVI COSTI

v

DUVRI AGGIORNATO

da allegare alla documentazione di
GARA a disposizione delle imprese ai
fini della formulazione dell'offerta.

da allegare al CONTRATTO in
caso di Gara gia espletata

Analisi delle varianti al DUVRI proposte dalle imprese H
offerenti, prima della presentazione dell'offerta, in caso di gara 5
con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente pit &
vantaggiosa (art.76 del Codice dei contratti pubblici); E

>

AN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN EEEEEEEEEEEEEEEE

E > Analisi delle osservazioni relative al DUVRI allegato alla =
d documentazione tecnica di gara proposte dall’impresa 2
E aggiudicataria. .

v Non si procede all’Aggiornamento del Duvri da allegare alla
documentazione a disposizione delle imprese offerenti e/o al

Contratto in caso di gara gia espletata.

SRR N NN sEEsEEsEEsEEsEEEEEEEEEEEEsEEsRE R
- L]
E »  Revisione e aggiornamento della valutazione dei rischi da E
: interferenza gia elaborata nella Fase A alla luce delle varianti =
E Josservazioni proposte; E
E > Revisione e aggiornamento delle misure di prevenzione e E
’. protezione da attuare per eliminare e/o ridurre i rischi definite nella =
E Fase A; =

.
L -
E > Revisione e aggiornamento della stima dei costi elaborata nella E
E Fase A alla luce delle varianti proposte; .
L -
E > lllustrazione e condivisione con il Datore di Lavoro e le figure E
: coinvolte a vario titolo nella gestione della sicurezza e degli appalti .
3 dell’aggiornamento della valutazione effettuata e dei relativi 2
: costi. :
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Strumenti .

Acquisizione dei dati e delle informazioni relative alle
eventuali varianti proposte dalle imprese offerenti tramite
incontri, acquisizione della documentazione, ecc.;

Strumenti

. Acquisizione dei dati e delle informazioni relative alle
eventuali osservazioni proposte dallimpresa aggiudicataria
tramite  incontri,  acquisizione della  documentazione,
sopralluoghi  congiunti presso l'unita produttiva oggetto
dell'appalto, ecc.

Strumenti . Incontri con le figure preposte alla predisposizione della

—————— > gara (ufficio gare, ufficio economato, ecc.), alla gestione della
sicurezza della sede e delle attivita appaltate a terzi;

. Indagine di mercato finalizzata alla definizione dei costi di

attuazione delle misure di prevenzione individuate al fine di
ridurre e/o eliminare i rischi da interferenza, non desumibili dai
prezzari ufficiali,

. Elenchi prezzi standard e specializzati, prezzari e listini
ufficiali di tipo locale o nazionale per la stima costi della
sicurezza da interferenza.
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nei casi stabiliti dal codice (art.114 del Codice dei contratti pubblici)
tali da implicare I'aggiornamento del DUVRI e I'aggiornamento
degli oneri di sicurezza per interferenza.
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Riunione di coordinamento preliminare allinizio dell'attivita
appaltata (verbale di riunione);

Sopralluogo congiunto con l'impresa esecutrice presso ['unita
produttiva oggetto dell'appalto (verbale di sopralluogo).

ANALOGHI STRUMENTI PROPOSTI PER LA FASE B

Riunioni di coordinamento in corso d’opera (verbale di riunione);
Sopralluoghi di verifica periodica presso ['unita produttiva
oggetto dell'appalto (verbale di sopralluogo).

“““ Lo-mmmm Metodologia E > Analisi degli appalti in essere presso ['unita produttiva in oggetto =~ Strumenti
Finalita é—» AGGIORNAMENTO DUVRI  ————----- > e delle variazioni intercorse rispetto alle Fasi A e B; Em———— >
1 = L ) K s . .-
Rt PRELIMINARE ALLINIZIO P 7 Anal dollo Slo ol aosn per 2 wrica df everiul
, . ) .
[?ELL ESE?UZIONE HEp= Acquisizione di eventuali proposte ed osservazioni da parte =
DELL’ATTIVITA’ APPALTATA E dell'impresa esecutrice rispetto alle modalita di svolgimento =
: dell'attivita e alle misure di prevenzione da attuare al fine di ridurre 3
H elo eliminare i rischi da interferenze. H
E’ necessario NO
I’aggiornamento del p: v Non si procede all’Aggiornamento del Duvri preliminare
DUVRI? all'inizio dell'esecuzione dellattivita appaltata.
Metodologia E ! Strumenti
15 AGGIORNAMENTO DUVRI s - m e »: »  ANALOGA METODOLOGIA PROPOSTA PER LA FASE B - >
LesasssassEsEssEEEEEEESEEEEEEEEEEEEEEEsEEEEEEEEEEEEE i
NN AR N RN RN AR RN EEEAEEEAEEEAEEEEEEEEEEEEEEEEE,
HES Verifica periodica degli appalti in essere presso l'unita produttiva =
INIZIO ESECUZIONE ATTIVITA’ APPALTATA . in corso d'opera;
P > Verifica dell’applicazione delle Misure di Prevenzione da
. & attuare al fine di ridurre e/o eliminare i rischi da interferenza;
Metodologia I »  Verifica di eventuali varianti in corso d’opera derivanti da Strumenti
*—> COORDINAMENTO INCORSO - =-=-=-=--~-- ’: intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo %e = = = = = P
D’OPERA s
.
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STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO
Il DUVRI & un documento di tipo tecnico-operativo, messo a disposizione ai fini della formulazione dell’'offerta e
successivamente allegato al contratto d’appalto, in cui, vengono definite le Misure di Prevenzione da attuare al fine di

ridurre/eliminare i rischi da interferenza individuati, nonché la stima dei relativi costi.

Il DUVRI costituisce lo strumento che traduce in termini operativi gli adempimenti previsti dalla normativa, attraverso
I'organizzazione preventiva del coordinamento delle attivita appaltate a terzi rispetto a quelle presenti nell'unita

produttiva, ovvero specifiche scelte prevenzionali di tipo procedurale, tecnico, pianificatorio.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza si articola come di seguito specificato:

INTRODUZIONE: finalizzata a far comprendere I'articolazione e la finalita del documento, i criteri e la metodologia per

I'elaborazione dello stesso;

SEZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE/SEDE OGGETTO DELL'APPALTO: finalizzata a fornire una descrizione
puntuale del sito, dei luoghi di lavoro e delle attivita lavorative svolte dal personale della sede in oggetto, dei rischi

potenziali presenti, della struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurezza;

SEZIONE 2 — APPALTI: finalizzata a fornire un quadro completo degli appalti in essere presso I'unita produttiva per la
quale il DUVRI viene redatto e, per ciascun appalto, la descrizione dell’attivita appaltata e la modalita di esecuzione

della stessa (aree di lavoro, orario di lavoro, periodicita, personale impiegato, ecc.);

SEZIONE 3 — VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA: rappresenta la sezione piu rappresentativa e significativa del
documento, in quanto finalizzata all'identificazione e valutazione dei rischi da interferenza. Infatti tale sezione riportera
I'identificazione e descrizione, sulla base dell’organizzazione e pianificazione delle attivita appaltate (cronoprogramma)
e delle eventuali interferenze (temporali e logistiche), dei rischi da interferenza, delle relative misure di prevenzione e

protezione da attuare al fine di eliminare/ridurre tali rischi e la stima dei costi della sicurezza da esse derivanti;

ALLEGATI: riportera in allegato tutti quei documenti utili per lo scambio delle informazioni con le ditte appaltatrici
rimandando, per una descrizione piu approfondita delle stesse, ai documenti specifici quali DVR, PdE, ecc., inclusi i
verbali di sopralluogo e di riunione di coordinamento quali strumenti operativi di integrazione e aggiornamento in corso

d’opera del documento stesso.
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MODALITA DI AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

I DUVRI quale strumento operativo di gestione e controllo, dal punto di vista prevenzionistico, delle attivita appaltate a
terzi si configura come un documento dinamico che necessita di aggiornamento costante in funzione di diverse variabili
e parametri sia in fase di espletamento della procedura negoziale che di esecuzione delle attivita appaltate a terzi.

In particolare, I'’Amministrazione provvedera ad accertare se, nel corso di ciascuna fase operativa, subentrino le
condizioni di seguito specificate, che implicano I'aggiornamento del DUVRI:

e nel caso in cui, in fase di espletamento della procedura negoziale (criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente pilu vantaggiosa), gli offerenti presentino varianti tali da implicare la rideterminazione degli
oneri di sicurezza per I'eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenza;

e nel caso non raro in cui, dopo l'aggiudicazione della procedura negoziale, nella fase di cooperazione e
coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto, emerga la necessita di
apportare modifiche al documento gia posto a base d’appalto;

e nel caso in cui emerga la necessita di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute
esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice (art.114 del Codice dei
contratti pubblici), cambiamenti tali da implicare I'aggiornamento del DUVRI e la rideterminazione degli oneri
di sicurezza per interferenza;

e ogni volta che si aggiunga un nuovo appalto o subentri per gli appalti in essere presso I'unita produttiva una
nuova ditta esecutrice che modifichi le condizioni di interferenza gia valutate;

e ogni volta che avvengano cambiamenti relativi all'unita produttiva (figure coinvolte nella gestione della
sicurezza, variazioni di tipo funzionale e logistico, ecc.).

Nel caso di aggiornamento in fase di espletamento della procedura negoziale e/o nella fase immediatamente successiva
all’aggiudicazione, ovvero in funzione delle varianti proposte dalle imprese offerenti e/o della ditta aggiudicataria,
I’Amministrazione acquisira, a seguito della segnalazione da parte delle proposte intercorse, informazioni e dati relativi
alle stesse tramite incontri e sopralluoghi congiunti.

Pertanto risulta di particolare rilievo ai fini del costante aggiornamento del DUVRI, I'attivita di coordinamento e
cooperazione prevista dalla normativa fra Datore di Lavoro committente ed i responsabili delle imprese appaltatrici.
Verra svolta una riunione di coordinamento preliminare all’inizio di ogni nuova attivita appaltata coinvolgendo anche le
altre imprese appaltatrici gia operanti nell’'unita produttiva con relative riunioni di Coordinamento periodiche all’inizio

delle attivita e, se necessario, in corso d’opera.
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SEZIONE 1 AMMINISTRAZIONE APPALTANTE/SEDE OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

DATI IDENTIFICATIVI

RUOLO NOMINATIVO

RIFERIMENTI

. ) o MIC - Ministero della Cultura
Amministrazione Aggiudicatrice

Committente Museo Nazionale Etrusco di
(Art.26 cc.3 e 3-ter D.L.vo n°81/2008) | Villa Giulia

P.le Di Villa Giulia 9

Datore di Lavoro

Direttore Generale

(Artt.2 c.1 lettera b) e 26 c.3-ter
D.L.vo n°81/2008)

Dott. Valentino Nizzo

P.le Di Villa Giulia 9
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1.2 INFORMAZIONI GENERALI

Villa Giulia e oggi il museo piu rappresentativo della civilta etrusca ed accoglie non solo alcune delle pit importanti
creazioni di questa civilta, ma anche prodotti greci di altissimo livello, confluiti in un'area che fu tra I'VIll e il V secolo a.C.

uno straordinario punto d'incontro di genti diverse.

Il Decreto Ministeriale n. 44 del 23 Gennaio 2016, concernente la "Riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle
Attivita Culturali e del Turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208", ha istituito 10
nuovi luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale e fra questi il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia che a
partire dal 1 settembre 2016 si configura come istituto dotato di autonomia speciale e non piu dipendente dal Polo

Museale del Lazio.

Villa Giulia, fatta edificare da Papa Giulio lll durante gli anni del suo pontificato tra il 1550 e il 1555, € uno splendido
esempio di villa rinascimentale, sorta come villa suburbana, analogamente ad altri complessi cinquecenteschi di Roma e

dintorni.

Come nelle ville dell'antichita I'edificio residenziale, di dimensioni relativamente modeste, era inseparabile dal giardino:
un giardino architettonicamente costruito, con terrazze collegate da scalinate scenografiche, ninfei e fontane adorne di

sculture.

Al progetto e alla realizzazione della Villa, articolata in una serie di tre cortili che si sviluppano in profondita alle spalle
del "palazzo", parteciparono i piu grandi artisti dell'epoca: il pittore, architetto e critico d'arte aretino Giorgio Vasari,
I'architetto Jacopo Barozzi da Vignola e lo scultore e architetto fiorentino Bartolomeo Ammannati, la cui firma si puo

leggere su un pilastro, all'interno della loggia, fra il primo e il secondo cortile.

L'apparato decorativo della villa era arricchito da affreschi, solo in parte conservati, come nel portico ad emiciclo, dovuti
a Pietro Venale da Imola, nelle stanze del piano terra e nell'atrio, opera di Taddeo Zuccari e del primo piano, sale di

Venere, dei Sette Colli, delle Arti e delle Scienze, dovuti a Prospero Fontana.

Elemento caratteristico della Villa & il ninfeo, in origine ricchissimo di decorazioni, alimentato da una canalizzazione

dell'Acquedotto Vergine che corre in profondita e si manifesta nella fontana bassa, il primo "teatro d'acque" di Roma.
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Nel 1912, nell'ambito di una nuova sistemazione urbanistica dell'area circostante, fu completata la costruzione, da
tempo avviata, di una nuova lunga ala affiancata all'edificio storico, cui se ne aggiunse una seconda disposta

simmetricamente a recingere il cortile rinascimentale, completata nel 1923.
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1.3 DATI RELATIVI Al LUOGHI DI LAVORO DOVE SI SVOLGERA L’APPALTO

DATI IDENTIFICATIVI SEDE

L’appalto si svolgera presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, individuata nel Capitolato.

DATI IDENTIFICATIVI

La sede di lavoro Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
INDIRIZZO CITTA PROVINCIA
Indirizzo
P.le Di Villa Giulia 9 Roma Rm
RIFERIMENTO TELEFONICO FAX
Telefono
06 3226571 06 3202010

CARATTERIZZAZIONE SCHEMATICA

Piano Destinazione d’uso
Interrato Depositi
Terra Giardini — portineria — museo — Depositi — Uffici
DIEEETEIONG Primo Uffici
Secondo Uffici
sottotetto Depositi — Uffici

N° 34 - Archivio cartaceo Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale
cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre
tessili per I'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.

Aree a rischio specifico N° 72 — Archivio, musei, gallerie, esposizioni e mostreEdifici sottoposti a tutela ai sensi del

difinaanelio d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi,

musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attivita contenuta nel presente
(DPR 151/2011) ' 8 » €SP ' g P

Allegato

N° 74 — Centrali termiche Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido,
liquido o gassoso con potenzialita superiore a 116 kW
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Descrizione degli Spazi

Villa Giulia, fatta edificare da Papa Giulio Ill durante gli anni del suo pontificato tra il 1550 e il 1555, & uno splendido
esempio di villa rinascimentale, sorta come villa suburbana, analogamente ad altri complessi cinquecenteschi di Roma e

dintorni.

Come nelle ville dell'antichita I'edificio residenziale, di dimensioni relativamente modeste, era inseparabile dal giardino:
un giardino architettonicamente costruito, con terrazze collegate da scalinate scenografiche, ninfei e fontane adorne di

sculture.

Al progetto e alla realizzazione della Villa, articolata in una serie di tre cortili che si sviluppano in profondita alle spalle
del "palazzo", parteciparono i piu grandi artisti dell'epoca: il pittore, architetto e critico d'arte aretino Giorgio Vasari,
|'architetto Jacopo Barozzi da Vignola e lo scultore e architetto fiorentino Bartolomeo Ammannati, la cui firma si puo

leggere su un pilastro, all'interno della loggia, fra il primo e il secondo cortile.

L'apparato decorativo della villa era arricchito da affreschi, solo in parte conservati, come nel portico ad emiciclo, dovuti
a Pietro Venale da Imola, nelle stanze del piano terra e nell'atrio, opera di Taddeo Zuccari e del primo piano, sale di

Venere, dei Sette Colli, delle Arti e delle Scienze, dovuti a Prospero Fontana.

Elemento caratteristico della Villa & il ninfeo, in origine ricchissimo di decorazioni, alimentato da una canalizzazione

dell'Acquedotto Vergine che corre in profondita e si manifesta nella fontana bassa, il primo "teatro d'acque" di Roma.

Nel 1912, nell'ambito di una nuova sistemazione urbanistica dell'area circostante, fu completata la costruzione, da
tempo avviata, di una nuova lunga ala affiancata all'edificio storico, cui se ne aggiunse una seconda disposta

simmetricamente a recingere il cortile rinascimentale, completata nel 1923

Il Museo di Villa Giulia nacque nel 1889 per iniziativa di Felice Barnabei (1842-1922), archeologo e politico italiano, sulla

base di un coerente programma di esplorazioni archeologiche.

A fornire il primo nucleo delle collezioni del museo fu una serie di materiali rinvenuti a Falerii (I'odierna Civita
Castellana), capoluogo dei Falisci, popolo insediato nel territorio compreso fra i Monti Cimini ed il Tevere, un distretto
che era stato oggetto negli anni 1880 di attente indagini topografiche e di scavi. | materiali furono provvisoriamente
esposti nelle due sale a fianco del vestibolo di ingresso e nei tre saloni del primo piano, riscattati dal degrado

conseguente all'utilizzazione della villa come luogo di acquartieramento e di magazzinaggio.

Quella prima esposizione (realizzata nel 1888-89), e I'ambizioso progetto del Barnabei nel suo complesso, ebbero
sanzione ufficiale con l'istituzione del Museo Nazionale Romano (febbraio 1889). Il nuovo istituto, pur concepito

unitariamente, era suddiviso in due sezioni -«urbana» ed «extra-urbana»- sulla base della provenienza dei materiali da
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esporre. La prima sezione venne insediata nei monumentali locali annessi alle Terme di Diocleziano; per la seconda si
mantenne la collocazione a Villa Giulia, con il programma di farvi confluire tutti gli oggetti scoperti nella provincia
romana: I'Etruria prossima a Roma, I'Agro falisco e capenate, la Sabina, il Lazio meridionale. Alle antichita di Falerii si
aggiunsero cosi via via quelle di altri centri dello stesso territorio (Corchiano, Narce, ecc.), materiali da abitati, santuari e
necropoli del Lazio meridionale (Gabii, Alatri, Satricum, piu tardi Palestrina), dell'Etruria (Cerveteri e in seguito Veio),

dell'Umbria (Todi, Terni).

Pur mantenendo in larga misura le collezioni originarie, le nuove competenze territoriali e le grandi imprese di scavo
realizzate nella prima meta del '900 -in particolare a Veio e a Cerveteri- hanno sensibilmente mutato l'aspetto del
museo, accentuandone la caratterizzazione etrusca. Arricchitosi di due ali di nuova costruzione, il Museo di Villa Giulia
ha raggiunto negli anni ‘30 del Novecento una fisionomia rimasta sostanzialmente inalterata fino al dopoguerra. La
saturazione degli spazi e il variare dei criteri espositivi hanno portato alla radicale ristrutturazione del museo, su
progetto di Franco Minissi, attuata tra il 1950 e il 1970 da Renato Bartoccini e poi da Mario Moretti. A quegli stessi anni
e ai successivi si deve anche, per impulso di Mario Moretti, la realizzazione su tutto il territorio dell'Etruria meridionale

di una serie di musei, affiancatisi a quello di Villa Giulia ad integrare il quadro complessivo in esso delineato
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14 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA” LAVORATIVE

All'interno della struttura vengono svolte diverse attivita che corrispondono a tipologie di lavoro riconducibili ai

seguenti settori: ufficio, vigilanza.

Settore Uffici

Trattasi di attivita svolte in locali distinti i cui processi lavorativi sono quelli tipici del lavoro di concetto che prevede il
trattamento di dati su supporti cartacei, informatici e d’archivio, generalmente svolti in stanze dotate di arredi ed

attrezzature tradizionali

Settore Vigilanza

Trattasi di attivita di vigilanza durante I'orario di apertura al pubblico e durante I'orario di chiusura

Il personale presente a Villa Giulia € suddiviso nei seguenti gruppi omogenei di lavoratori:
SETTORE UFFICI

Il funzionario amministrativo

Il funzionario architetto

Il funzionario per le tecnologie

Il funzionario archeologo

Il funzionario restauratore

Il funzionario per la promozione e comunicazione

Il funzionario bibliotecario

Il funzionario demoetnoantropologo

L’assistente amministrativo-gestionale, nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge:

> attivita di predisposizione ed esecuzione di atti ed operazioni amministrative e contabili, ordinazioni, computi e

rendicontazioni, operazioni di economato, cassa, magazzino, redigendo documenti amministrativi e contabili,
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organizzazione degli atti relativi alle materie di competenza; attivita preparatorie di atti anche da notificare e di
istruttoria sulla base di procedure predefinite; gestione di strumenti di registrazione e di archiviazione, banche
dati, sistemi e applicazioni informatiche connessi ai compiti assegnati; elaborazione di dati e situazioni
complesse anche utilizzando strumentazioni informatiche; predisposizione e utilizzo di modelli di supporto per
gestire procedure anche complesse; rilascio copie, estratti e certificati, con responsabilita della veridicita;
attivita di segreteria in commissioni; attivita informativa di carattere generale sull'accesso ai servizi, sulle
attivita degli uffici, orientando e accogliendo richieste specifiche relative a procedimenti amministrativi;

svolgimento di tutte le attivita strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo.

L’assistente informatico, nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge:

» installazione, collaudo, verifica e manutenzione di programmi operativi e strumentazione informatica anche
con la gestione di centri di elaborazione dati; esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo informatico;
redazione e aggiornamento della documentazione tecnica e operativa; gestione delle configurazioni hardware
e software del sistema informatico tra cui sistemi di elaborazione di banche dati, reti di telecomunicazione e
posta elettronica; gestione della sicurezza informatica, per quanto di competenza ed in collaborazione delle
professionalita superiori; realizzazione e modifica di programmi connessi alle necessita funzionali dell’Ufficio
con la cura della funzionalita e dell’esecuzione; assistenza agli utenti nell'utilizzo delle procedure operative, di
sicurezza e integrita del sistema; gestione di aule multimediali e di videoconferenza; gestione di siti web e
collaborazione nella elaborazione e realizzazione di prodotti e programmi multimediali; svolgimento di tutte le
attivita strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo.

L’operatore tecnico, nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge:

> attivita, in ambito tecnico, di raccolta, riordino ed inserimento dati, digitazione, composizione e duplicazione di
testi, anche utilizzando strumentazioni informatiche; esecuzione di operazioni tecniche di tipo specialistico sia
manuali sia tramite I'utilizzo di apparecchiature semplici o complesse anche informatiche; realizzazione,
collaudo, manutenzione e riparazione di prodotti, impianti apparecchiature e macchinari di tipo semplice;
esecuzione di lavorazioni semplici e complesse; guida di veicoli per il trasporto di persone e/o cose;

svolgimento di tutte le attivita strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo.

L’assistente tecnico nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge

» coordinamento ed esecuzione diretta degli interventi tecnico manuali di tipo specialistico quali, ad esempio,
I'installazione, la conduzione, la riparazione di prodotti e impianti; svolgimento di incarichi legati alla sicurezza
dei luoghi e delle persone, in coerenza con il livello dei titoli posseduti ed eventuali percorsi formativi
sostenuti; utilizzo e verifica dell’efficienza di attrezzature e apparecchiature di tipo complesso (compresi i

veicoli per il trasporto di cose e/o persone), assicurando, se necessario, la movimentazione di beni e materiali;
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progettazione, realizzazione e collaudo di apparecchiature, impianti e macchinari; esecuzione di minimi
interventi di manutenzione del bene culturale; attivita di collaborazione con le professionalita dell’Area
Funzionale Terza nella gestione della movimentazione dei beni culturali, all'interno e all’esterno dei luoghi di
conservazione ed esposizione, in relazione a prestiti ed acquisizioni, con la cura degli aspetti tecnici relativi alla
sicurezza ambientale e dell’'opera stessa durante I'imballaggio, gli spostamenti, il disimballaggio; esecuzione di
controlli, misurazioni, analisi e rilievi relativi agli interventi di conservazione e restauro e di scavo, anche in
ambiente subacqueo; attivita di documentazione e di supporto alla ricerca archeologica (anche subacquea),
storico-artistica, demoetnoantropologica, antropologica e paleontologica, bibliografica e archivistica;
elaborazione di dati, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e metodologie statistiche; esecuzione di
proiezioni, controllo e tenuta di materiale cinematografico; realizzazione, in collaborazione con le altre
professionalita, della struttura grafica di testi e apparati iconografici per le attivita di comunicazione e
promozione; collaborazione con altre professionalita nella produzione multimediale e audiovisiva della ricerca,
catalogazione e pubblica fruizione dei documenti audiovisivi; attivita di riproduzione anche digitale o di
riversamento da analogico a digitale dei documenti e prodotti multimediali; svolgimento di tutte le attivita

strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo.

SETTORE VIGILANZA

L'operatore alla custodia, vigilanza ed accoglienza, nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge:

>

attivita di vigilanza e custodia dei beni, delle strutture e degli impianti del’Amministrazione, al fine di
assicurarne l'integrita, secondo le modalita di orario stabilite dall’ufficio d’appartenenza, partecipando alle
turnazioni; gestione e verifica degli impianti dei servizi generali e di sicurezza, di uso semplice; attivita di
sorveglianza degli accessi e controllo della regolarita del titolo di accesso; regolamentazione del flusso del
pubblico fornendo le opportune informazioni, operazioni di prelievo, partecipando alla distribuzione e
ricollocazione di materiale bibliografico e archivistico; svolgimento, ove previsto, delle funzioni di casierato,
con tutte le mansioni incluse nel relativo disciplinare con la fruizione dell’alloggio di servizio; svolgimento di

tutte le attivita strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo.
e Ricadono in tale profilo:
e QOperatore alla vigilanza;
e Addetto ai servizi di vigilanza;

e Assistente alla vigilanza.
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1.5 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

Ruoli e responsabilita per la sicurezza dell’'unita produttiva/sede di lavoro

La struttura organizzativa della sicurezza dell'unita produttiva/sede di lavoro in oggetto, che, a vari livelli,
e chiamata alla realizzazione della politica di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti, € la seguente:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA

Datore di Lavoro

Dott. Valentino Nizzo

Dirigenti delegati

Non presenti

Preposti individuati

Sig. Claudio Fedela

Sig. Claudio Campanella

Dott.ssa Cinzia Baragatti

Sig. Pasquale De Bellis

Dott.ssa Miriam La Monaca

Arch. Angela Lagana

Dott.ssa Maria Paola Giudobaldi

Responsabile Servizio PP

Geom. Ubaldo Petreri

Medico Competente

Dott. Carmelo Raimondo (Medico Coordinatore)

Dott.ssa Debora Farina (Medico Coordinato)

RLS

Dott.ssa Cinzia Baragatti
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SEZIONE 2 APPALTI

2.1 PREMESSA

La presente sezione e finalizzata a fornire un quadro completo degli appalti in essere presso |'unita

produttiva per la quale il DUVRI viene redatto e, per ciascun appalto, la descrizione dell’attivita appaltata

e la modalita di esecuzione della stessa (aree di lavoro, orario di lavoro, periodicita, personale impiegato,

ecc.).

2.2 ELENCO DEGLI APPALTI

PREMESSA.

Come stabilito all’art. 26, comma 1 lett a) il Datore di Lavoro Committente;

1) verifica, I'idoneita tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in

relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di

somministrazione;

2) acquisizione dell’autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso

dei requisiti di idoneita tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47(N) del Testo Unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

La suddetta documentazione, compresi i dati anagrafici, € in possesso del Datore di Lavoro Committente

e i dati sottostanti si limitano solo ad elencare le singole attivita degli appaltatori, tralasciando i dati

anagrafici, perché si ritiene necessario e fondamentale valutare le interferenze spaziali e temporali dei

rischi tra i lavoratori del Committente e i rischi introdotti dai lavoratori delle singole ditte di appalto o

subappalto.
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LOCALIZZAZIONE E FINALITA'

Turni di lavoro

1. Servizio pulizia Giovedi mattina Dalle ore 10,00
2. Manutenzione impianti e presidi antincendio Su appuntamento
3. Manutenzioni impianto Termici/ldraulico A chiamata per guasti
4. Manutenzione verde Giovedi mattina
. . 1 voltaal mese o a
5. Manutenzione ascensori . .
chiamata per guasti
. . . . 10annoesu
6. Derattizzazione e disinfezione
appuntamento

7. Manutenzione impianto elettrico

Lunedi mattina

8. Servizio accoglienza, guardaroba, vendita titoli di accesso,

Dal martedi alla

Orari apertura

bookshop Domenica Museo
_— - . R I Dal Lunedi al
9. Distributori alimenti bevande e caffé Variabile
Sabato
OGGETTO DELL’APPALTO Servizio di Pulizia
(DESCRIZIONE SINTETICA)
DURATA DELL’APPALTO (DATA) DAL AL
AREA LAVORI: PIANO, (AREA SPECIFICA) Intera sede (Uffici, Laboratori, Spogliatoi, Museo e Depositi)
NUMERO LAVORATORI Come da POS
(PERSONALE IMPIEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI
IN APPALTO)
ORARIO DI LAVORO Dalle 06.30 alle 19.00
(possono essere individuate pil fasce orarie) dalle alle
PERIODICITA DEI LAVORI quotidiana settimanale mensile variabile
O O O
ATTIVITA LAVORATIVA OGGETTO DELL’APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA
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OGGETTO DELL’APPALTO

(DESCRIZIONE SINTETICA)

Manutenzione

DURATA DELL’APPALTO (DATA)

DAL

AL

AREA LAVORI: PIANO, (AREA SPECIFICA)

Intera sede (Uffici, Laboratori, Spogliatoi, Museo e Depositi)

NUMERO LAVORATORI Come da POS

(PERSONALE IMPIEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

IN APPALTO)

ORARIO DI LAVORO Lunedi Dalle 07.00 alle 13.00

(possono essere individuate piti fasce orarie) dalle alle

PERIODICITA DEI LAVORI quotidiana settimanale Semestrale variabile

O O O

ATTIVITA LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO

OGGETTO DELL’APPALTO Manutenzione

(DESCRIZIONE SINTETICA)

DURATA DELL’APPALTO (DATA) DAL AL

AREA LAVORI: PIANO, (AREA SPECIFICA) Intera sede (Uffici, Laboratori, Spogliatoi, Museo e Depositi)

NUMERO LAVORATORI Come da POS

(PERSONALE IMPIEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

IN APPALTO)

ORARIO DI LAVORO Lunedi Dalle 06.00 alle 09.00

(possono essere individuate piu fasce orarie) dalle alle

PERIODICITA DEI LAVORI quotidiana settimanale Semestrale variabile

O M/D O O

ATTIVITA LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO E IDRAULICO

r Data emissione: Ottobre 2023 Revisione numero: 01 Pag.
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DUVRI

Mn-etru

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA
D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO I, SEZ. |

Ente/Amm.ne

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

Plesso

P.le Di Villa Giulia 9 - 00196 ROMA

MINISTERO
DELLA

CULTURA

OGGETTO DELL’APPALTO

(DESCRIZIONE SINTETICA)

Manutenzione

DURATA DELL'APPALTO (DATA) DAL AL
AREA LAVORI: PIANO, (AREA SPECIFICA) AREE ESTERNE
NUMERO LAVORATORI Come da POS
(PERSONALE IMPIEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI
IN APPALTO)
ORARIO DI LAVORO Dalle 07.00 alle 15.00
(possono essere individuate pili fasce orarie) dalle alle
PERIODICITA DEI LAVORI quotidiana settimanale Semestrale variabile
O O O
ATTIVITA LAVORATIVA OGGETTO DELL’APPALTO MANUTENZIONE GIARDINI E VERDE
OGGETTO DELL’APPALTO Manutenzione
(DESCRIZIONE SINTETICA)
DURATA DELL'APPALTO (DATA) DAL AL
AREA LAVORI: PIANO, (AREA SPECIFICA) MUSEO
NUMERO LAVORATORI Come da POS
(PERSONALE IMPIEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI
IN APPALTO)
ORARIO DI LAVORO Dalle 07.00 alle 15.00
(possono essere individuate piu fasce orarie) dalle alle
. - ) | | Variabile a
PERIODICITA DEI LAVORI quotidiana settimanale Semestrale chiamata
O O O
ATTIVITA LAVORATIVA OGGETTO DELL’APPALTO MANUTENZIONE ASCENSORI
r Data emissione: Ottobre 2023 Revisione numero: 01 Pag.
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DUVRI

Mn-etru

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA
D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO I, SEZ. |

Ente/Amm.ne

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

P.le Di Villa Giulia 9 - 00196 ROMA

MINISTERO
DELLA

CULTURA

Plesso

OGGETTO DELL’APPALTO

(DESCRIZIONE SINTETICA)

DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE

DURATA DELL’APPALTO (DATA)

DAL

AL

AREA LAVORI: PIANO, (AREA SPECIFICA)

Intera sede (Uffici, Laboratori, Spogliatoi, Museo e Depositi)

NUMERO LAVORATORI Come da POS
(PERSONALE IMPIEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI
IN APPALTO)
ORARIO DI LAVORO Dalle 06.00 alle 08.00
(possono essere individuate piti fasce orarie) dalle alle
. ) Variabile a
PERIODICITA DEI LAVORI guotidiana settimanale Semestrale chiamata
O O O
ATTIVITA LAVORATIVA OGGETTO DELL’APPALTO DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE
OGGETTO DELL’APPALTO MANUTENZIONE
(DESCRIZIONE SINTETICA)
DURATA DELL’APPALTO (DATA) DAL AL
AREA LAVORI: PIANO, (AREA SPECIFICA) Intera sede (Uffici, Museo)
NUMERO LAVORATORI
Come da POS
(PERSONALE IMPIEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI
IN APPALTO)
ORARIO DI LAVORO Dalle 09.00 alle 13.00
(possono essere individuate piu fasce orarie) dalle alle
- . Variabile a
PERIODICITA DEI LAVORI quotidiana settimanale Semestrale chiamata
| O
ATTIVITA LAVORATIVA OGGETTO DELLAPPALTO MANUTENZIONE DISTRIBUTORI CAFFE’ E BEVANDE
r Data emissione: Ottobre 2023 Revisione numero: 01 Pag.
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DUVRI

Mn-etru

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA
D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO I, SEZ. |

Ente/Amm.ne

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

P.le Di Villa Giulia 9 - 00196 ROMA

MINISTERO
DELLA

CULTURA

Plesso
OGGETTO DELL'APPALTO
MANUTENZIONE
(DESCRIZIONE SINTETICA)
DURATA DELL’APPALTO (DATA) DAL AL
AREA LAVORI: PIANO, (AREA SPECIFICA) Intera sede
NUMERO LAVORATORI
Come da POS
(PERSONALE IMPIEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI
IN APPALTO)
ORARIO DI LAVORO Dalle 09.00 alle 13.00
(possono essere individuate pili fasce orarie) dalle alle
A uotidiana settimanale Semestrale Variabile a
PERIODICITA DEI LAVORI a chiamata
O O
ATTIVITA LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO
OGGETTO DELL’APPALTO
SERVIZI AL PUBBLICO
(DESCRIZIONE SINTETICA)
DURATA DELL’APPALTO (DATA) DAL AL
AREA LAVORI: PIANO, (AREA SPECIFICA) Intera sede
NUMERO LAVORATORI .
Come da Capitolato
(PERSONALE IMPIEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI
IN APPALTO)
ORARIO DI LAVORO Dalle 09.00 alle 19.30
(possono essere individuate pil fasce orarie) dalle alle
A uotidiana settimanale Semestrale Variabile a
PERIODICITA DEI LAVORI a chiamata
O O O

ATTIVITA LAVORATIVA OGGETTO DELL’APPALTO

SERVIZIO ACCOGLIENZA PUBBLICO, VENDITA TITOLI DI ACCESSO,

BOOKSHOP, GUARDAROBA

Data emissione: Ottobre 2023
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DUVRI

Mn-etru

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA
D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO I, SEZ. |

Ente/Amm.ne

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

Plesso

P.le Di Villa Giulia 9 - 00196 ROMA

MINISTERO
DELLA

CULTURA

Data emissione: Ottobre 2023
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D U VR | DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

Mn-etru D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO Ill, SEZ. |

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

MINISTERO
DELLA

CULTURA

Ente/Amm.ne

Plesso P.le Di Villa Giulia 9 - 00196 ROMA

OGGETTO DELLAPPALTO DISTRIBUZIONE AUTOMATICA BEVANDE

(DESCRIZIONE SINTETICA)

DURATA DELL’APPALTO (DATA) DAL AL

AREA LAVORI: PIANO, (AREA SPECIFICA) Area Ristoro e Ingresso principale Villa

NUMERO LAVORATORI

Come da Capitolato
(PERSONALE IMPIEGATO PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

IN APPALTO)
ORARIO DI LAVORO Dalle Variabile alle
(possono essere individuate pili fasce orarie) dalle alle
- ) Variabile a
PERIODICITA DEI LAVORI guotidiana settimanale Semestrale chiamata
O O O
ATTIVITA LAVORATIVA OGGETTO DELL'APPALTO DISTRIBUZIONE AUTOMATICA BEVANDE E CAFFE’
r Data emissione: Ottobre 2023 Revisione numero: 01 Pag.
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D UVRI DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

Mn-etru D.Lgs. 81/08 - TITOLO |, CAPO Ill, SEZ. |

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

MINISTERO
DELLA

CULTURA

Ente/Amm.ne

Plesso P.le Di Villa Giulia 9 - 00196 ROMA

SEZIONE 3 VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA

3.1 PREMESSA
La presente sezione costituisce la parte pil rappresentativa e significativa del documento, in quanto finalizzata all’identificazione e valutazione dei rischi da

interferenza. Infatti tale sezione riportera lidentificazione e descrizione, sulla base dell’'organizzazione e pianificazione delle attivita appaltate
(cronoprogramma) e delle eventuali interferenze (temporali e logistiche), dei rischi da interferenza, delle relative misure di prevenzione e protezione da
attuare al fine di eliminare/ridurre tali rischi e la stima dei costi della sicurezza da esse derivanti.

t Data emissione: Ottobre 2023 Revisione numero: 01 Pag.
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DUVR' DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

Mn-etru D.Lgs. 81/08 - TITOLO |, CAPO Ill, SEZ. |

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

MINISTERO
DELLA

CULTURA

Ente/Amm.ne

e P.le Di Villa Giulia 9 - 00196 ROMA

3.2 INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE
In questa sezione e possibile valutare puntualmente, tramite le informazioni ricevute dalle ditte e dai contratti d’appalto in essere, le interferenze che si

potrebbero venire a creare nella giornata, nella settimana e nel mese. £ quindi possibile attuare un piano coordinato per rilevare i rischi potenziali dovuti alle
interferenze spaziale all’'interno dell’intero edificio.

GIORNO TIPO DI INTERFERENZA
DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE | DALLE
FASCIA 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | PAMLE 09:00 | 10:00 | 11:00 |12:00 |[13:00 |14:00 |[15:00 |16:00 |17:00 |18:00 |[19:00 |[20:00 |21:00 |22:00 | 23:00
ORARIA ALLE | ALLE | ALLE | ALLE | ALE | ALLE | ALLE | ALLE 08:00 ALLE | ALLE | ALLE |ALLE | ALLE  |ALLE  |ALLE  |ALLE  |ALLE  [ALLE  |ALLE  [ALLE |ALLE |ALLE |ALLE
01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 08:00 | 07:00 | 08:00 | AHEO%00 | 1000 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 1400 |15:00 |[16:00 |17:00 |18:00 |19:00 |20:00 |21:00 | 22:00 | 23:00 |00:00

ATTIVITA

COMMITTENTE

SERVIZIO PULIZIE T T T T T T T

MANUTENZIONE

ANTINCENDIO T T T T T T T

MANUTENZIONE

IMPIANTI TERMICI T T T T

MANUTENZIONE

DEL VERDE T T T T T T T T T

MANUTENZIONE

ASCENSORI T T T T T T T
DERATTIZZAZIONE

E DISINFEZIONE T T T
r Data emissione: Ottobre 2023 Revisione numero: 01 Pag.
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DUVRI

Mn-etru

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA
D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO IIl, SEZ. |

Ente/Amm.ne

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

P.le Di Villa Giulia 9 - 00196 ROMA

MINISTERO
DELLA

CULTURA

Plesso
DISTRIBUZIONE a
BEVANDE Area Ristoro e Terra
MANUTENZIONE
IMPIANTO T T T T T T
SERVIZIO
ACCOGLIENZA Terra Terra | Terra | Terra Terra Terra Terra Terra Terra Terra | Terra | Terra
PUBBLICO
Legenda: T = tutti i piani
SETTIMANA TIPO DI INTERFERENZA
GIORNO LUNEDY’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO DOMENICA
COMMITTENTE T T T T T T T
SERVIZIO PULIZIE T T T T T T T
MANUTENZIONE ANTINCENDIO T
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E
IDRAULICI T T T
MANUTENZIONE DEL VERDE T T T T T T T
MANUTENZIONE ASCENSORI T
DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE T ed esterni
DISTRIBUZIONE BEVANDE Area Ristoro e Terra T T T T T T
SERVIZIO ACCOGLIENZA E
BiclETTERIA Terra Terra Terra Terra Terra Terra
Legenda: T = tutti i piani
r Data emissione: Otftobre 2023 Revisione numero: 01 Pag.
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DUVRI DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

Mn-etru D.Lgs. 81/08 - TITOLO |, CAPO Ill, SEZ. |

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

MINISTERO
DELLA

CULTURA

Ente/Amm.ne

e P.le Di Villa Giulia 9 - 00196 ROMA

t Data emissione: Ottobre 2023 Revisione numero: 01 Pag.
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DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO Ill, SEZ. |

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

DUVRI

Mn-etru

MINISTERO
DELLA

CULTURA

Ente/Amm.ne

Plesso P.le Di Villa Giulia 9 - 00196 ROMA

3.3 RISCHI GENERALI DA INTERFERENZE

La tabella di seguito riportata individua i rischi generali prevedibili derivanti dalle attivita affidate e le misure di

prevenzione e protezione minime da adottare, da parte dell'impresa appaltatrice e del Committente

rispettivamente, per eliminare oppure, ove cio non fosse possibile, minimizzare tali rischi.

ATTIVITA'/FASE
OPERATIVA

RISCHI

DA INTERFERENZE

MISURE DA ADOTTARE DA
PARTE DELL'IMPRESA
APPALTATRICE

MISURE DA DOTTARE DA
PARTE DEL COMMITTENTE

AFFIDAMENTO DI LAVORI A

IMPRESE ESTERNE

J

Contatto “rischioso”
tra il personale
dell’appaltatore e il
personale operante
presso la struttura
(dipendenti, ditte
appaltatrici)

Le imprese devono attenersi
scrupolosamente alle disposizioni
contenute nel presente DUVRI e
a quelle indicate nel relativo
verbale di cooperazione e
coordinamento.

Il Committente promuove la
cooperazione e il

coordinamento effettuando
prima dell’inizio dei lavori la
riunione di coordinamento.

Nel corso dell’incontro
provvedera a informare le
imprese sulle misure da
adottare per eliminare i rischi
da interferenze.

L’attivita lavorativa delle varie
imprese dovra essere
organizzata in modo tale da
non generare (per quanto
possibile) sovrapposizioni
spaziali (lavori in aree
separate) e temporali (lavori in
orari diversi), con le altre
imprese e con il personale del
Committente

TRANSITO, MANOVRA E

SOSTA DI AUTOMEZZI NELLE

AREE ESTERNE.

Impatti tra
autoveicoli,

investimenti di
pedoni.

Le imprese devono concordare
preventivamente con il
Committente, le modalita di
accesso e i percorsi interni da
utilizzare.

Nelle aree esterne, durante la
manovra o transito con
automezzi € obbligatorio

Tutto il personale operante
presso la struttura & tenuto

- a rispettare i divieti e la
segnaletica presente.
- anon transitare o sostare

dietro autoveicoli in fase

procedere lentamente. In di manovra.
particolare nelle operazioni di
Data emissione: Ottobre 2023 Revisione numero: 01 Pag.

Ci

Sintesi — CSA — Gruppo Igeam — COM Metodi

37/61




DUVRI

Mn-etru

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO I, SEZ. |

Ente/Amm.ne

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

P.le Di Villa Giulia 9 - 00196 ROMA

MINISTERO
DELLA

CULTURA

Plesso
ATTIVITA'/FASE RISCHI M';XFTTEEDSE/EB&EQESEADA MISURE DA DOTTARE DA
OPERATIVA PARTE DEL COMMITTENTE

DA INTERFERENZE

APPALTATRICE

retromarcia, in assenza di
segnalatore acustico € opportuno
segnalare la manovra con il
clacson.

Parcheggiare il veicolo in modo
che sia ridotto al minimo
I'ingombro della via di transito.

In caso di scarsa visibilita
accertarsi che I'area sia libera da
pedoni anche facendosi aiutare
da persona a terra.

Prima delle operazioni di
carico/scarico assicurarsi che il
veicolo sia a motore spento e con
freno a mano inserito.

E’ assolutamente vietato
stazionare, anche
temporaneamente, in prossimita
delle uscite di emergenza o
ostruire le stesse con qualsiasi
materiale.

Il conferimento di materiali ed
attrezzature di lavoro, deve
avvenire negli orari ed in
prossimita dagli ingressi
concordati con il referente
dell’appalto.

CARICO/SCARICO E
MOVIMENTAZIONE DI

Rischi da deposito di
materiali/merci: urti,

Qualora sia necessario depositare
momentaneamente i carichi

allesterno in apposita area
riservata, appoggiarli su superfici

piane verificando che gli stessi

Tutto il
presso la struttura & tenuto a

personale operante

- non transitare o sostare in

inciampo, ) . . rossimita di materiali
MATERIALI E MERCI ) p ) siano stabili e sicuri in modo che | P
schiacciamenti ) e L. . depositati.
non si verifichi il loro
rovesciamento, scivolamento o
rotolamento.
r Data emissione: Ottobre 2023 Revisione numero: 01 Pag.
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DUVRI

Mn-etru

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

DA INTERFERENZA

D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO I, SEZ. |

Ente/Amm.ne

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

P.le Di Villa Giulia 9 - 00196 ROMA

MINISTERO
DELLA

CULTURA

Plesso
ATTIVITA'/FASE RISCHI M';XFTTEEDSE/EB&EQESEADA MISURE DA DOTTARE DA
OPERATIVA PARTE DEL COMMITTENTE

DA INTERFERENZE

APPALTATRICE

Qualora siano impilate scatole o

pallets l'altezza raggiunta non
deve  essere  eccessiva e
comunque tale da non
comportare rischi di

rovesciamento o caduta.

E’ vietato effettuare le operazioni
di scarico e carico in prossimita
delle uscite non preposte allo
scopo. Qualora le suddette
operazioni siano gia stata iniziate
devono essere immediatamente
sospese e riprese solo dopo aver
avuto esplicita autorizzazione da
parte del Committente.

DEPOSITO DI MATERIALI E

Rischi da deposito di
materiali/merci: urti,
inciampo,
schiacciamenti

Non intralciare con
materiali/attrezzature i passaggi
nonché le uscite di emergenza e
le vie che a queste conducono.

Utilizzare esclusivamente i locali
messi a disposizione dal

Ove necessario per le
caratteristiche dei lavori
dovranno essere definiti con il
referente dell’appaltatore

ATTREZZATURE eventuali luoghi di stoccaggio
Ingombro di percorsi | Committente destinati al temporaneo di materiali /
d’esodo e uscite deposito dei materiali. attrezzature.
d’emergenza Segnalare il deposito temporaneo

di materiali mediante
cartellonistica mobile.
Limpresa, laddove le lavorazioni Tutto il personale operante presso la
oggetto di appalto lo richiedano, struttura & tenuto 3
Presenza di personale | provvede a delimitare/confinare | -rispettare le delimitazionie la
operante presso la le aree di lavoro e a porre segnaletica collocata dall'impresa.
ACCESSO ALLE AREE - non utilizzare le attrezzature di

OGGETTO DI LAVORI.

struttura (dipendenti,
ditte appaltatrici)
nelle aree oggetto dei
lavori in appalto.

specifica segnaletica informando
il referente del Committente e
fornendogli specifiche
informazioni sui rischi introdotti
(es. rischio elettrico, sostanze
pericolose, ecc.).

proprieta Dell'impresa.
- non utilizzare attrezzi o macchinari di

proprieta dell'impresa

Rispettare le disposizioni sul
contenimento del COVID19,
impegnando percorsi dedicati e

Data emissione: Ottobre 2023
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DUVRI

Mn-etru

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA
D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO I, SEZ. |

Ente/Amm.ne

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

P.le Di Villa Giulia 9 - 00196 ROMA

MINISTERO
DELLA

CULTURA

Plesso
ATTIVITA'/FASE RISCHI M';XFTTEEDSE/EB&EQESEADA MISURE DA DOTTARE DA
OPERATIVA PARTE DEL COMMITTENTE

DA INTERFERENZE

APPALTATRICE

indossare DPI necessari.

SMALTIMENTO RIFIUTI

Presenza di materiale
di rifiuto sul luogo di
lavoro o di transito
del personale
operante presso la
struttura

E’ obbligo dell'impresa
provvedere allo smaltimento di
tutti i rifiuti delle lavorazioni e
forniture di materiali (es.
imballaggi).

Terminate le operazioni il luogo
va lasciato pulito e in ordine.

Lo smaltimento di residui e/o
sostanze pericolose deve
avvenire secondo la normativa
vigente.

L’eventuale conferimento dei
rifiuti deve avvenire presso
impianti autorizzati

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Mancata conoscenza
del piano di
emergenza e delle
relative procedure da
parte del personale di
imprese esterne.

Ingombro vie di
esodo e rimozione o
spostamento presidi
antincendio.

Le operazioni in loco devono
essere sempre comunicate in
anticipo e concordate con il
personale preposto al controllo
dell’appalto, in particolare
numero e nominativi dei
lavoratori dell'impresa presenti
nella sede e del piano/zona di
lavoro.

Prima di iniziare I'attivita ciascun
lavoratore dell'impresa che opera
all'interno della struttura deve
prendere visione dei luoghi ed
individuare in modo chiaro i
percorsi di emergenza, le vie di
uscita ed i presidi antincendio.

Durante un’emergenza i
lavoratori dell'impresa si
dovranno attenere alle
disposizioni impartite dagli

Il Committente mette a
disposizione delle imprese il
piano di emergenza, le
istruzioni per I'evacuazione e
I'indicazione degli addetti alla
squadra di emergenza.

Qualora ricorrano condizioni
inderogabili che rendano
necessaria la chiusura di una
uscita di emergenza o di una
via di esodo, occorre
individuare i percorsi di esodo
alternativi e informare, tutto il
personale presente nella sede
sulle nuove procedure

Data emissione: Ottobre 2023
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DUVRI

Mn-etru

DA INTERFERENZA

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI

D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO I, SEZ. |

Ente/Amm.ne

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

P.le Di Villa Giulia 9 - 00196 ROMA

MINISTERO
DELLA

CULTURA

Plesso
ATTIVITA'/FASE RISCHI M';X:TEEDSE/EB&E:ESEADA MISURE DA DOTTARE DA
OPERATIVA PARTE DEL COMMITTENTE

DA INTERFERENZE

APPALTATRICE

addetti incaricati alla gestione
dell’emergenza presenti nella
sede.

Non ingombrare le vie di esodo e
i corridoi ma lasciarli sempre
liberi in modo da garantire il
deflusso delle persone in caso di
evacuazione.

Non spostare o occultare i mezzi
di estinzione e la segnaletica di
emergenza che devono sempre
essere facilmente raggiungibili e
visibili.

Qualora per motivi inderogabili
sia necessario rendere
impraticabili temporaneamente
delle vie o uscite di emergenza,
informare preventivamente il
referente del Committente
affinché siano trovati percorsi
alternativi e data comunicazione
a tutti gli occupanti la sede delle
nuove disposizioni.
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DUVRI

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA

Mn-etru D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO Ill, SEZ. |
Ente/Amm.ne Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
Plesso P.le Di Villa Giulia 9 - 00196 ROMA

DELLA

MINISTERO
CULTURA

3.4

RISCHI SPECIFICI DA INTERFERENZE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

DITTA/PERSONALE
DELLA SEDE

ATTIVITA

AREA DI
LAVORO

RISCHI INTRODOTTI NELLA
SEDE

INTERFERENZE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

DA ATTUARE A
CURA DEL
COMMITTENTE

DA ATTUARE DA PARTE
DELL'IMPRESA APPALTATRICE

VERIFICA
ATTUAZIONE

PERSONALE DELLA
SEDE

Attivita d’ufficio

UFFICI

Rischi potenziali presenti
nella sede (vd. estratto del
DVR Allegato al DUVRI)

Pulizia ordinaria,
raccolta
smaltimento
rifiuti,

INTERA SEDE

Scivolamento
(pavimentazioni bagnate)
Rischi da deposito
attrezzature (urto,
inciampo),

Rischio chimico (esalazione
dei prodotti di pulizia)

Probabili interferenze di tipo
logistico fra il personale della
sede e la ditta delle pulizie
nell’orario previsto dal
capitolato

Modificare se
possibile
I'orario di
lavoro della
ditta delle
pulizie in modo
da non
sovrapporsi alle
attivita
lavorative della
sede.

Segnalare i pericoli (pavimento
bagnato) mediante
cartellonistica.

Areare i vani oggetto delle
pulizie.

Al termine di ogni giornata
lavorativa provvedere affinché
gli spazi comuni siano
completamente puliti e
sgomberati da materiali e da
altri impedimenti che possano
intralciare il normale
passaggio, o costituire pericolo
per le persone

Non lasciare incustoditi i
prodotti chimici utilizzati;

Al termine delle attivita di
pulizia riporre i prodotti
nell'apposito armadio, avendo
cura di richiuderlo.

Utilizzo di prodotti chimici a
basso contenuto di sostanze
nocive

Seguire corrette procedure di
sicurezza nell’utilizzo delle
macchine per lavaggio (seguire
le istruzioni d'uso).

Non accedere in zone non
previste dall’appalto e/o
segnalate come zone a rischio.

Utilizzare mascherina
protettiva da COVID 19, come
indicato nel Protocollo
interno.

Figura
incaricata
dal DL

Manutenzioni
impianti elettrici
e speciali

INTERA SEDE

Urto —inciampo — caduta di
materiale dall’alto -
elettrocuzione

(deposito attrezzature,
apparecchiature e materiali
di risulta, impianto in
tensione)

Probabile interferenza fra il
personale della sede operante
nell’ufficio o aree o servizi
oggetto dell'intervento e
personale della ditta.

Concordare
preventivament
econil
committente le
date/orari di
interventi
oggetto dello
stesso.

Segnalare i pericoli

(deposito attrezzature,
apparecchiature e materiali di
risulta, uso di scale, impianto
fuori tensione) mediante
cartellonistica — delimitazione
dell’area.

Depositare il materiale in aree
non soggette al passaggio del
personale.

Non intralciare le vie di
passaggio con prolunghe delle
attrezzature elettriche
utilizzate.

Utilizzare solamente
attrezzature elettriche
corredate di dichiarazione di
conformita

Utilizzare mascherina
protettiva da COVID 19, come

Figura
incaricata
dal DL
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indicato nel Protocollo
interno.

Segnalare i pericoli

(deposito attrezzature,
apparecchiature e materiali di
risulta ) mediante
cartellonistica — delimitazione
dell’area.

Depositare il materiale in aree
non soggette al passaggio del
personale.

Comunicare ai settori
interessati I'interferenza
dovuta all'attivita di verifica
dell'impianto e la sua
temporanea indisponibilita.

Concordare
Urto — inciampo — caduta di preventivament
materiale dall'alto- Probabile interferenza fra il econil X N X . .
. R piccola taglia, evitando in ogni .
elettrocuzione personale della sede operante committente le . . Figura
) e L caso di abbandonarli su . N
INTERA SEDE (deposito attrezzature, nell’ufficio o aree oggetto date/orari di - incaricata
K - , X . postazioni elevate, o

apparecchiature e materiali dell'intervento e personale interventi R . . dal DL

o . R assicurandoli da un'eventuale
di risulta, apparecchiatura della ditta. oggetto dello X
X X caduta dall'alto.
in tensione) stesso.

Utilizzare adeguati contenitori
per riporre gli utensili di

Manutenzione
impianti idrici

Al termine di ogni giornata
lavorativa provvedere affinché
gli spazi comuni siano
completamente puliti e
sgomberati da materiali e da
altri impedimenti che possano
intralciare il normale
passaggio, o costituire pericolo
per le persone.

Evitare di lasciare incustoditi
eventuali

Utilizzare mascherina
protettiva da COVID 19, come
indicato nel Protocollo
interno.

Delimitare, segnalare e
proteggere da proiezione di
materiale le aree di intervento
se coincidenti con zone di
transito e passaggio.
Segnalare i pericoli

(deposito attrezzature,
apparecchiature e materiali di
risulta, uso di scale, impianto
fuori tensione ) mediante
cartellonistica — delimitazione
dell'area.

Concordare Depositare il materiale in aree

Urto —inciampo — caduta a R N
preventivament non soggette al passaggio del

livello e dallalto— Lo . :
AREE | ] Lo Probabile interferenza fra il econil personale.
PREVISTE DA elettrocuzione- proiezioni

. . X R X personale della sede operante committente le Non intralciare le vie di Figura
Manutenzione di materiale - investimento e . R X .
CONTRATTO nell’ufficio o aree oggetto date/orari di passaggio con prolunghe delle incaricata

deposito attrezzature ) ) -
del verde DI APPALTO (dep K Lo dell'intervento e personale interventi e gli attrezzature elettriche dal DL
apparecchiature e materiali . - "
della ditta. ufficio oggetto utilizzate

dirisulta, impianto in
,mp dello stesso.

tensione L . -
) Utilizzare adeguati contenitori

per riporre gli utensili di
piccola taglia, evitando in ogni
caso di abbandonarli su
postazioni elevate, o
assicurandoli da un'eventuale
caduta dall'alto.

Al termine di ogni giornata
lavorativa provvedere affinché
gli spazi comuni siano
completamente puliti e
sgomberati da materiali e da
altri impedimenti che possano
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DELLA

MINISTERO
CULTURA

intralciare il normale
passaggio, o costituire pericolo
per le persone.

Evitare di lasciare incustoditi
eventuali rifiuti prodotti

Utilizzare solamente
attrezzature elettriche
corredate di dichiarazione di
conformita

Utilizzare mascherina
protettiva da COVID 19, come
indicato nel Protocollo
interno.

Manutenzione
ascensori

Museo

Urto —inciampo — caduta a
livello e dall’alto -
elettrocuzione- (deposito
attrezzature, apertura nel
vuoto)

Probabile interferenza fra il
personale della sede operante
nell’aree oggetto
dell’intervento e personale
della ditta.

Concordare
preventivament
econil
committente le
date/orari di
interventi
oggetto dello
stesso.

Segnalare i pericoli

(deposito attrezzature,
apertura nel vuoto) mediante
cartellonistica — delimitazione
dell’area.

Depositare il materiale in aree
non soggette al passaggio del
personale.

Non intralciare le vie di
passaggio con prolunghe delle
attrezzature elettriche
utilizzate

Eventuali rumori dovuti alle
lavorazioni dovranno essere
eseguiti con attrezzature
idonee e se tali

operazioni venissero
effettuate in aree interne all
edificio dovranno essere
adottate opportune procedure
atte a ridurre al minimo
I'emissione di rumore e se
necessario adottare opportuni
DPC (es. pannellature
fonoassorbenti) o in
alternativa eseguire le
operazioni in orari particolari o
in momenti in cui il personale
interno sia coinvolto per
brevissimi periodi, tali
operazioni vanno concordate
preventivamente con la
stazione appaltante.

Utilizzare solamente
attrezzature elettriche
corredate di dichiarazione di
conformita

Delimitare e vietare Iutilizzo
dell’ascensore

Utilizzare mascherina
protettiva da COVID 19, come
indicato nel Protocollo
interno.

Figura
incaricata
dal DL

Manutenzione
impianti di
condizionamento
e riscaldamenti

INTERA SEDE

Urto —inciampo — caduta a
livello - elettrocuzione
(deposito attrezzature,
apparecchiature e materiali
dirisulta)

Probabile interferenza fra il
personale della sede operante
nell’ufficio o aree oggetto
dell'intervento e personale
della ditta.

Concordare
preventivament
econil
committente le
date/orari di
interventi
oggetto dello
stesso.

Segnalare i pericoli

(deposito attrezzature,
apparecchiature e materiali di
risulta ) mediante
cartellonistica — delimitazione
dell’area.

Comunicare ai settori
interessati l'interferenza
dovuta all'attivita di verifica
dell'impianto e la sua
temporanea indisponibilita.

Utilizzare adeguati contenitori
per riporre gli utensili di
piccola taglia, evitando in ogni
caso di abbandonarli su
postazioni elevate, o

Figura
incaricata
dal DL
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Plesso P.le Di Villa Giulia 9 - 00196 ROMA

DELLA

MINISTERO
CULTURA

assicurandoli da un'eventuale
caduta dall'alto.

Al termine di ogni giornata
lavorativa provvedere affinché
gli spazi comuni siano
completamente puliti e
sgomberati da materiali e da
altri impedimenti che possano
intralciare il normale
passaggio, o costituire pericolo
per le persone.

Evitare di lasciare incustoditi
eventuali rifiuti prodotti

Depositare il materiale in aree
non soggette al passaggio del
personale.

Non intralciare le vie di
passaggio con prolunghe delle
attrezzature elettriche
utilizzate

Utilizzare solamente
attrezzature elettriche
corredate di dichiarazione di
conformita

Utilizzare mascherina
protettiva da COVID 19, come
indicato nel Protocollo
interno.

Urto —inciampo — caduta di
materiale dall’alto -

Probabile interferenza fra il

Concordare
preventivament
econil

Segnalare i pericoli

(deposito attrezzature,
apparecchiature e materiali di
risulta, uso di scale, impianto
fuori tensione) mediante
cartellonistica — delimitazione
dell’area.

Depositare il materiale in aree
non soggette al passaggio del
personale.

N . elettrocuzione personale della sede operante committente le X . L Figura
Impianti elettrici X e - . Non intralciare le vie di X .
. INTERA SEDE (deposito attrezzature, nell’ufficio o aree o servizi date/orari di . incaricata
e allarmi . - . ; X passaggio con prolunghe delle
apparecchiature e materiali oggetto dell'intervento e interventi X dal DL
o - ) ) attrezzature elettriche
di risulta, impianto in personale della ditta. oggetto dello "
R utilizzate.
tensione) stesso. o
Utilizzare solamente
attrezzature elettriche
corredate di dichiarazione di
conformita.
Utilizzare mascherina
protettiva da COVID 19, come
indicato nel Protocollo
interno.
Segnalare i pericoli
(deposito attrezzature, presidi
antincendio, uso di scale)
Concordare mediante cartellonistica —
. delimitazione dell'area.
preventivament
: L . Probabile interferenza fra il econil R .

Manutenzione Urto —inciampo — caduta di X Trasporto degli estintori (solo X
S X " personale della sede operante committente le R o Figura
impianti e materiale dall'alto ) X o nel caso di verifica periodica) X X

L INTERA SEDE . nell’ufficio o aree oggetto date/orari di [ incaricata
dotazioni (deposito attrezzature, ) X . con ausilio di attrezzature
3 X residi antincendio) dell'intervento e personale interventi conformi e utilizzando dal DL
antincendio p della ditta. oggetto dello L
stesso procedure di sicurezza.
Utilizzare mascherina
protettiva da COVID 19, come
indicato nel Protocollo
interno.
Scivolamento Modificare se Segnalare i pericoli (pavimento
. - e L possibile bagnato) mediante
(pavimentazioni bagnate) Probabili interferenze di tipo Vorario di Al
Rischi da deposito logistico fra il personale delle cartellonistica. .
. . R " R lavoro della Figura
Derattizzazione e attrezzature (urto, ditte di manutenzione e la R . . . .
L . INTERA SEDE S . A . ditta della Areare i vani oggetto della incaricata
Disinfezione inciampo), ditta di Disinfezione e - R . - .
o - . X X , . Disinfezione in Disinfezione. dal DL
Rischio chimico (esalazione Derattizzazione nell’orario
dei prodotti di Disinfezi isto dal itolat modo da non
eD\prottg i di \s)m ezione previsto dal capitolato sovrappors alle Al termine di ogni giornata
€ Derattizzazione attivita lavorativa provvedere affinché
o e o e
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DUVRI

Mn-etru

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA
D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO I, SEZ. |

Ente/Amm.ne

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

Plesso

P.le Di Villa Giulia 9 - 00196 ROMA

DELLA

MINISTERO
CULTURA

lavorative della
sede.

gli spazi comuni siano
completamente puliti e
sgomberati da materiali e da
altri impedimenti che possano
intralciare il normale
passaggio, o costituire pericolo
per le persone

Non lasciare incustoditi i
prodotti chimici utilizzati;

Al termine delle attivita di
disinfezione riporre i prodotti
nell'apposito armadio, avendo
cura di richiuderlo.

Utilizzo di prodotti chimici a
basso contenuto di sostanze
nocive

Seguire corrette procedure di
sicurezza nell’utilizzo delle
macchine per lavaggio (seguire
le istruzioni d’uso).

Non accedere in zone non
previste dall’appalto e/o
segnalate come zone a rischio.

Utilizzare mascherina
protettiva da COVID 19, come
indicato nel Protocollo
interno.

Distributori
alimenti bevande
e caffe

INGRESSO
MUSEO E
Box
ESTERNO
UFFICI

Urto —inciampo — caduta di
materiale

Elettrocuzione

(deposito attrezzature,
apparecchiature e materiali
di risulta, impianto in
tensione)

Scivolamento
(pavimentazioni bagnate da
manutenzione)

Rischi da deposito
attrezzature (urto,
inciampo),

Rischio chimico (esalazione
dei prodotti di Disinfezione

Probabili interferenze di tipo
logistico fra il personale della
ditte di
rifornimento/manutenzione
macchinette caffé e bevande e
le ditte di manutenzione e
personale del Museo,
nell’orario previsto dal
capitolato

Modificare se
possibile
I'orario di
lavoro della
ditta in modo
da non
sovrapporsi alle
attivita
lavorative della
sede.

Segnalare i pericoli mediante
cartellonistica.

Al termine delle operazioni di
manutenzione e rifornimento
delle macchinette/distributrici
provvedere affinché gli spazi
comuni siano completamente
puliti e sgomberati da
materiali e da altri
impedimenti che possano
intralciare il normale
passaggio, o costituire pericolo
per le persone

Non lasciare incustoditi i
prodotti chimici utilizzati;

Al termine delle attivita di
disinfezione e pulizia delle
macchinette distributrici,
riporre i prodotti nell'apposito
armadio, avendo cura di
richiuderlo.

Utilizzo di prodotti chimici a
basso contenuto di sostanze
nocive

Seguire corrette procedure di
sicurezza nell’utilizzo delle
macchine per lavaggio (seguire
le istruzioni d’uso).

Non accedere in zone non
previste dall’appalto e/o
segnalate come zone a rischio.

Utilizzare mascherina
protettiva da COVID 19, come
indicato nel Protocollo
interno.

Figura
incaricata
dal DL

SERVIZIO DI
ASSISTENZA
PUBBLICO —
BIGLIETTERIA-
BOOKSHOP

INGRESSO
MusEo

Urto —inciampo — caduta di
materiale dalle scaffalature.
Percorsi di esodo

Probabile interferenza fra il
personale della sede operante
nel locale e personale del
Concessionario.

Concordare
preventivament
econil
committente le
date/orari di
interventi
oggetto dello
stesso.

Deposito di materiale cartaceo
(libri, ecc..) su scaffali in modo
ordinato e in ordine di peso e
volume. Lasciare spazzi
sufficienti di esodo tra gli
espositori, in casi di
emergenza.

Figura
incaricata
dal DL
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Misure preventive generali da adottare:

Non intralciare con materiali/attrezzature i passaggi nonché le uscite di emergenza e le vie che a queste conducono.

Utilizzare per I'espletamento del servizio attrezzature/macchinari conformi alla normativa vigente di sicurezza.

Utilizzare esclusivamente i locali messi a disposizione dal Committente destinati a spogliatoio e deposito di materiali ed attrezzature.

Effettuare le attivita secondo specifiche procedure di coordinamento (con il Committente e le ditte appaltatrici) ai fini della gestione delle emergenze.
Individuare percorsi a minor rischio di interferenza per la movimentazione delle attrezzature e dei materiali all'interno dell’edificio.

Utilizzare I'area di accesso all’edificio e le aree di carico/scarico dei materiali indicate dal Committente

Data emissione: Ottobre 2023 Revisione numero: 01 Pag.
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3.5 COSTI DELLA SICUREZZA

Vengono di seguito riportati i costi della sicurezza che le Ditte Appaltatrici dovranno sostenere per mettere in atto
le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale non soggetti a
ribasso a base d’asta, quantificati sulla base dell’analisi dei rischi di natura interferenziale relativamente agli appalti

sopra menzionati.

Con specifico riferimento ai costi della sicurezza si precisa che sono quantificabili come costi della sicurezza
afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna Ditta, definiti “costi della sicurezza ex-lege”, quelli riguardanti
le misure per prevenire i rischi relativi all’attivita della Ditta stessa, mentre sono quantificabili come costi della
sicurezza da interferenze, definiti “costi della sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le misure, in quanto
compatibili, di cui all'art.7 c.1 del D.P.R. n°222/2003) (al quale si rimanda) Si richiamano, in merito alla
quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV punto 4 del D.L.vo
n°81/2008 previste nel presente Documento.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza afferenti all’'esercizio dell’attivita svolta da ciascuna Ditta, resta
immutato 'obbligo per la stessa di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere
all’attuazione delle misure necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi. | suddetti costi sono
a carico della Ditta, la quale deve specificamente indicarli nell'offerta e deve dimostrare, in sede di verifica
dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. Si
richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del D.L.vo n°81/2008 ed al Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per |'eliminazione dei rischi da interferenze, questi vanno
evidenziati tenendoli distinti dall'importo del servizio/lavoro da appaltare e non sono soggetti a ribasso. Si
richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV
punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica
essendo stati quantificati e valutati a monte dall’Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a
disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si
richiamano in merito le disposizioni di cui all’art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed al Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
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| costi della sicurezza si ritengono validi gquelli stimati in fasi di appalto e successiva aggiudicazione del servizio

SCHEMA INDICATIVO DEI COSTI PER LA SICUREZZA RELATIVI AL SOLO APPALTO IN GARA

COSTO
TIPOLOGIA DI COSTO SPECIFICA u.M. QTA COSTI €
UNITARIO €
Oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi
dainterferenza — Riunione di coordinamento A CORPO 175,00 2 350,00
Formazione ed informazione sui rischi specifici 2 ORE PER
e sui piani di emergenza aziendali per tutti i LAVORATORE IN 100,00 10 1000,00
lavoratori esterni PRESENZA
Segnaletica di sicurezza ai sensi dell’Allegato
A CORPO 50 500,00
XXV del D.Lgs. 81/2008
TOTALE 1.850,00

| Costi sono a carattere indicativo per tutto il complesso, gli importi potranno essere rivisti in sede di
elaborazione del contratto, dove € obbligatoria la loro indicazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e

smi.

“5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data
di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni
e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civilei), devono essere specificamente indicati a pena di nullita ai sensi
dell’articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove cio non sia possibile, ridurre al
minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. | costi di cui al
primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25
agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti
siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente pit rappresentative a
livello nazionale.”
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Allegato 1 Documento Informativo per le imprese appaltatrici e prestatori d’opera

RISCHI POTENZIALI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL’APPALTO

La Tabella seguente riassume le voci relative all'individuazione dei rischi potenziali esistenti negli ambienti di lavoro

oggetto dell’appalto.

Tipologia ambiente di o . ) ) . .
Rischi potenziali Misure di prevenzione e protezione
lavoro
Uffici Elettrico Impianti elettrici conformi
Aree comuni Procedure di sicurezza sull’'uso delle attrezzature
Sale Espositive Inciampo per cavia Corretto Lay-out ambientale postazioni lavoro
vista/attrezzature/torrette
elettriche
Caduta di materiali Procedure di deposito/archiviazione in sicurezza
Materiale accatastato in
modo non idoneo su
scaffali/armadi
Incendio Divieto di fumo
Procedure di emergenza
Presidi antincendio
Depositi materiale Caduta di materiali Procedure di deposito/archiviazione in sicurezza (portata max)
Materiale accatastato in
Archivi modo non idoneo
Depositi Urti Segnalazione passaggi pericolosi
Protezione passaggi pericolosi
Incendio Divieto di fumo
Procedure di emergenza
Presidi antincendio
Impianto di spegnimento automatico
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Tipologia ambiente di
lavoro

Rischi potenziali

Misure di prevenzione e protezione

llluminazione di emergenza

Locali tecnici

Elettrico

Impianti elettrici conformi

Procedure di sicurezza sull’uso delle attrezzature

Incendio/esplosione

Divieto di fumo

Procedure di emergenza
Presidi antincendio
llluminazione di emergenza
Cartellonistica di sicurezza

Certificazione/documentazione sicurezza (CPI, libretti di
impianto, conformita, ecc)

Mancata informazione

Certificazione/documentazione sicurezza (caratteristiche
tecniche di impianto)

Cartellonistica di sicurezza (per informare del pericolo
presente e dei comportamenti da tenere)

Aree terrazzate

Caduta dall’alto da scale di
servizio locali tecnici

Mancata informazione

Inciampo per presenza
ostacoli lungo i
camminamenti

Parapetti

Cartellonistica di sicurezza

Segnalazione zone pericolose

Aree esterne

Inciampi e urti

Controllo periodico delle eventuali sconnessioni della
pavimentazione

Segnalazione di eventuali passaggi pericolosi

Protezione di eventuali passaggi pericolosi

Scivolamento

(pedoni e motoveicoli)

Procedere con cautela e a velocita limitata
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Tipologia ambiente di o . ) ) ) )
| Rischi potenziali Misure di prevenzione e protezione
avoro

Posizionamento segnali stradali indicanti il limite massimo di
Arrotamento IR ) ) )
velocita consentito e il corretto flusso veicolare
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Gestione delle emergenze

Per |la gestione delle emergenze, il personale delle imprese dovra essere edotto in merito al piano di
evacuazione vigente nei fabbricati oggetto dei lavori, alle procedure di inizio e fine evacuazione, alla
posizione dei punti di raccolta, alle vie di uscita e ai percorsi di fuga.

Le stesse imprese dovranno operare in modo tale da non occupare le zone dedicate al riparo o alla fuga in
caso di emergenza e di evacuazione.

Riferimento per i primi interventi: addetti designati e addestrati alla prevenzione incendi dalla impresa

committente e appaltatrice, i quali in caso di incendio dovranno coordinarsi tra di loro.

Procedure gestione emergenza in caso di incendio

Estintori ed idranti

Utilizzare gli eventuali estintori e/o idranti presenti secondo la cartellonistica affissa che ne descrive

I'utilizzo e la posizione.

Vie e uscite di emergenza

Mantenere libere le uscite di emergenza e le vie di esodo evitando di depositare materiali o qualsiasi tipo di oggetti (es.
carrelli, sacchi, ecc.).

Evitare di disporre materiali in modo tale da limitare I’accesso dei mezzi antincendio o la visibilita della segnaletica

relativa (estintori, idranti, elementi di segnalazione).

Procedure di cooperazione e di coordinamento
Nell’edificio sono presenti persone addestrate per poter intervenire in caso di necessita in osservanza delle procedure
stabilite dal piano di emergenza. Per contattarle, in qualsiasi situazione di pericolo (incidenti, infortuni, principi di

incendio, ecc.) comporre da qualsiasi telefono interno

In caso di accertato pericolo d’incendio o altra situazione di pericolo grave ed immediato
Dare immediato allarme a voce o azionando gli eventuali pulsanti di allarme. Avvisare i componenti della
squadra di emergenza e il preposto.

Mettere in sicurezza le attrezzatura di propria pertinenza e rimuoverle prontamente nel caso possano
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costituire intralcio ai mezzi ed alle operazioni di soccorso.

In caso di evacuazione di emergenza

L’evacuazione di emergenza puo verificarsi a seguito di allarme per incendio, per eccezionali eventi naturali
o altri motivi che possono mettere in pericolo I'incolumita delle persone. In caso di ordine di evacuazione
(impartito dal responsabile dell’ufficio), il personale deve:

mantenere la calma evitando di provocare panico che ostacolerebbe le operazioni di

evacuazione;

_seguire le istruzioni e le indicazioni degli incaricati all’'emergenza;

_ allontanarsi immediatamente, non attardarsi a raccogliere gli effetti personali, non correre;

_non utilizzare ascensori o montacarichi, i quali possono restare bloccati per mancanza di

elettricita;

_nel caso che gli ambienti siano invasi dal fumo, coprire il naso e la bocca con un fazzoletto

possibilmente bagnato e, eventualmente, procedere carponi;

_aiutare le persone in difficolta che fossero presenti (es. persone disabili, visitatori);

_raggiungere le scale di sicurezza e le uscite d’emergenza che portano in luogo.

Emergenza allagamento

In caso di allagamento di locali, accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti non
pregiudichi I'incolumita delle persone eventualmente presenti. Se tale evento puo costituire rischio elettrico,
occorre:

_intervenire sull'interruttore generale di piano disattivando I'alimentazione, previa assicurazione

del mantenimento di una visibilita minima necessaria per I'esodo delle persone e per le

operazioni di emergenza;

_ fare intervenire, secondo le procedure presenti nella sede, la squadra di manutenzione idraulica

ed informare gli interessati all’evento.

accertarsi se vi sono presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza di acqua, possano dare
origine a reazioni pericolose per I'incolumita dei presenti; in tal caso, dare la precedenza all’allontanamento

di tali sostanze.
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PROCEDURA SCHEMATICA DI ALLARME ED EVACUAZIONE STABILITA DAL PIANO DI EMERGENZA PER LE PERSONE

ESTERNE

SITUAZIONE

CHE COSA FARE

SE SI RILEVA UNO STATO DI FATTO
POTENZIALMENTE PERICOLOSO

dare immediata comunicazione alla reception che contattera la Squadra
per la gestione delle emergenze
nell'impossibilita di effettuare le precedenti comunicazioni, contattare una
addetto alle emergenze o attivare il piu vicino pulsante di allarme.

attendere le disposizioni della Squadra gestione emergenze.

In caso di attivazione del segnale di
PREALLARME

COSTITUITO DA UNA
SEGNALAZIONE ACUSTICA O VIVA
VOCE

interrompere le normali attivita di lavoro e prepararsi ad una eventuale
evacuazione

attendere le disposizioni della Squadra gestione emergenze

Se il personale dell’Azienda
comunica il CESSATO ALLARME

Riprendere le normali attivita

Se viene diramato I'ordine di
EVACUAZIONE DELLA SEDE, per
attivazione del

SEGNALE ACUSTICO DI ALLARME O

VIVA VOCE

o per disposizione della squadra di
emergenza

Seguire le indicazioni di percorso e le disposizioni impartite dall’addetto alla

squadra gestione emergenze presente e la segnaletica di sicurezza

In caso ci si trovi nei locali al di fuori
del normale orario di lavoro, quindi
in assenza di personale interno

richiedere via telefono l'intervento dei soccorsi pubblici (112 NUE — Numero
Unico di Emergenza)
abbandonare i locali e recarsi nel punto di raccolta, in attesa delle squadre

esterne di soccorso, seguendo le indicazioni della segnaletica
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REGOLAMENTO INTERNO PER LA SICUREZZA DEGLI APPALTI

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 26 del D.Lgs 81/2008 Vi ricordiamo che I'esecuzione dei lavori presso I'immobile

nonché eventuali lavori da Voi realizzati nell’ambito del nostro ciclo produttivo, dovranno essere svolti sotto la Vostra

direzione e sorveglianza. Pertanto, qualsiasi responsabilita per eventuali danni a persone e a cose, sia di nostra

proprieta che di terzi, che si possano verificare nell’esecuzione dei lavori stessi, saranno a vostro carico.

Vi chiediamo di adempiere tassativamente alle seguenti richieste:

a) ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;

b) rispettare le normative vigenti in campo ambientale applicabili alla Vostra attivita;

c) garantire:
e un contegno corretto del vostro personale sostituendo coloro che non osservano i propri doveri;
e |'esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature di Vostra proprieta e in conformita alle norme di

buona tecnica;

d) assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a Vostro carico per la previdenza sociale e assicurativa (INAIL,
INPS, ecc.);+

e) dotare il personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento
(art 26 del D.Lgs 81/2008)

f)  rispettare le disposizioni piu avanti riportate.
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NORME PARTICOLARI: DISCIPLINA INTERNA

Il Vostro personale & soggetto all’'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni della nostra sede.

In particolare:

a)

L'impiego di attrezzature o di opere provvisionali di proprieta dell’Amministrazione & di norma vietato. Eventuali
impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente autorizzati.

La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per I'esecuzione dei lavori, all’interno della nostra sede, &
completamente a cura e rischio dell’Assuntore che dovra provvedere alle relative incombenze.

La sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa al di fuori delle aree adibite a parcheggio & consentito solo per il tempo
strettamente necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro. Vi preghiamo di istruire i conducenti sulle
eventuali disposizioni vigenti in materia di circolazione all'interno delle aree di pertinenza dell’Amministrazione e di
esigerne la piu rigorosa osservanza.

L'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas infiammabili, sostanze
chimiche, ecc. ), dovra essere preventivamente autorizzata.

L'accesso all’edificio del personale afferente a ditte appaltatrici, subappaltatrici e/o lavoratori autonomi dovra
essere limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori a Voi commissionati.

L'orario di lavoro dovra di norma rispettare I'orario concordato con il Referente dell’appalto, anche al fine di
eliminare o ridurre i rischi interferenti.

A lavori ultimati, dovrete lasciare la zona interessata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta e rottami

(smaltiti a vostro carico secondo la normativa di legge), fosse o avvallamenti pericolosi, ecc.

Data emissione: Ottobre 2023 Revisione numero: 01 Pag.

I Sintesi — CSA — Gruppo Igeam — COM Metodi 57/61




D UVR' DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
DA INTERFERENZA
Mn-etru D.Lgs. 81/08 - TITOLO I, CAPO I, SEZ. |

MINISTERO

DELLA

Ente/Amm.ne Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

CULTURA

Plesso P.le Di Villa Giulia 9 - 00196 ROMA

NORME E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

Come stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, I'osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e di Igiene sul

lavoro, nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e della adozione delle cautele prevenzionistiche

necessarie & a Vostro carico per i rischi specifici propri della Vostra Impresa e/o attivita.

Prima dell’inizio dei lavori, Vi preghiamo di informarci su eventuali rischi derivanti dalla Vostra attivita che potrebbero

interferire con la nostra normale attivita lavorativa. A tale scopo vi chiediamo di consegnare copia della Valutazione dei

rischi per I'esecuzione delle attivita presso il nostro immobile o del Piano operativo della sicurezza.

Oltre alle misure e cautele riportate al precedente punto “Norme particolari: disciplina interna”, Vi invitiamo a rendere

noto al vostro personale dipendente e a fargli osservare scrupolosamente anche le seguenti note riportate a titolo

esclusivamente esemplificativo e non esaustivo:

Obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento

Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli
indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.

Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.

Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito.

Divieto di introdurre sostanze inflammabili o comunque pericolose o nocive.

Obbligo di recintare la zona di scavo o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate;

Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che
possono percio compromettere anche la sicurezza di altre persone;

Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, di utilizzare mezzi ignifughi o fumare nei luoghi con pericolo di
incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;

Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali;

Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da
svolgere, possono costituire pericolo per chilo indossa;

Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;

Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;

Divieto di passare sotto carichi sospesi;

Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o I'esistenza di condizioni di
pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle proprie competenze e possibilita, per

I'eliminazione di dette deficienze o pericoli).
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Allegato 2 Condivisione e presa visione del Documento

CONDIVISIONE DEL DOCUMENTO
Il presente documento, redatto in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 art 26, costituisce parte integrante del

Contratto di Appalto di ogni appalto a cui si fa riferimento per ogni ulteriore informazione.

E’ relativo solo ai rischi residui dovuti ad interferenze tra le lavorazioni delle diverse imprese coinvolte
nell’esecuzione dei rispettivi appalti e non si estende ai rischi specifici delle imprese appaltatrici e/o dei
singoli lavoratori autonomi.

Il presente documento verra aggiornato in occasione di significative modifiche ai processi lavorativi e/o
introduzione di nuovi rischi, all’atto della consegna delle aree lavori e/o durante riunioni di coordinamento
indette dal Committente.

Le misure di coordinamento e cooperazione tra il Datore di Lavoro della Sede delllAmministrazione
interessata, quello dell’Aggiudicataria e quelli delle Ditte Appaltatrici gia operanti nella Sede, sono state
chiarite, approvate e condivise dai presenti e attraverso la sottoscrizione del presente documento vengono
formalizzate.

Datore di lavoro Stazione Appaltante/Committente: FIRMA Data
Valentino Nizzo

IMPRESA APPALTATRICE FIRMA Data
(nome cognome — ragione sociale impresa)

Il RSPP: FIRMA Data

Ubaldo Petreri
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Allegato 3 - NORME PARTICOLARI SUL CONTENIMENTO DEL COVID 19 - DISCIPLINA INTERNA

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA TRASMISSIONE DI SARS-COV-2

Con Circolare n. 25613 dell’11/08/2023, il Ministero della Salute ha fornito un aggiornamento delle misure di
prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2, a seguito della pubblicazione del D.L. 10 agosto 2023, n. 105.

L'art. 9 del citato D.L., considerata I'attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19 nonché della
corrente situazione epidemiologica, ha abrogato le norme relative all'isolamento ed all’autosorveglianza.

Sulla base di questo intervento legislativo, il Ministero della Salute ha aggiornato le indicazioni sulle misure di
prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2:

. Le persone positive non sono piu sottoposte alla misura dell’isolamento. A tali soggetti si raccomanda, comunque,
di osservare alcune precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie:
o Indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in
contatto con altre persone;
Se si € sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi;
Applicare una corretta igiene delle mani;
Evitare ambienti affollati;
Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare
ospedali o RSA;
o Informare le persone con cui si & stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se
anziane, fragili o immunodepresse;

O O O O

o Contattare il proprio medico curante se si & persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono
dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano.
° Le persone che sono venute a contatto con casi di Covid-19 non sono sottoposti ad alcuna misura restrittiva. A tali
soggetti si raccomanda, comunque, di porre attenzione all’eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19
(febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto.

Applicando tali indicazioni al mondo del lavoro, deve concludersi che la gestione dei CASI positivi va ricondotta alla
gestione delle assenze per malattia.

Pertanto, il lavoratore positivo potra assentarsi dal luogo di lavoro esclusivamente sulla base di un certificato di malattia
rilasciato dal proprio medico curante nelle ordinarie forme.

Inoltre, si precisa che, non avendo il Datore di Lavoro notizia dello stato di salute dei propri dipendenti, le

raccomandazioni formulate dal Ministero della Salute sono nella esclusiva discrezionalita del singolo.
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