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1 PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina gli aspetti tecnici afferenti alla fornitura di Tomografi a risonanza magnetica
(RM) 3 Tesla, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni.

2 OGGETTO DELL'APPALTO

La procedura é costituita dai seguenti lotti:
e lotto 1 —Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) 3 Tesla - Acquisto
e Lotto 2 — Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) 3 Tesla — Noleggio

In particolare, la fornitura in acquisto comprende, nell’ambito del prezzo d’appalto:

a) Tomografi a Risonanza Magnetica 3 Tesla, in configurazione minima, secondo le caratteristiche tecniche
minime stabilite nel presente Capitolato Tecnico (par. 2.1) e, qualora offerte in gara, con le ulteriori

caratteristiche migliorative;
b) servizi connessi con le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, quali:
e sopralluogo e attivita connesse (minimo 10 sopralluoghi mensili richiesti);
e consegna, installazione e collaudo (minimo 4 consegne mensili richieste);
e formazione di base del personale (almeno 10 giornate);
e ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.);

e servizio di assistenza e manutenzione “full risk” per i primi 24 mesi decorrenti dalla “Data di
accettazione” della Fornitura;

c) dispositivi opzionali, secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel presente Capitolato Tecnico e,
gualora offerte in gara, secondo le eventuali ulteriori caratteristiche migliorative.

La fornitura in noleggio, avente una durata complessiva pari a 7 anni, comprende, nell’ambito del canone di
noleggio:

a) Tomografi a Risonanza Magnetica 3 Tesla, in configurazione minima, secondo le caratteristiche tecniche

minime stabilite nel presente Capitolato Tecnico e, qualora offerte in gara, con le ulteriori caratteristiche

migliorative;
b) servizi connessi, con le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, quali:
e sopralluogo e attivita connesse (minimo 10 sopralluoghi mensili richiesti);

e  consegna, installazione e collaudo (minimo 4 consegne mensili richieste);
e formazione di base del personale (almeno 10 giornate);
e ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.);

e  ritiro delle apparecchiature ordinate al termine di durata del contratto;
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c)

servizio di assistenza e manutenzione “full risk” per tutta la durata del contratto (7 anni decorrenti dalla

“Data di accettazione” della Fornitura);

dispositivi opzionali, secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel presente Capitolato Tecnico

e, qualora offerte in gara, secondo le eventuali ulteriori caratteristiche migliorative.

Con il Contratto di Noleggio:

- 'Amministrazione Contraente, a fronte del versamento del canone periodico, non acquista la “proprieta” del

bene, bensi acquisisce il diritto ad un uso qualificato ed efficiente dello stesso per la durata del contratto (7

anni a decorrere dal collaudo di accettazione della fornitura) alla scadenza del quale e tenuta alla sua

restituzione. L'Amministrazione Contraente dovra usare diligentemente I'apparecchiatura e restituirla alla

scadenza;

- il Fornitore assume l'impegno di garantire I'uso dell’apparecchiatura e il suo corretto funzionamento

affinché essa possa soddisfare I'uso convenuto, tramite un servizio di assistenza e manutenzione full-risk per

tutta la durata contrattuale. Il Fornitore, inoltre, assume e garantisce anche tutte le attivita propedeutiche

alla fornitura in noleggio del bene e al suo corretto utilizzo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il

sopralluogo, la consegna e installazione, il customer care ecc., tutte incluse nel canone periodico.

Per entrambi i lotti, fuori dal prezzo d’appalto sono previste:

attivita di smontaggio e trasporto al piano terra delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali
usati ai fini del successivo ritiro delle apparecchiature da sostituire o trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Il prezzo del servizio di smontaggio e trasporto (da
intendersi riferito alla singola apparecchiatura compresi gli eventuali dispositivi opzionali di cui dovesse
essere dotata la stessa), € determinato per tutta la durata dell’Accordo Quadro in misura fissa pari a
Euro 12.000,00;

formazione specialistica del personale, effettuata da personale esperto (product specialist o similari)
riguardo funzionalita avanzate dell’apparecchiatura, anche nell’ambito di procedure cliniche
complesse, il cui prezzo, per singola giornata di formazione, & determinato per tutta la durata
dell’Accordo Quadro in misura fissa pari a Euro 1.000,00/gg.

| concorrenti potranno — in sede di offerta - presentare un elenco di dispositivi accessori aggiuntivi, non previsti

nella configurazione minima delle apparecchiature oggetto dell’iniziativa (dispositivi minimi e opzionali di cui al par.

2.1 del presente Capitolato Tecnico). | dispositivi presenti all’interno dell’elenco potranno essere successivamente

acquistati dalle Amministrazioni in aggiunta ai dispositivi opzionali gia previsti nella configurazione di base delle

apparecchiature, al prezzo che i concorrenti indicheranno nel suddetto elenco, al quale, pertanto, rimarranno

vincolati per tutti il periodo di durata dell’Accordo Quadro. L’elenco dei dispositivi accessori aggiuntivi non forma

oggetto di valutazione in gara, né tecnica né economica ma costituira un vincolo per il concorrente, in termini di

prezzo e di caratteristiche tecniche, qualora divenisse aggiudicatario del lotto e I’Amministrazione decidesse di

acquistare uno o piu dei dispositivi indicati in elenco. Il valore dei dispositivi accessori aggiuntivi non potra superare,
ai sensi dell’art. 120 del D.Igs n. 36/2023, il limite del 10% del valore del singolo Ordine di Fornitura.

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di Tomografi a risonanza magnetica (RM) 3 Tesla, servizi connessi, dispositivi e

Pag. 4 di 23

servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni ID 2785
Capitolato Tecnico



Si precisa che l'offerta dovra necessariamente includere sia le apparecchiature in configurazione minima con i

servizi connessi alla fornitura, sia i dispositivi e i servizi opzionali.

%k %k *x

La possibilita di ordinare dispositivi e servizi opzionali da parte delle Amministrazioni e subordinata
all’approvvigionamento di almeno un Tomografo a risonanza magnetica (RM) 3 Tesla. Per ogni apparecchiatura
ordinata, la quantita massima ordinabile di ciascun dispositivo/servizio opzionale & pari a uno, salvo per le giornate

del servizio di formazione specialistica del personale.

Il Fornitore dovra assicurare le prestazioni contrattuali di cui al presente Capitolato, sino al raggiungimento dei
guantitativi massimi delle apparecchiature indicati nel presente Capitolato d’oneri.

* k¥
Le caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura e dei dispositivi opzionali oggetto della fornitura si classificano in:
e minime (definite al paragrafo);
e migliorative, di tipo quantitativo, tabellare o discrezionale.

Le caratteristiche tecniche minime, cosi come definite e indicate nel presente Capitolato Tecnico, devono essere
necessariamente possedute dall’apparecchiatura e dai dispositivi opzionali offerti in gara, a pena di esclusione dalla

gara.
Le caratteristiche tecniche migliorative, cosi come indicate nel Capitolato d’Oneri (cfr. par. 17.1), sono valutate, se

offerte, in sede di attribuzione del punteggio tecnico, secondo i criteri definiti nel Capitolato d’Oneri.

Sia le caratteristiche tecniche minime che le caratteristiche tecniche migliorative dovranno essere comprovate
nell’ambito delle attivita di valutazione della Commissione di gara (cfr. par. 15.2 del Capitolato d’Oneri).

Per ogni apparecchiatura e, eventualmente, dispositivo opzionale oggetto di fornitura, dovranno essere garantiti gli
aggiornamenti gratuiti del/dei software e dell’hardware installato/i a garanzia della sicurezza nell’utilizzo delle

apparecchiature e dispositivi opzionali, oggetto della fornitura, per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli

Ordini di Fornitura.

Sara onere del Fornitore segnalare tempestivamente all’Amministrazione la presenza di ogni aggiornamento
software disponibile e, al fine di limitare il tempo di fermo macchina, concordare con il referente

dell’Amministrazione le date e gli orari in cui effettuare i predetti aggiornamenti.

Il Fornitore dovra garantire, al momento della presentazione dell’offerta, la registrazione del Tomografo a risonanza

magnetica (RM) 3 Tesla, nonché dei relativi dispositivi opzionali qualificabili come Dispositivi Medici, nella Banca
Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici ai sensi del Decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2009 (cfr. par. 15.1
lett. d) del Capitolato d’Oneri), la conformita delle apparecchiature alle normative CEl e/o ad altre disposizioni
internazionali riconosciute, alle norme relative alla compatibilita elettromagnetica e in generale, alle vigenti norme
legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalita di impiego delle apparecchiature
medesime (cfr. par. 15.1 lett. a) del Capitolato d’Oneri). Tutti i Dispositivi Medici offerti, con riferimento a entrambi i
Lotti, devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le
autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti
previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante la
fornitura.
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Gli imballaggi primari di tutte le apparecchiature, inoltre, devono essere costituiti, se in carta o cartone per almeno il
90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%. Si presume conforme I'imballaggio che riporta
tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformita alla norma UNI EN ISO 14021 “Asserzioni
Ambientali Autodichiarate” (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 “Etichettatura

ambientale di tipo I” (ad esempio “Plastica Seconda Vita” ed equivalenti).

Tutte le apparecchiature fornite alle Amministrazioni Contraenti dovranno essere corredate della documentazione

attestante la sussistenza dei suddetti requisiti.

Ogni _apparecchiatura dovra essere, alla data di presentazione dell’offerta, di ultima generazione presente sul

mercato, intendendosi per tale I'ultima versione (release) immessa in commercio del modello di apparecchiatura che

I'azienda partecipante intende offrire fra quelli in produzione a disposizione nel proprio listino prodotti.

Per il Lotto 1, ciascuna apparecchiatura, infine, dovra rispettare il principio DNSH (“Do No Significant Harm”), ovvero
di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”, come meglio indicato al par. 15.5 del Capitolato
d’Oneri.

2.1 LOTTO 1ELOTTO 2 — TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA (RM) 3 TESLA

Il Tomografo a risonanza magnetica dovra avere le caratteristiche tecniche minime di cui alla tabella che segue:

Magnete

Diametro minimo del gantry non inferiore a 68 cm

Tavolo porta paziente:

Massima lunghezza scansionabile del tavolo portapaziente > 180 cm

Catena di radiofrequenza

Fornitura delle seguenti bobine:

e Bobina head-neck phased array, anche per applicazioni neurovascolari, con numero di canali indipendenti
non inferiori a 16 di cui almeno 12 dedicati all'encefalo*;

e Bobina colonna phased array integrata nel tavolo, almeno 16 canali/elementi attivi contemporaneamente,
con possibilita di uso combinato con altre bobine e almeno 50 cm di copertura fisica;

e Bobina/e addome phased array, inclusa regione del cuore con copertura totale dell’addome e del torace,
con numero di canali/elementi indipendenti complessivi non inferiori a 28 e copertura totale non inferiore
a 50x50 cm;

e Bobina mammella con almeno 7 canali completa di sequenze e software per studi standard senza e con la
saturazione del grasso; sequenze per lo studio degli impianti protesici mammari (saturazione di acqua e
silicone); sequenze per acquisizioni dinamiche e relativo software di elaborazione immagini;

e Bobina flessibile phased array ad almeno 16 canali per eseguire esami su distretti superficiali su medie e
grandi articolazioni

Sequenze SE e GRE Convenzionali e Rapide 2D e/o 3D con la possibilita di applicare, dove richiesto da esigenze
cliniche e/o tecniche, preparazioni della magnetizzazione tipo IR e tecniche di saturazione grasso/acqua
Sequenze TSE/FSE 3D, variable flip angle in TIW, T2W, FLAIR, STIR

Sequenze di perfusione DSC (Dinamic Susceptibility Contrast) con relativo software di elaborazione immagini,

utilizzabile negli studi neuro. Sequenze di perfusione DCE (Dinamic Contrast Enhancement). Sequenze di perfusione
con MdC endogeno ASL (Arterial Spin Labelling) 2D e/o 3D, con relativo software di elaborazione immagini,

utilizzabile negli studi neuro.

Sequenze EPI SE - DTI con n° direzioni del gradiente di diffusione > 128, valore di b > 5000 s/mm2 e software di
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calcolo di ADC e FA. Sequenze EPI GRE — BOLD (anchereattime).

Sequenze di spettroscopia SVS (Single Voxel Spectroscopy) e CSI (Chemical Shift Imaging) 2D e 3D e relativo

software di elaborazione immagini

Tecniche di contrasto con saturazione Acqua/Grasso basate su chemical shift (CHESS, CHESS-IR e/o CHESS-IR
adiabatico, Water Exitation, Dixon SE e GRE).

Tecniche di contrasto basate sulla suscettivita magnetica e relativa elaborazione immagini tipo SWI (Susceptibility
Weighted Imaging)

Tecniche angiografiche comprensive delle tecniche no MdC per studi vascolari e total body e relativi software di
elaborazione delle immagini e dei flussi

Tecniche di acquisizione 3D breath hold con saturazione del grasso CHESS, CHESS-IR e/o CHESS-IR Adiabatico e
Dixon alle quali siano applicabili le tecniche di accelerazione, per acquisizioni dinamiche post contrastografiche

Tecniche dinamiche di acquisizione 3D breath hold multiarteriose (in singolo breath hold)

Tecniche per la correzione di artefatti da movimento (flow compensation, Radial MultiShot)

Spessore di strato minimo in 2D < 0.5 mm. Spessore di strato minimo in 3D < 0.1 mm

Acquisizione in matrice 1024x1024 non interpolata

Dimensione massima del FOV > 50*50*45 cm rispettivamente nei tre assi (X, y, z) in uso clinico
Workstation di acquisizione/comando

Un monitor, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione di dimensioni non inferiori a 23”

Conformita allo standard DICOM 3 con fornitura delle seguenti classi: Storage (Send/Receive), Query/Retrieve,
Print, Get Worklist (HIS /RIS), MPPS, Storage Commitment, Viewer on CD/DVD

Software di esportazione di immagini su disco USB

Software di composizione delle immagini tramite acquisizione di ampi campi di vista attraverso due o piu FOV

Rilevatore ferromagnetico portatile

Barella amagnetica

Estintore amagnetico

Asta porta flebo in materiale amagnetico eventualmente integrata nel lettino

Armadio o carrello amagnetico porta bobine

Carrello portastrumenti in materiale amagnetico

Pulsanti di sicurezza (sgancio elettrico, areazione di emergenza, quench pilotato) replicati in Sala Magnete e Locale

Comandi (Workstation)

* Si precisa che, con riferimento alla “Bobina head-neck phased array, anche per applicazioni neurovascolari, con numero di canali indipendenti
non inferiori a 16 di cui almeno 12 dedicati all'encefalo”, qualora la predetta bobina non disponesse di un numero minimo di canali dedicati
all’encefalo pari a 12, il requisito minimo potra essere rispettato anche mediante I'offerta di una bobina encefalo dedicata aggiuntiva, sempre
con numero di canali indipendenti almeno paria 12

** per tali dispositivi non si procederd alla verifica documentale; pertanto, non € necessario allegare documentazione tecnica a comprova. Gli
accessori si intendono inclusi nel prezzo dell’apparecchiatura e dovranno essere forniti a seguito di esplicita richiesta da parte
dell’Amministrazione ordinante.

L’apparecchiatura in configurazione minima offerta dovra possedere le caratteristiche tecniche idonee
all’installazione dei dispositivi opzionali offerti.

L’Amministrazione Contraente che ordina I'apparecchiatura in configurazione minima potra ordinare i dispositivi
opzionali di seguito indicati:
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Tabella — Lotto 1 e Lotto 2: Elenco dispositivi opzionali e relative caratteristiche tecniche minime

Dispositivi Opzionali

Bobina per la copertura degli arti inferiori con almeno 16 canali per studi total body

Pacchetto cardio:
e Sequenze dedicate allo studio morfologico di cuore e vasi con pesatura T1, T2 e DP con applicazione delle
tecniche di saturazione del grasso e del sangue;
e Studio dinamico multifase di cuore e valvole;
e Studio della perfusione cardiaca e studio del Gadolinium Late Enhancement 2D e 3D;
e Studio delle arterie coronarie con acquisizioni 2D e/o 3D;
e Sequenze dedicate allo studio quantitativo mapping ¥, T2, T2* del cuore con sincronizzazione ECG e
relativo post-processing di elaborazione delle immagini;
Le tecniche elencate devono avere la possibilita di sincronizzazione ECG ed acquisizione in Breath Hold o dove

necessario a respiro libero con trigger esterno (cuscinetto) o interno (navigatori).

Workstation di post-elaborazione (integrata da un punto di vista operativo con la workstation principale ma dotata

di proprio processore indipendente), completa di:

e Sistema di archiviazione ed elaborazione immagini

e Elaborazione 3D

e Elaborazione sequenze dinamiche m.d.c.

e Perfusione cerebrale DSC con mappe a colori

e  Perfusione body DCE con mappe a colori

e Software di post-elaborazione e visualizzazione immagini neuro (tensore di diffusione, trattografia e studi
funzionali)

e  Gestione delle altre modalita di imaging (TC, RX)

e Monitor a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni > 24” o, in alternativa, due monitor, a
schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione e di dimensioni > 19”

Sistema server per la gestione di almeno 3 utenze contemporanee comprensivo di 3 postazioni client per la post
elaborazione di studi RM*

* Si precisa che, con riferimento al “Sistema server”, le 3 utenze contemporanee dovranno prevedere tutti i software ricompresi nella
configurazione base della workstation di post-elaborazione, comprensivi delle caratteristiche migliorative qualora offerte. Per gli ulteriori
pacchetti/software di post-elaborazione di cui alla precedente tabella “Lotto 1 e Lotto 2: Elenco dispositivi opzionali e relative caratteristiche
tecniche minime”, il concorrente sara tenuto a fornire un’unica licenza. Si precisa, inoltre, che ’Amministrazione Contraente potra ordinare il
Sistema Server in alternativa alla workstation di post-elaborazione. Non é consentito I'ordine di entrambi i dispositivi opzionali.

3 MODALITA DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA (IN ACQUISTO E IN NOLEGGIO)
3.1  ORDINE DI FORNITURA (ODF)
Le Amministrazioni interessate all’approvvigionamento delle apparecchiature e dei servizi connessi oggetto
dell’Accordo Quadro, dovranno emettere un Ordine di Fornitura (“OdF”) contenente:
i. iriferimenti del Fornitore;
ii. iriferimenti dell’Amministrazione Contraente;

ii. iriferimenti del Punto Ordinante;

iv. il quantitativo delle apparecchiature;
v. lindicazione del luogo di esecuzione della fornitura;
vi. il “progetto di massima” o la richiesta di sopralluogo ai fini del rilascio dello stesso;

vii. la durata dell’Ordine di Fornitura;
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viii. nel caso in cui I'’Amministrazione abbia individuato un fornitore diverso da quello spettante di diritto nella
graduatoria dell’Accordo Quadro, l'indicazione della specifica esigenza per |'attribuzione dell’Appalto

Specifico in deroga alla graduatoria di merito.

Il “progetto di massima” relativo allo stato dei locali presso i quali dovranno essere installate le apparecchiature
dovra contenere: i) la dichiarazione di presa visione dello stato dei locali e delle fonti di energia; ii) un quadro
personalizzato delle opere impiantistiche necessarie, del quadro elettrico, delle condizioni di esercizio (temperatura,
umidita), delle caratteristiche elettriche; iii) elaborati grafici con Iindicazione delle dimensioni di tutta
I"'apparecchiatura, delle dimensioni dell’elemento piu voluminoso, del fissaggio dell’apparecchiatura e di ogni altra

circostanza che possa influire sull’installazione e messa in funzione delle apparecchiature.

|Il

Qualora I'’Amministrazione non sia gia in possesso del “progetto di massima” potra richiederne la redazione al

fornitore, contestualmente all’emissione dell’ordine, attraverso apposita richiesta di sopralluogo.

All'esito dell’emissione dell’Ordine di Fornitura da parte dell Amministrazione, fatta salva la disponibilita del
massimale, il Fornitore dovra accettare I’Ordine stesso, entro 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione, ovvero entro il
diverso e piu ampio termine eventualmente comunicato da Consip, comunicando contestualmente
all’Amministrazione, nei casi in cui quest’ultima non sia gia in possesso del “progetto di massima”, la data in cui
intende eseguire il sopralluogo, che dovra avvenire entro 10 (dieci) giorni solari successivi all’accettazione
dell’ordine contenente I’eventuale richiesta di sopralluogo, previo accordo con I’Amministrazione.

Qualora il Fornitore non invii la conferma d’ordine e/o non indichi I'eventuale data di sopralluogo entro 4 (quattro)
giorni solari dallo spirare del termine sopraindicato, I'Ordine di Fornitura si intende in ogni caso accettato, salvo che
I’Ordine non debba essere rifiutato per intervenuto esaurimento del massimale spettante al Fornitore. Fermo
guanto precede, in caso di mancata indicazione della data del sopralluogo, lo stesso dovra essere effettuato

comunque entro 10 (dieci) giorni solari dall’accettazione dell’ordine contenente la richiesta di sopralluogo.

In fase di stipula, ci si riserva di definire eventuali ulteriori modalita di accettazione dell’Ordine di Fornitura.

Qualora I’Amministrazione non fosse disponibile a far eseguire il sopralluogo alla data indicata, sara sua cura
contattare il Fornitore, concordando e formalizzando una nuova data valida per entrambi, e comunque non

superiore a 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della richiesta da parte del Fornitore.

Qualora il Fornitore non provveda all’esecuzione del sopralluogo alla data indicata nella conferma e/o concordata
con I’Amministrazione, ovvero in alternativa, ove non indicata/concordata, entro 10 (dieci) giorni solari
dall’accettazione dell’ordine contenente la richiesta di sopralluogo, al Fornitore saranno applicate le penali di cui allo

Schema di Accordo Quadro.

Il sopralluogo dovra svolgersi presso i/il locali/e in cui avra/nno sede I'/le apparecchiatura/e, in presenza di un
incaricato dell’Amministrazione: in quell’occasione, dovra essere compilato e siglato un apposito “verbale di
sopralluogo”.

Il Fornitore dovra garantire la disponibilita per un numero minimo di 10 sopralluoghi mensili.

Se il numero di sopralluoghi previsto in calendario dovesse eccedere tale limite, il Fornitore smaltira gli stessi
progressivamente seguendo l'ordine cronologico con cui sono state emesse le richieste di sopralluogo dalle
Amministrazioni.
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Nell’ipotesi in cui sia stato raggiunto il numero massimo di sopralluoghi previsti nel mese, il Fornitore dovra
comunicare alle Amministrazioni, la cui richiesta fosse eccedente rispetto al numero massimo stabilito di

sopralluoghi totali mensili, la data prevista di sopralluogo.
Consip S.p.A. avra la facolta di verificare la correttezza della pianificazione dei sopralluoghi.

Entro 10 (dieci) giorni solari dall’effettuazione del sopralluogo, pena I'applicazione delle penali di cui allo Schema di
Accordo Quadro, il Fornitore dovra inviare all’Amministrazione un “progetto di massima”.

Sara a carico dell’Amministrazione la redazione del “progetto esecutivo” per la realizzazione dei lavori necessari
nonché I'esecuzione di tutte le opere edili e strutturali necessarie alla predisposizione del locale sulla base del
“progetto di massima”, incluse quelle necessarie a consentire il fissaggio e I'installazione delle apparecchiature
(quali, a titolo esemplificativo, il rinforzo del solaio/pavimento).

L’Amministrazione, salvo diverso accordo con il Fornitore, dovra avviare e concludere i lavori di predisposizione dei

locali entro 210 giorni solari dalla data di perfezionamento dell’Ordine di Fornitura. Decorso inutilmente il suddetto

termine, il Fornitore avra diritto ad un indennizzo, come previsto nell’articolo 30 dello Schema di Accordo Quadro.

%k %k *x

L’Accordo  Quadro si intende esaurito anche prima della scadenza temporale qualora siano stati

complessivamente emessi un numero di OdF tale da esaurire il quantitativo massimo previsto.

Una volta emesso I’OdF, I’Amministrazione potra integrarlo contestualmente o entro 15 (quindici) giorni solari dalla

data di emissione indicando:

e gli eventuali dispositivi opzionali;

e |a volonta di richiedere il ritiro delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali ai fini del successivo

smaltimento (cfr. paragrafo 3.8);

e |’eventuale servizio opzionale di “smontaggio e trasporto al piano terra delle apparecchiature e dei

dispositivi opzionali usati” (cfr. paragrafo 4.1);
e |'eventuale servizio opzionale di “formazione specialistica del personale” (cfr. paragrafo 4.2).

Si precisa che ogni dispositivo opzionale puo essere acquistato esclusivamente in numero pari o inferiore al numero

di apparecchiature acquistate.

Qualora 'Amministrazione richieda il servizio di ritiro per smaltimento (cfr. paragrafo 3.8) delle apparecchiature e
dei relativi dispositivi opzionali, dovra comunicare successivamente al Fornitore la data per il ritiro

dell’apparecchiatura, garantendogli almeno 3 (tre) giorni lavorativi per le operazioni previste.

Ricevuto il suddetto OdF, il Fornitore dovra accettarlo entro 4 (quattro) giorni solari dalla ricezione. Qualora il

Fornitore entro 4 (quattro) giorni solari dalla ricezione dell’Ordine non invii la conferma, I'Ordine di Fornitura si
intendera in ogni caso accettato e il Fornitore sara tenuto all’esecuzione.

3.2 SOPRALLUOGO DI VERIFICA

L’Amministrazione dovra comunicare per iscritto al Fornitore I'avvenuta conclusione dei lavori e indicare le date
disponibili per il “sopralluogo di verifica” che dovra essere svolto dal Fornitore, entro 10 (dieci) giorni solari dalla

comunicazione di conclusione dei lavori, pena I'applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro. Il
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Fornitore comunichera all’Amministrazione la data di effettuazione del sopralluogo di verifica. Nel corso del
sopralluogo di verifica, il Fornitore si accertera dell’idoneita dei locali a ricevere |'apparecchiatura secondo il
progetto di massima e rilascera, contestualmente, un “verbale di sopralluogo di verifica” con il quale dichiarera
I'idoneita oppure segnalera le anomalie che I’Amministrazione dovra risolvere entro tempi ragionevoli, concordati
con il Fornitore; in tale ultimo caso, al termine dei lavori di adeguamento, il Fornitore dovra effettuare un ulteriore
sopralluogo di verifica, con contestuale verbale con il quale dichiarera I'idoneita dei locali.

Sara a carico del Fornitore il fissaggio dell’apparecchiatura, nonché tutte le attivita propedeutiche allo stesso,
intendendosi ricompresi anche i supporti, le piastre e quant’altro necessario, nonché le attivita propedeutiche al
collegamento alla rete elettrica. Il Fornitore dovra inoltre realizzare e installare i supporti necessari al
funzionamento dell’apparecchiatura (rotaie, supporti di sostegno, sistemi pensili, ecc.).

Tutti gli interventi a carico del Fornitore dovranno essere realizzati, salvo diverso accordo con I'’Amministrazione,
entro 30 (trenta) giorni solari dalla dichiarazione di idoneita contenuta nel verbale di sopralluogo di verifica ovvero,
se successiva, dalla data di messa a disposizione dei locali da parte dell’Amministrazione, pena I'applicazione delle
penali di cui allo Schema di Accordo Quadro.

A tal fine I’Amministrazione dovra mettere a disposizione i locali concordando con il Fornitore tempi e modi. Entro i
suddetti 30 (trenta) giorni il Fornitore comunichera formalmente la conclusione degli interventi di propria
competenza (“comunicazione di conclusione degli interventi”) e contestualmente indichera la data di consegna e
installazione dell’/e apparecchiatura/e e degli eventuali dispositivi opzionali, che dovra avvenire comunque entro 30

(trenta) giorni solari dalla “comunicazione di conclusione degli interventi” da parte del Fornitore.

33 CONSEGNA

Le apparecchiature dovranno essere consegnate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati
dall’Amministrazione. L’attivita di consegna delle apparecchiature si intende comprensiva di ogni relativo onere e
spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto,
facchinaggio, consegna al piano, asporto dell’imballaggio e simili. Si ricorda che, con riferimento all'imballaggio,
dovra essere rispettato quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalle ulteriori normative nazionali,
regionali e/o comunali applicabili.

Contestualmente alla fornitura di ciascuna apparecchiatura e, eventualmente, dispositivo opzionale, il Fornitore
dovra consegnare all’Amministrazione Contraente una copia della manualistica tecnica (manuale d’'uso e manuale di
service) completa, relativa anche ai prodotti hardware e software forniti.

La documentazione dovra essere in lingua italiana; tuttavia, se espressamente indicato dall’Amministrazione
nell'Ordine di Fornitura, la documentazione potra essere in lingua inglese. La stessa manualistica dovra essere
fornita all’Amministrazione in formato digitale e, qualora richiesto dall’Amministrazione, anche in formato cartaceo.
Il numero minimo di consegne mensili che il Fornitore é tenuto a garantire & pari a 4 apparecchiature.

Le operazioni di consegna delle apparecchiature e degli eventuali dispositivi opzionali devono avvenire entro 30
(trenta) giorni solari dalla “comunicazione di conclusione degli interventi” da parte del Fornitore.

E fatto salvo il caso in cui il Fornitore abbia raggiunto il numero massimo di consegne mensili; in tal caso il Fornitore
dovra comunicare alle Amministrazioni la data prevista per la consegna, seguendo I'ordine cronologico con cui sono
stati emessi gli Ordini di Fornitura dalle Amministrazioni e nel rispetto del numero massimo di consegne per mese.
In ogni caso, resta ferma la possibilita di concordare con I’Amministrazione una o piu date differenti. Il mancato
rispetto dei termini prescritti o concordati per le suddette operazioni di consegna comportera I'applicazione delle
penali di cui allo Schema di Accordo Quadro.

Consip S.p.A. avra facolta di verificare la correttezza della pianificazione delle consegne.
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L'esecuzione degli OdF relativi a piu di un’apparecchiatura potra avvenire anche mediante piu consegne in tempi

diversi.

3.4 INSTALLAZIONE

Al termine delle operazioni di consegna e, comunque, non oltre 15 (quindici) giorni solari dalle stesse, pena
I'applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro, il Fornitore dovra procedere al montaggio e alle
operazioni di installazione sia delle apparecchiature sia degli eventuali dispositivi opzionali. Per I'accesso alle
apparecchiature I’Amministrazione dovra garantire che i percorsi interni alle proprie strutture consentano il
passaggio dell’elemento pili voluminoso, fino a destinazione.

Nelle operazioni di installazione si intende ricompreso anche il collegamento della fornitura alla rete elettrica
dell’Amministrazione.

Per ogni apparecchiatura dovra essere redatto un apposito “verbale di consegna e installazione”, sottoscritto da un
incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: la data
dell’ordine, il numero progressivo assegnato all’ordine, il luogo e la data dell’avvenuta consegna, il numero delle
apparecchiature consegnate ed il numero delle apparecchiature oggetto dell’ordine, il luogo e la data dell’avvenuta
installazione, I’eventuale numero progressivo di installazione (assegnato dal Fornitore).

35 VERIFICHE DI CONFORMITA / COLLAUDO

Pena I'applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro, entro 10 (dieci) giorni solari dal termine

dell’installazione, ovvero entro il diverso termine concordato con ’Amministrazione, il Fornitore dovra effettuare il
collaudo, in contraddittorio con ’Amministrazione.
Il collaudo riguardera la totalita delle apparecchiature, compresi gli eventuali dispositivi opzionali oggetto dell’OdF,
con i relativi applicativi software installati e consistera:
¢ nella verifica di corrispondenza tra quanto riportato nell’OdF (ad es. marca, modello, ...) e quanto installato;
¢ nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell’apparecchiatura, compresi software e
dispositivi opzionali;
¢ nella verifica della conformita delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali con le caratteristiche
tecniche e migliorative eventualmente offerte in gara, nonché alle caratteristiche tecniche previste
dalle norme di legge;
¢ nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di tutte le
prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali tecnici del
Fornitore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante
dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore, inclusa la eventuale riproduzione di immagini test;
¢ nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari conformemente a quanto
previsto dalle norme CEl generali e particolari di riferimento, che, a discrezione dell’Amministrazione,
possono in alternativa essere eseguite da suo personale di fiducia.
Il collaudo verra effettuato nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei dispositivi medici 93/42 CEE e
successiva Direttiva 2007/47/CE e nella Guida CEl 62-122 “Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche
periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di
alimentazione” e sue eventuali successive revisioni.
Il Fornitore dovra produrre, in sede di collaudo, la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di
fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformita attestanti la rispondenza
dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza.
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Il Fornitore, a proprio carico, dovra procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere
necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il
Fornitore.

La fornitura & da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito
positivo. Delle suddette operazioni verra redatto apposito “verbale di collaudo”, firmato dalla Amministrazione e
controfirmato dal Fornitore.

In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verra considerata quale “Data di accettazione” della
Fornitura. Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano
emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati.

Le prove di collaudo devono concludersi entro 15 (quindici) giorni solari dal loro inizio, salvo diverso accordo con la
Amministrazione.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore.

Quando le apparecchiature o parti di esse non superano le prescritte prove di collaudo (funzionali e diagnostiche),
gueste ultime saranno ripetute alle stesse condizioni e modalita con cui sono state eseguite le prime prove di
collaudo, con gli ulteriori ed eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro conclusione. La ripetizione delle
prove deve concludersi entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di chiusura delle prove precedenti.

Se entro il suddetto termine le apparecchiature o parti di esse non superino in tutto o in parte il collaudo, il
Fornitore dovra a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature e provvedere alla sostituzione
delle stesse, salva I'applicazione delle penali previste nello Schema di Accordo Quadro.

Resta salvo il diritto dell’Amministrazione, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in
parte il contratto di fornitura, fatto salvo I'ulteriore danno.

L'Amministrazione ha I'obbligo di non utilizzare le apparecchiature consegnate e poste in funzione prima delle
operazioni di collaudo; in caso contrario, le apparecchiature utilizzate debbono intendersi accettate al collaudo.

Al termine del collaudo, dovranno essere effettuate dall’Amministrazione le prove di accettazione previste dal D.
Lgs. 26 maggio 2000, n. 187 e ss.mm. e ii., per il giudizio di idoneita all'uso clinico. In caso di necessita, il Fornitore

e tenuto ai necessari adeguamenti delle apparecchiature, in conformita al predetto decreto legislativo.

%%k ¥

Esclusivamente per la fornitura in noleggio (Lotto 2), in corso di esecuzione contrattuale, le Amministrazioni

dovranno - con cadenza trimestrale - eseguire le verifiche di conformita per verificare la corretta esecuzione delle

prestazioni eseguite nel periodo di riferimento, con riferimento ai servizi connessi e opzionali, in particolare: servizi
di cui al par. 3.7.1 Manutenzione preventiva (ove essa dovesse essere eseguita nello specifico mese di riferimento),
par. 3.7.2 Manutenzione correttiva, par. 3.7.3 Customer care, par. 3.8 Ritiro dei rifiuti di Apparecchiature ordinate
Elettriche ed Elettroniche (ove sia stata richiesta tale prestazione), par. 3.9 Smontaggio e ritiro delle apparecchiature
ordinate al termine del contratto, par. 4.1 Smontaggio non conservativo delle apparecchiature e dei relativi servizi

opzionali (ove sia stata richiesta tale prestazione).

La verifica di conformita (cfr. art. 10 dello Schema di Accordo Quadro) dovra essere avviata e conclusa entro i
successivi 10 (dieci) giorni solari dalla scadenza del trimestre di riferimento. Entro tale termine I’Amministrazione
deve inviare al Fornitore documentazione attestante la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali (ad

esempio: verbali, email, PEC).
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3.6 FORMAZIONE DI BASE DEL PERSONALE

La formazione del personale sull’utilizzo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali & un’attivita di
affiancamento volta a chiarire i seguenti punti:

e uso dell’apparecchiatura, dei suoi dispositivi, compresi i software in ogni loro funzione (anche a seguito

delle eventuali attivita di aggiornamento) e delle eventuali modalita di risparmio energetico;

e procedure per la soluzione autonoma degli inconvenienti pit frequenti.
A tal fine il Fornitore dovra fornire all’Amministrazione i dati di contatto (es.: numeri di telefono, indirizzo e-mail,
etc.) e la fascia oraria disponibile, da utilizzare per eventuali richieste di intervento, assistenza e manutenzione e per
ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi previsti e con le esigenze di utilizzo delle apparecchiature e dei
relativi dispositivi.
La formazione del personale dovra essere effettuata in lingua italiana.
Il personale, il cui numero e definito dall’Amministrazione, verra formato nella medesima sessione formativa della
durata di almeno 10 giorni. La suddetta formazione del personale avverra, inoltre, per un predeterminato numero di
esami clinici delle apparecchiature concordato tra I’Amministrazione ed il Fornitore.
Le attivita e le modalita di erogazione di tale servizio verranno concordate tra le parti e formalizzate in un apposito
calendario. Per ogni giorno di ritardo per I'erogazione della formazione rispetto ai termini concordati, saranno

applicate delle penali secondo quanto riportato nello Schema di Accordo Quadro.

Al positivo completamento delle attivita di formazione, verra redatto un apposito “Verbale di avvenuta formazione”,
da consegnare all’Amministrazione, il quale dovra riportare la data e l'orario in cui e stata svolta I'attivita di
formazione, I'indicazione degli argomenti trattati e I’elenco dei partecipanti con relativa firma autografa.

Si fa presente che i costi relativi alla formazione del personale, che si rendesse necessaria a seguito
dell’aggiornamento gratuito del/dei software installato/i di gestione durante tutto il periodo contrattuale, restano a

carico del Fornitore.

3.7 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK

Il “Servizio di assistenza e manutenzione full risk” comprende la riparazione e la sostituzione, incondizionata ed
illimitata, dell’apparecchiatura in tutte le sue componenti (magnete, bobine, tavolo portapaziente, ecc.),
comprensiva degli accessori (cavi, adattatori, ecc.), dei dispositivi opzionali, dei materiali di consumo soggetti ad
usura (lubrificanti, filtri, sensori, ecc.), con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all’ordinario

utilizzo (es: materiale monouso e monopaziente).
Il servizio di assistenza e manutenzione full risk si articola nelle seguenti attivita:
e manutenzione preventiva;
e manutenzione correttiva;
e customer care;
e servizio di telediagnosi;
e reportistica sui livelli di servizio.

Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione full risk dovessero comportare un’interruzione
dell’utilizzo clinico delle apparecchiature e/o dei dispositivi opzionali, gli interventi stessi dovranno essere effettuati
dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni
medesime.
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Il Fornitore dovra garantire la fornitura di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza le
apparecchiature e i dispositivi opzionali, tanto sotto I'aspetto infortunistico, di sicurezza e di rispondenza alle norme,
quanto sotto l'aspetto della rispondenza ai parametri tipici delle apparecchiature e al loro corretto utilizzo,
garantendo un servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole
componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a
dolo.

Il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature,
come accertato all’atto del collaudo o delle successive verifiche funzionali; in caso di mancato superamento dei
suddetti controlli eseguiti in corso d’opera dall’Amministrazione sull’apparecchiatura o suoi componenti, non
risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvedera a sostituire tali componenti con
attrezzature nuove identiche o migliori rispetto alla fornitura originale, entro 30 (trenta) giorni solari, pena
I"applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro.

Resta inteso che per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e elettronico che presenti rotture o
logorii o che comunque diminuisca il rendimento delle apparecchiature, il Fornitore dovra garantire materiali di
ricambio originali e nuovi di fabbrica e con caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti, pena
I"applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro.

Le parti sostituite verranno ritirate dal Fornitore che ne assicurera il trattamento in conformita alle norme vigenti,
senza alcun onere aggiuntivo per il Committente.

Il Fornitore dovra garantire su tutte le parti di ricambio originali prezzi non superiori ai prezzi di listino ufficiali di
volta in volta vigenti ed eventualmente depositati presso la camera di commercio.

Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilita delle parti di ricambio:

- per 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura, in caso di fornitura in acquisto
(Lotto 1)

- per tutta la durata del contratto (7 anni), in caso di fornitura in noleggio (Lotto 2)
* k¥

In ragione delle attivita di controllo della funzionalita delle apparecchiature, anche a distanza mediante telediagnosi
(cfr. par.3.7.4), svolta per conto del Titolare del trattamento, si prevede l'inquadramento del Fornitore quale
“Responsabile del trattamento” per tutte le attivita relative al servizio di assistenza e manutenzione full risk di cui al
presente paragrafo.

Il Fornitore dovra adottare adeguate misure per inibire I'accesso ai dati personali (di natura comune o appartenenti
a particolari categorie di cui all’art. 9 del Regolamento UE/2016/679, in particolare dati di natura sanitaria), ai fini
dell’erogazione del servizio di manutenzione e assistenza anche da remoto, salvo che cid non sia strettamente
indispensabile per la fornitura del servizio.

Il Fornitore dovra tracciare adeguatamente ogni intervento/accesso (da remoto e non) attraverso modalita sicure
(es. access log, username e password) e facilmente verificabili - in termini di riferimenti temporali e descrizione
dell’evento che ha generato la necessita dell’intervento — in modo tale da consentire alle Amministrazioni le
opportune verifiche.

Il Fornitore dovra rendicontare, all'interno dei report sugli interventi manutentivi effettuati in loco e/o da remoto, se
I'intervento di manutenzione ha comportato |'accesso a dati personali indicando quali siano le tipologie di dati
personali trattati e le ragioni che hanno reso necessario trattare tali informazioni al fine di assicurare e/o ripristinare

il funzionamento dell’apparecchiatura/servizio.
%k k
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Esclusivamente per la fornitura in noleggio (Lotto 2): Le attivita di manutenzione delle apparecchiature, comprese
nel canone di fornitura, devono essere effettuate da personale specializzato del Fornitore, proprietario del bene,
che riacquistera il possesso dello stesso allo scadere della durata del contratto. L'Amministrazione € esonerata da
qualsivoglia responsabilita per eventuali danni accidentali (compreso il furto) subiti e/o riscontrati sulle

apparecchiature oggetto dell’ordine, fatto salvo il caso di dolo.

3.7.1 Manutenzione preventiva

La manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione
parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature
risultanti non conformi, come previsto dai manuali d’uso forniti in dotazione.

Tale manutenzione sara effettuata nel rispetto delle modalita, frequenza e condizioni stabilite nel manuale relativo
all’apparecchiatura e/o dispositivo opzionale acquistato.

La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche e i controlli dei parametri di funzionamento (verifiche
funzionali) comprensive del relativo materiale di consumo, le regolazioni e i controlli di qualita, nel numero e nei
termini previsti dai manuali dei produttori; si intendono anche comprese gli eventuali interventi di rimessa a norma
e le verifiche di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito degli
interventi di manutenzione preventiva/correttiva e comungue almeno una volta all’anno.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione preventiva potra includere: verifiche e controlli dei
parametri di funzionamento delle apparecchiature e dei dispositivi opzionali, tarature e controlli di qualita di
funzionamento.

Le date del piano di manutenzione preventiva saranno concordate con il referente dell’Amministrazione. Eventuali
modifiche al calendario saranno previamente concordate dalle parti.

Nel modificare il calendario si dovranno rispettare le frequenze e, quindi, gli intervalli temporali previsti tra gli
interventi di manutenzione preventiva. All’Amministrazione dovra essere inviato sempre il calendario aggiornato
con l'indicazione delle modifiche e delle motivazioni relative alle modifiche. Il Fornitore & tenuto al rispetto del

calendario, pena I'applicazione delle penali previste nello Schema di Accordo Quadro.

Al positivo completamento delle attivita di manutenzione preventiva, verra redatto un apposito “Verbale di
manutenzione preventiva”, da consegnare all’Amministrazione, il quale dovra riportare al minimo: le informazioni
relative alle attivita svolte, la data in cui & stata svolta l'attivita di manutenzione, il numero di ore nelle quali
I"'apparecchiatura e rimasta in stato di fermo e I'elenco delle componenti eventualmente sostituite.

Per limitare il tempo di fermo macchina, nel caso in cui le attivita di manutenzione preventiva siano previste su due
giorni, I'’Amministrazione potra scegliere, in funzione delle sue necessita, di effettuare le attivita previste in due

giorni non consecutivi.

3.7.2 Manutenzione correttiva

Gli interventi di manutenzione correttiva sono richiesti formalmente al Fornitore tramite il “Customer Care” (cfr.
successivo paragrafo) (a mezzo fax o tramite e-mail o PEC) mediante una “Richiesta di intervento” da parte
dell’Amministrazione.

La manutenzione correttiva e effettuata, dunque, su chiamata e comprende la riparazione e/o la sostituzione di
tutte le parti, componenti, accessori e di quant'altro componga I'apparecchiatura nella configurazione fornita, che

subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale.
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La manutenzione correttiva consiste nell’accertamento della presenza del guasto o malfunzionamento,
nell’individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione delle suddette cause e nel ripristino
dell’originale funzionalita, con verifica dell’integrita e delle prestazioni dell’apparecchiatura.
Qualora venga accertato che il guasto riscontrato possa incidere sulle condizioni di sicurezza dell’apparecchiatura,
dovra essere effettuata la verifica di sicurezza elettrica e il controllo di funzionalita, conformemente a quanto
previsto dalle norme CEl generali e particolari applicabili.
Sono esclusi dalla manutenzione correttiva i materiali di consumo necessari all’ordinario utilizzo (es: materiale
monouso e monopaziente).
Si precisa che la manutenzione correttiva dovra essere effettuata con le seguenti modalita:

e numero di interventi su chiamata illimitati;

e interventi da eseguirsi entro 4 (quattro) ore lavorative dal momento della ricezione della “Richiesta di

intervento” trasmessa dall’Amministrazione per I'identificazione dell’avaria, pena I'applicazione delle penali

previste nello Schema di Accordo Quadro;

e attivita propedeutiche al ripristino dell’apparecchiatura/dispositivo affetto da malfunzionamento (quali ad
esempio: invio e trasporto delle parti guaste, per la loro eventuale riparazione) immediatamente dopo
I'identificazione dell’avaria;

e ripristino funzionalita dell’apparecchiatura/dispositivo guasti:

- entro 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricezione della “Richiesta di intervento” trasmessa
dall’Amministrazione, per il 90% dei casi (annuali rilevati);

- entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione della “Richiesta di intervento” trasmessa
dall’Amministrazione, in caso di necessita di parti di ricambio (tra cui I'Elio) e per il restante 10% dei
casi (annuali rilevati);

pena 'applicazione delle penali previste nello Schema di Accordo Quadro e fermo il diritto al risarcimento

del maggior danno;

e in caso di impossibilita di ripristino della funzionalita, sostituzione di un componente
dell’apparecchiatura/dispositivo affetto da malfunzionamento con un componente
dell’apparecchiatura/dispositivo identico a quello malfunzionante entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla
data di ricezione della “Richiesta di intervento”. In caso di impossibilita di ripristino della funzionalita
dell’intera apparecchiatura, la stessa dovra essere sostituita entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di
ricezione della “Richiesta di intervento”. Il Fornitore dovra garantire materiali di ricambio originali e nuovi di
fabbrica e con caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti.

Si precisa che per “ore lavorative” si intendono le ore in cui il Customer Care é attivo.

Con esclusivo riferimento alla fornitura in noleggio (Lotto 2): ferma I'applicazione delle penali di cui sopra, nel caso
in cui il tomografo sia soggetto a manutenzione correttiva per cause non imputabili all’Amministrazione e il ripristino
della funzionalita dell’apparecchiatura affetta da malfunzionamento superi i 5 (cinque) giorni lavorativi, i canoni e,
quindi, I'importo delle relative fatture, saranno decurtati dell'importo relativo ai giorni solari di effettivo inutilizzo
dell’apparecchiatura. Qualora I'apparecchiatura non sia utilizzabile per guasto o riparazione, prolungato per un
periodo di tempo superiore ai 45 (quarantacinque) giorni solari consecutivi, fatta eccezione per eventi accidentali
non prevedibili e non riconducibili al Fornitore, I’Amministrazione potra ricorrere alla risoluzione di cui all’articolo 16

dello Schema di Accordo Quadro

Per ogni intervento dovra essere redatta un’apposita nota, in duplice copia (una per il Fornitore e una per
I’Amministrazione), sottoscritta da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nella quale

dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato all’OdF cui si riferisce 'apparecchiatura per la quale e
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stato richiesto l'intervento, il numero di installazione, il numero progressivo (identificativo della richiesta di
intervento della chiamata), l'ora ed il giorno della chiamata, il numero dell'intervento, I'ora ed il giorno di

intervento, I'ora ed il giorno dell’avvenuto ripristino (o del termine intervento).

3.7.3 Customer care

Il Fornitore si impegna a rendere noti, nell’ambito della produzione dei documenti per la stipula (cfr. par. 23 del
Capitolato d’Oneri), gli orari di servizio, I'indirizzo e-mail, I'indirizzo PEC, il numero telefonico dedicati al servizio di
“Customer Care”, non necessariamente dedicato a questa specifica commessa, che funzioni da centro di ricezione e
gestione delle richieste di assistenza, di manutenzione, per la segnalazione dei guasti e la gestione dei
malfunzionamenti. | numeri telefonici potranno essere gratuiti oppure ad addebito ripartito con numeri geografici di
rete fissa nazionale.

Il suddetto servizio di Customer Care dovra essere messo a disposizione delle Amministrazioni dal Fornitore, dalla
data di stipula dell’Accordo Quadro e per tutta la durata dei singoli contratti di fornitura, pena |'applicazione delle

penali di cui allo Schema di Accordo Quadro.

Il Customer Care dovra essere attivo per la ricezione delle richieste di intervento e delle chiamate tutti i giorni
dell’anno, esclusi sabato, domenica e festivi, per almeno 8 (otto) ore, in una fascia oraria che va dalle ore 8:00 alle
ore 19:00.

Le richieste di intervento di assistenza e/o manutenzione inoltrate il sabato, la domenica o i festivi, ovvero inoltrate
dopo le 8 (otto) ore di lavoro del Customer Care, si intenderanno ricevute all’inizio dell’orario di lavoro del Customer
Care del giorno lavorativo successivo.

A ciascuna richiesta di intervento, di assistenza e di manutenzione effettuata dall’Amministrazione Contraente, il
Fornitore, previa registrazione della richiesta, dovra assegnare e quindi comunicare all’Amministrazione stessa,
contestualmente alla ricezione della richiesta medesima, un numero progressivo (identificativo della richiesta di

intervento), la data e I'ora di ricezione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

3.7.4 Servizio di telediagnosi

Come parte integrante del servizio di assistenza e manutenzione full risk sull’apparecchiatura, il Fornitore dovra
mettere a disposizione delle Amministrazioni, dalla data di esito positivo del collaudo e per tutta la durata dei singoli
contratti di fornitura, la funzionalita di telediagnosi dello stato di funzionamento dell’apparecchiatura, pena
I’applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro e fermo il diritto al risarcimento del maggior danno.

La funzionalita dovra:
e essere in grado di monitorare i parametri di funzionamento e le performance dell’apparecchiatura al fine di
programmare interventi straordinari di manutenzione e prevenire possibili guasti;
e essere di tipo permanente, senza necessita di intervento manuale da parte dell’Amministrazione;
e essere abilitata da una linea internet dedicata messa a disposizione dall’Amministrazione;
e consentire I'accesso in telediagnosi, da parte del Customer Care del Fornitore, allo stato di funzionamento
dell’apparecchiatura.
Tramite la telediagnosi, preventivamente all’eventuale intervento in loco del tecnico addetto alla manutenzione (di
tipo preventiva e/o correttiva), il Customer Care del Fornitore deve essere in grado di raccogliere informazioni
diagnostiche per I'eventuale ripristino della piena funzionalita dell’apparecchiatura.
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3.7.5 Reportistica sui livelli di servizio

Il Fornitore dovra inviare, su richiesta di Consip S.p.A., secondo le modalita indicate all’art. 7 commi 14 e 15
dell’Accordo Quadro, i dati e i flussi ai fini di rendicontazione e monitoraggio delle attivita relative all’Accordo
Quadro.

Inoltre, dalla data di esito positivo del collaudo e per tutta la durata dei singoli contratti di fornitura, il Fornitore
dovra mettere a disposizione delle Amministrazioni, su richiesta delle stesse, dei report sullo stato di funzionamento
dell’apparecchiatura, da produrre con cadenza semestrale, pena l'applicazione delle penali di cui allo Schema di

Accordo Quadro, indicando:
e per ogniintervento di manutenzione preventiva e correttiva, la data e I'ora di inizio e fine intervento;

e per ogni intervento di manutenzione correttiva la data e I'ora di: 1) ricezione della “Richiesta di intervento”,

2) intervento; 3) invio delle parti guaste; 4) ripristino funzionalita;

e la data, I'ora di inizio e fine, il programma didattico delle sessioni di formazione e I'’elenco nominativo dei

dipendenti dell’Amministrazione partecipanti alle sessioni di formazioni del personale.
3.8  RITIRO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (R.A.E.E.)

Il servizio in esame & un servizio connesso alla fornitura avente ad oggetto il ritiro gratuito al piano terra dell’edificio
di un Tomografo a risonanza magnetica (RM) e dei relativi dispositivi opzionali di proprieta dell’Amministrazione, da
dismettere ai fini del successivo smaltimento e trattamento dell’apparecchiature, quale rifiuto di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.). Il servizio, qualora ritenuto necessario, dovra essere espressamente richiesto
dall’Amministrazione nell’Ordine di Fornitura ed effettuato secondo le tempistiche stabilite con ’Amministrazione

stessa. Il mancato rispetto dei tempi sara soggetto all’applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro.

Il Fornitore dovra osservare, ove applicabili, le disposizioni del D. Lgs. n. 151/2005 e ss.mm.ii., del D. Lgs. n. 152/2006
e ss.mm.ii., del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI) recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilita
dei rifiuti e ss.mm. e ii., del D. Lgs. n. 205/2010 e ss.mm.ii. e del D.M. 8 marzo 2010, n. 65 e ss.mm. e ii., del D.Lgs.n.
49/2014 recante “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(R.A.E.E.)” e ss.mm. e ii., nonché di ogni altra ulteriore disposizione applicabile in materia e nelle more intervenuta.

Riguardo alle attivita di ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di
cui al D. Lgs. n. 188/2008 e ss.mm.ii..

Si evidenzia che il numero delle apparecchiature da ritirare non potra eccedere il numero delle apparecchiature

ordinate.

Resta inteso che, alla stregua di tutte le disposizioni normative sopra richiamate disciplinanti ex lege gli adempimenti
posti a carico del Fornitore per il corretto espletamento delle relative attivita, I'’Amministrazione e sollevata da
qualsivoglia responsabilita in caso di inottemperanza del Fornitore alle norme di legge, come ivi espressamente
richiamate, fatti salvi i diritti e le obbligazioni alla stessa spettanti ai sensi della normativa in argomento.

Si fa presente che I’Amministrazione potra scegliere di donare I'apparecchiatura ad altri enti (organizzazioni
umanitarie, Onlus, ...) e di non farla smaltire al Fornitore. Si precisa che in questo caso sara cura e onere

dell’Amministrazione svolgere tutte le attivita necessarie ai fini della donazione dell’apparecchiatura.
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3.9  SMONTAGGIO E RITIRO DELLE APPARECCHIATURE ORDINATE AL TERMINE DEL CONTRATTO (ESCLUSIVAMENTE PER LA
FORNITURA IN NOLEGGIO — LOTTO 2)

Il servizio in esame, previsto solo nella fornitura in noleggio delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali,
e che il Fornitore dovra porre in essere al termine di durata del contratto, consiste nello smontaggio, trasporto al
piano terra e ritiro delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali e in tutte le ulteriori attivita
propedeutiche.

Sara cura del Fornitore, almeno 90 (novanta) giorni solari antecedenti la scadenza naturale del contratto,
comunicare allAmministrazione Contraente la data in cui procedera allo smontaggio e al successivo ritiro

dell’apparecchiatura ordinata.

| suddetti interventi dovranno essere posti in essere dal Fornitore entro 7 (sette) giorni solari dalla data di scadenza
del contratto ovvero entro la diversa data concordata con I’Amministrazione, pena I'applicazione delle penali di cui
allo Schema di Accordo Quadro e fermo il diritto al risarcimento del maggior danno. Sono fatti salvi i casi di caso

fortuito o forza maggiore purché prontamente comunicati e documentati.

Lo smontaggio dovra essere svolto in presenza di un incaricato della Amministrazione nei locali dove e stata
installata I'apparecchiatura. A tal fine la Amministrazione dovra mettere a disposizione del Fornitore i suddetti locali,
rendendo agevole I'accesso da parte del Fornitore alla Struttura sanitaria e ai relativi locali, al fine di consentire lo
svolgimento del servizio. Sara onere del Fornitore porre in essere le attivita necessarie quali, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, quelle relative al ritiro “al piano”, imballaggio, asporto, trasporto, facchinaggio, etc.

Le apparecchiature devono essere riconsegnate dall’Amministrazione Contraente nelle condizioni in cui sono state

|Il

ricevute, fatto salvo il “normale stato di usura”. Per “normale stato di usura” si intende il deterioramento del
tomografo dovuto all’appropriato utilizzo dello stesso; I'incuria nella conservazione o il danneggiamento doloso

dell’apparecchiatura non rientrano nel concetto di “normale stato di usura”.

Il Fornitore e tenuto a redigere un “verbale di riconsegna” dell’apparecchiatura, nel quale saranno annotati eventuali
danni evidenti che, se rientranti nel “normale stato di usura”, non saranno addebitati all’Amministrazione

|(I

Contraente. Eventuali ulteriori danni non rientranti nel “normale stato di usura” ovvero dovuti a montaggio di
accessori o modifiche alla configurazione dell’apparecchiatura, non preventivamente autorizzati dal Fornitore,

saranno invece imputati a totale carico dell’Amministrazione Contraente.

A partire dalla data di scadenza del contratto, ovvero di recesso o risoluzione, in attesa dello smontaggio e ritiro
dell’apparecchiatura, '’Amministrazione non potra piu utilizzare la stessa, a meno che non abbia disposto una
proroga per il tempo strettamente necessario all’ultimazione delle prestazioni di ritiro; in tal caso I’Amministrazione
riconoscera al Fornitore il canone stabilito in misura proporzionale ai giorni di effettivo utilizzo, fermi in ogni caso
tutti i prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

Qualora 'Amministrazione non fosse disponibile a far eseguire lo smontaggio alla data indicata dal Fornitore, sara
sua cura contattare il Fornitore, concordando e formalizzando una nuova data valida per entrambi, e comunque non

superiore ai 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza del contratto.

Inoltre, nel caso in cui ’Amministrazione continuasse ad utilizzare I"apparecchiatura oltre il termine di 30 (trenta)
giorni solari sopra indicato, I’Amministrazione sara tenuta a riconoscere al Fornitore un importo pari al canone
mensile aumentato del 10%.

Nel caso in cui il Fornitore non proceda, entro 7 (sette) giorni solari dalla data di scadenza del contratto ovvero entro
la diversa data concordata con ’Amministrazione, comunque non superiore ai 30 (trenta) giorni solari successivi alla
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scadenza del contratto, allo smontaggio ed al successivo ritiro dell’apparecchiatura ordinata e dei relativi dispositivi
opzionali, nessun canone sara dovuto dall’Amministrazione, che potra provvedere al servizio autonomamente,

ponendo a carico del Fornitore tutti gli oneri e le spese sostenute, anche rivalendosi sulla garanzia definitiva.

4 SERVIZI OPZIONALI
4.1 SMONTAGGIO NON CONSERVATIVO DELLE APPARECCHIATURE E DEI RELATIVI DISPOSITIVI OPZIONALI

L’Amministrazione Contraente puo richiedere il servizio opzionale di smontaggio e trasporto al piano terra di un
Tomografo a risonanza magnetica (RM), compresi gli eventuali dispositivi opzionali, da dismettere ai fini del ritiro e
trattamento dell’apparecchiature quale rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) come previsto
al precedente paragrafo 3.8.

In tal caso, I’Amministrazione Contraente si impegna a corrispondere al Fornitore la somma, non soggetta a ribasso,
di Euro 12.000,00 (dodicimila/00), per singola apparecchiatura.

Il prezzo & determinato in misura fissa per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

Il Fornitore dovra provvedere alle operazioni di smontaggio presso il sito indicato dall’Amministrazione, anche se
diverso da quello previsto per l'installazione della nuova apparecchiatura, fornendo tutto quanto necessario allo
svolgimento delle stesse. | tempi per le suddette operazioni dovranno essere concordati dal Fornitore con
I’Amministrazione richiedente nel rispetto dei tempi previsti per i servizi connessi alla fornitura dell’apparecchiatura
nuova. Il mancato rispetto dei tempi concordati con ’Amministrazione, sara soggetto all’applicazione delle penali di

cui allo Schema di Accordo Quadro.

Si  precisa che, sono a carico dellAmministrazione le operazioni di spegnimento/quench pilotato
dell’apparecchiatura e le eventuali opere edili necessarie a garantire il trasporto delle componenti
dell’apparecchiatura all’esterno del sito presso cui la stessa ¢ installata.

4.2 FORMAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE

L’Amministrazione Contraente puo richiedere il servizio di formazione specialistica del personale sull’utilizzo delle
apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali.

Tale attivita dovra essere effettuata da personale esperto del Fornitore (product specialist o similari) e riguardera, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, aspetti specialistici afferenti a:

e funzionalita avanzate dell’apparecchiatura, anche nell’ambito di procedure cliniche complesse;
e uso dell’apparecchiatura e dei suoi dispositivi, compresi i software, in ogni loro funzione (anche a seguito
delle eventuali attivita di aggiornamento);

e procedure per la soluzione autonoma degli inconvenienti piu frequenti.
La formazione del personale dovra essere effettuata in lingua italiana.

Il personale, il cui numero & definito dall’Amministrazione, verra formato nella medesima sessione formativa della

durata concordata tra le parti. La suddetta formazione del personale avverra, inoltre, per un predeterminato
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numero di esami clinici delle apparecchiature concordato tra ’Amministrazione e il Fornitore. Le attivita e le
modalita di erogazione di tale servizio verranno concordate tra le parti e formalizzate in un apposito calendario.

Al positivo completamento delle attivita di formazione, verra redatto un apposito “Verbale di avvenuta formazione”,
da consegnare all’Amministrazione, il quale dovra riportare la data e l'orario in cui & stata svolta I'attivita di
formazione, I'indicazione degli argomenti trattati e I'elenco dei partecipanti con relativa firma autografa. Qualora
I’Amministrazione richieda il servizio, la stessa si impegna a corrispondere al Fornitore, la somma di Euro 1.000,00
(mille/00) per giornata di formazione. Il prezzo & determinato in misura fissa per tutta la durata dell’Accordo Quadro
ed & il medesimo per ciascun lotto.

5 GARANZIA (ESCLUSIVAMENTE PER LA FORNITURA IN ACQUISTO)

Per ciascuna apparecchiatura e dispositivo opzionale offerti & inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento
(art. 1490 c.c.), per mancanza di qualita promesse o essenziali all’'uso cui la cosa & destinata (art. 1497 c.c.), nonché
la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 (dodici) mesi a partire dalla data di collaudo positivo

(data di accettazione dell’apparecchiatura).

Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati, il necessario supporto
tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i
materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora

necessaria o opportuna, la sostituzione delle apparecchiature.

Le Amministrazioni che utilizzano I’Accordo Quadro avranno diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita
dell’apparecchiatura (comprensive o meno dei dispositivi opzionali) ogni qualvolta, nel termine di 12 (dodici) mesi a
partire dalla data di collaudo positivo, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle apparecchiature stesse
(comprensive o meno dei dispositivi opzionali), non imputabile a dolo dell’Amministrazione, senza bisogno di
provare il vizio o il difetto di qualita. Il difetto di fabbricazione e/o il malfunzionamento devono essere
tempestivamente contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla scoperta
del difetto e/o del malfunzionamento stesso.

6 ATTIVITA GENERALI
6.1  RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Il Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore secondo le modalita e i termini indicati al paragrafo 23.1 del

Capitolato d’Oneri, sara il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e della Consip S.p.A., per

quanto di propria competenza, e rappresentera ad ogni effetto il Fornitore. Tale Responsabile dovra avere almeno 3

(tre) anni di esperienza nello svolgimento di mansioni analoghe a quelle richieste ed avra la responsabilita delle

seguenti attivita:

e supervisione e coordinamento delle attivita amministrative a partire dal momento di ricezione delle Richieste
preliminari di fornitura e degli Ordini di Fornitura;

e pianificazione, gestione e soluzione delle problematiche relative alle consegne, installazioni, collaudi e formazione,
smontaggio, trasporto, ritiro e smaltimento dell'apparecchiatura da sostituire o da dismettere (ed eventuali
dispositivi opzionali), assistenza e manutenzione;

e risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A,;
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e monitoraggio dell’landamento dei livelli di servizio per tutto il periodo di efficacia dei singoli contratti attuativi
dell’Accordo Quadro;

¢ implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;

e gestione delle attivita previste con Consip S.p.A. come, ad esempio, I'invio dei dati, le verifiche ispettive, etc..

7 MONITORAGGIO DELLA FORNITURA
7.1  VERIFICHE ISPETTIVE

Durante tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare
la conformita delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta e nell’ulteriore
documentazione contrattuale, nonché di accertare I'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, la Consip
S.p.A. potra effettuare — anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEl EN
ISO/IEC 17020 in corso di validita - apposite verifiche ispettive.

| costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore che dovra corrisponderli nei modi indicati nello Schema di
Accordo Quadro (art. 9).

La stima dei costi previsti per I'esecuzione di dette verifiche ispettive & riportata al par. 3.1 del Capitolato d’Oneri.
Per I'espletamento della suddetta attivita, si fara riferimento ai livelli di servizio e agli adempimenti contrattuali
indicati nel presente Capitolato Tecnico, nell’Accordo Quadro e suoi allegati, e nell’Allegato B - Schema delle
verifiche ispettive.

Tale Schema delle Verifiche Ispettive, in sede di verifica stessa, potra essere oggetto di ulteriori modifiche e/o
integrazioni, al fine di verificare tutti gli aspetti della fornitura e gli adempimenti contrattuali descritti nel presente
Capitolato Tecnico.

Le “modalita di valutazione”, indicate nel suddetto Schema, sono utilizzate per la verifica del rispetto degli
adempimenti contrattuali cosi come previsti nel Capitolato Tecnico e nell’Accordo Quadro e suoi allegati. In caso di
deroghe agli stessi, le modalita che prevedono una scala di valutazione a 5 (cinque) livelli non potranno essere
applicate e la valutazione si basera sui due livelli (conformita/non conformita grave); ne deriva, a titolo di esempio,
che anche il ritardo di un solo giorno determinera il verificarsi della “non conformita grave”.

Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle
Amministrazioni che avranno effettuato Ordini di Fornitura; il Fornitore e I’Amministrazione dovranno, pertanto,
attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all’attivita.

Le verifiche ispettive potranno essere svolte durante tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti
(indipendentemente dalla data dell’ordine).

L'Organismo di Ispezione, su indicazioni della Consip S.p.A., effettuera uno o piu cicli di verifiche ispettive sugli
Ordini emessi dalle Amministrazioni. Per ciclo di verifiche si intende il numero di giorni/uomo necessari per rendere
significativa I'attivita di ispezione, compatibilmente con I'Allegato B - Schema delle verifiche ispettive e I'importo
massimo a disposizione al momento dell’incarico per lo svolgimento delle verifiche stesse.

8  ALLEGATI

Allegato A — Protocollo per la valutazione delle bioimmagini
Allegato Abis — Modello set informativo bioimmagini

Allegato B — Checklist 4 Acquisto, Leasing e Noleggio di AEE
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